

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

OPERE STRATEGICHE
PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
- 2° STRALCIO -

OTTEMPERANZA V.I.A.

Interventi di Riqualficazione dell'alveo
del Fosso della Fiumaretta e del Fosso del Prete (Buonaugurio)

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO TAVOLA :

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

Scala:

T A M Q E 0 1 A

Committente:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Maria Di Majo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

IL COORDINATORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progetto A.T.I. :

MODIMAR S.r.l. (Capogruppo)

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

SEACON S.r.l.



MODIMAR S.r.l.
Amministratore Unico
Dott. Ing. Marco Tartaglino

Novembre 2018

A

PRIMA EMISSIONE

D. FODDE

A. ADEMOLLO

N. SARACA

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
-----------	------	------	-------------	----------	-------------	------------

Dimensioni foglio :

A4

La MODIMAR s.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of MODIMAR s.r.l. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

Visto del Committente :

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		Euro
A	Totale opere	€ 6,169,732.54
B	Oneri per la sicurezza	€ 246,789.30
Somma a base d'appalto		
C	Totale appalto (A + B)	€ 6,416,521.84
	Importo soggetto a ribasso (A)	€ 6,169,732.54
	Importo non soggetto a ribasso (B)	€ 246,789.30
Somme a disposizione dell'amministrazione		
<i>D1</i>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
<i>D2</i>	Rilievi topografici e dei sottoservizi	€ 20,000.00
<i>D3</i>	Allacciamenti e/o spostamento dei pubblici servizi	€ 30,000.00
<i>D4</i>	Oneri per il monitoraggio Archeologico	€ 10,000.00
<i>D5</i>	Bonifica ordigni bellici	€ 40,000.00
<i>D6</i>	Imprevisti	€ 308,486.63
<i>D7</i>	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 246,789.30
<i>D8</i>	Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 246,789.30
<i>D9</i>	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 61,697.33
<i>D10</i>	Spese per espropri	€ 371,000.00
<i>D11</i>	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 40,000.00
<i>D12</i>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 50,000.00
<i>D13</i>	Spese per pubblicità di cui all'art. 29 della Legge 166/02	€ 20,000.00
<i>D14</i>	I.V.A.	€ -
<i>D15</i>	Oneri per il monitoraggio ambientale	€ 50,000.00
D	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1,494,762.56
TOTALE (C + D)		€ 7,911,284.40