



**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**  
**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**  
**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Vittorio Dotti Ing. Massimo Vanni	<b>UNING</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Massimo Vanni	<b>SETAC</b> Ing. Luigi Montebelli Ing. Massimo Vanni	<b>ARKE</b> Ing. Giancarlo Ranzani Ing. Massimo Vanni	<b>ECOPLAN</b> Ing. Giancarlo Ranzani Ing. Massimo Vanni	<b>GG</b> Ing. Giancarlo Ranzani Ing. Massimo Vanni
---	--	---	---	--	---

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Giuseppe Dario Malgeri*  
 INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: *Valerio Baetti*  
 GEOLOGO: *Luigi Montebelli*  
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: *Gianluca Cicciello*

**A011** **A - ELABORATI GENERALI**  
PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE WBS - TAVOLA 06 DI 06

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO203	A011-T0UEG00GENPL08_B.dwg	B	1:2.000

PROGETTO	ELAB.	DATA	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	EMISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAETTI
B	EMISIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAETTI
A	EMISIONE				