

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO


VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

 <p>Ing. Renato Vaira Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-28211</p>	<p>ING. RENATO DEL PRETE</p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	 <p>Società designata: GA&M</p> <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	<p>SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni</p> <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	<p>ARKE' INGEGNERIA s.r.l. Via Impresario Trabucchi, 4 - 70120 Bari</p> <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>	<p>DOTT. GEOL. DANILLO GALLO</p> <p>Dott. Geol. Danilo Gallo Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588</p>

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Ing. Valerio BAJETTI

GEOLOGO



Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Ing. Gianluca CICIRIELLO

R012

R - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

QUADRO PERCENTUALIZZAZIONI OPERE

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. LO203 E 1801			NOME FILE R012-T00CM00CMSES03_B.dwg		REVISIONE B	SCALA: -----
CODICE ELAB. T00CM00CMSES03						
C						
B	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITCF-C186001-13-ATF-RA-00001	GIUGNO 2019	ING. GIUSEPPE CRISÀ	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI	
A	EMISSIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CRISÀ	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	CORPO STRADALE	23'938'891,26	38.652
003	OPERE D'ARTE MAGGIORI	27'091'190,10	43.741
004	OPERE D'ARTE MINORI	8'701'588,86	14.050
005	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	2'203'384,47	3.558
	Totale SUPER CATEGORIE euro	61'935'054,69	100.000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	RI00 - DEMOLIZIONI	129'994,08	0.210
002	RI01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA INIZIO INTERVENTO A VI03	2'563'558,09	4.139
003	RI02 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA VI03 A PO02	3'946'806,81	6.372
004	RI03 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO02 A PO02	2'106'724,69	3.402
005	RI04 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO03 A SV12	1'234'120,52	1.993
006	RI05 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA SV12 A OS01	2'031'581,47	3.280
007	RI06 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA TR01 A SV13	1'014'153,79	1.637
008	TR01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	474'007,72	0.765
009	RI07 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO OVEST	103'674,13	0.167
010	RI08 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO EST	75'646,29	0.122
011	RI28a e RI28b - CORPO STRADALE ASSE 28a e 28b	75'119,06	0.121
012	RI28 - CORPO STRADALE ASSE 28	1'035'537,26	1.672
013	RI30 - COPO STRADALE ASSE 30	1'055'293,05	1.704
014	RI31 - COPO STRADALE ASSE 31	349'635,99	0.565
015	RI32 - COPO STRADALE ASSE 32	145'642,66	0.235
016	RI33 - COPO STRADALE ASSE 33	1'154'093,69	1.863
017	RI35 - COPO STRADALE ASSE 35	98'038,17	0.158
018	RI39 - COPO STRADALE ASSE 39	125'666,91	0.203
024	SV05 SVINCOLO 05 - ROTATORIA 05	140'656,21	0.227
025	SV05 SVINCOLO 05 - RAMO NORD	86'736,69	0.140
027	SV10 SVINCOLO 10 - ROTATORIA	347'952,29	0.562
028	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA AB	984'772,49	1.590
029	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA IL	319'330,45	0.516
030	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA CD	385'286,45	0.622
031	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA EF	337'402,46	0.545
032	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA GH	265'212,86	0.428
033	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 EST	101'962,38	0.165
034	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 OVEST	63'586,39	0.103
035	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA NORD	149'719,92	0.242
036	SV11 SVINCOLO 11 - INTERVENTO 29	220'903,42	0.357
037	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA AB	434'036,10	0.701
038	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA CD	97'875,20	0.158
039	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA IL	324'198,27	0.523
040	SV11 SVINCOLO 11 - STRADA NAVIGLIO	18'100,12	0.029
041	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA EF	185'214,76	0.299
042	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA SUD	191'590,42	0.309
043	SV11 SVINCOLO 11 - VIA FRA' PAMPURI	19'807,30	0.032
044	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA GH	39'878,88	0.064
045	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA MN	34'379,63	0.056
046	SV12 SVINCOLO 12 - ROTATORIA	198'283,55	0.320
047	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE SUD	51'762,19	0.084
048	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE NORD	34'004,58	0.055
049	SV13 SVINCOLO 13 - ROTATORIA	141'968,17	0.229
050	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE NORD	28'196,25	0.046
051	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE OVEST	8'634,13	0.014
052	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE SUD	51'832,93	0.084
053	SV15 SVINCOLO 15 - ROTATORIA	150'560,10	0.243
054	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE NORD	41'680,15	0.067
055	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE OVEST	8'769,32	0.014
056	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE SUD	91'707,77	0.148
057	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ROTATORIA	127'994,05	0.207
058	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 OVEST	51'501,32	0.083
059	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 EST	40'701,29	0.066
060	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ACCESSO STAZIONE	45'623,33	0.074
061	SV39 SVINCOLO 39 - ROTATORIA	67'433,04	0.109
062	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE NORD	18'202,96	0.029
063	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE EST	26'895,49	0.043
064	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE OVEST	12'075,21	0.019
065	RI40 - RIFACIMENTO STRADA PROVINCIALE	273'168,36	0.441
066	VI01 - VIADOTTO	7'381'301,89	11.918
067	GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE	3'380'935,41	5.459
068	VI02 - VIADOTTO	1'810'853,29	2.924
069	GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE	936'398,85	1.512

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
070	VI03 - VIADOTTO	1'564'874,97	2.527
071	GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE	1'344'442,01	2.171
072	VI04 - VIADOTTO	4'363'950,60	7.046
074	PO02 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ORGGIA TICINELLO	1'261'916,44	2.037
075	PO03 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL NAVIGLIO BEREGUARDO	1'498'898,09	2.420
076	CV16 - CAVALCAVIA	735'154,60	1.187
077	CV17 - CAVALCAVIA	846'626,97	1.367
078	CV18 - PASSERELLA PEDONALE	1'082'721,68	1.748
079	CV19 - CAVALCAVIA	883'115,30	1.426
080	TM01 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	57'025,76	0.092
081	TM02 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+420 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	128'048,88	0.207
082	TM03 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+920 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	178'546,00	0.288
083	TM04 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+520 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	104'123,21	0.168
084	TM05 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+940 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	103'484,54	0.167
086	TM07 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.3+440 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	158'125,11	0.255
087	TM08 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.4+340 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	91'777,62	0.148
088	TM09 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+020 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	88'103,24	0.142
089	TM10 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	100'178,18	0.162
090	TM11 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+500 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	86'322,72	0.139
091	TM12 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+620 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	106'480,88	0.172
092	TM13 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	89'218,47	0.144
093	TM14 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+740 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	81'224,13	0.131
094	TM15 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2	81'224,13	0.131
095	TM21 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE 28a	52'767,53	0.085
096	TM22 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	18'099,60	0.029
097	TM23 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	18'055,24	0.029
098	TM24 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	18'081,97	0.029
099	TM25 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'404,57	0.028
100	TM26 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'541,02	0.028
101	TM27 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'729,84	0.029
102	TM28 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'786,38	0.029
103	TM29 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100	0,00	0.000
104	TM30 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN150	175'064,34	0.283
105	TM31 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGRESSIVA 0+2020 DELLA RAMPA EF DEL SV10	115'795,32	0.187
106	TM32 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100	63'924,65	0.103
107	TM33 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+251 DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ASSE 29 SV11	69'461,09	0.112
108	TM34 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	18'024,76	0.029
109	TM35 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+393 DELLA RAMPA EF DEL SV11	56'520,70	0.091
110	TM36 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 DELLE REMPE EFE GH DEL SV11	54'934,34	0.089
111	TM37 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+000 DELL'ASSE 30	66'071,61	0.107
112	TM38 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100	75'134,05	0.121
113	TM39 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	55'708,41	0.090
115	TM40 - TOMBINO CIRCOLARE DN100 ALLA PROGR. KM 0+003 ASSE 31	70'802,34	0.114
116	TM41 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+020 DELL'ASSE SUD SV12	150'611,21	0.243
119	TM44 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+080 DELL'ASSE 33	62'558,60	0.101
120	TM45 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR. 0+250 DELL'ASSE 33	136'902,38	0.221
121	TM46 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+240 DELL'ASSE 32	46'308,96	0.075
122	TM49.1 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	15'540,40	0.025
123	TM49.2 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'302,77	0.028
131	TM62 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'095,18	0.028
132	TM63 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'786,30	0.029
133	TM64 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	17'786,30	0.029
134	TM65 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	18'780,95	0.030
135	TM67 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+035 DELLA ROTATORIA FS (SV16)	71'045,83	0.115
136	TM68 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+004 DELLO SV13	47'911,75	0.077
137	TM69 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	11'208,33	0.018
138	TM70 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm	9'431,91	0.015
139	OM01 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+805 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	17'335,40	0.028
140	OM02 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 2+720 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1	17'045,41	0.028
141	OM03 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+560 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	15'038,26	0.024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
142	C1 OM04 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	17'490,15	0.028
143	C1 OM05 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+815 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	19'798,75	0.032
144	C1 OM06 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+930 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	19'664,28	0.032
145	C2 OM07 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+160 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	20'024,69	0.032
146	C2 OM08 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+084 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	20'055,08	0.032
147	C2 OM09 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+370 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA	20'751,21	0.034
154	OM24 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+606 TRATTO 1	17'728,94	0.029
155	OM25 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 4+060 TRATTO 1	17'269,70	0.028
156	OM26 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+800 DELL'ASSE PRINCIPALE COLLEGAMENTO OVEST	18'977,00	0.031
157	OS01 - OPERA DI SOSTEGNO	262'298,99	0.424
158	OS03 - OPERA DI SOSTEGNO	143'503,86	0.232
159	OS04 - MURO A "U" IN CORRISPONDENZA TR01	2'613'393,62	4.220
160	OS05 - MURO A "U"	686'174,73	1.108
161	OS06 - MURO A "U"	1'157'401,99	1.869
162	OS07 - MURO A "U"	309'670,62	0.500
163	OS08 - MURO A "U"	214'904,68	0.347
164	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE	160'510,94	0.259
165	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01	68'195,96	0.110
166	VP01 - VASCA DI LAMINAZIONE N.01	192'722,63	0.311
167	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02	68'195,96	0.110
168	VP02 - VASCA DI LAMINAZIONE N.02	143'121,32	0.231
169	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03	60'559,82	0.098
170	VP03 - VASCA DI LAMINAZIONE N.03	94'973,43	0.153
171	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04	68'195,96	0.110
172	VP04 - VASCA DI LAMINAZIONE N.04	146'377,64	0.236
173	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05	68'195,96	0.110
174	VP05 - VASCA DI LAMINAZIONE N.05	140'517,83	0.227
175	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06	68'195,96	0.110
176	VP06 - VASCA DI LAMINAZIONE N.06	146'377,64	0.236
177	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07	60'559,82	0.098
178	VP07 - VASCA DI LAMINAZIONE N.07	125'059,19	0.202
179	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08	60'559,82	0.098
180	VP08 - VASCA DI LAMINAZIONE N.08	115'744,98	0.187
181	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09	60'559,82	0.098
182	VP09 - VASCA DI LAMINAZIONE N.09	149'551,92	0.241
183	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10	68'195,96	0.110
184	VP10 - VASCA DI LAMINAZIONE N.10	137'011,91	0.221
Totale CATEGORIE euro		61'935'054,69	100.000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
000	<nessuna>	16'028,54	0.026
001	CS01 - Preparazione piani di posa	458'072,69	0.740
002	CS02 - Bonifiche	4'680'804,19	7.558
003	CS03 - Movimenti terra	4'759'120,83	7.684
004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti)	407'933,39	0.659
007	CS06 - Idraulica di linea	1'201'835,81	1.940
008	CS07 - Sovrastruttura	5'130'352,71	8.283
009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina)	167'252,88	0.270
010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli)	445'486,12	0.719
012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	676'932,26	1.093
013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	24'872,44	0.040
014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica	39'799,42	0.064
017	SV07 - Sovrastruttura	1'560'251,21	2.519
018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico)	180'008,19	0.291
019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche)	1'521'170,81	2.456
020	SV09 - Movimenti di terra	1'476'077,11	2.383
022	SV12 - Idraulica di linea	147'747,02	0.239
023	SV13 - Opere di finitura	226'630,01	0.366
024	SV14 - Mitigazioni ambientali	64'223,69	0.104
025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	224'607,62	0.363
026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	18'929,23	0.031
027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica	67'506,58	0.109
030	SV16 - Impianti	459'277,05	0.742
033	VI02 - Demolizioni	164'795,35	0.266
034	VI03 - Fondazioni prodonde	3'719'232,64	6.005
035	VI04 - Fondazioni	2'039'004,33	3.292
036	VI05 - Spalle	934'050,74	1.508
037	VI06 - Pile	515'760,48	0.833
038	VI08 - Appoggi e giunti	566'820,26	0.915
039	VI09 - Impalcato (parte metallica)	8'499'116,33	13.723
040	VI09 - Impalcato (parte soletta)	1'360'169,26	2.196
041	VII0 - Sovrastruttura	59'114,75	0.095
043	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	51'222,40	0.083
044	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	1'416,00	0.002
045	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale	711,49	0.001
046	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra	16'906,84	0.027
047	PO03 - Fondazioni profonde	586'747,96	0.947
048	PO04 - Fondazioni	134'541,10	0.217
049	PO05a - Spalle (Elevazioni in c.a.)	113'290,11	0.183
050	PO05b - Pile (Elevazioni in c.a.)	87'183,82	0.141
051	PO06 - Appoggi e giunti	209'979,84	0.339
052	PO07 - Impalcato (parte metallica)	1'093'183,94	1.765
053	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.)	451'558,36	0.729
054	PO08 - Sovrastruttura	39'763,56	0.064
055	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati)	7'480,72	0.012
057	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	17'620,00	0.028
058	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	2'558,28	0.004
062	ST03 - Elevazione scatolare muri	2'739'643,21	4.423
064	ST05 - Sovrastruttura	79'977,51	0.129
067	ST11 - Opere di finitura	39'688,09	0.064
068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere	8'633,80	0.014
069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	842,19	0.001
070	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale	2'558,19	0.004
072	CV01 - Fondazioni profonde	952'042,19	1.537
073	CV02 - Fondazioni	682'470,61	1.102
074	CV03 - Spalle	967'960,48	1.563
075	CV05 - Appoggi e giunti	141'173,52	0.228
077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche)	692'425,83	1.118
078	CV07 - Sovrastruttura	20'890,41	0.034
079	CV09 - Movimenti di terra	67'062,16	0.108
082	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	22'627,68	0.037
083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	965,67	0.002
084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra)	211'474,60	0.341
085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.)	918'165,61	1.482
086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri	1'300'755,75	2.100
087	TM04 - Scogliere	340'306,04	0.549
088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni)	403'782,88	0.652
089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche)	123'726,95	0.200
090	CA02 - Opere a verde, piantumazione	160'510,94	0.259
091	VP01 - Movimenti di terra	361'343,95	0.583
092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)	208'450,60	0.337
093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)	488'078,36	0.788
094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - opere metalliche)	34'082,50	0.055
095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni)	211'825,28	0.342
096	VP03 - Impianti	278'338,80	0.449
097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione	460'754,04	0.744
098	OS01 - Movimenti terra	121'302,03	0.196

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.	3'298'433,52	5.326
101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.	1'706'664,45	2.756
102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura	260'948,49	0.421
	Totale SUB CATEGORIE euro	61'935'054,69	100.000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	15'186'858,59	24.521-(100.000)
M:001	CORPO STRADALE euro	6'840'055,88	11.044-(45.039)
M:001.002	RI01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA INIZIO INTERVENTO A VI03 euro	796'132,71	1.285-(5.242)
M:001.002.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	63'401,93	0.102-(0.417)
M:001.002.002	CS02 - Bonifiche euro	732'730,78	1.183-(4.825)
M:001.003	RI02 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA VI03 A PO02 euro	1'256'740,84	2.029-(8.275)
M:001.003.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	97'508,22	0.157-(0.642)
M:001.003.002	CS02 - Bonifiche euro	1'159'232,62	1.872-(7.633)
M:001.004	RI03 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO02 A PO02 euro	550'156,14	0.888-(3.623)
M:001.004.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	53'483,59	0.086-(0.352)
M:001.004.002	CS02 - Bonifiche euro	496'672,55	0.802-(3.270)
M:001.005	RI04 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO03 A SV12 euro	339'430,44	0.548-(2.235)
M:001.005.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	31'078,73	0.050-(0.205)
M:001.005.002	CS02 - Bonifiche euro	308'351,71	0.498-(2.030)
M:001.006	RI05 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA SV12 A OS01 euro	525'486,34	0.848-(3.460)
M:001.006.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	59'733,86	0.096-(0.393)
M:001.006.002	CS02 - Bonifiche euro	465'752,48	0.752-(3.067)
M:001.007	RI06 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA TR01 A SV13 euro	243'849,90	0.394-(1.606)
M:001.007.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	25'190,97	0.041-(0.166)
M:001.007.002	CS02 - Bonifiche euro	218'658,93	0.353-(1.440)
M:001.009	RI07 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO OVEST euro	30'185,33	0.049-(0.199)
M:001.009.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	3'119,16	0.005-(0.021)
M:001.009.002	CS02 - Bonifiche euro	27'066,17	0.044-(0.178)
M:001.010	RI08 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO EST euro	32'033,38	0.052-(0.211)
M:001.010.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	2'202,46	0.004-(0.015)
M:001.010.002	CS02 - Bonifiche euro	29'830,92	0.048-(0.196)
M:001.011	RI28a e RI28b - CORPO STRADALE ASSE 28a e 28b euro	27'322,22	0.044-(0.180)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:001.011.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	2'978,21	0.005-(0.020)
M:001.011.002	CS02 - Bonifiche euro	24'344,01	0.039-(0.160)
M:001.012	RI28 - CORPO STRADALE ASSE 28 euro	453'361,38	0.732-(2.985)
M:001.012.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	32'382,00	0.052-(0.213)
M:001.012.002	CS02 - Bonifiche euro	420'979,38	0.680-(2.772)
M:001.013	RI30 - COPO STRADALE ASSE 30 euro	249'196,69	0.402-(1.641)
M:001.013.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	27'274,58	0.044-(0.180)
M:001.013.002	CS02 - Bonifiche euro	221'922,11	0.358-(1.461)
M:001.014	RI31 - COPO STRADALE ASSE 31 euro	156'690,04	0.253-(1.032)
M:001.014.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	13'717,77	0.022-(0.090)
M:001.014.002	CS02 - Bonifiche euro	142'972,27	0.231-(0.941)
M:001.015	RI32 - COPO STRADALE ASSE 32 euro	65'722,99	0.106-(0.433)
M:001.015.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	7'422,32	0.012-(0.049)
M:001.015.002	CS02 - Bonifiche euro	58'300,67	0.094-(0.384)
M:001.016	RI33 - COPO STRADALE ASSE 33 euro	317'128,60	0.512-(2.088)
M:001.016.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	27'960,68	0.045-(0.184)
M:001.016.002	CS02 - Bonifiche euro	289'167,92	0.467-(1.904)
M:001.017	RI35 - COPO STRADALE ASSE 35 euro	46'813,76	0.076-(0.308)
M:001.017.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	5'110,61	0.008-(0.034)
M:001.017.002	CS02 - Bonifiche euro	41'703,15	0.067-(0.275)
M:001.018	RI39 - COPO STRADALE ASSE 39 euro	48'626,12	0.079-(0.320)
M:001.018.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	5'507,60	0.009-(0.036)
M:001.018.002	CS02 - Bonifiche euro	43'118,52	0.070-(0.284)
M:001.024	SV05 SVINCOLO 05 - ROTATORIA 05 euro	52'498,16	0.085-(0.346)
M:001.024.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	7'165,73	0.012-(0.047)
M:001.024.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	45'332,43	0.073-(0.298)
M:001.025	SV05 SVINCOLO 05 - RAMO NORD euro	29'716,15	0.048-(0.196)
M:001.025.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	3'016,16	0.005-(0.020)
M:001.025.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	26'699,99	0.043-(0.176)
M:001.027	SV10 SVINCOLO 10 - ROTATORIA euro	51'049,11	0.082-(0.336)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:001.027.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	5'218,06	0.008-(0.034)
M:001.027.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	45'831,05	0.074-(0.302)
M:001.028	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA AB euro	280'516,46	0.453-(1.847)
M:001.028.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	27'355,48	0.044-(0.180)
M:001.028.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	253'160,98	0.409-(1.667)
M:001.029	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA IL euro	48'472,93	0.078-(0.319)
M:001.029.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	5'503,01	0.009-(0.036)
M:001.029.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	42'969,92	0.069-(0.283)
M:001.030	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA CD euro	92'594,92	0.150-(0.610)
M:001.030.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	7'162,67	0.012-(0.047)
M:001.030.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	85'432,25	0.138-(0.563)
M:001.031	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA EF euro	85'526,29	0.138-(0.563)
M:001.031.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	6'791,96	0.011-(0.045)
M:001.031.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	78'734,33	0.127-(0.518)
M:001.032	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA GH euro	56'903,27	0.092-(0.375)
M:001.032.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	6'043,44	0.010-(0.040)
M:001.032.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	50'859,83	0.082-(0.335)
M:001.033	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 EST euro	24'103,80	0.039-(0.159)
M:001.033.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'597,81	0.003-(0.011)
M:001.033.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	22'505,99	0.036-(0.148)
M:001.034	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 OVEST euro	22'174,78	0.036-(0.146)
M:001.034.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'319,53	0.002-(0.009)
M:001.034.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	20'855,25	0.034-(0.137)
M:001.035	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA NORD euro	29'306,88	0.047-(0.193)
M:001.035.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	3'447,06	0.006-(0.023)
M:001.035.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	25'859,82	0.042-(0.170)
M:001.036	SV11 SVINCOLO 11 - INTERVENTO 29 euro	104'543,23	0.169-(0.688)
M:001.036.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	11'302,65	0.018-(0.074)
M:001.036.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	93'240,58	0.151-(0.614)
M:001.037	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA AB euro	186'977,31	0.302-(1.231)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
M:001.037.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	20'465,66	0.033-(0.135)
M:001.037.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	166'511,65	0.269-(1.096)
M:001.038	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA CD euro	25'075,18	0.040-(0.165)
M:001.038.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	3'015,47	0.005-(0.020)
M:001.038.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	22'059,71	0.036-(0.145)
M:001.039	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA IL euro	149'844,74	0.242-(0.987)
M:001.039.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	17'157,88	0.028-(0.113)
M:001.039.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	132'686,86	0.214-(0.874)
M:001.040	SV11 SVINCOLO 11 - STRADA NAVIGLIO euro	4'433,86	0.007-(0.029)
M:001.040.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	540,71	0.001-(0.004)
M:001.040.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	3'893,15	0.006-(0.026)
M:001.041	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA EF euro	60'475,26	0.098-(0.398)
M:001.041.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	6'826,99	0.011-(0.045)
M:001.041.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	53'648,27	0.087-(0.353)
M:001.042	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA SUD euro	32'879,82	0.053-(0.217)
M:001.042.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	5'847,17	0.009-(0.039)
M:001.042.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	27'032,65	0.044-(0.178)
M:001.043	SV11 SVINCOLO 11 - VIA FRA' PAMPURI euro	1'812,97	0.003-(0.012)
M:001.043.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	213,50	0.000-(0.001)
M:001.043.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	1'599,47	0.003-(0.011)
M:001.044	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA GH euro	17'800,95	0.029-(0.117)
M:001.044.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	2'163,67	0.003-(0.014)
M:001.044.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	15'637,28	0.025-(0.103)
M:001.045	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA MN euro	12'718,71	0.021-(0.084)
M:001.045.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'526,08	0.002-(0.010)
M:001.045.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	11'192,63	0.018-(0.074)
M:001.046	SV12 SVINCOLO 12 - ROTATORIA euro	52'524,28	0.085-(0.346)
M:001.046.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	7'729,37	0.012-(0.051)
M:001.046.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	44'794,91	0.072-(0.295)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:001.047	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE SUD euro	16'135,55	0.026-(0.106)
M:001.047.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'319,11	0.002-(0.009)
M:001.047.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	14'816,44	0.024-(0.098)
M:001.048	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE NORD euro	11'315,64	0.018-(0.075)
M:001.048.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	784,24	0.001-(0.005)
M:001.048.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	10'531,40	0.017-(0.069)
M:001.049	SV13 SVINCOLO 13 - ROTATORIA euro	44'293,28	0.072-(0.292)
M:001.049.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	7'320,02	0.012-(0.048)
M:001.049.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	36'973,26	0.060-(0.243)
M:001.050	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE NORD euro	3'794,53	0.006-(0.025)
M:001.050.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	354,17	0.001-(0.002)
M:001.050.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	3'440,36	0.006-(0.023)
M:001.052	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE SUD euro	9'239,61	0.015-(0.061)
M:001.052.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	987,60	0.002-(0.007)
M:001.052.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	8'252,01	0.013-(0.054)
M:001.053	SV15 SVINCOLO 15 - ROTATORIA euro	48'050,26	0.078-(0.316)
M:001.053.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	7'141,40	0.012-(0.047)
M:001.053.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	40'908,86	0.066-(0.269)
M:001.054	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE NORD euro	6'511,06	0.011-(0.043)
M:001.054.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	666,64	0.001-(0.004)
M:001.054.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	5'844,42	0.009-(0.038)
M:001.055	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE OVEST euro	840,21	0.001-(0.006)
M:001.055.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	101,75	0.000-(0.001)
M:001.055.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	738,46	0.001-(0.005)
M:001.056	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE SUD euro	44'311,92	0.072-(0.292)
M:001.056.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	2'086,67	0.003-(0.014)
M:001.056.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	42'225,25	0.068-(0.278)
M:001.057	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ROTATORIA euro	40'385,65	0.065-(0.266)
M:001.057.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	3'425,52	0.006-(0.023)
M:001.057.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	36'960,13	0.060-(0.243)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:001.058	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 OVEST euro	10'121,75	0.016-(0.067)
M:001.058.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	954,93	0.002-(0.006)
M:001.058.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	9'166,82	0.015-(0.060)
M:001.060	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ACCESSO STAZIONE euro	18'675,58	0.030-(0.123)
M:001.060.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'111,44	0.002-(0.007)
M:001.060.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	17'564,14	0.028-(0.116)
M:001.061	SV39 SVINCOLO 39 - ROTATORIA euro	17'337,89	0.028-(0.114)
M:001.061.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	1'714,70	0.003-(0.011)
M:001.061.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	15'623,19	0.025-(0.103)
M:001.063	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE EST euro	6'289,39	0.010-(0.041)
M:001.063.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	476,21	0.001-(0.003)
M:001.063.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	5'813,18	0.009-(0.038)
M:001.064	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE OVEST euro	1'927,62	0.003-(0.013)
M:001.064.018	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) euro	153,73	0.000-(0.001)
M:001.064.019	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) euro	1'773,89	0.003-(0.012)
M:003	OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	8'140'854,54	13.144-(53.605)
M:003.066	VI01 - VIADOTTO euro	1'484'873,48	2.397-(9.777)
M:003.066.033	VI02 - Demolizioni euro	41'395,95	0.067-(0.273)
M:003.066.034	VI03 - Fondazioni prodonde euro	1'018'808,54	1.645-(6.708)
M:003.066.035	VI04 - Fondazioni euro	424'668,99	0.686-(2.796)
M:003.067	GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	1'490'045,96	2.406-(9.811)
M:003.067.033	VI02 - Demolizioni euro	48'021,76	0.078-(0.316)
M:003.067.034	VI03 - Fondazioni prodonde euro	892'213,14	1.441-(5.875)
M:003.067.035	VI04 - Fondazioni euro	549'811,06	0.888-(3.620)
M:003.068	VI02 - VIADOTTO euro	414'715,48	0.670-(2.731)
M:003.068.033	VI02 - Demolizioni euro	12'894,65	0.021-(0.085)
M:003.068.034	VI03 - Fondazioni prodonde euro	295'437,88	0.477-(1.945)
M:003.068.035	VI04 - Fondazioni euro	106'382,95	0.172-(0.700)
M:003.069	GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	522'892,94	0.844-(3.443)
M:003.069.033	VI02 - Demolizioni euro	13'712,90	0.022-(0.090)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:003.069.034	VI03 - Fondazioni proonde euro	247'759,66	0.400-(1.631)
M:003.069.035	VI04 - Fondazioni euro	261'420,38	0.422-(1.721)
M:003.070	VI03 - VIADOTTO euro	414'038,47	0.669-(2.726)
M:003.070.033	VI02 - Demolizioni euro	11'210,15	0.018-(0.074)
M:003.070.034	VI03 - Fondazioni proonde euro	295'437,88	0.477-(1.945)
M:003.070.035	VI04 - Fondazioni euro	107'390,44	0.173-(0.707)
M:003.071	GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	777'494,38	1.255-(5.120)
M:003.071.033	VI02 - Demolizioni euro	19'219,36	0.031-(0.127)
M:003.071.034	VI03 - Fondazioni proonde euro	400'906,52	0.647-(2.640)
M:003.071.035	VI04 - Fondazioni euro	357'368,50	0.577-(2.353)
M:003.072	VI04 - VIADOTTO euro	818'971,61	1.322-(5.393)
M:003.072.033	VI02 - Demolizioni euro	18'340,58	0.030-(0.121)
M:003.072.034	VI03 - Fondazioni proonde euro	568'669,02	0.918-(3.744)
M:003.072.035	VI04 - Fondazioni euro	231'962,01	0.375-(1.527)
M:003.074	PO02 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ORGGIA TICINELLO euro	244'393,03	0.395-(1.609)
M:003.074.046	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	8'453,42	0.014-(0.056)
M:003.074.047	PO03 - Fondazioni profonde euro	170'577,83	0.275-(1.123)
M:003.074.048	PO04 - Fondazioni euro	65'361,78	0.106-(0.430)
M:003.075	PO03 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL NAVIGLIO BEREGUARDO euro	493'802,87	0.797-(3.252)
M:003.075.046	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	8'453,42	0.014-(0.056)
M:003.075.047	PO03 - Fondazioni profonde euro	416'170,13	0.672-(2.740)
M:003.075.048	PO04 - Fondazioni euro	69'179,32	0.112-(0.456)
M:003.076	CV16 - CAVALCAVIA euro	385'821,53	0.623-(2.540)
M:003.076.072	CV01 - Fondazioni profonde euro	246'066,08	0.397-(1.620)
M:003.076.073	CV02 - Fondazioni euro	117'626,38	0.190-(0.775)
M:003.076.079	CV09 - Movimenti di terra euro	22'129,07	0.036-(0.146)
M:003.077	CV17 - CAVALCAVIA euro	465'525,14	0.752-(3.065)
M:003.077.072	CV01 - Fondazioni profonde euro	300'721,61	0.486-(1.980)
M:003.077.073	CV02 - Fondazioni euro	140'704,92	0.227-(0.926)
M:003.077.079	CV09 - Movimenti di terra euro	24'098,61	0.039-(0.159)
M:003.078	CV18 - PASSERELLA PEDONALE euro	131'685,17	0.213-(0.867)
M:003.078.072	CV01 - Fondazioni profonde euro	94'215,81	0.152-(0.620)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
M:003.078.073	CV02 - Fondazioni euro	34'581,44	0.056-(0.228)
M:003.078.079	CV09 - Movimenti di terra euro	2'887,92	0.005-(0.019)
M:003.079	CV19 - CAVALCAVIA euro	496'594,48	0.802-(3.270)
M:003.079.072	CV01 - Fondazioni profonde euro	311'038,69	0.502-(2.048)
M:003.079.073	CV02 - Fondazioni euro	164'211,97	0.265-(1.081)
M:003.079.079	CV09 - Movimenti di terra euro	21'343,82	0.034-(0.141)
M:004	OPERE D'ARTE MINORI euro	205'948,17	0.333-(1.356)
M:004.157	OS01 - OPERA DI SOSTEGNO euro	205'948,17	0.333-(1.356)
M:004.157.098	OS01 - Movimenti terra euro	9'418,18	0.015-(0.062)
M:004.157.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	196'529,99	0.317-(1.294)
C	LAVORI A CORPO euro	46'748'196,10	75.479-(100.000)
C:001	CORPO STRADALE euro	17'098'835,38	27.608-(36.576)
C:001.001	RI00 - DEMOLIZIONI euro	129'994,08	0.210-(0.278)
C:001.001.003	CS03 - Movimenti terra euro	129'994,08	0.210-(0.278)
C:001.002	RI01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA INIZIO INTERVENTO A VI03 euro	1'767'425,38	2.854-(3.781)
C:001.002.003	CS03 - Movimenti terra euro	679'675,00	1.097-(1.454)
C:001.002.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	127'369,67	0.206-(0.272)
C:001.002.007	CS06 - Idraulica di linea euro	195'728,57	0.316-(0.419)
C:001.002.008	CS07 - Sovrastruttura euro	629'720,49	1.017-(1.347)
C:001.002.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	23'215,02	0.037-(0.050)
C:001.002.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	52'247,55	0.084-(0.112)
C:001.002.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	50'266,12	0.081-(0.108)
C:001.002.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'729,30	0.003-(0.004)
C:001.002.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	7'473,66	0.012-(0.016)
C:001.003	RI02 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA VI03 A PO02 euro	2'690'065,97	4.343-(5.754)
C:001.003.003	CS03 - Movimenti terra euro	1'198'461,74	1.935-(2.564)
C:001.003.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	7'902,31	0.013-(0.017)
C:001.003.007	CS06 - Idraulica di linea euro	226'584,47	0.366-(0.485)
C:001.003.008	CS07 - Sovrastruttura euro	1'041'238,56	1.681-(2.227)
C:001.003.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	37'008,02	0.060-(0.079)
C:001.003.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	68'796,85	0.111-(0.147)
C:001.003.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	88'356,93	0.143-(0.189)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.003.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	11'139,00	0.018-(0.024)
C:001.003.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	10'578,09	0.017-(0.023)
C:001.004	RI03 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO02 A PO02 euro	1'556'568,55	2.513-(3.330)
C:001.004.003	CS03 - Movimenti terra euro	671'314,32	1.084-(1.436)
C:001.004.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	12'740,51	0.021-(0.027)
C:001.004.007	CS06 - Idraulica di linea euro	207'873,18	0.336-(0.445)
C:001.004.008	CS07 - Sovrastruttura euro	556'561,70	0.899-(1.191)
C:001.004.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	21'689,22	0.035-(0.046)
C:001.004.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	42'389,40	0.068-(0.091)
C:001.004.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	39'890,13	0.064-(0.085)
C:001.004.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'254,60	0.002-(0.003)
C:001.004.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	2'855,49	0.005-(0.006)
C:001.005	RI04 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO03 A SV12 euro	894'690,08	1.445-(1.914)
C:001.005.003	CS03 - Movimenti terra euro	356'153,29	0.575-(0.762)
C:001.005.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	26'140,99	0.042-(0.056)
C:001.005.007	CS06 - Idraulica di linea euro	117'850,83	0.190-(0.252)
C:001.005.008	CS07 - Sovrastruttura euro	330'577,77	0.534-(0.707)
C:001.005.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	12'606,01	0.020-(0.027)
C:001.005.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	25'512,51	0.041-(0.055)
C:001.005.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	24'133,41	0.039-(0.052)
C:001.005.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	710,70	0.001-(0.002)
C:001.005.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'004,57	0.002-(0.002)
C:001.006	RI05 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA SV12 A OS01 euro	1'506'095,13	2.432-(3.222)
C:001.006.003	CS03 - Movimenti terra euro	273'712,95	0.442-(0.586)
C:001.006.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	45'872,13	0.074-(0.098)
C:001.006.007	CS06 - Idraulica di linea euro	254'938,34	0.412-(0.545)
C:001.006.008	CS07 - Sovrastruttura euro	788'644,76	1.273-(1.687)
C:001.006.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	18'304,85	0.030-(0.039)
C:001.006.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	58'654,95	0.095-(0.125)
C:001.006.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	56'999,46	0.092-(0.122)
C:001.006.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	3'622,50	0.006-(0.008)
C:001.006.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	5'345,19	0.009-(0.011)
C:001.007	RI06 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA TR01 A SV13 euro	770'303,89	1.244-(1.648)
C:001.007.003	CS03 - Movimenti terra euro	98'397,25	0.159-(0.210)
C:001.007.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	164'218,07	0.265-(0.351)
C:001.007.007	CS06 - Idraulica di linea euro	76'824,66	0.124-(0.164)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.007.008	CS07 - Sovrastruttura euro	376'630,23	0.608-(0.806)
C:001.007.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	7'267,49	0.012-(0.016)
C:001.007.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	25'557,02	0.041-(0.055)
C:001.007.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	19'814,55	0.032-(0.042)
C:001.007.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	759,00	0.001-(0.002)
C:001.007.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	835,62	0.001-(0.002)
C:001.008	TR01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	474'007,72	0.765-(1.014)
C:001.008.007	CS06 - Idraulica di linea euro	122'035,76	0.197-(0.261)
C:001.008.008	CS07 - Sovrastruttura euro	244'284,34	0.394-(0.523)
C:001.008.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	106'923,93	0.173-(0.229)
C:001.008.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	572,70	0.001-(0.001)
C:001.008.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	190,99	0.000-(0.000)
C:001.009	RI07 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO OVEST euro	73'488,80	0.119-(0.157)
C:001.009.003	CS03 - Movimenti terra euro	9'051,69	0.015-(0.019)
C:001.009.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	17'236,60	0.028-(0.037)
C:001.009.008	CS07 - Sovrastruttura euro	41'580,62	0.067-(0.089)
C:001.009.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	706,99	0.001-(0.002)
C:001.009.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	2'602,51	0.004-(0.006)
C:001.009.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	2'206,89	0.004-(0.005)
C:001.009.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	103,50	0.000-(0.000)
C:001.010	RI08 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO EST euro	43'612,91	0.070-(0.093)
C:001.010.003	CS03 - Movimenti terra euro	4'056,82	0.007-(0.009)
C:001.010.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	4'572,49	0.007-(0.010)
C:001.010.008	CS07 - Sovrastruttura euro	29'616,53	0.048-(0.063)
C:001.010.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	472,26	0.001-(0.001)
C:001.010.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	1'705,44	0.003-(0.004)
C:001.010.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'661,10	0.003-(0.004)
C:001.010.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	523,70	0.001-(0.001)
C:001.010.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'004,57	0.002-(0.002)
C:001.011	RI28a e RI28b - CORPO STRADALE ASSE 28a e 28b euro	47'796,84	0.077-(0.102)
C:001.011.003	CS03 - Movimenti terra euro	5'845,83	0.009-(0.013)
C:001.011.008	CS07 - Sovrastruttura euro	24'523,33	0.040-(0.052)
C:001.011.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'082,42	0.002-(0.002)
C:001.011.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	4'969,69	0.008-(0.011)
C:001.011.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	10'254,73	0.017-(0.022)
C:001.011.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	501,50	0.001-(0.001)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.011.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	619,34	0.001-(0.001)
C:001.012	RI28 - CORPO STRADALE ASSE 28 euro	582'175,88	0.940-(1.245)
C:001.012.003	CS03 - Movimenti terra euro	76'767,32	0.124-(0.164)
C:001.012.008	CS07 - Sovrastruttura euro	298'375,21	0.482-(0.638)
C:001.012.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	7'921,85	0.013-(0.017)
C:001.012.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	59'550,77	0.096-(0.127)
C:001.012.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	136'648,22	0.221-(0.292)
C:001.012.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'908,97	0.003-(0.004)
C:001.012.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'003,54	0.002-(0.002)
C:001.013	RI30 - COPO STRADALE ASSE 30 euro	806'096,36	1.302-(1.724)
C:001.013.003	CS03 - Movimenti terra euro	573'803,56	0.926-(1.227)
C:001.013.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	1'880,62	0.003-(0.004)
C:001.013.008	CS07 - Sovrastruttura euro	141'171,17	0.228-(0.302)
C:001.013.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	14'811,38	0.024-(0.032)
C:001.013.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	19'157,77	0.031-(0.041)
C:001.013.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	53'186,42	0.086-(0.114)
C:001.013.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	557,52	0.001-(0.001)
C:001.013.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'527,92	0.002-(0.003)
C:001.014	RI31 - COPO STRADALE ASSE 31 euro	192'945,95	0.312-(0.413)
C:001.014.003	CS03 - Movimenti terra euro	42'272,62	0.068-(0.090)
C:001.014.008	CS07 - Sovrastruttura euro	108'096,96	0.175-(0.231)
C:001.014.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	4'099,11	0.007-(0.009)
C:001.014.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	19'249,15	0.031-(0.041)
C:001.014.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	19'228,11	0.031-(0.041)
C:001.015	RI32 - COPO STRADALE ASSE 32 euro	79'919,67	0.129-(0.171)
C:001.015.003	CS03 - Movimenti terra euro	9'704,33	0.016-(0.021)
C:001.015.008	CS07 - Sovrastruttura euro	54'556,20	0.088-(0.117)
C:001.015.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	2'482,41	0.004-(0.005)
C:001.015.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	12'453,89	0.020-(0.027)
C:001.015.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	366,15	0.001-(0.001)
C:001.015.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	356,69	0.001-(0.001)
C:001.016	RI33 - COPO STRADALE ASSE 33 euro	836'965,09	1.351-(1.790)
C:001.016.003	CS03 - Movimenti terra euro	592'731,23	0.957-(1.268)
C:001.016.008	CS07 - Sovrastruttura euro	134'637,41	0.217-(0.288)
C:001.016.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	12'949,83	0.021-(0.028)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.016.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	37'837,95	0.061-(0.081)
C:001.016.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	56'814,76	0.092-(0.122)
C:001.016.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	465,99	0.001-(0.001)
C:001.016.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'527,92	0.002-(0.003)
C:001.017	RI35 - COPO STRADALE ASSE 35 euro	51'224,41	0.083-(0.110)
C:001.017.003	CS03 - Movimenti terra euro	607,84	0.001-(0.001)
C:001.017.008	CS07 - Sovrastruttura euro	40'628,81	0.066-(0.087)
C:001.017.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'177,70	0.002-(0.003)
C:001.017.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	8'172,42	0.013-(0.017)
C:001.017.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	471,94	0.001-(0.001)
C:001.017.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	165,70	0.000-(0.000)
C:001.018	RI39 - COPO STRADALE ASSE 39 euro	77'040,79	0.124-(0.165)
C:001.018.003	CS03 - Movimenti terra euro	10'658,58	0.017-(0.023)
C:001.018.008	CS07 - Sovrastruttura euro	42'252,64	0.068-(0.090)
C:001.018.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'458,32	0.002-(0.003)
C:001.018.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	6'628,25	0.011-(0.014)
C:001.018.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	10'547,50	0.017-(0.023)
C:001.018.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	185,37	0.000-(0.000)
C:001.018.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	5'310,13	0.009-(0.011)
C:001.024	SV05 SVINCOLO 05 - ROTATORIA 05 euro	88'158,05	0.142-(0.189)
C:001.024.017	SV07 - Sovrastruttura euro	43'192,86	0.070-(0.092)
C:001.024.020	SV09 - Movimenti di terra euro	22'736,21	0.037-(0.049)
C:001.024.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'217,16	0.010-(0.013)
C:001.024.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'284,19	0.004-(0.005)
C:001.024.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'850,94	0.003-(0.004)
C:001.024.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	141,30	0.000-(0.000)
C:001.024.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	11'735,39	0.019-(0.025)
C:001.025	SV05 SVINCOLO 05 - RAMO NORD euro	57'020,54	0.092-(0.122)
C:001.025.017	SV07 - Sovrastruttura euro	36'772,07	0.059-(0.079)
C:001.025.020	SV09 - Movimenti di terra euro	10'250,46	0.017-(0.022)
C:001.025.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'837,48	0.009-(0.012)
C:001.025.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	979,65	0.002-(0.002)
C:001.025.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'969,59	0.003-(0.004)
C:001.025.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'211,29	0.002-(0.003)
C:001.027	SV10 SVINCOLO 10 - ROTATORIA euro	296'903,18	0.479-(0.635)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.027.017	SV07 - Sovrastruttura euro	73'016,04	0.118-(0.156)
C:001.027.020	SV09 - Movimenti di terra euro	16'779,39	0.027-(0.036)
C:001.027.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'260,64	0.008-(0.011)
C:001.027.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'943,33	0.003-(0.004)
C:001.027.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	6'328,50	0.010-(0.014)
C:001.027.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'378,31	0.002-(0.003)
C:001.027.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	17'261,09	0.028-(0.037)
C:001.027.030	SV16 - Impianti euro	174'935,88	0.282-(0.374)
C:001.028	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA AB euro	704'256,03	1.137-(1.506)
C:001.028.017	SV07 - Sovrastruttura euro	157'767,53	0.255-(0.337)
C:001.028.020	SV09 - Movimenti di terra euro	461'089,82	0.744-(0.986)
C:001.028.022	SV12 - Idraulica di linea euro	28'867,61	0.047-(0.062)
C:001.028.023	SV13 - Opere di finitura euro	15'991,22	0.026-(0.034)
C:001.028.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	10'162,14	0.016-(0.022)
C:001.028.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	29'054,80	0.047-(0.062)
C:001.028.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'322,91	0.002-(0.003)
C:001.029	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA IL euro	270'857,52	0.437-(0.579)
C:001.029.017	SV07 - Sovrastruttura euro	27'712,06	0.045-(0.059)
C:001.029.020	SV09 - Movimenti di terra euro	165'780,78	0.268-(0.355)
C:001.029.022	SV12 - Idraulica di linea euro	47'691,64	0.077-(0.102)
C:001.029.023	SV13 - Opere di finitura euro	7'164,93	0.012-(0.015)
C:001.029.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'292,01	0.004-(0.005)
C:001.029.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	19'664,20	0.032-(0.042)
C:001.029.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	551,90	0.001-(0.001)
C:001.030	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA CD euro	292'691,53	0.473-(0.626)
C:001.030.017	SV07 - Sovrastruttura euro	45'558,91	0.074-(0.097)
C:001.030.020	SV09 - Movimenti di terra euro	183'398,63	0.296-(0.392)
C:001.030.022	SV12 - Idraulica di linea euro	28'462,91	0.046-(0.061)
C:001.030.023	SV13 - Opere di finitura euro	13'955,54	0.023-(0.030)
C:001.030.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'136,15	0.003-(0.005)
C:001.030.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	18'467,74	0.030-(0.040)
C:001.030.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	711,65	0.001-(0.002)
C:001.031	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA EF euro	251'876,17	0.407-(0.539)
C:001.031.017	SV07 - Sovrastruttura euro	39'817,24	0.064-(0.085)
C:001.031.020	SV09 - Movimenti di terra euro	151'237,07	0.244-(0.324)
C:001.031.022	SV12 - Idraulica di linea euro	34'818,61	0.056-(0.074)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.031.023	SV13 - Opere di finitura euro	11'038,83	0.018-(0.024)
C:001.031.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'454,63	0.004-(0.005)
C:001.031.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	11'878,69	0.019-(0.025)
C:001.031.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	631,10	0.001-(0.001)
C:001.032	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPA GH euro	208'309,59	0.336-(0.446)
C:001.032.017	SV07 - Sovrastruttura euro	20'255,65	0.033-(0.043)
C:001.032.020	SV09 - Movimenti di terra euro	161'207,59	0.260-(0.345)
C:001.032.022	SV12 - Idraulica di linea euro	7'906,25	0.013-(0.017)
C:001.032.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'047,96	0.007-(0.009)
C:001.032.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'359,72	0.005-(0.007)
C:001.032.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	10'921,12	0.018-(0.023)
C:001.032.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	611,30	0.001-(0.001)
C:001.033	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 EST euro	77'858,58	0.126-(0.167)
C:001.033.017	SV07 - Sovrastruttura euro	41'395,46	0.067-(0.089)
C:001.033.020	SV09 - Movimenti di terra euro	8'792,19	0.014-(0.019)
C:001.033.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'785,25	0.009-(0.012)
C:001.033.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	743,12	0.001-(0.002)
C:001.033.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	20'757,48	0.034-(0.044)
C:001.033.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	385,08	0.001-(0.001)
C:001.034	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 OVEST euro	41'411,61	0.067-(0.089)
C:001.034.017	SV07 - Sovrastruttura euro	23'838,09	0.038-(0.051)
C:001.034.020	SV09 - Movimenti di terra euro	4'513,30	0.007-(0.010)
C:001.034.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'687,71	0.004-(0.006)
C:001.034.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	534,12	0.001-(0.001)
C:001.034.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	9'534,94	0.015-(0.020)
C:001.034.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	303,45	0.000-(0.001)
C:001.035	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA NORD euro	120'413,04	0.194-(0.258)
C:001.035.017	SV07 - Sovrastruttura euro	74'976,88	0.121-(0.160)
C:001.035.020	SV09 - Movimenti di terra euro	-2'455,39	-0.004-(0.005)
C:001.035.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'718,89	0.009-(0.012)
C:001.035.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'000,23	0.003-(0.004)
C:001.035.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	977,35	0.002-(0.002)
C:001.035.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	11'645,49	0.019-(0.025)
C:001.035.030	SV16 - Impianti euro	27'549,59	0.044-(0.059)
C:001.036	SV11 SVINCOLO 11 - INTERVENTO 29 euro	116'360,19	0.188-(0.249)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.036.017	SV07 - Sovrastruttura euro	89'140,85	0.144-(0.191)
C:001.036.020	SV09 - Movimenti di terra euro	9'108,42	0.015-(0.019)
C:001.036.023	SV13 - Opere di finitura euro	15'344,12	0.025-(0.033)
C:001.036.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'766,80	0.004-(0.006)
C:001.037	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA AB euro	247'058,79	0.399-(0.528)
C:001.037.017	SV07 - Sovrastruttura euro	160'380,45	0.259-(0.343)
C:001.037.020	SV09 - Movimenti di terra euro	52'373,10	0.085-(0.112)
C:001.037.023	SV13 - Opere di finitura euro	22'520,75	0.036-(0.048)
C:001.037.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	4'978,35	0.008-(0.011)
C:001.037.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	5'457,90	0.009-(0.012)
C:001.037.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'348,24	0.002-(0.003)
C:001.038	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA CD euro	72'800,02	0.118-(0.156)
C:001.038.017	SV07 - Sovrastruttura euro	23'003,94	0.037-(0.049)
C:001.038.020	SV09 - Movimenti di terra euro	29'072,58	0.047-(0.062)
C:001.038.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'351,72	0.005-(0.007)
C:001.038.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'301,50	0.002-(0.003)
C:001.038.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	16'070,28	0.026-(0.034)
C:001.039	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA IL euro	174'353,53	0.282-(0.373)
C:001.039.017	SV07 - Sovrastruttura euro	141'977,57	0.229-(0.304)
C:001.039.020	SV09 - Movimenti di terra euro	6'457,76	0.010-(0.014)
C:001.039.023	SV13 - Opere di finitura euro	21'563,12	0.035-(0.046)
C:001.039.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'736,84	0.006-(0.008)
C:001.039.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	618,24	0.001-(0.001)
C:001.040	SV11 SVINCOLO 11 - STRADA NAVIGLIO euro	13'666,26	0.022-(0.029)
C:001.040.017	SV07 - Sovrastruttura euro	12'073,23	0.019-(0.026)
C:001.040.020	SV09 - Movimenti di terra euro	55,64	0.000-(0.000)
C:001.040.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'279,70	0.002-(0.003)
C:001.040.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	208,01	0.000-(0.000)
C:001.040.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	49,68	0.000-(0.000)
C:001.041	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA EF euro	124'739,50	0.201-(0.267)
C:001.041.017	SV07 - Sovrastruttura euro	40'539,66	0.065-(0.087)
C:001.041.020	SV09 - Movimenti di terra euro	53'861,26	0.087-(0.115)
C:001.041.023	SV13 - Opere di finitura euro	7'333,09	0.012-(0.016)
C:001.041.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'806,19	0.005-(0.006)
C:001.041.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	20'199,30	0.033-(0.043)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.042	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA SUD euro	158'710,60	0.256-(0.340)
C:001.042.017	SV07 - Sovrastruttura euro	31'462,20	0.051-(0.067)
C:001.042.020	SV09 - Movimenti di terra euro	5'820,72	0.009-(0.012)
C:001.042.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'058,04	0.010-(0.013)
C:001.042.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'104,39	0.003-(0.005)
C:001.042.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'737,69	0.003-(0.004)
C:001.042.030	SV16 - Impianti euro	111'527,56	0.180-(0.239)
C:001.043	SV11 SVINCOLO 11 - VIA FRA' PAMPURI euro	17'994,33	0.029-(0.038)
C:001.043.017	SV07 - Sovrastruttura euro	15'025,83	0.024-(0.032)
C:001.043.020	SV09 - Movimenti di terra euro	858,47	0.001-(0.002)
C:001.043.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'781,20	0.003-(0.004)
C:001.043.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	265,35	0.000-(0.001)
C:001.043.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	63,48	0.000-(0.000)
C:001.044	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA GH euro	22'077,93	0.036-(0.047)
C:001.044.017	SV07 - Sovrastruttura euro	18'264,01	0.029-(0.039)
C:001.044.020	SV09 - Movimenti di terra euro	877,61	0.001-(0.002)
C:001.044.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'515,33	0.004-(0.005)
C:001.044.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	420,98	0.001-(0.001)
C:001.045	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA MN euro	21'660,92	0.035-(0.046)
C:001.045.017	SV07 - Sovrastruttura euro	11'918,26	0.019-(0.025)
C:001.045.020	SV09 - Movimenti di terra euro	7'031,26	0.011-(0.015)
C:001.045.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'382,54	0.004-(0.005)
C:001.045.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	328,86	0.001-(0.001)
C:001.046	SV12 SVINCOLO 12 - ROTATORIA euro	145'759,27	0.235-(0.312)
C:001.046.017	SV07 - Sovrastruttura euro	35'102,02	0.057-(0.075)
C:001.046.020	SV09 - Movimenti di terra euro	42'865,26	0.069-(0.092)
C:001.046.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'284,63	0.010-(0.013)
C:001.046.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'227,02	0.005-(0.007)
C:001.046.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'922,13	0.003-(0.004)
C:001.046.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	991,30	0.002-(0.002)
C:001.046.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	10'038,13	0.016-(0.021)
C:001.046.030	SV16 - Impianti euro	45'328,78	0.073-(0.097)
C:001.047	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE SUD euro	35'626,64	0.058-(0.076)
C:001.047.017	SV07 - Sovrastruttura euro	20'811,76	0.034-(0.045)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.047.020	SV09 - Movimenti di terra euro	10'093,91	0.016-(0.022)
C:001.047.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'435,36	0.004-(0.005)
C:001.047.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	827,40	0.001-(0.002)
C:001.047.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'376,34	0.002-(0.003)
C:001.047.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	81,87	0.000-(0.000)
C:001.048	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE NORD euro	22'688,94	0.037-(0.049)
C:001.048.017	SV07 - Sovrastruttura euro	14'630,65	0.024-(0.031)
C:001.048.020	SV09 - Movimenti di terra euro	6'031,37	0.010-(0.013)
C:001.048.023	SV13 - Opere di finitura euro	751,19	0.001-(0.002)
C:001.048.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	358,90	0.001-(0.001)
C:001.048.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	854,28	0.001-(0.002)
C:001.048.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	62,55	0.000-(0.000)
C:001.049	SV13 SVINCOLO 13 - ROTATORIA euro	97'674,89	0.158-(0.209)
C:001.049.017	SV07 - Sovrastruttura euro	43'831,36	0.071-(0.094)
C:001.049.020	SV09 - Movimenti di terra euro	8'889,97	0.014-(0.019)
C:001.049.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'401,08	0.010-(0.014)
C:001.049.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'311,98	0.004-(0.005)
C:001.049.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'162,77	0.002-(0.002)
C:001.049.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	991,30	0.002-(0.002)
C:001.049.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	6'168,82	0.010-(0.013)
C:001.049.030	SV16 - Impianti euro	27'917,61	0.045-(0.060)
C:001.050	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE NORD euro	24'401,72	0.039-(0.052)
C:001.050.017	SV07 - Sovrastruttura euro	19'340,92	0.031-(0.041)
C:001.050.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'068,18	0.002-(0.002)
C:001.050.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'553,36	0.004-(0.005)
C:001.050.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	404,50	0.001-(0.001)
C:001.050.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	949,20	0.002-(0.002)
C:001.050.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	85,56	0.000-(0.000)
C:001.051	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE OVEST euro	8'634,13	0.014-(0.018)
C:001.051.017	SV07 - Sovrastruttura euro	7'160,53	0.012-(0.015)
C:001.051.020	SV09 - Movimenti di terra euro	739,05	0.001-(0.002)
C:001.051.023	SV13 - Opere di finitura euro	611,63	0.001-(0.001)
C:001.051.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	95,32	0.000-(0.000)
C:001.051.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	27,60	0.000-(0.000)
C:001.052	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE SUD euro	42'593,32	0.069-(0.091)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.052.017	SV07 - Sovrastruttura euro	33'686,56	0.054-(0.072)
C:001.052.020	SV09 - Movimenti di terra euro	3'255,16	0.005-(0.007)
C:001.052.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'851,09	0.006-(0.008)
C:001.052.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	621,15	0.001-(0.001)
C:001.052.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'044,12	0.002-(0.002)
C:001.052.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	135,24	0.000-(0.000)
C:001.053	SV15 SVINCOLO 15 - ROTATORIA euro	102'509,84	0.166-(0.219)
C:001.053.017	SV07 - Sovrastruttura euro	37'403,37	0.060-(0.080)
C:001.053.020	SV09 - Movimenti di terra euro	14'916,59	0.024-(0.032)
C:001.053.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'469,80	0.010-(0.014)
C:001.053.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'734,37	0.004-(0.006)
C:001.053.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	2'025,12	0.003-(0.004)
C:001.053.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	991,30	0.002-(0.002)
C:001.053.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	3'957,73	0.006-(0.008)
C:001.053.030	SV16 - Impianti euro	34'011,56	0.055-(0.073)
C:001.054	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE NORD euro	35'169,09	0.057-(0.075)
C:001.054.017	SV07 - Sovrastruttura euro	27'392,56	0.044-(0.059)
C:001.054.020	SV09 - Movimenti di terra euro	4'121,30	0.007-(0.009)
C:001.054.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'066,13	0.005-(0.007)
C:001.054.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	489,74	0.001-(0.001)
C:001.054.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	99,36	0.000-(0.000)
C:001.055	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE OVEST euro	7'929,11	0.013-(0.017)
C:001.055.017	SV07 - Sovrastruttura euro	6'456,05	0.010-(0.014)
C:001.055.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'024,17	0.002-(0.002)
C:001.055.023	SV13 - Opere di finitura euro	331,64	0.001-(0.001)
C:001.055.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	98,86	0.000-(0.000)
C:001.055.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	18,39	0.000-(0.000)
C:001.056	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE SUD euro	47'395,85	0.077-(0.101)
C:001.056.017	SV07 - Sovrastruttura euro	31'962,35	0.052-(0.068)
C:001.056.020	SV09 - Movimenti di terra euro	8'571,82	0.014-(0.018)
C:001.056.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'024,28	0.005-(0.006)
C:001.056.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	673,69	0.001-(0.001)
C:001.056.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	3'037,68	0.005-(0.006)
C:001.056.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	126,03	0.000-(0.000)
C:001.057	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ROTATORIA euro	87'608,40	0.141-(0.187)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.057.017	SV07 - Sovrastruttura euro	33'688,56	0.054-(0.072)
C:001.057.020	SV09 - Movimenti di terra euro	6'626,34	0.011-(0.014)
C:001.057.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'075,77	0.010-(0.013)
C:001.057.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'205,50	0.004-(0.005)
C:001.057.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'762,96	0.013-(0.017)
C:001.057.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	399,19	0.001-(0.001)
C:001.057.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	6'699,93	0.011-(0.014)
C:001.057.030	SV16 - Impianti euro	24'150,15	0.039-(0.052)
C:001.058	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 OVEST euro	41'379,57	0.067-(0.089)
C:001.058.017	SV07 - Sovrastruttura euro	24'736,16	0.040-(0.053)
C:001.058.020	SV09 - Movimenti di terra euro	3'312,20	0.005-(0.007)
C:001.058.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'844,47	0.005-(0.006)
C:001.058.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	477,15	0.001-(0.001)
C:001.058.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	9'703,70	0.016-(0.021)
C:001.058.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	305,89	0.000-(0.001)
C:001.059	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 EST euro	40'701,29	0.066-(0.087)
C:001.059.017	SV07 - Sovrastruttura euro	24'968,93	0.040-(0.053)
C:001.059.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'847,60	0.003-(0.004)
C:001.059.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'942,17	0.005-(0.006)
C:001.059.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	423,51	0.001-(0.001)
C:001.059.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	10'209,98	0.016-(0.022)
C:001.059.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	309,10	0.000-(0.001)
C:001.060	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ACCESSO STAZIONE euro	26'947,75	0.044-(0.058)
C:001.060.017	SV07 - Sovrastruttura euro	15'769,93	0.025-(0.034)
C:001.060.020	SV09 - Movimenti di terra euro	5'238,39	0.008-(0.011)
C:001.060.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'624,73	0.003-(0.003)
C:001.060.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	427,90	0.001-(0.001)
C:001.060.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	3'797,10	0.006-(0.008)
C:001.060.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	89,70	0.000-(0.000)
C:001.061	SV39 SVINCOLO 39 - ROTATORIA euro	50'095,15	0.081-(0.107)
C:001.061.017	SV07 - Sovrastruttura euro	24'717,75	0.040-(0.053)
C:001.061.020	SV09 - Movimenti di terra euro	4'372,24	0.007-(0.009)
C:001.061.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'479,58	0.006-(0.007)
C:001.061.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	753,23	0.001-(0.002)
C:001.061.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	2'193,88	0.004-(0.005)
C:001.061.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	722,55	0.001-(0.002)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:001.061.030	SV16 - Impianti euro	13'855,92	0.022-(0.030)
C:001.062	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE NORD euro	18'202,96	0.029-(0.039)
C:001.062.017	SV07 - Sovrastruttura euro	12'374,06	0.020-(0.026)
C:001.062.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'370,28	0.002-(0.003)
C:001.062.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'381,88	0.007-(0.009)
C:001.062.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	15,57	0.000-(0.000)
C:001.062.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	61,17	0.000-(0.000)
C:001.063	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE EST euro	20'606,10	0.033-(0.044)
C:001.063.017	SV07 - Sovrastruttura euro	12'127,87	0.020-(0.026)
C:001.063.020	SV09 - Movimenti di terra euro	2'317,03	0.004-(0.005)
C:001.063.023	SV13 - Opere di finitura euro	768,63	0.001-(0.002)
C:001.063.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	226,35	0.000-(0.000)
C:001.063.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	4'472,14	0.007-(0.010)
C:001.063.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	694,08	0.001-(0.001)
C:001.064	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE OVEST euro	10'147,59	0.016-(0.022)
C:001.064.017	SV07 - Sovrastruttura euro	6'001,03	0.010-(0.013)
C:001.064.020	SV09 - Movimenti di terra euro	569,38	0.001-(0.001)
C:001.064.023	SV13 - Opere di finitura euro	897,37	0.001-(0.002)
C:001.064.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	44,99	0.000-(0.000)
C:001.064.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	1'940,74	0.003-(0.004)
C:001.064.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	694,08	0.001-(0.001)
C:001.065	RI40 - RIFACIMENTO STRADA PROVINCIALE euro	273'168,36	0.441-(0.584)
C:001.065.003	CS03 - Movimenti terra euro	25'912,38	0.042-(0.055)
C:001.065.008	CS07 - Sovrastruttura euro	247'255,98	0.399-(0.529)
C:003	OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	18'950'335,56	30.597-(40.537)
C:003.066	VI01 - VIADOTTO euro	5'896'428,41	9.520-(12.613)
C:003.066.036	VI05 - Spalle euro	257'855,53	0.416-(0.552)
C:003.066.037	VI06 - Pile euro	484'101,91	0.782-(1.036)
C:003.066.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	221'502,19	0.358-(0.474)
C:003.066.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	4'201'380,88	6.784-(8.987)
C:003.066.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	701'349,30	1.132-(1.500)
C:003.066.043	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	29'197,40	0.047-(0.062)
C:003.066.044	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	596,80	0.001-(0.001)
C:003.066.045	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	444,40	0.001-(0.001)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:003.067	GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	1'890'889,45	3.053-(4.045)
C:003.067.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	1'820'703,28	2.940-(3.895)
C:003.067.064	ST05 - Sovrastruttura euro	45'625,10	0.074-(0.098)
C:003.067.067	ST11 - Opere di finitura euro	19'015,15	0.031-(0.041)
C:003.067.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	5'021,70	0.008-(0.011)
C:003.067.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	335,45	0.001-(0.001)
C:003.067.070	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	188,77	0.000-(0.000)
C:003.068	VI02 - VIADOTTO euro	1'396'137,81	2.254-(2.987)
C:003.068.036	VI05 - Spalle euro	267'112,71	0.431-(0.571)
C:003.068.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	82'460,83	0.133-(0.176)
C:003.068.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	901'945,03	1.456-(1.929)
C:003.068.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	125'471,40	0.203-(0.268)
C:003.068.041	VI10 - Sovrastruttura euro	12'737,34	0.021-(0.027)
C:003.068.043	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	5'902,70	0.010-(0.013)
C:003.068.044	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	507,80	0.001-(0.001)
C:003.069	GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	413'505,91	0.668-(0.885)
C:003.069.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	377'870,90	0.610-(0.808)
C:003.069.064	ST05 - Sovrastruttura euro	13'647,29	0.022-(0.029)
C:003.069.067	ST11 - Opere di finitura euro	20'672,94	0.033-(0.044)
C:003.069.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	1'277,45	0.002-(0.003)
C:003.069.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	37,33	0.000-(0.000)
C:003.070	VI03 - VIADOTTO euro	1'150'836,50	1.858-(2.462)
C:003.070.036	VI05 - Spalle euro	230'243,12	0.372-(0.493)
C:003.070.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	79'596,45	0.129-(0.170)
C:003.070.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	702'929,54	1.135-(1.504)
C:003.070.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	122'920,99	0.198-(0.263)
C:003.070.041	VI10 - Sovrastruttura euro	10'421,90	0.017-(0.022)
C:003.070.043	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	4'669,30	0.008-(0.010)
C:003.070.044	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	55,20	0.000-(0.000)
C:003.071	GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	566'947,63	0.915-(1.213)
C:003.071.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	541'069,03	0.874-(1.157)
C:003.071.064	ST05 - Sovrastruttura euro	20'705,12	0.033-(0.044)
C:003.071.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	2'334,65	0.004-(0.005)
C:003.071.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	469,41	0.001-(0.001)
C:003.071.070	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	2'369,42	0.004-(0.005)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:003.072	VI04 - VIADOTTO euro	3'544'978,99	5.724-(7.583)
C:003.072.036	VI05 - Spalle euro	178'839,38	0.289-(0.383)
C:003.072.037	VI06 - Pile euro	31'658,57	0.051-(0.068)
C:003.072.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	183'260,79	0.296-(0.392)
C:003.072.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	2'692'860,88	4.348-(5.760)
C:003.072.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	410'427,57	0.663-(0.878)
C:003.072.041	VI10 - Sovrastruttura euro	35'955,51	0.058-(0.077)
C:003.072.043	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	11'453,00	0.018-(0.024)
C:003.072.044	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	256,20	0.000-(0.001)
C:003.072.045	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	267,09	0.000-(0.001)
C:003.074	PO02 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ORGGIA TICINELLO euro	1'017'523,41	1.643-(2.177)
C:003.074.049	PO05a - Spalle (Elevazioni in c.a.) euro	56'678,93	0.092-(0.121)
C:003.074.050	PO05b - Pile (Elevazioni in c.a.) euro	50'686,44	0.082-(0.108)
C:003.074.051	PO06 - Appoggi e giunti euro	104'989,92	0.170-(0.225)
C:003.074.052	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	546'591,97	0.883-(1.169)
C:003.074.053	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) euro	223'752,03	0.361-(0.479)
C:003.074.054	PO08 - Sovrastruttura euro	19'881,78	0.032-(0.043)
C:003.074.055	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati) euro	4'853,20	0.008-(0.010)
C:003.074.057	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'810,00	0.014-(0.019)
C:003.074.058	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	1'279,14	0.002-(0.003)
C:003.075	PO03 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL NAVIGLIO BEREGUARDO euro	1'005'095,22	1.623-(2.150)
C:003.075.049	PO05a - Spalle (Elevazioni in c.a.) euro	56'611,18	0.091-(0.121)
C:003.075.050	PO05b - Pile (Elevazioni in c.a.) euro	36'497,38	0.059-(0.078)
C:003.075.051	PO06 - Appoggi e giunti euro	104'989,92	0.170-(0.225)
C:003.075.052	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	546'591,97	0.883-(1.169)
C:003.075.053	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) euro	227'806,33	0.368-(0.487)
C:003.075.054	PO08 - Sovrastruttura euro	19'881,78	0.032-(0.043)
C:003.075.055	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati) euro	2'627,52	0.004-(0.006)
C:003.075.057	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'810,00	0.014-(0.019)
C:003.075.058	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	1'279,14	0.002-(0.003)
C:003.076	CV16 - CAVALCAVIA euro	349'333,07	0.564-(0.747)
C:003.076.074	CV03 - Spalle euro	176'944,29	0.286-(0.379)
C:003.076.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	47'719,48	0.077-(0.102)
C:003.076.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	109'323,30	0.177-(0.234)
C:003.076.078	CV07 - Sovrastruttura euro	7'714,61	0.012-(0.017)
C:003.076.082	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'306,56	0.012-(0.016)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
C:003.076.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	324,83	0.001-(0.001)
C:003.077	CV17 - CAVALCAVIA euro	381'101,83	0.615-(0.815)
C:003.077.074	CV03 - Spalle euro	169'140,76	0.273-(0.362)
C:003.077.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	54'677,98	0.088-(0.117)
C:003.077.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	133'726,40	0.216-(0.286)
C:003.077.078	CV07 - Sovrastruttura euro	7'910,74	0.013-(0.017)
C:003.077.082	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	15'321,12	0.025-(0.033)
C:003.077.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	324,83	0.001-(0.001)
C:003.078	CV18 - PASSERELLA PEDONALE euro	951'036,51	1.536-(2.034)
C:003.078.073	CV02 - Fondazioni euro	225'345,90	0.364-(0.482)
C:003.078.074	CV03 - Spalle euro	368'406,86	0.595-(0.788)
C:003.078.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	360'681,01	0.582-(0.772)
C:003.078.079	CV09 - Movimenti di terra euro	-3'397,26	-0.005-(-0.007)
C:003.079	CV19 - CAVALCAVIA euro	386'520,82	0.624-(0.827)
C:003.079.074	CV03 - Spalle euro	253'468,57	0.409-(0.542)
C:003.079.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	38'776,06	0.063-(0.083)
C:003.079.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	88'695,12	0.143-(0.190)
C:003.079.078	CV07 - Sovrastruttura euro	5'265,06	0.009-(0.011)
C:003.079.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	316,01	0.001-(0.001)
C:004	OPERE D'ARTE MINORI euro	8'495'640,69	13.717-(18.173)
C:004.080	TM01 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	57'025,76	0.092-(0.122)
C:004.080.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'681,33	0.004-(0.006)
C:004.080.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	24'686,81	0.040-(0.053)
C:004.080.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	14'015,80	0.023-(0.030)
C:004.080.087	TM04 - Scogliere euro	4'508,67	0.007-(0.010)
C:004.080.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	9'937,15	0.016-(0.021)
C:004.080.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.081	TM02 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+420 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	128'048,88	0.207-(0.274)
C:004.081.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	7'776,62	0.013-(0.017)
C:004.081.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	26'600,09	0.043-(0.057)
C:004.081.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	64'273,73	0.104-(0.137)
C:004.081.087	TM04 - Scogliere euro	4'887,60	0.008-(0.010)
C:004.081.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'027,29	0.032-(0.043)
C:004.081.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	4'483,55	0.007-(0.010)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.082	TM03 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+920 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	178'546,00	0.288-(0.382)
C:004.082.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'567,98	0.011-(0.014)
C:004.082.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	35'800,35	0.058-(0.077)
C:004.082.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	92'837,15	0.150-(0.199)
C:004.082.087	TM04 - Scogliere euro	9'609,72	0.016-(0.021)
C:004.082.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	26'870,95	0.043-(0.057)
C:004.082.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	6'859,85	0.011-(0.015)
C:004.083	TM04 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+520 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	104'123,21	0.168-(0.223)
C:004.083.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'370,25	0.010-(0.014)
C:004.083.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	20'065,13	0.032-(0.043)
C:004.083.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	51'745,82	0.084-(0.111)
C:004.083.087	TM04 - Scogliere euro	7'569,30	0.012-(0.016)
C:004.083.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'816,01	0.024-(0.032)
C:004.083.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'556,70	0.006-(0.008)
C:004.084	TM05 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+940 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	103'484,54	0.167-(0.221)
C:004.084.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'410,87	0.010-(0.014)
C:004.084.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'666,48	0.037-(0.048)
C:004.084.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	51'286,11	0.083-(0.110)
C:004.084.087	TM04 - Scogliere euro	7'207,29	0.012-(0.015)
C:004.084.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'591,09	0.020-(0.027)
C:004.084.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'322,70	0.005-(0.007)
C:004.086	TM07 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.3+440 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	158'125,11	0.255-(0.338)
C:004.086.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	10'357,79	0.017-(0.022)
C:004.086.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	31'844,89	0.051-(0.068)
C:004.086.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	81'591,67	0.132-(0.175)
C:004.086.087	TM04 - Scogliere euro	7'536,39	0.012-(0.016)
C:004.086.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	23'222,07	0.037-(0.050)
C:004.086.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'572,30	0.006-(0.008)
C:004.087	TM08 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.4+340 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	91'777,62	0.148-(0.196)
C:004.087.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'838,93	0.008-(0.010)
C:004.087.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	20'830,85	0.034-(0.045)
C:004.087.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	46'535,04	0.075-(0.100)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.087.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.087.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'913,74	0.021-(0.028)
C:004.087.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.088	TM09 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+020 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	88'103,24	0.142-(0.188)
C:004.088.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'618,83	0.007-(0.010)
C:004.088.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	20'175,25	0.033-(0.043)
C:004.088.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	44'370,39	0.072-(0.095)
C:004.088.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.088.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'279,71	0.020-(0.026)
C:004.088.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.089	TM10 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	100'178,18	0.162-(0.214)
C:004.089.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'974,70	0.010-(0.013)
C:004.089.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'010,88	0.036-(0.047)
C:004.089.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	49'121,92	0.079-(0.105)
C:004.089.087	TM04 - Scogliere euro	7'621,96	0.012-(0.016)
C:004.089.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'876,42	0.019-(0.025)
C:004.089.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'572,30	0.006-(0.008)
C:004.090	TM11 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+500 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	86'322,72	0.139-(0.185)
C:004.090.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'917,80	0.010-(0.013)
C:004.090.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	20'269,29	0.033-(0.043)
C:004.090.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	42'205,74	0.068-(0.090)
C:004.090.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.090.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'270,83	0.018-(0.024)
C:004.090.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.091	TM12 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+620 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	106'480,88	0.172-(0.228)
C:004.091.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'170,75	0.005-(0.007)
C:004.091.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	18'616,42	0.030-(0.040)
C:004.091.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	57'780,52	0.093-(0.124)
C:004.091.087	TM04 - Scogliere euro	7'621,96	0.012-(0.016)
C:004.091.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	15'718,93	0.025-(0.034)
C:004.091.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'572,30	0.006-(0.008)
C:004.092	TM13 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	89'218,47	0.144-(0.191)
C:004.092.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	12'782,80	0.021-(0.027)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.092.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	27'982,76	0.045-(0.060)
C:004.092.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	23'091,38	0.037-(0.049)
C:004.092.087	TM04 - Scogliere euro	7'042,74	0.011-(0.015)
C:004.092.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'722,39	0.027-(0.036)
C:004.092.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'596,40	0.003-(0.003)
C:004.093	TM14 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+740 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	81'224,13	0.131-(0.174)
C:004.093.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'098,08	0.008-(0.011)
C:004.093.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	18'864,04	0.030-(0.040)
C:004.093.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	40'041,09	0.065-(0.086)
C:004.093.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.093.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	10'561,86	0.017-(0.023)
C:004.093.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.094	TM15 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	81'224,13	0.131-(0.174)
C:004.094.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'098,08	0.008-(0.011)
C:004.094.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	18'864,04	0.030-(0.040)
C:004.094.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	40'041,09	0.065-(0.086)
C:004.094.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.094.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	10'561,86	0.017-(0.023)
C:004.094.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.095	TM21 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE 28a euro	52'767,53	0.085-(0.113)
C:004.095.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'817,49	0.005-(0.006)
C:004.095.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'521,92	0.036-(0.048)
C:004.095.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'183,28	0.021-(0.028)
C:004.095.087	TM04 - Scogliere euro	4'475,76	0.007-(0.010)
C:004.095.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'573,08	0.014-(0.018)
C:004.095.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.096	TM22 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	18'099,60	0.029-(0.039)
C:004.096.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'108,19	0.002-(0.002)
C:004.096.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.096.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.096.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.096.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.096.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.097	TM23 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	18'055,24	0.029-(0.039)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.097.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'063,83	0.002-(0.002)
C:004.097.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.097.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.097.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.097.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.097.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.098	TM24 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	18'081,97	0.029-(0.039)
C:004.098.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'090,56	0.002-(0.002)
C:004.098.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.098.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.098.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.098.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.098.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.099	TM25 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'404,57	0.028-(0.037)
C:004.099.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	413,16	0.001-(0.001)
C:004.099.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.099.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.099.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.099.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.099.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.100	TM26 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'541,02	0.028-(0.038)
C:004.100.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	549,61	0.001-(0.001)
C:004.100.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.100.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.100.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.100.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.100.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.101	TM27 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'729,84	0.029-(0.038)
C:004.101.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	738,43	0.001-(0.002)
C:004.101.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.101.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.101.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.101.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.101.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.102	TM28 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'786,38	0.029-(0.038)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.102.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	794,97	0.001-(0.002)
C:004.102.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.102.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.102.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.102.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.102.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.104	TM30 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN150 euro	175'064,34	0.283-(0.374)
C:004.104.000	<nessuna> euro	16'028,54	0.026-(0.034)
C:004.104.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	11'131,95	0.018-(0.024)
C:004.104.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	85'652,00	0.138-(0.183)
C:004.104.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	54'669,45	0.088-(0.117)
C:004.104.087	TM04 - Scogliere euro	6'386,40	0.010-(0.014)
C:004.104.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.105	TM31 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGRESSIVA 0+2020 DELLA RAMPA EF DEL SV10 euro	115'795,32	0.187-(0.248)
C:004.105.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'253,46	0.010-(0.013)
C:004.105.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	24'217,73	0.039-(0.052)
C:004.105.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	57'779,78	0.093-(0.124)
C:004.105.087	TM04 - Scogliere euro	7'417,40	0.012-(0.016)
C:004.105.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	17'465,90	0.028-(0.037)
C:004.105.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'661,05	0.004-(0.006)
C:004.106	TM32 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 euro	63'924,65	0.103-(0.137)
C:004.106.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	7'472,30	0.012-(0.016)
C:004.106.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'521,92	0.036-(0.048)
C:004.106.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'183,28	0.021-(0.028)
C:004.106.087	TM04 - Scogliere euro	10'738,95	0.017-(0.023)
C:004.106.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'812,20	0.014-(0.019)
C:004.106.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.107	TM33 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+251 DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ASSE 29 SV11 euro	69'461,09	0.112-(0.149)
C:004.107.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	7'042,14	0.011-(0.015)
C:004.107.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	25'769,25	0.042-(0.055)
C:004.107.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	14'432,06	0.023-(0.031)
C:004.107.087	TM04 - Scogliere euro	10'402,45	0.017-(0.022)
C:004.107.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	10'619,19	0.017-(0.023)
C:004.107.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.108	TM34 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	18'024,76	0.029-(0.039)
C:004.108.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'033,35	0.002-(0.002)
C:004.108.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.108.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.108.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.108.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.108.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.109	TM35 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+393 DELLA RAMPA EF DEL SV11 euro	56'520,70	0.091-(0.121)
C:004.109.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'080,50	0.007-(0.009)
C:004.109.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'521,92	0.036-(0.048)
C:004.109.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'183,28	0.021-(0.028)
C:004.109.087	TM04 - Scogliere euro	6'726,80	0.011-(0.014)
C:004.109.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'812,20	0.014-(0.019)
C:004.109.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.110	TM36 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 DELLE REMPE EFE GH DEL SV11 euro	54'934,34	0.089-(0.118)
C:004.110.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'416,08	0.007-(0.009)
C:004.110.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'521,92	0.036-(0.048)
C:004.110.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'183,28	0.021-(0.028)
C:004.110.087	TM04 - Scogliere euro	4'804,86	0.008-(0.010)
C:004.110.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'812,20	0.014-(0.019)
C:004.110.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.111	TM37 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+000 DELL'ASSE 30 euro	66'071,61	0.107-(0.141)
C:004.111.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'242,48	0.007-(0.009)
C:004.111.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	26'851,71	0.043-(0.057)
C:004.111.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	14'432,06	0.023-(0.031)
C:004.111.087	TM04 - Scogliere euro	8'048,14	0.013-(0.017)
C:004.111.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'301,22	0.018-(0.024)
C:004.111.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.112	TM38 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 euro	75'134,05	0.121-(0.161)
C:004.112.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'471,34	0.010-(0.014)
C:004.112.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	27'660,53	0.045-(0.059)
C:004.112.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	19'662,05	0.032-(0.042)
C:004.112.087	TM04 - Scogliere euro	7'536,39	0.012-(0.016)
C:004.112.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	10'395,24	0.017-(0.022)
C:004.112.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'408,50	0.006-(0.007)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
C:004.113	TM39 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	55'708,41	0.090-(0.119)
C:004.113.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'190,15	0.008-(0.011)
C:004.113.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'521,92	0.036-(0.048)
C:004.113.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'183,28	0.021-(0.028)
C:004.113.087	TM04 - Scogliere euro	4'804,86	0.008-(0.010)
C:004.113.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'812,20	0.014-(0.019)
C:004.113.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.115	TM40 - TOMBINO CIRCOLARE DN100 ALLA PROGR. KM 0+003 ASSE 31 euro	70'802,34	0.114-(0.151)
C:004.115.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'515,10	0.006-(0.008)
C:004.115.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	24'139,57	0.039-(0.052)
C:004.115.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	22'256,13	0.036-(0.048)
C:004.115.087	TM04 - Scogliere euro	9'609,72	0.016-(0.021)
C:004.115.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	7'358,52	0.012-(0.016)
C:004.115.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'923,30	0.006-(0.008)
C:004.116	TM41 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+020 DELL'ASSE SUD SV12 euro	150'611,21	0.243-(0.322)
C:004.116.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	13'281,15	0.021-(0.028)
C:004.116.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	30'009,26	0.048-(0.064)
C:004.116.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	76'840,14	0.124-(0.164)
C:004.116.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.116.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	23'821,60	0.038-(0.051)
C:004.116.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.119	TM44 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+080 DELL'ASSE 33 euro	62'558,60	0.101-(0.134)
C:004.119.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	932,38	0.002-(0.002)
C:004.119.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	25'769,25	0.042-(0.055)
C:004.119.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	14'432,06	0.023-(0.031)
C:004.119.087	TM04 - Scogliere euro	9'609,72	0.016-(0.021)
C:004.119.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	10'619,19	0.017-(0.023)
C:004.119.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.120	TM45 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR. 0+250 DELL'ASSE 33 euro	136'902,38	0.221-(0.293)
C:004.120.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'567,98	0.011-(0.014)
C:004.120.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	28'799,01	0.046-(0.062)
C:004.120.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	69'025,27	0.111-(0.148)
C:004.120.087	TM04 - Scogliere euro	9'609,72	0.016-(0.021)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.120.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'951,80	0.027-(0.036)
C:004.120.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'948,60	0.010-(0.013)
C:004.121	TM46 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+240 DELL'ASSE 32 euro	46'308,96	0.075-(0.099)
C:004.121.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'683,43	0.011-(0.014)
C:004.121.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	17'109,68	0.028-(0.037)
C:004.121.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	11'101,98	0.018-(0.024)
C:004.121.087	TM04 - Scogliere euro	4'804,86	0.008-(0.010)
C:004.121.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	5'413,01	0.009-(0.012)
C:004.121.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.122	TM49.1 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	15'540,40	0.025-(0.033)
C:004.122.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	852,69	0.001-(0.002)
C:004.122.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.122.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.122.087	TM04 - Scogliere euro	2'303,70	0.004-(0.005)
C:004.122.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.122.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.123	TM49.2 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'302,77	0.028-(0.037)
C:004.123.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'615,06	0.004-(0.006)
C:004.123.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.123.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.123.087	TM04 - Scogliere euro	2'303,70	0.004-(0.005)
C:004.123.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.123.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.131	TM62 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'095,18	0.028-(0.037)
C:004.131.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	103,77	0.000-(0.000)
C:004.131.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.131.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.131.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.131.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.131.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.132	TM63 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'786,30	0.029-(0.038)
C:004.132.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	794,89	0.001-(0.002)
C:004.132.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.132.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.132.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.132.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.132.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.133	TM64 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	17'786,30	0.029-(0.038)
C:004.133.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	794,89	0.001-(0.002)
C:004.133.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.133.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.133.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.133.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.133.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.134	TM65 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	18'780,95	0.030-(0.040)
C:004.134.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'789,54	0.003-(0.004)
C:004.134.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'293,06	0.009-(0.011)
C:004.134.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'955,90	0.008-(0.011)
C:004.134.087	TM04 - Scogliere euro	4'607,40	0.007-(0.010)
C:004.134.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'303,05	0.002-(0.003)
C:004.134.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	832,00	0.001-(0.002)
C:004.135	TM67 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+035 DELLA ROTATORIA FS (SV16) euro	71'045,83	0.115-(0.152)
C:004.135.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'973,23	0.008-(0.011)
C:004.135.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	16'897,25	0.027-(0.036)
C:004.135.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	33'547,14	0.054-(0.072)
C:004.135.087	TM04 - Scogliere euro	5'463,06	0.009-(0.012)
C:004.135.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'969,15	0.014-(0.019)
C:004.135.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.136	TM68 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+004 DELLO SV13 euro	47'911,75	0.077-(0.102)
C:004.136.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	4'917,05	0.008-(0.011)
C:004.136.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	19'960,71	0.032-(0.043)
C:004.136.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	11'518,24	0.019-(0.025)
C:004.136.087	TM04 - Scogliere euro	4'475,76	0.007-(0.010)
C:004.136.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	5'843,99	0.009-(0.013)
C:004.136.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'196,00	0.002-(0.003)
C:004.137	TM69 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	11'208,33	0.018-(0.024)
C:004.137.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	765,84	0.001-(0.002)
C:004.137.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	4'150,38	0.007-(0.009)
C:004.137.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	3'731,97	0.006-(0.008)
C:004.137.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	2'040,14	0.003-(0.004)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.137.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	520,00	0.001-(0.001)
C:004.138	TM70 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	9'431,91	0.015-(0.020)
C:004.138.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	682,91	0.001-(0.001)
C:004.138.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'221,06	0.005-(0.007)
C:004.138.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	3'458,89	0.006-(0.007)
C:004.138.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'549,05	0.003-(0.003)
C:004.138.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	520,00	0.001-(0.001)
C:004.139	OM01 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+805 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	17'335,40	0.028-(0.037)
C:004.139.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	439,02	0.001-(0.001)
C:004.139.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.139.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.139.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.139.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.140	OM02 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 2+720 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	17'045,41	0.028-(0.036)
C:004.140.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	149,03	0.000-(0.000)
C:004.140.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.140.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.140.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.140.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.141	OM03 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+560 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	15'038,26	0.024-(0.032)
C:004.141.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	610,13	0.001-(0.001)
C:004.141.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.141.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.141.087	TM04 - Scogliere euro	2'468,25	0.004-(0.005)
C:004.141.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.142	OM04 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	17'490,15	0.028-(0.037)
C:004.142.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	593,77	0.001-(0.001)
C:004.142.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.142.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.142.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.142.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.143	OM05 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+815 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	19'798,75	0.032-(0.042)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.143.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	434,12	0.001-(0.001)
C:004.143.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.143.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.143.087	TM04 - Scogliere euro	7'404,75	0.012-(0.016)
C:004.143.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.144	OM06 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 3+930 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	19'664,28	0.032-(0.042)
C:004.144.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	410,29	0.001-(0.001)
C:004.144.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.144.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'886,36	0.008-(0.010)
C:004.144.087	TM04 - Scogliere euro	7'404,75	0.012-(0.016)
C:004.144.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.145	OM07 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+160 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	20'024,69	0.032-(0.043)
C:004.145.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	660,06	0.001-(0.001)
C:004.145.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.145.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.145.087	TM04 - Scogliere euro	7'404,75	0.012-(0.016)
C:004.145.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.146	OM08 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+084 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	20'055,08	0.032-(0.043)
C:004.146.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	801,09	0.001-(0.002)
C:004.146.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.146.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'886,36	0.008-(0.010)
C:004.146.087	TM04 - Scogliere euro	7'404,75	0.012-(0.016)
C:004.146.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.147	OM09 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+370 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	20'751,21	0.034-(0.044)
C:004.147.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'386,58	0.002-(0.003)
C:004.147.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.147.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.147.087	TM04 - Scogliere euro	7'404,75	0.012-(0.016)
C:004.147.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.154	OM24 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+606 TRATTO 1 euro	17'728,94	0.029-(0.038)
C:004.154.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	832,56	0.001-(0.002)
C:004.154.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.154.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.154.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.154.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.155	OM25 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 4+060 TRATTO 1 euro	17'269,70	0.028-(0.037)
C:004.155.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	483,96	0.001-(0.001)
C:004.155.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'495,93	0.006-(0.007)
C:004.155.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'886,36	0.008-(0.010)
C:004.155.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.155.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'466,95	0.006-(0.007)
C:004.156	OM26 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+800 DELL'ASSE PRINCIPALE COLLEGAMENTO OVEST euro	18'977,00	0.031-(0.041)
C:004.156.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'829,28	0.003-(0.004)
C:004.156.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'513,27	0.006-(0.008)
C:004.156.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	4'997,00	0.008-(0.011)
C:004.156.087	TM04 - Scogliere euro	4'936,50	0.008-(0.011)
C:004.156.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'700,95	0.006-(0.008)
C:004.157	OS01 - OPERA DI SOSTEGNO euro	56'350,82	0.091-(0.121)
C:004.157.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	56'350,82	0.091-(0.121)
C:004.158	OS03 - OPERA DI SOSTEGNO euro	143'503,86	0.232-(0.307)
C:004.158.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	78'522,87	0.127-(0.168)
C:004.158.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	61'122,75	0.099-(0.131)
C:004.158.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	3'858,24	0.006-(0.008)
C:004.159	OS04 - MURO A "U" IN CORRISPONDENZA TR01 euro	2'613'393,62	4.220-(5.590)
C:004.159.098	OS01 - Movimenti terra euro	26'120,58	0.042-(0.056)
C:004.159.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	1'723'843,55	2.783-(3.688)
C:004.159.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	641'217,57	1.035-(1.372)
C:004.159.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	222'211,92	0.359-(0.475)
C:004.160	OS05 - MURO A "U" euro	686'174,73	1.108-(1.468)
C:004.160.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	376'817,17	0.608-(0.806)
C:004.160.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	303'439,72	0.490-(0.649)
C:004.160.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	5'917,84	0.010-(0.013)
C:004.161	OS06 - MURO A "U" euro	1'157'401,99	1.869-(2.476)
C:004.161.098	OS01 - Movimenti terra euro	24'701,34	0.040-(0.053)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.161.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	649'943,65	1.049-(1.390)
C:004.161.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	472'274,25	0.763-(1.010)
C:004.161.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	10'482,75	0.017-(0.022)
C:004.162	OS07 - MURO A "U" euro	309'670,62	0.500-(0.662)
C:004.162.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	164'431,40	0.265-(0.352)
C:004.162.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	142'379,59	0.230-(0.305)
C:004.162.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	2'859,63	0.005-(0.006)
C:004.163	OS08 - MURO A "U" euro	214'904,68	0.347-(0.460)
C:004.163.098	OS01 - Movimenti terra euro	61'061,93	0.099-(0.131)
C:004.163.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	108'344,89	0.175-(0.232)
C:004.163.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	29'879,75	0.048-(0.064)
C:004.163.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	15'618,11	0.025-(0.033)
C:005	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	2'203'384,47	3.558-(4.713)
C:005.164	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE euro	160'510,94	0.259-(0.343)
C:005.164.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	160'510,94	0.259-(0.343)
C:005.165	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 euro	68'195,96	0.110-(0.146)
C:005.165.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.165.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.165.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.165.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)
C:005.166	VP01 - VASCA DI LAMINAZIONE N.01 euro	192'722,63	0.311-(0.412)
C:005.166.091	VP01 - Movimenti di terra euro	47'406,61	0.077-(0.101)
C:005.166.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.166.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.166.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - opere metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.166.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'464,38	0.019-(0.025)
C:005.166.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.166.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	74'728,49	0.121-(0.160)
C:005.167	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02 euro	68'195,96	0.110-(0.146)
C:005.167.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.167.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.167.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.167.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:005.168	VP02 - VASCA DI LAMINAZIONE N.02 euro	143'121,32	0.231-(0.306)
C:005.168.091	VP01 - Movimenti di terra euro	27'214,13	0.044-(0.058)
C:005.168.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.168.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.168.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.168.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.168.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.168.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	47'477,16	0.077-(0.102)
C:005.169	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03 euro	60'559,82	0.098-(0.130)
C:005.169.091	VP01 - Movimenti di terra euro	10'288,53	0.017-(0.022)
C:005.169.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	5'740,33	0.009-(0.012)
C:005.169.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	32'865,25	0.053-(0.070)
C:005.169.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'665,71	0.019-(0.025)
C:005.170	VP03 - VASCA DI LAMINAZIONE N.03 euro	94'973,43	0.153-(0.203)
C:005.170.091	VP01 - Movimenti di terra euro	7'780,80	0.013-(0.017)
C:005.170.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.170.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.170.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.170.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	6'662,88	0.011-(0.014)
C:005.170.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.170.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	21'406,60	0.035-(0.046)
C:005.171	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04 euro	68'195,96	0.110-(0.146)
C:005.171.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.171.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.171.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.171.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)
C:005.172	VP04 - VASCA DI LAMINAZIONE N.04 euro	146'377,64	0.236-(0.313)
C:005.172.091	VP01 - Movimenti di terra euro	30'470,45	0.049-(0.065)
C:005.172.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.172.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.172.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.172.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.172.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.172.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	47'477,16	0.077-(0.102)
C:005.173	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05 euro	68'195,96	0.110-(0.146)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:005.173.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.173.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.173.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.173.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)
C:005.174	VP05 - VASCA DI LAMINAZIONE N.05 euro	140'517,83	0.227-(0.301)
C:005.174.091	VP01 - Movimenti di terra euro	24'610,64	0.040-(0.053)
C:005.174.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.174.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.174.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - opere metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.174.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.174.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.174.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	47'477,16	0.077-(0.102)
C:005.175	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06 euro	68'195,96	0.110-(0.146)
C:005.175.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.175.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.175.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.175.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)
C:005.176	VP06 - VASCA DI LAMINAZIONE N.06 euro	146'377,64	0.236-(0.313)
C:005.176.091	VP01 - Movimenti di terra euro	30'470,45	0.049-(0.065)
C:005.176.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.176.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.176.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - opere metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.176.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.176.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.176.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	47'477,16	0.077-(0.102)
C:005.177	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07 euro	60'559,82	0.098-(0.130)
C:005.177.091	VP01 - Movimenti di terra euro	10'288,53	0.017-(0.022)
C:005.177.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	5'740,33	0.009-(0.012)
C:005.177.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	32'865,25	0.053-(0.070)
C:005.177.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'665,71	0.019-(0.025)
C:005.178	VP07 - VASCA DI LAMINAZIONE N.07 euro	125'059,19	0.202-(0.268)
C:005.178.091	VP01 - Movimenti di terra euro	18'556,50	0.030-(0.040)
C:005.178.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.178.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:005.178.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.178.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	8'778,08	0.014-(0.019)
C:005.178.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.178.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	38'601,46	0.062-(0.083)
C:005.179	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08 euro	60'559,82	0.098-(0.130)
C:005.179.091	VP01 - Movimenti di terra euro	10'288,53	0.017-(0.022)
C:005.179.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	5'740,33	0.009-(0.012)
C:005.179.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	32'865,25	0.053-(0.070)
C:005.179.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'665,71	0.019-(0.025)
C:005.180	VP08 - VASCA DI LAMINAZIONE N.08 euro	115'744,98	0.187-(0.248)
C:005.180.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'323,62	0.018-(0.024)
C:005.180.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.180.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.180.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.180.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	8'249,28	0.013-(0.018)
C:005.180.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.180.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	37'048,93	0.060-(0.079)
C:005.181	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09 euro	60'559,82	0.098-(0.130)
C:005.181.091	VP01 - Movimenti di terra euro	10'288,53	0.017-(0.022)
C:005.181.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	5'740,33	0.009-(0.012)
C:005.181.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	32'865,25	0.053-(0.070)
C:005.181.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'665,71	0.019-(0.025)
C:005.182	VP09 - VASCA DI LAMINAZIONE N.09 euro	149'551,92	0.241-(0.320)
C:005.182.091	VP01 - Movimenti di terra euro	29'539,13	0.048-(0.063)
C:005.182.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.182.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.182.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.182.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.182.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.182.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	51'582,76	0.083-(0.110)
C:005.183	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10 euro	68'195,96	0.110-(0.146)
C:005.183.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'952,13	0.019-(0.026)
C:005.183.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	6'430,48	0.010-(0.014)
C:005.183.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	37'452,26	0.060-(0.080)
C:005.183.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	12'361,09	0.020-(0.026)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
C:005.184	VP10 - VASCA DI LAMINAZIONE N.10 euro	137'011,91	0.221-(0.293)
C:005.184.091	VP01 - Movimenti di terra euro	21'104,72	0.034-(0.045)
C:005.184.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	14'690,64	0.024-(0.031)
C:005.184.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	13'190,38	0.021-(0.028)
C:005.184.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'408,25	0.006-(0.007)
C:005.184.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	9'306,88	0.015-(0.020)
C:005.184.096	VP03 - Impianti euro	27'833,88	0.045-(0.060)
C:005.184.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	47'477,16	0.077-(0.102)
	TOTALE euro	61'935'054,69	100.000
	Data, _____		
	Il Tecnico		