

REGIONE CAMPANIA
Provincia di Avellino
COMUNI DI Andretta (AV) – Bisaccia (AV)

PROGETTO

POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:


ERG Wind 4



PROGETTISTA:



GOLDER
Via Sante Bargellini, 4
00157 - Roma (RM)



OGGETTO DELL'ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTISTA	DATA	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODICE DOCUMENTO				
					IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROG.	REV.
	07/2019	/	1 di 3	A4	BIS	ENG	REL	0024	00

NOME FILE: BIS.ENG.REL.0024.00_Quadro economico.doc

ERG Wind 4 2 S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA QUADRO ECONOMICO	2
BIS	ENG	REL	0024	00		

Storia delle revisioni del documento

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	07/2019	PRIMA EMISSIONE	MGL	LSP	VBR

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA QUADRO ECONOMICO	3
BIS	ENG	REL	0024	00		

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore Complessivo dell'Opera Privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA Compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	53.866.102,86	5.386.610,29	59.252.713,15
A.2) Oneri di sicurezza	530.000,00	53.000,00	583.000,00
A.3) Opere di mitigazione	0,00	0,00	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	0,00	0,00
A.5) Opere connesse	808.000,00	80.800,00	888.800,00
TOTALE A	55.204.102,86	5.520.410,29	60.724.513,15
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	3.845.364,20	845.980,12	4.691.344,32
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	20.000,00	4.400,00	24.400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	5.500,00	30.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	75.836,50	16.684,03	92.520,53
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2) e (B.3)	155.614,57	34.235,20	189.849,77
B.6) Imprevisti	2.700.000,00	270.000,00	2.970.000,00
B.7) Spese Connessioni rete	50.000,00	11.000,00	61.000,00
TOTALE B	6.871.815,27	1.187.799,36	8.059.614,63
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	0,00	0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	62.075.918,13	6.708.209,65	68.784.127,77