


**LEGENDA:**

- Banchina Turistica
- Prolungamento della Diga di Sottoflutto
- Piazzale in testa al Prolungamento della Diga di Sottoflutto
- Piazzale Operativo:
- Piazzale
- Opera di Chiusura

**Viabilità di cantiere:**

- Viabilità carrabile di accesso alle aree di cantiere
- Viabilità carrabile di cantiere per trasporto misto cementato e cis
- Viabilità mezzi marittimi per approvvigionamento materiale lapideo dal punto di carico alle aree di intervento
- Viabilità mezzi marittimi per trasporto cassoni cellulari dal sito di prefabbricazione all'area di intervento

*Nota: Il Rilievo Batimetrico è stato eseguito nel periodo 11/2016 - 02/2017 dall'Università degli Studi di Enna "Kore", il Rilievo Topografico è stato eseguito in data 16/02/2017 dall'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a..*



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**  
Via Piano dell'Ucciardone, 4 - 90139 - Palermo (PA)

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE**  
CIG 5879549552 - CUP I64B14000160005

**PROGETTO ESECUTIVO GENERALE IN VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE APPROVATO DAL CTAR CON PARERE N.106 DEL 04/06/2014**

**Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):**  
Ing. Sergio La Barbera

**Impresa:**  
**bruno teodoro**

**Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.):**  
Ing. Salvatore Acquisto

**Progettisti (R.T.I.):**  
Mandatari: **duomi**, **X2W**, **SAI s.r.l.**  
Mandatari: **INDUSTRIAL AND CIVIL PROJECTS MANAGEMENT**  
Responsabile Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Guglielmo Migliorino

0	27 Marzo 2018	EMISSIONE PROGETTO GENERALE	L.C.	M.M.	G.M.
0	23 Ottobre 2017	EMISSIONE PROGETTO GENERALE	L.C.	M.M.	G.M.
0	06 Luglio 2017	EMISSIONE FINALE	L.C.	M.M.	G.M.
Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato

Titolo elaborato: **GENERALI DI PROGETTO Planimetria di cantiere**

DATA	DESCRIZIONE	LIVELLO	SETTORE	OPERA	N°/SIGLA	REV	SCALA
27/03/2018	EMISSIONE PROG. GENERALE	P	E	I	N	G	E
		0	2	0	3	0	VARIE

**Area "A" logistica di cantiere esterna al sedime portuale (CAMPO BASE)**  
Scala 1:1.000

**Legenda**

1. Uffici DL
2. Ufficio Impresa
3. Infermeria
4. Spogliatoio
5. Servizi igienici
6. Parcheggio
7. Container porta rifiuti
8. Area deposito e lavorazione materiale
9. Deposito attrezzature
10. Officina
11. New Jersey con barriere antipolvere

**Area "B" centrale di betonaggio**

**Legenda**

1. Centrale di betonaggio
2. Vasca lavaggio autobetoniere
3. Serbatoi accumulo acqua
4. Deposito aggregati
5. Pesa a ponte

**Area "C" di prefabbricazione cassoni cellulari**

**Legenda**

1. Containers Deposito materiali
2. Bagno chimico
3. Containers deposito attrezzature
4. Cassone portarifiuti