



ERG Wind 4 s.r.l.
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)

**PROGETTO DI POTENZIAMENTO
DELL'IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI MOTTA
MONTECORVINO E VOLTURARA APPULA (FG),
IN LOCALITA' SERRA DEFENZA,
DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 42 MW**



Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384
www.bfpgroup.net - info@studiobfp.com

AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE INTEGRATO
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Tecnico
ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni
ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli
geom. Francesco Mangino
geom. Claudio A. Zingarelli

Responsabile Commessa
ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA			
C07		QUADRO ECONOMICO	19042	D			
REVISIONE			CODICE ELABORATO				
00			DC19042D-C07				
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA			
00			-	-			
REVISIONE			NOME FILE	PAGINE			
REV		DATA	MODIFICA		Elaborato	Controllato	Approvato
00	20/07/19	Emissione	C. Zingarelli	Miglionico	Pomponio		
01							
02							
03							
04							
05							
06							



DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza) a corpo	31 ' 735 ' 000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti a corpo	75 ' 000,00
SOMMANO I LAVORI	
(A.1+A.2)	31 ' 810 ' 000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	250 ' 000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	60 ' 000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	40 ' 000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	60 ' 000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	16 ' 400,00
B.6 - Imprevisti;	100 ' 000,00
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	60 ' 000,00
B.8 - Aquisizione aree	110 ' 476,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	696 ' 876,00
C) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	107 ' 008,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	3 ' 191 ' 000,00
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	3 ' 298 ' 008,00
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	35 ' 804 ' 884,00

COMMITTENTE: ERG WIND 4 s.r.l.