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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
CS01 - Corpo Stradale asse principale

(Cat 1)
CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

1 / 1 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO BONIFICA

SCAVO BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati * 238853,6
238853,60 0 238´853,60

SOMMANO... m3 238´853,60 3,17 757´165,91 0,512

2 / 2 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE BONIFICA

SISTEMAZIONE BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati * 238853,6
238853,60 0 238´853,60

SOMMANO... m3 238´853,60 1,49 355´891,86 0,240

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

3 / 3 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.001.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA A1/A3

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

vedi quantità riportate sul tabulato *525520,90

vedi quantità riportate sul tabulato 525520,9
 *525520,90 0 525´520,90

SOMMANO... m2 525´520,90 2,75 1´445´182,48 0,976

4 / 4 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO CORPO STRADALE

SCAVO CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati *55350,84 55350,84 55´350,84

SOMMANO... m3 55´350,84 3,17 175´462,16 0,119

5 / 5 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati * 1579246, 1´579

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´733´702,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´733´702,41

1579246,00 00 246,00

SOMMANO... 1´579
m3 246,00 1,49 2´353´076,54 1,590

6 / 6 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.004.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE
PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

TERRENO VEGETALE SCARPATE

TERRENO VEGETALE SCARPATE
vedi quantità riportate sui tabulati * 237489,6
237489,60*0,300 0 0,300 71´246,88

SOMMANO... m3 71´246,88 4,67 332´722,93 0,225

7 / 13 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.002.a NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per
la profondità e le modalità prescritte dalle
Norme Tecniche,  ... compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA TRATTI IN TRINCEA

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA 
TRATTI IN TRINCEA

superficie rilevata in cad = 12240.40 mq *12240,40

superficie rilevata in cad = 12240.40 mq
 *12240,40 12240,40 12´240,40

SOMMANO... m2 12´240,40 0,33 4´039,33 0,003

8 / 1510 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3
16304,61 16304,61 16´304,61

SOMMANO... m3 16´304,61 1,60 26´087,38 0,018

VI - VIADOTTI - NUOVE OPERE
(SpCat 2)

VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia  (Cat 3)
VI01 - Movimenti di terre  (SbCat 4)

9 / 1093 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
vedi art. A.01.001 *42796,99 42796,99 42´796,99
magrone *98,00 98,00 -98,00
fondazione *2296,82 2296,82 -2´296,82

Sommano positivi... m3 42´796,99
Sommano negativi... m3 -2´394,82

SOMMANO... m3 40´402,17 6,82 275´542,80 0,186

10 / 1094 MOVIMENTI DI MATERIA E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´725´171,39
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´725´171,39

A.01.001 DEMOLIZIONI
SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPALLA 1 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 84.030 mq ) *2,00*12,25*84,030

SPALLA 1 ( impronte planimetriche di 
scavo  rilevate in cad, 84.030 mq )
 *2,00*12,25*84,030 2,00 12,25 84,030 2´058,74

PILA 1 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 57.420 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*57,420

PILA 1 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 57.420 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*57,420 2,00 22,61 57,420 2´596,53

PILA 2 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 118.024 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*118,024

PILA 2 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 118.024 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*118,024 2,00 22,61 118,024 5´337,05

PILA 3 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 131.632 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*131,632

PILA 3 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 131.632 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*131,632 2,00 22,61 131,632 5´952,40

PILA 4 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 119.274 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*119,274

PILA 4 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 119.274 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*119,274 2,00 22,61 119,274 5´393,57

PILA 5 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad,  120.682 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*120,682

PILA 5 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad,  120.682 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*120,682 2,00 22,61 120,682 5´457,24

PILA 6 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 119.786 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*119,786

PILA 6 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 119.786 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*119,786 2,00 22,61 119,786 5´416,72

PILA 7 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 143.113 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*143,113

PILA 7 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 143.113 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*143,113 2,00 22,61 143,113 6´471,57

PILA 8 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 60.249 mq) *2,00*[3,14*(3,60*2)]*60,249

PILA 8 ( impronte planimetriche di scavo  
rilevate in cad, 60.249 mq)
 *2,00*[3,14*(3,60*2)]*60,249 2,00 22,61 60,249 2´724,46

SPALLA 2 ( impronte planimetriche di scavo  rilevate in cad, 56.682 mq) *2,00*12,25*56,682

SPALLA 2 ( impronte planimetriche di 
scavo  rilevate in cad, 56.682 mq)
 *2,00*12,25*56,682 2,00 12,25 56,682 1´388,71

SOMMANO... m3 42´796,99 3,17 135´666,46 0,092

VI02 - Fondazioni profonde  (SbCat 5)

11 / 1095 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *[15*2]*36,00 30,00 36,00 1´080,00
PILA 1  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 2  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 3  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 4  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 5  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 6  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 7  *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
PILA 8 *[17*2]*30,00 34,00 30,00 1´020,00
SPALLA 2 *[15*2]*36,00 30,00 36,00 1´080,00

SOMMANO... ml 10´320,00 216,00 2´229´120,00 1,506

12 / 1096 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´089´957,85
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´089´957,85

2,00*1080,00*[3,14*(0,60^2)]*80,000 2,00 1080,00 1,130 80,000 195´264,00
8,00*1020,00*[3,14*(0,60^2)]*70,000 8,00 1020,00 1,130 70,000 645´456,00

SOMMANO... kg 840´720,00 1,03 865´941,60 0,585

13 / 1363 NOLEGGIO DI PALANCOLE
B.01.021.c METALLICHE TIPO LARSSEN pronte per

l'uso con conveniente rivestimento di bitume
date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. PER OGNI MQ E PER
SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195
KG/MQ
Spalla 1
Pila 1 *10,00*310,71*12,000 10,00 310,71 12,000 37´285,20
Pila 2 *10,00*602,35*12,000 10,00 602,35 12,000 72´282,00
Pila 3 *10,00*643,13*12,000 10,00 643,13 12,000 77´175,60
Pila 4 *10,00*602,35*12,000 10,00 602,35 12,000 72´282,00
Pila 5 *10,00*622,56*12,000 10,00 622,56 12,000 74´707,20
Pila 6 *10,00*602,35*12,000 10,00 602,35 12,000 72´282,00
Pila 7 *10,00*643,13*12,000 10,00 643,13 12,000 77´175,60
Pila 8 *10,00*293,93*12,000 10,00 293,93 12,000 35´271,60
Spalla 2

SOMMANO... m2/sett 518´461,20 0,87 451´061,24 0,305

14 / 1364 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI
B.01.022.c PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso

ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - INFISSIONE - DEL PESO DI 190
- 195 KG/MQ
Spalla 1
Pila 1 *310,71*12,000 310,71 12,000 3´728,52
Pila 2 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 3 *643,13*12,000 643,13 12,000 7´717,56
Pila 4 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 5 *622,56*12,000 622,56 12,000 7´470,72
Pila 6 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 7 *643,13*12,000 643,13 12,000 7´717,56
Pila 8 *293,93*12,000 293,93 12,000 3´527,16
Spalla 2

SOMMANO... m2 51´846,12 31,85 1´651´298,92 1,116

15 / 1365 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI
B.01.022.g PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso

ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
190 - 195 KG/MQ
Spalla 1
Pila 1 *310,71*12,000 310,71 12,000 3´728,52
Pila 2 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 3 *643,13*12,000 643,13 12,000 7´717,56
Pila 4 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 5 *622,56*12,000 622,56 12,000 7´470,72
Pila 6 *602,35*12,000 602,35 12,000 7´228,20
Pila 7 *643,13*12,000 643,13 12,000 7´717,56
Pila 8 *293,93*12,000 293,93 12,000 3´527,16
Spalla 2

SOMMANO... m2 51´846,12 11,72 607´636,53 0,411

16 / 1366 MEDIOPALI TRIVELLATI IN
B.02.050.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO a

prestazione garantita secondo le norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´665´896,14
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 11´665´896,14

EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, con Rck =>30 N/mmq, per
qualsias ... i delle Norme Tecniche; esclusa la
sola fornitura dell'armatura metallica - CON
TUBOFORMA DEL DIAMETRO
ESTERNO DI MM 600
VIADOTTO PONTE SESIA VI06
Pila 1 *51,00*13,00 51,00 13,00 663,00
Pila 8 *51,00*13,00 51,00 13,00 663,00

SOMMANO... ml 1´326,00 68,10 90´300,60 0,061

17 / 1367 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
VIADOTTO PONTE SESIA VI06
Pila 1 *51,00*13,00*110,000 51,00 13,00 110,000 72´930,00
Pila 8 *51,00*13,00*110,000 51,00 13,00 110,000 72´930,00
CORDOLO DI CORONAMENTO IN C.A.
80X100
Pila 1 *100,00*40,80*0,800*1,000 100,00 40,80 0,800 1,000 3´264,00
Pila 8 *100,00*40,80*0,800*1,000 100,00 40,80 0,800 1,000 3´264,00

SOMMANO... kg 152´388,00 1,03 156´959,64 0,106

18 / 1368 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.b OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. a
prestazione garantita secondo le UNI EN-206
e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008 ... ornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
VIADOTTO PONTE SESIA VI06
CORDOLO DI CORONAMENTO IN C.A.
80X100
Pila 1 *40,80*0,800*1,000 40,80 0,800 1,000 32,64
Pila 8 *40,80*0,800*1,000 40,80 0,800 1,000 32,64

SOMMANO... m3 65,28 118,42 7´730,46 0,005

19 / 1369 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
VIADOTTO PONTE SESIA VI06
CORDOLO DI CORONAMENTO IN C.A.
80X100
Pila 1 *2,00*40,80*1,000 2,00 40,80 1,000 81,60
2,00*0,800*1,000 2,00 0,800 1,000 1,60
Pila 8 *2,00*40,80*1,000 2,00 40,80 1,000 81,60
2,00*0,800*1,000 2,00 0,800 1,000 1,60

SOMMANO... m2 166,40 21,24 3´534,34 0,002

VI03 - Fondazioni  (SbCat 6)

20 / 1071 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´924´421,18
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%
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R I P O R T O 11´924´421,18

MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CARREGGIATA NORD E SUD
Spalla 1 *2,00*[0,20+12,05]*[0,20+9,60+
0,20]*0,200 2,00 12,25 10,000 0,200 49,00
Da Pila 1 a Pila 8
Spalla 2 *2,00*[0,20+12,05]*[0,20+9,60+
0,20]*0,200 2,00 12,25 10,000 0,200 49,00

SOMMANO... m3 98,00 67,29 6´594,42 0,004

21 / 1072 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
CARREGGIATA NORD E SUD
Spalla 1 *2,00*12,05*9,600*2,500 2,00 12,05 9,600 2,500 578,40
Da Pila 1 a Pila 8 - Area=40.715 mq *[8*2]*
40,715*2,000 16,00 40,715 2,000 1´302,88
Spalla 2 *2,00*12,05*9,600*2,500 2,00 12,05 9,600 2,500 578,40

SOMMANO... m3 2´459,68 114,26 281´043,04 0,190

22 / 1073 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CARREGGIATA NORD E SUD
Spalla 1 *[2,00*2]*[12,05+9,60]*2,500 4,00 21,65 2,500 216,50
Da Pila 1 a Pila 8 - Area=40.715 mq *[8*2]*
22,620*2,000 16,00 22,620 2,000 723,84
Spalla 2 *[2,00*2]*[12,05+9,60]*2,500 4,00 21,65 2,500 216,50

SOMMANO... m2 1´156,84 21,24 24´571,28 0,017

23 / 1074 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CARREGGIATA NORD E SUD
Spalla 1 *[2,00*140]*12,05*9,600*2,500 280,00 12,05 9,600 2,500 80´976,00
Da Pila 1 a Pila 8 - Area=40.715 mq *[8*2]*
140,00*40,715*2,000 16,00 140,00 40,715 2,000 182´403,20
Spalla 2 *[2,00*140]*12,05*9,600*2,500 280,00 12,05 9,600 2,500 80´976,00

SOMMANO... kg 344´355,20 1,03 354´685,86 0,240

VI04 - Elevazione  (SbCat 7)

24 / 1075 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CAREGGIATA NORD E SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´591´315,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´591´315,78

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
2,00*11,25*2,000*6,500 2,00 11,25 2,000 6,500 292,50
2,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 2,00 11,25 0,650 0,300 4,39
Paraghiaia  (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.73 ml)
2,00*11,25*0,400*[3,73-0,40] 2,00 11,25 0,400 3,330 29,97
2,00*11,25*0,800*0,400 2,00 11,25 0,800 0,400 7,20

Parziale... m3 334,06

muri andatori Frontali
4,00*5,30*0,750*5,700 4,00 5,30 0,750 5,700 90,63
4,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,750*0,300 4,00 5,15 0,750 0,300 4,64
4,00*5,00*0,750*[3,73+0,50] 4,00 5,00 0,750 4,230 63,45
2,00*1,50*0,750*[1/2*(1,00+2,20)] 2,00 1,50 0,750 1,600 3,60

Parziale... m3 162,32

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*2,000*6,700 2,00 11,25 2,000 6,700 301,50
2,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 2,00 11,25 0,650 0,300 4,39
Paraghiaia  (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.73 ml)
2,00*11,25*0,400*[3,73-0,40] 2,00 11,25 0,400 3,330 29,97
2,00*11,25*0,800*0,400 2,00 11,25 0,800 0,400 7,20

Parziale... m3 343,06
muri andatori Frontali
4,00*5,30*0,750*5,900 4,00 5,30 0,750 5,900 93,81
4,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,750*0,300 4,00 5,15 0,750 0,300 4,64
4,00*5,00*0,750*[3,73+0,50] 4,00 5,00 0,750 4,230 63,45
2,00*1,50*0,750*[1/2*(1,00+2,20)] 2,00 1,50 0,750 1,600 3,60

Parziale... m3 165,50

Pila 1/8

Pila 1/8
Fusto - Area =7.07 mq
2,00*7,07*3,510 2,00 7,07 3,510 49,63
2,00*7,07*5,810 2,00 7,07 5,810 82,15
2,00*7,07*6,140 2,00 7,07 6,140 86,82
2,00*7,07*7,910 2,00 7,07 7,910 111,85
2,00*7,07*7,660 2,00 7,07 7,660 108,31
2,00*7,07*9,070 2,00 7,07 9,070 128,25
2,00*7,07*8,260 2,00 7,07 8,260 116,80
2,00*7,07*4,410 2,00 7,07 4,410 62,36

Parziale... m3 746,17

Pulvino 1/8

Pulvino 1/8

Area=13.92 mq

Area=13.92 mq
8,00*3,00*13,920 8,00 3,00 13,920 334,08

Parziale... m3 334,08

Parziale... m3 0,00

SOMMANO... m3 2´085,19 126,25 263´255,24 0,178

25 / 1076 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CAREGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
2,00*11,25*6,500 2,00 11,25 6,500 146,25
2,00*9,75*[5,70+0,42+0,50] 2,00 9,75 6,620 129,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,34 12´854´571,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275,34 12´854´571,02

4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*6,50] 4,00 13,195 52,78
Paraghiaia  (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.73 ml)
2,00*11,25*[3,330+0,40+0,40] 2,00 11,25 4,130 92,93
2,00*9,75*3,730 2,00 9,75 3,730 72,74
2,00*[0,800*0,40+0,40*3,33] 2,00 1,652 3,30
muri andatori Frontali
[4*2]*5,30*5,700 8,00 5,30 5,700 241,68
4,00*0,750*5,700 4,00 0,750 5,700 17,10
[4*2]*[1/2*(5,30+5,00)]*0,300 8,00 5,15 0,300 12,36
4,00*0,750*0,300 4,00 0,750 0,300 0,90
[4*2]*5,00*[3,73+0,50] 8,00 5,00 4,230 169,20
2,00*0,750*4,230 2,00 0,750 4,230 6,35
2,00*0,750*[4,23-2,20] 2,00 0,750 2,030 3,05
4,00*1,50*[1/2*(1,00+2,20)] 4,00 1,50 1,600 9,60
2,00*0,750*[1,92+1,00] 2,00 0,750 2,920 4,38

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*6,700 2,00 11,25 6,700 150,75
2,00*9,75*[5,90+0,42+0,50] 2,00 9,75 6,820 132,99
4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*6,70] 4,00 13,595 54,38
Paraghiaia  (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.73 ml)
2,00*11,25*[3,33+0,40+0,40] 2,00 11,25 4,130 92,93
2,00*9,75*3,730 2,00 9,75 3,730 72,74
2,00*[0,8*0,40+0,40*3,33] 2,00 1,652 3,30
muri andatori Frontali
[4*2]*5,30*5,900 8,00 5,30 5,900 250,16
4,00*0,750*5,900 4,00 0,750 5,900 17,70
[4*2]*[1/2*(5,30+5,00)]*0,300 8,00 5,15 0,300 12,36
4,00*0,750*0,300 4,00 0,750 0,300 0,90
[4*2]*5,00*[3,73+0,50] 8,00 5,00 4,230 169,20
2,00*0,750*4,230 2,00 0,750 4,230 6,35
2,00*0,750*[4,23-2,20] 2,00 0,750 2,030 3,05
4,00*1,50*[1/2*(1,00+2,20)] 4,00 1,50 1,600 9,60
2,00*0,750*[1,92+1,00] 2,00 0,750 2,920 4,38

Pila 1/8

Pila 1/8
Fusto - Sv =9.4248 m
2,00*9,42*3,510 2,00 9,42 3,510 66,13
2,00*9,42*5,810 2,00 9,42 5,810 109,46
2,00*9,42*6,140 2,00 9,42 6,140 115,68
2,00*9,42*7,910 2,00 9,42 7,910 149,02
2,00*9,42*7,660 2,00 9,42 7,660 144,31
2,00*9,42*9,070 2,00 9,42 9,070 170,88
2,00*9,42*8,260 2,00 9,42 8,260 155,62
2,00*9,42*4,410 2,00 9,42 4,410 83,08

Pulvino 1/8

Pulvino 1/8

Area=13.9202 mq

Area=13.9202 mq
[8,00*2]*3,00*3,840 16,00 3,00 3,840 184,32
[8*2]*13,920 16,00 13,920 222,72

SOMMANO... m2 3´343,72 21,24 71´020,61 0,048

26 / 1077 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CAREGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
muro paraghiaia *334,06*140,000 334,06 140,000 46´768,40
muro frontale *162,32*90,000 162,32 90,000 14´608,80

Parziale... kg 61´377,20

Spalla 2

Spalla 2
muro paraghiaia *343,06*140,000 343,06 140,000 48´028,40
muro frontale *165,50*90,000 165,50 90,000 14´895,00

Pile 1/8

Pile 1/8
746,17*280,000 746,17 280,000 208´927,60

Pulvino 1/8

Pulvino 1/8

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333´228,20 12´925´591,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 333´228,20 12´925´591,63

334,08*160,000 334,08 160,000 53´452,80

Parziale... kg 325´303,80

SOMMANO... kg 386´681,00 1,03 398´281,43 0,269

VI05 - Appoggi e Giunti  (SbCat 8)

27 / 1084 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
B.07.005.d FISSO A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO fornitura e posa in opera di
apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in a ... ggio
tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del
carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad -
PER CARICHI OLTRE 10000 KN
Pila 5 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00

SOMMANO... KN 26´000,00 0,95 24´700,00 0,017

28 / 1085 OPERE D'ARTE
B.07.006.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
MULTIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO
- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
Spalla A *2,00*3000,000 2,00 3000,000 6´000,00
Spalla B *2,00*3000,000 2,00 3000,000 6´000,00

SOMMANO... kN 12´000,00 1,35 16´200,00 0,011

29 / 1086 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
B.07.007.d UNIDIREZIONALE A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO fornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a
disco elastomerico confinato, costituiti da una
pia ... x 10% del carico verticale; - Rotazione
a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ±
50 mm - PER CARICHI OLTRE 10000 KN
Pila 1 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 2 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 3 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 4 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 6 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 7 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00
Pila 8 *2,00*13000,000 2,00 13000,000 26´000,00

SOMMANO... KN 182´000,00 1,31 238´420,00 0,161

30 / 1087 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
4,00*0,75 4,00 0,75 3,00

SOMMANO... ml 3,00 394,13 1´182,39 0,001

31 / 1088 DISPOSITIVI DISSIPATORI MECCANICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´604´375,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´604´375,45

B.07.030.1.a A RISPOSTA ISTERETICA fornitura e posa
di dispositivi dissipatori meccanici a
comportamento isteretico - marcati CE
secondo UNI/EN 15129/2009 - in ...  PER
DISPOSITIVI CON CORSA TOTALE
ELASTIPLASTICA FINO AD UN
MASSIMO DI 200 MM per ogni kN - PER
UN CARICO OLTRE I 251 kN
8,00*2000,000 8,00 2000,000 16´000,00

SOMMANO... Kn 16´000,00 9,92 158´720,00 0,107

32 / 1089 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO
B.07.035.1.c (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) fornitura

e posa in opera di dispositivi di vincolo
dinamico a doppio effetto - marcati CE
secondo UNI/EN 15129/2009 - co ...  14/01/
2008 e s.m.i. PER DISPOSITIVI CON
CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100
MM (+/-50 MM) - PER UN CARICO DA
1501 A 6000 kN
7,00*2000,000 7,00 2000,000 14´000,00

SOMMANO... Kn 14´000,00 11,70 163´800,00 0,111

33 / 1090 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

VI06 - Impalcato  (SbCat 9)

34 / 1078 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CAREGGIATA NORD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0354 mq/ml ) *320,00*[820,00+0,70*2]*3,035

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0354 mq/ml )
 *320,00*[820,00+0,70*2]*3,035 320,00 821,40 3,035 797´743,68
CAREGGIATA SUD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0328 mq/ml ) *320,00*[820,00+0,70*2]*3,033

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0328 mq/ml )
 *320,00*[820,00+0,70*2]*3,033 320,00 821,40 3,033 797´217,98

Parziale... 1´594
kg 961,66

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Spalla 1 *[2*2*150]*0,80*0,800*0,320 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88
Spalla 2  *[2*2*150]*0,80*0,800*0,320 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88
Pile 1/8 *[2*8*150]*1,80*1,800*0,360 2400,00 1,80 1,800 0,360 2´799,36

Parziale... kg 3´045,12

SOMMANO... 1´598
kg 006,78 1,03 1´645´946,98 1,112

35 / 1079 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´637´894,88
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 15´637´894,88

AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO
CAREGGIATA NORD E SUD

IMPALCATO ( incidenza acciaio 365.00 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 365.00 
kg/mq)
[2*2]*60,00*11,250*365,000 4,00 60,00 11,250 365,000 985´500,00

SOMMANO... kg 985´500,00 2,38 2´345´490,00 1,585

36 / 1080 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.003.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI OLTRE
70,00 M per l'esecuzione di strutture di ponti
o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con
autogrù, o di punta - VARO DAL BASSO
CAREGGIATA NORD E SUD

IMPALCATO ( incidenza acciaio 365.00 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 365.00 
kg/mq)
[7*2]*100,00*11,250*365,000 5´748

14,00 100,00 11,250 365,000 750,00

SOMMANO... 5´748
kg 750,00 2,35 13´509´562,50 9,128

37 / 1081 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)
CAREGGIATA NORD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0354 mq/ml ) *1,00*[820,00+0,70*2]*3,035

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0354 mq/ml )
 *1,00*[820,00+0,70*2]*3,035 1,00 821,40 3,035 2´492,95
CAREGGIATA SUD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0328 mq/ml ) *1,00*[820,00+0,70*2]*3,033

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0328 mq/ml )
 *1,00*[820,00+0,70*2]*3,033 1,00 821,40 3,033 2´491,31

Parziale... m3 4´984,26

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Spalla 1 *[2*2]*0,80*0,800*0,320 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82
Spalla 2  *[2*2]*0,80*0,800*0,320 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82
Pile 1/8 *[2*8]*1,80*1,800*0,360 16,00 1,80 1,800 0,360 18,66

Parziale... m3 20,30

SOMMANO... m3 5´004,56 132,78 664´505,48 0,449

38 / 1082 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLES  IMPALCATO

PREDALLES  IMPALCATO
[2*2]*820,00*1,330 4,00 820,00 1,330 4´362,40
[2*2]*820,00*3,600 4,00 820,00 3,600 11´808,00

SOMMANO... m2 16´170,40 33,95 548´985,08 0,371

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´706´437,94
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R I P O R T O 32´706´437,94

39 / 1083 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE
CAREGGIATA NORD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0354 mq/ml )

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0354 mq/ml )
1,00*821,40*0,430 1,00 821,40 0,430 353,20
1,00*821,40*0,470 1,00 821,40 0,470 386,06
2,00*821,40*0,150 2,00 821,40 0,150 246,42
tappo ogni 100 m *8,00*3,035 8,00 3,035 24,28
CAREGGIATA SUD

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.0328 mq/ml )

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.0328 mq/ml )
1,00*821,40*0,430 1,00 821,40 0,430 353,20
1,00*821,40*0,470 1,00 821,40 0,470 386,06
2,00*821,40*0,150 2,00 821,40 0,150 246,42
tappo ogni 100 m *8,00*3,033 8,00 3,033 24,26
BAGGIOLI
SPALLA 1 *[2*2]*[0,80*4]*0,320 4,00 3,20 0,320 4,10
SPALLA 2 *[2*2]*[0,80*4]*0,320 4,00 3,20 0,320 4,10
PILE 1/8 *[2*8]*[1,80*4]*0,360 16,00 7,20 0,360 41,47

SOMMANO... m2 2´069,57 21,24 43´957,67 0,030

VI07 - Opere di finitura  (SbCat 10)

40 / 1091 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*820,00*[0,15+9,75+0,15]

 CAPPA IN AFALTO
 *2,00*820,00*[0,15+9,75+0,15] 2,00 820,00 10,050 16´482,00

SOMMANO... m2 16´482,00 8,89 146´524,98 0,099

41 / 1092 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE DI PROTEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*820,00*2,000*28,000

RETE DI PROTEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*820,00*2,000*28,000 4,00 820,00 2,000 28,000 183´680,00

SOMMANO... kg 183´680,00 3,04 558´387,20 0,377

42 / 1453 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*820,00 2,00 820,00 1´640,00

SOMMANO... ml 1´640,00 66,17 108´518,80 0,073

43 / 1454 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´563´826,59
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R I P O R T O 33´563´826,59

I.01.008.b TUBAZIONI
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[820/25]*0,600 2,00 32,80 0,600 39,36

SOMMANO... ml 39,36 33,96 1´336,67 0,001

44 / 1455 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[820/25]*30,000 2,00 32,80 30,000 1´968,00

SOMMANO... kg 1´968,00 3,23 6´356,64 0,004

45 / 1456 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*820,00*5,000 2,00 820,00 5,000 8´200,00

SOMMANO... kg 8´200,00 3,04 24´928,00 0,017

PO - PONTI - NUOVE OPERE  (SpCat 3)
PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+

527.50  (Cat 10)
PO01 - Movimenti di materia  (SbCat 22)

46 / 257 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *965,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *965,00 965,00 965,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1505,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1505,00 1505,00 1´505,00
Magrone
Spalla 1 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Fondazione
Spalla 1 *[23,50+0,80]*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Spalla 2 *[23,50+0,80]*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Elevazione
fusto
Spalla 1 *2,00*11,25*2,000*0,680 2,00 11,25 2,000 0,680 -30,60
Spalla 2 *2,00*11,25*2,000*1,310 2,00 11,25 2,000 1,310 -58,95
Muro d'ala
Spalla 1 *2,00*11,25*2,700*0,680 2,00 11,25 2,700 0,680 -41,31
Spalla 2 *2,00*11,25*2,700*1,310 2,00 11,25 2,700 1,310 -79,58

Sommano positivi... m3 2´470,00
Sommano negativi... m3 -856,88

SOMMANO... m3 1´613,12 6,82 11´001,48 0,007

47 / 258 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´607´449,38
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R I P O R T O 33´607´449,38

SPALLA 1  *965,00

SPALLA 1 
 *965,00 965,00 965,00
SPALLA 2  *1505,00 1505,00 1´505,00

SOMMANO... m3 2´470,00 3,17 7´829,90 0,005

PO02 - Fondazioni profonde  (SbCat 23)

48 / 259 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *[7+7]*32,00 14,00 32,00 448,00
SPALLA 2 *[7+7]*32,00 14,00 32,00 448,00

SOMMANO... ml 896,00 216,00 193´536,00 0,131

49 / 269 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI
896,00*[3,14*(0,60^2)]*80,000 896,00 1,130 80,000 80´998,40

SOMMANO... kg 80´998,40 1,03 83´428,35 0,056

PO03 - Fondazioni  (SbCat 24)

50 / 260 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
spalla 1  *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62
spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62

SOMMANO... m3 63,24 67,29 4´255,42 0,003

51 / 262 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

spalla 1 *24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60
spalla 2 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60

SOMMANO... m3 583,20 114,26 66´636,43 0,045

52 / 265 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´963´135,48
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%
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R I P O R T O 33´963´135,48

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

spalla 1 *2,00*[24,30+6]*2,000

spalla 1
 *2,00*[24,30+6]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20

spalla 2 *2,00*[24,3+6]*2,000

spalla 2
 *2,00*[24,3+6]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20

SOMMANO... m2 242,40 21,24 5´148,58 0,003

53 / 270 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 130.00 kg/mc)

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 
130.00 kg/mc)

spalla 1 *130,00*24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00
spalla 2 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00

SOMMANO... kg 75´816,00 1,03 78´090,48 0,053

PO04 - Spalle  (SbCat 25)

54 / 263 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CAREGGIATA NORD E SUD

SPALLA 1

SPALLA 1
Fusto Nord
1,00*11,25*2,000*3,700 1,00 11,25 2,000 3,700 83,25
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Fusto Sud
1,00*11,25*2,000*3,500 1,00 11,25 2,000 3,500 78,75
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.00 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,00-0,400] 1,00 11,25 0,400 2,600 11,70
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =2.95 ml)
1,00*11,25*0,400*[2,95-0,400] 1,00 11,25 0,400 2,550 11,48
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 196,76
Muri andatori Frontali Nord
2,00*2,70*0,750*2,900 2,00 2,70 0,750 2,900 11,75
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 2,00 2,55 0,750 0,300 1,15
2,00*2,40*0,750*[6,30-3,20] 2,00 2,40 0,750 3,100 11,16
1,00*2,30*0,750*[1/2*(1,00+2,30)] 1,00 2,30 0,750 1,650 2,85
Muri andatori Frontali Sud
2,00*2,70*0,750*2,700 2,00 2,70 0,750 2,700 10,94
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 2,00 2,55 0,750 0,300 1,15
2,00*2,40*0,750*[6,45-3] 2,00 2,40 0,750 3,450 12,42
1,00*2,30*0,750*[1/2*(1,00+3,00)] 1,00 2,30 0,750 2,000 3,45

Parziale... m3 54,87

SPALLA 2

SPALLA 2
Fusto Nord

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 251,63 34´046´374,54
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TARIFFA
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R I P O R T O 251,63 34´046´374,54

1,00*11,25*2,000*3,700 1,00 11,25 2,000 3,700 83,25
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Fusto Sud
1,00*11,25*2,000*3,500 1,00 11,25 2,000 3,500 78,75
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.00 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,00-0,400] 1,00 11,25 0,400 2,600 11,70
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =2.95 ml)
1,00*11,25*0,400*[2,95-0,400] 1,00 11,25 0,400 2,550 11,48
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 196,76
Muri andatori Frontali Nord
2,00*2,70*0,750*2,900 2,00 2,70 0,750 2,900 11,75
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 2,00 2,55 0,750 0,300 1,15
2,00*2,40*0,750*[6,30-3,20] 2,00 2,40 0,750 3,100 11,16
1,00*2,30*0,750*[1/2*(1,00+2,30)] 1,00 2,30 0,750 1,650 2,85
Muri andatori Frontali Sud
2,00*2,70*0,750*2,700 2,00 2,70 0,750 2,700 10,94
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 2,00 2,55 0,750 0,300 1,15
2,00*2,40*0,750*[6,45-3] 2,00 2,40 0,750 3,450 12,42
1,00*2,30*0,750*[1/2*(1,00+3,00)] 1,00 2,30 0,750 2,000 3,45

Parziale... m3 54,87

SOMMANO... m3 503,26 126,25 63´536,57 0,043

55 / 266 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CAREGGIATA NORD E SUD

SPALLA 1

SPALLA 1
Fusto Nord
1,00*11,25*3,700 1,00 11,25 3,700 41,63
1,00*9,75*[2,90+0,42+0,50] 1,00 9,75 3,820 37,25
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,70] 2,00 7,595 15,19
Fusto Sud
1,00*11,25*3,500 1,00 11,25 3,500 39,38
1,00*9,75*[2,70+0,42+0,50] 1,00 9,75 3,620 35,30
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,50] 2,00 7,195 14,39
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.00 ml)
1,00*11,25*[3,00-0,400+0,80] 1,00 11,25 3,400 38,25
1,00*9,75*3,000 1,00 9,75 3,000 29,25
2,00*[0,80*0,40+0,40*2,60] 2,00 1,360 2,72
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =2.95 ml)
1,00*11,25*[2,95-0,400+0,80] 1,00 11,25 3,350 37,69
1,00*9,75*2,950 1,00 9,75 2,950 28,76
2,00*[0,80*0,40+0,40*2,55] 2,00 1,340 2,68
Muri andatori Frontali Nord
4,00*2,70*2,900 4,00 2,70 2,900 31,32
2,00*0,750*2,900 2,00 0,750 2,900 4,35
4,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[6,30-3,20] 4,00 2,40 3,100 29,76
1,00*0,750*3,100 1,00 0,750 3,100 2,33
1,00*0,750*0,800 1,00 0,750 0,800 0,60
1,00*0,75*[2,64+1,00] 1,00 0,75 3,640 2,73
2,00*2,30*[1/2*(1,00+2,30)] 2,00 2,30 1,650 7,59
Muri andatori Frontali Sud
4,00*2,70*2,700 4,00 2,70 2,700 29,16
2,00*0,750*2,700 2,00 0,750 2,700 4,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437,89 34´109´911,11
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437,89 34´109´911,11

4,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[6,45-3] 4,00 2,40 3,450 33,12
1,00*0,750*3,450 1,00 0,750 3,450 2,59
1,00*0,750*0,450 1,00 0,750 0,450 0,34
2,00*2,30*[1/2*(1,00+3,00)] 2,00 2,30 2,000 9,20
1,00*0,750*[3,05+1,00] 1,00 0,750 4,050 3,04

SPALLA 2

SPALLA 2
Fusto Nord
1,00*11,25*3,700 1,00 11,25 3,700 41,63
1,00*9,75*[2,90+0,42+0,50] 1,00 9,75 3,820 37,25
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,70] 2,00 7,595 15,19
Fusto Sud
1,00*11,25*3,500 1,00 11,25 3,500 39,38
1,00*9,75*[2,70+0,42+0,50] 1,00 9,75 3,620 35,30
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,50] 2,00 7,195 14,39
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.00 ml)
1,00*11,25*[3,00-0,400+0,80] 1,00 11,25 3,400 38,25
1,00*9,75*3,000 1,00 9,75 3,000 29,25
2,00*[0,80*0,40+0,40*2,60] 2,00 1,360 2,72
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =2.95 ml)
1,00*11,25*[2,95-0,400+0,80] 1,00 11,25 3,350 37,69
1,00*9,75*2,950 1,00 9,75 2,950 28,76
2,00*[0,80*0,40+0,40*2,55] 2,00 1,340 2,68
Muri andatori Frontali Nord
4,00*2,70*2,900 4,00 2,70 2,900 31,32
2,00*0,750*2,900 2,00 0,750 2,900 4,35
4,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[6,30-3,20] 4,00 2,40 3,100 29,76
1,00*0,750*3,100 1,00 0,750 3,100 2,33
1,00*0,750*0,800 1,00 0,750 0,800 0,60
1,00*0,75*[2,64+1,00] 1,00 0,75 3,640 2,73
2,00*2,30*[1/2*(1,00+2,30)] 2,00 2,30 1,650 7,59
Muri andatori Frontali Sud
4,00*2,70*2,700 4,00 2,70 2,700 29,16
2,00*0,750*2,700 2,00 0,750 2,700 4,05
4,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[6,45-3] 4,00 2,40 3,450 33,12
1,00*0,750*3,450 1,00 0,750 3,450 2,59
1,00*0,750*0,450 1,00 0,750 0,450 0,34
2,00*2,30*[1/2*(1,00+3,00)] 2,00 2,30 2,000 9,20
1,00*0,750*[3,05+1,00] 1,00 0,750 4,050 3,04

SOMMANO... m2 979,38 21,24 20´802,03 0,014

56 / 271 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1

Spalla 1
Muro paraghiaia *130,00*196,76 130,00 196,76 25´578,80
Muro frontale *80,00*54,87 80,00 54,87 4´389,60

Spalla 2

Spalla 2
Muro paraghiaia *130,00*196,76 130,00 196,76 25´578,80
Muro frontale *80,00*54,87 80,00 54,87 4´389,60

SOMMANO... kg 59´936,80 1,03 61´734,90 0,042

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 27)

57 / 275 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´192´448,04
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R I P O R T O 34´192´448,04

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
4,00*0,75 4,00 0,75 3,00

SOMMANO... ml 3,00 394,13 1´182,39 0,001

58 / 276 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

59 / 1121 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI spalle 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

PO07 - Impalcato  (SbCat 28)

60 / 264 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml ) *2,00*43,80*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml )
 *2,00*43,80*3,100 2,00 43,80 3,100 271,56

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *4,00*0,80*0,800*[(0,20+0,38+
0,26+0,44)/4] 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82
spalla 2 *4,00*0,80*0,800*[(0,20+0,38+
0,26+0,44)/4] 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82

SOMMANO... m3 273,20 132,78 36´275,50 0,025

61 / 267 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( impronta sezione altimetrica rilevata
in cad =3.10 mq/ml ) *2,00*3,100 2,00 3,100 6,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,20 34´318´407,74
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R I P O R T O 6,20 34´318´407,74

laterali *2,00*43,80*0,430 2,00 43,80 0,430 37,67
laterali *2,00*43,80*0,470 2,00 43,80 0,470 41,17
marciapiede  *4,00*43,80*0,150 4,00 43,80 0,150 26,28

CASSERI BAGGIOLI

CASSERI BAGGIOLI

spalla 1 *[4*4]*0,80*0,320

spalla 1
 *[4*4]*0,80*0,320 16,00 0,80 0,320 4,10

spalla 2 *[4*4]*0,80*0,320

spalla 2
 *[4*4]*0,80*0,320 16,00 0,80 0,320 4,10

SOMMANO... m2 119,52 21,24 2´538,60 0,002

62 / 268 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*43,80*[(2,33+5,40+2,33)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*43,80*[(2,33+5,40+2,33)] 2,00 43,80 10,060 881,26

SOMMANO... m2 881,26 33,95 29´918,78 0,020

63 / 272 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza armatura 370 kg/mc) *[370*2]*43,80*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza 
armatura 370 kg/mc)
 *[370*2]*43,80*3,100 740,00 43,80 3,100 100´477,20

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*4,00]*0,80*0,800*[(0,20+
0,38+0,26+0,44)/4] 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88
spalla 2 *[150*4,00]*0,80*0,800*[(0,20+
0,38+0,26+0,44)/4] 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88

SOMMANO... kg 100´722,96 1,03 103´744,65 0,070

64 / 273 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210.00 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210.00 
kg/mq)
2,00*43,80*11,250*210,000 2,00 43,80 11,250 210,000 206´955,00

SOMMANO... kg 206´955,00 2,38 492´552,90 0,333

PO08 - Opere di finitura  (SbCat 29)

65 / 261 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*43,80*[0,15+9,75+0,15]

 CAPPA IN AFALTO
 *2,00*43,80*[0,15+9,75+0,15] 2,00 43,80 10,050 880,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 880,38 34´947´162,67
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R I P O R T O 880,38 34´947´162,67

SOMMANO... m2 880,38 8,89 7´826,58 0,005

66 / 274 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*55,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*55,00*2,000*28,000 4,00 55,00 2,000 28,000 12´320,00

SOMMANO... kg 12´320,00 3,04 37´452,80 0,025

67 / 1457 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*43,80 2,00 43,80 87,60

SOMMANO... ml 87,60 66,17 5´796,49 0,004

68 / 1458 IDRAULICA
I.01.008.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[43,80/25]*0,600 2,00 1,75 0,600 2,10

SOMMANO... ml 2,10 33,96 71,32 0,000

69 / 1459 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[43,80/25]*30,000 2,00 1,75 30,000 105,00

SOMMANO... kg 105,00 3,23 339,15 0,000

70 / 1460 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*43,80*5,000 2,00 43,80 5,000 438,00

SOMMANO... kg 438,00 3,04 1´331,52 0,001

PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65
(Cat 11)

PO01 - Movimenti di materia  (SbCat 22)

71 / 277 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1643,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1643,00 1643,00 1´643,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1413,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1413,00 1413,00 1´413,00
Magrone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´056,00 34´999´980,53
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%
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R I P O R T O 3´056,00 34´999´980,53

Spalla 1 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Fondazione
Spalla 1 *[23,50+0,80]*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Spalla 2 *[23,50+0,80]*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Elevazione
fusto
Spalla 1 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(1,68+
1,60)] 2,00 11,25 2,000 1,640 -73,80
Spalla 2 *2,00*11,25*2,000*1,410 2,00 11,25 2,000 1,410 -63,45
Muro d'ala
Spalla 1 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(1,80+
1,68)] 2,00 11,25 2,700 1,740 -105,71
Spalla 2 *2,00*11,25*2,700*1,410 2,00 11,25 2,700 1,410 -85,66

Sommano positivi... m3 3´056,00
Sommano negativi... m3 -975,06

SOMMANO... m3 2´080,94 6,82 14´192,01 0,010

72 / 278 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1643,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1643,00 1643,00 1´643,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1413,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1413,00 1413,00 1´413,00

SOMMANO... m3 3´056,00 3,17 9´687,52 0,007

PO02 - Fondazioni profonde  (SbCat 23)

73 / 279 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *[7+7]*36,00 14,00 36,00 504,00
SPALLA 2 *[7+7]*36,00 14,00 36,00 504,00

SOMMANO... ml 1´008,00 216,00 217´728,00 0,147

74 / 280 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI
1008,00*[3,14*(0,60^2)]*85,000 1008,00 1,130 85,000 96´818,40

SOMMANO... kg 96´818,40 1,03 99´722,95 0,067

PO03 - Fondazioni  (SbCat 24)

75 / 281 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´341´311,01
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 35´341´311,01

MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
spalla 1  *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62
spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62

SOMMANO... m3 63,24 67,29 4´255,42 0,003

76 / 282 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

spalla 1 *24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60
spalla 2 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60

SOMMANO... m3 583,20 114,26 66´636,43 0,045

77 / 283 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

spalla 1 *2,00*[24,30+6,00]*2,000

spalla 1
 *2,00*[24,30+6,00]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20

spalla 2 *2,00*[24,30+6]*2,000

spalla 2
 *2,00*[24,30+6]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20

SOMMANO... m2 242,40 21,24 5´148,58 0,003

78 / 284 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 130.00 kg/mc)

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 
130.00 kg/mc)

spalla 1 *130,00*24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00
spalla 2 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00

SOMMANO... kg 75´816,00 1,03 78´090,48 0,053

PO04 - Spalle  (SbCat 25)

79 / 285 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´495´441,92
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 35´495´441,92

1,00*11,25*2,000*3,500 1,00 11,25 2,000 3,500 78,75
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.47 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,47-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,070 13,82
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 98,36
Muro andatore di risvolto
1,00*2,70*0,750*2,700 1,00 2,70 0,750 2,700 5,47
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[4,10-3] 1,00 2,40 0,750 1,100 1,98
1,00*[1/2*(4,70+2,40)]*0,750*1,870 1,00 3,55 0,750 1,870 4,98
1,00*4,70*0,750*1,000 1,00 4,70 0,750 1,000 3,53

Parziale... m3 16,53
Muro andatore Frontale
1,00*2,70*0,750*2,700 1,00 2,70 0,750 2,700 5,47
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[4,10-3+2,87] 1,00 2,40 0,750 3,970 7,15

Parziale... m3 13,19
CARAGGIATA SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
1,00*11,25*2,000*3,800 1,00 11,25 2,000 3,800 85,50
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.49 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,49-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,090 13,91
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 105,20
Muro andatore di risvolto
1,00*2,70*0,750*3,000 1,00 2,70 0,750 3,000 6,08
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[4,42-3,3] 1,00 2,40 0,750 1,120 2,02
1,00*[1/2*(4,70+2,40)]*0,750*1,870 1,00 3,55 0,750 1,870 4,98
1,00*4,70*0,750*1,000 1,00 4,70 0,750 1,000 3,53

Parziale... m3 17,18
Muro andatore Frontale
1,00*2,70*0,750*3,000 1,00 2,70 0,750 3,000 6,08
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[7,29-3,3] 1,00 2,40 0,750 3,990 7,18

Parziale... m3 13,83
CARAGGIATA NORD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
1,00*11,25*2,000*4,300 1,00 11,25 2,000 4,300 96,75
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.50 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,50-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,100 13,95
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 116,49
Muro andatore di risvolto
1,00*2,70*0,750*3,500 1,00 2,70 0,750 3,500 7,09
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[(7,17-2,87)-3,80] 1,00 2,40 0,750 0,500 0,90
1,00*[1/2*(4,70+2,40)]*0,750*1,870 1,00 3,55 0,750 1,870 4,98
1,00*4,70*0,750*1,000 1,00 4,70 0,750 1,000 3,53

Parziale... m3 17,07
Muro andatore Frontale
1,00*2,70*0,750*3,500 1,00 2,70 0,750 3,500 7,09
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[7,17-3,50] 1,00 2,40 0,750 3,670 6,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 412,12 35´495´441,92
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R I P O R T O 412,12 35´495´441,92

Parziale... m3 14,27
CARAGGIATA SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
1,00*11,25*2,000*4,000 1,00 11,25 2,000 4,000 90,00
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.48 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,48-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,080 13,86
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 109,65
Muro andatore di risvolto
1,00*2,70*0,750*3,200 1,00 2,70 0,750 3,200 6,48
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[(7,28-2,87)-3,5] 1,00 2,40 0,750 0,910 1,64
1,00*[1/2*(4,70+2,40)]*0,750*1,870 1,00 3,55 0,750 1,870 4,98
1,00*4,70*0,750*1,000 1,00 4,70 0,750 1,000 3,53

Parziale... m3 17,20
Muro andatore Frontale
1,00*2,70*0,750*3,200 1,00 2,70 0,750 3,200 6,48
1,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[7,28-3,5] 1,00 2,40 0,750 3,780 6,80

Parziale... m3 13,85

SOMMANO... m3 552,82 126,25 69´793,53 0,047

80 / 286 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
1,00*11,25*3,500 1,00 11,25 3,500 39,38
1,00*9,75*[3,500+0,50+0,42] 1,00 9,75 4,420 43,10
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,50] 2,00 7,195 14,39
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.47 ml)
1,00*11,25*3,870 1,00 11,25 3,870 43,54
1,00*9,75*3,470 1,00 9,75 3,470 33,83
2,00*[0,800*0,40+0,40*3,07] 2,00 1,548 3,10
Muro andatore di risvolto
2,00*2,70*2,700 2,00 2,70 2,700 14,58
1,00*0,750*2,700 1,00 0,750 2,700 2,03
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
1,00*0,750*0,300 1,00 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[4,10-3] 2,00 2,40 1,100 5,28
1,00*0,750*1,100 1,00 0,750 1,100 0,83
2,00*[1/2*(4,70+2,40)]*1,870 2,00 3,55 1,870 13,28
1,00*0,750*1,870 1,00 0,750 1,870 1,40
2,00*4,70*1,000 2,00 4,70 1,000 9,40
1,00*0,750*1,000 1,00 0,750 1,000 0,75
Muro andatore Frontale
2,00*2,70*2,700 2,00 2,70 2,700 14,58
1,00*0,750*2,700 1,00 0,750 2,700 2,03
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
1,00*0,750*0,300 1,00 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[4,10-3+2,87] 2,00 2,40 3,970 19,06
1,00*0,750*3,970 1,00 0,750 3,970 2,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267,06 35´565´235,45
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R I P O R T O 267,06 35´565´235,45

CARAGGIATA SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
1,00*11,25*3,800 1,00 11,25 3,800 42,75
1,00*9,75*[3,800+0,50+0,42] 1,00 9,75 4,720 46,02
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,80] 2,00 7,795 15,59
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.49 ml)
1,00*11,25*[3,09+0,40+0,40] 1,00 11,25 3,890 43,76
1,00*9,75*3,490 1,00 9,75 3,490 34,03
2,00*[0,800*0,40+0,4*3,09] 2,00 1,556 3,11
Muro andatore di risvolto
2,00*2,70*3,000 2,00 2,70 3,000 16,20
0,750*3,000 0,750 3,000 2,25
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[4,42-3,3] 2,00 2,40 1,120 5,38
0,750*1,120 0,750 1,120 0,84
2,00*[1/2*(4,70+2,40)]*1,870 2,00 3,55 1,870 13,28
0,750*1,870 0,750 1,870 1,40
2,00*4,70*1,000 2,00 4,70 1,000 9,40
0,750*1,000 0,750 1,000 0,75
Muro andatore Frontale
2,00*2,70*3,000 2,00 2,70 3,000 16,20
0,750*3,000 0,750 3,000 2,25
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[7,29-3,3] 2,00 2,40 3,990 19,15
0,750*3,990 0,750 3,990 2,99
CARAGGIATA NORD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
1,00*11,25*4,300 1,00 11,25 4,300 48,38
1,00*9,75*[4,30+0,50+0,42] 1,00 9,75 5,220 50,90
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*4,30] 2,00 8,795 17,59
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.50 ml)
1,00*11,25*[3,10+0,40+0,40] 1,00 11,25 3,900 43,88
1,00*9,75*3,500 1,00 9,75 3,500 34,13
2,00*[0,800*0,40+0,40*3,10] 2,00 1,560 3,12
Muro andatore di risvolto
2,00*2,70*3,500 2,00 2,70 3,500 18,90
0,750*3,500 0,750 3,500 2,63
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[(7,17-2,87)-3,80] 2,00 2,40 0,500 2,40
0,750*0,500 0,750 0,500 0,38
2,00*[1/2*(4,70+2,40)]*1,870 2,00 3,55 1,870 13,28
0,750*1,870 0,750 1,870 1,40
2,00*4,70*1,000 2,00 4,70 1,000 9,40
0,750*1,000 0,750 1,000 0,75
Muro andatore Frontale
2,00*2,70*3,500 2,00 2,70 3,500 18,90
0,750*3,500 0,750 3,500 2,63
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[7,17-3,50] 2,00 2,40 3,670 17,62
0,750*3,670 0,750 3,670 2,75
CARAGGIATA SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
1,00*11,25*4,000 1,00 11,25 4,000 45,00
1,00*9,75*[4,00+0,50+0,42] 1,00 9,75 4,920 47,97
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*4,00] 2,00 8,195 16,39
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.48 ml)
1,00*11,25*[3,08+0,40+0,40] 1,00 11,25 3,880 43,65
1,00*9,75*3,480 1,00 9,75 3,480 33,93
2,00*[0,80*0,40+0,4*3,08] 2,00 1,552 3,10
Muro andatore di risvolto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´028,53 35´565´235,45
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2,00*2,70*3,200 2,00 2,70 3,200 17,28
0,750*3,200 0,750 3,200 2,40
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[(7,28-2,87)-3,5] 2,00 2,40 0,910 4,37
0,750*0,910 0,750 0,910 0,68
2,00*[1/2*(4,70+2,40)]*1,870 2,00 3,55 1,870 13,28
0,750*1,870 0,750 1,870 1,40
2,00*4,70*1,000 2,00 4,70 1,000 9,40
0,750*1,000 0,750 1,000 0,75
Muro andatore Frontale
2,00*2,70*3,200 2,00 2,70 3,200 17,28
0,750*3,200 0,750 3,200 2,40
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[7,28-3,5] 2,00 2,40 3,780 18,14
0,750*3,780 0,750 3,780 2,84

SOMMANO... m2 1´122,27 21,24 23´837,01 0,016

81 / 287 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1

Spalla 1
Muro paraghiaia *130,00*[98,36+105,20] 130,00 203,56 26´462,80
Muro frontale *80,00*[13,19+13,83+33,71] 80,00 60,73 4´858,40

Spalla 2

Spalla 2
Muro paraghiaia *130,00*[116,49+109,65] 130,00 226,14 29´398,20
Muro frontale *80,00*[14,27+13,85+34,27] 80,00 62,39 4´991,20

SOMMANO... kg 65´710,60 1,03 67´681,92 0,046

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 27)

82 / 288 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI spalle 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

83 / 289 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
4,00*0,75 4,00 0,75 3,00

SOMMANO... ml 3,00 394,13 1´182,39 0,001

84 / 290 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´681´386,13
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GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

PO07 - Impalcato  (SbCat 28)

85 / 291 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml ) *2,00*47,60*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml )
 *2,00*47,60*3,100 2,00 47,60 3,100 295,12

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,42+
0,22+0,44)] 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82
spalla 2 *4,00*0,80*0,800*[(0,20+0,42+
0,22+0,44)/4] 4,00 0,80 0,800 0,320 0,82

SOMMANO... m3 296,76 132,78 39´403,79 0,027

86 / 292 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( impronta sezione altimetrica rilevata
in cad =3.10 mq/ml ) *5,00*3,100 5,00 3,100 15,50
laterali *2,00*47,60*0,420 2,00 47,60 0,420 39,98
2,00*47,60*0,480 2,00 47,60 0,480 45,70
marciapiede  *4,00*47,60*0,150 4,00 47,60 0,150 28,56

CASSERI BAGGIOLI

CASSERI BAGGIOLI

spalla 1 *[4*4]*0,80*0,320

spalla 1
 *[4*4]*0,80*0,320 16,00 0,80 0,320 4,10

spalla 2 *[4*4]*0,80*0,320

spalla 2
 *[4*4]*0,80*0,320 16,00 0,80 0,320 4,10

SOMMANO... m2 137,94 21,24 2´929,85 0,002

87 / 293 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*47,60*[(2,33+5,40+2,33)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*47,60*[(2,33+5,40+2,33)] 2,00 47,60 10,060 957,71

SOMMANO... m2 957,71 33,95 32´514,25 0,022

88 / 294 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´821´286,47
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ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza armatura 370 kg/mc) *[370*2]*47,60*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza 
armatura 370 kg/mc)
 *[370*2]*47,60*3,100 740,00 47,60 3,100 109´194,40

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*4,00]*0,80*0,800*[(0,20+
0,38+0,26+0,44)/4] 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88
spalla 2 *[150*4,00]*0,80*0,800*[(0,20+
0,38+0,26+0,44)/4] 600,00 0,80 0,800 0,320 122,88

SOMMANO... kg 109´440,16 1,03 112´723,36 0,076

89 / 295 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 245 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 245 
kg/mq)
2,00*47,60*11,250*245,000 2,00 47,60 11,250 245,000 262´395,00

SOMMANO... kg 262´395,00 2,38 624´500,10 0,422

PO08 - Opere di finitura  (SbCat 29)

90 / 296 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*47,60*11,250

 CAPPA IN AFALTO
 *2,00*47,60*11,250 2,00 47,60 11,250 1´071,00

SOMMANO... m2 1´071,00 8,89 9´521,19 0,006

91 / 297 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*47,60*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*47,60*2,000*28,000 4,00 47,60 2,000 28,000 10´662,40

SOMMANO... kg 10´662,40 3,04 32´413,70 0,022

92 / 1461 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*47,60 2,00 47,60 95,20

SOMMANO... ml 95,20 66,17 6´299,38 0,004

93 / 1462 IDRAULICA
I.01.008.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´606´744,20
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- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[47,60/25]*0,600 2,00 1,90 0,600 2,28

SOMMANO... ml 2,28 33,96 77,43 0,000

94 / 1463 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[47,60/25]*30,000 2,00 1,90 30,000 114,00

SOMMANO... kg 114,00 3,23 368,22 0,000

95 / 1464 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*47,60*5,000 2,00 47,60 5,000 476,00

SOMMANO... kg 476,00 3,04 1´447,04 0,001

PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29
(Cat 12)

PO01 - Movimenti di materia  (SbCat 22)

96 / 298 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1192,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1192,00 1192,00 1´192,00

PILA 1 (vedi elaborato di riferimento) *3574,00

PILA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *3574,00 3574,00 3´574,00

PILA 2 (vedi elaborato di riferimento) *2932,00

PILA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *2932,00 2932,00 2´932,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1561,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1561,00 1561,00 1´561,00

Magrone
Spalla 1 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Pila 1 *10,00*10,000*0,200 10,00 10,000 0,200 -20,00
Pila 2 *10,00*10,000*0,200 10,00 10,000 0,200 -20,00
Spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 -31,62
Fondazione
Spalla 1 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Pila 1 *9,60*9,600*2,000 9,60 9,600 2,000 -184,32
Pila 2 *9,60*9,600*2,000 9,60 9,600 2,000 -184,32
Spalla 2 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 -291,60
Elevazione
fusto
Spalla 1 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(1,37+
1,40)] 2,00 11,25 2,000 1,385 -62,33
Pila 1 *7,07*4,110 7,07 4,110 -29,06
Pila 2 *7,07*2,360 7,07 2,360 -16,69
Spalla 2 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(1,87+
1,94)] 2,00 11,25 2,000 1,905 -85,73
Muro d'ala
Spalla 1 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(1,34+
1,37)] 2,00 11,25 2,700 1,355 -82,32
Spalla 2 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(1,94+
2,09)] 2,00 11,25 2,700 2,015 -122,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´805,38 36´608´636,89
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Sommano positivi... m3 9´259,00
Sommano negativi... m3 -1´453,62

SOMMANO... m3 7´805,38 6,82 53´232,69 0,036

97 / 299 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1192,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1192,00 1192,00 1´192,00

PILA 1 (vedi elaborato di riferimento) *3574,00

PILA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *3574,00 3574,00 3´574,00

PILA 2 (vedi elaborato di riferimento) *2932,00

PILA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *2932,00 2932,00 2´932,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1561,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1561,00 1561,00 1´561,00

SOMMANO... m3 9´259,00 3,17 29´351,03 0,020

PO02 - Fondazioni profonde  (SbCat 23)

98 / 300 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *14,00*42,00 14,00 42,00 588,00
PILA 1 *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
PILA 2 *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
SPALLA 2 *14,00*42,00 14,00 42,00 588,00

SOMMANO... ml 1´656,00 216,00 357´696,00 0,242

99 / 301 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI
1656,00*[3,14*(0,60^2)]*85,000 1656,00 1,130 85,000 159´058,80

SOMMANO... kg 159´058,80 1,03 163´830,56 0,111

100 / 1357 NOLEGGIO DI PALANCOLE
B.01.021.c METALLICHE TIPO LARSSEN pronte per

l'uso con conveniente rivestimento di bitume
date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. PER OGNI MQ E PER
SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195
KG/MQ
Spalla 1 *10,00*101,60*12,000 10,00 101,60 12,000 12´192,00
Pila 1 *10,00*128,50*12,000 10,00 128,50 12,000 15´420,00
Pila 2 *10,00*134,30*12,000 10,00 134,30 12,000 16´116,00
Spalla 2 *10,00*101,60*12,000 10,00 101,60 12,000 12´192,00

SOMMANO... m2/sett 55´920,00 0,87 48´650,40 0,033

101 / 1358 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´261´397,57
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B.01.022.c PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso
ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - INFISSIONE - DEL PESO DI 190
- 195 KG/MQ
Spalla 1 *101,60*12,000 101,60 12,000 1´219,20
Pila 1 *128,50*12,000 128,50 12,000 1´542,00
Pila 2 *134,30*12,000 134,30 12,000 1´611,60
Spalla 2 *101,60*12,000 101,60 12,000 1´219,20

SOMMANO... m2 5´592,00 31,85 178´105,20 0,120

102 / 1359 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI
B.01.022.g PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso

ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
190 - 195 KG/MQ
Spalla 1 *101,60*12,000 101,60 12,000 1´219,20
Pila 1 *128,50*12,000 128,50 12,000 1´542,00
Pila 2 *134,30*12,000 134,30 12,000 1´611,60
Spalla 2 *101,60*12,000 101,60 12,000 1´219,20

SOMMANO... m2 5´592,00 11,72 65´538,24 0,044

PO03 - Fondazioni  (SbCat 24)

103 / 302 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
spalla 1  *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62
pila 1 *10,00*10,000*0,200 10,00 10,000 0,200 20,00
pila 2 *10,00*10,000*0,200 10,00 10,000 0,200 20,00
spalla 2 *24,70*6,400*0,200 24,70 6,400 0,200 31,62

SOMMANO... m3 103,24 67,29 6´947,02 0,005

104 / 303 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

spalla 1 *24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60
pila 1 *9,60*9,600*2,000 9,60 9,600 2,000 184,32
pila 2 *9,60*9,600*2,000 9,60 9,600 2,000 184,32
spalla 2 *24,30*6,000*2,000 24,30 6,000 2,000 291,60

SOMMANO... m3 951,84 114,26 108´757,24 0,073

105 / 304 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´620´745,27
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R I P O R T O 37´620´745,27

FONDAZIONI

FONDAZIONI

spalla 1 *2,00*[24,30+6,00]*2,000

spalla 1
 *2,00*[24,30+6,00]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20
pila 1 *2,00*[9,60+9,60]*2,000 2,00 19,20 2,000 76,80
pila 2 *2,00*[9,60+9,60]*2,000 2,00 19,20 2,000 76,80

spalla 2 *2,00*[24,30+6]*2,000

spalla 2
 *2,00*[24,30+6]*2,000 2,00 30,30 2,000 121,20

SOMMANO... m2 396,00 21,24 8´411,04 0,006

106 / 305 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE

spalla 1 *130,00*24,30*6,000*2,000

spalla 1
 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00
pila 1 *130,00*9,60*9,600*2,000 130,00 9,60 9,600 2,000 23´961,60
pila 2 *130,00*9,60*9,600*2,000 130,00 9,60 9,600 2,000 23´961,60
spalla 2 *130,00*24,30*6,000*2,000 130,00 24,30 6,000 2,000 37´908,00

SOMMANO... kg 123´739,20 1,03 127´451,38 0,086

PO04 - Spalle  (SbCat 25)

107 / 306 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto Nord e Sud
2,00*11,25*2,000*4,000 2,00 11,25 2,000 4,000 180,00
2,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 2,00 11,25 0,650 0,300 4,39
Paraghiaia nord e sud (Altezzamedia rilevata
in autocad =3.31 ml)
2,00*11,25*0,400*[3,31-0,40] 2,00 11,25 0,400 2,910 26,19
2,00*11,25*0,800*0,400 2,00 11,25 0,800 0,400 7,20

Parziale... m3 217,78
Muro andatore Frontale
4,00*2,70*0,750*3,200 4,00 2,70 0,750 3,200 25,92
4,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 4,00 2,55 0,750 0,300 2,30
4,00*2,40*0,750*[7,31-3,50] 4,00 2,40 0,750 3,810 27,43

Parziale... m3 55,65
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*2,000*2,700 2,00 11,25 2,000 2,700 121,50
2,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 2,00 11,25 0,650 0,300 4,39
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.33 ml)
2,00*11,25*0,400*[3,33-0,40] 2,00 11,25 0,400 2,930 26,37
2,00*11,25*0,800*0,400 2,00 11,25 0,800 0,400 7,20

Parziale... m3 159,46
Muro andatore Frontale
2,00*2,70*0,750*2,700 2,00 2,70 0,750 2,700 10,94
2,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,750*0,300 2,00 2,55 0,750 0,300 1,15
2,00*2,40*0,750*[7,33-3,00] 2,00 2,40 0,750 4,330 15,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 460,57 37´756´607,69
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%
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R I P O R T O 460,57 37´756´607,69

Parziale... m3 27,68

SOMMANO... m3 460,57 126,25 58´146,96 0,039

108 / 307 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
2,00*11,25*4,000 2,00 11,25 4,000 90,00
2,00*9,75*[3,20+0,50+0,42] 2,00 9,75 4,120 80,34
4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*4,00] 4,00 8,195 32,78
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.31 ml)
2,00*11,25*[2,91+0,40+0,40] 2,00 11,25 3,710 83,48
2,00*9,75*3,310 2,00 9,75 3,310 64,55
4,00*[0,800*0,40+0,40*2,87] 4,00 1,468 5,87
Muro andatore Frontale
4,00*2,70*3,200 4,00 2,70 3,200 34,56
2,00*0,750*3,200 2,00 0,750 3,200 4,80
4,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[7,31-3,5] 4,00 2,40 3,810 36,58
2,00*0,750*3,310 2,00 0,750 3,310 4,97
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*3,500 2,00 11,25 3,500 78,75
2,00*9,75*[2,70+0,50+0,42] 2,00 9,75 3,620 70,59
4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*2,70] 4,00 5,595 22,38
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=3.33 ml)
2,00*11,25*[2,93+0,40+0,40] 2,00 11,25 3,730 83,93
2,00*9,75*3,330 2,00 9,75 3,330 64,94
4,00*[0,800*0,40+0,40*3,10] 4,00 1,560 6,24
Muro andatore Frontale
4,00*2,70*2,700 4,00 2,70 2,700 29,16
2,00*0,750*2,700 2,00 0,750 2,700 4,05
4,00*[1/2*(2,40+2,70)]*0,300 4,00 2,55 0,300 3,06
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*2,40*[7,33-3,00] 4,00 2,40 4,330 41,57
2,00*0,750*4,330 2,00 0,750 4,330 6,50

SOMMANO... m2 853,06 21,24 18´118,99 0,012

109 / 308 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1

Spalla 1
Muro paraghiaia *130,00*217,78 130,00 217,78 28´311,40
Muro frontale *80,00*55,65 80,00 55,65 4´452,00

Spalla 2

Spalla 2
Muro paraghiaia *130,00*159,46 130,00 159,46 20´729,80
Muro frontale *80,00*27,68 80,00 27,68 2´214,40

SOMMANO... kg 55´707,60 1,03 57´378,83 0,039

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´890´252,47
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R I P O R T O 37´890´252,47

PO05 - Elevazioni  (SbCat 26)

110 / 319 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CAREGGIATA NORD E SUD

Pila 1/2

Pila 1/2
Fusto - Area =7.0686 mq
[2*2]*7,07*6,300 4,00 7,07 6,300 178,16

Parziale... m3 178,16

Pulvino 1/2

Pulvino 1/2

Area=12.4877 mq

Area=12.4877 mq
4,00*3,50*12,488 4,00 3,50 12,488 174,83

Parziale... m3 174,83

SOMMANO... m3 352,99 126,25 44´564,99 0,030

111 / 320 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CAREGGIATA NORD E SUD

Pila 1/2

Pila 1/2
Fusto - Sv =9.4248 m
2,00*9,42*6,300 2,00 9,42 6,300 118,69

Pulvino 1/2

Pulvino 1/2

Area=13.9202 mq

Area=13.9202 mq
[8,00*2]*3,00*3,840 16,00 3,00 3,840 184,32
4,00*12,488 4,00 12,488 49,95

SOMMANO... m2 352,96 21,24 7´496,87 0,005

112 / 321 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CAREGGIATA NORD E SUD

Pile 1/8

Pile 1/8
746,17*60,000 746,17 60,000 44´770,20

Pulvino 1/8

Pulvino 1/8
334,08*70,000 334,08 70,000 23´385,60

SOMMANO... kg 68´155,80 1,03 70´200,47 0,047

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 27)

113 / 309 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
6,00*0,75 6,00 0,75 4,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,50 38´012´514,80
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R I P O R T O 4,50 38´012´514,80

SOMMANO... ml 4,50 394,13 1´773,59 0,001

114 / 310 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI spalle 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96
APPOGGI pile 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 569,92 82,29 46´898,72 0,032

115 / 311 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

PO07 - Impalcato  (SbCat 28)

116 / 312 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml ) *2,00*106,00*3,140

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.14 mq/ml )
 *2,00*106,00*3,140 2,00 106,00 3,140 665,68

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,35+
0,20+0,35)] 4,00 0,80 0,800 0,275 0,70
pila 1 *4,00*0,80*0,800*0,570 4,00 0,80 0,800 0,570 1,46
pila 2 *4,00*0,80*0,800*0,570 4,00 0,80 0,800 0,570 1,46
spalla 2 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,35+
0,20+0,35)] 4,00 0,80 0,800 0,275 0,70

SOMMANO... m3 670,00 132,78 88´962,60 0,060

117 / 313 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( impronta sezione altimetrica rilevata
in cad =3.14 mq/ml ) *[4*2]*3,140 8,00 3,140 25,12
laterali *2,00*106,00*0,430 2,00 106,00 0,430 91,16
2,00*106,00*0,480 2,00 106,00 0,480 101,76
marciapiede  *4,00*106,00*0,150 4,00 106,00 0,150 63,60

CASSERI BAGGIOLI

CASSERI BAGGIOLI

spalla 1 *[4*4]*0,80*0,275

spalla 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281,64 38´215´202,16
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R I P O R T O 281,64 38´215´202,16

 *[4*4]*0,80*0,275 16,00 0,80 0,275 3,52
pila 1 *[4*4]*0,80*0,570 16,00 0,80 0,570 7,30
pila 2 *[4*4]*0,80*0,570 16,00 0,80 0,570 7,30

spalla 2 *[4*4]*0,80*0,275

spalla 2
 *[4*4]*0,80*0,275 16,00 0,80 0,275 3,52

SOMMANO... m2 303,28 21,24 6´441,67 0,004

118 / 314 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*106,00*[(2,33+5,40+2,33)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*106,00*[(2,33+5,40+2,33)] 2,00 106,00 10,060 2´132,72

SOMMANO... m2 2´132,72 33,95 72´405,84 0,049

119 / 315 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml - Incidenza armatura 370 kg/mc) *[370*2]*106,00*3,140

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.14 mq/ml - Incidenza 
armatura 370 kg/mc)
 *[370*2]*106,00*3,140 740,00 106,00 3,140 246´301,60

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,275 600,00 0,80 0,800 0,275 105,60
pila 1 *[150*4]*0,80*0,800*0,570 600,00 0,80 0,800 0,570 218,88
pila 2 *[4*150]*0,80*0,800*0,570 600,00 0,80 0,800 0,570 218,88
spalla 2 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,275 600,00 0,80 0,800 0,275 105,60

SOMMANO... kg 246´950,56 1,03 254´359,08 0,172

120 / 316 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 250 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 250 
kg/mq)
2,00*106,00*11,250*250,000 2,00 106,00 11,250 250,000 596´250,00

SOMMANO... kg 596´250,00 2,38 1´419´075,00 0,959

PO08 - Opere di finitura  (SbCat 29)

121 / 317 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*106,00*11,250

 CAPPA IN AFALTO
 *2,00*106,00*11,250 2,00 106,00 11,250 2´385,00

SOMMANO... m2 2´385,00 8,89 21´202,65 0,014

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´988´686,40
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R I P O R T O 39´988´686,40

122 / 318 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*106,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*106,00*2,000*28,000 4,00 106,00 2,000 28,000 23´744,00

SOMMANO... kg 23´744,00 3,04 72´181,76 0,049

123 / 1465 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*106,00 2,00 106,00 212,00

SOMMANO... ml 212,00 66,17 14´028,04 0,009

124 / 1466 IDRAULICA
I.01.008.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[106/25]*0,600 2,00 4,24 0,600 5,09

SOMMANO... ml 5,09 33,96 172,86 0,000

125 / 1467 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[106/25]*30,000 2,00 4,24 30,000 254,40

SOMMANO... kg 254,40 3,23 821,71 0,001

126 / 1468 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*106,00*5,000 2,00 106,00 5,000 1´060,00

SOMMANO... kg 1´060,00 3,04 3´222,40 0,002

PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50
(Cat 13)

PO01 - Movimenti di materia  (SbCat 22)

127 / 322 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *2275,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *2275,00 2275,00 2´275,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1918,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1918,00 1918,00 1´918,00

Magrone
Spalla 1 *24,70*10,000*0,200 24,70 10,000 0,200 -49,40
Spalla 2 *24,70*10,000*0,200 24,70 10,000 0,200 -49,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´094,20 40´079´113,17
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R I P O R T O 4´094,20 40´079´113,17

Fondazione
Spalla 1 *24,30*9,600*2,000 24,30 9,600 2,000 -466,56
Spalla 2 *24,30*9,600*2,000 24,30 9,600 2,000 -466,56
Elevazione
fusto
Spalla 1 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(1,24+
1,34)] 2,00 11,25 2,000 1,290 -58,05
Spalla 2 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(0,80+
0,85)] 2,00 11,25 2,000 0,825 -37,13
Muro d'ala
Spalla 1 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(1,34+
1,60)] 2,00 11,25 2,700 1,470 -89,30
Spalla 2 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(0,80+
0,68)] 2,00 11,25 2,700 0,740 -44,96

Sommano positivi... m3 4´193,00
Sommano negativi... m3 -1´261,36

SOMMANO... m3 2´931,64 6,82 19´993,78 0,014

128 / 323 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *2275,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *2275,00 2275,00 2´275,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1918,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1918,00 1918,00 1´918,00

SOMMANO... m3 4´193,00 3,17 13´291,81 0,009

PO02 - Fondazioni profonde  (SbCat 23)

129 / 324 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *28,00*36,00 28,00 36,00 1´008,00
SPALLA 2 *28,00*36,00 28,00 36,00 1´008,00

SOMMANO... ml 2´016,00 216,00 435´456,00 0,294

130 / 325 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI
2016,00*[3,14*(0,60^2)]*85,000 2016,00 1,130 85,000 193´636,80

SOMMANO... kg 193´636,80 1,03 199´445,90 0,135

131 / 1360 NOLEGGIO DI PALANCOLE
B.01.021.c METALLICHE TIPO LARSSEN pronte per

l'uso con conveniente rivestimento di bitume
date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. PER OGNI MQ E PER
SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195
KG/MQ

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´747´300,66
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R I P O R T O 40´747´300,66

Spalla 1 *10,00*116,00*12,000 10,00 116,00 12,000 13´920,00
Spalla 2 *10,00*116,00*12,000 10,00 116,00 12,000 13´920,00

SOMMANO... m2/sett 27´840,00 0,87 24´220,80 0,016

132 / 1361 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI
B.01.022.c PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso

ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - INFISSIONE - DEL PESO DI 190
- 195 KG/MQ
Spalla 1 *116,00*12,000 116,00 12,000 1´392,00
Spalla 2 *116,00*12,000 116,00 12,000 1´392,00

SOMMANO... m2 2´784,00 31,85 88´670,40 0,060

133 / 1362 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI
B.01.022.g PALANCOLE TIPO LARSSEN compreso

ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
190 - 195 KG/MQ
Spalla 1 *116,00*12,000 116,00 12,000 1´392,00
Spalla 2 *116,00*12,000 116,00 12,000 1´392,00

SOMMANO... m2 2´784,00 11,72 32´628,48 0,022

PO03 - Fondazioni  (SbCat 24)

134 / 326 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
spalla 1  *24,70*[0,20+9,60+0,20]*0,200 24,70 10,000 0,200 49,40
spalla 2 *24,70*10,000*0,200 24,70 10,000 0,200 49,40

SOMMANO... m3 98,80 67,29 6´648,25 0,004

135 / 327 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

spalla 1 *24,30*9,600*2,000

spalla 1
 *24,30*9,600*2,000 24,30 9,600 2,000 466,56
spalla 2 *24,30*9,600*2,000 24,30 9,600 2,000 466,56

SOMMANO... m3 933,12 114,26 106´618,29 0,072

136 / 328 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´006´086,88
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R I P O R T O 41´006´086,88

spalla 1 *2,00*[24,30+9,6]*2,000

spalla 1
 *2,00*[24,30+9,6]*2,000 2,00 33,90 2,000 135,60

spalla 2 *2,00*[24,30+9,6]*2,000

spalla 2
 *2,00*[24,30+9,6]*2,000 2,00 33,90 2,000 135,60

SOMMANO... m2 271,20 21,24 5´760,29 0,004

137 / 329 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE

spalla 1 *130,00*24,30*9,600*2,000

spalla 1
 *130,00*24,30*9,600*2,000 130,00 24,30 9,600 2,000 60´652,80
spalla 2 *130,00*24,30*9,600*2,000 130,00 24,30 9,600 2,000 60´652,80

SOMMANO... kg 121´305,60 1,03 124´944,77 0,084

PO04 - Spalle  (SbCat 25)

138 / 330 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
1,00*11,25*2,000*6,500 1,00 11,25 2,000 6,500 146,25
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=2.93 ml)
1,00*11,25*0,400*[2,93-0,40] 1,00 11,25 0,400 2,530 11,39
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 163,43
Muro andatore Frontale
2,00*5,30*0,750*5,700 2,00 5,30 0,750 5,700 45,32
2,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,750*0,300 2,00 5,15 0,750 0,300 2,32
2,00*5,00*0,750*[9,43-5,70-0,30] 2,00 5,00 0,750 3,430 25,73

Parziale... m3 73,37
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*2,000*7,000 2,00 11,25 2,000 7,000 315,00
2,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 2,00 11,25 0,650 0,300 4,39
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=2.93 ml)
2,00*11,25*0,400*[2,93-0,40] 2,00 11,25 0,400 2,530 22,77
2,00*11,25*0,800*0,400 2,00 11,25 0,800 0,400 7,20

Parziale... m3 349,36
Muro andatore Frontale
2,00*5,30*0,750*6,200 2,00 5,30 0,750 6,200 49,29
2,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,750*0,300 2,00 5,15 0,750 0,300 2,32
2,00*5,00*0,750*[9,93-6,20-0,30] 2,00 5,00 0,750 3,430 25,73

Parziale... m3 77,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 663,50 41´136´791,94
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R I P O R T O 663,50 41´136´791,94

SOMMANO... m3 663,50 126,25 83´766,88 0,057

139 / 331 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto
2,00*11,25*6,500 2,00 11,25 6,500 146,25
2,00*9,75*[5,70+0,50+0,42] 2,00 9,75 6,620 129,09
4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*6,50] 4,00 13,195 52,78
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=2.93 ml)
2,00*11,25*[2,53+0,40+0,40] 2,00 11,25 3,330 74,93
2,00*9,75*2,930 2,00 9,75 2,930 57,14
4,00*[0,800*0,40+0,40*2,53] 4,00 1,332 5,33
Muro andatore Frontale
4,00*5,30*5,700 4,00 5,30 5,700 120,84
2,00*0,750*5,700 2,00 0,750 5,700 8,55
4,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,300 4,00 5,15 0,300 6,18
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*5,00*3,430 4,00 5,00 3,430 68,60
2,00*0,750*3,430 2,00 0,750 3,430 5,15
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto
2,00*11,25*7,000 2,00 11,25 7,000 157,50
2,00*9,75*[6,20+0,50+0,42] 2,00 9,75 7,120 138,84
4,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*7] 4,00 14,195 56,78
Paraghiaia (Altezzamedia rilevata in autocad
=2.93 ml)
2,00*11,25*[2,53+0,40+0,40] 2,00 11,25 3,330 74,93
2,00*9,75*2,930 2,00 9,75 2,930 57,14
4,00*[0,800*0,40+0,40*2,53] 4,00 1,332 5,33
Muro andatore Frontale
4,00*5,30*6,200 4,00 5,30 6,200 131,44
2,00*0,750*6,200 2,00 0,750 6,200 9,30
4,00*[1/2*(5,30+5,00)]*0,300 4,00 5,15 0,300 6,18
2,00*0,750*0,300 2,00 0,750 0,300 0,45
4,00*5,00*3,430 4,00 5,00 3,430 68,60
2,00*0,750*3,430 2,00 0,750 3,430 5,15

SOMMANO... m2 1´386,93 21,24 29´458,39 0,020

140 / 332 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1

Spalla 1
Muro paraghiaia *130,00*163,43 130,00 163,43 21´245,90
Muro frontale *80,00*73,37 80,00 73,37 5´869,60

Spalla 2

Spalla 2
Muro paraghiaia *130,00*349,36 130,00 349,36 45´416,80
Muro frontale *80,00*77,34 80,00 77,34 6´187,20

SOMMANO... kg 78´719,50 1,03 81´081,09 0,055

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 27)

141 / 333 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´331´098,30
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R I P O R T O 41´331´098,30

B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -
marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
8,00*35,62 8,00 35,62 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

142 / 334 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
4,00*0,75 4,00 0,75 3,00

SOMMANO... ml 3,00 394,13 1´182,39 0,001

143 / 335 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

PO07 - Impalcato  (SbCat 28)

144 / 336 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml ) *2,00*[42,40+1,40]*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml )
 *2,00*[42,40+1,40]*3,100 2,00 43,80 3,100 271,56

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,35+
0,20+0,35)] 4,00 0,80 0,800 0,275 0,70
spalla 2 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,35+
0,20+0,35)] 4,00 0,80 0,800 0,275 0,70

SOMMANO... m3 272,96 132,78 36´243,63 0,024

145 / 337 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( impronta sezione altimetrica rilevata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´457´026,13
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R I P O R T O 41´457´026,13

in cad =3.10 mq/ml ) *2,00*3,100 2,00 3,100 6,20
laterali *2,00*43,80*0,430 2,00 43,80 0,430 37,67
2,00*43,80*0,470 2,00 43,80 0,470 41,17
marciapiede  *4,00*43,80*0,150 4,00 43,80 0,150 26,28

CASSERI BAGGIOLI

CASSERI BAGGIOLI

spalla 1 *[4*4]*0,80*0,275

spalla 1
 *[4*4]*0,80*0,275 16,00 0,80 0,275 3,52

spalla 2 *[4*4]*0,80*0,275

spalla 2
 *[4*4]*0,80*0,275 16,00 0,80 0,275 3,52

SOMMANO... m2 118,36 21,24 2´513,97 0,002

146 / 338 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*43,80*[(2,33+5,40+2,33)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*43,80*[(2,33+5,40+2,33)] 2,00 43,80 10,060 881,26

SOMMANO... m2 881,26 33,95 29´918,78 0,020

147 / 339 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza armatura 370 kg/mc) *[370*2]*43,80*3,100

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.10 mq/ml - Incidenza 
armatura 370 kg/mc)
 *[370*2]*43,80*3,100 740,00 43,80 3,100 100´477,20

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,275 600,00 0,80 0,800 0,275 105,60
spalla 2 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,275 600,00 0,80 0,800 0,275 105,60

SOMMANO... kg 100´688,40 1,03 103´709,05 0,070

148 / 340 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210 
kg/mq)
2,00*43,80*11,250*210,000 2,00 43,80 11,250 210,000 206´955,00

SOMMANO... kg 206´955,00 2,38 492´552,90 0,333

PO08 - Opere di finitura  (SbCat 29)

149 / 341 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*43,80*[0,15+9,75+0,15]

 CAPPA IN AFALTO
 *2,00*43,80*[0,15+9,75+0,15] 2,00 43,80 10,050 880,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 880,38 42´085´720,83
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R I P O R T O 880,38 42´085´720,83

SOMMANO... m2 880,38 8,89 7´826,58 0,005

150 / 342 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*55,60*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*55,60*2,000*28,000 4,00 55,60 2,000 28,000 12´454,40

SOMMANO... kg 12´454,40 3,04 37´861,38 0,026

151 / 1469 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*43,80 2,00 43,80 87,60

SOMMANO... ml 87,60 66,17 5´796,49 0,004

152 / 1470 IDRAULICA
I.01.008.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[43,80/25]*0,600 2,00 1,75 0,600 2,10

SOMMANO... ml 2,10 33,96 71,32 0,000

153 / 1471 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[43,80/25]*30,000 2,00 1,75 30,000 105,00

SOMMANO... kg 105,00 3,23 339,15 0,000

154 / 1472 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*43,80*5,000 2,00 43,80 5,000 438,00

SOMMANO... kg 438,00 3,04 1´331,52 0,001

PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00
(Cat 14)

PO01 - Movimenti di materia  (SbCat 22)

155 / 343 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1486,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1486,00 1486,00 1´486,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1597,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1597,00 1597,00 1´597,00

Magrone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´083,00 42´138´947,27
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R I P O R T O 3´083,00 42´138´947,27

Spalla 1 *25,02*6,400*0,200 25,02 6,400 0,200 -32,03
Spalla 2 *25,02*6,400*0,200 25,02 6,400 0,200 -32,03
Fondazione
Spalla 1 *24,62*6,000*2,000 24,62 6,000 2,000 -295,44
Spalla 2 *24,62*6,000*2,000 24,62 6,000 2,000 -295,44
Elevazione
fusto
Spalla 1 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(1,24+
1,34)] 2,00 11,25 2,000 1,290 -58,05
Spalla 2 *2,00*11,25*2,000*[1/2*(0,80+
0,85)] 2,00 11,25 2,000 0,825 -37,13
Muro d'ala
Spalla 1 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(1,34+
1,60)] 2,00 11,25 2,700 1,470 -89,30
Spalla 2 *2,00*11,25*2,700*[1/2*(0,80+
0,68)] 2,00 11,25 2,700 0,740 -44,96

Sommano positivi... m3 3´083,00
Sommano negativi... m3 -884,38

SOMMANO... m3 2´198,62 6,82 14´994,59 0,010

156 / 344 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento) *1486,00

SPALLA 1 (vedi elaborato di riferimento)
 *1486,00 1486,00 1´486,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento) *1597,00

SPALLA 2 (vedi elaborato di riferimento)
 *1597,00 1597,00 1´597,00

SOMMANO... m3 3´083,00 3,17 9´773,11 0,007

PO02 - Fondazioni profonde  (SbCat 23)

157 / 345 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
SPALLA 1 *21,00*32,00 21,00 32,00 672,00
SPALLA 2 *21,00*32,00 21,00 32,00 672,00

SOMMANO... ml 1´344,00 216,00 290´304,00 0,196

158 / 346 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI
1344,00*[3,14*(0,60^2)]*80,000 1344,00 1,130 80,000 121´497,60

SOMMANO... kg 121´497,60 1,03 125´142,53 0,085

PO03 - Fondazioni  (SbCat 24)

159 / 347 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´579´161,50



pag. 46

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´579´161,50

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
spalla 1  *[0,20+24,62+0,20]*[0,20+6+
0,20]*0,200 25,02 6,400 0,200 32,03
spalla 2 *25,02*6,400*0,200 25,02 6,400 0,200 32,03

SOMMANO... m3 64,06 67,29 4´310,60 0,003

160 / 348 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

spalla 1 *24,62*6,000*2,000

spalla 1
 *24,62*6,000*2,000 24,62 6,000 2,000 295,44
spalla 2 *24,62*6,000*2,000 24,62 6,000 2,000 295,44

SOMMANO... m3 590,88 114,26 67´513,95 0,046

161 / 349 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

spalla 1 *2,00*[24,62+6]*2,000

spalla 1
 *2,00*[24,62+6]*2,000 2,00 30,62 2,000 122,48

spalla 2 *2,00*[24,62+6,00]*2,000

spalla 2
 *2,00*[24,62+6,00]*2,000 2,00 30,62 2,000 122,48

SOMMANO... m2 244,96 21,24 5´202,95 0,004

162 / 350 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE

spalla 1 *130,00*24,62*6,000*2,000

spalla 1
 *130,00*24,62*6,000*2,000 130,00 24,62 6,000 2,000 38´407,20
spalla 2 *130,00*24,62*6,000*2,000 130,00 24,62 6,000 2,000 38´407,20

SOMMANO... kg 76´814,40 1,03 79´118,83 0,053

PO04 - Spalle  (SbCat 25)

163 / 351 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD E SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´735´307,83
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 42´735´307,83

Spalla 1

Spalla 1
Fusto nord
1,00*11,25*2,000*4,000 1,00 11,25 2,000 4,000 90,00
1,00*11,25*[1/2*(1,10+0,75)]*0,800 1,00 11,25 0,925 0,800 8,33
Fusto sud
1,00*11,25*2,000*4,400 1,00 11,25 2,000 4,400 99,00
1,00*11,25*[1/2*(1,10+0,75)]*0,800 1,00 11,25 0,925 0,800 8,33
Paraghiaia Nord  (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.49 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,49-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,090 13,91
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.45 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,45-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,050 13,73
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 240,50
Muro andatore Frontale Nord
1,00*2,70*0,750*2,900 1,00 2,70 0,750 2,900 5,87
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,750*0,350 1,00 2,30 0,750 0,350 0,60
1,00*1,90*0,750*0,450 1,00 1,90 0,750 0,450 0,64
1,00*[1/2*(1,90+5,40)]*0,750*2,790 1,00 3,65 0,750 2,790 7,64
1,00*5,40*0,750*1,000 1,00 5,40 0,750 1,000 4,05
1,00*2,70*0,750*2,900 1,00 2,70 0,750 2,900 5,87
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,750*0,350 1,00 2,30 0,750 0,350 0,60
1,00*1,90*0,750*[7,49-2,90-0,35] 1,00 1,90 0,750 4,240 6,04
Muro andatore Frontale Sud
1,00*2,70*0,750*3,300 1,00 2,70 0,750 3,300 6,68
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,750*0,350 1,00 2,30 0,750 0,350 0,60
1,00*1,90*0,750*0,450 1,00 1,90 0,750 0,450 0,64
1,00*[1/2*(1,90+5,40)]*0,750*2,750 1,00 3,65 0,750 2,750 7,53
1,00*5,40*0,750*1,000 1,00 5,40 0,750 1,000 4,05
1,00*2,70*0,750*3,300 1,00 2,70 0,750 3,300 6,68
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,750*0,350 1,00 2,30 0,750 0,350 0,60
1,00*1,90*0,750*[7,85-3,30-0,35] 1,00 1,90 0,750 4,200 5,99

Parziale... m3 64,08
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 2

Spalla 2
Fusto nord
1,00*11,25*2,000*3,850 1,00 11,25 2,000 3,850 86,63
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Fusto sud
1,00*11,25*2,000*3,500 1,00 11,25 2,000 3,500 78,75
1,00*11,25*[1/2*(0,50+0,80)]*0,300 1,00 11,25 0,650 0,300 2,19
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.50 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,50-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,100 13,95
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.49 ml)
1,00*11,25*0,400*[3,49-0,40] 1,00 11,25 0,400 3,090 13,91
1,00*11,25*0,800*0,400 1,00 11,25 0,800 0,400 3,60

Parziale... m3 204,82
Muro andatore Frontale Nord
1,00*2,70*0,750*[3,85-0,30-0,50] 1,00 2,70 0,750 3,050 6,18
1,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[7,350-3,35] 1,00 2,40 0,750 4,000 7,20
1,00*[1/2*(4,00+1,00)]*0,750*3,500 1,00 2,50 0,750 3,500 6,56
1,00*2,70*0,750*3,050 1,00 2,70 0,750 3,050 6,18
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,750*0,300 1,00 2,30 0,750 0,300 0,52
1,00*2,40*0,750*[7,35-3,05-0,30] 1,00 2,40 0,750 4,000 7,20
Muro andatore Frontale Sud
1,00*2,70*0,750*2,700 1,00 2,70 0,750 2,700 5,47
1,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57
1,00*2,40*0,750*[6,99-2,70-0,30] 1,00 2,40 0,750 3,990 7,18
1,00*[1/2*(3,99+1,00)]*0,750*3,500 1,00 2,50 0,750 3,500 6,56
1,00*2,70*0,750*2,700 1,00 2,70 0,750 2,700 5,47
1,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,750*0,300 1,00 2,55 0,750 0,300 0,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 569,63 42´735´307,83
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R I P O R T O 569,63 42´735´307,83

1,00*2,40*0,750*[6,99-2,70-0,30] 1,00 2,40 0,750 3,990 7,18

Parziale... m3 67,41

SOMMANO... m3 576,81 126,25 72´822,26 0,049

164 / 352 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE
CARAGGIATA NORD E SUD

Spalla 1

Spalla 1
Fusto nord
1,00*11,25*4,000 1,00 11,25 4,000 45,00
1,00*9,75*[2,90+0,87+0,75] 1,00 9,75 4,520 44,07
2,00*[1/2*(1,10+0,75)*0,80+2,00*4,00] 2,00 8,740 17,48
Fusto sud
1,00*11,25*4,400 1,00 11,25 4,400 49,50
1,00*9,75*[3,30+0,87+0,75] 1,00 9,75 4,920 47,97
2,00*[1/2*(1,10+0,75)*0,80+2,00*4,40] 2,00 9,540 19,08
Paraghiaia Nord  (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.49 ml)
1,00*11,25*[3,09+0,4+0,4] 1,00 11,25 3,890 43,76
1,00*9,75*3,490 1,00 9,75 3,490 34,03
2,00*[0,80*0,40+0,40*3,09]*0,400 2,00 1,556 0,400 1,24
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.45 ml)
1,00*11,25*[3,05+0,4+0,4] 1,00 11,25 3,850 43,31
1,00*9,75*3,450 1,00 9,75 3,450 33,64
2,00*[0,80*0,40+0,40*3,05] 2,00 1,540 3,08

Muro andatore Frontale Nord
2,00*2,70*2,900 2,00 2,70 2,900 15,66
0,750*2,900 0,750 2,900 2,18
2,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,350 2,00 2,30 0,350 1,61
0,750*0,350 0,750 0,350 0,26
2,00*1,90*0,450 2,00 1,90 0,450 1,71
0,750*0,450 0,750 0,450 0,34
2,00*[1/2*(1,90+5,40)]*2,790 2,00 3,65 2,790 20,37
0,750*2,790 0,750 2,790 2,09
2,00*5,40*1,000 2,00 5,40 1,000 10,80
0,750*1,000 0,750 1,000 0,75
2,00*2,70*2,900 2,00 2,70 2,900 15,66
0,750*2,900 0,750 2,900 2,18
2,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,350 2,00 2,30 0,350 1,61
0,750*0,350 0,750 0,350 0,26
2,00*1,90*[7,49-2,90-0,35] 2,00 1,90 4,240 16,11
0,750*4,240 0,750 4,240 3,18
Muro andatore Frontale Sud
1,00*2,70*3,300 1,00 2,70 3,300 8,91
0,750*3,300 0,750 3,300 2,48
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,350 1,00 2,30 0,350 0,81
0,750*0,350 0,750 0,350 0,26
1,00*1,90*0,450 1,00 1,90 0,450 0,86
0,750*0,450 0,750 0,450 0,34
1,00*[1/2*(1,90+5,40)]*2,750 1,00 3,65 2,750 10,04
0,750*2,750 0,750 2,750 2,06
1,00*5,40*1,000 1,00 5,40 1,000 5,40
0,750*1,000 0,750 1,000 0,75
1,00*2,70*3,300 1,00 2,70 3,300 8,91
0,750*3,300 0,750 3,300 2,48
1,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,350 1,00 2,30 0,350 0,81
0,750*0,350 0,750 0,350 0,26
1,00*1,90*[7,85-3,30-0,35] 1,00 1,90 4,200 7,98
0,750*4,200 0,750 4,200 3,15
CARAGGIATA NORD E SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 532,43 42´808´130,09
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R I P O R T O 532,43 42´808´130,09

Spalla 2

Spalla 2
Fusto nord
1,00*11,25*3,850 1,00 11,25 3,850 43,31
1,00*9,75*3,970 1,00 9,75 3,970 38,71
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,85] 2,00 7,895 15,79
Fusto sud
1,00*11,25*3,500 1,00 11,25 3,500 39,38
1,00*9,75*3,620 1,00 9,75 3,620 35,30
2,00*[1/2*(0,50+0,80)*0,30+2,00*3,50] 2,00 7,195 14,39
Paraghiaia Nord (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.50 ml)
1,00*11,25*[3,10+0,40+0,4] 1,00 11,25 3,900 43,88
1,00*9,75*3,500 1,00 9,75 3,500 34,13
2,00*[0,800*0,40+0,40*3,10] 2,00 1,560 3,12
Paraghiaia Sud (Altezzamedia rilevata in
autocad =3.49 ml)
1,00*11,25*[3,09+0,40+0,40] 1,00 11,25 3,890 43,76
1,00*9,75*3,490 1,00 9,75 3,490 34,03
2,00*[0,80*0,40+0,40*3,09] 2,00 1,556 3,11
Muro andatore Frontale Nord
2,00*2,70*[3,85-0,30-0,50] 2,00 2,70 3,050 16,47
0,750*3,050 0,750 3,050 2,29
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[7,350-3,35] 2,00 2,40 4,000 19,20
0,750*4,000 0,750 4,000 3,00
2,00*[1/2*(4,00+1,00)]*3,500 2,00 2,50 3,500 17,50
0,750*3,500 0,750 3,500 2,63
2,00*2,70*3,050 2,00 2,70 3,050 16,47
0,750*3,050 0,750 3,050 2,29
2,00*[1/2*(2,70+1,90)]*0,300 2,00 2,30 0,300 1,38
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[7,35-3,05-0,30] 2,00 2,40 4,000 19,20
0,750*4,000 0,750 4,000 3,00
Muro andatore Frontale Sud
2,00*2,70*2,700 2,00 2,70 2,700 14,58
0,750*2,700 0,750 2,700 2,03
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[6,99-2,70-0,30] 2,00 2,40 3,990 19,15
0,750*3,990 0,750 3,990 2,99
2,00*[1/2*(3,99+1,00)]*3,500 2,00 2,50 3,500 17,50
0,750*3,500 0,750 3,500 2,63
2,00*2,70*2,700 2,00 2,70 2,700 14,58
0,750*2,700 0,750 2,700 2,03
2,00*[1/2*(2,70+2,40)]*0,300 2,00 2,55 0,300 1,53
0,750*0,300 0,750 0,300 0,23
2,00*2,40*[6,99-2,70-0,30] 2,00 2,40 3,990 19,15
0,750*3,990 0,750 3,990 2,99

SOMMANO... m2 1´087,91 21,24 23´107,21 0,016

165 / 353 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1

Spalla 1
Muro paraghiaia *130,00*240,50 130,00 240,50 31´265,00
Muro frontale *80,00*64,08 80,00 64,08 5´126,40

Spalla 2

Spalla 2
Muro paraghiaia *130,00*204,82 130,00 204,82 26´626,60
Muro frontale *80,00*67,41 80,00 67,41 5´392,80

SOMMANO... kg 68´410,80 1,03 70´463,12 0,048

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 27)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´901´700,42
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R I P O R T O 42´901´700,42

166 / 354 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
4,00*0,75 4,00 0,75 3,00

SOMMANO... ml 3,00 394,13 1´182,39 0,001

167 / 355 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
8,00*35,62 8,00 35,62 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

168 / 356 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

SOMMANO... m 45,00 1´445,61 65´052,45 0,044

PO07 - Impalcato  (SbCat 28)

169 / 357 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( improntamedia sezione altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml ) *2,00*[50,00+1,40]*3,140

SOLETTA ( improntamedia sezione 
altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml )
 *2,00*[50,00+1,40]*3,140 2,00 51,40 3,140 322,79

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 2 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,47+0,21+
0,20+0,46)] 4,00 0,80 0,800 0,335 0,86
spalla 1 *4,00*0,80*0,800*[1/4*(0,20+0,46+
0,16+0,42)] 4,00 0,80 0,800 0,310 0,79

SOMMANO... m3 324,44 132,78 43´079,14 0,029

170 / 358 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´034´463,76
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R I P O R T O 43´034´463,76

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( improntamedia sezione altimetrica
rilevata in cad =3.14 mq/ml ) *2,00*3,140 2,00 3,140 6,28
laterali *2,00*51,40*0,420 2,00 51,40 0,420 43,18
2,00*51,40*0,480 2,00 51,40 0,480 49,34
marciapiede  *4,00*51,40*0,150 4,00 51,40 0,150 30,84

CASSERI BAGGIOLI

CASSERI BAGGIOLI

spalla 1 *[4*4]*0,80*0,310

spalla 1
 *[4*4]*0,80*0,310 16,00 0,80 0,310 3,97

spalla 2 *[4*4]*0,80*0,335

spalla 2
 *[4*4]*0,80*0,335 16,00 0,80 0,335 4,29

SOMMANO... m2 137,90 21,24 2´929,00 0,002

171 / 359 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*51,40*[(2,33+5,40+2,33)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*51,40*[(2,33+5,40+2,33)] 2,00 51,40 10,060 1´034,17

SOMMANO... m2 1´034,17 33,95 35´110,07 0,024

172 / 360 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( improntamedia sezione altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml -Incidenza armatura 370 kg/mc) *[370*2]*51,40*3,140

SOLETTA ( improntamedia sezione 
altimetrica rilevata in cad =3.14 mq/ml -
Incidenza armatura 370 kg/mc)
 *[370*2]*51,40*3,140 740,00 51,40 3,140 119´433,04

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,310 600,00 0,80 0,800 0,310 119,04
spalla 2 *[150*4,00]*0,80*0,800*0,335 600,00 0,80 0,800 0,335 128,64

SOMMANO... kg 119´680,72 1,03 123´271,14 0,083

173 / 361 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 210 
kg/mq)
2,00*51,40*11,250*245,000 2,00 51,40 11,250 245,000 283´342,50

SOMMANO... kg 283´342,50 2,38 674´355,15 0,456

PO08 - Opere di finitura  (SbCat 29)

174 / 362 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

 CAPPA IN AFALTO *2,00*51,40*[0,15+9,75+0,15]

 CAPPA IN AFALTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´870´129,12
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R I P O R T O 43´870´129,12

 *2,00*51,40*[0,15+9,75+0,15] 2,00 51,40 10,050 1´033,14

SOMMANO... m2 1´033,14 8,89 9´184,61 0,006

175 / 363 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *4,00*64,50*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *4,00*64,50*2,000*28,000 4,00 64,50 2,000 28,000 14´448,00

SOMMANO... kg 14´448,00 3,04 43´921,92 0,030

176 / 1473 IDRAULICA
I.01.008.e TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 20 CM
Tubazione idraulica *2,00*51,40 2,00 51,40 102,80

SOMMANO... ml 102,80 66,17 6´802,28 0,005

177 / 1474 IDRAULICA
I.01.008.b TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
- DN 10 CM
Tubazioni di raccordo scarico idraulico *
2,00*[51,40/25]*0,600 2,00 2,06 0,600 2,47

SOMMANO... ml 2,47 33,96 83,88 0,000

178 / 1475 IDRAULICA
I.02.120 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO
PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
bocchettoni *2,00*[51,40/25]*30,000 2,00 2,06 30,000 123,60

SOMMANO... kg 123,60 3,23 399,23 0,000

179 / 1476 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Staffe per sostegno tubi *2,00*51,40*5,000 2,00 51,40 5,000 514,00

SOMMANO... kg 514,00 3,04 1´562,56 0,001

SC - SCATOLARI  (SpCat 4)
ST01 - Sottovia poderale prog. 29+600.00

(Cat 19)
ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e

fond. muri  (SbCat 74)

180 / 104 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´932´083,60



pag. 53

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´932´083,60

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *34,00*6,300*0,200 34,00 6,300 0,200 42,84
lato imbocco *9,00*6,300*0,200 9,00 6,300 0,200 11,34
lato sbocco  *8,30*6,300*0,200 8,30 6,300 0,200 10,46

SOMMANO... m3 64,64 67,29 4´349,63 0,003

181 / 108 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*34,00*5,900*0,600 105,00 34,00 5,900 0,600 12´637,80
lato imbocco -  *65,00*8,80*5,900*0,500 65,00 8,80 5,900 0,500 1´687,40
lato sbocco - *65,00*8,10*5,900*0,500 65,00 8,10 5,900 0,500 1´553,18

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*34,00*
0,500*4,200 210,00 34,00 0,500 4,200 14´994,00
soletta tombino  *105,00*34,00*5,500*0,500 105,00 34,00 5,500 0,500 9´817,50
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 23.16
mq *[65*2]*23,16*0,500 130,00 23,16 0,500 1´505,40
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,50*0,500*0,500 65,00 5,50 0,500 0,500 89,38
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 23.16
mq *[65*2]*23,16*0,500 130,00 23,16 0,500 1´505,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,50*0,500*0,500 65,00 5,50 0,500 0,500 89,38

SOMMANO... kg 43´879,44 1,03 45´195,82 0,031

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

182 / 105 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *34,00*5,900*0,600 34,00 5,900 0,600 120,36
lato imbocco -  *8,80*5,900*0,500 8,80 5,900 0,500 25,96
lato sbocco - *8,10*5,900*0,500 8,10 5,900 0,500 23,90

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*34,00*
0,500*4,500 2,00 34,00 0,500 4,500 153,00
soletta tombino  *34,00*5,500*0,500 34,00 5,500 0,500 93,50
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 23.16
mq *2,00*23,16*0,500 2,00 23,16 0,500 23,16
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,50*0,500*0,500 5,50 0,500 0,500 1,38
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 23.16
mq *2,00*23,16*0,500 2,00 23,16 0,500 23,16
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,50*0,500*0,500 5,50 0,500 0,500 1,38

SOMMANO... mc 465,80 122,09 56´869,52 0,038

183 / 107 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´038´498,57
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R I P O R T O 44´038´498,57

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*34,00*0,600 2,00 34,00 0,600 40,80
teminali *2,00*5,900*0,600 2,00 5,900 0,600 7,08
lato imbocco - laterali - *2,00*8,80*0,500 2,00 8,80 0,500 8,80
terminali *5,900*0,500 5,900 0,500 2,95
lato sbocco - *2,00*8,10*0,500 2,00 8,10 0,500 8,10
5,900*0,500 5,900 0,500 2,95

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*
34,00*4,500 4,00 34,00 4,500 612,00
terminali *2,00*0,500*4,500 2,00 0,500 4,500 4,50
soletta tombino- intradosso -  *34,00*4,500 34,00 4,500 153,00
laterali *2,00*34,00*0,500 2,00 34,00 0,500 34,00
terminali *2,00*5,500*0,500 2,00 5,500 0,500 5,50
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 23.16 mq *[2*2]*23,16 4,00 23,16 92,64
terminali *2,00*0,500*1,100 2,00 0,500 1,100 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*5,50*0,500 2,00 5,50 0,500 5,50
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 23.16 mq *[2*2]*23,16 4,00 23,16 92,64
terminali *2,00*0,500*1,100 2,00 0,500 1,100 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*5,50*0,500 2,00 5,50 0,500 5,50
terminali  *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO... m2 1´079,16 21,24 22´921,36 0,015

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

184 / 103 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino  - imbocco e sbocco

canna tombino  - imbocco e sbocco
impronte superfici di scavo misurate in cad
S1=538.58 mq , S2 = 415.93 mq *[((538,58+
415,93)*1)/2] 477,255 477,26

SOMMANO... m3 477,26 3,17 1´512,91 0,001

185 / 109 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
pavimentazione stradale  *50,90*4,500*
0,200 50,90 4,500 0,200 45,81

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.22 mq *2,00*34,00*1,220

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.22 mq
 *2,00*34,00*1,220 2,00 34,00 1,220 82,96

SOMMANO... m3 128,77 19,01 2´447,92 0,002

186 / 111 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´065´380,76
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R I P O R T O 44´065´380,76

miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
canna tombino impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = 12.89 m2/ml *2,00*
12,89*34,000 2,00 12,89 34,000 876,52
imbocco  impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = 1.22mq+1.19 mq *
[1,22+1,19]*8,800 2,41 8,800 21,21
sbocco impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale  = 1.19 mq+ 1.22 *[1,19+1,22]*
8,600 2,41 8,600 20,73

SOMMANO... m3 918,46 40,32 37´032,31 0,025

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

187 / 106 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *33,00*5,500*0,100 33,00 5,500 0,100 18,15

SOMMANO... m3 18,15 94,91 1´722,62 0,001

188 / 110 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*20,100 2,00 20,100 40,20

SOMMANO... m 40,20 11,47 461,09 0,000

189 / 112 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *34,00*[4,50+4,50+4,50]

canna tombino
 *34,00*[4,50+4,50+4,50] 34,00 13,500 459,00

SOMMANO... m2 459,00 19,96 9´161,64 0,006

190 / 113 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *33,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´113´758,42
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R I P O R T O 44´113´758,42

5,500*2,980 33,00 5,500 2,980 540,87

SOMMANO... kg 540,87 1,29 697,72 0,000

191 / 114 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 15.90 ) *34,00*15,900 34,00 15,900 540,60

SOMMANO... m² 540,60 17,75 9´595,65 0,006

192 / 115 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *5,65*1,100*28,000 5,65 1,100 28,000 174,02
lato sbocco *5,65*1,100*28,000 5,65 1,100 28,000 174,02

SOMMANO... kg 348,04 3,04 1´058,04 0,001

193 / 364 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER *50,90*4,500*0,060

BINDER
 *50,90*4,500*0,060 50,90 4,500 0,060 13,74

SOMMANO... m3 13,74 136,56 1´876,33 0,001

194 / 365 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.d fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo A (4-6
cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CS ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

USURA *50,90*4,500*0,040

USURA
 *50,90*4,500*0,040 50,90 4,500 0,040 9,16

SOMMANO... m3 9,16 144,66 1´325,09 0,001

195 / 366 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO *2,00*50,90*4,500

MANO DI ATTACCO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´128´311,25
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R I P O R T O 44´128´311,25

 *2,00*50,90*4,500 2,00 50,90 4,500 458,10

SOMMANO... m2 458,10 1,11 508,49 0,000

ST02 - Sottovia e Cavo Fiat prog. 32+
085.00  (Cat 20)

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e
fond. muri  (SbCat 74)

196 / 479 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *32,00*10,800*0,200 32,00 10,800 0,200 69,12
lato imbocco impronta palnimetrica rilevata
in cad = 56.18 mq *56,18*0,200 56,18 0,200 11,24
lato sbocco impronta palnimetrica rilevata in
cad = 92.20 mq *92,20*0,200 92,20 0,200 18,44

SOMMANO... m3 98,80 67,29 6´648,25 0,004

197 / 484 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
canna tombino *105,00*32,00*10,400*0,800 105,00 32,00 10,400 0,800 27´955,20
lato imbocco - Impronta planimetrica rilevata
in cad = 52 *65,00*52,00*0,700 65,00 52,00 0,700 2´366,00
lato sbocco - - Impronta planimetrica rilevata
in cad = 86.70 *65,00*86,70*0,700 65,00 86,70 0,700 3´944,85

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
32,00*0,700*5,000 210,00 32,00 0,700 5,000 23´520,00
muretto interno canna ( cavo fiat) *65,00*
45,53*0,400*2,000 65,00 45,53 0,400 2,000 2´367,56
soletta tombino  *105,00*32,00*9,400*0,800 105,00 32,00 9,400 0,800 25´267,20
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale=11.70 mq
*65,00*11,70*0,600 65,00 11,70 0,600 456,30
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale=11.70 mq
*65,00*11,70*0,600 65,00 11,70 0,600 456,30
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*9,40*0,500*0,500 65,00 9,40 0,500 0,500 152,75
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 14.54
mq *65,00*14,54*0,600 65,00 14,54 0,600 567,06
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 14.54
mq *65,00*14,54*0,600 65,00 14,54 0,600 567,06
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*9,40*0,500*0,500 65,00 9,40 0,500 0,500 152,75

SOMMANO... kg 87´773,03 1,03 90´406,22 0,061

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

198 / 480 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´225´874,21



pag. 58

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´225´874,21

UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino *32,00*10,400*0,800 32,00 10,400 0,800 266,24
lato imbocco - Impronta planimetrica rilevata
in cad = 52 *52,00*0,700 52,00 0,700 36,40
lato sbocco - - Impronta planimetrica rilevata
in cad = 86.70 *86,70*0,700 86,70 0,700 60,69

SOMMANO... mc 363,33 122,09 44´358,96 0,030

199 / 481 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*32,00*
0,700*5,000 2,00 32,00 0,700 5,000 224,00
muretto interno canna( cavo fiat) *45,53*
0,400*2,000 45,53 0,400 2,000 36,42
soletta tombino  *32,00*9,400*0,800 32,00 9,400 0,800 240,64
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale=11.70 mq
*11,70*0,600 11,70 0,600 7,02
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale=11.70 mq
*11,70*0,600 11,70 0,600 7,02
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
9,40*0,500*0,500 9,40 0,500 0,500 2,35
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 14.54
mq *14,54*0,600 14,54 0,600 8,72
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 14.54
mq *14,54*0,600 14,54 0,600 8,72
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
9,40*0,500*0,500 9,40 0,500 0,500 2,35

SOMMANO... m3 537,24 126,25 67´826,55 0,046

200 / 483 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*32,00*0,800 2,00 32,00 0,800 51,20
teminali *2,00*10,400*0,800 2,00 10,400 0,800 16,64
lato imbocco - laterali - *2,00*5,10*0,700 2,00 5,10 0,700 7,14
terminali *10,200*0,700 10,200 0,700 7,14
lato sbocco - *2,00*8,50*0,700 2,00 8,50 0,700 11,90
terminali *10,200*0,700 10,200 0,700 7,14

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*
32,00*5,000 4,00 32,00 5,000 640,00
terminali *[2*2]*0,700*5,000 4,00 0,700 5,000 14,00
muretto interno canna laterali ( cavo fiat) *
2,00*45,53*2,000 2,00 45,53 2,000 182,12
terminali ( cavo fiat) *2,00*0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino- intradosso -  *32,00*8,000 32,00 8,000 256,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´194,88 44´338´059,72
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R I P O R T O 1´194,88 44´338´059,72

laterali *2,00*32,00*0,800 2,00 32,00 0,800 51,20
terminali *2,00*9,400*0,800 2,00 9,400 0,800 15,04
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 11.70 mq *2,00*11,70 2,00 11,70 23,40
terminali *0,600*2,530 0,600 2,530 1,52
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 11.70 mq *2,00*11,70 2,00 11,70 23,40
terminali *0,600*2,530 0,600 2,530 1,52
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*9,40*0,500 2,00 9,40 0,500 9,40
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 14.54 mq *2,00*14,54 2,00 14,54 29,08
terminali *0,600*2,530 0,600 2,530 1,52
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 14.54 mq *2,00*14,54 2,00 14,54 29,08
terminali *0,600*2,350 0,600 2,350 1,41
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*9,40*0,500 2,00 9,40 0,500 9,40
terminali  *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO... m2 1´391,85 21,24 29´562,89 0,020

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

201 / 478 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino  - imbocco e sbocco

canna tombino  - imbocco e sbocco
impronte superfici di scavo misurate in cad
S1=1027.51 mq , S2 = 494.10 mq *
[((1027,51+494,10)*3,40)/2] 2586,737 2´586,74

SOMMANO... m3 2´586,74 3,17 8´199,97 0,006

202 / 485 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
canna tombino impronte altimetriche rilevate
in cad = ( 7.81 mq+9.85 mq) *32,00*[7,81+
9,85] 32,00 17,660 565,12
pavimentazione stradale ( strada di servizio)
*45,53*5,000*0,200 45,53 5,000 0,200 45,53
lato imbocco impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = (9.69 mq+ 14.26) *
2,00*5,10*[9,69+14,26] 2,00 5,10 23,950 244,29
lato sbocco impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = (7.94mq+ 5.41) *2,00*
8,50*[9,690+5,41] 2,00 8,50 15,100 256,70

SOMMANO... m3 1´111,64 19,01 21´132,28 0,014

203 / 487 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´396´954,86
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R I P O R T O 44´396´954,86

ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronte altimetriche rilevate in cad = (9.37
mq+ 8.02) *32,00*[9,37+8,02] 32,00 17,390 556,48

SOMMANO... m3 556,48 40,32 22´437,27 0,015

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

204 / 482 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *32,00*9,400*0,100 32,00 9,400 0,100 30,08
interno canna( cavo fiat) *45,53*2,600*0,100 45,53 2,600 0,100 11,84

SOMMANO... m3 41,92 94,91 3´978,63 0,003

205 / 486 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*29,000 2,00 29,000 58,00

SOMMANO... m 58,00 11,47 665,26 0,000

206 / 488 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *32,00*[5,00+8,00+5,00]

canna tombino
 *32,00*[5,00+8,00+5,00] 32,00 18,000 576,00
interno canna( cavo fiat) *45,53*2,000 45,53 2,000 91,06

SOMMANO... m2 667,06 19,96 13´314,52 0,009

207 / 489 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *32,00*
9,400*2,980 32,00 9,400 2,980 896,38
interno canna ( cavo fiat) *45,53*2,600*
2,980 45,53 2,600 2,980 352,77

SOMMANO... kg 1´249,15 1,29 1´611,40 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´438´961,94
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R I P O R T O 44´438´961,94

208 / 490 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 23.91 ml ) *32,00*23,910 32,00 23,910 765,12
canna tombino ( interno - sviluppata rilevata
in cad = 6.22 ml ) - cavo fiat- *45,53*6,220 45,53 6,220 283,20

SOMMANO... m² 1´048,32 17,75 18´607,68 0,013

209 / 491 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *9,40*1,100*28,000 9,40 1,100 28,000 289,52
lato sbocco *9,40*1,100*28,000 9,40 1,100 28,000 289,52

SOMMANO... kg 579,04 3,04 1´760,28 0,001

210 / 492 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER *45,53*5,000*0,060

BINDER
 *45,53*5,000*0,060 45,53 5,000 0,060 13,66

SOMMANO... m3 13,66 136,56 1´865,41 0,001

211 / 493 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.d fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo A (4-6
cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CS ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

USURA *45,53*5,000*0,040

USURA
 *45,53*5,000*0,040 45,53 5,000 0,040 9,11

SOMMANO... m3 9,11 144,66 1´317,85 0,001

212 / 494 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO *2,00*45,53*5,000

MANO DI ATTACCO
 *2,00*45,53*5,000 2,00 45,53 5,000 455,30

SOMMANO... m2 455,30 1,11 505,38 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´463´018,54
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R I P O R T O 44´463´018,54

213 / 495 MATERIALI ARIDI esenti di materiali
A.02.015.b vegetali e terrosi, per strati anticapillari,

forniti in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura compresa la compattazione
meccani ... tura e posa in opera. Per mc
misurato in opera - AVENTI PEZZATURA
COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE
PROVENIENTI DAGLI SCAVI

STRADA DI SERVIZIO

STRADA DI SERVIZIO

impronta altimetrica rilevata in cad = 5.84 mq/ml *45,00*5,840

impronta altimetrica rilevata in cad = 5.84 
mq/ml
 *45,00*5,840 45,00 5,840 262,80

SOMMANO... m3 262,80 4,84 1´271,95 0,001

ST03 - Sottovia S.P. 3 Rovasenda -
Gattinara prog. 35+845.78  (Cat 21)

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e
fond. muri  (SbCat 74)

214 / 462 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *30,00*14,500*0,200 30,00 14,500 0,200 87,00
lato imbocco impronta planimetrica rilevata
in cad = 150.12 *150,12*0,200 150,12 0,200 30,02
lato sbocco impronta palnimetrica rilevata in
cad = 107.16 *107,16*0,200 107,16 0,200 21,43

SOMMANO... m3 138,45 67,29 9´316,30 0,006

215 / 466 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *75,00*30,00*14,300*1,000 75,00 30,00 14,300 1,000 32´175,00
lato imbocco -  Impronta planimetrica rilevata
in cad = 142.82 *65,00*142,82*0,800 65,00 142,82 0,800 7´426,64
lato sbocco - impronta planimetrica rilevata
in cad = 101.38 *65,00*101,38*0,800 65,00 101,38 0,800 5´271,76

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*30,00*
0,900*5,500 170,00 30,00 0,900 5,500 25´245,00
soletta tombino  *75,00*30,00*13,300*1,000 75,00 30,00 13,300 1,000 29´925,00
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 28.57
mq *65,00*28,57*0,600 65,00 28,57 0,600 1´114,23
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 28.57
mq *65,00*28,57*0,600 65,00 28,57 0,600 1´114,23
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*13,30*0,500*0,500 65,00 13,30 0,500 0,500 216,13
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 38.59
mq *65,00*38,59*0,600 65,00 38,59 0,600 1´505,01
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 38.59
mq *65,00*38,59*0,600 65,00 38,59 0,600 1´505,01
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´498,01 44´473´606,79
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R I P O R T O 105´498,01 44´473´606,79

65,00*13,30*0,500*0,500 65,00 13,30 0,500 0,500 216,13

SOMMANO... kg 105´714,14 1,03 108´885,56 0,074

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

216 / 463 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *30,00*14,300*1,000 30,00 14,300 1,000 429,00
lato imbocco -  Impronta planimetrica rilevata
in cad = 142.82 *142,82*0,800 142,82 0,800 114,26
lato sbocco - impronta planimetrica rilevata
in cad = 101.38 *101,38*0,800 101,38 0,800 81,10

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*30,00*
0,900*5,500 2,00 30,00 0,900 5,500 297,00
soletta tombino  *30,00*13,300*1,000 30,00 13,300 1,000 399,00
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 28.57
mq *28,57*0,600 28,57 0,600 17,14
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 28.57
mq *28,57*0,600 28,57 0,600 17,14
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
13,30*0,500*0,500 13,30 0,500 0,500 3,33
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 38.59
mq *38,59*0,600 38,59 0,600 23,15
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 38.59
mq *38,59*0,600 38,59 0,600 23,15
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
13,30*0,500*0,500 13,30 0,500 0,500 3,33

SOMMANO... mc 1´407,60 122,09 171´853,88 0,116

217 / 465 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*30,00*1,000 2,00 30,00 1,000 60,00
teminali *2,00*14,300*1,000 2,00 14,300 1,000 28,60
lato imbocco - laterali - *[7,65+7,14]*0,800 14,79 0,800 11,83
terminali *[7,65+7,14]*0,800 14,790 0,800 11,83
laterali *[10,14+10,66]*0,800 20,80 0,800 16,64
terminali *[1,10+11,80+1,10]*0,800 14,000 0,800 11,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*
30,00*5,500 4,00 30,00 5,500 660,00
terminali *[2*2]*0,900*5,500 4,00 0,900 5,500 19,80
soletta tombino- intradosso -  *30,00*11,500 30,00 11,500 345,00
laterali *2,00*30,00*1,000 2,00 30,00 1,000 60,00
terminali *2,00*13,300*1,000 2,00 13,300 1,000 26,60
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 28.57 mq *[2*2]*28,57 4,00 28,57 114,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´365,78 44´754´346,23
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terminali *0,600*1,000 0,600 1,000 0,60
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 28.57 mq *2,00*28,57 2,00 28,57 57,14
terminali *0,600*1,000 0,600 1,000 0,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*13,30*0,500 2,00 13,30 0,500 13,30
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 38.59 mq *2,00*38,59 2,00 38,59 77,18
terminali *0,600*1,000 0,600 1,000 0,60
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 38.59 mq *2,00*38,59 2,00 38,59 77,18
terminali *0,600*1,000 0,600 1,000 0,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*13,30*0,500 2,00 13,30 0,500 13,30
terminali  *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO... m2 1´607,28 21,24 34´138,63 0,023

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

218 / 461 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
canna tombino *30,00*[((21,20+14,70)*
2,18)/2] 30,00 39,131 1´173,93
lato imbocco  *9,46*[((19,16+14,16)*2,30)/
2] 9,46 38,318 362,49
lato sbocco  *12,64*[((19,16+14,16)*1,80)/
2] 12,64 29,988 379,05

SOMMANO... m3 1´915,47 3,17 6´072,04 0,004

219 / 467 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
pavimentazione stradale  *47,80*10,500*
0,200 47,80 10,500 0,200 100,38

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 4.49 mq *2,00*30,00*4,490

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 4.49 mq
 *2,00*30,00*4,490 2,00 30,00 4,490 269,40

SOMMANO... m3 369,78 19,01 7´029,52 0,005

220 / 469 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
canna tombino impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = 18.04 m2/ml *2,00*
18,04*30,000 2,00 18,04 30,000 1´082,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´082,40 44´801´586,42
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R I P O R T O 1´082,40 44´801´586,42

imbocco  impronta rilevata in cad sulla
sezione trasversale  = 2.95mq+2.66 mq *
[2,95+2,66]*9,460 5,61 9,460 53,07
sbocco impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale  = 1.19 mq+ 1.22 *[1,19+1,22]*
12,640 2,41 12,640 30,46

SOMMANO... m3 1´165,93 40,32 47´010,30 0,032

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

221 / 464 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *30,00*13,300*0,100 30,00 13,300 0,100 39,90

SOMMANO... m3 39,90 94,91 3´786,91 0,003

222 / 468 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*37,800 3,00 37,800 113,40

SOMMANO... m 113,40 11,47 1´300,70 0,001

223 / 470 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *30,00*[5,50+11,50+5,50]

canna tombino
 *30,00*[5,50+11,50+5,50] 30,00 22,500 675,00

SOMMANO... m2 675,00 19,96 13´473,00 0,009

224 / 471 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *30,00*
13,300*2,980 30,00 13,300 2,980 1´189,02

SOMMANO... kg 1´189,02 1,29 1´533,84 0,001

225 / 472 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 29.62ml ) *30,00*29,620 30,00 29,620 888,60

SOMMANO... m² 888,60 17,75 15´772,65 0,011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´884´463,82
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R I P O R T O 44´884´463,82

226 / 473 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *13,35*1,100*28,000 13,35 1,100 28,000 411,18
lato sbocco *13,35*1,100*28,000 13,35 1,100 28,000 411,18

SOMMANO... kg 822,36 3,04 2´499,97 0,002

227 / 474 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER *47,80*10,500*0,060

BINDER
 *47,80*10,500*0,060 47,80 10,500 0,060 30,11

SOMMANO... m3 30,11 136,56 4´111,82 0,003

228 / 475 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.d fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo A (4-6
cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CS ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

USURA *47,80*10,500*0,040

USURA
 *47,80*10,500*0,040 47,80 10,500 0,040 20,08

SOMMANO... m3 20,08 144,66 2´904,77 0,002

229 / 476 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO *2,00*47,80*10,500

MANO DI ATTACCO
 *2,00*47,80*10,500 2,00 47,80 10,500 1´003,80

SOMMANO... m2 1´003,80 1,11 1´114,22 0,001

230 / 477 ELEMENTI PREFABBRICATI PER
I.02.025 RIVESTIMENTO CUNETTE in

conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale od a L e
... arte, solo escluso lo scavo per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´895´094,60
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R I P O R T O 44´895´094,60

formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento

CUNETTA SOTTOVIA *2,00*47,80*1,000

CUNETTA SOTTOVIA
 *2,00*47,80*1,000 2,00 47,80 1,000 95,60

SOMMANO... m2 95,60 17,12 1´636,67 0,001

ST04 - Sottovia Ferroviario Santhià-
Arona prog. 36+835.07  (Cat 22)

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e
fond. muri  (SbCat 74)

231 / 117 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *31,00*13,200*0,200 31,00 13,200 0,200 81,84
lato imbocco *13,00*13,200*0,200 13,00 13,200 0,200 34,32
lato sbocco  *14,70*13,200*0,200 14,70 13,200 0,200 38,81

SOMMANO... m3 154,97 67,29 10´427,93 0,007

232 / 121 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *75,00*31,00*12,800*1,000 75,00 31,00 12,800 1,000 29´760,00
lato imbocco -  *65,00*12,80*12,800*0,800 65,00 12,80 12,800 0,800 8´519,68
lato sbocco - *65,00*14,50*12,800*0,800 65,00 14,50 12,800 0,800 9´651,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*31,00*
0,900*7,600 170,00 31,00 0,900 7,600 36´046,80
soletta tombino  *75,00*31,00*11,800*1,000 75,00 31,00 11,800 1,000 27´435,00
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 59.61
mq *[65*2]*59,61*0,600 130,00 59,61 0,600 4´649,58
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,500*0,700 65,00 11,80 0,500 0,700 268,45
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 59.61
mq *[65*2]*59,61*0,600 130,00 59,61 0,600 4´649,58
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,500*0,700 65,00 11,80 0,500 0,700 268,45

SOMMANO... kg 121´248,74 1,03 124´886,20 0,084

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

233 / 118 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´032´045,40
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R I P O R T O 45´032´045,40

canna tombino  *31,00*12,800*1,000 31,00 12,800 1,000 396,80
lato imbocco -  *12,80*12,800*0,800 12,80 12,800 0,800 131,07
lato sbocco - *14,50*12,800*0,800 14,50 12,800 0,800 148,48

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*31,00*
0,900*7,600 2,00 31,00 0,900 7,600 424,08
soletta tombino  *31,00*11,800*1,000 31,00 11,800 1,000 365,80
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 59.61
mq *2,00*59,61*0,600 2,00 59,61 0,600 71,53
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,500*0,700 11,80 0,500 0,700 4,13
lato sbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 59.61
mq *2,00*59,61*0,600 2,00 59,61 0,600 71,53
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,500*0,700 11,80 0,500 0,700 4,13

SOMMANO... mc 1´617,55 122,09 197´486,68 0,133

234 / 120 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*31,00*1,000 2,00 31,00 1,000 62,00
teminali *2,00*12,800*1,000 2,00 12,800 1,000 25,60
lato imbocco - laterali - *2,00*12,80*0,800 2,00 12,80 0,800 20,48
terminali *12,800*0,800 12,800 0,800 10,24
lato sbocco - *2,00*14,50*0,800 2,00 14,50 0,800 23,20
terminali *12,800*0,800 12,800 0,800 10,24

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*
31,00*7,600 4,00 31,00 7,600 942,40
terminali *2,00*0,900*7,600 2,00 0,900 7,600 13,68
soletta tombino- intradosso -  *31,00*10,000 31,00 10,000 310,00
laterali *2,00*31,00*1,000 2,00 31,00 1,000 62,00
terminali *2,00*11,800*1,000 2,00 11,800 1,000 23,60
lato imbocco - muri - laterali ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 59.61 mq *[2*2]*59,61 4,00 59,61 238,44
terminali *2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*11,80*0,700 2,00 11,80 0,700 16,52
terminali *2,00*0,500*0,700 2,00 0,500 0,700 0,70
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 59.61 mq *[2*2]*59,61 4,00 59,61 238,44
terminali *2,00*0,600*0,900 2,00 0,600 0,900 1,08
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*11,80*0,700 2,00 11,80 0,700 16,52
terminali  *2,00*0,500*0,700 2,00 0,500 0,700 0,70

SOMMANO... m2 2´016,92 21,24 42´839,38 0,029

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

235 / 116 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino  - imbocco e sbocco

canna tombino  - imbocco e sbocco
impronte superfici di scavo misurate in cad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´272´371,46
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R I P O R T O 45´272´371,46

S1=1092.10 mq , S2 = 758.67 mq *
[((1092,10+758,67)*0,80)/2] 740,308 740,31

SOMMANO... m3 740,31 3,17 2´346,78 0,002

236 / 122 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.80 mq *2,00*31,00*1,800

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.80 mq
 *2,00*31,00*1,800 2,00 31,00 1,800 111,60

SOMMANO... m3 111,60 19,01 2´121,52 0,001

237 / 124 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale  = 39.27 mq *2,00*31,00*39,270 2,00 31,00 39,270 2´434,74

SOMMANO... m3 2´434,74 40,32 98´168,72 0,066

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

238 / 119 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *29,97*11,800*0,100 29,97 11,800 0,100 35,36

SOMMANO... m3 35,36 94,91 3´356,02 0,002

239 / 123 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*39,000 2,00 39,000 78,00

SOMMANO... m 78,00 11,47 894,66 0,001

240 / 125 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´379´259,16
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R I P O R T O 45´379´259,16

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *31,00*[7,60+10,00+7,60]

canna tombino
 *31,00*[7,60+10,00+7,60] 31,00 25,200 781,20

SOMMANO... m2 781,20 19,96 15´592,75 0,011

241 / 126 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *29,97*
11,800*2,980 29,97 11,800 2,980 1´053,87

SOMMANO... kg 1´053,87 1,29 1´359,49 0,001

242 / 127 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 32.30 ml ) *31,00*32,300 31,00 32,300 1´001,30

SOMMANO... m² 1´001,30 17,75 17´773,08 0,012

243 / 128 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,80*1,100*28,000 11,80 1,100 28,000 363,44
lato sbocco *11,80*1,100*28,000 11,80 1,100 28,000 363,44

SOMMANO... kg 726,88 3,04 2´209,72 0,001

ST05 - Sottovia Strada Alzaia prog. 38+
559.77  (Cat 23)

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e
fond. muri  (SbCat 74)

244 / 372 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *75,00*30,00*13,300*1,000 75,00 30,00 13,300 1,000 29´925,00
lato imbocco - ( impronta altimetrica rilevata
in cad = 94.13 mq) *65,00*94,13*0,800 65,00 94,13 0,800 4´894,76
lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in
cad = 120.64 mq) *65,00*120,64*0,800 65,00 120,64 0,800 6´273,28

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*30,00*
0,900*5,500 170,00 30,00 0,900 5,500 25´245,00
soletta tombino  *75,00*30,00*12,300*1,000 75,00 30,00 12,300 1,000 27´675,00
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 33.22
mq ) *65,00*33,22*0,600 65,00 33,22 0,600 1´295,58
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 27.16
mq ) *65,00*27,16*0,600 65,00 27,16 0,600 1´059,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*12,30*0,500*0,500 65,00 12,30 0,500 0,500 199,88
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 44.32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´567,74 45´416´194,20
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R I P O R T O 96´567,74 45´416´194,20

mq *65,00*44,32*0,600 65,00 44,32 0,600 1´728,48
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 34.72
mq *65,00*34,72*0,600 65,00 34,72 0,600 1´354,08
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*12,30*0,500*0,700 65,00 12,30 0,500 0,700 279,83

SOMMANO... kg 99´930,13 1,03 102´928,03 0,070

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

245 / 368 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *30,00*13,700*0,200 30,00 13,700 0,200 82,20
lato imbocco ( impronta planimetrica rilevata
in cad = 99.76 mq) *99,76*0,200 99,76 0,200 19,95
lato sbocco (  impronta planimetrica rilevata
in cad = 127.17 mq) *127,17*0,200 127,17 0,200 25,43

SOMMANO... m3 127,58 67,29 8´584,86 0,006

246 / 369 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *30,00*13,300*1,000 30,00 13,300 1,000 399,00
lato imbocco - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 94.13 mq) *94,13*0,800 94,13 0,800 75,30
lato sbocco - ( impronta planimetrica rilevata
in cad = 120.64 mq) *120,64*0,800 120,64 0,800 96,51

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*30,00*
0,900*5,500 2,00 30,00 0,900 5,500 297,00
soletta tombino  *30,00*12,300*1,000 30,00 12,300 1,000 369,00
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 33.22
mq ) *33,22*0,600 33,22 0,600 19,93
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 27.16
mq ) *27,16*0,600 27,16 0,600 16,30
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
12,30*0,500*0,500 12,30 0,500 0,500 3,08
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 44.32
mq *44,32*0,600 44,32 0,600 26,59
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 34.72
mq *34,72*0,600 34,72 0,600 20,83
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
12,30*0,500*0,700 12,30 0,500 0,700 4,31

SOMMANO... mc 1´327,85 122,09 162´117,21 0,110

247 / 371 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´689´824,30
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R I P O R T O 45´689´824,30

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -
CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*30,00*1,000 2,00 30,00 1,000 60,00
teminali *2,00*13,300*1,000 2,00 13,300 1,000 26,60
lato imbocco - laterali - *[8,60+6,20]*0,800 14,80 0,800 11,84
terminali *12,700*0,800 12,700 0,800 10,16
lato sbocco - *[11,20+7,80]*0,800 19,00 0,800 15,20
terminali *12,700*0,800 12,700 0,800 10,16

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*30,00*5,500

canna tombino - pareti - laterali
 *[2*2]*30,00*5,500 4,00 30,00 5,500 660,00
terminali *2,00*0,900*5,500 2,00 0,900 5,500 9,90
soletta tombino- intradosso -  *30,00*10,500 30,00 10,500 315,00
laterali *2,00*30,00*1,000 2,00 30,00 1,000 60,00
terminali *2,00*12,300*1,000 2,00 12,300 1,000 24,60
lato imbocco - muro - laterale ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 33.2 mq *2,00*33,22 2,00 33,22 66,44
lato imbocco - muro - laterale ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale=27.16  mq *2,00*27,16 2,00 27,16 54,32
terminali *0,600*1,800 0,600 1,800 1,08
terminali *0,600*2,050 0,600 2,050 1,23
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*12,30*0,500 2,00 12,30 0,500 12,30
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 44.32 mq *2,00*44,32 2,00 44,32 88,64
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 34.72 mq *2,00*34,72 2,00 34,72 69,44
terminali *0,600*1,200 0,600 1,200 0,72
terminali *0,600*1,880 0,600 1,880 1,13
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*12,30*0,700 2,00 12,30 0,700 17,22
terminali  *2,00*0,500*0,700 2,00 0,500 0,700 0,70

SOMMANO... m2 1´517,18 21,24 32´224,90 0,022

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

248 / 367 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino  - imbocco e sbocco

canna tombino  - imbocco e sbocco
impronte superfici di scavo misurate in cad
S1=937.51 mq , S2 = 641.84 mq *[((937,51+
641,84)*2,60)/2] 2053,155 2´053,16

SOMMANO... m3 2´053,16 3,17 6´508,52 0,004

249 / 373 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
pavimentazione stradale  *47,08*8,500*
0,200 47,08 8,500 0,200 80,04

canna tombino impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 6.63mq +2.46 mq *30,00*[6,63+2,46]

canna tombino impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 6.63mq +2.46 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,04 45´728´557,72
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R I P O R T O 80,04 45´728´557,72

 *30,00*[6,63+2,46] 30,00 9,090 272,70

imbocco   impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 3.30mq +7.63 mq *[(8,60+6,20)/2]*[3,30+7,63]

imbocco   impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 3.30mq +7.63 mq
 *[(8,60+6,20)/2]*[3,30+7,63] 7,40 10,930 80,88

sbocco   impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.63mq +5.01 mq *[(11,20+7,80)/2]*[1,63+5,01]

sbocco   impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 1.63mq +5.01 mq
 *[(11,20+7,80)/2]*[1,63+5,01] 9,50 6,640 63,08

SOMMANO... m3 496,70 19,01 9´442,27 0,006

250 / 375 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale  = 21.79 mq+11.92 *[21,79+
11,92]*30,000 33,71 30,000 1´011,30

SOMMANO... m3 1´011,30 40,32 40´775,62 0,028

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

251 / 370 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *29,00*12,300*0,100 29,00 12,300 0,100 35,67

SOMMANO... m3 35,67 94,91 3´385,44 0,002

252 / 374 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*35,800 3,00 35,800 107,40

SOMMANO... m 107,40 11,47 1´231,88 0,001

253 / 376 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *30,00*[5,50+10,50+5,50]

canna tombino
 *30,00*[5,50+10,50+5,50] 30,00 21,500 645,00

SOMMANO... m2 645,00 19,96 12´874,20 0,009

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´796´267,13
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R I P O R T O 45´796´267,13

254 / 377 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *30,00*
12,300*2,980 30,00 12,300 2,980 1´099,62

SOMMANO... kg 1´099,62 1,29 1´418,51 0,001

255 / 378 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 28.62 ml ) *30,00*28,620 30,00 28,620 858,60

SOMMANO... m² 858,60 17,75 15´240,15 0,010

256 / 379 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *12,30*1,100*28,000 12,30 1,100 28,000 378,84
lato sbocco *12,30*1,100*28,000 12,30 1,100 28,000 378,84

SOMMANO... kg 757,68 3,04 2´303,35 0,002

257 / 380 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER *47,08*8,500*0,060

BINDER
 *47,08*8,500*0,060 47,08 8,500 0,060 24,01

SOMMANO... m3 24,01 136,56 3´278,81 0,002

258 / 381 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.d fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo A (4-6
cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CS ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

USURA *47,08*8,500*0,040

USURA
 *47,08*8,500*0,040 47,08 8,500 0,040 16,01

SOMMANO... m3 16,01 144,66 2´316,01 0,002

259 / 382 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´820´823,96
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R I P O R T O 45´820´823,96

il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANIO DI ATTACCO *2,00*47,08*8,500

MANIO DI ATTACCO
 *2,00*47,08*8,500 2,00 47,08 8,500 800,36

SOMMANO... m2 800,36 1,11 888,40 0,001

260 / 383 ELEMENTI PREFABBRICATI PER
I.02.025 RIVESTIMENTO CUNETTE in

conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale od a L e
... arte, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento

CUNETTE PREFABBRICATE  *2,00*47,80*1,000

CUNETTE PREFABBRICATE 
 *2,00*47,80*1,000 2,00 47,80 1,000 95,60

SOMMANO... m2 95,60 17,12 1´636,67 0,001

ST06 - Sottovia Svincolo Ghemme  (Cat
24)

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e
fond. muri  (SbCat 74)

261 / 389 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *85,00*35,00*13,300*1,000 85,00 35,00 13,300 1,000 39´567,50
lato imbocco - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 139.70 mq) *65,00*139,70*
0,800 65,00 139,70 0,800 7´264,40
lato sbocco - ( impronta planimetrica rilevata
in cad  in cad = 139.70 mq) *65,00*139,70*
0,800 65,00 139,70 0,800 7´264,40

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*35,00*
0,900*5,500 170,00 35,00 0,900 5,500 29´452,50
soletta tombino  *75,00*35,00*12,300*1,000 75,00 35,00 12,300 1,000 32´287,50
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq ) *65,00*43,95*0,600 65,00 43,95 0,600 1´714,05
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq ) *65,00*43,95*0,600 65,00 43,95 0,600 1´714,05
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*12,30*0,500*0,500 65,00 12,30 0,500 0,500 199,88
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq *65,00*43,95*0,600 65,00 43,95 0,600 1´714,05
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq *65,00*43,95*0,600 65,00 43,95 0,600 1´714,05
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*12,30*0,500*0,700 65,00 12,30 0,500 0,700 279,83

SOMMANO... kg 123´172,21 1,03 126´867,38 0,086

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´950´216,41



pag. 76

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´950´216,41

ST03 - Calcestuzzo fondazione ed
elevazione  (SbCat 75)

262 / 385 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *35,00*13,700*0,200 35,00 13,700 0,200 95,90
lato imbocco ( impronta planimetrica rilevata
in cad = 146.72 mq) *146,72*0,200 146,72 0,200 29,34
lato sbocco (  impronta planimetrica rilevata
in cad = 146.72 mq) *146,72*0,200 146,72 0,200 29,34

SOMMANO... m3 154,58 67,29 10´401,69 0,007

263 / 386 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *35,00*13,300*1,000 35,00 13,300 1,000 465,50
lato imbocco - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 139.70 mq) *139,70*0,800 139,70 0,800 111,76
lato sbocco - ( impronta planimetrica rilevata
in cad  in cad = 139.70 mq) *139,70*0,800 139,70 0,800 111,76

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*35,00*
0,900*5,500 2,00 35,00 0,900 5,500 346,50
soletta tombino  *35,00*12,300*1,000 35,00 12,300 1,000 430,50
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq ) *43,95*0,600 43,95 0,600 26,37
lato imbocco - muri ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq ) *43,95*0,600 43,95 0,600 26,37
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
12,30*0,500*0,500 12,30 0,500 0,500 3,08
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq *43,95*0,600 43,95 0,600 26,37
lato sbocco - muro ( impronta altimetrica
rilevata sulla sezione longitudinale= 43.95
mq *43,95*0,600 43,95 0,600 26,37
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
12,30*0,500*0,700 12,30 0,500 0,700 4,31

SOMMANO... mc 1´578,89 122,09 192´766,68 0,130

264 / 388 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*35,00*1,000 2,00 35,00 1,000 70,00
teminali *2,00*13,300*1,000 2,00 13,300 1,000 26,60
lato imbocco - laterali - *2,00*11,00*0,800 2,00 11,00 0,800 17,60
terminali *12,700*0,800 12,700 0,800 10,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124,36 46´153´384,78
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R I P O R T O 124,36 46´153´384,78

lato sbocco - *2,00*11,00*0,800 2,00 11,00 0,800 17,60
terminali *12,700*0,800 12,700 0,800 10,16

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti - laterali *[2*2]*
35,00*5,500 4,00 35,00 5,500 770,00
terminali *2,00*0,900*5,500 2,00 0,900 5,500 9,90
soletta tombino- intradosso -  *35,00*10,500 35,00 10,500 367,50
laterali *2,00*35,00*1,000 2,00 35,00 1,000 70,00
terminali *2,00*12,300*1,000 2,00 12,300 1,000 24,60
lato imbocco - muro - laterale ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 43.95 mq *2,00*43,95 2,00 43,95 87,90
lato imbocco - muro - laterale ( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale=43.95  mq *2,00*43,95 2,00 43,95 87,90
terminali *0,600*0,800 0,600 0,800 0,48
terminali *0,600*0,800 0,600 0,800 0,48
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali - *2,00*12,30*0,500 2,00 12,30 0,500 12,30
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 43.95 mq *2,00*43,95 2,00 43,95 87,90
lato sbocco - muri lateralii( impronta
altimetrica rilevata sulla sezione
longitudinale= 43.95 mq *2,00*43,95 2,00 43,95 87,90
terminali *0,600*0,800 0,600 0,800 0,48
terminali *0,600*0,800 0,600 0,800 0,48
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,00*12,30*0,500 2,00 12,30 0,500 12,30
terminali  *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO... m2 1´773,24 21,24 37´663,62 0,025

ST06 - Movimenti terra  (SbCat 76)

265 / 384 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino  - imbocco e sbocco

canna tombino  - imbocco e sbocco
impronte superfici di scavo misurate in cad
S1=995.90 mq , S2 = 773.30 mq *[((995,90+
773,30)*1,70)/2] 1503,820 1´503,82

SOMMANO... m3 1´503,82 3,17 4´767,11 0,003

266 / 390 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
pavimentazione stradale  *57,00*8,500*
0,200 57,00 8,500 0,200 96,90

canna tombino impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.04 mq +2.98 mq *35,00*[1,04+2,98]

canna tombino impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 1.04 mq +2.98 mq
 *35,00*[1,04+2,98] 35,00 4,020 140,70

imbocco   impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.93 mq +0.62 mq *11,00*[0,93+0,62]

imbocco   impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 0.93 mq +0.62 mq
 *11,00*[0,93+0,62] 11,00 1,550 17,05

sbocco   impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.62 mq +0.96 mq *11,00*[0,62+0,96]

sbocco   impronta rilevata in cad sulla 
sezione trasversale  = 0.62 mq +0.96 mq
 *11,00*[0,62+0,96] 11,00 1,580 17,38

SOMMANO... m3 272,03 19,01 5´171,29 0,003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´200´986,80
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R I P O R T O 46´200´986,80

267 / 392 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale  = 24.81 *2,00*24,81*35,000 2,00 24,81 35,000 1´736,70

SOMMANO... m3 1´736,70 40,32 70´023,74 0,047

ST07 - Opere di finitura  (SbCat 77)

268 / 387 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *35,00*12,300*0,100 35,00 12,300 0,100 43,05

SOMMANO... m3 43,05 94,91 4´085,88 0,003

269 / 391 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*35,800 3,00 35,800 107,40

SOMMANO... m 107,40 11,47 1´231,88 0,001

270 / 393 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *35,00*[5,50+10,50+5,50]

canna tombino
 *35,00*[5,50+10,50+5,50] 35,00 21,500 752,50

SOMMANO... m2 752,50 19,96 15´019,90 0,010

271 / 394 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 15x15) - peso =2.98 kg/mq *35,00*
12,300*2,980 35,00 12,300 2,980 1´282,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´282,89 46´291´348,20
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R I P O R T O 1´282,89 46´291´348,20

SOMMANO... kg 1´282,89 1,29 1´654,93 0,001

272 / 395 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno - sviluppata rilevata
in cad = 28.62ml ) *35,00*28,620 35,00 28,620 1´001,70

SOMMANO... m² 1´001,70 17,75 17´780,18 0,012

273 / 396 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *12,30*1,100*28,000 12,30 1,100 28,000 378,84
lato sbocco *12,30*1,100*28,000 12,30 1,100 28,000 378,84

SOMMANO... kg 757,68 3,04 2´303,35 0,002

274 / 397 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER *57,00*8,500*0,060

BINDER
 *57,00*8,500*0,060 57,00 8,500 0,060 29,07

SOMMANO... m3 29,07 136,56 3´969,80 0,003

275 / 398 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.d fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo A (4-6
cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CS ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

USURA *57,00*8,500*0,040

USURA
 *57,00*8,500*0,040 57,00 8,500 0,040 19,38

SOMMANO... m3 19,38 144,66 2´803,51 0,002

276 / 399 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANIO DI ATTACCO *2,00*57,00*8,500

MANIO DI ATTACCO
 *2,00*57,00*8,500 2,00 57,00 8,500 969,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 969,00 46´319´859,97
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R I P O R T O 969,00 46´319´859,97

SOMMANO... m2 969,00 1,11 1´075,59 0,001

277 / 400 ELEMENTI PREFABBRICATI PER
I.02.025 RIVESTIMENTO CUNETTE in

conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale od a L e
... arte, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento

CUNETTE PREFABBRICATE  *2,00*57,00*1,000

CUNETTE PREFABBRICATE 
 *2,00*57,00*1,000 2,00 57,00 1,000 114,00

SOMMANO... m2 114,00 17,12 1´951,68 0,001

CV - CAVALCAVIA  (SpCat 5)
CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino -
Buronzo prog. 25+594.63  (Cat 4)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

278 / 1182 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
Scavo di sbancamento (quantità come da
progetto: 24959 mc)  *24959,00 24959,00 24´959,00

SOMMANO... m3 24´959,00 3,17 79´120,03 0,053

279 / 1183 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Riempitivo 1 *103,45*13,500 103,45 13,500 1´396,58
Riempitivo 2 *80,77*13,500 80,77 13,500 1´090,40

a detrarre ingombro Spalla 1 (S1)fondazione *-4,00*12,000*1,200

a detrarre ingombro Spalla 1 (S1)
fondazione
 *-4,00*12,000*1,200 -4,00 12,000 1,200 -57,60
elevazione *-1,20*11,600 -1,20 11,600 -13,92
muro d'ala *2,00*-3,89*0,600 2,00 -3,89 0,600 -4,67
magrone *-4,40*12,400*0,200 -4,40 12,400 0,200 -10,91

a detrarre ingombro Spalla 2 (S2) fondazione *-4,00*12,000*1,200

a detrarre ingombro Spalla 2 (S2) 
fondazione
 *-4,00*12,000*1,200 -4,00 12,000 1,200 -57,60
elevazione *-1,39*11,600 -1,39 11,600 -16,12
muro d'ala *2,00*-5,37*0,600 2,00 -5,37 0,600 -6,44
magrone *-4,40*12,400*0,200 -4,40 12,400 0,200 -10,91

a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione *-6,00*1,800*13,200

a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione
 *-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-2,03*11,700 -2,03 11,700 -23,75
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione *-6,00*1,800*13,200

a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione
 *-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-2,03*11,700 -2,03 11,700 -23,75
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

Sommano positivi... m3 2´486,98
Sommano negativi... m3 -545,61

SOMMANO... m3 1´941,37 6,82 13´240,14 0,009

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´415´247,41
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R I P O R T O 46´415´247,41

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

280 / 1190 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Pila 1 (P1) *8,00*18,00 8,00 18,00 144,00
Pila 2 (P2) *8,00*18,00 8,00 18,00 144,00

SOMMANO... ml 288,00 216,00 62´208,00 0,042

281 / 1299 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Pila 1 (P1) *8,00*18,00*[3,14*(0,60^2)]*
80,000 8,00 18,00 1,130 80,000 13´017,60
Pila 2 (P2) *8,00*18,00*[3,14*(0,60^2)]*
80,000 8,00 18,00 1,130 80,000 13´017,60

SOMMANO... kg 26´035,20 1,03 26´816,26 0,018

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

282 / 1184 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
Pila 1 (P1) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Pila 2 (P2) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Spalla 1 (S1) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91
Spalla 2 (S2) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91

SOMMANO... m3 56,64 67,29 3´811,31 0,003

283 / 1185 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Spalla 2 (S2) *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Pila 1 (P1) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56
Pila 2 (P2) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56

SOMMANO... m3 400,32 114,26 45´740,56 0,031

284 / 1186 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´553´823,54
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R I P O R T O 46´553´823,54

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

Spalla 1 (S1) *2,00*4,00*1,200

Spalla 1 (S1)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80

Spalla 2 (S2) *2,00*4,00*1,200

Spalla 2 (S2)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80
Pila 1 (P1) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52
Pila 2 (P2) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52

SOMMANO... m2 215,04 21,24 4´567,45 0,003

285 / 1187 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 130.00 kg/mc)

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 
130.00 kg/mc)

Spalla 1 (S1) *70,00*4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Spalla 2 (S2) *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Pila 1 (P1) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00
Pila 2 (P2) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00

SOMMANO... kg 36´576,00 1,03 37´673,28 0,025

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

286 / 1188 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *4,47*10,400 4,47 10,400 46,49
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.60 mq) *2,00*8,60*0,600 2,00 8,60 0,600 10,32

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *4,47*10,400 4,47 10,400 46,49
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.45 mq) *2,00*8,45*0,600 2,00 8,45 0,600 10,14

SOMMANO... m3 113,44 126,25 14´321,80 0,010

287 / 1189 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1) 

Spalla 1 (S1) 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*10,400 1,00 3,00 10,400 31,20
1,00*2,76*10,400 1,00 2,76 10,400 28,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,60 46´610´386,07
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R I P O R T O 68,60 46´610´386,07

Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*0,97*10,400 1,00 0,97 10,400 10,09
1,00*1,20*10,400 1,00 1,20 10,400 12,48
muro d'ala *[2,00*2]*0,95*2,500 4,00 0,95 2,500 9,50
[2,00*2]*3,00*2,050 4,00 3,00 2,050 24,60
2,00*3,99*0,600 2,00 3,99 0,600 4,79

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*10,400*0,300 1,00 3,00 10,400 0,300 9,36
1,00*2,76*10,400*0,300 1,00 2,76 10,400 0,300 8,61
Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*0,97*10,400*
0,300 1,00 0,97 10,400 0,300 3,03
1,00*1,20*10,400*0,300 1,00 1,20 10,400 0,300 3,74
muro d'ala *[2,00*2]*0,95*2,500 4,00 0,95 2,500 9,50
[2,00*2]*3,00*2,050 4,00 3,00 2,050 24,60
2,00*3,90*0,600 2,00 3,90 0,600 4,68

SOMMANO... m2 203,72 21,24 4´327,01 0,003

288 / 1191 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *65,00*4,47*10,400 65,00 4,47 10,400 3´021,72
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.60 mq) *[65,00*2]*8,60*
0,600 130,00 8,60 0,600 670,80

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *65,00*4,47*10,400 65,00 4,47 10,400 3´021,72
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.45 mq) *[65,00*2]*8,45*
0,600 130,00 8,45 0,600 659,10

SOMMANO... kg 7´373,34 1,03 7´594,54 0,005

CV05 - Elevazioni  (SbCat 40)

289 / 1192 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.03 mq) *1,00*2,03*11,700 1,00 2,03 11,700 23,75

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.03 mq) *1,00*2,03*11,700 1,00 2,03 11,700 23,75

SOMMANO... m3 47,50 126,25 5´996,88 0,004

290 / 1193 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´628´304,50
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R I P O R T O 46´628´304,50

VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - frontali *2,00*1,50*1,500 2,00 1,50 1,500 4,50
Fusto - laterali *2,00*1,50*11,700 2,00 1,50 11,700 35,10
Baggioli *[4,00*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

Pila 2

Pila 2
Fusto - frontali *2,00*1,50*1,500 2,00 1,50 1,500 4,50
Fusto - laterali *2,00*1,50*11,700 2,00 1,50 11,700 35,10
Baggioli *[4*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

SOMMANO... m2 87,84 21,24 1´865,72 0,001

291 / 1194 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.03 mq) *65,00*2,03*11,700 65,00 2,03 11,700 1´543,82
Baggioli *[150,00*4]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.03 mq) *65,00*2,03*11,700 65,00 2,03 11,700 1´543,82
Baggioli *[4*150]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

SOMMANO... kg 3´411,64 1,03 3´513,99 0,002

292 / 1196 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Pila 1 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08
Pila 2 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08

SOMMANO... m3 2,16 132,78 286,80 0,000

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

293 / 1195 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO... m 24,00 1´445,61 34´694,64 0,023

294 / 1312 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´668´665,65
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R I P O R T O 46´668´665,65

APPOGGI PILE 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

295 / 1328 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

296 / 1197 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA *2,00*79,00*0,450

SOLETTA
 *2,00*79,00*0,450 2,00 79,00 0,450 71,10
2,00*12,00*0,450 2,00 12,00 0,450 10,80

SOMMANO... m2 81,90 21,24 1´739,56 0,001

297 / 1198 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)] 79,00 10,000 790,00

SOMMANO... m2 790,00 33,95 26´820,50 0,018

298 / 1199 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *330,00*55,00*12,000 330,00 55,00 12,000 217´800,00

SOMMANO... kg 217´800,00 2,38 518´364,00 0,350

299 / 1200 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.001.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M - VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 330.00 kg/
mq) *330,00*[2*12]*12,000 330,00 24,00 12,000 95´040,00

SOMMANO... kg 95´040,00 2,43 230´947,20 0,156

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´470´577,47
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R I P O R T O 47´470´577,47

300 / 1201 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml ) *1,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml )
 *1,00*79,00*3,210 1,00 79,00 3,210 253,59

SOMMANO... m3 253,59 132,78 33´671,68 0,023

301 / 1202 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza armatura 340 kg/mc) *340,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza 
armatura 340 kg/mc)
 *340,00*79,00*3,210 340,00 79,00 3,210 86´220,60

SOMMANO... kg 86´220,60 1,03 88´807,22 0,060

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

302 / 1203 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *79,00*12,000

CAPPA IN ASFALTO
 *79,00*12,000 79,00 12,000 948,00

SOMMANO... m2 948,00 8,89 8´427,72 0,006

303 / 1204 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*79,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*79,00*2,000*28,000 2,00 79,00 2,000 28,000 8´848,00

SOMMANO... kg 8´848,00 3,04 26´897,92 0,018

CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino -
Rovasenda prog. 26+687.53  (Cat 5)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

304 / 1205 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´628´382,01
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R I P O R T O 47´628´382,01

Pila 1 (quantità come da progetto: 385 mc)  *
385,00 385,00 385,00
Pila 2 (quantità come da progetto: 609 mc)  *
609,00 609,00 609,00

SOMMANO... m3 994,00 3,17 3´150,98 0,002

305 / 1206 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Riempitivo Pila 1 *385,00 385,00 385,00
Riempitivo Pila 2 *609,00 609,00 609,00
a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-0,46*11,700 -0,46 11,700 -5,38
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41
a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-1,53*11,700 -1,53 11,700 -17,90
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

Sommano positivi... m3 994,00
Sommano negativi... m3 -343,22

SOMMANO... m3 650,78 6,82 4´438,32 0,003

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

306 / 1213 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Pila 1 (P1) *8,00*12,00 8,00 12,00 96,00
Pila 2 (P2) *8,00*12,00 8,00 12,00 96,00

SOMMANO... ml 192,00 216,00 41´472,00 0,028

307 / 1324 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Pila 1 (P1) *8,00*12,00*[3,14*(0,60^2)]*
125,000 8,00 12,00 1,130 125,000 13´560,00
Pila 2 (P2) *8,00*12,00*[3,14*(0,60^2)]*
125,000 8,00 12,00 1,130 125,000 13´560,00

SOMMANO... kg 27´120,00 1,03 27´933,60 0,019

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

308 / 1207 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´705´376,91
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R I P O R T O 47´705´376,91

MAGRONE

MAGRONE
Spalla 1 (S1) *4,40*10,400*0,200 4,40 10,400 0,200 9,15
Spalla 2 (S2) *4,40*10,400*0,200 4,40 10,400 0,200 9,15
Pila 1 (P1) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Pila 2 (P2) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41

SOMMANO... m3 53,12 67,29 3´574,44 0,002

309 / 1208 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *4,00*10,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *4,00*10,000*1,200 4,00 10,000 1,200 48,00
Spalla 2 (S2) *4,00*10,000*1,200 4,00 10,000 1,200 48,00
Pila 1 (P1) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56
Pila 2 (P2) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56

SOMMANO... m3 381,12 114,26 43´546,77 0,029

310 / 1209 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

Spalla 1 (S1) *2,00*4,00*1,200

Spalla 1 (S1)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00

Spalla 2 (S2) *2,00*4,00*1,200

Spalla 2 (S2)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
Pila 1 (P1) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52
Pila 2 (P2) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52

SOMMANO... m2 205,44 21,24 4´363,55 0,003

311 / 1210 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 130.00 kg/mc)

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 
130.00 kg/mc)

Spalla 1 (S1) *70,00*4,00*10,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *70,00*4,00*10,000*1,200 70,00 4,00 10,000 1,200 3´360,00
Spalla 2 (S2) *70,00*4,00*10,000*1,200 70,00 4,00 10,000 1,200 3´360,00
Pila 1 (P1) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00
Pila 2 (P2) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00

SOMMANO... kg 35´232,00 1,03 36´288,96 0,025

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

312 / 1211 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´793´150,63
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R I P O R T O 47´793´150,63

OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 5.07 mq) *5,07*8,400 5,07 8,400 42,59
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 15.37 mq) *2,00*15,37*
0,600 2,00 15,37 0,600 18,44

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 5.07 mq) *5,07*8,400 5,07 8,400 42,59
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 11.81 mq) *2,00*11,81*
0,600 2,00 11,81 0,600 14,17

SOMMANO... m3 117,79 126,25 14´870,99 0,010

313 / 1212 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1) 

Spalla 1 (S1) 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*8,400 1,00 3,00 8,400 25,20
1,00*3,36*8,400 1,00 3,36 8,400 28,22
Paraghiaia - frontali *2,00*1,58*0,300 2,00 1,58 0,300 0,95
Paraghiaia - laterali *1,00*1,58*8,400 1,00 1,58 8,400 13,27
1,00*1,20*8,400 1,00 1,20 8,400 10,08
muro d'ala *[2,00*2]*2,05*1,870 4,00 2,05 1,870 15,33
[1*2]*1,87*0,600 2,00 1,87 0,600 2,24
[2*2]*2,54*4,940 4,00 2,54 4,940 50,19
[1*2]*2,54*0,600 2,00 2,54 0,600 3,05

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*8,400 1,00 3,00 8,400 25,20
1,00*3,36*8,400 1,00 3,36 8,400 28,22
Paraghiaia - frontali *2,00*1,58*0,300 2,00 1,58 0,300 0,95
Paraghiaia - laterali *1,00*1,58*8,400 1,00 1,58 8,400 13,27
1,00*1,20*8,400 1,00 1,20 8,400 10,08
muro d'ala *[2,00*2]*2,05*2,580 4,00 2,05 2,580 21,16
[1,00*2]*2,58*0,600 2,00 2,58 0,600 3,10
[2*2]*4,00*1,850 4,00 4,00 1,850 29,60
[1*2]*1,85*0,600 2,00 1,85 0,600 2,22

SOMMANO... m2 299,73 21,24 6´366,27 0,004

314 / 1214 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 5.07 mq) *[65,00*2]*5,07*8,400 130,00 5,07 8,400 5´536,44
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 15.37 mq) *65,00*15,37*
0,600 65,00 15,37 0,600 599,43

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 5.07 mq) *[65,00*2]*5,07*8,400 130,00 5,07 8,400 5´536,44
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 11.81 mq) *65,00*11,81*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´672,31 47´814´387,89
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R I P O R T O 11´672,31 47´814´387,89

0,600 65,00 11,81 0,600 460,59

SOMMANO... kg 12´132,90 1,03 12´496,89 0,008

CV05 - Elevazioni  (SbCat 40)

315 / 1215 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *1,00*4,50*11,700 1,00 4,50 11,700 52,65

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.80 mq) *1,00*2,80*11,700 1,00 2,80 11,700 32,76

SOMMANO... m3 85,41 126,25 10´783,01 0,007

316 / 1216 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,800 2,00 3,00 1,800 10,80
Fusto - laterali *2,00*3,00*11,700 2,00 3,00 11,700 70,20
Baggioli *[4,00*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

Pila 2

Pila 2
Fusto - frontali *2,00*2,00*1,600 2,00 2,00 1,600 6,40
Fusto - laterali *2,00*1,60*11,700 2,00 1,60 11,700 37,44
Baggioli *[4*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

SOMMANO... m2 133,48 21,24 2´835,12 0,002

317 / 1217 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *65,00*4,50*11,700 65,00 4,50 11,700 3´422,25
Baggioli *[150,00*4]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
2.80 mq) *65,00*2,80*11,700 65,00 2,80 11,700 2´129,40
Baggioli *[4*150]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

SOMMANO... kg 5´875,65 1,03 6´051,92 0,004

318 / 1219 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´846´554,83
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R I P O R T O 47´846´554,83

cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Pila 1 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08
Pila 2 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08

SOMMANO... m3 2,16 132,78 286,80 0,000

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

319 / 1218 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO... m 24,00 1´445,61 34´694,64 0,023

320 / 1313 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI PILE 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

321 / 1329 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

322 / 1220 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA *2,00*79,00*0,450

SOLETTA
 *2,00*79,00*0,450 2,00 79,00 0,450 71,10
2,00*10,00*0,450 2,00 10,00 0,450 9,00

SOMMANO... m2 80,10 21,24 1´701,32 0,001

323 / 1221 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´907´278,15
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R I P O R T O 47´907´278,15

O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *79,00*[(1,20+0,85+3,9+0,85+1,2)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *79,00*[(1,20+0,85+3,9+0,85+1,2)] 79,00 8,000 632,00

SOMMANO... m2 632,00 33,95 21´456,40 0,014

324 / 1222 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*55,00*10,000 380,00 55,00 10,000 209´000,00

SOMMANO... kg 209´000,00 2,38 497´420,00 0,336

325 / 1223 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.001.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M - VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*[2*12]*10,000 380,00 24,00 10,000 91´200,00

SOMMANO... kg 91´200,00 2,43 221´616,00 0,150

326 / 1224 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =2.73 mq/ml ) *1,00*79,00*2,730

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =2.73 mq/ml )
 *1,00*79,00*2,730 1,00 79,00 2,730 215,67

SOMMANO... m3 215,67 132,78 28´636,66 0,019

327 / 1225 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =2.73 mq/ml - Incidenza armatura 340 kg/mc) *340,00*79,00*2,730

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =2.73 mq/ml - Incidenza 
armatura 340 kg/mc)
 *340,00*79,00*2,730 340,00 79,00 2,730 73´327,80

SOMMANO... kg 73´327,80 1,03 75´527,63 0,051

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

328 / 1226 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´751´934,84
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R I P O R T O 48´751´934,84

a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *79,00*10,000

CAPPA IN ASFALTO
 *79,00*10,000 79,00 10,000 790,00

SOMMANO... m2 790,00 8,89 7´023,10 0,005

329 / 1227 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*79,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*79,00*2,000*28,000 2,00 79,00 2,000 28,000 8´848,00

SOMMANO... kg 8´848,00 3,04 26´897,92 0,018

CV03- Cavalcavia S.P. Masserano -
Rovasenda prog. 28+737.72  (Cat 6)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

330 / 1228 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
Pila 1 (quantità come da progetto: 451 mc)  *
451,00 451,00 451,00
Pila 2 (quantità come da progetto: 396 mc)  *
396,00 396,00 396,00

SOMMANO... m3 847,00 3,17 2´684,99 0,002

331 / 1229 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Riempitivo Pila 1 *451,00 451,00 451,00
Riempitivo Pila 2 *396,00 396,00 396,00
a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-0,88*11,700 -0,88 11,700 -10,30
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41
a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-0,52*11,700 -0,52 11,700 -6,08
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

Sommano positivi... m3 847,00
Sommano negativi... m3 -336,32

SOMMANO... m3 510,68 6,82 3´482,84 0,002

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

332 / 1236 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´792´023,69
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R I P O R T O 48´792´023,69

prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Pila 1 (P1) *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
Pila 2 (P2) *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00

SOMMANO... ml 480,00 216,00 103´680,00 0,070

333 / 1325 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Pila 1 (P1) *8,00*30,00*[3,14*(0,60^2)]*
70,000 8,00 30,00 1,130 70,000 18´984,00
Pila 2 (P2) *8,00*30,00*[3,14*(0,60^2)]*
70,000 8,00 30,00 1,130 70,000 18´984,00

SOMMANO... kg 37´968,00 1,03 39´107,04 0,026

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

334 / 1230 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
Spalla 1 (S1) *4,40*10,400*0,200 4,40 10,400 0,200 9,15
Spalla 2 (S2) *4,40*10,400*0,200 4,40 10,400 0,200 9,15
Pila 1 (P1) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Pila 2 (P2) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41

SOMMANO... m3 53,12 67,29 3´574,44 0,002

335 / 1231 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *4,00*10,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *4,00*10,000*1,200 4,00 10,000 1,200 48,00
Spalla 2 (S2) *4,00*10,000*1,200 4,00 10,000 1,200 48,00
Pila 1 (P1) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56
Pila 2 (P2) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56

SOMMANO... m3 381,12 114,26 43´546,77 0,029

336 / 1232 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

Spalla 1 (S1) *2,00*4,00*1,200

Spalla 1 (S1)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00

Spalla 2 (S2) *2,00*4,00*1,200

Spalla 2 (S2)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,20 48´981´931,94
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R I P O R T O 43,20 48´981´931,94

2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
Pila 1 (P1) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52
Pila 2 (P2) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52

SOMMANO... m2 205,44 21,24 4´363,55 0,003

337 / 1233 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 130.00 kg/mc)

ARMATURA FONDAZIONE ( incidenza 
130.00 kg/mc)

Spalla 1 (S1) *70,00*4,00*10,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *70,00*4,00*10,000*1,200 70,00 4,00 10,000 1,200 3´360,00
Spalla 2 (S2) *70,00*4,00*10,000*1,200 70,00 4,00 10,000 1,200 3´360,00
Pila 1 (P1) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00
Pila 2 (P2) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00

SOMMANO... kg 35´232,00 1,03 36´288,96 0,025

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

338 / 1234 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.91 mq) *4,91*8,400 4,91 8,400 41,24
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 13.98 mq) *2,00*13,98*
0,600 2,00 13,98 0,600 16,78

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.19 mq) *4,19*8,400 4,19 8,400 35,20
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 10.20 mq) *2,00*10,20*
0,600 2,00 10,20 0,600 12,24

SOMMANO... m3 105,46 126,25 13´314,32 0,009

339 / 1235 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1) 

Spalla 1 (S1) 
Fusto - frontali *2,00*3,20*1,450 2,00 3,20 1,450 9,28
Fusto - laterali *1,00*3,00*8,400 1,00 3,00 8,400 25,20
1,00*3,20*8,400 1,00 3,20 8,400 26,88
Paraghiaia - frontali *2,00*1,46*0,300 2,00 1,46 0,300 0,88
Paraghiaia - laterali *1,00*1,46*8,400 1,00 1,46 8,400 12,26
1,00*1,27*8,400 1,00 1,27 8,400 10,67
muro d'ala *[2,00*2]*2,05*1,870 4,00 2,05 1,870 15,33
[2,00*1]*1,87*0,600 2,00 1,87 0,600 2,24
[2,00*2]*4,94*2,540 4,00 4,94 2,540 50,19
[2,00*1]*2,56*0,600 2,00 2,56 0,600 3,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156,00 49´035´898,77
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R I P O R T O 156,00 49´035´898,77

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
Fusto - frontali *2,00*1,45*2,690 2,00 1,45 2,690 7,80
Fusto - laterali *1,00*2,69*8,400 1,00 2,69 8,400 22,60
1,00*2,50*8,400 1,00 2,50 8,400 21,00
Paraghiaia - frontali *2,00*1,29*0,300 2,00 1,29 0,300 0,77
Paraghiaia - laterali *1,00*1,29*8,400 1,00 1,29 8,400 10,84
1,00*1,47*8,400 1,00 1,47 8,400 12,35
muro d'ala *[2,00*2]*2,05*2,260 4,00 2,05 2,260 18,53
[1,00*2]*2,26*0,600 2,00 2,26 0,600 2,71
[2*2]*3,74*1,650 4,00 3,74 1,650 24,68
[1,00*2]*1,65*0,600 2,00 1,65 0,600 1,98

SOMMANO... m2 279,26 21,24 5´931,48 0,004

340 / 1237 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.91 mq) *65,00*4,91*8,400 65,00 4,91 8,400 2´680,86
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 13.98 mq) *[65,00*2]*
13,98*0,600 130,00 13,98 0,600 1´090,44

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.19 mq) *65,00*4,19*8,400 65,00 4,19 8,400 2´287,74
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 10.20 mq) *[65,00*2]*
10,20*0,600 130,00 10,20 0,600 795,60

SOMMANO... kg 6´854,64 1,03 7´060,28 0,005

CV05 - Elevazioni  (SbCat 40)

341 / 1238 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *1,00*4,50*11,700 1,00 4,50 11,700 52,65

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *1,00*4,50*11,700 1,00 4,50 11,700 52,65

SOMMANO... m3 105,30 126,25 13´294,13 0,009

342 / 1239 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,800 2,00 3,00 1,800 10,80
Fusto - laterali *2,00*3,00*11,700 2,00 3,00 11,700 70,20
Baggioli *[4,00*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

Pila 2

Pila 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,32 49´062´184,66
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R I P O R T O 85,32 49´062´184,66

Fusto - frontali *2,00*3,00*1,800 2,00 3,00 1,800 10,80
Fusto - laterali *2,00*3,00*11,700 2,00 3,00 11,700 70,20
Baggioli *[4*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

SOMMANO... m2 170,64 21,24 3´624,39 0,002

343 / 1240 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *65,00*4,50*11,700 65,00 4,50 11,700 3´422,25
Baggioli *[150,00*4]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *65,00*4,50*11,700 65,00 4,50 11,700 3´422,25
Baggioli *[4*150]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

SOMMANO... kg 7´168,50 1,03 7´383,56 0,005

344 / 1242 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Pila 1 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08
Pila 2 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08

SOMMANO... m3 2,16 132,78 286,80 0,000

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

345 / 1241 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 1´445,61 28´912,20 0,020

346 / 1314 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI PILE 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

347 / 1330 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´125´840,97



pag. 98

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

348 / 1243 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA *2,00*79,00*0,450

SOLETTA
 *2,00*79,00*0,450 2,00 79,00 0,450 71,10
2,00*10,00*0,450 2,00 10,00 0,450 9,00

SOMMANO... m2 80,10 21,24 1´701,32 0,001

349 / 1244 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *79,00*[(1,20+0,85+3,9+0,85+1,2)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *79,00*[(1,20+0,85+3,9+0,85+1,2)] 79,00 8,000 632,00

SOMMANO... m2 632,00 33,95 21´456,40 0,014

350 / 1245 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.001.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M - VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*[2*12]*10,000 380,00 24,00 10,000 91´200,00

SOMMANO... kg 91´200,00 2,43 221´616,00 0,150

351 / 1246 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =2.73 mq/ml ) *1,00*79,00*2,730

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =2.73 mq/ml )
 *1,00*79,00*2,730 1,00 79,00 2,730 215,67

SOMMANO... m3 215,67 132,78 28´636,66 0,019

352 / 1247 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´399´842,55
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EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*55,00*10,000 380,00 55,00 10,000 209´000,00

SOMMANO... kg 209´000,00 2,38 497´420,00 0,336

353 / 1248 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =2.73 mq/ml - Incidenza armatura 340 kg/mc) *340,00*79,00*2,730

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =2.73 mq/ml - Incidenza 
armatura 340 kg/mc)
 *340,00*79,00*2,730 340,00 79,00 2,730 73´327,80

SOMMANO... kg 73´327,80 1,03 75´527,63 0,051

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

354 / 1249 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *79,00*10,000

CAPPA IN ASFALTO
 *79,00*10,000 79,00 10,000 790,00

SOMMANO... m2 790,00 8,89 7´023,10 0,005

355 / 1250 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*79,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*79,00*2,000*28,000 2,00 79,00 2,000 28,000 8´848,00

SOMMANO... kg 8´848,00 3,04 26´897,92 0,018

CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda
prog. 31+400.00  (Cat 7)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

356 / 1251 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
Pila 1 (quantità come da progetto: 446 mc)  *
446,00 446,00 446,00
Pila 2 (quantità come da progetto: 424 mc)  *
424,00 424,00 424,00

SOMMANO... m3 870,00 3,17 2´757,90 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´009´469,10
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357 / 1252 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Riempitivo Pila 1 *446,00 446,00 446,00
Riempitivo Pila 2 *424,00 424,00 424,00
a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-0,78*11,700 -0,78 11,700 -9,13
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41
a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-0,77*11,700 -0,77 11,700 -9,01
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

Sommano positivi... m3 870,00
Sommano negativi... m3 -338,08

SOMMANO... m3 531,92 6,82 3´627,69 0,002

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

358 / 1259 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Pila 1 (P1) *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00
Pila 2 (P2) *8,00*30,00 8,00 30,00 240,00

SOMMANO... ml 480,00 216,00 103´680,00 0,070

359 / 1326 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Pila 1 (P1) *8,00*30,00*[3,14*(0,60^2)]*
70,000 8,00 30,00 1,130 70,000 18´984,00
Pila 2 (P2) *8,00*30,00*[3,14*(0,60^2)]*
70,000 8,00 30,00 1,130 70,000 18´984,00

SOMMANO... kg 37´968,00 1,03 39´107,04 0,026

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

360 / 1253 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
Spalla 1 (S1) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91
Spalla 2 (S2) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91
Pila 1 (P1) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Pila 2 (P2) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41

SOMMANO... m3 56,64 67,29 3´811,31 0,003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´159´695,14
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361 / 1254 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Spalla 2 (S2) *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Pila 1 (P1) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56
Pila 2 (P2) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56

SOMMANO... m3 400,32 114,26 45´740,56 0,031

362 / 1255 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

Spalla 1 (S1) *2,00*4,00*1,200

Spalla 1 (S1)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80

Spalla 2 (S2) *2,00*4,00*1,200

Spalla 2 (S2)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80
Pila 1 (P1) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52
Pila 2 (P2) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52

SOMMANO... m2 215,04 21,24 4´567,45 0,003

363 / 1256 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *70,00*4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Spalla 2 (S2) *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Pila 1 (P1) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00
Pila 2 (P2) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00

SOMMANO... kg 36´576,00 1,03 37´673,28 0,025

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

364 / 1257 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *4,47*10,400 4,47 10,400 46,49
muro d'ala (impronta sezione altimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46,49 50´247´676,43
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rilevata in cad= 8.50 mq) *2,00*8,50*0,600 2,00 8,50 0,600 10,20

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 3.74 mq) *3,74*10,400 3,74 10,400 38,90
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 7.04 mq) *2,00*7,04*0,600 2,00 7,04 0,600 8,45

SOMMANO... m3 104,04 126,25 13´135,05 0,009

365 / 1258 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1) 

Spalla 1 (S1) 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*10,400 1,00 3,00 10,400 31,20
1,00*2,76*10,400 1,00 2,76 10,400 28,70
Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*1,20*10,400 1,00 1,20 10,400 12,48
1,00*0,95*10,400 1,00 0,95 10,400 9,88
muro d'ala *[2,00*2]*2,50*0,950 4,00 2,50 0,950 9,50
[2*2]*3,00*2,050 4,00 3,00 2,050 24,60
[2*1]*3,93*0,600 2,00 3,93 0,600 4,72

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
Fusto - frontali *2,00*1,45*2,500 2,00 1,45 2,500 7,25
Fusto - laterali *1,00*2,50*10,400 1,00 2,50 10,400 26,00
1,00*2,26*10,400 1,00 2,26 10,400 23,50
Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*1,20*10,400 1,00 1,20 10,400 12,48
1,00*0,95*10,400 1,00 0,95 10,400 9,88
muro d'ala *[2,00*2]*2,05*2,490 4,00 2,05 2,490 20,42
[2*2]*0,95*2,500 4,00 0,95 2,500 9,50
[1*2]*3,38*0,600 2,00 3,38 0,600 4,06

SOMMANO... m2 244,31 21,24 5´189,14 0,004

366 / 1260 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *65,00*4,47*10,400 65,00 4,47 10,400 3´021,72
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.50 mq) *[65,00*2]*8,50*
0,600 130,00 8,50 0,600 663,00

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 3.74 mq) *65,00*3,74*10,400 65,00 3,74 10,400 2´528,24
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 7.04 mq) *[65,00*2]*7,04*
0,600 130,00 7,04 0,600 549,12

SOMMANO... kg 6´762,08 1,03 6´964,94 0,005

CV05 - Elevazioni  (SbCat 40)

367 / 1261 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´272´965,56
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ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
3.63 mq) *1,00*3,63*11,700 1,00 3,63 11,700 42,47

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
3.63 mq) *1,00*3,63*11,700 1,00 3,63 11,700 42,47

SOMMANO... m3 84,94 126,25 10´723,68 0,007

368 / 1262 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - frontali *2,00*2,50*1,700 2,00 2,50 1,700 8,50
Fusto - laterali *2,00*2,50*11,700 2,00 2,50 11,700 58,50
Baggioli *[4,00*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

Pila 2

Pila 2
Fusto - frontali *2,00*2,50*1,700 2,00 2,50 1,700 8,50
Fusto - laterali *2,00*2,50*11,700 2,00 2,50 11,700 58,50
Baggioli *[4*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

SOMMANO... m2 142,64 21,24 3´029,67 0,002

369 / 1263 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *65,00*3,63*11,700 65,00 3,63 11,700 2´760,62
Baggioli *[150,00*4]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
4.50 mq) *65,00*3,63*11,700 65,00 3,63 11,700 2´760,62
Baggioli *[4*150]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

SOMMANO... kg 5´845,24 1,03 6´020,60 0,004

370 / 1265 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Pila 1 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08
Pila 2 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08

SOMMANO... m3 2,16 132,78 286,80 0,000

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´293´026,31
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R I P O R T O 50´293´026,31

371 / 1264 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO... m 24,00 1´445,61 34´694,64 0,023

372 / 1315 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI PILE 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

373 / 1331 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

374 / 1266 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA *2,00*79,00*0,450

SOLETTA
 *2,00*79,00*0,450 2,00 79,00 0,450 71,10
2,00*12,00*0,450 2,00 12,00 0,450 10,80

SOMMANO... m2 81,90 21,24 1´739,56 0,001

375 / 1267 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)] 79,00 10,000 790,00

SOMMANO... m2 790,00 33,95 26´820,50 0,018

376 / 1268 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´380´321,57
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´380´321,57

70,00 M
- VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*55,00*12,000 380,00 55,00 12,000 250´800,00

SOMMANO... kg 250´800,00 2,38 596´904,00 0,403

377 / 1269 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.001.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M - VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*[12*2]*12,000 380,00 24,00 12,000 109´440,00

SOMMANO... kg 109´440,00 2,43 265´939,20 0,180

378 / 1270 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml ) *1,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml )
 *1,00*79,00*3,210 1,00 79,00 3,210 253,59

SOMMANO... m3 253,59 132,78 33´671,68 0,023

379 / 1271 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza armatura 340 kg/mc) *340,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza 
armatura 340 kg/mc)
 *340,00*79,00*3,210 340,00 79,00 3,210 86´220,60

SOMMANO... kg 86´220,60 1,03 88´807,22 0,060

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

380 / 1272 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *79,00*12,000

CAPPA IN ASFALTO
 *79,00*12,000 79,00 12,000 948,00

SOMMANO... m2 948,00 8,89 8´427,72 0,006

381 / 1273 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´374´071,39
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%
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R I P O R T O 51´374´071,39

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*79,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*79,00*2,000*28,000 2,00 79,00 2,000 28,000 8´848,00

SOMMANO... kg 8´848,00 3,04 26´897,92 0,018

CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia
prog. 37+944.00  (Cat 8)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

382 / 1274 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
Pila 1 (quantità come da progetto: 617 mc)  *
617,00 617,00 617,00
Pila 2 (quantità come da progetto: 472 mc)  *
472,00 472,00 472,00

SOMMANO... m3 1´089,00 3,17 3´452,13 0,002

383 / 1275 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Riempitivo Pila 1 *617,00 617,00 617,00
Riempitivo Pila 2 *472,00 472,00 472,00
a detrarre ingombro Pila 1 (P1) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-1,64*11,700 -1,64 11,700 -19,19
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41
a detrarre ingombro Pila 2 (P2) - fondazione
*-6,00*1,800*13,200 -6,00 1,800 13,200 -142,56
- elevazione *-1,04*11,700 -1,04 11,700 -12,17
- magrone *-6,40*13,600*0,200 -6,40 13,600 0,200 -17,41

Sommano positivi... m3 1´089,00
Sommano negativi... m3 -351,30

SOMMANO... m3 737,70 6,82 5´031,11 0,003

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

384 / 1282 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Pila 1 (P1) *8,00*36,00 8,00 36,00 288,00
Pila 2 (P2) *8,00*36,00 8,00 36,00 288,00

SOMMANO... ml 576,00 216,00 124´416,00 0,084

385 / 1327 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´533´868,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´533´868,55

Pila 1 (P1) *8,00*36,00*[3,14*(0,60^2)]*
65,000 8,00 36,00 1,130 65,000 21´153,60
Pila 2 (P2) *8,00*36,00*[3,14*(0,60^2)]*
65,000 8,00 36,00 1,130 65,000 21´153,60

SOMMANO... kg 42´307,20 1,03 43´576,42 0,029

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

386 / 1276 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
Spalla 1 (S1) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91
Spalla 2 (S2) *4,40*12,400*0,200 4,40 12,400 0,200 10,91
Pila 1 (P1) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41
Pila 2 (P2) *6,40*13,600*0,200 6,40 13,600 0,200 17,41

SOMMANO... m3 56,64 67,29 3´811,31 0,003

387 / 1277 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Spalla 2 (S2) *4,00*12,000*1,200 4,00 12,000 1,200 57,60
Pila 1 (P1) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56
Pila 2 (P2) *6,00*13,200*1,800 6,00 13,200 1,800 142,56

SOMMANO... m3 400,32 114,26 45´740,56 0,031

388 / 1278 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI

Spalla 1 (S1) *2,00*4,00*1,200

Spalla 1 (S1)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80

Spalla 2 (S2) *2,00*4,00*1,200

Spalla 2 (S2)
 *2,00*4,00*1,200 2,00 4,00 1,200 9,60
2,00*12,00*1,200 2,00 12,00 1,200 28,80
Pila 1 (P1) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52
Pila 2 (P2) *2,00*6,00*1,800 2,00 6,00 1,800 21,60
2,00*13,20*1,800 2,00 13,20 1,800 47,52

SOMMANO... m2 215,04 21,24 4´567,45 0,003

389 / 1279 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´631´564,29
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R I P O R T O 51´631´564,29

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE

Spalla 1 (S1) *70,00*4,00*12,000*1,200

Spalla 1 (S1)
 *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Spalla 2 (S2) *70,00*4,00*12,000*1,200 70,00 4,00 12,000 1,200 4´032,00
Pila 1 (P1) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00
Pila 2 (P2) *100,00*6,00*13,200*1,800 100,00 6,00 13,200 1,800 14´256,00

SOMMANO... kg 36´576,00 1,03 37´673,28 0,025

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

390 / 1280 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *4,47*10,400 4,47 10,400 46,49
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.37 mq) *2,00*8,37*0,600 2,00 8,37 0,600 10,04

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *4,47*10,400 4,47 10,400 46,49
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.44 mq) *2,00*8,44*0,600 2,00 8,44 0,600 10,13

SOMMANO... m3 113,15 126,25 14´285,19 0,010

391 / 1281 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1) 

Spalla 1 (S1) 
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*10,400 1,00 3,00 10,400 31,20
1,00*2,76*10,400 1,00 2,76 10,400 28,70
Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*1,20*10,400 1,00 1,20 10,400 12,48
1,00*0,95*10,400 1,00 0,95 10,400 9,88
muro d'ala *[2,00*2]*2,50*0,950 4,00 2,50 0,950 9,50
[2*2]*3,00*2,050 4,00 3,00 2,050 24,60
[2*1]*3,84*0,600 2,00 3,84 0,600 4,61

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
Fusto - frontali *2,00*3,00*1,450 2,00 3,00 1,450 8,70
Fusto - laterali *1,00*3,00*10,400 1,00 3,00 10,400 31,20
1,00*2,76*10,400 1,00 2,76 10,400 28,70
Paraghiaia - frontali *2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
Paraghiaia - laterali *1,00*1,20*10,400 1,00 1,20 10,400 12,48
1,00*0,95*10,400 1,00 0,95 10,400 9,88
muro d'ala *[2,00*2]*2,50*0,950 4,00 2,50 0,950 9,50
[2*2]*3,00*2,050 4,00 3,00 2,050 24,60
[1*2]*3,90*0,600 2,00 3,90 0,600 4,68

SOMMANO... m2 260,85 21,24 5´540,45 0,004

392 / 1283 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´689´063,21
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´689´063,21

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 (S1)

Spalla 1 (S1)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *65,00*4,47*10,400 65,00 4,47 10,400 3´021,72
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.37 mq) *[65,00*2]*8,37*
0,600 130,00 8,37 0,600 652,86

Spalla 2 (S2)

Spalla 2 (S2)
frontale (impronta sezione altimetrica rilevata
in cad= 4.47 mq) *65,00*4,47*10,400 65,00 4,47 10,400 3´021,72
muro d'ala (impronta sezione altimetrica
rilevata in cad= 8.44 mq) *[65,00*2]*8,44*
0,600 130,00 8,44 0,600 658,32

SOMMANO... kg 7´354,62 1,03 7´575,26 0,005

CV05 - Elevazioni  (SbCat 40)

393 / 1284 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
3.63 mq) *1,00*3,63*11,700 1,00 3,63 11,700 42,47

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
5.43 mq) *1,00*5,43*11,700 1,00 5,43 11,700 63,53

SOMMANO... m3 106,00 126,25 13´382,50 0,009

394 / 1285 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - frontali *2,00*2,50*1,700 2,00 2,50 1,700 8,50
Fusto - laterali *2,00*2,50*11,700 2,00 2,50 11,700 58,50
Baggioli *[4,00*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

Pila 2

Pila 2
Fusto - frontali *2,00*3,50*1,900 2,00 3,50 1,900 13,30
Fusto - laterali *2,00*3,50*11,700 2,00 3,50 11,700 81,90
Baggioli *[4*4]*1,00*0,270 16,00 1,00 0,270 4,32

SOMMANO... m2 170,84 21,24 3´628,64 0,002

395 / 1286 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Pila 1 (P1)

Pila 1 (P1)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=
3.63 mq) *65,00*3,63*11,700 65,00 3,63 11,700 2´760,62
Baggioli *[150,00*4]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

Pila 2 (P2)

Pila 2 (P2)
(impronta sezione altimetrica rilevata in cad=

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´922,62 51´713´649,61



pag. 110

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´922,62 51´713´649,61

5.43 mq) *65,00*5,43*11,700 65,00 5,43 11,700 4´129,52
Baggioli *[4*150]*1,00*1,000*0,270 600,00 1,00 1,000 0,270 162,00

SOMMANO... kg 7´214,14 1,03 7´430,56 0,005

396 / 1288 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
Pila 1 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08
Pila 2 *4,00*1,00*1,000*0,270 4,00 1,00 1,000 0,270 1,08

SOMMANO... m3 2,16 132,78 286,80 0,000

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

397 / 1287 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO... m 24,00 1´445,61 34´694,64 0,023

398 / 1316 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI PILE 1,2 *[2*4]*35,620 8,00 35,620 284,96

SOMMANO... dm3 284,96 82,29 23´449,36 0,016

399 / 1332 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

400 / 1289 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´780´102,17
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R I P O R T O 51´780´102,17

VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA *2,00*79,00*0,450

SOLETTA
 *2,00*79,00*0,450 2,00 79,00 0,450 71,10
2,00*12,00*0,450 2,00 12,00 0,450 10,80

SOMMANO... m2 81,90 21,24 1´739,56 0,001

401 / 1290 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)]

PREDALLE  IMPALCATO
 *79,00*[(2,20+0,85+3,9+0,85+2,2)] 79,00 10,000 790,00

SOMMANO... m2 790,00 33,95 26´820,50 0,018

402 / 1291 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.001.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -
40,00 M - VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*[2*12]*12,000 380,00 24,00 12,000 109´440,00

SOMMANO... kg 109´440,00 2,43 265´939,20 0,180

403 / 1292 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml ) *1,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml )
 *1,00*79,00*3,210 1,00 79,00 3,210 253,59

SOMMANO... m3 253,59 132,78 33´671,68 0,023

404 / 1293 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO
IMPALCATO ( incidenza acciaio 380.00 kg/
mq) *380,00*55,00*12,000 380,00 55,00 12,000 250´800,00

SOMMANO... kg 250´800,00 2,38 596´904,00 0,403

405 / 1294 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza armatura 340 kg/mc) *340,00*79,00*3,210

SOLETTA ( impronta sezione altimetrica 
rilevata in cad =3.21 mq/ml - Incidenza 
armatura 340 kg/mc)
 *340,00*79,00*3,210 340,00 79,00 3,210 86´220,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´220,60 52´705´177,11
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R I P O R T O 86´220,60 52´705´177,11

SOMMANO... kg 86´220,60 1,03 88´807,22 0,060

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

406 / 1295 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *79,00*12,000

CAPPA IN ASFALTO
 *79,00*12,000 79,00 12,000 948,00

SOMMANO... m2 948,00 8,89 8´427,72 0,006

407 / 1296 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*79,00*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*79,00*2,000*28,000 2,00 79,00 2,000 28,000 8´848,00

SOMMANO... kg 8´848,00 3,04 26´897,92 0,018

CV06- Cavalcavia autostrada A26
svincolo Ghemme  (Cat 9)

CV01 - Movimenti di terra  (SbCat 36)

408 / 1297 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
Spalla 1 (quantità come da progetto)  *
1223,00 1223,00 1´223,00
Spalla 2 (quantità come da progetto)  *
1280,00 1280,00 1´280,00

SOMMANO... m3 2´503,00 3,17 7´934,51 0,005

409 / 1298 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Spalla 1 (quantità come da progetto)  *
1223,00 1223,00 1´223,00
Spalla 2 (quantità come da progetto)  *
1280,00 1280,00 1´280,00
Magrone
Spalla 1 *17,30*10,000*0,200 17,30 10,000 0,200 -34,60
Spalla 2 *17,30*10,000*0,200 17,30 10,000 0,200 -34,60
Fondazione
Spalla 1 *16,90*9,600*2,500 16,90 9,600 2,500 -405,60
Spalla 2 *16,90*9,600*2,500 16,90 9,600 2,500 -405,60
Elevaazione
Spalla 1
fusto *16,00*2,500*0,800 16,00 2,500 0,800 -32,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´590,60 52´837´244,48
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R I P O R T O 1´590,60 52´837´244,48

Muro andatore *2,00*5,20*0,750*0,800 2,00 5,20 0,750 0,800 -6,24
riempitivo tergo muro *14,50*[1/2*(1,81+
1,50)]*0,800 14,50 1,655 0,800 -19,20
Spalla 2
fusto *16,00*2,500*[1/2*(0,83+0,81)] 16,00 2,500 0,820 -32,80
Muro andatore *2,00*5,20*0,750*0,810 2,00 5,20 0,750 0,810 -6,32
riempitivo tergo muro *14,50*[1/2*(1,78+
1,50)]*0,810 14,50 1,640 0,810 -19,26

Sommano positivi... m3 2´503,00
Sommano negativi... m3 -996,22

SOMMANO... m3 1´506,78 6,82 10´276,24 0,007

CV02 - Fondazioni profonde  (SbCat 37)

410 / 1300 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO
NP.OC.006 - eseguiti con perforazione a percussione o

rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a pres ... ente il primo diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.
- DIAMETRI MM 1200
PERFORAZIONE PALI Ø 1200
Spalla 1 *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00
Spalla 2 *15,00*32,00 15,00 32,00 480,00

SOMMANO... ml 960,00 216,00 207´360,00 0,140

411 / 1301 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Spalla 1 *15,00*32,00*[3,14*(0,60^2)]*
95,000 15,00 32,00 1,130 95,000 51´528,00
Pila 2 *15,00*32,00*[3,14*(0,60^2)]*95,000 15,00 32,00 1,130 95,000 51´528,00

SOMMANO... kg 103´056,00 1,03 106´147,68 0,072

CV03 - Fondazioni  (SbCat 38)

412 / 1302 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE

MAGRONE
Spalla 1 *17,30*10,000*0,200 17,30 10,000 0,200 34,60
Spalla 2 *17,30*10,000*0,200 17,30 10,000 0,200 34,60

SOMMANO... m3 69,20 67,29 4´656,47 0,003

413 / 1303 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

FONDAZIONE

FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´165´684,87
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R I P O R T O 53´165´684,87

Spalla 1 *16,90*9,600*2,500 16,90 9,600 2,500 405,60
Spalla 2 *16,90*9,600*2,500 16,90 9,600 2,500 405,60

SOMMANO... m3 811,20 114,26 92´687,71 0,063

414 / 1304 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONI

FONDAZIONI
Spalla 1 *2,00*[16,90+9,60]*2,500 2,00 26,50 2,500 132,50
Spalla 2  *2,00*[16,90+9,60]*2,500 2,00 26,50 2,500 132,50

SOMMANO... m2 265,00 21,24 5´628,60 0,004

415 / 1305 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA FONDAZIONE

ARMATURA FONDAZIONE
Spalla 1  *100,00*16,90*9,600*2,500 100,00 16,90 9,600 2,500 40´560,00
Spalla 2  *100,00*16,90*9,600*2,500 100,00 16,90 9,600 2,500 40´560,00

SOMMANO... kg 81´120,00 1,03 83´553,60 0,056

CV04 - Spalle  (SbCat 39)

416 / 1306 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

Spalla 1 

Spalla 1 
fusto  *16,00*2,500*8,950 16,00 2,500 8,950 358,00
Paraghiaia *16,00*0,400*1,830 16,00 0,400 1,830 11,71
16,00*0,800*0,400 16,00 0,800 0,400 5,12
Muro d'andatore *2,00*5,20*0,750*11,120 2,00 5,20 0,750 11,120 86,74

Spalla 2 

Spalla 2 
fusto  *16,00*2,500*10,200 16,00 2,500 10,200 408,00
Paraghiaia *16,00*0,400*1,820 16,00 0,400 1,820 11,65
16,00*0,800*0,400 16,00 0,800 0,400 5,12
Muro d'andatore *2,00*5,20*0,750*12,420 2,00 5,20 0,750 12,420 96,88

SOMMANO... m3 983,22 126,25 124´131,53 0,084

417 / 1307 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

Spalla 1 

Spalla 1 
fusto  *1,00*16,00*8,950 1,00 16,00 8,950 143,20
1,00*14,50*8,950 1,00 14,50 8,950 129,78
2,00*2,500*8,950 2,00 2,500 8,950 44,75
Paraghiaia *1,00*16,00*[1,830+0,40+0,40] 1,00 16,00 2,630 42,08
1,00*14,50*[1,83+0,40] 1,00 14,50 2,230 32,34
2,00*[0,80*0,40+1,83*0,40] 2,00 1,052 2,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394,25 53´471´686,31
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R I P O R T O 394,25 53´471´686,31

Muro d'andatore *[2*2]*5,20*11,120 4,00 5,20 11,120 231,30
2,00*0,750*11,120 2,00 0,750 11,120 16,68

Spalla 2 

Spalla 2 
fusto  *1,00*16,00*10,200 1,00 16,00 10,200 163,20
1,00*14,50*10,200 1,00 14,50 10,200 147,90
2,00*2,500*10,200 2,00 2,500 10,200 51,00
Paraghiaia *1,00*16,00*[1,820+0,40+0,40] 1,00 16,00 2,620 41,92
1,00*14,50*[1,82+0,40] 1,00 14,50 2,220 32,19
2,00*[0,800*0,40+0,40*1,82] 2,00 1,048 2,10
Muro d'andatore *4,00*5,20*12,420 4,00 5,20 12,420 258,34
Muro d'andatore *2,00*0,750*12,420 2,00 0,750 12,420 18,63

SOMMANO... m2 1´357,51 21,24 28´833,51 0,019

418 / 1308 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURA ELEVAZIONE

ARMATURA ELEVAZIONE

Spalla 1 *[358+11,71+5,12+86,74]*100,000

Spalla 1
 *[358+11,71+5,12+86,74]*100,000 461,57 100,000 46´157,00

Spalla 2  *[933,54-461,57]*100,000

Spalla 2 
 *[933,54-461,57]*100,000 471,97 100,000 47´197,00

SOMMANO... kg 93´354,00 1,03 96´154,62 0,065

CV06 - Appoggi e Giunti  (SbCat 41)

419 / 1309 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.d fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000
costituito da: -  ... ere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 300

GIUNTO MARCIAPIEDE

GIUNTO MARCIAPIEDE
2,00*0,75 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... ml 1,50 394,13 591,20 0,000

420 / 1310 ISOLATORI ELASTOMERICI fornitura e
B.07.025.a posa in opera di isolatori elastomerici -

marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 -
realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ...  comprese le piastre
metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
APPOGGI PILE 1,2 *[2*3]*35,620 6,00 35,620 213,72

SOMMANO... dm3 213,72 82,29 17´587,02 0,012

421 / 1311 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
GIUNTO IMPALCATO
2,00*11,25 2,00 11,25 22,50

SOMMANO... m 22,50 1´445,61 32´526,22 0,022

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´647´378,88
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R I P O R T O 53´647´378,88

CV07 - Impalcati/Solette  (SbCat 42)

422 / 1317 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.d OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/
01/2008 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

SOLETTA ( improntamedia sezione altimetrica rilevata in cad =4.07 mq/ml ) *2,00*[50,00+1,40]*4,070

SOLETTA ( improntamedia sezione 
altimetrica rilevata in cad =4.07 mq/ml )
 *2,00*[50,00+1,40]*4,070 2,00 51,40 4,070 418,40

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *3,00*0,80*0,800*0,340 3,00 0,80 0,800 0,340 0,65
spalla 2 *3,00*0,80*0,800*0,340 3,00 0,80 0,800 0,340 0,65

SOMMANO... m3 419,70 132,78 55´727,77 0,038

423 / 1318 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

SOLETTA

SOLETTA
frontali ( improntamedia sezione altimetrica
rilevata in cad =4.07 mq/ml ) *2,00*4,070 2,00 4,070 8,14
laterali *4,00*51,40*0,450 4,00 51,40 0,450 92,52
marciapiede  *4,00*51,40*0,150 4,00 51,40 0,150 30,84

spalla 1 *[4*3]*0,80*0,340

spalla 1
 *[4*3]*0,80*0,340 12,00 0,80 0,340 3,26

spalla 2 *[4*3]*0,80*0,340

spalla 2
 *[4*3]*0,80*0,340 12,00 0,80 0,340 3,26

SOMMANO... m2 138,02 21,24 2´931,54 0,002

424 / 1319 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA
O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI
VARATE

PREDALLE  IMPALCATO *2,00*51,40*[2-2,10+4,70+4,59+2,21]

PREDALLE  IMPALCATO
 *2,00*51,40*[2-2,10+4,70+4,59+2,21] 2,00 51,40 11,400 1´171,92

SOMMANO... m2 1´171,92 33,95 39´786,68 0,027

425 / 1320 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ARMATURE

ARMATURE

SOLETTA ( improntamedia sezione altimetrica rilevata in cad =4.07 mq/ml -Incidenza armatura 370 kg/mc) *[260*2]*51,40*4,070

SOLETTA ( improntamedia sezione 
altimetrica rilevata in cad =4.07 mq/ml -
Incidenza armatura 370 kg/mc)
 *[260*2]*51,40*4,070 520,00 51,40 4,070 108´782,96

BAGGIOLI 

BAGGIOLI 
spalla 1 *[150*3]*0,80*0,800*0,340 450,00 0,80 0,800 0,340 97,92
spalla 2 *[150*3]*0,80*0,800*0,340 450,00 0,80 0,800 0,340 97,92

SOMMANO... kg 108´978,80 1,03 112´248,16 0,076

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´858´073,03
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R I P O R T O 53´858´073,03

426 / 1321 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI
EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
- VARO DAL BASSO

IMPALCATO ( incidenza acciaio 330 kg/mq)

IMPALCATO ( incidenza acciaio 330 
kg/mq)
2,00*51,40*16,000*330,000 2,00 51,40 16,000 330,000 542´784,00

SOMMANO... kg 542´784,00 2,38 1´291´825,92 0,873

CV08 - Opere di finitura  (SbCat 43)

427 / 1322 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - su
B.06.081.a superfici piane o curve dello spessore finito

non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei imp ... ; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto
a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO
DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO *51,40*[0,15+14,5+0,15]

CAPPA IN ASFALTO
 *51,40*[0,15+14,5+0,15] 51,40 14,800 760,72

SOMMANO... m2 760,72 8,89 6´762,80 0,005

428 / 1323 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza peso = 28 kg/mq) *2,00*63,20*2,000*28,000

RETE ANTIPROIEZIONE ( si ipotizza 
peso = 28 kg/mq)
 *2,00*63,20*2,000*28,000 2,00 63,20 2,000 28,000 7´078,40

SOMMANO... kg 7´078,40 3,04 21´518,34 0,015

SV - SVINCOLI  (SpCat 8)
SV01 - Svincolo Masserano  (Cat 25)

CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

429 / 14 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO BONIFICA

SCAVO BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2180,69

Rampa A bidirezionale
 *2180,69 2180,69 2´180,69

Rampa B *1137,64

Rampa B
 *1137,64 1137,64 1´137,64

Rampa C *1568,91

Rampa C
 *1568,91 1568,91 1´568,91

Rampa D bidirezionale *273,81

Rampa D bidirezionale
 *273,81 273,81 273,81

Rampa E *558,11

Rampa E
 *558,11 558,11 558,11

Rampa F *1026,96

Rampa F
 *1026,96 1026,96 1´026,96

Rampa G bidirezionale *211,98

Rampa G bidirezionale
 *211,98 211,98 211,98

Rampa H bidirezionale *287,11

Rampa H bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´958,10 55´178´180,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´958,10 55´178´180,09

 *287,11 287,11 287,11

Rampa I bidirezionale *662,45

Rampa I bidirezionale
 *662,45 662,45 662,45

Rotatoria 1 *589,35

Rotatoria 1
 *589,35 589,35 589,35

Rotatoria 2 *661,58

Rotatoria 2
 *661,58 661,58 661,58

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *1509,10

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *1509,10 1509,10 1´509,10

SOMMANO... m3 10´667,69 3,17 33´816,58 0,023

430 / 15 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE BONIFICA

SISTEMAZIONE BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2180,69

Rampa A bidirezionale
 *2180,69 2180,69 2´180,69

Rampa B *1137,64

Rampa B
 *1137,64 1137,64 1´137,64

Rampa C *1568,91

Rampa C
 *1568,91 1568,91 1´568,91

Rampa D bidirezionale *273,81

Rampa D bidirezionale
 *273,81 273,81 273,81

Rampa E *558,11

Rampa E
 *558,11 558,11 558,11

Rampa F *1026,96

Rampa F
 *1026,96 1026,96 1´026,96

Rampa G bidirezionale *211,98

Rampa G bidirezionale
 *211,98 211,98 211,98

Rampa H bidirezionale *287,11

Rampa H bidirezionale
 *287,11 287,11 287,11

Rampa I bidirezionale *662,45

Rampa I bidirezionale
 *662,45 662,45 662,45

Rotatoria 1 *589,35

Rotatoria 1
 *589,35 589,35 589,35

Rotatoria 2 *661,58

Rotatoria 2
 *661,58 661,58 661,58

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *1509,10

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *1509,10 1509,10 1´509,10

SOMMANO... m3 10´667,69 1,49 15´894,86 0,011

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

431 / 16 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.001.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA A1/A3

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

vedi quantità riportate sul tabulato

vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *7274,99

Rampa A bidirezionale
 *7274,99 7274,99 7´274,99

Rampa B *3792,64

Rampa B
 *3792,64 3792,64 3´792,64

Rampa C *5230,28

Rampa C
 *5230,28 5230,28 5´230,28

Rampa D bidirezionale *915,27

Rampa D bidirezionale
 *915,27 915,27 915,27

Rampa E *508,48

Rampa E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´213,18 55´227´891,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´213,18 55´227´891,53

 *508,48 508,48 508,48

Rampa F *3462,35

Rampa F
 *3462,35 3462,35 3´462,35

Rampa G bidirezionale *708,51

Rampa G bidirezionale
 *708,51 708,51 708,51

Rampa H bidirezionale *963,72

Rampa H bidirezionale
 *963,72 963,72 963,72

Rampa I bidirezionale *2235,87

Rampa I bidirezionale
 *2235,87 2235,87 2´235,87

Rotatoria 1 *1972,65

Rotatoria 1
 *1972,65 1972,65 1´972,65

Rotatoria 2 *2211,56

Rotatoria 2
 *2211,56 2211,56 2´211,56

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *5256,32

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *5256,32 5256,32 5´256,32

SOMMANO... m2 34´532,64 2,75 94´964,76 0,064

432 / 17 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO CORPO STRADALE

SCAVO CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa E *2702,44

Rampa E
 *2702,44 2702,44 2´702,44

Rampa F *635,48

Rampa F
 *635,48 635,48 635,48

Rampa G bidirezionale *93,53

Rampa G bidirezionale
 *93,53 93,53 93,53

Rampa H bidirezionale *76,93

Rampa H bidirezionale
 *76,93 76,93 76,93

Rampa I bidirezionale *216,66

Rampa I bidirezionale
 *216,66 216,66 216,66

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *0,88

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *0,88 0,88 0,88

SOMMANO... m3 3´725,92 3,17 11´811,17 0,008

433 / 18 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *10971,24

Rampa A bidirezionale
 *10971,24 10971,24 10´971,24

Rampa B *5410,80

Rampa B
 *5410,80 5410,80 5´410,80

Rampa C *8877,58

Rampa C
 *8877,58 8877,58 8´877,58

Rampa D bidirezionale *616,80

Rampa D bidirezionale
 *616,80 616,80 616,80

Rampa E *220,87

Rampa E
 *220,87 220,87 220,87

Rampa F *1569,74

Rampa F
 *1569,74 1569,74 1´569,74

Rampa G bidirezionale *345,67

Rampa G bidirezionale
 *345,67 345,67 345,67

Rampa H bidirezionale *563,65

Rampa H bidirezionale
 *563,65 563,65 563,65

Rampa I bidirezionale *1541,65

Rampa I bidirezionale
 *1541,65 1541,65 1´541,65

Rotatoria 1 *2313,64

Rotatoria 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´118,00 55´334´667,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´118,00 55´334´667,46

 *2313,64 2313,64 2´313,64

Rotatoria 2 *3542,54

Rotatoria 2
 *3542,54 3542,54 3´542,54

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *9344,76

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *9344,76 9344,76 9´344,76

SOMMANO... m3 45´318,94 1,49 67´525,22 0,046

434 / 19 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.004.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE
PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

TERRENO VEGETALE SCARPATE

TERRENO VEGETALE SCARPATE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *3936,04*0,300

Rampa A bidirezionale
 *3936,04*0,300 3936,04 0,300 1´180,81

Rampa B *2111,15*0,300

Rampa B
 *2111,15*0,300 2111,15 0,300 633,35

Rampa C *3389,52*0,300

Rampa C
 *3389,52*0,300 3389,52 0,300 1´016,86

Rampa D bidirezionale *357,53*0,300

Rampa D bidirezionale
 *357,53*0,300 357,53 0,300 107,26

Rampa E *1197,85*0,300

Rampa E
 *1197,85*0,300 1197,85 0,300 359,36

Rampa F *1622,58*0,300

Rampa F
 *1622,58*0,300 1622,58 0,300 486,77

Rampa G bidirezionale *288,64*0,300

Rampa G bidirezionale
 *288,64*0,300 288,64 0,300 86,59

Rampa H bidirezionale *325,25*0,300

Rampa H bidirezionale
 *325,25*0,300 325,25 0,300 97,58

Rampa I bidirezionale *816,28*0,300

Rampa I bidirezionale
 *816,28*0,300 816,28 0,300 244,88

Rotatoria 1 *1017,61*0,300

Rotatoria 1
 *1017,61*0,300 1017,61 0,300 305,28

Rotatoria 2 *1353,73*0,300

Rotatoria 2
 *1353,73*0,300 1353,73 0,300 406,12

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *3253,54*0,300

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *3253,54*0,300 3253,54 0,300 976,06

SOMMANO... m3 5´900,92 4,67 27´557,30 0,019

435 / 1511 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *262,52

Rampa A bidirezionale
 *262,52 262,52 262,52

Rampa B *153,43

Rampa B
 *153,43 153,43 153,43

Rampa C *193,89

Rampa C
 *193,89 193,89 193,89

Rampa D bidirezionale *41,96

Rampa D bidirezionale
 *41,96 41,96 41,96

Rampa E *101,28

Rampa E
 *101,28 101,28 101,28

Rampa F *149,57

Rampa F
 *149,57 149,57 149,57

Rampa G bidirezionale *25,97

Rampa G bidirezionale
 *25,97 25,97 25,97

Rampa H bidirezionale *34,16

Rampa H bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 928,62 55´429´749,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 928,62 55´429´749,98

 *34,16 34,16 34,16

Rampa I bidirezionale *73,67

Rampa I bidirezionale
 *73,67 73,67 73,67

Rotatoria 1 *68,23

Rotatoria 1
 *68,23 68,23 68,23

Rotatoria 2 *74,73

Rotatoria 2
 *74,73 74,73 74,73

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *147,34

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *147,34 147,34 147,34

SOMMANO... m3 1´326,75 1,60 2´122,80 0,001

SV02 - Svincolo Roasio  (Cat 26)
CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

436 / 25 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO BONIFICA

SCAVO BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1435,97

Rampa A bidirezionale
 *1435,97 1435,97 1´435,97

Rampa B *2152,35

Rampa B
 *2152,35 2152,35 2´152,35

Rampa C *2691,17

Rampa C
 *2691,17 2691,17 2´691,17

Rampa D bidirezionale *360,14

Rampa D bidirezionale
 *360,14 360,14 360,14

Rampa E *2585,96

Rampa E
 *2585,96 2585,96 2´585,96

Rampa F *2730,74

Rampa F
 *2730,74 2730,74 2´730,74

Rampa G bidirezionale *303,01

Rampa G bidirezionale
 *303,01 303,01 303,01

Rampa H bidirezionale *515,89

Rampa H bidirezionale
 *515,89 515,89 515,89

Rotatoria 1 *1125,92

Rotatoria 1
 *1125,92 1125,92 1´125,92

Rotatoria 2 *951,59

Rotatoria 2
 *951,59 951,59 951,59

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *6442,72

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *6442,72 6442,72 6´442,72

SOMMANO... m3 21´295,46 3,17 67´506,61 0,046

437 / 26 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE BONIFICA

SISTEMAZIONE BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1435,97

Rampa A bidirezionale
 *1435,97 1435,97 1´435,97

Rampa B *2152,35

Rampa B
 *2152,35 2152,35 2´152,35

Rampa C *2691,17

Rampa C
 *2691,17 2691,17 2´691,17

Rampa D bidirezionale *360,14

Rampa D bidirezionale
 *360,14 360,14 360,14

Rampa E *2585,96

Rampa E
 *2585,96 2585,96 2´585,96

Rampa F *2730,74

Rampa F

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´225,59 55´499´379,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´225,59 55´499´379,39

 *2730,74 2730,74 2´730,74

Rampa G bidirezionale *303,01

Rampa G bidirezionale
 *303,01 303,01 303,01

Rampa H bidirezionale *515,89

Rampa H bidirezionale
 *515,89 515,89 515,89

Rotatoria 1 *1125,92

Rotatoria 1
 *1125,92 1125,92 1´125,92

Rotatoria 2 *951,59

Rotatoria 2
 *951,59 951,59 951,59

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *6442,72

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *6442,72 6442,72 6´442,72

SOMMANO... m3 21´295,46 1,49 31´730,24 0,021

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

438 / 27 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.001.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA A1/A3

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

vedi quantità riportate sul tabulato

vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *2886,01

Rampa A bidirezionale
 *2886,01 2886,01 2´886,01

Rampa B *4306,75

Rampa B
 *4306,75 4306,75 4´306,75

Rampa C *5382,82

Rampa C
 *5382,82 5382,82 5´382,82

Rampa D bidirezionale *720,31

Rampa D bidirezionale
 *720,31 720,31 720,31

Rampa E *5172,18

Rampa E
 *5172,18 5172,18 5´172,18

Rampa F *5461,83

Rampa F
 *5461,83 5461,83 5´461,83

Rampa G bidirezionale *608,56

Rampa G bidirezionale
 *608,56 608,56 608,56

Rampa H bidirezionale *1036,77

Rampa H bidirezionale
 *1036,77 1036,77 1´036,77

Rotatoria 1 *2252,94

Rotatoria 1
 *2252,94 2252,94 2´252,94

Rotatoria 2 *1903,63

Rotatoria 2
 *1903,63 1903,63 1´903,63

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *12951,53

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *12951,53 12951,53 12´951,53

SOMMANO... m2 42´683,33 2,75 117´379,16 0,079

439 / 28 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO CORPO STRADALE

SCAVO CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa B *45,17

Rampa B
 *45,17 45,17 45,17

Rampa D bidirezionale *5,65

Rampa D bidirezionale
 *5,65 5,65 5,65

Rampa E *1,67

Rampa E
 *1,67 1,67 1,67

Rampa F *0,29

Rampa F
 *0,29 0,29 0,29

Rampa G bidirezionale *75,29

Rampa G bidirezionale
 *75,29 75,29 75,29

Rampa H bidirezionale *283,68

Rampa H bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128,07 55´648´488,79



pag. 123

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128,07 55´648´488,79

 *283,68 283,68 283,68

Rotatoria 2 *2,01

Rotatoria 2
 *2,01 2,01 2,01

SOMMANO... m3 413,76 3,17 1´311,62 0,001

440 / 29 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *4586,00

Rampa A bidirezionale
 *4586,00 4586,00 4´586,00

Rampa B *4468,54

Rampa B
 *4468,54 4468,54 4´468,54

Rampa C *10755,58

Rampa C
 *10755,58 10755,58 10´755,58

Rampa D bidirezionale *186,86

Rampa D bidirezionale
 *186,86 186,86 186,86

Rampa E *8995,61

Rampa E
 *8995,61 8995,61 8´995,61

Rampa F *8092,92

Rampa F
 *8092,92 8092,92 8´092,92

Rampa G bidirezionale *190,48

Rampa G bidirezionale
 *190,48 190,48 190,48

Rampa H bidirezionale *36,87

Rampa H bidirezionale
 *36,87 36,87 36,87

Rotatoria 1 *3665,17

Rotatoria 1
 *3665,17 3665,17 3´665,17

Rotatoria 2 *1865,93

Rotatoria 2
 *1865,93 1865,93 1´865,93

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *53647,81

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *53647,81 53647,81 53´647,81

SOMMANO... m3 96´491,77 1,49 143´772,74 0,097

441 / 30 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.004.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE
PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

TERRENO VEGETALE SCARPATE

TERRENO VEGETALE SCARPATE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1520,12*0,300

Rampa A bidirezionale
 *1520,12*0,300 1520,12 0,300 456,04

Rampa B *2205,21*0,300

Rampa B
 *2205,21*0,300 2205,21 0,300 661,56

Rampa C *3685,73*0,300

Rampa C
 *3685,73*0,300 3685,73 0,300 1´105,72

Rampa D bidirezionale *215,32*0,300

Rampa D bidirezionale
 *215,32*0,300 215,32 0,300 64,60

Rampa E *3386,49*0,300

Rampa E
 *3386,49*0,300 3386,49 0,300 1´015,95

Rampa F *3539,18*0,300

Rampa F
 *3539,18*0,300 3539,18 0,300 1´061,75

Rampa G bidirezionale *206,85*0,300

Rampa G bidirezionale
 *206,85*0,300 206,85 0,300 62,06

Rampa H bidirezionale *437,49*0,300

Rampa H bidirezionale
 *437,49*0,300 437,49 0,300 131,25

Rotatoria 1 *1396,09*0,300

Rotatoria 1
 *1396,09*0,300 1396,09 0,300 418,83

Rotatoria 2 *997,15*0,300

Rotatoria 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´977,76 55´793´573,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´977,76 55´793´573,15

 *997,15*0,300 997,15 0,300 299,15

Rampa bidirezionale ( cavalcavia) *10245,42*0,300

Rampa bidirezionale ( cavalcavia)
 *10245,42*0,300 10245,42 0,300 3´073,63

SOMMANO... m3 8´350,54 4,67 38´997,02 0,026

442 / 1512 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *98,81

Rampa A bidirezionale
 *98,81 98,81 98,81

Rampa B *187,72

Rampa B
 *187,72 187,72 187,72

Rampa C *195,30

Rampa C
 *195,30 195,30 195,30

Rampa D bidirezionale *31,66

Rampa D bidirezionale
 *31,66 31,66 31,66

Rampa E *206,00

Rampa E
 *206,00 206,00 206,00

Rampa F *218,30

Rampa F
 *218,30 218,30 218,30

Rampa G bidirezionale *18,93

Rampa G bidirezionale
 *18,93 18,93 18,93

Rampa H bidirezionale *66,75

Rampa H bidirezionale
 *66,75 66,75 66,75

Rotatoria 1 *78,07

Rotatoria 1
 *78,07 78,07 78,07

Rotatoria 2 *74,33

Rotatoria 2
 *74,33 74,33 74,33

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *290,97

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *290,97 290,97 290,97

SOMMANO... m3 1´466,84 1,60 2´346,94 0,002

SV03 - Svincolo Gattinara  (Cat 27)
CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

443 / 36 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO BONIFICA

SCAVO BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2989,43

Rampa A bidirezionale
 *2989,43 2989,43 2´989,43

Rampa B *1517,29

Rampa B
 *1517,29 1517,29 1´517,29

Rampa C *505,19

Rampa C
 *505,19 505,19 505,19

Rampa D bidirezionale *1874,49

Rampa D bidirezionale
 *1874,49 1874,49 1´874,49

Rampa E *1766,13

Rampa E
 *1766,13 1766,13 1´766,13

Rampa F *1618,02

Rampa F
 *1618,02 1618,02 1´618,02

Rampa G bidirezionale *509,26

Rampa G bidirezionale
 *509,26 509,26 509,26

Rampa H bidirezionale *1781,31

Rampa H bidirezionale
 *1781,31 1781,31 1´781,31

Rotatoria 1 *1054,53

Rotatoria 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´561,12 55´834´917,11



pag. 125

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´561,12 55´834´917,11

 *1054,53 1054,53 1´054,53

Rotatoria 2 *2428,40

Rotatoria 2
 *2428,40 2428,40 2´428,40

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *6905,43

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *6905,43 6905,43 6´905,43

SOMMANO... m3 22´949,48 3,17 72´749,85 0,049

444 / 37 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE BONIFICA

SISTEMAZIONE BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2989,43

Rampa A bidirezionale
 *2989,43 2989,43 2´989,43

Rampa B *1517,29

Rampa B
 *1517,29 1517,29 1´517,29

Rampa C *505,19

Rampa C
 *505,19 505,19 505,19

Rampa D bidirezionale *1874,49

Rampa D bidirezionale
 *1874,49 1874,49 1´874,49

Rampa E *1766,13

Rampa E
 *1766,13 1766,13 1´766,13

Rampa F *1618,02

Rampa F
 *1618,02 1618,02 1´618,02

Rampa G bidirezionale *509,26

Rampa G bidirezionale
 *509,26 509,26 509,26

Rampa H bidirezionale *1781,31

Rampa H bidirezionale
 *1781,31 1781,31 1´781,31

Rotatoria 1 *1054,53

Rotatoria 1
 *1054,53 1054,53 1´054,53

Rotatoria 2 *2428,40

Rotatoria 2
 *2428,40 2428,40 2´428,40

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *6905,43

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *6905,43 6905,43 6´905,43

SOMMANO... m3 22´949,48 1,49 34´194,73 0,023

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

445 / 38 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.001.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA A1/A3

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

vedi quantità riportate sul tabulato

vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *4270,60

Rampa A bidirezionale
 *4270,60 4270,60 4´270,60

Rampa B *2167,94

Rampa B
 *2167,94 2167,94 2´167,94

Rampa C *1684,39

Rampa C
 *1684,39 1684,39 1´684,39

Rampa D bidirezionale *2691,46

Rampa D bidirezionale
 *2691,46 2691,46 2´691,46

Rampa E *2524,00

Rampa E
 *2524,00 2524,00 2´524,00

Rampa F *2389,13

Rampa F
 *2389,13 2389,13 2´389,13

Rampa G bidirezionale *733,07

Rampa G bidirezionale
 *733,07 733,07 733,07

Rampa H bidirezionale *2548,66

Rampa H bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´460,59 55´941´861,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´460,59 55´941´861,69

 *2548,66 2548,66 2´548,66

Rotatoria 1 *1509,27

Rotatoria 1
 *1509,27 1509,27 1´509,27

Rotatoria 2 *3469,31

Rotatoria 2
 *3469,31 3469,31 3´469,31

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *9870,13

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *9870,13 9870,13 9´870,13

SOMMANO... m2 33´857,96 2,75 93´109,39 0,063

446 / 39 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO CORPO STRADALE

SCAVO CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa G bidirezionale *51,95

Rampa G bidirezionale
 *51,95 51,95 51,95

Rampa H bidirezionale *192,50

Rampa H bidirezionale
 *192,50 192,50 192,50

SOMMANO... m3 244,45 3,17 774,91 0,001

447 / 40 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *11388,36

Rampa A bidirezionale
 *11388,36 11388,36 11´388,36

Rampa B *2235,00

Rampa B
 *2235,00 2235,00 2´235,00

Rampa C *1487,96

Rampa C
 *1487,96 1487,96 1´487,96

Rampa D bidirezionale *4095,63

Rampa D bidirezionale
 *4095,63 4095,63 4´095,63

Rampa E *3030,13

Rampa E
 *3030,13 3030,13 3´030,13

Rampa F *3478,70

Rampa F
 *3478,70 3478,70 3´478,70

Rampa G bidirezionale *299,10

Rampa G bidirezionale
 *299,10 299,10 299,10

Rampa H bidirezionale *3822,02

Rampa H bidirezionale
 *3822,02 3822,02 3´822,02

Rotatoria 1 *3155,11

Rotatoria 1
 *3155,11 3155,11 3´155,11

Rotatoria 2 *14766,02

Rotatoria 2
 *14766,02 14766,02 14´766,02

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *51600,20

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *51600,20 51600,20 51´600,20

SOMMANO... m3 99´358,23 1,49 148´043,76 0,100

448 / 41 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.004.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE
PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

TERRENO VEGETALE SCARPATE

TERRENO VEGETALE SCARPATE
vedi quantità riportate sui tabulati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´183´789,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´183´789,75

Rampa A bidirezionale *2639,70*0,300

Rampa A bidirezionale
 *2639,70*0,300 2639,70 0,300 791,91

Rampa B *1107,15*0,300

Rampa B
 *1107,15*0,300 1107,15 0,300 332,15

Rampa C *824,49*0,300

Rampa C
 *824,49*0,300 824,49 0,300 247,35

Rampa D bidirezionale *1341,81*0,300

Rampa D bidirezionale
 *1341,81*0,300 1341,81 0,300 402,54

Rampa E *1400,30*0,300

Rampa E
 *1400,30*0,300 1400,30 0,300 420,09

Rampa F *1356,28*0,300

Rampa F
 *1356,28*0,300 1356,28 0,300 406,88

Rampa G bidirezionale *302,49*0,300

Rampa G bidirezionale
 *302,49*0,300 302,49 0,300 90,75

Rampa H bidirezionale *1687,56*0,300

Rampa H bidirezionale
 *1687,56*0,300 1687,56 0,300 506,27

Rotatoria 1 *916,33*0,300

Rotatoria 1
 *916,33*0,300 916,33 0,300 274,90

Rotatoria 2 *2875,43*0,300

Rotatoria 2
 *2875,43*0,300 2875,43 0,300 862,63

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *8471,21*0,300

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *8471,21*0,300 8471,21 0,300 2´541,36

SOMMANO... m3 6´876,83 4,67 32´114,80 0,022

449 / 1513 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A bidirezionale *122,90

Rampa A bidirezionale
 *122,90 122,90 122,90

Rampa B *94,82

Rampa B
 *94,82 94,82 94,82

Rampa C *76,39

Rampa C
 *76,39 76,39 76,39

Rampa D bidirezionale *90,66

Rampa D bidirezionale
 *90,66 90,66 90,66

Rampa E *112,24

Rampa E
 *112,24 112,24 112,24

Rampa F *92,13

Rampa F
 *92,13 92,13 92,13

Rampa G bidirezionale *30,52

Rampa G bidirezionale
 *30,52 30,52 30,52

Rampa H bidirezionale *127,25

Rampa H bidirezionale
 *127,25 127,25 127,25

Rotatoria 1 *45,86

Rotatoria 1
 *45,86 45,86 45,86

Rotatoria 2 *68,52

Rotatoria 2
 *68,52 68,52 68,52

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *179,18

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *179,18 179,18 179,18

SOMMANO... m3 1´040,47 1,60 1´664,75 0,001

SV04 - Svincolo Ghemme  (Cat 28)
CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

450 / 47 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´217´569,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´217´569,30

SCAVO BONIFICA

SCAVO BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A  *10396,21

Rampa A 
 *10396,21 10396,21 10´396,21

Rampa B *12793,64

Rampa B
 *12793,64 12793,64 12´793,64

Rampa C *8694,56

Rampa C
 *8694,56 8694,56 8´694,56

Rampa D  *9425,89

Rampa D 
 *9425,89 9425,89 9´425,89

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *7798,68

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *7798,68 7798,68 7´798,68

SOMMANO... m3 49´108,98 3,17 155´675,47 0,105

451 / 48 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE BONIFICA

SISTEMAZIONE BONIFICA
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A  *10396,21

Rampa A 
 *10396,21 10396,21 10´396,21

Rampa B *12793,64

Rampa B
 *12793,64 12793,64 12´793,64

Rampa C *8694,56

Rampa C
 *8694,56 8694,56 8´694,56

Rampa D  *9425,89

Rampa D 
 *9425,89 9425,89 9´425,89

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *7798,68

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *7798,68 7798,68 7´798,68

SOMMANO... m3 49´108,98 1,49 73´172,38 0,049

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

452 / 49 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.001.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
CAVA A1/A3

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

PIANO DI POSA RILEVATO ( scotico)

vedi quantità riportate sul tabulato

vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A  *10542,48

Rampa A 
 *10542,48 10542,48 10´542,48

Rampa B *13098,44

Rampa B
 *13098,44 13098,44 13´098,44

Rampa C *8789,34

Rampa C
 *8789,34 8789,34 8´789,34

Rampa D  *9581,06

Rampa D 
 *9581,06 9581,06 9´581,06

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *7802,17

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *7802,17 7802,17 7´802,17

SOMMANO... m2 49´813,49 2,75 136´987,10 0,093

453 / 50 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO CORPO STRADALE

SCAVO CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´583´404,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´583´404,25

vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A  *174,53

Rampa A 
 *174,53 174,53 174,53

Rampa B *4799,13

Rampa B
 *4799,13 4799,13 4´799,13

Rampa C *87,70

Rampa C
 *87,70 87,70 87,70

Rampa D  *190,64

Rampa D 
 *190,64 190,64 190,64

SOMMANO... m3 5´252,00 3,17 16´648,84 0,011

454 / 51 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A  *41695,22

Rampa A 
 *41695,22 41695,22 41´695,22

Rampa B *61964,03

Rampa B
 *61964,03 61964,03 61´964,03

Rampa C *34292,19

Rampa C
 *34292,19 34292,19 34´292,19

Rampa D  *39236,62

Rampa D 
 *39236,62 39236,62 39´236,62

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *58603,94

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *58603,94 58603,94 58´603,94

SOMMANO... m3 235´792,00 1,49 351´330,08 0,237

455 / 52 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.004.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE
PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

TERRENO VEGETALE SCARPATE

TERRENO VEGETALE SCARPATE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A  *8305,11*0,300

Rampa A 
 *8305,11*0,300 8305,11 0,300 2´491,53

Rampa B *11921,51*0,300

Rampa B
 *11921,51*0,300 11921,51 0,300 3´576,45

Rampa C *6745,32*0,300

Rampa C
 *6745,32*0,300 6745,32 0,300 2´023,60

Rampa D  *7537,00*0,300

Rampa D 
 *7537,00*0,300 7537,00 0,300 2´261,10

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *4873,10*0,300

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *4873,10*0,300 4873,10 0,300 1´461,93

SOMMANO... m3 11´814,61 4,67 55´174,23 0,037

456 / 1514 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.b DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE

SISTEMAZIONE CORPO STRADALE
vedi quantità riportata sui tabulati

Rampa A  *568,02

Rampa A 
 *568,02 568,02 568,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 568,02 57´006´557,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 568,02 57´006´557,40

Rampa B *649,78

Rampa B
 *649,78 649,78 649,78

Rampa C *557,09

Rampa C
 *557,09 557,09 557,09

Rampa D  *458,66

Rampa D 
 *458,66 458,66 458,66

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *222,01

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *222,01 222,01 222,01

SOMMANO... m3 2´455,56 1,60 3´928,90 0,003

MA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI
E MITIGAZ. AMBIENTALI  (SpCat 9)
MA01 -  Mitigazioni ambientali  (Cat 89)

MA03 - Inerbimento  (SbCat 32)

457 / 1491 TERRENO VEGETALE - SU AREE A
F.001.001.a VERDE

77113,00 77113,00 77´113,00

SOMMANO... m³ 77´113,00 1,82 140´345,66 0,095

458 / 1492  RIVESTIMENTO DI SCARPATE
F.001.019.1.a MEDIANTE IDROSEMINA - CON

MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
308450,00 308450,0

0 308´450,00

SOMMANO... m² 308´450,00 1,17 360´886,50 0,244

MA04 - Piantumazione essenze arboree o
arbustive  (SbCat 33)

459 / 1493 TERRENO VEGETALE - SU AREE A
F.001.001.a VERDE

1623,00 1623,00 1´623,00
8780,00 8780,00 8´780,00
64382,00 64382,00 64´382,00
1950,00 1950,00 1´950,00
3625,00 3625,00 3´625,00
5560,00 5560,00 5´560,00

SOMMANO... m³ 85´920,00 1,82 156´374,40 0,106

460 / 1494 GINESTRE - DI DUE ANNI IN VASETTO
F.002.006.a O FITOCELLA

70,00 70,00
503,00 503,00
288,00 288,00

SOMMANO... cad 861,00 1,82 1´567,02 0,001

461 / 1495 LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS,
F.002.034 ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE

437,00 437,00

SOMMANO... cad 437,00 6,20 2´709,40 0,002

462 / 1496 ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM
F.002.024.a 80/120

63,00 63,00
401,00 401,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 464,00 57´672´369,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464,00 57´672´369,28

390,00 390,00
283,00 283,00
483,00 483,00
491,00 491,00
692,00 692,00
899,00 899,00
955,00 955,00
705,00 705,00
366,00 366,00
15,00 15,00
13,00 13,00
172,00 172,00
115,00 115,00
287,00 287,00
254,00 254,00
168,00 168,00

SOMMANO... cad 6´752,00 16,15 109´044,80 0,074

463 / 1497 RINVERDIMENTO DI SCARPATE -
F.001.009.b MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI

APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
6490,000 6490,000 6´490,00
35120,000 35120,000 35´120,00
257530,000 257530,00

0 257´530,00
7800,000 7800,000 7´800,00
14500,000 14500,000 14´500,00
21550,000 21550,000 21´550,00
875,000 875,000 875,00
15950,000 15950,000 15´950,00

SOMMANO... m² 359´815,00 1,44 518´133,60 0,350

464 / 1498 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.002.017.a ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI

PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI,
AILANTI ECC.) - DI CIRCONFERENZA
CM 10/12
305,00 305,00
202,00 202,00
196,00 196,00
11,00 11,00
6,00 6,00
14,00 14,00
26,00 26,00
59,00 59,00
57,00 57,00
57,00 57,00
260,00 260,00
250,00 250,00

SOMMANO... cad 1´443,00 76,22 109´985,46 0,074

465 / 1499 Aratura Preparazione del terreno mediante
Assoverde lavorazione meccanica. È prevista dopo la
25010016 semina di erbacee come prevede la tecnica

del "sovescio" per il recupero ad uso agricolo
875,00 875,00 875,00
15950,00 15950,00 15´950,00
15950,00 15950,00 15´950,00

SOMMANO... mq 32´775,00 0,14 4´588,50 0,003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´414´121,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´414´121,64

MA02 - Barriere antirumore  (Cat 90)
MA01 - Barriere antirumore  (SbCat 30)

466 / 1500 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA
G.05.027.a DA PANNELLI IN VETRORESINA -

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
BARRIERA COMPLETA
60,00*3,000 60,00 3,000 180,00
90,00*3,500 90,00 3,500 315,00
100,00*2,000 100,00 2,000 200,00
170,00*2,000 170,00 2,000 340,00
75,00*2,000 75,00 2,000 150,00
130,00*2,000 130,00 2,000 260,00

SOMMANO... m² 1´445,00 205,41 296´817,45 0,201

MA02 - Fondazioni barriere antirumore
(SbCat 31)

467 / 1501 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI
SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
[60/2]*12,00 30,00 12,00 360,00
[90/2]*12,00 45,00 12,00 540,00
[100/2]*12,00 50,00 12,00 600,00
[170/2]*12,00 85,00 12,00 1´020,00
[75/2]*12,00 37,50 12,00 450,00
[130/2]*12,00 65,00 12,00 780,00

SOMMANO... m 3´750,00 19,90 74´625,00 0,050

468 / 1502 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI
DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA
VALVOLATURA
Micropali valvolati Ø200 armati con tubo
139.7 s=8mm  *3750,00*25,900 3750,00 25,900 97´125,00

SOMMANO... kg 97´125,00 1,52 147´630,00 0,100

469 / 1503 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

[60+90+100+170+75+130]*1,000*0,600 625,00 1,000 0,600 375,00

SOMMANO... m3 375,00 114,26 42´847,50 0,029

470 / 1504 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
2,00*625,00*0,600 2,00 625,00 0,600 750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 750,00 58´976´041,59
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R I P O R T O 750,00 58´976´041,59

2,00*1,000*0,600 2,00 1,000 0,600 1,20

SOMMANO... m2 751,20 21,24 15´955,49 0,011

471 / 1505 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
375,00*80,000 375,00 80,000 30´000,00

SOMMANO... kg 30´000,00 1,03 30´900,00 0,021

472 / 1507 OPERE D'ARTE
B.02.105.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI -
GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
[60/2]*12,00 30,00 12,00 360,00
[90/2]*12,00 45,00 12,00 540,00
[100/2]*12,00 50,00 12,00 600,00
[170/2]*12,00 85,00 12,00 1´020,00
[75/2]*12,00 37,50 12,00 450,00
[130/2]*12,00 65,00 12,00 780,00

SOMMANO... m 3´750,00 23,71 88´912,50 0,060

TA - TRASPORTO, CAVE  E
DISCARICHE  (SpCat 10)

TA01 - Trasporti cave e discariche  (Cat
95)

TA01 - Trasporti  (SbCat 70)

473 / 1506 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.010 DEMOLIZIONI

SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A
DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
a.01.001 *606758,51*26,000 606758,5 15´775

1 26,000 721,26
a.02.001.a *[686408,32*0,2]*26,000 137281,6 3´569

6 26,000 323,16
b.01.001.a *10915,58*26,000 10915,58 26,000 283´805,08
b.02.050.b *1326,00*[0,3^2*3,1416]*26,000 1326,00 0,283 26,000 9´756,71
b.02.100.e *3750,00*[0,1^2*3,1416]*26,000 3750,00 0,031 26,000 3´022,50
np.oc.006 *20216,00*[0,6^2*3,1416]*
26,000 20216,00 1,131 26,000 594´471,70

a.02.004.b *-1,00*104189,78*26,000 104189,7 -2´708
-1,00 8 26,000 934,28

a.02.008 *-1,00*64253,88*26,000 -1´670
-1,00 64253,88 26,000 600,88

a.02.007.b *-1,00*22594,23*26,000 -1,00 22594,23 26,000 -587´449,98

Sommano positivi... 20´236
mck 100,41

Sommano negativi... -4´966
mck 985,14

SOMMANO... 15´269
mck 115,27 0,19 2´901´131,90 1,960

474 / 1508 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.010 DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´012´941,48
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R I P O R T O 62´012´941,48

SCAVI
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A
DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
a.02.007.a *2046033,05*26,000 2046033, 53´196

05 26,000 859,30

SOMMANO... 53´196
mck 859,30 0,19 10´107´403,27 6,829

TA02 - Cave e Discariche  (SbCat 71)

475 / 1509 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI
A.02.003.a DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM -

AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,
BO. fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempim ... sa la
cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche
2406033,05 2406033, 2´406

05 033,05

SOMMANO... 2´406
mc 033,05 12,00 28´872´396,60 19,508

476 / 1515 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17.0 CONFERIMENTO A DISCARICA
5.04 CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
a.01.001 *606758,51 606758,5

1 606´758,51
a.02.001.a *[686408,32*0,2] 137281,6

6 137´281,66
b.01.001.a *10915,58 10915,58 10´915,58
b.02.050.b *1326,00*[0,3^2*3,1416] 1326,00 0,283 375,26
b.02.100.e *3750,00*[0,1^2*3,1416] 3750,00 0,031 116,25
np.oc.006 *20216,00*[0,6^2*3,1416] 20216,00 1,131 22´864,30

a.02.004.b *-1,00*104189,78 104189,7
-1,00 8 -104´189,78

a.02.008 *-1,00*64253,88 -1,00 64253,88 -64´253,88
a.02.007.b *-1,00*22594,23 -1,00 22594,23 -22´594,23

Sommano positivi... m3 778´311,56
Sommano negativi... m3 -191´037,89

SOMMANO... m3 587´273,67 2,60 1´526´911,54 1,032

ED - EDIFICI  (SpCat 11)
FA01 - Inquadramento e sistemazione

delle opere  (Cat 15)
FA01 - Opere Edili  (SbCat 88)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´519´652,89
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R I P O R T O 102´519´652,89

477 / 1370 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Barriera di esazione

Barriera di esazione
Fabbricato di stazione e impianti - (impronta
altimetrica rilevata su autocad=200.24 mq)
200,24*0,750 200,24 0,750 150,18
Cunicolo di stazione - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=324.21 mq)
324,21*3,200 324,21 3,200 1´037,47
Cabina elettrica - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=70.45 mq)
70,45*0,350 70,45 0,350 24,66
Pensiline - plinti e travi di collegamento
[41,40+40,87]*1,450 82,27 1,450 119,29

SOMMANO... m3 1´331,60 3,17 4´221,17 0,003

478 / 1371 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fabbricato di stazione e impianti - (impronta
altimetrica rilevata su autocad=200.24 mq)
200,24*0,100 200,24 0,100 20,02
45,68*0,100 45,68 0,100 -4,57
Cunicolo di stazione - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=324.21 mq)
324,21*0,100 324,21 0,100 32,42
Cabina elettrica - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=70.45 mq)
70,45*0,100 70,45 0,100 7,05
17,50*0,100 17,50 0,100 -1,75
Pensiline - plinti e travi di collegamento
[41,40+40,87]*0,100 82,27 0,100 8,23

Sommano positivi... m3 67,72
Sommano negativi... m3 -6,32

SOMMANO... m3 61,40 67,29 4´131,61 0,003

479 / 1372 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30
(RCK>=30 N/mmq)

Fondazione

Fondazione
Cunicolo di stazione - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=302.62 mq)
302,62*0,300 302,62 0,300 90,79
Pensiline - plinti e travi di collegamento -
(impronta altimetrica rilevata su
autocad=29.15 mq)
2,00*29,15*0,800 2,00 29,15 0,800 46,64
[2*4]*2,53*0,600*0,850 8,00 2,53 0,600 0,850 10,32

SOMMANO... m3 147,75 102,51 15´145,85 0,010

480 / 1373 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´543´151,52
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R I P O R T O 102´543´151,52

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

Elevazione

Elevazione
Cunicolo di stazione
2,00*13,10*0,300*3,320 2,00 13,10 0,300 3,320 26,10
1,00*1,80*0,300*3,320 1,00 1,80 0,300 3,320 1,79
1,00*2,40*0,200*0,250 1,00 2,40 0,200 0,250 0,12
2,00*11,50*0,300*3,650 2,00 11,50 0,300 3,650 25,19
Porta 90x210 *1,00*0,30*0,900*2,100 1,00 0,30 0,900 2,100 -0,57
2,00*51,75*0,300*2,900 2,00 51,75 0,300 2,900 90,05
6,00*0,30*1,750*2,900 6,00 0,30 1,750 2,900 -9,14
1,00*0,30*1,000*2,300 1,00 0,30 1,000 2,300 -0,69
Vano Scala
pareti *1,00*[11,50-1,80*2]*0,300*3,650 1,00 7,90 0,300 3,650 8,65
2,00*2,10*0,300*3,650 2,00 2,10 0,300 3,650 4,60
vano scale isole
[6*2]*3,60*0,300*2,900 12,00 3,60 0,300 2,900 37,58
6,00*1,75*0,300*2,900 6,00 1,75 0,300 2,900 9,14
vano scala finale
1,00*6,00*0,300*2,900 1,00 6,00 0,300 2,900 5,22
1,00*2,60*0,300*2,900 1,00 2,60 0,300 2,900 2,26
1,00*4,20*0,300*2,900 1,00 4,20 0,300 2,900 3,65
copertura
Cunicolo di stazione
[13,10+51,75]*2,400*0,250 64,85 2,400 0,250 38,91
[11,50+7,90]*2,400*0,200 19,40 2,400 0,200 9,31
0,20*2,100*3,350 0,20 2,100 3,350 -1,41

Sommano positivi... m3 262,57
Sommano negativi... m3 -11,81

SOMMANO... m3 250,76 126,25 31´658,45 0,021

481 / 1374 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Fondazione

Fondazione
Cunicolo di stazione - (impronta altimetrica
rilevata su autocad=215.50 m)
215,50*0,300 215,50 0,300 64,65
Pensiline - plinti e travi di collegamento -
(impronta altimetrica rilevata su
autocad=81.10 mq)
2,00*81,10*0,800 2,00 81,10 0,800 129,76
[2*4*2]*[2,53+0,60]*0,850 16,00 3,13 0,850 42,57

Elevazione

Elevazione
Cunicolo di stazione
4,00*13,10*3,320 4,00 13,10 3,320 173,97
2,00*0,300*3,320 2,00 0,300 3,320 1,99
2,00*1,80*3,320 2,00 1,80 3,320 11,95
1,00*2,40*0,250 1,00 2,40 0,250 0,60
2,00*0,200*0,250 2,00 0,200 0,250 0,10
4,00*11,50*3,650 4,00 11,50 3,650 167,90
Porta 90x210 *2,00*0,900*2,100 2,00 0,900 2,100 -3,78
4,00*51,75*2,900 4,00 51,75 2,900 600,30
2,00*0,300*2,900 2,00 0,300 2,900 1,74
[6,00*2]*1,750*2,900 12,00 1,750 2,900 -60,90
2,00*1,000*2,300 2,00 1,000 2,300 -4,60
Vano Scala
pareti *2,00*[11,50-1,80*2]*3,650 2,00 7,90 3,650 57,67
2,00*0,300*3,650 2,00 0,300 3,650 2,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´186,11 102´574´809,97
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R I P O R T O 1´186,11 102´574´809,97

4,00*2,10*3,650 4,00 2,10 3,650 30,66
vano scale isole
[6*2*2]*3,60*2,900 24,00 3,60 2,900 250,56
[6*2]*0,300*2,900 12,00 0,300 2,900 10,44
[6,00*2]*1,75*2,900 12,00 1,75 2,900 60,90
vano scala finale
2,00*6,00*2,900 2,00 6,00 2,900 34,80
0,300*2,900 0,300 2,900 0,87
2,00*2,60*2,900 2,00 2,60 2,900 15,08
2,00*4,20*2,900 2,00 4,20 2,900 24,36
1,00*0,300*2,900 1,00 0,300 2,900 0,87
copertura
Cunicolo di stazione
2,00*[13,10+51,75+2,40]*0,250 2,00 67,25 0,250 33,63
2,00*[11,50+7,90+2,40]*0,200 2,00 21,80 0,200 8,72
1,00*2,100*3,350 1,00 2,100 3,350 -7,04

Sommano positivi... m2 1´726,28
Sommano negativi... m2 -76,32

SOMMANO... m2 1´649,96 21,24 35´045,15 0,024

482 / 1375 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Fondazione *147,75*100,000 147,75 100,000 14´775,00
Elevazione *250,76*100,000 250,76 100,000 25´076,00

SOMMANO... kg 39´851,00 1,03 41´046,53 0,028

483 / 1376 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN
B.06.040 ELEVAZIONE

Fabbricato di stazione e impianti 

Fabbricato di stazione e impianti 
muratura sp. 30 cm
Locale Pausa
1,00*[2,90-1,30]*3,200 1,00 1,60 3,200 5,12
1,00*2,90*2,800 1,00 2,90 2,800 8,12
2,00*1,30*2,800 2,00 1,30 2,800 7,28
F1 *1,00*0,800*0,800 1,00 0,800 0,800 -0,64
F3 *1,00*0,800*1,600 1,00 0,800 1,600 -1,28
Spogliatoio Uomini e WC Uomini
1,00*2,90*3,200 1,00 2,90 3,200 9,28
F1 *2,00*0,800*0,800 2,00 0,800 0,800 -1,28
Spogliatoio Donne e WC Donne
1,00*2,90*3,200 1,00 2,90 3,200 9,28
F1 *2,00*0,800*0,800 2,00 0,800 0,800 -1,28
Vano scala
2,00*4,50*3,200 2,00 4,50 3,200 28,80
1,00*2,10*3,200 1,00 2,10 3,200 6,72
P3 *2,00*0,900*2,200 2,00 0,900 2,200 -3,96
F2 *1,00*0,800*1,600 1,00 0,800 1,600 -1,28
Cassaforte, Esazione-Versamenti e
Ripostiglio
2,00*2,90*3,200 2,00 2,90 3,200 18,56
1,00*3,22*3,200 1,00 3,22 3,200 10,30
PF2 *1,00*1,200*2,200 1,00 1,200 2,200 -2,64
F3 *1,00*0,800*1,600 1,00 0,800 1,600 -1,28
F4 *1,00*0,800*2,500 1,00 0,800 2,500 -2,00
Corridoio
1,00*3,00*3,200 1,00 3,00 3,200 9,60
PF1 *1,00*1,200*2,200 1,00 1,200 2,200 -2,64
muratura sp.10 cm
Locale Pausa
1,00*1,30*3,200 1,00 1,30 3,200 4,16
P1 *1,00*0,900*2,100 1,00 0,900 2,100 -1,89
Spogliatoio Uomini e WC Uomini
[0,58+3,12+2,90+1,36]*3,200 7,96 3,200 25,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122,52 102´650´901,65



pag. 138

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122,52 102´650´901,65

P1 *0,900*2,100 0,900 2,100 -1,89
P2 *2,00*0,700*2,100 2,00 0,700 2,100 -2,94
Spogliatoio Donne e WC Donne
[2,90+1,36+2,90+3,105]*3,200 10,27 3,200 32,86
P1 *0,900*2,100 0,900 2,100 -1,89
P2 *2,00*0,700*2,100 2,00 0,700 2,100 -2,94
ESAZIONE-VERSAMENTI +
RIPOSTIGLIO
[3,11+4,46]*3,200 7,57 3,200 24,22
P1 *0,900*2,100 0,900 2,100 -1,89
P2 *0,700*2,100 0,700 2,100 -1,47
QUADRI ELETTRICI+T.L.C.+SALA
CONCENTRATORE E INVERTER+SALA
BATTERIE
[2,90+4,50+3,57]*4,200 10,97 4,200 46,07
[3,14-1,60]*4,200 1,54 4,200 6,47
1,60*3,800 1,60 3,800 6,08
P5 *0,900*2,100 0,900 2,100 -1,89
muratura sp.20 cm
LOCALE TECNICO+VANO SCALA
[2,10+2,90+2,10+2,90]*3,200 10,00 3,200 32,00
P4 *1,600*2,200 1,600 2,200 -3,52
QUADRI ELETTRICI+T.L.C.+SALA
CONCENTRATORE E INVERTER+SALA
BATTERIE
[3,30+4,50+2,90+3,30+2,90+2,90+1,30+
1,45]*4,200 22,55 4,200 94,71
[1,30+1,45+4,50]*3,800 7,25 3,800 27,55
P3 *0,900*2,200 0,900 2,200 -1,98
P6 *1,200*2,200 1,200 2,200 -2,64
P7 *2,00*1,200*2,200 2,00 1,200 2,200 -5,28

Sommano positivi... m² 412,65
Sommano negativi... m² -48,50

SOMMANO... m² 364,15 36,30 13´218,64 0,009

484 / 1377 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA
P.02.001 IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

Cabina elettrica
[0,20+12+0,20]*[0,20+5,60+0,20]*5,180 12,40 6,000 5,180 385,39

SOMMANO... m³ 385,39 326,40 125´791,30 0,085

485 / 1378 PORTA PER CABINA ELETTRICA AD
P.02.003.1 ANTA SINGOLA IN VETRORESINA

Cabina elettrica
P3 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 453,30 906,60 0,001

486 / 1379 PORTA PER CABINA ELETTRICA A
P.02.003.3 DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA

Cabina elettrica
P2 *1,00 1,00
P4 *1,00 1,00
P5 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 561,58 1´684,74 0,001

487 / 1380 CORDOLO IN CALCESTRUZZO
E.02.001 VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO

A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE
DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
posto in opera perfettamente allineato
giuntato su massetto di c ...  cemento normale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´792´502,93
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di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Fabbricato di stazione e impianti  *[17,30+
15,14+17,30+15,11] 64,85 64,85
Cabina elettrica *41,22 41,22 41,22

SOMMANO... ml 106,07 13,35 1´416,03 0,001

488 / 1381 Fornitura e posa in opera del fabbricato di
Z.NP.01 stazione

193,49*5,000 193,49 5,000 967,45

SOMMANO... m3 967,45 300,00 290´235,00 0,196

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
(SpCat 13)

CS01 - Corpo Stradale asse principale
(Cat 1)

BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS
(SbCat 81)

489 / 1477  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.a PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere autostradale *4,00*13337,00 4,00 13337,00 53´348,00

SOMMANO... ml 53´348,00 23,90 1´275´017,20 0,861

VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia  (Cat 3)

490 / 1097  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

[2*2]*820,00 4,00 820,00 3´280,00

SOMMANO... ml 3´280,00 40,45 132´676,00 0,090

CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino -
Buronzo prog. 25+594.63  (Cat 4)

491 / 1351  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

2,00*89,53 2,00 89,53 179,06

SOMMANO... ml 179,06 39,48 7´069,29 0,005

CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino -
Rovasenda prog. 26+687.53  (Cat 5)

492 / 1352  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

2,00*89,84 2,00 89,84 179,68

SOMMANO... ml 179,68 39,48 7´093,77 0,005

CV03- Cavalcavia S.P. Masserano -
Rovasenda prog. 28+737.72  (Cat 6)

493 / 1353  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´506´010,22
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2,00*88,85 2,00 88,85 177,70

SOMMANO... ml 177,70 39,48 7´015,60 0,005

CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda
prog. 31+400.00  (Cat 7)

494 / 1354  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

2,00*87,29 2,00 87,29 174,58

SOMMANO... ml 174,58 39,48 6´892,42 0,005

CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia
prog. 37+944.00  (Cat 8)

495 / 1355  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

2,00*85,30 2,00 85,30 170,60

SOMMANO... ml 170,60 39,48 6´735,29 0,005

CV06- Cavalcavia autostrada A26
svincolo Ghemme  (Cat 9)

496 / 1356  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

2,00*63,19 2,00 63,19 126,38

SOMMANO... ml 126,38 39,48 4´989,48 0,003

PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+
527.50  (Cat 10)

497 / 1098  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

4,00*55,00 4,00 55,00 220,00

SOMMANO... ml 220,00 40,45 8´899,00 0,006

PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65
(Cat 11)

498 / 1099  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

[2*2]*47,60 4,00 47,60 190,40

SOMMANO... ml 190,40 40,45 7´701,68 0,005

PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29
(Cat 12)

499 / 1100  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

[2*2]*106,00 4,00 106,00 424,00

SOMMANO... ml 424,00 40,45 17´150,80 0,012

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´565´394,49



pag. 141

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´565´394,49

PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50
(Cat 13)

500 / 1101  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

[2*2]*55,60 4,00 55,60 222,40

SOMMANO... ml 222,40 40,45 8´996,08 0,006

PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00
(Cat 14)

501 / 1102  POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO
G.06.020.3.b PONTE NASTRO E PALETTI

[2*2]*64,50 4,00 64,50 258,00

SOMMANO... ml 258,00 40,45 10´436,10 0,007

SE - SEGNALETICA   (SpCat 14)
CS01 - Corpo Stradale asse principale

(Cat 1)
SE01 - Segnaletica orizzontale  (SbCat 83)

502 / 1478 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI
H.01.018.b NUOVO IMPIANTO IN

TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO DRENANTE esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto drenante costituita da s ...  speciale
d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
13337,00 13337,00 13´337,00

SOMMANO... ml 13´337,00 1,49 19´872,13 0,013

503 / 1479 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI
H.01.018.c NUOVO IMPIANTO IN

TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO DRENANTE esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto drenante costituita da s ...  speciale
d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
2,00*13337,00 2,00 13337,00 26´674,00

SOMMANO... ml 26´674,00 2,44 65´084,56 0,044

504 / 1480 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI
H.01.018.d NUOVO IMPIANTO IN

TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO DRENANTE esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto drenante costituita da s ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto PER STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
60000,00 60000,00 60´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´000,00 104´669´783,36
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R I P O R T O 60´000,00 104´669´783,36

SOMMANO... mq 60´000,00 9,83 589´800,00 0,399

SE02 - Segnaletica verticale  (SbCat 84)

505 / 1481 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA
H.02.200.2.b DI ALLUMINIO fornitura di segnale

triangolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013. Il segnale dovrà  ... stare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni - LATO CM 90
20,00 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 69,16 1´383,20 0,001

506 / 1482 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2.c ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90
20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 150,52 3´010,40 0,002

507 / 1483 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA
H.02.230.1.b DI ALLUMINIO fornitura di segnale

ottogonale in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013. Il segnale dovrà av ... e Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni - DIAMETRO CM 90
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 127,20 508,80 0,000

508 / 1484 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI
H.02.300.2.b E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO fornitura di pannelli aggiuntivi,
esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Diretti ...  o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni -
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
10,00*0,90 10,00 0,90 9,00

SOMMANO... m2 9,00 243,99 2´195,91 0,001

509 / 1485 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI
H.02.300.2.c E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO fornitura di pannelli aggiuntivi,
esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Diretti ...  o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni -
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
10,00*3,00 10,00 3,00 30,00

SOMMANO... m2 30,00 249,19 7´475,70 0,005

510 / 1486 FORNITURA DI DELINEATORE DI
H.003.014.c CURVA STRETTA O DI TORNANTE E

PER INTERSEZIONI A "T" DA CM 240 x
60 - SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´274´157,37
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R I P O R T O 105´274´157,37

[4*5] 20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 150,13 3´002,60 0,002

511 / 1487 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.002.405.a UNICO SOSTEGNO

74,00 74,00

SOMMANO... cad 74,00 8,47 626,78 0,000

512 / 1488 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.002.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3
64,00 64,00

SOMMANO... cad 64,00 59,92 3´834,88 0,003

513 / 1489 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO
H.002.135.b PER SOSTEGNO TUBOLARE -

DIAMETRO MM 60
74,00 74,00

SOMMANO... cad 74,00 1,84 136,16 0,000

514 / 1490 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI
H.002.110.b IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL

DIAMETRO DI 60 MM
64,00*3,00 64,00 3,00 192,00

SOMMANO... ml 192,00 6,82 1´309,44 0,001

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat
15)

IMP01 - Impianti  (Cat 101)
IMP01 - Impianti generali  (SbCat 63)

515 / 1516 Unità trattamento aria costituita da un
NP001E involucro di pannelli in lamiera zincata con

interposta lana minerale di spessore 3 cm,
completa di: presa aria esterna in acciaio
zincato c ... 50 giri/min, pot. batteria
riscaldamento 50 kW, pot. batteria
raffreddamento 40,1 kW, pressione statica
utile 22 mm c.a.
TCF1 (TCF/FAB) *1,00 1,00
TCF2 ( TCF/CEP1) *1,00 1,00
TCF3 (TCF/CEP2) *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 7´959,30 23´877,90 0,016

516 / 1517 TORRINO DI ESTRAZIONE - 3000 MC/H
P.18.002.c Torrino TAE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´408,64 1´408,64 0,001

517 / 1518 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE
P.09.035.b ED ACCESSORI S x D = 32 x 22 (1/2")

12,00 12,00 12,00

SOMMANO... cal 12,00 20,43 245,16 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´308´598,93
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518 / 1519 Collettore complanare costituito da moduli in
NP002E ottone stampato, posto in opera con due

saracinesche, due valvole di sfogo aria,
cassette di contenimento in lamiera verniciata
RAL 9010, con esclusione delle opere
murarie:
1 x 16 mm:
lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 303,90 607,80 0,000

519 / 1520 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE
P.09.035.g ED ACCESSORI S x D = 64 x 60 (2")

Cunicolo *240,00 240,00 240,00
Fabbricato *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... ml 320,00 35,04 11´212,80 0,008

520 / 1521 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE
P.09.035.f ED ACCESSORI S x D = 50 x 48 (1"1/2)

Cunicolo *120,00 120,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 26,64 3´196,80 0,002

521 / 1522 Diffusore multidirezionale quadrato in
NP003E acciaio verniciato completo di diffusore,

serranda, griglia equalizzatrice, plenum, dato
in opera a perfetta regola d'arte, con
esclusione delle opere murarie e comprensivo
del materiale di consumo, delle dimensioni
di:600x600 mm
Fabbricato esazione *5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 180,98 904,90 0,001

522 / 1523 Canalizzazioni in lamiera zincata rettilinee
NP004E lunghezza standard 1,5 m prive di

coibentazione per la realizzazione di rete
aerauliche date in opera sino ad una altezza
dal piano di  ... zi speciali, dello staffaggio e
del trasporto
in kg:
spessore lamiera 10 decimi, dimensione lato
maggiore da 0 a 600 mm
Fabbricato esazione *220,000 220,000 220,00
Fabbricato servizi *175,000 175,000 175,00
Cunicolo *82,000 82,000 82,00

SOMMANO... ca 477,00 8,31 3´963,87 0,003

523 / 1524 Coibentazione esterna di canale in lamiera
NP005E zincata con materassino in fibra minerale

spessore 50 mm, finitura esterna con carta
d'alluminio retinata e giunzioni nastrate
rifinito e ... e metallica zincata a maglia
esagonale, in opera compreso l'onere per il
materiale di consumo, per canali posti a terra
Fabbricato esazione *36,00 36,00
Fabbricato servizi *23,00 23,00
Cunicolo *82,00 82,00

SOMMANO... mq 141,00 23,43 3´303,63 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´331´788,73
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524 / 1525 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP006E di zona, del tipo a parete, realizzato in

lamiera di acciaio verniciata, il tutto
realizzato in conformità alle normative
vigenti.
Com ... cchi installati, staffe di ancoraggio,
ed ogni altro onere ed accessorio relativo.
- Quadro Generale Fabbricato esazione
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´817,58 4´817,58 0,003

525 / 1526 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP007E di zona, del tipo a parete, realizzato in

lamiera di acciaio verniciata , il tutto
realizzato in conformità alle normative
vigenti.
Co ... icazione dei vari apparecchi installati,
staffe di ancoraggio, ed ogni altro onere ed
accessorio relativo.
- Quadro UTA
TCF/FAB *1,00 1,00
TCF2 *1,00 1,00
TCF3 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 2´570,66 7´711,98 0,005

526 / 1527 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP008E di zona, del tipo a parete, realizzato in

lamiera di acciaio verniciata con dimensioni e
tipologie indicate sugli schemi allegati (fro ...
arecchi installati, staffe di ancoraggio, ed
ogni altro onere ed accessorio relativo.
- Quadro generale cunicolo QGC-EP
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´720,82 3´720,82 0,003

527 / 1528 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore
NP009E a mobiletto a doppia batteria, per il

condizionamento estivo ed invernale, con
carter di copertura, completo di ventilatore di
mandata ... n onere relativo al collegamento
con le tubazioni dell'impianto, sino a dare un
lavoro finito a perfetta regola d'arte;
Fabbricato esazione *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 606,91 2´427,64 0,002

528 / 1529 Impianto elettrico per punto luce, del tipo
NP017E incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con  ...
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie pesante escluse opere
murarie:
punto luce singolo
Fabbricato esazione *82,00 82,00
Cunicolo *62,00 62,00

SOMMANO... cadauno 144,00 35,66 5´135,04 0,003

529 / 1530 Impianto elettrico per punto comando, del
NP018E tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´355´601,79
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mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ...
a da incasso con placca di finitura in resina o
lega di alluminio escluse opere murarie:
comando a singolo interruttore
Fabbricato esazione *23,00 23,00
Cunicolo *12,00 12,00

SOMMANO... cadauno 35,00 33,08 1´157,80 0,001

530 / 1531 Impianto elettrico per punto presa di corrente,
NP019E del tipo incassato, in unità abitativa tipo di

100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa  ...
rto plastico in scatola da incasso con placca
di finitura in resina o lega di alluminio:
bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
Fabbricato esazione *54,00 54,00

SOMMANO... cadauno 54,00 40,38 2´180,52 0,001

531 / 1532 Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo
NP020E incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

pianta, misurato a partire dal centralino di
appartamento, con scatole di derivazio ...
buzione in conduttori del tipoFS17 posati in
tubazioni flessibili di pvc autoestinguente
serie pesante:
2 x 2,5 mmq + T
Fabbricato esazione *10,00 10,00
Cunicolo *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 14,00 26,92 376,88 0,000

532 / 1533 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE
P.01.030 OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI
IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
45863,00 45863,00 45´863,00

SOMMANO... ml 45´863,00 11,47 526´048,61 0,355

533 / 1534 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE
P.01.013.1.d C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER

POZZETTO 60X60 CM
Illuminazione *112,00 112,00
Segnali in itinere *112,00 112,00

SOMMANO... cad 224,00 201,94 45´234,56 0,031

534 / 1535 PROLUNGA PER POZZETTO IN
P.01.006.h CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.

60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI
60 CM - CARRABILE
Segnali in itinere *112,00 112,00

SOMMANO... cad 112,00 45,07 5´047,84 0,003

535 / 1536 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Illuminzione *112,00 112,00
Segnali in itinere *112,00 112,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224,00 105´935´648,00
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R I P O R T O 224,00 105´935´648,00

SOMMANO... cad 224,00 67,74 15´173,76 0,010

536 / 1537 TORRE FARO CASSETTE DI
P.07.110.1.b DERIVAZIONE IP 54 IN PVC

DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN
OPERA
Per alloggio apparecchi fabbricato esazione *
83,00 83,00
Per alloggio apparecchi cunicolo *12,00 12,00
Di derivazione da incasso fabbricato esazione
*17,00 17,00
Di derivazione da parete fabbricato esazione
*11,00 11,00

SOMMANO... cad 123,00 25,65 3´154,95 0,002

537 / 1538 TORRE FARO CASSETTE DI
P.07.110.1.a DERIVAZIONE IP 54 IN PVC

DIMENSIONE 100x100x70 MM -
FORNITURA
Per alloggio apparecchi fabbricato esazione *
83,00 83,00
Per alloggio apparecchi cunicolo *12,00 12,00
Di derivazione da incasso fabbricato esazione
*17,00 17,00
Di derivazione da parete fabbricato esazione
*11,00 11,00

SOMMANO... hm3 123,00 7,50 922,50 0,001

538 / 1539 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo
NP021E incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione, questa esclusa; con sistema d ...
ato su supporto plastico in scatola da incasso
con placca di finitura in resina o lega di
alluminio:
comando a pulsante
Fabbricato esazione *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 37,30 149,20 0,000

539 / 1540 Accessori per scatole:
NP022E supporto in resina 1 ÷ 3 posti

Fabbricato esazione *83,00 83,00
Cunicolo *12,00 12,00

SOMMANO... cadauno 95,00 6,88 653,60 0,000

540 / 1541 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione
NP023E nominale 250 V:

tipo da parete:
unipolare 10 A in custodia IP 55
Fabbricato esazione *23,00 23,00

SOMMANO... cadauno 23,00 11,86 272,78 0,000

541 / 1542 Pulsante da 6 ÷ 16 A tensione nominale 250
NP024E V:

tipo da incasso:
unipolare 10 A in chiusura, serie componibile
Cunicolo *12,00 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 11,30 135,60 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´956´110,39
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542 / 1543 GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE
P.07.015.c RINFORZATA - DIAMETRO ESTERNO

38 MM
Fabbricato esazione *280,00 280,00 280,00

SOMMANO... ml 280,00 7,34 2´055,20 0,001

543 / 1544 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.001.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE

PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO
MEDIO
- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
Fabbricato esazione *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... ml 110,00 6,03 663,30 0,000

544 / 1545 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA -
P.02.045.a A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A

Fabbricato esazione *14,00 14,00

SOMMANO... cad 14,00 47,52 665,28 0,000

545 / 1546 Presa di corrente bipolare per tensione
NP025E esercizio 250 V ad alveoli schermati:

tipo da parete:
2P+T 10 A in custodia IP 55
Fabbricato esazione *46,00 46,00

SOMMANO... cadauno 46,00 13,04 599,84 0,000

546 / 1547 Plafoniera da incasso montata in
NP026E controsoffitto con moduli da 300 mm o

multipli di 300 mm, con corpo in lamiera
zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di
protezione IP 40, a ... o:
con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo
per uffici con videoterminali, per lampade
LED con emissione 6000 lumen
Fabbricato esazione *18,00 18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 121,11 2´179,98 0,001

547 / 1548 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA
P.07.010.l PARETE - DIAMETRO 200 MM

Attraversamenti *60,00*28,00 60,00 28,00 1´680,00

SOMMANO... ml 1´680,00 21,73 36´506,40 0,025

548 / 1549 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.i TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE

PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE
- DIAMETRO 160 MM
Cavidotto illuminazione *17255,00 17255,00 17´255,00
Cavidotto energia in itinere *14250,00 14250,00 14´250,00
Cavidotto segnali in itinere *15650,00 15650,00 15´650,00

SOMMANO... ml 47´155,00 15,98 753´536,90 0,509

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´752´317,29
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549 / 1550 TORRE FARO PASSERELLA
P.07.200.1.b PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304

TRAFORATA O NON - DIMENSIONI
MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
Vie cavo su viadotti *1440,00 1440,00 1´440,00

SOMMANO... ml 1´440,00 53,80 77´472,00 0,052

550 / 1551 TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN
P.06.010.2.h ACCIAIO S235 TRONCOCONICO

DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI
TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4
456,00 456,00

SOMMANO... cad 456,00 464,28 211´711,68 0,143

551 / 1552 Plafoniera stagna con corpo in poliestere
NP027E rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, per lampada LED con
emissione di 3000 lumen
Fabbricato esazione *43,00 43,00

SOMMANO... cadauno 43,00 92,72 3´986,96 0,003

552 / 1553 TORRE FARO SBRACCIO IN ACCIAIO
P.06.005.2.a LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA
M 1,50 - LUNGHEZZA M 1,00
Svincoli e piazzale di esazione *500,00 500,00

SOMMANO... cad 500,00 83,88 41´940,00 0,028

553 / 1554 TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN
P.06.010.2.m ACCIAIO S235 TRONCOCONICO

DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI
TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188
MM, SPESSORE 4
Piazzale di esazione *22,00 22,00

SOMMANO... cad 22,00 632,83 13´922,26 0,009

554 / 1555 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 Svincoli e piazzale di esazione *478,00 478,00

SOMMANO... cad 478,00 20,20 9´655,60 0,007

555 / 1556 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.06.001.2.a MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA

ISOLANTE TORRE FARO CUPOLA IN
VETRORESINA PER TORRE FARO -
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
CUPOLA
Piazzale di esazione *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´168,38 4´336,76 0,003

556 / 1557 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.06.001.1.c MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA

ISOLANTE TORRE FARO TORRE
MONOTUBOLARE A CORONA CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´115´342,55
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CAPACITÀ FINO A 12 PROIETTORI -
ALTEZZA FINO A 30 M
Piazzale di esazione *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11´168,62 22´337,24 0,015

557 / 1558 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA
P.07.040.a DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

Cavidotti segnali in itinere *17050,00 17050,00 17´050,00

SOMMANO... ml 17´050,00 5,13 87´466,50 0,059

558 / 1559 RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ
P.06.002 STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA

DI STABILITÀ DELLA TORRE
Piazzale di esazione *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 1´455,80 2´911,60 0,002

559 / 1560 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.06.001.3.c MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA

ISOLANTE TORRE FARO FORNITURA
DI ARGANO ELETTRICO - PER TORRE
FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
Piazzale di esazione *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´947,77 2´947,77 0,002

560 / 1561 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
P.06.018.2 POSA IN OPERA

Svincoli *456,00 456,00

SOMMANO... cad 456,00 16,13 7´355,28 0,005

561 / 1562 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV -
P.03.400.a FORMAZIONE 1X16 MMQ

69914,00 69914,00 69´914,00

SOMMANO... ml 69´914,00 1,73 120´951,22 0,082

562 / 1563 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV -
P.03.400.b FORMAZIONE 1X25 MMQ

10148,00 10148,00 10´148,00

SOMMANO... ml 10´148,00 1,81 18´367,88 0,012

563 / 1564 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV -
P.03.400.c FORMAZIONE 1X35 MMQ

4008,00 4008,00 4´008,00

SOMMANO... ml 4´008,00 1,91 7´655,28 0,005

564 / 1565 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1

KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5
MMQ
All'interno dei pali degli svincoli *456,00*
10,00 456,00 10,00 4´560,00
All'interno dei pali del piazzale *22,00*13,00 22,00 13,00 286,00

SOMMANO... ml 4´846,00 2,71 13´132,66 0,009

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´398´467,98
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565 / 1566 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
H.07.102.b ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210 MM

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 25´481,39 101´925,56 0,069

566 / 1567 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE -
P.06.015.d VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940 MC
Svincoli *456,00 456,00
Piazzale di esazione *22,00 22,00

SOMMANO... cad 478,00 259,95 124´256,10 0,084

567 / 1568 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
H.07.105.a GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI

900 X 900 (H=1600)
8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 20´779,34 166´234,72 0,112

568 / 1569 LANTERNA SEMAFORICA PER
H.007.145 SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI

GIALLE
8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 483,65 3´869,20 0,003

569 / 1570 TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL,
P.15.013 DSP, AGC DIGITALE

12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 930,01 11´160,12 0,008

570 / 1571 OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA
P.15.015.a DIGITALE - FORNITURA

12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 229,96 2´759,52 0,002

571 / 1572 OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA
P.15.015.b DIGITALE - POSA IN OPERA

12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 19,26 231,12 0,000

572 / 1573 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.13.016.b TELECONTROLLO

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO
PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO
STRADALE
- POSA IN OPERA
12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 361,02 4´332,24 0,003

573 / 1574 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.13.016.a TELECONTROLLO

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO

COMMITTENTE: 
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PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO
STRADALE
- FORNITURA
12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 2´244,24 26´930,88 0,018

574 / 1575 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER
H.07.115 GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO

VARIABILE
2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 5´724,31 11´448,62 0,008

575 / 1576 COLONNINA SOS
P.12.050 4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3´919,22 15´676,88 0,011

576 / 1577 CISTERNA METALLICA PER
P.04.010.c STOCCAGGIO GASOLIO - DA 3000 LITRI

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´492,31 3´492,31 0,002

577 / 1578 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ -
P.04.002.c POTENZA NOMINALE 20 KVA

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 7´558,06 7´558,06 0,005

578 / 1579 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ -
P.04.002.a POTENZA NOMINALE 10 KVA

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 6´052,38 6´052,38 0,004

579 / 1580 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.50 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1

KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 1 X 50
MMQ
120,00 120,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 8,83 1´059,60 0,001

580 / 1581 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
P.09.003.b SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 -

DN = 20 (3/4")
Fabbricato esazione *164,00 164,00 164,00

SOMMANO... ml 164,00 7,26 1´190,64 0,001

581 / 1582 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
P.09.003.a SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 -

DN = 15 (1/2")
Cunicolo *12,00 12,00 12,00

SOMMANO... ml 12,00 6,66 79,92 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´886´725,85
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582 / 1583 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
P.09.003.f SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 -

DN = 50 (2")
Fabbricato esazione *30,00 30,00 30,00
Cunicolo *240,00 240,00 240,00

SOMMANO... ml 270,00 15,56 4´201,20 0,003

583 / 1584 GRUPPO ELETTROGENO
P.04.005.02.a RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI

DA 100 KVA - SENZA COFANATURA
INSONORIZZANTE
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 16´272,49 16´272,49 0,011

584 / 1585 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.09.003.e IDRICO ANTINCENDIO

TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
SECONDO LA NORMA UNI EN 10224
- DN = 40 (1"1/2)
Cunicolo *120,00 120,00 120,00

SOMMANO... ml 120,00 10,95 1´314,00 0,001

585 / 1586 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE
P.09.035.d ED ACCESSORI S x D = 32 x 34 (1")

Fabbricato esazione: tubo 3/4" *164,00 164,00 164,00

SOMMANO... ml 164,00 23,55 3´862,20 0,003

586 / 1587 Gruppo frigorifero a pompa di calore aria/
NP010E acqua realizzata con struttura autoportante in

profilati metallici e pannellatura in lamiera
d'acciaio verniciata a fuoco, ventilatori del ...
nelle immediate vicinanze, delle seguenti
potenzialità: potenza frigorifera nominale 38
kW, pot. in riscaldamento 40 kW
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 10´722,56 21´445,12 0,014

587 / 1588 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio
NP011E strato ad alta flessibilità con inclusione di

antimicrobico a base di argento-zeolite contro
gli agenti patogeni (Legionella Pneumoph ...
,03%, posto in opera ad un'altezza massima
di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi
staffaggi: diametro nominale 254 mm
Cunicolo *5,00 5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 24,57 122,85 0,000

588 / 1589 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura
NP012E regolabile completa di serranda di taratura e

controtelaio, data in opera a perfetta regola
d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 500 x
100 mm
Fabbricato servizi *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 67,15 134,30 0,000

589 / 1590 Valvola a sfera omologata gas filettata:

COMMITTENTE: 
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NP013E diametro 20 mm
Cunicolo *12,00 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 9,71 116,52 0,000

590 / 1591 .
NP014E Fornitura e posa in opera di pozzetto

dimensioni 80x80x130 cm completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
il car ... to altro occorre per dare l'opera finita
ad eccezione del chiusino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
Cavidotto energia in itinere *300,00 300,00

SOMMANO... cadauno 300,00 144,24 43´272,00 0,029

591 / 1592
NP015E

fornitura e posa in opera di chiusino
dimensioni cm 80x80, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI
EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento
(U ... llatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
conforme alla norma UNI EN 1563
Cavidotto energia in itinere *300,00 300,00

SOMMANO... cadauno 300,00 388,91 116´673,00 0,079

592 / 1593 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
NP016E per l'alimentazione dei circuiti di

illuminazione delle rampe di svincolo,
costituito da carpenteria in SMC (vetroresina)
con grado di ... i progetto, compreso il
cablaggio interno, il collaudo e la
certificazione, oltre alla costruzione del
basamento in cls.
Svincolo Masserano *1,00 1,00
Svincolo Roasio *1,00 1,00
Area di Servizio *2,00 2,00
Svincolo di Gattinara *1,00 1,00
Piazzale di esazione *1,00 1,00
Svincolo di GHemme *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 7,00 3´112,36 21´786,52 0,015

593 / 1594 Plafoniera stagna con corpo cilindrico, per
NP028E lampada LED con emissione di 1200 lumen

Fabbricato esazione *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 95,31 381,24 0,000

594 / 1595 Plafoniera di emergenza a LED flusso 200
NP029E lumen potenza 2W

Fabbricato esazione *17,00 17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 172,72 2´936,24 0,002

595 / 1596 Plafoniera stagna con corpo in poliestere
NP030E rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, per lampada LED con
emissione di 3000 lumen

COMMITTENTE: 
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 in classe 1 per illuminazione ordinaria
Cunicolo *49,00 49,00

SOMMANO... cadauno 49,00 108,21 5´302,29 0,004

596 / 1597 Plafoniera stagna con corpo in poliestere
NP031E rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, per lampada LED con
emissione di 3000 lumen
 in classe 2 autonomia 1 ora tipo SA (sempre
accesa)
Cunicolo *13,00 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 188,21 2´446,73 0,002

597 / 1598 Fornitura e posa in opera di quadro di
NP032E alimentazione per isola di esazione (QEP)

7,00 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 2´517,02 17´619,14 0,012

598 / 1599 ANTENNE PER LA TRASMISSIONE
P.12.008.b SEGNALE RADIO SISTEMA DI

ANTENNE
2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8´166,72 16´333,44 0,011

599 / 1600 TORRE FARO PASSERELLA
P.07.200.1.c PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304

TRAFORATA O NON - DIMENSIONI
MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
Cunicolo *240,00 240,00 240,00

SOMMANO... ml 240,00 62,45 14´988,00 0,010

ID - IDRAULICA  (SpCat 16)
CS01 - Corpo Stradale asse principale

(Cat 1)
ID02 - Tubazioni  (SbCat 45)

600 / 195 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER
I.01.011.1.d CONDOTTE DI SCARICO NON IN

PRESSIONE secondo la UNI ENV 1046 per
condotte di scarico interrate, corrugata
esternamente e con parete interna liscia ... e
di rigidità anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in
opera - DIAMETRO ESTERNO 1000 ml

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
COLLETTORE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE Ø1000
2,00*[25900-25400] 2,00 500,00 1´000,00
TUBO DI SCARICO TRASVERSALE
[500,00/25,00]*30,000 20,00 30,000 600,00

SOMMANO... m 1´600,00 185,05 296´080,00 0,200

601 / 1428 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 
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CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
MAGRONE SOTTO RINFIANCO
COLLETTORE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE
2,00*[25900-25400]*[0,15+1,00+0,15]*
0,150 2,00 500,00 1,300 0,150 195,00

SOMMANO... m3 195,00 67,29 13´121,55 0,009

602 / 1429 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
REINTERRO RINFIANCO COLLETTORE
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
2,00*[25900-25400]*[0,15+1,00+0,15]*
1,000 2,00 500,00 1,300 1,000 1´300,00

SOMMANO... m3 1´300,00 1,49 1´937,00 0,001

603 / 1430 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita secondo le UNI EN-206

e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo
le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA
C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
RINFIANCO COLLETTORE
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
2,00*[25900-25400]*[0,15+1,00+0,15]*
[0,15+1,00+0,15] 2,00 500,00 1,300 1,300 1´690,00
TUBO *2,00*[25900-25400]*[1/4*3,14*
1,00*1,00] 2,00 500,00 0,785 -785,00

Sommano positivi... m3 1´690,00
Sommano negativi... m3 -785,00

SOMMANO... m3 905,00 94,91 85´893,55 0,058

604 / 1431 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
RINFIANCO COLLETTORE
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
2,00*[25900-25400]*[0,15+1,00+0,15] 2,00 500,00 1,300 1´300,00

SOMMANO... m2 1´300,00 21,24 27´612,00 0,019

605 / 1432 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´600´577,23
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R I P O R T O 108´600´577,23

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
RINFIANCO COLLETTORE
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
ACCIAIO PESO 60 kg/mc
905,00*60,000 905,00 60,000 54´300,00

SOMMANO... kg 54´300,00 1,03 55´929,00 0,038

606 / 1440 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -

DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER
PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
SCAVO
COLLETTORE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE Ø1000
2,00*[25900-25400]*1,300*[1,300+0,50] 2,00 500,00 1,300 1,800 2´340,00
TUBO DI SCARICO TRASVERSALE
[500,00/25,00]*30,00*1,300*[1,300+0,50] 20,00 30,00 1,300 1,800 1´404,00

SOMMANO... m3 3´744,00 6,09 22´800,96 0,015

607 / 1448 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -

DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER
PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
TUBO DI SCARICO TRASVERSALE
[13337,04/25,00]*1,40*1,000*1,100 533,48 1,40 1,000 1,100 821,56

SOMMANO... m3 821,56 6,09 5´003,30 0,003

608 / 1449 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER
I.01.011.1.d CONDOTTE DI SCARICO NON IN

PRESSIONE secondo la UNI ENV 1046 per
condotte di scarico interrate, corrugata
esternamente e con parete interna liscia ... e
di rigidità anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in
opera - DIAMETRO ESTERNO 1000 ml

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
TUBO DI SCARICO TRASVERSALE
[13337,04/25,00]*1,400 533,48 1,400 746,87

SOMMANO... m 746,87 185,05 138´208,29 0,093

ID03 - Canalette, fossi e pozzetti  (SbCat
46)

609 / 1426 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita secondo le UNI EN-206

e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´822´518,78
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R I P O R T O 108´822´518,78

le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA
C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS
sp.15 cm
1,00*[25900-25400]*[0,71+0,50+0,71]*
0,150 1,00 500,00 1,920 0,150 144,00

SOMMANO... m3 144,00 94,91 13´667,04 0,009

610 / 1427 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS
sp.15 cm
1,00*[25900-25400]*[0,71+0,50+0,71]*
5,372 1,00 500,00 1,920 5,372 5´157,12

SOMMANO... kg 5´157,12 1,29 6´652,68 0,004

611 / 1433 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.001.a CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI

- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq,
o di dimensioni
cm ... ggio mediante tondini di acciaio del
diam
24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
EMBRICI
LUNGHEZZA TRATTO IN RILEVATO *
[(25400-25143,86)+(40089,25-25900)] 14445,39 14´445,39
VI01 *-42,40 -42,40 -42,40
VI02 *-47,55 -47,55 -47,55
VI03 *-106,00 -106,00 -106,00
VI04 *-42,40 -42,40 -42,40
VI05 *-50,00 -50,00 -50,00
VI06 *-820,00 -820,00 -820,00

Parziale... m 13´337,04
-13337,04 -13´337,04
2 EMBRICI ogni 15.00 m - L=9.00 m
[2*(13337,04/15,00)]*9,00 1778,27 9,00 16´004,43

Parziale... m 2´667,39

Sommano positivi... m 30´449,82
Sommano negativi... m -14´445,39

SOMMANO... m 16´004,43 19,71 315´447,32 0,213

612 / 1434 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
MAGRONE
MANUFATTO SBOCCO POZZETTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´158´285,82
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R I P O R T O 109´158´285,82

MARGINE DESTRO  *[13337,04/25,00]*
1,40*1,400*0,100 533,48 1,40 1,400 0,100 104,56
MARGINE SISNISTRO *[13337,04/25,00]*
1,40*1,400*0,100 533,48 1,40 1,400 0,100 104,56

SOMMANO... m3 209,12 67,29 14´071,68 0,010

613 / 1435 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30
(RCK>=30 N/mmq)

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V.
4,00*[25900-25400]*0,364 4,00 500,00 0,364 728,00

SOMMANO... m3 728,00 102,51 74´627,28 0,050

614 / 1436 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V.
4,00*[25900-25400]*[0,32+0,20+0,32] 4,00 500,00 0,840 1´680,00

SOMMANO... m2 1´680,00 21,24 35´683,20 0,024

615 / 1437 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V.
POS.1 1Ø10/20 cm L=60 cm *[1,00/0,20]*
0,60*0,617 5,00 0,60 0,617 1,85
POS.2 1Ø10/20 cm L=150 cm *[1/0,20]*
1,50*0,617 5,00 1,50 0,617 4,63
POS.3 1Ø10/20 cm L=160 cm *[1/0,20]*
1,60*0,617 5,00 1,60 0,617 4,94

Parziale... kg 11,42
-11,42 -11,42
Incidenza kg/mc=11.42/0.364=35 kg/mc
728,00*35,000 728,00 35,000 25´480,00

Parziale... kg 25´468,58

Sommano positivi... kg 25´491,42
Sommano negativi... kg -11,42

SOMMANO... kg 25´480,00 1,03 26´244,40 0,018

616 / 1438 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.080.e POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30  - completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smal ...  tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´308´912,38
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R I P O R T O 109´308´912,38

h=120 cm

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
POZZETTO 120x120 cm - H=120 cm
MARGINE DESTRO *[13337,04/25,00] 533,48 533,48
MARGINE SINISTRO *[13337,04/25,00] 533,48 533,48

SOMMANO... cadauno 1´066,96 257,66 274´912,91 0,186

617 / 1439 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
GRIGLIATO POZZETTO 100x100 cm -
H=100 cm - PESO 60 kg/mq
MARGINE DESTRO *[500,00/25,00]*
0,75*0,850*60,000 20,00 0,75 0,850 60,000 765,00
CENTRALE *[500,00/25,00]*0,80*1,100*
60,000 20,00 0,80 1,100 60,000 1´056,00
MARGINE SINISTRO *[500,00/25,00]*
0,75*0,850*60,000 20,00 0,75 0,850 60,000 765,00

SOMMANO... kg 2´586,00 3,04 7´861,44 0,005

618 / 1441 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -

DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER
PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
SCAVO
POZZETTO 100x100 cm - H=100 cm
MARGINE DESTRO *[500,00/25,00]*
1,00*1,000*[1,00+0,50] 20,00 1,00 1,000 1,500 30,00
CENTRALE *[500,00/25,00]*1,50*1,500*
[1,00+0,50] 20,00 1,50 1,500 1,500 67,50
MARGINE SINISTRO *[500,00/25,00]*
1,00*1,000*[1,00+0,50] 20,00 1,00 1,000 1,500 30,00

SOMMANO... m3 127,50 6,09 776,48 0,001

619 / 1442 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.080.f POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30  - completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smal ...  tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm -
h=100 cm

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
POZZETTO 150x150 cm - H=100 cm
CENTRALE *[500,00/25,00] 20,00 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 309,62 6´192,40 0,004

620 / 1443 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´598´655,61
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- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm -
h=120 cm

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
POZZETTO 100x100 cm - H=100 cm
MARGINE DESTRO *[500,00/25,00] 20,00 20,00
MARGINE SINISTRO *[500,00/25,00] 20,00 20,00

SOMMANO... cadauno 40,00 195,98 7´839,20 0,005

621 / 1444 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

TRATTO IN TRINCEA

TRATTO IN TRINCEA
MAGRONE
CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V.
4,00*[25900-25400]*1,200*0,100 4,00 500,00 1,200 0,100 240,00

SOMMANO... m3 240,00 67,29 16´149,60 0,011

622 / 1445 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30
(RCK>=30 N/mmq)

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
CALCESTRUZZO
MANUFATTO SBOCCO POZZETTO
MARGINE DESTRO  *[13337,04/25,00]*
1,40*1,400*0,200 533,48 1,40 1,400 0,200 209,12
[13337,04/25,00]*1,40*0,200*1,100 533,48 1,40 0,200 1,100 164,31
[2*(13337,04)/25]*1,40*0,200*[1/2*(0,70+
1,10)] 1066,96 1,40 0,200 0,900 268,87

MARGINE SINISTRO *[13337,04/25,00]*
1,40*1,400*0,200 533,48 1,40 1,400 0,200 209,12
[2*(13337,04)/25]*1,40*0,200*[1/2*(0,70+
1,10)] 1066,96 1,40 0,200 0,900 268,87
[13337,04/25,00]*1,40*0,200*1,100 533,48 1,40 0,200 1,100 164,31

SOMMANO... m3 1´284,60 102,51 131´684,35 0,089

623 / 1446 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
CASSEFORME
MANUFATTO SBOCCO POZZETTO
MARGINE DESTRO  *[13337,04/25,00]*
[2*(1,40+1,40)]*0,200 533,48 5,60 0,200 597,50
[2*(13337,04)/25,00]*1,400*1,100 1066,96 1,400 1,100 1´643,12
[4*(13337,04/25,00)]*1,40*[1/2*(0,70+
1,10)] 2133,93 1,40 0,900 2´688,75
MARGINE SINISTRO *[13337,04/25,00]*
[2*(1,40+1,40)]*0,200 533,48 5,60 0,200 597,50
[2*(13337,04)/25,00]*1,400*1,100 1066,96 1,400 1,100 1´643,12
[4*(13337,04/25,00)]*1,40*[1/2*(0,70+
1,10)] 2133,93 1,40 0,900 2´688,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´858,74 109´754´328,76
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R I P O R T O 9´858,74 109´754´328,76

SOMMANO... m2 9´858,74 21,24 209´399,64 0,141

624 / 1447 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
CALCESTRUZZO
MANUFATTO SBOCCO POZZETTO -
INCIDENZA 100 kg/mc
100,00*1284,600 100,00 1284,600 128´460,00

SOMMANO... kg 128´460,00 1,03 132´313,80 0,089

625 / 1450 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -

DIAFRAMMI
SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER
PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
POZZETTO 120x120 cm - H=120 cm
MARGINE DESTRO *[13337,04/25,00]*
1,80*1,800*1,800 533,48 1,80 1,800 1,800 3´111,26
MARGINE SINISTRO *[13337,04/25,00]*
1,80*1,800*1,800 533,48 1,80 1,800 1,800 3´111,26

SOMMANO... m3 6´222,52 6,09 37´895,15 0,026

626 / 1451 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

TRATTO IN RILEVATO

TRATTO IN RILEVATO
POZZETTO 120x120 cm - H=120 cm
MARGINE DESTRO *[13337,04/25,00]*
0,70*1,200*60,000 533,48 0,70 1,200 60,000 26´887,39
MARGINE SINISTRO *[13337,04/25,00]*
0,70*1,200*60,000 533,48 0,70 1,200 60,000 26´887,39

SOMMANO... kg 53´774,78 3,04 163´475,33 0,110

627 / 1452 CORDOLO IN CALCESTRUZZO
E.02.001 VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO

A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE
DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
posto in opera perfettamente allineato
giuntato su massetto di c ...  cemento normale
di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Tratto in trincea *2,00*500,00 2,00 500,00 1´000,00
Tratto in rilevato *4,00*13337,04 4,00 13337,04 53´348,16

SOMMANO... ml 54´348,16 13,35 725´547,94 0,490

TM01 -  Tombino - canale principale Dx -
DN 1500 prog. 26+675.00  (Cat 30)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´022´960,62
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628 / 186 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *35,96*[((7,40+3,08)*2,16)/2]

canna tombino
 *35,96*[((7,40+3,08)*2,16)/2] 35,96 11,318 407,00
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[5,95+1]*[5,80+1]*2,160 6,95 6,800 2,160 102,08
lato sbocco *4,00*[((7,09+1,59)*1,56)/2] 4,00 6,770 27,08

SOMMANO... m3 536,16 3,17 1´699,63 0,001

629 / 191 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *35,96*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *35,96*[0,80*2] 35,96 1,600 57,54

SOMMANO... m3 57,54 19,01 1´093,84 0,001

630 / 193 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *35,96*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *35,96*[2,22*2] 35,96 4,440 159,66

SOMMANO... m3 159,66 40,32 6´437,49 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

631 / 187 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =2.92 mq) *2,92*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
2.92 mq)
 *2,92*2,600 2,92 2,600 7,59

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.49 mq *1,00*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.49 mq
 *1,00*[0,15+5,80+0,15] 1,00 6,100 6,10

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.71 mq *0,71*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.71 mq
 *0,71*[,15+8,00+,15] 0,71 8,300 5,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,58 111´032´191,58
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Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *35,96*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
 *35,96*2,600*2,200 35,96 2,600 2,200 205,69

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *35,96*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *35,96*2,850 35,96 2,850 -102,49

Sommano positivi... m3 225,27
Sommano negativi... m3 -102,49

SOMMANO... m3 122,78 67,29 8´261,87 0,006

632 / 188 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =7.63 mq) *7,63*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
7.63 mq)
 *7,63*2,600 7,63 2,600 19,84

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq *3,78*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.78 mq
 *3,78*5,800 3,78 5,800 21,92

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq *2,00*8,33*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq
 *2,00*8,33*0,400 2,00 8,33 0,400 6,66

- frontali *5,00*0,400*1,040

- frontali
 *5,00*0,400*1,040 5,00 0,400 1,040 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*2,450

- frontale
 *8,00*0,400*2,450 8,00 0,400 2,450 7,84

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 72,34
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 71,20 122,09 8´692,81 0,006

633 / 189 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale =7.63 mq) *
2,00*7,63 2,00 7,63 15,26
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,34 111´049´146,26
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- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq *2,00*3,78

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq
 *2,00*3,78 2,00 3,78 7,56
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq *[2*2]*8,33

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq
 *[2*2]*8,33 4,00 8,33 33,32

- frontali *2,00*5,00*1,040

- frontali
 *2,00*5,00*1,040 2,00 5,00 1,040 10,40

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*2,450

- laterali
 *2,00*0,40*2,450 2,00 0,40 2,450 1,96

- frontali *2,00*8,00*2,450

- frontali
 *2,00*8,00*2,450 2,00 8,00 2,450 39,20

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 123,60
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 117,90 21,24 2´504,20 0,002

634 / 190 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq *100,00*3,78*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.78 mq
 *100,00*3,78*5,800 100,00 3,78 5,800 2´192,40

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE *100,00

ELEVAZIONE
 *100,00 100,00

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq *[100*2,00]*8,33*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.33 mq
 *[100*2,00]*8,33*0,400 200,00 8,33 0,400 666,40

- frontali *100,00*5,00*0,400*1,040

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*1,040 100,00 5,00 0,400 1,040 208,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*8,00*0,400*2,450

- frontale
 *100,00*8,00*0,400*2,450 100,00 8,00 0,400 2,450 784,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 3´964,80
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 3´850,80 1,03 3´966,32 0,003

635 / 194 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *39,96

TOMBINO PREFABBRICATO ( 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´055´616,78
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R I P O R T O 111´055´616,78

diametro interno 150 cm)
 *39,96 39,96 39,96

SOMMANO... ml 39,96 75,51 3´017,38 0,002

636 / 198 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *35,96*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *35,96*2,600*9,170 35,96 2,600 9,170 857,36

SOMMANO... kg 857,36 1,29 1´105,99 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

637 / 192 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

638 / 196 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.33mq *2,00*8,33

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.33mq
 *2,00*8,33 2,00 8,33 16,66

- frontali *5,00*1,040

- frontali
 *5,00*1,040 5,00 1,040 5,20
- fondo  *5,00*5,150 5,00 5,150 25,75

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*2,450

- frontali
 *8,00*2,450 8,00 2,450 19,60

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 67,21
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 64,36 19,96 1´284,63 0,001

639 / 197 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´061´077,89
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- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

640 / 199 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sbocco- sviluppata rilevata in cad =7.99 ml *
3,99*7,990 3,99 7,990 31,88

SOMMANO... m² 31,88 42,47 1´353,94 0,001

641 / 200 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,33*1,100*28,000

- Lato imbocco
 *5,33*1,100*28,000 5,33 1,100 28,000 164,16

- Lato sbocco *7,37*1,100*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,100*28,000 7,37 1,100 28,000 227,00

SOMMANO... kg 391,16 3,04 1´189,13 0,001

TM02 -  Tombino scatolare fosso bacino
15 - 3.00x 2.00- prog. 32+875.00  (Cat 31)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

642 / 646 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo =1.89 *33,60*[((7,85+5,30)*1,90)/2]

canna tombino - Hmedia scavo =1.89
 *33,60*[((7,85+5,30)*1,90)/2] 33,60 12,493 419,76
lato imbocco *5,32*[((6,46+3,09)*1)/2] 5,32 4,775 25,40
lato sbocco *6,23*[((8,93+3,09)*1,75)/2] 6,23 10,518 65,53

SOMMANO... m3 510,69 3,17 1´618,89 0,001

643 / 652 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta altimetrica rilevata in cad sulla
sezione trasversale= 2.50 mq/ml *2,00*
33,60*2,500 2,00 33,60 2,500 168,00

SOMMANO... m3 168,00 19,01 3´193,68 0,002

644 / 654 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´068´493,70
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R I P O R T O 111´068´493,70

modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta altimetrica rilevata in cad sulla
sezione trasversale= 1.52 mq/ml *2,00*
33,60*1,520 2,00 33,60 1,520 102,14

SOMMANO... m3 102,14 40,32 4´118,28 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

645 / 647 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *33,60*4,300*0,200 33,60 4,300 0,200 28,90
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq *21,00*0,200 21,00 0,200 4,20
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq *21,00*0,200 21,00 0,200 4,20
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 15.21 mq *15,21*0,200 15,21 0,200 3,04
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 15.21 mq *15,21*0,200 15,21 0,200 3,04

SOMMANO... m3 43,38 67,29 2´919,04 0,002

646 / 648 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *33,60*3,800*0,500 33,60 3,800 0,500 63,84
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq) *20,28*0,500 20,28 0,500 10,14
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28mq) *20,28*0,500 20,28 0,500 10,14
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.43 mq) *14,43*0,500 14,43 0,500 7,22
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.43 mq) *14,43*0,500 14,43 0,500 7,22

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*33,60*
0,400*2,000 2,00 33,60 0,400 2,000 53,76
soletta tombino  *33,60*3,800*0,400 33,60 3,800 0,400 51,07
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *3,50*0,400*2,750 3,50 0,400 2,750 3,85
lato sbocco - muri  *3,50*0,400*2,750 3,50 0,400 2,750 3,85
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 225,31 122,09 27´508,10 0,019

647 / 650 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´103´039,12
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B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -
CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*33,60*0,500 2,00 33,60 0,500 33,60
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+3,5+3,50+3,5]*
0,500 11,00 0,500 5,50
lato sbocco - muri -  *[0,5+3,50+3,50+3,50]*
0,500 11,00 0,500 5,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
33,60*2,000 4,00 33,60 2,000 268,80
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *33,60*0,400 33,60 0,400 13,44
intradosso soletta *33,60*3,000 33,60 3,000 100,80
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*3,50*2,750 2,00 3,50 2,750 19,25
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*35,50*
2,750 2,00 35,50 2,750 195,25
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 741,10 21,24 15´740,96 0,011

648 / 651 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*33,60*3,800*0,500 70,00 33,60 3,800 0,500 4´468,80
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq) *65,00*20,28*
0,500 65,00 20,28 0,500 659,10
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28mq) *65,00*20,28*
0,500 65,00 20,28 0,500 659,10
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.43 mq) *65,00*14,43*
0,500 65,00 14,43 0,500 468,98
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.43 mq) *65,00*14,43*
0,500 65,00 14,43 0,500 468,98

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*33,60*
0,400*2,000 120,00 33,60 0,400 2,000 3´225,60
soletta tombino  *70,00*33,60*3,800*0,400 70,00 33,60 3,800 0,400 3´575,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´525,60 111´118´780,08
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lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*3,50*0,400*2,750 65,00 3,50 0,400 2,750 250,25
lato sbocco - muri  *65,00*3,50*0,400*2,750 65,00 3,50 0,400 2,750 250,25
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 14´950,14 1,03 15´398,64 0,010

649 / 657 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *32,80*
3,800*2,290 32,80 3,800 2,290 285,43

SOMMANO... kg 285,43 1,29 368,20 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

650 / 649 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *32,80*3,800*0,100 32,80 3,800 0,100 12,46

SOMMANO... m3 12,46 94,91 1´182,58 0,001

651 / 653 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*11,700 4,00 11,700 46,80

SOMMANO... m 46,80 11,47 536,80 0,000

652 / 655 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *33,60*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *33,60*[2,00+3,00+2,00+3,00] 33,60 10,000 336,00

SOMMANO... m2 336,00 19,96 6´706,56 0,005

653 / 656 GABBIONI IN RETE METALLICA A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´142´972,86
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R I P O R T O 111´142´972,86

E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

654 / 658 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,32*6,940 5,32 6,940 36,92
lato sbocco *6,23*9,900 6,23 9,900 61,68

SOMMANO... m² 98,60 42,47 4´187,54 0,003

655 / 659 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *33,60*10,110 33,60 10,110 339,70

SOMMANO... m² 339,70 17,75 6´029,68 0,004

656 / 660 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,70*1,100*28,000 11,70 1,100 28,000 360,36
lato sbocco *8,80*1,100*28,000 8,80 1,100 28,000 271,04

SOMMANO... kg 631,40 3,04 1´919,46 0,001

TM03 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00
prog. 25+330.00  (Cat 32)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

657 / 661 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =3.90ml ) *37,94*[((9,34+4,30)*3,90)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
3.90ml )
 *37,94*[((9,34+4,30)*3,90)/2] 37,94 26,598 1´009,13
lato imbocco *4,00*[((9,02+2,09)*2,13)/2] 4,00 11,832 47,33
lato sbocco *4,00*[((12,74+2,09)*3,37)/2] 4,00 24,989 99,96

SOMMANO... m3 1´156,42 3,17 3´665,85 0,002

658 / 667 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´159´016,08
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impronta altimetrica rilevata in cad sulla
sezione trasversale=16.03 mq/ml *37,94*
16,030 37,94 16,030 608,18

SOMMANO... m3 608,18 19,01 11´561,50 0,008

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

659 / 662 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *37,94*3,300*0,200 37,94 3,300 0,200 25,04
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =16.38mq *16,38*0,200 16,38 0,200 3,28
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 16.38 mq *16,38*0,200 16,38 0,200 3,28
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06

SOMMANO... m3 39,72 67,29 2´672,76 0,002

660 / 663 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *37,94*2,800*0,500 37,94 2,800 0,500 53,12
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.00 mq) *14,00*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.00mq) *14,00*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*37,94*
0,400*2,000 2,00 37,94 0,400 2,000 60,70
soletta tombino  *37,94*2,800*0,400 37,94 2,800 0,400 42,49
lato imbocco - muri  *4,00*0,400*2,750 4,00 0,400 2,750 4,40
lato imbocco - muri  *4,00*0,400*2,750 4,00 0,400 2,750 4,40
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,750 5,00 0,400 3,750 7,50
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,750 5,00 0,400 3,750 7,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*1,350 2,80 0,400 1,350 1,51

SOMMANO... mc 213,57 122,09 26´074,76 0,018

661 / 665 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´199´325,10
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R I P O R T O 111´199´325,10

CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*37,94*0,500 2,00 37,94 0,500 37,94
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+4,00+3,50+
4,00]*0,500 12,00 0,500 6,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+4,00+3,50+
4,00]*0,500 12,00 0,500 6,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+4,00+3,50+
4,00]*0,500 12,00 0,500 6,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+4,00+3,50+
4,00]*0,500 12,00 0,500 6,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
37,94*2,000 4,00 37,94 2,000 303,52
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *37,94*0,400 37,94 0,400 15,18
intradosso soletta *37,94*2,000 37,94 2,000 75,88
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*4,00*
2,750 2,00 4,00 2,750 22,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*4,00*
2,750 2,00 4,00 2,750 22,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*3,750 2,00 5,00 3,750 37,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,750 0,400 3,750 1,50
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
3,750 2,00 5,00 3,750 37,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,750 0,400 3,750 1,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*1,350 2,00 2,80 1,350 7,56
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*1,350 2,00 0,400 1,350 1,08

SOMMANO... m2 598,56 21,24 12´713,41 0,009

662 / 666 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*37,94*2,800*0,500 70,00 37,94 2,800 0,500 3´718,12
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.00 mq) *65,00*14,00*
0,500 65,00 14,00 0,500 455,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.00mq) *65,00*14,00*
0,500 65,00 14,00 0,500 455,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*37,94*
0,400*2,000 120,00 37,94 0,400 2,000 3´642,24
soletta tombino  *70,00*37,94*2,800*0,400 70,00 37,94 2,800 0,400 2´974,50
lato imbocco - muri  *65,00*4,00*0,400*
2,750 65,00 4,00 0,400 2,750 286,00
lato imbocco - muri  *65,00*4,00*0,400*
2,750 65,00 4,00 0,400 2,750 286,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´954,36 111´212´038,51
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R I P O R T O 12´954,36 111´212´038,51

lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,750 65,00 5,00 0,400 3,750 487,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,750 65,00 5,00 0,400 3,750 487,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*1,350 65,00 2,80 0,400 1,350 98,28

SOMMANO... kg 14´056,76 1,03 14´478,46 0,010

663 / 671 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *37,14*
2,800*2,290 37,14 2,800 2,290 238,14

SOMMANO... kg 238,14 1,29 307,20 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

664 / 664 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *37,14*2,800*0,100 37,14 2,800 0,100 10,40

SOMMANO... m3 10,40 94,91 987,06 0,001

665 / 668 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

666 / 669 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *37,94*[2+2+2+2]

canna tombino
 *37,94*[2+2+2+2] 37,94 8,000 303,52

SOMMANO... m2 303,52 19,96 6´058,26 0,004

667 / 670 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´234´314,53
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106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

668 / 672 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 10.22 ml *4,00*10,220 4,00 10,220 40,88
lato sbocco- sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 14.69 ml *4,00*14,690 4,00 14,690 58,76

SOMMANO... m² 99,64 42,47 4´231,71 0,003

669 / 673 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *37,94*9,110 37,94 9,110 345,63

SOMMANO... m² 345,63 17,75 6´134,93 0,004

670 / 674 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *10,28*1,100*28,000 10,28 1,100 28,000 316,62
lato sbocco *10,28*1,100*28,000 10,28 1,100 28,000 316,62

SOMMANO... kg 633,24 3,04 1´925,05 0,001

TM04 - Tombino scatolare 5.50 x 2.70
prog. 26+150.40  (Cat 33)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

671 / 795 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 2.34 *42,50*[((11,74+9,40)*2,34)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 2.34
 *42,50*[((11,74+9,40)*2,34)/2] 42,50 24,734 1´051,20
lato imbocco- impronte altimetriche di scavo
rilevate in cad sulla sezione trasversale=
19.53 mq/ml *2,00*[3,60+1]*19,530 2,00 4,60 19,530 179,68
lato sbocco- impronte altimetriche di scavo
rilevate in cad sulla sezione trasversale=
19.53 mq/ml *2,00*[3,60+1]*19,530 2,00 4,60 19,530 179,68

SOMMANO... m3 1´410,56 3,17 4´471,48 0,003

672 / 801 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´251´238,16
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rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 382.50 mc *
382,50 382,50 382,50

SOMMANO... m3 382,50 19,01 7´271,33 0,005

673 / 803 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 255.00 mc *
255,00 255,00 255,00

SOMMANO... m3 255,00 40,32 10´281,60 0,007

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

674 / 796 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *42,50*6,900*0,200 42,50 6,900 0,200 58,65
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 31.06mq *31,06*0,200 31,06 0,200 6,21
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.88 mq *22,88*0,200 22,88 0,200 4,58
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.88mq *22,88*0,200 22,88 0,200 4,58
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 31.06 mq *31,06*0,200 31,06 0,200 6,21

SOMMANO... m3 80,23 67,29 5´398,68 0,004

675 / 797 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *42,50*6,500*0,600 42,50 6,500 0,600 165,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.24 mq) *27,24*0,600 27,24 0,600 16,34
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.88 mq) *19,88*0,600 19,88 0,600 11,93
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.88 mq) *19,88*0,600 19,88 0,600 11,93
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.24 mq) *27,24*0,600 27,24 0,600 16,34

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*42,50*
0,500*2,700 2,00 42,50 0,500 2,700 114,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 337,04 111´274´189,77
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soletta tombino  *42,50*6,500*0,500 42,50 6,500 0,500 138,13
lato imbocco - muri  *6,86*0,500*4,200 6,86 0,500 4,200 14,41
lato imbocco - muri  *6,86*0,500*4,200 6,86 0,500 4,200 14,41
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,500*0,500 6,50 0,500 0,500 1,63
lato sbocco - muri  *6,86*0,500*4,200 6,86 0,500 4,200 14,41
lato sbocco - muri  *6,86*0,500*4,200 6,86 0,500 4,200 14,41
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,500*0,500 6,50 0,500 0,500 1,63
muretto interno canna  *42,50*0,650*1,000 42,50 0,650 1,000 27,63

SOMMANO... mc 563,70 122,09 68´822,13 0,047

676 / 799 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*42,50*0,600 2,00 42,50 0,600 51,00
canna tombino - frontali- *2,00*6,50*0,600 2,00 6,50 0,600 7,80
lato imbocco - muri - *[0,64+6,15+3,60+
8,99]*0,500 19,38 0,500 9,69
lato imbocco - muri -  *[0,64+6,94+3,60+
4,11]*0,500 15,29 0,500 7,65
lato sbocco - muri -  *[0,64+6,94+3,60+
4,11]*0,500 15,29 0,500 7,65
lato sbocco - muri -  *[0,64+6,15+3,60+
8,99]*0,500 19,38 0,500 9,69

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
42,50*2,700 4,00 42,50 2,700 459,00
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,700 2,00 0,500 2,700 2,70
soletta tombino - laterali  *42,50*0,500 42,50 0,500 21,25
intradosso soletta *42,50*5,500 42,50 5,500 233,75
soletta tombino - terminali *2,00*6,500*
0,500 2,00 6,500 0,500 6,50
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,86*
4,200 2,00 6,86 4,200 57,62
lato imbocco - muri - terminali *0,500*4,200 0,500 4,200 2,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,86*
4,200 2,00 6,86 4,200 57,62
lato imbocco - muri - terminali *0,500*4,200 0,500 4,200 2,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,50*0,500 2,00 6,50 0,500 6,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,86*4,200 2,00 6,86 4,200 57,62
lato sbocco - muri - terminali *0,500*4,200 0,500 4,200 2,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,86*
4,200 2,00 6,86 4,200 57,62
lato sbocco - muri - terminali -  *0,500*4,200 0,500 4,200 2,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,50*0,500 2,00 6,50 0,500 6,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,500*0,500 2,00 0,500 0,500 0,50
muretto interno canna - laterali *2,00*42,50*
1,000 2,00 42,50 1,000 85,00
muretto interno canna- terminali *2,00*
0,650*1,000 2,00 0,650 1,000 1,30

SOMMANO... m2 1´155,86 21,24 24´550,47 0,017

677 / 800 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´367´562,37
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BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*42,50*6,500*0,600 105,00 42,50 6,500 0,600 17´403,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.24 mq) *65,00*27,24*
0,600 65,00 27,24 0,600 1´062,36
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.88 mq) *65,00*19,88*
0,600 65,00 19,88 0,600 775,32
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.88 mq) *65,00*19,88*
0,600 65,00 19,88 0,600 775,32
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.24 mq) *65,00*27,24*
0,600 65,00 27,24 0,600 1´062,36

ELEVAZIONE *65,00

ELEVAZIONE
 *65,00 65,00
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
42,50*0,500*2,700 210,00 42,50 0,500 2,700 12´048,75
soletta tombino  *105,00*42,50*6,500*0,500 105,00 42,50 6,500 0,500 14´503,13
lato imbocco - muri  *65,00*6,86*0,500*
4,200 65,00 6,86 0,500 4,200 936,39
lato imbocco - muri  *65,00*6,86*0,500*
4,200 65,00 6,86 0,500 4,200 936,39
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,500*0,500 65,00 6,50 0,500 0,500 105,63
lato sbocco - muri  *65,00*6,86*0,500*4,200 65,00 6,86 0,500 4,200 936,39
lato sbocco - muri  *65,00*6,86*0,500*4,200 65,00 6,86 0,500 4,200 936,39
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,500*0,500 65,00 6,50 0,500 0,500 105,63
muretto interno canna  *65,00*42,50*0,650*
1,000 65,00 42,50 0,650 1,000 1´795,63

SOMMANO... kg 53´448,44 1,03 55´051,89 0,037

678 / 805 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *41,23*
6,500*2,290 41,23 6,500 2,290 613,71

SOMMANO... kg 613,71 1,29 791,69 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

679 / 798 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *41,23*6,500*0,100 41,23 6,500 0,100 26,80

SOMMANO... m3 26,80 94,91 2´543,59 0,002

680 / 802 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´425´949,54
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canna tombino  *6,00*18,500 6,00 18,500 111,00

SOMMANO... m 111,00 11,47 1´273,17 0,001

681 / 804 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *58,43*[2,70+5,50+2,70+5,50+1+1]

canna tombino
 *58,43*[2,70+5,50+2,70+5,50+1+1] 58,43 18,400 1´075,11

SOMMANO... m2 1´075,11 19,96 21´459,20 0,014

682 / 806 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *42,50*14,500 42,50 14,500 616,25

SOMMANO... m² 616,25 17,75 10´938,44 0,007

683 / 807 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *21,64*1,100*28,000 21,64 1,100 28,000 666,51
lato sbocco *21,64*1,100*28,000 21,64 1,100 28,000 666,51

SOMMANO... kg 1´333,02 3,04 4´052,38 0,003

TM05 -Tombino scatolare Rio Triogna
4.00 x 2.00 prog. 26+471.55  (Cat 34)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

684 / 765 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 1.75 *46,61*[((8,53+6,29)*1,75)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 1.75
 *46,61*[((8,53+6,29)*1,75)/2] 46,61 12,968 604,44
lato imbocco *6,00*[((7,95+4,78)*0,82)/2] 6,00 5,219 31,31
lato sbocco *6,00*[((9,66+4,78)*1,39)/2] 6,00 10,036 60,22

SOMMANO... m3 695,97 3,17 2´206,22 0,001

685 / 771 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 186.40 mc *
186,40 186,40 186,40

SOMMANO... m3 186,40 19,01 3´543,46 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´469´422,41
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686 / 773 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 205.51 mc *
205,51 205,51 205,51

SOMMANO... m3 205,51 40,32 8´286,16 0,006

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

687 / 766 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *46,61*5,500*0,200 46,61 5,500 0,200 51,27
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.17 mq *27,17*0,200 27,17 0,200 5,43
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.20 mq *21,20*0,200 21,20 0,200 4,24
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.20 mq *21,20*0,200 21,20 0,200 4,24
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.17 mq *27,17*0,200 27,17 0,200 5,43

SOMMANO... m3 70,61 67,29 4´751,35 0,003

688 / 767 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *46,61*5,000*0,600 46,61 5,000 0,600 139,83
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.69 mq) *23,69*0,600 23,69 0,600 14,21
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.33 mq) *18,33*0,600 18,33 0,600 11,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.33 mq) *18,33*0,600 18,33 0,600 11,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.69 mq) *23,69*0,600 23,69 0,600 14,21

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*46,61*
0,500*2,000 2,00 46,61 0,500 2,000 93,22
soletta tombino  *46,61*5,000*0,500 46,61 5,000 0,500 116,53
lato imbocco - muri  *6,24*0,400*2,860 6,24 0,400 2,860 7,14
lato imbocco - muri  *5,76*0,400*2,860 5,76 0,400 2,860 6,59
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *5,76*0,400*2,860 5,76 0,400 2,860 6,59
lato sbocco - muri  *6,24*0,400*2,860 6,24 0,400 2,860 7,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428,26 111´482´459,92
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lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 429,06 122,09 52´383,94 0,035

689 / 769 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*46,61*0,600 2,00 46,61 0,600 55,93
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,60+5,69+3,5+
7,84]*0,600 17,63 0,600 10,58
lato imbocco - muri -  *[0,60+6,30+3,50+
4,17]*0,600 14,57 0,600 8,74
lato sbocco - muri -  *[0,60+6,30+3,50+
4,16]*0,600 14,56 0,600 8,74
lato sbocco - muri -  *[0,60+5,69+3,50+
7,84]*0,600 17,63 0,600 10,58

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
46,61*2,000 4,00 46,61 2,000 372,88
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
soletta tombino - laterali  *46,61*0,500 46,61 0,500 23,31
intradosso soletta *46,61*4,000 46,61 4,000 186,44
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,24*
2,860 2,00 6,24 2,860 35,69
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,860 0,400 2,860 1,14
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,76*
2,860 2,00 5,76 2,860 32,95
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,860 0,400 2,860 1,14
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,76*2,860 2,00 5,76 2,860 32,95
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,860 0,400 2,860 1,14
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,24*
2,860 2,00 6,24 2,860 35,69
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,860 0,400 2,860 1,14
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 840,68 21,24 17´856,04 0,012

690 / 770 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*46,61*5,000*0,600 105,00 46,61 5,000 0,600 14´682,15
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.69 mq) *65,00*23,69*
0,600 65,00 23,69 0,600 923,91
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.33 mq) *65,00*18,33*
0,600 65,00 18,33 0,600 714,87
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.33 mq) *65,00*18,33*
0,600 65,00 18,33 0,600 714,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´035,80 111´552´699,90
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R I P O R T O 17´035,80 111´552´699,90

lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.69 mq) *65,00*23,69*
0,600 65,00 23,69 0,600 923,91

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
46,61*0,500*2,000 210,00 46,61 0,500 2,000 9´788,10
soletta tombino  *105,00*46,61*5,000*0,500 105,00 46,61 5,000 0,500 12´235,13
lato imbocco - muri  *65,00*6,24*0,400*
2,860 65,00 6,24 0,400 2,860 464,01
lato imbocco - muri  *65,00*5,76*0,400*
2,860 65,00 5,76 0,400 2,860 428,31
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*5,76*0,400*2,860 65,00 5,76 0,400 2,860 428,31
lato sbocco - muri  *65,00*6,24*0,400*2,860 65,00 6,24 0,400 2,860 464,01
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 41´871,58 1,03 43´127,73 0,029

691 / 776 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *45,81*
5,000*2,290 45,81 5,000 2,290 524,52

SOMMANO... kg 524,52 1,29 676,63 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

692 / 768 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *45,81*5,000*0,100 45,81 5,000 0,100 22,91

SOMMANO... m3 22,91 94,91 2´174,39 0,001

693 / 772 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*14,110 4,00 14,110 56,44

SOMMANO... m 56,44 11,47 647,37 0,000

694 / 774 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´599´326,02
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R I P O R T O 111´599´326,02

canna tombino *46,61*[2,00+4,00+2,00+4,0]

canna tombino
 *46,61*[2,00+4,00+2,00+4,0] 46,61 12,000 559,32

SOMMANO... m2 559,32 19,96 11´164,03 0,008

695 / 775 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,69*1,000*0,500 4,69 1,000 0,500 2,35
lato sbocco *4,69*1,000*0,500 4,69 1,000 0,500 2,35

SOMMANO... m3 4,70 80,23 377,08 0,000

696 / 777 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata misurata sulla
sezione trasversale = 8.35 ml *6,00*8,350 6,00 8,350 50,10
lato sbocco- sviluppata misurata sulla sezione
trasversale = 10.41 ml *6,00*10,410 6,00 10,410 62,46

SOMMANO... m² 112,56 42,47 4´780,42 0,003

697 / 778 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *46,61*11,700 46,61 11,700 545,34

SOMMANO... m² 545,34 17,75 9´679,79 0,007

698 / 779 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91
lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM06 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00
prog. 27+210.15  (Cat 35)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

699 / 720 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.05 ml ) *37,36*[((7,13+4,30)*2,05)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.05 ml )
 *37,36*[((7,13+4,30)*2,05)/2] 37,36 11,716 437,71
lato imbocco *5,00*[((7,50+2,36)*1,45)/2] 5,00 7,149 35,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 473,46 111´628´068,87
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lato sbocco *5,00*[((7,78+2,36)*1,54)/2] 5,00 7,808 39,04

SOMMANO... m3 512,50 3,17 1´624,63 0,001

700 / 726 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
vedi quantità riportata sul progetto *88,94 88,94 88,94

SOMMANO... m3 88,94 40,32 3´586,06 0,002

701 / 727 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
vedi quantità riportata sul progetto=217.54
mq/ml *217,54 217,54 217,54

SOMMANO... m3 217,54 19,01 4´135,44 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

702 / 721 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *37,36*3,300*0,200 37,36 3,300 0,200 24,66
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =26.77mq *26,77*0,200 26,77 0,200 5,35
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.55 mq *21,55*0,200 21,55 0,200 4,31
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.57 mq *21,57*0,200 21,57 0,200 4,31
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 26.79 mq *26,79*0,200 26,79 0,200 5,36

SOMMANO... m3 43,99 67,29 2´960,09 0,002

703 / 722 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *37,36*2,800*0,500 37,36 2,800 0,500 52,30
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.34 mq) *23,34*0,500 23,34 0,500 11,67
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.66mq) *18,66*0,500 18,66 0,500 9,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,30 111´640´375,09
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R I P O R T O 73,30 111´640´375,09

lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.66 mq) *18,66*0,500 18,66 0,500 9,33
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.34mq) *23,34*0,500 23,34 0,500 11,67

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*37,36*
0,400*2,000 2,00 37,36 0,400 2,000 59,78
soletta tombino  *37,36*2,800*0,400 37,36 2,800 0,400 41,84
lato imbocco - muri  *6,21*0,400*3,000 6,21 0,400 3,000 7,45
lato imbocco - muri  *5,79*0,400*3,000 5,79 0,400 3,000 6,95
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,600 2,80 0,400 0,600 0,67
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato sbocco - muri  *6,21*0,400*3,000 6,21 0,400 3,000 7,45
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,600 2,80 0,400 0,600 0,67

SOMMANO... mc 226,31 122,09 27´630,19 0,019

704 / 724 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*37,36*0,500 2,00 37,36 0,500 37,36
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,57+5,73+3,50+
7,60]*0,500 17,40 0,500 8,70
lato imbocco - muri -  *[0,57+6,26+3,50+
4,40]*0,500 14,73 0,500 7,37
lato sbocco - muri -  *[0,57+6,26+3,50+
4,40]*0,500 14,73 0,500 7,37
lato sbocco - muri -  *[0,57+5,73+3,50+
7,60]*0,500 17,40 0,500 8,70

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
37,36*2,000 4,00 37,36 2,000 298,88
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *37,36*0,400 37,36 0,400 14,94
intradosso soletta *37,36*2,000 37,36 2,000 74,72
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,21*
3,000 2,00 6,21 3,000 37,26
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,79*
3,000 2,00 5,79 3,000 34,74
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,600 2,00 2,80 0,600 3,36
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,21*
3,000 2,00 6,21 3,000 37,26
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,600 2,00 2,80 0,600 3,36
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48

SOMMANO... m2 622,42 21,24 13´220,20 0,009

705 / 725 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´681´225,48
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R I P O R T O 111´681´225,48

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*37,36*2,800*0,500 70,00 37,36 2,800 0,500 3´661,28
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.34 mq) *65,00*23,34*
0,500 65,00 23,34 0,500 758,55
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.66mq) *65,00*18,66*
0,500 65,00 18,66 0,500 606,45
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 18.66 mq) *65,00*18,66*
0,500 65,00 18,66 0,500 606,45
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 23.34mq) *65,00*23,34*
0,500 65,00 23,34 0,500 758,55

ELEVAZIONE *65,00

ELEVAZIONE
 *65,00 65,00
canna tombino - pareti -  *[60*2]*37,36*
0,400*2,000 120,00 37,36 0,400 2,000 3´586,56
soletta tombino  *70,00*37,36*2,800*0,400 70,00 37,36 2,800 0,400 2´929,02
lato imbocco - muri  *65,00*6,21*0,400*
3,000 65,00 6,21 0,400 3,000 484,38
lato imbocco - muri  *65,00*5,79*0,400*
3,000 65,00 5,79 0,400 3,000 451,62
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,600 65,00 2,80 0,400 0,600 43,68
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,21*0,400*3,000 65,00 6,21 0,400 3,000 484,38
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,600 65,00 2,80 0,400 0,600 43,68

SOMMANO... kg 14´947,60 1,03 15´396,03 0,010

706 / 731 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *36,56*
2,800*2,290 36,56 2,800 2,290 234,42

SOMMANO... kg 234,42 1,29 302,40 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

707 / 723 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *36,56*2,800*0,100 36,56 2,800 0,100 10,24

SOMMANO... m3 10,24 94,91 971,88 0,001

708 / 728 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´697´895,79
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R I P O R T O 111´697´895,79

canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

709 / 729 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *37,36*[2+2+2+2]

canna tombino
 *37,36*[2+2+2+2] 37,36 8,000 298,88

SOMMANO... m2 298,88 19,96 5´965,64 0,004

710 / 730 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,27*1,000*0,500 2,27 1,000 0,500 1,14
lato sbocco *2,27*1,000*0,500 2,27 1,000 0,500 1,14

SOMMANO... m3 2,28 80,23 182,92 0,000

711 / 732 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 8.26 ml *5,00*8,260 5,00 8,260 41,30
lato sbocco- sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 8.58 ml *5,00*8,580 5,00 8,580 42,90

SOMMANO... m² 84,20 42,47 3´575,97 0,002

712 / 733 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *37,36*9,110 37,36 9,110 340,35

SOMMANO... m² 340,35 17,75 6´041,21 0,004

713 / 734 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´716´846,22
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TM07 - Tombino scatolare faunistico 5.00
x 3.50 prog. 27+254.15  (Cat 36)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

714 / 808 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino (altezza media di scavo = 1.30 ml *35,36*[((9,60+7,50)*1,30)/2]

canna tombino (altezza media di scavo = 
1.30 ml
 *35,36*[((9,60+7,50)*1,30)/2] 35,36 11,115 393,03
lato imbocco  (altezza media di scavo = 1.35
ml *[5,00+1]*[4,5+1+1]*1,350 6,00 6,500 1,350 52,65
lato sbocco  (altezza media di scavo = 1.30
ml *[5,00+1]*[4,5+1+1]*1,300 6,00 6,500 1,300 50,70

SOMMANO... m3 496,38 3,17 1´573,52 0,001

715 / 815 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
vedi quantità riportata sul progetto = 551.18
mc *551,18 551,18 551,18

SOMMANO... m3 551,18 40,32 22´223,58 0,015

716 / 820 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
vedi quantita come da progetto = 106..68 mc
*106,68 106,68 106,68

SOMMANO... m3 106,68 19,01 2´027,99 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

717 / 809 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *35,56*6,500*0,200 35,56 6,500 0,200 46,23
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,63 111´742´671,31
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R I P O R T O 66,63 111´742´671,31

SOMMANO... m3 66,63 67,29 4´483,53 0,003

718 / 810 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *35,56*6,000*0,600 35,56 6,000 0,600 128,02
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,500 22,50 0,500 11,25
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,500 22,50 0,500 11,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,500 22,50 0,500 11,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,500 22,50 0,500 11,25

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*35,56*
0,500*3,500 2,00 35,56 0,500 3,500 124,46
soletta tombino  *35,56*6,000*0,500 35,56 6,000 0,500 106,68
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*4,450 5,00 0,400 4,450 8,90
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*4,450 5,00 0,400 4,450 8,90
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,400*0,400 6,00 0,400 0,400 0,96
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*4,450 5,00 0,400 4,450 8,90
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*4,450 5,00 0,400 4,450 8,90
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,400*0,400 6,00 0,400 0,400 0,96

SOMMANO... mc 441,68 122,09 53´924,71 0,036

719 / 812 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*35,56*0,600 2,00 35,56 0,600 42,67
canna tombino - frontali- *2,00*6,00*0,600 2,00 6,00 0,600 7,20
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,500 15,00 0,500 7,50
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,500 15,00 0,500 7,50
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,500 15,00 0,500 7,50
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,500 15,00 0,500 7,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
35,56*3,500 4,00 35,56 3,500 497,84
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,500 2,00 0,500 3,500 3,50
soletta tombino - laterali  *35,56*0,500 35,56 0,500 17,78
intradosso soletta *35,56*5,000 35,56 5,000 177,80
soletta tombino - terminali *2,00*6,000*
0,500 2,00 6,000 0,500 6,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
4,450 2,00 5,00 4,450 44,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,450 0,400 4,450 1,78
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
4,450 2,00 5,00 4,450 44,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,450 0,400 4,450 1,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 875,35 111´801´079,55
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R I P O R T O 875,35 111´801´079,55

lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*4,450 2,00 5,00 4,450 44,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*4,450 0,400 4,450 1,78
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
4,450 2,00 5,00 4,450 44,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*4,450 0,400 4,450 1,78
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 978,15 21,24 20´775,91 0,014

720 / 813 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*35,56*6,000*0,600 105,00 35,56 6,000 0,600 13´441,68
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,500 65,00 22,50 0,500 731,25
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,500 65,00 22,50 0,500 731,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,500 65,00 22,50 0,500 731,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,500 65,00 22,50 0,500 731,25

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
35,56*0,500*3,500 210,00 35,56 0,500 3,500 13´068,30
soletta tombino  *105,00*35,56*6,000*0,500 105,00 35,56 6,000 0,500 11´201,40
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
4,450 65,00 5,00 0,400 4,450 578,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
4,450 65,00 5,00 0,400 4,450 578,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,400*0,400 65,00 6,00 0,400 0,400 62,40
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*4,450 65,00 5,00 0,400 4,450 578,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*4,450 65,00 5,00 0,400 4,450 578,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,400*0,400 65,00 6,00 0,400 0,400 62,40

SOMMANO... kg 43´075,18 1,03 44´367,44 0,030

721 / 817 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *34,77*
6,000*2,290 34,77 6,000 2,290 477,74

SOMMANO... kg 477,74 1,29 616,28 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

722 / 811 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´866´839,18
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R I P O R T O 111´866´839,18

B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI
CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *34,77*6,000*0,100 34,77 6,000 0,100 20,86

SOMMANO... m3 20,86 94,91 1´979,82 0,001

723 / 814 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*19,300 4,00 19,300 77,20

SOMMANO... m 77,20 11,47 885,48 0,001

724 / 816 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *35,56*[3,50+5,00+3,50+5,00]

canna tombino
 *35,56*[3,50+5,00+3,50+5,00] 35,56 17,000 604,52

SOMMANO... m2 604,52 19,96 12´066,22 0,008

725 / 818 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *35,56*15,500 35,56 15,500 551,18

SOMMANO... m² 551,18 17,75 9´783,45 0,007

726 / 819 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91
lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM08 - Tombino scatolare 3.00 x 2.50
prog. 27+715.00  (Cat 37)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

727 / 129 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
canna tombino ( impronte planimetriche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´894´295,68
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R I P O R T O 111´894´295,68

rilevate in cad  S1=539.26 mq - S2 = 361.69
mq )   *[((539,26+361,69)*1,80)/2] 810,855 810,86
lato imbocco *5,72*[((7,40+3,09)*1,10)/2] 5,72 5,770 33,00
lato sbocco *6,00*[((7,40+3,09)*1,10)/2] 6,00 5,770 34,62

SOMMANO... m3 878,48 3,17 2´784,78 0,002

728 / 135 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.29mq *2,00*32,10*2,290

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.29mq
 *2,00*32,10*2,290 2,00 32,10 2,290 147,02

SOMMANO... m3 147,02 19,01 2´794,85 0,002

729 / 137 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.49 mq *2,00*32,10*2,490

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.49 mq
 *2,00*32,10*2,490 2,00 32,10 2,490 159,86

SOMMANO... m3 159,86 40,32 6´445,56 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

730 / 130 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *32,60*4,300*0,200 32,60 4,300 0,200 28,04
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.96 mq *24,96*0,200 24,96 0,200 4,99
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.96 mq *24,96*0,200 24,96 0,200 4,99

SOMMANO... m3 47,70 67,29 3´209,73 0,002

731 / 131 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´909´530,60
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R I P O R T O 111´909´530,60

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *32,10*3,800*0,500 32,10 3,800 0,500 60,99
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*32,10*
0,400*2,000 2,00 32,10 0,400 2,000 51,36
soletta tombino  *32,10*3,800*0,400 32,10 3,800 0,400 48,79
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,250 6,00 0,400 3,250 7,80
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,250 6,00 0,400 3,250 7,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,500 6,00 0,400 3,500 8,40
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,500 6,00 0,400 3,500 8,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,600 3,80 0,400 0,600 0,91

SOMMANO... mc 237,06 122,09 28´942,66 0,020

732 / 133 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*32,10*0,500 2,00 32,10 0,500 32,10
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[,50+6,00+3,50+6,00]*
0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[,50+6,00+3,50+6,00]*
0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
32,10*3,000 4,00 32,10 3,000 385,20
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *32,10*0,400 32,10 0,400 12,84
intradosso soletta *32,10*3,000 32,10 3,000 96,30
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,250 2,00 6,00 3,250 39,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,250 2,00 6,00 3,250 39,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,500 2,00 6,00 3,500 42,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,500 0,400 3,500 1,40
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,500 2,00 6,00 3,500 42,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,500 0,400 3,500 1,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,600 2,00 3,80 0,600 4,56
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 742,20 111´938´473,26
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R I P O R T O 742,20 111´938´473,26

terminali  *2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48

SOMMANO... m2 742,68 21,24 15´774,52 0,011

733 / 134 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*32,10*3,800*0,500 70,00 32,10 3,800 0,500 4´269,30
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[70*2,00]*32,10*
0,400*2,000 140,00 32,10 0,400 2,000 3´595,20
soletta tombino  *70,00*32,10*3,800*0,400 70,00 32,10 3,800 0,400 3´415,44
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,250 65,00 6,00 0,400 3,250 507,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,250 65,00 6,00 0,400 3,250 507,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,500 65,00 6,00 0,400 3,500 546,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,500 65,00 6,00 0,400 3,500 546,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,600 65,00 3,80 0,400 0,600 59,28

SOMMANO... kg 16´214,74 1,03 16´701,18 0,011

734 / 140 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *31,30*
3,800*2,290 31,30 3,800 2,290 272,37

SOMMANO... kg 272,37 1,29 351,36 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

735 / 132 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE

canna tombino  *31,30*3,800*0,100

canna tombino 
 *31,30*3,800*0,100 31,30 3,800 0,100 11,89

SOMMANO... m3 11,89 94,91 1´128,48 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´972´428,80
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R I P O R T O 111´972´428,80

736 / 136 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*[2,9+3,8+2,9+3,80] 3,00 13,400 40,20

SOMMANO... m 40,20 11,47 461,09 0,000

737 / 138 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *32,10*[3+2+3+2]

canna tombino
 *32,10*[3+2+3+2] 32,10 10,000 321,00

SOMMANO... m2 321,00 19,96 6´407,16 0,004

738 / 139 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *2,00*3,00*1,000*0,500

GABBIONE ( taglione )
 *2,00*3,00*1,000*0,500 2,00 3,00 1,000 0,500 3,00
lato sbocco

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

739 / 141 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,72*7,520 5,72 7,520 43,01
lato sbocco *6,00*8,070 6,00 8,070 48,42

SOMMANO... m² 91,43 42,47 3´883,03 0,003

740 / 142 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *32,10*1,110 32,10 1,110 35,63

SOMMANO... m² 35,63 17,75 632,43 0,000

741 / 143 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *15,80*1,100*28,000 15,80 1,100 28,000 486,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 486,64 111´984´053,20
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R I P O R T O 486,64 111´984´053,20

lato sbocco *15,80*1,100*28,000 15,80 1,100 28,000 486,64

SOMMANO... kg 973,28 3,04 2´958,77 0,002

TM09 - Tombino scatolare 4.00 x 2.50
prog. 27+975.00  (Cat 38)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

742 / 431 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = (1.49+1.76+2.13)/3= 1.79 ml *30,60*[((8,70+6,30)*1,79)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = (1.49+
1.76+2.13)/3= 1.79 ml
 *30,60*[((8,70+6,30)*1,79)/2] 30,60 13,425 410,81
lato imbocco *6,98*[((7,33+4,09)*0,84)/2] 6,98 4,796 33,48
lato sbocco *6,08*[((9,54+4,09)*1,58)/2] 6,08 10,768 65,47

SOMMANO... m3 509,76 3,17 1´615,94 0,001

743 / 437 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 130.29 mc *
130,29 130,29 130,29

SOMMANO... m3 130,29 19,01 2´476,81 0,002

744 / 439 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 169.68 mc *
169,68 169,68 169,68

SOMMANO... m3 169,68 40,32 6´841,50 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

745 / 432 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *30,30*5,500*0,200 30,30 5,500 0,200 33,33
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,99 111´997´946,22
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rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83

SOMMANO... m3 52,65 67,29 3´542,82 0,002

746 / 433 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *30,30*5,000*0,600 30,30 5,000 0,600 90,90
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*30,30*
0,500*2,500 2,00 30,30 0,500 2,500 75,75
soletta tombino  *30,30*5,000*0,500 30,30 5,000 0,500 75,75
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,360 6,00 0,400 3,360 8,06
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,360 6,00 0,400 3,360 8,06
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,360 6,00 0,400 3,360 8,06
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,360 6,00 0,400 3,360 8,06
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 326,64 122,09 39´879,48 0,027

747 / 435 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*30,30*0,600 2,00 30,30 0,600 36,36
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
30,30*2,500 4,00 30,30 2,500 303,00
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,500 2,00 0,500 2,500 2,50
soletta tombino - laterali  *30,30*0,500 30,30 0,500 15,15
intradosso soletta *30,30*4,000 30,30 4,000 121,20
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,360 2,00 6,00 3,360 40,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,360 0,400 3,360 1,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 569,27 112´041´368,52
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lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,360 2,00 6,00 3,360 40,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,360 0,400 3,360 1,34
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,360 2,00 6,00 3,360 40,32
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,360 0,400 3,360 1,34
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,360 2,00 6,00 3,360 40,32
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,360 0,400 3,360 1,34
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 702,89 21,24 14´929,38 0,010

748 / 436 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*30,30*5,000*0,600 105,00 30,30 5,000 0,600 9´544,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
30,30*0,500*2,500 210,00 30,30 0,500 2,500 7´953,75
soletta tombino  *105,00*30,30*5,000*0,500 105,00 30,30 5,000 0,500 7´953,75
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,360 65,00 6,00 0,400 3,360 524,16
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,360 65,00 6,00 0,400 3,360 524,16
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,360 65,00 6,00 0,400 3,360 524,16
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,360 65,00 6,00 0,400 3,360 524,16
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 30´928,64 1,03 31´856,50 0,022

749 / 442 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *30,30*
5,000*2,290 30,30 5,000 2,290 346,94

SOMMANO... kg 346,94 1,29 447,55 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´088´601,95
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R I P O R T O 112´088´601,95

(SbCat 59)

750 / 434 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *30,30*5,000*0,100 30,30 5,000 0,100 15,15

SOMMANO... m3 15,15 94,91 1´437,89 0,001

751 / 438 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*15,100 3,00 15,100 45,30

SOMMANO... m 45,30 11,47 519,59 0,000

752 / 440 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *30,30*[2,50+4,00+2,50+4,00]

canna tombino
 *30,30*[2,50+4,00+2,50+4,00] 30,30 13,000 393,90

SOMMANO... m2 393,90 19,96 7´862,24 0,005

753 / 441 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00
lato sbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00

SOMMANO... m3 4,00 80,23 320,92 0,000

754 / 443 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,98*7,750 6,98 7,750 54,10
lato sbocco *6,08*10,400 6,08 10,400 63,23

SOMMANO... m² 117,33 42,47 4´983,01 0,003

755 / 444 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´103´725,60
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canna tombino ( esterno) *30,30*12,500 30,30 12,500 378,75

SOMMANO... m² 378,75 17,75 6´722,81 0,005

756 / 445 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91
lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM10 - Tombino scatolare faunistico 5.00
x 3.50 prog. 28+352.12  (Cat 39)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

757 / 159 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino compresi muri d'ala( impronta planimetriche rilevate in cad  S1 =388.43 mq - S2 =310.21 )  *[((388,43+310,21)*0,80)/2]

canna tombino compresi muri d'ala( 
impronta planimetriche rilevate in cad  S1 =
388.43 mq - S2 =310.21 ) 
 *[((388,43+310,21)*0,80)/2] 279,456 279,46

SOMMANO... m3 279,46 3,17 885,89 0,001

758 / 166 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 10.40 *2,00*29,03*10,400

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 10.40
 *2,00*29,03*10,400 2,00 29,03 10,400 603,82

SOMMANO... m3 603,82 40,32 24´346,02 0,016

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

759 / 160 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *29,33*6,300*0,200 29,33 6,300 0,200 36,96
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.47 mq *21,47*0,200 21,47 0,200 4,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41,25 112´138´421,85
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R I P O R T O 41,25 112´138´421,85

lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.47 mq *21,47*0,200 21,47 0,200 4,29
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.47 mq *21,47*0,200 21,47 0,200 4,29
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =21.47 mq *21,47*0,200 21,47 0,200 4,29

SOMMANO... m3 54,12 67,29 3´641,73 0,002

760 / 161 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *29,03*6,000*0,600 29,03 6,000 0,600 104,51
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *19,25*0,600 19,25 0,600 11,55
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *19,25*0,600 19,25 0,600 11,55
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *19,25*0,600 19,25 0,600 11,55
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *19,25*0,600 19,25 0,600 11,55

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*29,03*
0,500*3,500 2,00 29,03 0,500 3,500 101,61
soletta tombino  *29,03*6,000*0,500 29,03 6,000 0,500 87,09
lato imbocco - muri  *5,50*0,400*4,350 5,50 0,400 4,350 9,57
lato imbocco - muri  *5,50*0,400*4,350 5,50 0,400 4,350 9,57
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,400*0,400 6,00 0,400 0,400 0,96
lato sbocco - muri  *5,50*0,400*4,350 5,50 0,400 4,350 9,57
lato sbocco - muri  *5,50*0,400*4,350 5,50 0,400 4,350 9,57
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,400*0,400 6,00 0,400 0,400 0,96

SOMMANO... mc 379,61 122,09 46´346,58 0,031

761 / 163 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*29,03*0,600 2,00 29,03 0,600 34,84
canna tombino - frontali- *2,00*6,00*0,600 2,00 6,00 0,600 7,20
lato imbocco - muri - *[5,50+3,50+5,50]*
0,600 14,50 0,600 8,70
lato imbocco - muri -  *[5,50+3,50+5,50]*
0,600 14,50 0,600 8,70
lato sbocco - muri -  *[5,50+3,50+5,50]*
0,600 14,50 0,600 8,70
lato sbocco - muri -  *[5,50+3,50+5,50]*
0,600 14,50 0,600 8,70

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
29,03*3,500 4,00 29,03 3,500 406,42
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,500 2,00 0,500 3,500 3,50
soletta tombino - laterali  *29,03*0,500 29,03 0,500 14,52
intradosso soletta *29,03*5,000 29,03 5,000 145,15
soletta tombino - terminali *2,00*6,000*
0,500 2,00 6,000 0,500 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 652,43 112´188´410,16
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R I P O R T O 652,43 112´188´410,16

lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,50*
4,350 2,00 5,50 4,350 47,85
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,350 0,400 4,350 1,74
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,50*
4,350 2,00 5,50 4,350 47,85
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,350 0,400 4,350 1,74
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,50*4,350 2,00 5,50 4,350 47,85
lato sbocco - muri - terminali *0,400*4,350 0,400 4,350 1,74
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,50*
4,350 2,00 5,50 4,350 47,85
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*4,350 0,400 4,350 1,74
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 861,03 21,24 18´288,28 0,012

762 / 164 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*29,03*6,000*0,600 105,00 29,03 6,000 0,600 10´973,34
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *65,00*19,25*
0,600 65,00 19,25 0,600 750,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *65,00*19,25*
0,600 65,00 19,25 0,600 750,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *65,00*19,25*
0,600 65,00 19,25 0,600 750,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 19.25 mq) *65,00*19,25*
0,600 65,00 19,25 0,600 750,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*29,03*
0,500*3,500 210,00 29,03 0,500 3,500 10´668,53
soletta tombino  *105,00*29,03*6,000*0,500 105,00 29,03 6,000 0,500 9´144,45
lato imbocco - muri  *65,00*5,50*0,400*
4,350 65,00 5,50 0,400 4,350 622,05
lato imbocco - muri  *65,00*5,50*0,400*
4,350 65,00 5,50 0,400 4,350 622,05
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,400*0,400 65,00 6,00 0,400 0,400 62,40
lato sbocco - muri  *65,00*5,50*0,400*4,350 65,00 5,50 0,400 4,350 622,05
lato sbocco - muri  *65,00*5,50*0,400*4,350 65,00 5,50 0,400 4,350 622,05
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,400*0,400 65,00 6,00 0,400 0,400 62,40

SOMMANO... kg 36´402,32 1,03 37´494,39 0,025

763 / 168 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *28,23*
6,000*2,290 28,23 6,000 2,290 387,88

SOMMANO... kg 387,88 1,29 500,37 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´244´693,20
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R I P O R T O 112´244´693,20

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

764 / 162 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *28,23*6,000*0,100 28,23 6,000 0,100 16,94

SOMMANO... m3 16,94 94,91 1´607,78 0,001

765 / 165 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*19,100 2,00 19,100 38,20

SOMMANO... m 38,20 11,47 438,15 0,000

766 / 167 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *29,03*[4,60+6,00+4,60+6,00]

canna tombino
 *29,03*[4,60+6,00+4,60+6,00] 29,03 21,200 615,44

SOMMANO... m2 615,44 19,96 12´284,18 0,008

767 / 169 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *29,03*15,500 29,03 15,500 449,97

SOMMANO... m² 449,97 17,75 7´986,97 0,005

768 / 170 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *16,57*1,100*28,000 16,57 1,100 28,000 510,36
lato sbocco *16,57*1,100*28,000 16,57 1,100 28,000 510,36

SOMMANO... kg 1´020,72 3,04 3´102,99 0,002

TM11 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00
prog. 28+460.00  (Cat 40)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

769 / 401 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´270´113,27



pag. 204

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´270´113,27

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = (1.22+1.25+2.15)/3= 1.54 ml *46,08*[((6,33+4,8)*1,54)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = (1.22+
1.25+2.15)/3= 1.54 ml
 *46,08*[((6,33+4,8)*1,54)/2] 46,08 8,570 394,91
lato imbocco *5,48*[((5,82+3,12)*,72)/2] 5,48 3,218 17,63
lato sbocco *4,49*[((8,56+3,06)*1,63)/2] 4,49 9,470 42,52

SOMMANO... m3 455,06 3,17 1´442,54 0,001

770 / 407 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 91.56 mc *91,56 91,56 91,56

SOMMANO... m3 91,56 19,01 1´740,56 0,001

771 / 409 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 217.00 mc *
217,00 217,00 217,00

SOMMANO... m3 217,00 40,32 8´749,44 0,006

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

772 / 402 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *45,78*4,100*0,200 45,78 4,100 0,200 37,54
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97 mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97 mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99

SOMMANO... m3 57,50 67,29 3´869,18 0,003

773 / 403 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´285´914,99
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R I P O R T O 112´285´914,99

vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *45,78*3,800*0,500 45,78 3,800 0,500 86,98
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*45,78*
0,400*2,000 2,00 45,78 0,400 2,000 73,25
soletta tombino  *45,78*3,800*0,400 45,78 3,800 0,400 69,59
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 299,44 122,09 36´558,63 0,025

774 / 405 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*45,78*0,500 2,00 45,78 0,500 45,78
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
45,78*2,000 4,00 45,78 2,000 366,24
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *45,78*0,400 45,78 0,400 18,31
intradosso soletta *45,78*3,000 45,78 3,000 137,34
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 747,87 112´322´473,62
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R I P O R T O 747,87 112´322´473,62

laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 751,23 21,24 15´956,13 0,011

775 / 406 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*45,78*3,800*0,500 70,00 45,78 3,800 0,500 6´088,74
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*45,78*
0,400*2,000 120,00 45,78 0,400 2,000 4´394,88
soletta tombino  *70,00*45,78*3,800*0,400 70,00 45,78 3,800 0,400 4´870,99
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 19´879,65 1,03 20´476,04 0,014

776 / 412 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *45,78*
3,800*2,290 45,78 3,800 2,290 398,38

SOMMANO... kg 398,38 1,29 513,91 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

777 / 404 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *45,78*3,800*0,100 45,78 3,800 0,100 17,40

SOMMANO... m3 17,40 94,91 1´651,43 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´361´071,13
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R I P O R T O 112´361´071,13

778 / 408 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*11,700 3,00 11,700 35,10

SOMMANO... m 35,10 11,47 402,60 0,000

779 / 410 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *45,78*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *45,78*[2,00+3,00+2,00+3,00] 45,78 10,000 457,80

SOMMANO... m2 457,80 19,96 9´137,69 0,006

780 / 411 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

781 / 413 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,48*6,160 5,48 6,160 33,76
lato sbocco *4,49*9,460 4,49 9,460 42,48

SOMMANO... m² 76,24 42,47 3´237,91 0,002

782 / 414 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *45,78*9,900 45,78 9,900 453,22

SOMMANO... m² 453,22 17,75 8´044,66 0,005

783 / 415 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450,91 112´382´134,68



pag. 208

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450,91 112´382´134,68

lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM12 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00
prog. 28+800.00  (Cat 41)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

784 / 416 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = (2.00+1.69+1.31)/3= 1.66 ml *29,46*[((6,82+4,80)*1,66)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = (2.00+
1.69+1.31)/3= 1.66 ml
 *29,46*[((6,82+4,80)*1,66)/2] 29,46 9,645 284,14
lato imbocco *6,26*[((5,93+3,09)*0,75)/2] 6,26 3,383 21,18
lato sbocco *4,93*[((8,03+3,09)*1,45)/2] 4,93 8,062 39,75

SOMMANO... m3 345,07 3,17 1´093,87 0,001

785 / 422 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 87.48 mc *87,48 87,48 87,48

SOMMANO... m3 87,48 19,01 1´662,99 0,001

786 / 424 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 113.72 mc *
113,72 113,72 113,72

SOMMANO... m3 113,72 40,32 4´585,19 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

787 / 417 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *29,16*4,100*0,200 29,16 4,100 0,200 23,91
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.12mq *28,12*0,200 28,12 0,200 5,62
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.127mq *28,12*0,200 28,12 0,200 5,62
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.12 mq *28,12*0,200 28,12 0,200 5,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,77 112´392´218,26
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lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.12 mq *28,12*0,200 28,12 0,200 5,62

SOMMANO... m3 46,39 67,29 3´121,58 0,002

788 / 418 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *29,16*3,800*0,500 29,16 3,800 0,500 55,40
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *24,50*0,500 24,50 0,500 12,25
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50mq) *24,50*0,500 24,50 0,500 12,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *24,50*0,500 24,50 0,500 12,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *24,50*0,500 24,50 0,500 12,25

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*29,16*
0,400*2,000 2,00 29,16 0,400 2,000 46,66
soletta tombino  *29,16*3,800*0,400 29,16 3,800 0,400 44,32
lato imbocco - muri  *7,00*0,400*2,750 7,00 0,400 2,750 7,70
lato imbocco - muri  *7,00*0,400*2,750 7,00 0,400 2,750 7,70
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *7,00*0,400*2,750 7,00 0,400 2,750 7,70
lato sbocco - muri  *7,00*0,400*2,750 7,00 0,400 2,750 7,70
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 227,40 122,09 27´763,27 0,019

789 / 420 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*24,16*0,500 2,00 24,16 0,500 24,16
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+7,00+3,50+
7,00]*0,500 18,00 0,500 9,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+7,00+3,50+
7,00]*0,500 18,00 0,500 9,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+7,00+3,50+
7,00]*0,500 18,00 0,500 9,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+7,00+3,50+
7,00]*0,500 18,00 0,500 9,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
24,16*2,000 4,00 24,16 2,000 193,28
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *24,16*0,400 24,16 0,400 9,66
intradosso soletta *24,16*3,000 24,16 3,000 72,48
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*7,00*
2,750 2,00 7,00 2,750 38,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*7,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383,62 112´423´103,11
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2,750 2,00 7,00 2,750 38,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*7,00*2,750 2,00 7,00 2,750 38,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*7,00*
2,750 2,00 7,00 2,750 38,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 509,14 21,24 10´814,13 0,007

790 / 421 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*29,16*3,800*0,500 70,00 29,16 3,800 0,500 3´878,28
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *65,00*24,50*
0,500 65,00 24,50 0,500 796,25
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50mq) *65,00*24,50*
0,500 65,00 24,50 0,500 796,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *65,00*24,50*
0,500 65,00 24,50 0,500 796,25
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.50 mq) *65,00*24,50*
0,500 65,00 24,50 0,500 796,25

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*29,16*
0,400*2,000 120,00 29,16 0,400 2,000 2´799,36
soletta tombino  *70,00*29,16*3,800*0,400 70,00 29,16 3,800 0,400 3´102,62
lato imbocco - muri  *65,00*7,00*0,400*
2,750 65,00 7,00 0,400 2,750 500,50
lato imbocco - muri  *65,00*7,00*0,400*
2,750 65,00 7,00 0,400 2,750 500,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*7,00*0,400*2,750 65,00 7,00 0,400 2,750 500,50
lato sbocco - muri  *65,00*7,00*0,400*2,750 65,00 7,00 0,400 2,750 500,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 15´046,30 1,03 15´497,69 0,010

791 / 427 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *29,16*
3,800*2,290 29,16 3,800 2,290 253,75

SOMMANO... kg 253,75 1,29 327,34 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´449´742,27
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792 / 419 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *29,16*3,800*0,100 29,16 3,800 0,100 11,08

SOMMANO... m3 11,08 94,91 1´051,60 0,001

793 / 423 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*11,700 3,00 11,700 35,10

SOMMANO... m 35,10 11,47 402,60 0,000

794 / 425 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *29,16*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *29,16*[2,00+3,00+2,00+3,00] 29,16 10,000 291,60

SOMMANO... m2 291,60 19,96 5´820,34 0,004

795 / 426 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

796 / 428 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,26*6,300 6,26 6,300 39,44
lato sbocco *4,93*8,820 4,93 8,820 43,48

SOMMANO... m² 82,92 42,47 3´521,61 0,002

797 / 429 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *29,16*9,900 29,16 9,900 288,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288,68 112´460´779,11
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SOMMANO... m² 288,68 17,75 5´124,07 0,003

798 / 430 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91
lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM13 - Tombino fosso Brusnengo  DN
1500 prog. 29+119.00  (Cat 42)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

799 / 201 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *31,93*[((7,32+3,80)*1,76)/2]

canna tombino
 *31,93*[((7,32+3,80)*1,76)/2] 31,93 9,786 312,47
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[5,75+1]*[5,80+1]*1,450 6,75 6,800 1,450 66,56
lato sbocco ( impronta altimetrica sulla
sezione trasversale rilevata in cad = 3.22 mq)
*4,99*3,220 4,99 3,220 16,07

SOMMANO... m3 395,10 3,17 1´252,47 0,001

800 / 206 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *31,93*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *31,93*[0,80*2] 31,93 1,600 51,09

SOMMANO... m3 51,09 19,01 971,22 0,001

801 / 208 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *31,93*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *31,93*[2,22*2] 31,93 4,440 141,77

SOMMANO... m3 141,77 40,32 5´716,17 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´476´584,57
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R I P O R T O 112´476´584,57

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

802 / 202 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =2.48 mq) *2,48*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=2.48 mq)
 *2,48*2,600 2,48 2,600 6,45

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.53 mq *1,53*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.53 mq
 *1,53*[0,15+5,80+0,15] 1,53 6,100 9,33

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.74 mq *0,74*[,15+9,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.74 mq
 *0,74*[,15+9,00+,15] 0,74 9,300 6,88

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *31,93*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
 *31,93*2,600*2,200 31,93 2,600 2,200 182,64

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *35,96*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *35,96*2,850 35,96 2,850 -102,49

Sommano positivi... m3 205,30
Sommano negativi... m3 -102,49

SOMMANO... m3 102,81 67,29 6´918,08 0,005

803 / 203 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.99 mq) *6,99*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.99 mq)
 *6,99*2,600 6,99 2,600 18,17

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.86 mq *3,86*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.86 mq
 *3,86*5,800 3,86 5,800 22,39

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq *2,00*6,61*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq
 *2,00*6,61*0,400 2,00 6,61 0,400 5,29

- frontali *5,00*0,400*0,550

- frontali
 *5,00*0,400*0,550 5,00 0,400 0,550 1,10

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*2,600

- frontale
 *9,00*0,400*2,600 9,00 0,400 2,600 9,36

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,92 112´483´502,65
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R I P O R T O 70,92 112´483´502,65

Sommano positivi... mc 72,06
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 70,92 122,09 8´658,62 0,006

804 / 204 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale =6.99 mq) *
2,00*6,99 2,00 6,99 13,98
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.86 mq *2,00*3,86

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.86 mq
 *2,00*3,86 2,00 3,86 7,72
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq *[2*2]*6,61

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq
 *[2*2]*6,61 4,00 6,61 26,44

- frontali *2,00*5,00*0,550

- frontali
 *2,00*5,00*0,550 2,00 5,00 0,550 5,50

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*2,600

- laterali
 *2,00*0,40*2,600 2,00 0,40 2,600 2,08

- frontali *2,00*9,00*2,600

- frontali
 *2,00*9,00*2,600 2,00 9,00 2,600 46,80

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 119,42
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 113,72 21,24 2´415,41 0,002

805 / 205 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.99 mq) *100,00*6,99*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.99 mq)
 *100,00*6,99*2,600 100,00 6,99 2,600 1´817,40

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.86 mq *100,00*3,86*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.86 mq
 *100,00*3,86*5,800 100,00 3,86 5,800 2´238,80

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*9,000*0,500 100,00 3,50 9,000 0,500 1´575,00

ELEVAZIONE *100,00

ELEVAZIONE
 *100,00 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´731,20 112´494´576,68
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R I P O R T O 5´731,20 112´494´576,68

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq *[100*2]*6,61*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.61 mq
 *[100*2]*6,61*0,400 200,00 6,61 0,400 528,80

- frontali *100,00*5,00*0,400*0,550

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*0,550 100,00 5,00 0,400 0,550 110,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*9,00*0,400*2,600

- frontale
 *100,00*9,00*0,400*2,600 100,00 9,00 0,400 2,600 936,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 7´306,00
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 7´192,00 1,03 7´407,76 0,005

806 / 209 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *31,93

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *31,93 31,93 31,93

SOMMANO... ml 31,93 75,51 2´411,03 0,002

807 / 212 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *31,93*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *31,93*2,600*9,170 31,93 2,600 9,170 761,28

SOMMANO... kg 761,28 1,29 982,05 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

808 / 207 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

809 / 210 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.61mq *2,00*6,61

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´505´430,63
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R I P O R T O 112´505´430,63

cad lungo la sezione longitudinale= 6.61mq
 *2,00*6,61 2,00 6,61 13,22

- frontali *5,00*0,550

- frontali
 *5,00*0,550 5,00 0,550 2,75
- fondo  *4,95*5,000 4,95 5,000 24,75

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*2,600

- frontali
 *9,00*2,600 9,00 2,600 23,40

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 64,12
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 61,27 19,96 1´222,95 0,001

810 / 211 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

811 / 213 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad = 5.78
*3,99*5,780 3,99 5,780 23,06

SOMMANO... m² 23,06 42,47 979,36 0,001

812 / 214 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,100*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,100*28,000 5,80 1,100 28,000 178,64

- Lato sbocco *9,00*1,100*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,100*28,000 9,00 1,100 28,000 277,20

SOMMANO... kg 455,84 3,04 1´385,75 0,001

TM14 - Tombino  DN 1500 prog. 29+
254.00  (Cat 43)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

813 / 215 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´509´078,86
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R I P O R T O 112´509´078,86

canna tombino *35,96*[((8,80+3,80)*2,50)/2]

canna tombino
 *35,96*[((8,80+3,80)*2,50)/2] 35,96 15,750 566,37
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[5,75+1]*[5,80+1]*2,370 6,75 6,800 2,370 108,78
lato sbocco  *4,00*[((7,59+1,59)*1,82)/2] 4,00 8,354 33,42

SOMMANO... m3 708,57 3,17 2´246,17 0,002

814 / 220 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *35,96*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *35,96*[0,80*2] 35,96 1,600 57,54

SOMMANO... m3 57,54 19,01 1´093,84 0,001

815 / 222 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *35,96*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *35,96*[2,22*2] 35,96 4,440 159,66

SOMMANO... m3 159,66 40,32 6´437,49 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

816 / 216 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =2.92 mq) *2,92*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=2.92 mq)
 *2,92*2,600 2,92 2,600 7,59

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.40 mq *1,40*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.40 mq
 *1,40*[0,15+5,80+0,15] 1,40 6,100 8,54

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.71 mq *0,71*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.71 mq
 *0,71*[,15+8,00+,15] 0,71 8,300 5,89

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *35,96*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
 *35,96*2,600*2,200 35,96 2,600 2,200 205,69

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *35,96*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *35,96*2,850 35,96 2,850 -102,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125,22 112´518´856,36
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R I P O R T O 125,22 112´518´856,36

Sommano positivi... m3 227,71
Sommano negativi... m3 -102,49

SOMMANO... m3 125,22 67,29 8´426,05 0,006

817 / 217 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =7.70 mq) *7,70*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
7.70 mq)
 *7,70*2,600 7,70 2,600 20,02

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.69 mq *3,69*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.69 mq
 *3,69*5,800 3,69 5,800 21,40

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq *2,00*9,91*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq
 *2,00*9,91*0,400 2,00 9,91 0,400 7,93

- frontali *5,00*0,400*1,810

- frontali
 *5,00*0,400*1,810 5,00 0,400 1,810 3,62

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*2,550

- frontale
 *8,00*0,400*2,550 8,00 0,400 2,550 8,16

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 75,13
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 73,99 122,09 9´033,44 0,006

818 / 218 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale =7.70 mq) *
2,00*7,70 2,00 7,70 15,40
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.69 mq *2,00*3,69

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.69 mq
 *2,00*3,69 2,00 3,69 7,38
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,68 112´536´315,85
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R I P O R T O 38,68 112´536´315,85

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq *[2*2]*9,91

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq
 *[2*2]*9,91 4,00 9,91 39,64

- frontali *2,00*5,00*1,810

- frontali
 *2,00*5,00*1,810 2,00 5,00 1,810 18,10

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*2,550

- laterali
 *2,00*0,40*2,550 2,00 0,40 2,550 2,04

- frontali *2,00*8,00*2,550

- frontali
 *2,00*8,00*2,550 2,00 8,00 2,550 40,80

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 139,26
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 133,56 21,24 2´836,81 0,002

819 / 219 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =7.70 mq) *100,00*7,70*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
7.70 mq)
 *100,00*7,70*2,600 100,00 7,70 2,600 2´002,00

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.69 mq *100,00*3,69*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.69 mq
 *100,00*3,69*5,800 100,00 3,69 5,800 2´140,20

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*8,000*0,500 100,00 3,50 8,000 0,500 1´400,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq *[100*2]*9,91*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 9.91 mq
 *[100*2]*9,91*0,400 200,00 9,91 0,400 792,80

- frontali *100,00*5,00*0,400*1,810

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*1,810 100,00 5,00 0,400 1,810 362,00

Muri d'ala  Lato sbocco *100,00

Muri d'ala  Lato sbocco
 *100,00 100,00

- frontale *100,00*8,00*0,400*2,550

- frontale
 *100,00*8,00*0,400*2,550 100,00 8,00 0,400 2,550 816,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 7´613,00
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 7´499,00 1,03 7´723,97 0,005

820 / 223 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *35,96

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *35,96 35,96 35,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,96 112´546´876,63
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R I P O R T O 35,96 112´546´876,63

SOMMANO... ml 35,96 75,51 2´715,34 0,002

821 / 226 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *35,96*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *35,96*2,600*9,170 35,96 2,600 9,170 857,36

SOMMANO... kg 857,36 1,29 1´105,99 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

822 / 221 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

823 / 224 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.70 mq *2,00*7,70

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.70 mq
 *2,00*7,70 2,00 7,70 15,40

- frontali *5,00*1,810

- frontali
 *5,00*1,810 5,00 1,810 9,05
- fondo  *4,95*5,000 4,95 5,000 24,75

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*2,550

- frontali
 *8,00*2,550 8,00 2,550 20,40

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 69,60
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 66,75 19,96 1´332,33 0,001

824 / 225 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´552´083,40
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R I P O R T O 112´552´083,40

 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

825 / 227 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppatta planimetrica rilevata in cad = 5.78
*4,00*5,780 4,00 5,780 23,12

SOMMANO... m² 23,12 42,47 981,91 0,001

826 / 228 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,33*1,100*28,000

- Lato imbocco
 *5,33*1,100*28,000 5,33 1,100 28,000 164,16

- Lato sbocco *7,37*1,100*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,100*28,000 7,37 1,100 28,000 227,00

SOMMANO... kg 391,16 3,04 1´189,13 0,001

TM15 - Tombino  DN 1500 prog. 29+
373.00  (Cat 44)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

827 / 966 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto = 275.01 mc
275,010 275,010 275,01

SOMMANO... m3 275,01 3,17 871,78 0,001

828 / 972 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto =145.23 mc
145,23 145,23 145,23

SOMMANO... m3 145,23 19,01 2´760,82 0,002

829 / 974 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto = 55.00 mc
55,000 55,000 55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 112´557´947,21
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R I P O R T O 55,00 112´557´947,21

SOMMANO... m3 55,00 40,32 2´217,60 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

830 / 967 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[30,90-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[30,90-3,00*2]*2,600*0,100 24,90 2,600 0,100 6,47

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.475 mq *1,48*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 1.475 mq
 *1,48*[,15+5,80+,15] 1,48 6,100 9,03

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 9,30 3,800 0,150 5,30

Rinfianco tombino  *[30,90-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[30,90-0,40*2]*2,600*2,200 30,10 2,600 2,200 172,17

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *30,10*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *30,10*2,847 30,10 2,847 -85,69

Sommano positivi... m3 192,97
Sommano negativi... m3 -85,69

SOMMANO... m3 107,28 67,29 7´218,87 0,005

831 / 968 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.78 mq) *6,78*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.78 mq)
 *6,78*2,600 6,78 2,600 17,63

vasca di sedimentazione *5,80*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *5,80*5,800*0,400 5,80 5,800 0,400 13,46

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

SOMMANO... mc 56,99 122,09 6´957,91 0,005

832 / 969 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´574´341,59
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R I P O R T O 112´574´341,59

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*1,440

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*
1,440 2,00 3,90 0,400 1,440 4,49
- laterali  *2,00*[1,30+0,50]*0,500*[1/2*
(1,44+2,64)] 2,00 1,80 0,500 2,040 3,67

- frontali *5,00*0,400*0,940

- frontali
 *5,00*0,400*0,940 5,00 0,400 0,940 1,88
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*3,100

- frontale
 *5,80*0,400*3,100 5,80 0,400 3,100 7,19

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*3,000

- frontale
 *9,00*0,400*3,000 9,00 0,400 3,000 10,80
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 28,03
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 25,35 126,25 3´200,44 0,002

833 / 970 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.78 mq) *
2,00*6,78 2,00 6,78 13,56
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*5,800*0,400 2,00 5,800 0,400 4,64
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,440

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,440 2,00 3,90 1,440 11,23
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,440 2,00 3,50 1,440 10,08
- laterali  *2,00*[1,30+0,50]*[1/2*(1,44+
2,64)] 2,00 1,80 2,040 7,34

- frontali *1,00*5,00*0,600

- frontali
 *1,00*5,00*0,600 1,00 5,00 0,600 3,00
1,00*5,80*0,600 1,00 5,80 0,600 3,48
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*3,100

- frontale
 *2,00*5,80*3,100 2,00 5,80 3,100 35,96
- laterali *2,00*0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*9,00*3,000

- frontale
 *2,00*9,00*3,000 2,00 9,00 3,000 54,00
- laterali *2,00*0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172,11 112´577´542,03
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R I P O R T O 172,11 112´577´542,03

altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 173,25
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 166,42 21,24 3´534,76 0,002

834 / 971 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[56,99-17,63]*100,000 39,36 100,000 3´936,00
25,35*100,000 25,35 100,000 2´535,00

SOMMANO... kg 6´471,00 1,03 6´665,13 0,005

835 / 975 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *[15,40+15,50]

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *[15,40+15,50] 30,90 30,90

SOMMANO... ml 30,90 75,51 2´333,26 0,002

836 / 978 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[30,90-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[30,90-0,8]*2,600*9,170 30,10 2,600 9,170 717,64

SOMMANO... kg 717,64 1,29 925,76 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

837 / 973 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*2,50+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*2,50+5,40] 10,40 10,40

SOMMANO... m 16,51 11,47 189,37 0,000

838 / 976 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´591´190,31
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R I P O R T O 112´591´190,31

Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *30,10*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *30,10*[3,14*(0,75*2)] 30,10 4,710 141,77

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.794 mq *2,00*8,79

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.794 
mq
 *2,00*8,79 2,00 8,79 17,58

- frontali *5,00*0,600

- frontali
 *5,00*0,600 5,00 0,600 3,00
- fondo  *6,60*5,800 6,60 5,800 38,28

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*3,000

- frontali
 *9,00*3,000 9,00 3,000 27,00
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 227,63
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 224,78 19,96 4´486,61 0,003

839 / 977 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

840 / 979 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad =6.268
ml *4,96*6,268 4,96 6,268 31,09

SOMMANO... m² 31,09 42,47 1´320,39 0,001

841 / 980 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 414,40 3,04 1´259,78 0,001

TM16 - Tombino  DN 1500 prog. 29+
516.00  (Cat 45)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

842 / 229 MOVIMENTI DI MATERIA E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´598´317,26
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A.01.001 DEMOLIZIONI
SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *37,97*[((7,42+3,80)*1,81)/2]

canna tombino
 *37,97*[((7,42+3,80)*1,81)/2] 37,97 10,154 385,55
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[5,60+1]*[5,80+1]*1,710 6,60 6,800 1,710 76,74
lato sbocco  *6,00*[((4,79+1,55)*1,39)/2] 6,00 4,406 26,44

SOMMANO... m3 488,73 3,17 1´549,27 0,001

843 / 234 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *37,97*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *37,97*[0,80*2] 37,97 1,600 60,75

SOMMANO... m3 60,75 19,01 1´154,86 0,001

844 / 236 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *37,97*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *37,97*[2,22*2] 37,97 4,440 168,59

SOMMANO... m3 168,59 40,32 6´797,55 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

845 / 230 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =3.21 mq) *3,21*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=3.21 mq)
 *3,21*2,600 3,21 2,600 8,35

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.53 mq *1,53*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.53 mq
 *1,53*[0,15+5,80+0,15] 1,53 6,100 9,33

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.75 mq *0,75*[,15+9,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.75 mq
 *0,75*[,15+9,00+,15] 0,75 9,300 6,98

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *37,97*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,66 112´607´818,94
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 *37,97*2,600*2,200 37,97 2,600 2,200 217,19

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *37,97*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *37,97*2,850 37,97 2,850 -108,21

Sommano positivi... m3 241,85
Sommano negativi... m3 -108,21

SOMMANO... m3 133,64 67,29 8´992,64 0,006

846 / 231 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =8.38 mq) *8,38*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
8.38 mq)
 *8,38*2,600 8,38 2,600 21,79

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq *3,78*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.78 mq
 *3,78*5,800 3,78 5,800 21,92

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq *2,00*6,94*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq
 *2,00*6,94*0,400 2,00 6,94 0,400 5,55

- frontali *5,00*0,400*1,160

- frontali
 *5,00*0,400*1,160 5,00 0,400 1,160 2,32

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*3,100

- frontale
 *9,00*0,400*3,100 9,00 0,400 3,100 11,16

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 78,49
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 77,35 122,09 9´443,66 0,006

847 / 232 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale =8.83 mq) *
2,00*8,83 2,00 8,83 17,66
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 6.94 mq *2,00*6,94

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 6.94 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,74 112´626´255,24
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 *2,00*6,94 2,00 6,94 13,88
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq *[2*2]*6,94

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq
 *[2*2]*6,94 4,00 6,94 27,76

- frontali *2,00*5,00*1,160

- frontali
 *2,00*5,00*1,160 2,00 5,00 1,160 11,60

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*3,100

- laterali
 *2,00*0,40*3,100 2,00 0,40 3,100 2,48

- frontali *2,00*9,00*3,100

- frontali
 *2,00*9,00*3,100 2,00 9,00 3,100 55,80

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 145,08
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 139,38 21,24 2´960,43 0,002

848 / 233 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =8.38 mq) *100,00*8,38*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
8.38 mq)
 *100,00*8,38*2,600 100,00 8,38 2,600 2´178,80

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.78 mq *100,00*3,78*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.78 mq
 *100,00*3,78*5,800 100,00 3,78 5,800 2´192,40

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*9,000*0,500 100,00 3,50 9,000 0,500 1´575,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq *[100*2]*6,94*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq
 *[100*2]*6,94*0,400 200,00 6,94 0,400 555,20

- frontali *100,00*5,00*0,400*1,160

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*1,160 100,00 5,00 0,400 1,160 232,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*9,00*0,400*3,100

- frontale
 *100,00*9,00*0,400*3,100 100,00 9,00 0,400 3,100 1´116,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 7´849,40
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 7´735,40 1,03 7´967,46 0,005

849 / 237 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´637´183,13
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R I P O R T O 112´637´183,13

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *37,97

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *37,97 37,97 37,97

SOMMANO... ml 37,97 75,51 2´867,11 0,002

850 / 240 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *37,97*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *37,97*2,600*9,170 37,97 2,600 9,170 905,28

SOMMANO... kg 905,28 1,29 1´167,81 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

851 / 235 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

852 / 238 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq *2,00*6,94

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq
 *2,00*6,94 2,00 6,94 13,88

- frontali *5,00*1,160

- frontali
 *5,00*1,160 5,00 1,160 5,80
- fondo  *5,20*5,000 5,20 5,000 26,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*3,100

- frontali
 *8,00*3,100 8,00 3,100 24,80

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 70,48
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 67,63 19,96 1´349,89 0,001

853 / 239 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´642´621,05
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- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

854 / 241 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 5.25
*6,00*5,250 6,00 5,250 31,50

SOMMANO... m² 31,50 42,47 1´337,81 0,001

855 / 242 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,33*1,100*28,000

- Lato imbocco
 *5,33*1,100*28,000 5,33 1,100 28,000 164,16

- Lato sbocco *7,37*1,100*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,100*28,000 7,37 1,100 28,000 227,00

SOMMANO... kg 391,16 3,04 1´189,13 0,001

TM17 - Tombino  DN 1500 prog. 29+
707.00  (Cat 46)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

856 / 981 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto = 458.18 mc
458,180 458,180 458,18

SOMMANO... m3 458,18 3,17 1´452,43 0,001

857 / 987 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto =254.96 mc
254,96 254,96 254,96

SOMMANO... m3 254,96 19,01 4´846,79 0,003

858 / 989 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´651´507,38
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MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto = 23.65 mc
23,650 23,650 23,65

SOMMANO... m3 23,65 40,32 953,57 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

859 / 982 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[36,95-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[36,95-3,00*2]*2,600*0,100 30,95 2,600 0,100 8,05

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.3749 mq *1,37*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 1.3749 mq
 *1,37*[,15+5,80+,15] 1,37 6,100 8,36

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 9,30 3,800 0,150 5,30

Rinfianco tombino  *[36,95-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[36,95-0,40*2]*2,600*2,200 36,15 2,600 2,200 206,78

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *36,15*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *36,15*2,847 36,15 2,847 -102,92

Sommano positivi... m3 228,49
Sommano negativi... m3 -102,92

SOMMANO... m3 125,57 67,29 8´449,61 0,006

860 / 983 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =8.22 mq) *8,22*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
8.22 mq)
 *8,22*2,600 8,22 2,600 21,37

vasca di sedimentazione *4,43*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *4,43*5,800*0,400 4,43 5,800 0,400 10,28

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

SOMMANO... mc 57,55 122,09 7´026,28 0,005

861 / 984 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´667´936,84
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OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*1,800

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*
1,800 2,00 3,90 0,400 1,800 5,62
- laterali  *2,00*[0,53+0,50]*0,500*[1/2*
(1,80+2,49)] 2,00 1,03 0,500 2,145 2,21

- frontali *5,00*0,400*1,300

- frontali
 *5,00*0,400*1,300 5,00 0,400 1,300 2,60
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,840

- frontale
 *5,80*0,400*2,840 5,80 0,400 2,840 6,59

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*3,250

- frontale
 *9,00*0,400*3,250 9,00 0,400 3,250 11,70
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 28,72
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 26,04 126,25 3´287,55 0,002

862 / 985 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.78 mq) *
2,00*6,78 2,00 6,78 13,56
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*5,800*0,400 2,00 5,800 0,400 4,64
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,800

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,800 2,00 3,90 1,800 14,04
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,800 2,00 3,50 1,800 12,60
- laterali  *2,00*[0,53+0,50]*[1/2*(1,80+
2,49)] 2,00 1,03 2,145 4,42

- frontali *1,00*5,00*1,300

- frontali
 *1,00*5,00*1,300 1,00 5,00 1,300 6,50
1,00*5,80*1,300 1,00 5,80 1,300 7,54
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*2,840

- frontale
 *2,00*5,80*2,840 2,00 5,80 2,840 32,94
- laterali *2,00*0,400*2,840 2,00 0,400 2,840 2,27

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

COMMITTENTE: 
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- frontale *2,00*9,00*3,250

- frontale
 *2,00*9,00*3,250 2,00 9,00 3,250 58,50
- laterali *2,00*0,400*3,250 2,00 0,400 3,250 2,60
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 184,77
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 177,94 21,24 3´779,45 0,003

863 / 986 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[57,55-21,37]*100,000 36,18 100,000 3´618,00
26,04*100,000 26,04 100,000 2´604,00

SOMMANO... kg 6´222,00 1,03 6´408,66 0,004

864 / 990 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *36,95

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *36,95 36,95 36,95

SOMMANO... ml 36,95 75,51 2´790,09 0,002

865 / 993 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[36,95-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[36,95-0,8]*2,600*9,170 36,15 2,600 9,170 861,89

SOMMANO... kg 861,89 1,29 1´111,84 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

866 / 988 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*2,35+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*2,35+5,40] 10,10 10,10

SOMMANO... m 16,21 11,47 185,93 0,000

867 / 991 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´685´500,36
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R I P O R T O 112´685´500,36

questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[36,95-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[36,95-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 36,15 4,710 170,27

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.744 mq *2,00*8,74

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.744 
mq
 *2,00*8,74 2,00 8,74 17,48

- frontali *5,00*1,300

- frontali
 *5,00*1,300 5,00 1,300 6,50
- fondo  *6,60*5,800 6,60 5,800 38,28

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*3,250

- frontali
 *9,00*3,250 9,00 3,250 29,25
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,847 2,847 -2,85

Sommano positivi... m2 261,78
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 258,93 19,96 5´168,24 0,003

868 / 992 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

869 / 994 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=8.1841 ml *4,98*8,184 4,98 8,184 40,76

SOMMANO... m² 40,76 42,47 1´731,08 0,001

870 / 995 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 414,40 3,04 1´259,78 0,001

TM18 - Tombino  DN 1500 prog. 29+
880.00  (Cat 47)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´693´719,63
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TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

871 / 59 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *29,90*[((7,18+3,80)*1,69)/2]

canna tombino
 *29,90*[((7,18+3,80)*1,69)/2] 29,90 9,278 277,41
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[6,40+1,00]*[5,80+1]*1,590 7,40 6,800 1,590 80,01
lato sbocco *5,49*[((7+1,62)*1,19)/2] 5,49 5,129 28,16

SOMMANO... m3 385,58 3,17 1´222,29 0,001

872 / 64 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *29,90*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *29,90*[0,80*2] 29,90 1,600 47,84

SOMMANO... m3 47,84 19,01 909,44 0,001

873 / 66 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *29,90*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *29,90*[2,22*2] 29,90 4,440 132,76

SOMMANO... m3 132,76 40,32 5´352,88 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

874 / 60 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =2.32 mq) *2,32*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
2.32 mq)
 *2,32*2,600 2,32 2,600 6,03

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.61 mq *1,61*[,10+5,80+,10]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.61 mq
 *1,61*[,10+5,80+,10] 1,61 6,000 9,66

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.73 mq *0,73*9,270

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.73 mq

COMMITTENTE: 
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 *0,73*9,270 0,73 9,270 6,77

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *29,90*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
 *29,90*2,600*2,200 29,90 2,600 2,200 171,03

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *29,90*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *29,90*2,850 29,90 2,850 -85,22

Sommano positivi... m3 193,49
Sommano negativi... m3 -85,22

SOMMANO... m3 108,27 67,29 7´285,49 0,005

875 / 61 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.29 mq) *6,29*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.29 mq)
 *6,29*2,600 6,29 2,600 16,35

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 4.11 mq *4,11*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 4.11 mq
 *4,11*5,800 4,11 5,800 23,84

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq *2,00*8,14*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq
 *2,00*8,14*0,400 2,00 8,14 0,400 6,51

- frontali *5,00*0,400*0,550

- frontali
 *5,00*0,400*0,550 5,00 0,400 0,550 1,10

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*3,250

- frontale
 *9,00*0,400*3,250 9,00 0,400 3,250 11,70

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 75,25
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 74,11 122,09 9´048,09 0,006

876 / 62 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.29 mq) *
2,00*6,29 2,00 6,29 12,58
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14,66 112´717´537,82

lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 4.11 mq *2,00*4,11

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 4.11 mq
 *2,00*4,11 2,00 4,11 8,22
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq *[2*2]*8,14

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq
 *[2*2]*8,14 4,00 8,14 32,56

- frontali *2,00*5,00*0,550

- frontali
 *2,00*5,00*0,550 2,00 5,00 0,550 5,50

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*3,250

- laterali
 *2,00*0,40*3,250 2,00 0,40 3,250 2,60

- frontali *2,00*9,00*3,250

- frontali
 *2,00*9,00*3,250 2,00 9,00 3,250 58,50

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 136,86
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 131,16 21,24 2´785,84 0,002

877 / 63 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 4.11 mq *100,00*4,11*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 4.11 mq
 *100,00*4,11*5,800 100,00 4,11 5,800 2´383,80

muri d'ala - lato sbocco -  incidenza armatura 140 Kg/mc *100,00*3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -  incidenza 
armatura 140 Kg/mc
 *100,00*3,50*9,000*0,500 100,00 3,50 9,000 0,500 1´575,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq *[2*100]*8,14*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq
 *[2*100]*8,14*0,400 200,00 8,14 0,400 651,20

- frontali *100,00*5,00*0,400*0,550

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*0,550 100,00 5,00 0,400 0,550 110,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*9,00*0,400*3,250

- frontale
 *100,00*9,00*0,400*3,250 100,00 9,00 0,400 3,250 1´170,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 5´890,00
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 5´776,00 1,03 5´949,28 0,004

878 / 67 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´726´272,94
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R I P O R T O 112´726´272,94

con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *29,90

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *29,90 29,90 29,90

SOMMANO... ml 29,90 75,51 2´257,75 0,002

879 / 70 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *29,90*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *29,90*2,600*9,170 29,90 2,600 9,170 712,88

SOMMANO... kg 712,88 1,29 919,62 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

880 / 65 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

881 / 68 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq *2,00*8,14

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.14 mq
 *2,00*8,14 2,00 8,14 16,28

- frontali *5,00*0,550

- frontali
 *5,00*0,550 5,00 0,550 2,75
- fondo  *6,00*5,000 6,00 5,000 30,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*3,250

- frontali
 *9,00*3,250 9,00 3,250 29,25

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 78,28
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 75,43 19,96 1´505,58 0,001

882 / 69 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´731´009,00
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R I P O R T O 112´731´009,00

documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

883 / 71 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad =6.32
ml *5,49*6,320 5,49 6,320 34,70

SOMMANO... m² 34,70 42,47 1´473,71 0,001

884 / 72 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,00*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,00*1,000*28,000 5,00 1,000 28,000 140,00

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 392,00 3,04 1´191,68 0,001

TM19 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00
prog. 31+575.00  (Cat 48)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

885 / 171 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( impronta planimetriche rilevate in cad  S1 =429.71 mq - S2 =295.00 mq)  *[((429,71+295,)*1,26)/2]

canna tombino ( impronta planimetriche 
rilevate in cad  S1 =429.71 mq - S2 =295.00 
mq) 
 *[((429,71+295,)*1,26)/2] 456,567 456,57
lato imbocco *6,00*[((4,77+2,05)*0,71)/2] 6,00 2,421 14,53
lato sbocco *6,00*[((4,77+2,05)*0,71)/2] 6,00 2,421 14,53

SOMMANO... m3 485,63 3,17 1´539,45 0,001

886 / 177 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.29 mq *2,00*38,20*2,290

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.29 mq
 *2,00*38,20*2,290 2,00 38,20 2,290 174,96

SOMMANO... m3 174,96 19,01 3´325,99 0,002

887 / 179 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´738´600,00
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R I P O R T O 112´738´600,00

miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.69 *2,00*38,20*1,690

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.69
 *2,00*38,20*1,690 2,00 38,20 1,690 129,12

SOMMANO... m3 129,12 40,32 5´206,12 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

888 / 172 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *38,20*3,300*0,200 38,20 3,300 0,200 25,21
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.00mq *25,00*0,200 25,00 0,200 5,00
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.00 mq *25,00*0,200 25,00 0,200 5,00
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.00 mq *25,00*0,200 25,00 0,200 5,00
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.00 mq *25,00*0,200 25,00 0,200 5,00

SOMMANO... m3 45,21 67,29 3´042,18 0,002

889 / 173 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *38,20*2,800*0,500 38,20 2,800 0,500 53,48
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*38,20*
0,400*2,000 2,00 38,20 0,400 2,000 61,12
soletta tombino  *38,20*2,800*0,400 38,20 2,800 0,400 42,78
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,600 2,80 0,400 0,600 0,67
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,600 2,80 0,400 0,600 0,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229,52 112´746´848,30
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R I P O R T O 229,52 112´746´848,30

SOMMANO... mc 229,52 122,09 28´022,10 0,019

890 / 175 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*38,20*0,500 2,00 38,20 0,500 38,20
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[6,00+3,50+6,00]*
0,500 15,50 0,500 7,75
lato imbocco - muri -  *[6,00+3,50+6,00]*
0,500 15,50 0,500 7,75
lato sbocco - muri -  *[6,00+3,50+6,00]*
0,500 15,50 0,500 7,75
lato sbocco - muri -  *[6,00+3,50+6,00]*
0,500 15,50 0,500 7,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
38,20*2,000 4,00 38,20 2,000 305,60
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *38,20*0,400 38,20 0,400 15,28
intradosso soletta *38,20*2,000 38,20 2,000 76,40
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,600 2,00 2,80 0,600 3,36
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,600 2,00 2,80 0,600 3,36
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48

SOMMANO... m2 629,60 21,24 13´372,70 0,009

891 / 176 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*38,20*2,800*0,500 70,00 38,20 2,800 0,500 3´743,60
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[70*2,00]*38,20*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´473,60 112´788´243,10
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R I P O R T O 6´473,60 112´788´243,10

0,400*2,000 140,00 38,20 0,400 2,000 4´278,40
soletta tombino  *70,00*38,20*2,800*0,400 70,00 38,20 2,800 0,400 2´994,88
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,600 65,00 2,80 0,400 0,600 43,68
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,600 65,00 2,80 0,400 0,600 43,68

SOMMANO... kg 15´706,24 1,03 16´177,43 0,011

892 / 182 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *37,40*
2,800*2,290 37,40 2,800 2,290 239,81

SOMMANO... kg 239,81 1,29 309,35 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

893 / 174 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *37,40*2,800*0,100 37,40 2,800 0,100 10,47

SOMMANO... m3 10,47 94,91 993,71 0,001

894 / 178 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*[2,9+2,8+2,9+2,8] 4,00 11,400 45,60

SOMMANO... m 45,60 11,47 523,03 0,000

895 / 180 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *38,20*[2+2+2+2]

canna tombino
 *38,20*[2+2+2+2] 38,20 8,000 305,60

SOMMANO... m2 305,60 19,96 6´099,78 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´812´346,40
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896 / 181 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

897 / 183 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*5,110 6,00 5,110 30,66
lato sbocco *6,00*5,110 6,00 5,110 30,66

SOMMANO... m² 61,32 42,47 2´604,26 0,002

898 / 184 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *38,20*[2,9+2,8+
2,9] 38,20 8,600 328,52

SOMMANO... m² 328,52 17,75 5´831,23 0,004

899 / 185 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

TM20 - Tombino  DN 1500 prog. 30+
124.00  (Cat 49)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

900 / 996 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto = 322.92 mc
322,920 322,920 322,92

SOMMANO... m3 322,92 3,17 1´023,66 0,001

901 / 1002 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´824´705,66
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rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto =176.41 mc
176,41 176,41 176,41

SOMMANO... m3 176,41 19,01 3´353,55 0,002

902 / 1004 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto = 32.89 mc
32,890 32,890 32,89

SOMMANO... m3 32,89 40,32 1´326,12 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

903 / 997 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[29,90-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[29,90-3,00*2]*2,600*0,100 23,90 2,600 0,100 6,21

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.3190 mq *1,32*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 1.3190 mq
 *1,32*[,15+5,80+,15] 1,32 6,100 8,05

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 9,30 3,800 0,150 5,30

Rinfianco tombino  *[29,90-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[29,90-0,40*2]*2,600*2,200 29,10 2,600 2,200 166,45

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *29,10*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *29,10*2,847 29,10 2,847 -82,85

Sommano positivi... m3 186,01
Sommano negativi... m3 -82,85

SOMMANO... m3 103,16 67,29 6´941,64 0,005

904 / 998 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.5708 mq) *6,57*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´836´326,97
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6.5708 mq)
 *6,57*2,600 6,57 2,600 17,08

vasca di sedimentazione *4,10*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *4,10*5,800*0,400 4,10 5,800 0,400 9,51

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

SOMMANO... mc 52,49 122,09 6´408,50 0,004

905 / 999 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*1,780

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*
1,780 2,00 3,90 0,400 1,780 5,55
- laterali  *2,00*[0,20+0,50]*0,500*[1/2*
(1,78+2,25)] 2,00 0,70 0,500 2,015 1,41

- frontali *5,00*0,400*1,280

- frontali
 *5,00*0,400*1,280 5,00 0,400 1,280 2,56
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,600

- frontale
 *5,80*0,400*2,600 5,80 0,400 2,600 6,03

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*2,600

- frontale
 *9,00*0,400*2,600 9,00 0,400 2,600 9,36
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 24,91
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 22,23 126,25 2´806,54 0,002

906 / 1000 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.57 mq) *
2,00*6,57 2,00 6,57 13,14
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*5,800*0,400 2,00 5,800 0,400 4,64
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,94 112´845´542,01
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- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,780

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,780 2,00 3,90 1,780 13,88
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,780 2,00 3,50 1,780 12,46
- laterali  *2,00*[0,20+0,50]*[1/2*(1,78+
2,25)] 2,00 0,70 2,015 2,82

- frontali *1,00*5,00*1,280

- frontali
 *1,00*5,00*1,280 1,00 5,00 1,280 6,40
1,00*5,80*1,280 1,00 5,80 1,280 7,42
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*2,600

- frontale
 *2,00*5,80*2,600 2,00 5,80 2,600 30,16
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*9,00*2,600

- frontale
 *2,00*9,00*2,600 2,00 9,00 2,600 46,80
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 167,04
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 160,21 21,24 3´402,86 0,002

907 / 1001 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[52,49-17,08]*100,000 35,41 100,000 3´541,00
22,23*100,000 22,23 100,000 2´223,00

SOMMANO... kg 5´764,00 1,03 5´936,92 0,004

908 / 1005 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *29,90

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *29,90 29,90 29,90

SOMMANO... ml 29,90 75,51 2´257,75 0,002

909 / 1008 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[29,90-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[29,90-0,8]*2,600*9,170 29,10 2,600 9,170 693,80

SOMMANO... kg 693,80 1,29 895,00 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

910 / 1003 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´858´034,54
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I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*2,11+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*2,11+5,40] 9,62 9,62

SOMMANO... m 15,73 11,47 180,42 0,000

911 / 1006 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[29,90-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[29,90-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 29,10 4,710 137,06

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.86 mq *2,00*7,86

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.86 mq
 *2,00*7,86 2,00 7,86 15,72

- frontali *5,00*1,280

- frontali
 *5,00*1,280 5,00 1,280 6,40
- fondo  *6,60*5,800 6,60 5,800 38,28

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*2,600

- frontali
 *9,00*2,600 9,00 2,600 23,40
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,847 2,847 -2,85

Sommano positivi... m2 220,86
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 218,01 19,96 4´351,48 0,003

912 / 1007 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

913 / 1009 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=7.1398 ml *5,06*7,140 5,06 7,140 36,13

SOMMANO... m² 36,13 42,47 1´534,44 0,001

914 / 1010 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´864´161,05
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FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 414,40 3,04 1´259,78 0,001

TM21 - Tombino S. Giorgio scatolare 3.00
x 2.00 prog. 30+524.00  (Cat 50)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

915 / 526 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo =1.95 *50,00*[((6,32+5,30)*1,95)/2]

canna tombino - Hmedia scavo =1.95
 *50,00*[((6,32+5,30)*1,95)/2] 50,00 11,330 566,50
lato imbocco *5,08*[((7+3,09)*1,11)/2] 5,08 5,600 28,45
lato sbocco *8,12*[((6,55+3,09)*1,03)/2] 8,12 4,965 40,32

SOMMANO... m3 635,27 3,17 2´013,81 0,001

916 / 532 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 65.50 mc *65,50 65,50 65,50

SOMMANO... m3 65,50 19,01 1´245,16 0,001

917 / 534 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 405.00 mc *
405,00 405,00 405,00

SOMMANO... m3 405,00 40,32 16´329,60 0,011

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

918 / 527 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´885´009,40
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canna tombino  *50,00*4,300*0,200 50,00 4,300 0,200 43,00
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97 mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.97 mq *24,97*0,200 24,97 0,200 4,99

SOMMANO... m3 62,96 67,29 4´236,58 0,003

919 / 528 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *50,00*3,800*0,500 50,00 3,800 0,500 95,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*50,00*
0,400*2,000 2,00 50,00 0,400 2,000 80,00
soletta tombino  *50,00*3,800*0,400 50,00 3,800 0,400 76,00
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,000 6,00 0,400 3,000 7,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 323,02 122,09 39´437,51 0,027

920 / 530 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*50,00*0,500 2,00 50,00 0,500 50,00
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
50,00*2,000 4,00 50,00 2,000 400,00
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *50,00*0,400 50,00 0,400 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 507,40 112´928´683,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 507,40 112´928´683,49

intradosso soletta *50,00*3,000 50,00 3,000 150,00
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,000 2,00 6,00 3,000 36,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 815,96 21,24 17´330,99 0,012

921 / 531 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*50,00*3,800*0,500 70,00 50,00 3,800 0,500 6´650,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*50,00*
0,400*2,000 120,00 50,00 0,400 2,000 4´800,00
soletta tombino  *70,00*50,00*3,800*0,400 70,00 50,00 3,800 0,400 5´320,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,000 65,00 6,00 0,400 3,000 468,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 21´451,04 1,03 22´094,57 0,015

922 / 537 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *49,17*
3,800*2,290 49,17 3,800 2,290 427,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427,88 112´968´109,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 427,88 112´968´109,05

SOMMANO... kg 427,88 1,29 551,97 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

923 / 529 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *49,17*3,800*0,100 49,17 3,800 0,100 18,68

SOMMANO... m3 18,68 94,91 1´772,92 0,001

924 / 533 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*11,700 3,00 11,700 35,10

SOMMANO... m 35,10 11,47 402,60 0,000

925 / 535 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *45,78*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *45,78*[2,00+3,00+2,00+3,00] 45,78 10,000 457,80

SOMMANO... m2 457,80 19,96 9´137,69 0,006

926 / 536 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

927 / 538 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,08*7,580 5,08 7,580 38,51
lato sbocco *8,12*7,110 8,12 7,110 57,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,24 112´980´214,92
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incid.
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,24 112´980´214,92

SOMMANO... m² 96,24 42,47 4´087,31 0,003

928 / 539 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *50,00*10,110 50,00 10,110 505,50

SOMMANO... m² 505,50 17,75 8´972,63 0,006

929 / 540 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *13,19*1,100*28,000 13,19 1,100 28,000 406,25
lato sbocco *13,19*1,100*28,000 13,19 1,100 28,000 406,25

SOMMANO... kg 812,50 3,04 2´470,00 0,002

TM22 - Tombino DN 1500 prog. 30+
853.00  (Cat 51)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

930 / 951 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto = 283.91 mc
283,910 283,910 283,91

SOMMANO... m3 283,91 3,17 899,99 0,001

931 / 957 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto =149.93 mc
149,93 149,93 149,93

SOMMANO... m3 149,93 19,01 2´850,17 0,002

932 / 959 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto = 57.42 mc
57,420 57,420 57,42

SOMMANO... m3 57,42 40,32 2´315,17 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´001´810,19
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R I P O R T O 113´001´810,19

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

933 / 952 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *25,90*2,600*0,100

canna tombino
 *25,90*2,600*0,100 25,90 2,600 0,100 6,73

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.575 mq *1,58*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 1.575 mq
 *1,58*[,15+5,80+,15] 1,58 6,100 9,64

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 9,30 3,800 0,150 5,30

Rinfianco tombino  *31,10*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *31,10*2,600*2,200 31,10 2,600 2,200 177,89

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *31,10*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *31,10*2,847 31,10 2,847 -88,54

Sommano positivi... m3 199,56
Sommano negativi... m3 -88,54

SOMMANO... m3 111,02 67,29 7´470,54 0,005

934 / 953 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.90 mq) *6,90*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.90 mq)
 *6,90*2,600 6,90 2,600 17,94

vasca di sedimentazione *5,80*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *5,80*5,800*0,400 5,80 5,800 0,400 13,46

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

SOMMANO... mc 57,30 122,09 6´995,76 0,005

935 / 954 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*1,100

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*
1,100 2,00 3,90 0,400 1,100 3,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,43 113´016´276,49
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R I P O R T O 3,43 113´016´276,49

- laterali  *2,00*[2,40+0,50]*0,500*[1/2*
(1,10+2,60)] 2,00 2,90 0,500 1,850 5,37

- frontali *5,00*0,400*0,600

- frontali
 *5,00*0,400*0,600 5,00 0,400 0,600 1,20
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*3,100

- frontale
 *5,80*0,400*3,100 5,80 0,400 3,100 7,19

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*3,000

- frontale
 *9,00*0,400*3,000 9,00 0,400 3,000 10,80
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 27,99
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 25,31 126,25 3´195,39 0,002

936 / 955 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.90 mq) *
2,00*6,90 2,00 6,90 13,80
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*5,800*0,400 2,00 5,800 0,400 4,64
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,100

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,100 2,00 3,90 1,100 8,58
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,100 2,00 3,50 1,100 7,70
- laterali  *2,00*[2,40+0,50]*[1/2*(1,10+
2,60)] 2,00 2,90 1,850 10,73

- frontali *1,00*5,00*0,600

- frontali
 *1,00*5,00*0,600 1,00 5,00 0,600 3,00
1,00*5,80*0,600 1,00 5,80 0,600 3,48
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*3,100

- frontale
 *2,00*5,80*3,100 2,00 5,80 3,100 35,96
- laterali *2,00*0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*9,00*3,000

- frontale
 *2,00*9,00*3,000 2,00 9,00 3,000 54,00
- laterali *2,00*0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m2 171,85
Sommano negativi... m2 -3,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168,43 113´019´471,88
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R I P O R T O 168,43 113´019´471,88

SOMMANO... m2 168,43 21,24 3´577,45 0,002

937 / 956 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[57,30-17,94]*100,000 39,36 100,000 3´936,00
25,31*100,000 25,31 100,000 2´531,00

SOMMANO... kg 6´467,00 1,03 6´661,01 0,005

938 / 960 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *[13,9+18,00]

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *[13,9+18,00] 31,90 31,90

SOMMANO... ml 31,90 75,51 2´408,77 0,002

939 / 963 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *31,10*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *31,10*2,600*9,170 31,10 2,600 9,170 741,49

SOMMANO... kg 741,49 1,29 956,52 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

940 / 958 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*2,56+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*2,56+5,40] 10,52 10,52

SOMMANO... m 16,63 11,47 190,75 0,000

941 / 961 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *31,90*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *31,90*[3,14*(0,75*2)] 31,90 4,710 150,25

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 8.34 mq *2,00*8,34

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 8.34 mq
 *2,00*8,34 2,00 8,34 16,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 166,93 113´033´266,38
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- frontali *5,00*0,600

- frontali
 *5,00*0,600 5,00 0,600 3,00
- fondo  *6,60*5,800 6,60 5,800 38,28

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*3,000

- frontali
 *9,00*3,000 9,00 3,000 27,00
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,847 2,847 -2,85

Sommano positivi... m2 235,21
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 232,36 19,96 4´637,91 0,003

942 / 962 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

943 / 964 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad =4.725
ml *5,35*4,725 5,35 4,725 25,28

SOMMANO... m² 25,28 42,47 1´073,64 0,001

944 / 965 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 414,40 3,04 1´259,78 0,001

TM23 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00
prog. 31+329.81  (Cat 52)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

945 / 690 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 2.00 m) *46,37*[((8,51+6,30)*2,01)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
2.00 m)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´040´297,88



pag. 257

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´040´297,88

 *46,37*[((8,51+6,30)*2,01)/2] 46,37 14,884 690,17
lato imbocco *7,98*[((7,66+4,09)*0,97)/2] 7,98 5,699 45,48
lato sbocco *5,98*[((11,21+4,26)*2,08)/2] 5,98 16,089 96,21

SOMMANO... m3 831,86 3,17 2´637,00 0,002

946 / 696 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 176.21
mc *176,21 176,21 176,21

SOMMANO... m3 176,21 19,01 3´349,75 0,002

947 / 698 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 357.05
mc *357,05 357,05 357,05

SOMMANO... m3 357,05 40,32 14´396,26 0,010

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

948 / 691 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *46,37*5,200*0,200 46,37 5,200 0,200 48,22
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 30.40 mq *30,40*0,200 30,40 0,200 6,08
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 30.40 mq *30,40*0,200 30,40 0,200 6,08
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.85 mq *27,85*0,200 27,85 0,200 5,57
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 32.90 mq *32,90*0,200 32,90 0,200 6,58

SOMMANO... m3 72,53 67,29 4´880,54 0,003

949 / 692 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *46,37*5,000*0,600 46,37 5,000 0,600 139,11
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139,11 113´065´561,43
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rilevata in cad = 27.00mq) *27,00*0,500 27,00 0,500 13,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *27,00*0,500 27,00 0,500 13,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.67 mq) *24,67*0,500 24,67 0,500 12,34
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.33 mq) *29,33*0,500 29,33 0,500 14,67

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*46,37*
0,500*3,000 2,00 46,37 0,500 3,000 139,11
soletta tombino  *46,37*5,000*0,500 46,37 5,000 0,500 115,93
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,860 6,00 0,400 3,860 9,26
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,860 6,00 0,400 3,860 9,26
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,830 6,00 0,400 3,830 9,19
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,830 6,00 0,400 3,830 9,19
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 486,66 122,09 59´416,32 0,040

950 / 694 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*46,37*0,600 2,00 46,37 0,600 55,64
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+4,50+
6,00]*0,500 17,00 0,500 8,50
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
6,00]*0,500 17,00 0,500 8,50
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
4,82]*0,500 15,82 0,500 7,91
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
7,18]*0,500 18,18 0,500 9,09

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
46,37*3,000 4,00 46,37 3,000 556,44
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,000 2,00 0,500 3,000 3,00
soletta tombino - laterali  *46,37*0,500 46,37 0,500 23,19
intradosso soletta *46,37*4,000 46,37 4,000 185,48
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,860 2,00 6,00 3,860 46,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,860 0,400 3,860 1,54
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,860 2,00 6,00 3,860 46,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,860 0,400 3,860 1,54
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,830 2,00 6,00 3,830 45,96
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,830 0,400 3,830 1,53
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,830 2,00 6,00 3,830 45,96
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,830 0,400 3,830 1,53
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 1´068,09 21,24 22´686,23 0,015

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´147´663,98
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951 / 695 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*46,37*5,000*0,600 105,00 46,37 5,000 0,600 14´606,55
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00mq) *65,00*27,00*
0,500 65,00 27,00 0,500 877,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *65,00*27,00*
0,500 65,00 27,00 0,500 877,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.67 mq) *65,00*24,67*
0,500 65,00 24,67 0,500 801,78
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.33 mq) *65,00*29,33*
0,500 65,00 29,33 0,500 953,23

ELEVAZIONE *65,00

ELEVAZIONE
 *65,00 65,00
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
46,37*0,500*3,000 210,00 46,37 0,500 3,000 14´606,55
soletta tombino  *105,00*46,37*5,000*0,500 105,00 46,37 5,000 0,500 12´172,12
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,860 65,00 6,00 0,400 3,860 602,16
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,860 65,00 6,00 0,400 3,860 602,16
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,830 65,00 6,00 0,400 3,830 597,48
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,830 65,00 6,00 0,400 3,830 597,48
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 47´463,51 1,03 48´887,42 0,033

952 / 701 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *45,57*
5,000*2,290 45,57 5,000 2,290 521,78

SOMMANO... kg 521,78 1,29 673,10 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

953 / 693 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *45,57*5,000*0,100 45,57 5,000 0,100 22,79

SOMMANO... m3 22,79 94,91 2´163,00 0,001

954 / 697 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´199´387,50
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CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*16,100 4,00 16,100 64,40

SOMMANO... m 64,40 11,47 738,67 0,000

955 / 699 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *45,57*[3+4+3+4]

canna tombino
 *45,57*[3+4+3+4] 45,57 14,000 637,98

SOMMANO... m2 637,98 19,96 12´734,08 0,009

956 / 700 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00
lato sbocco *4,17*1,000*0,500 4,17 1,000 0,500 2,09

SOMMANO... m3 4,09 80,23 328,14 0,000

957 / 702 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale= 8.15 *7,98*8,150 7,98 8,150 65,04
lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale=12.38 *5,98*12,380 5,98 12,380 74,03

SOMMANO... m² 139,07 42,47 5´906,30 0,004

958 / 703 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *45,57*20,100 45,57 20,100 915,96

SOMMANO... m² 915,96 17,75 16´258,29 0,011

959 / 704 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *16,63*1,100*28,000 16,63 1,100 28,000 512,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 962,80 113´235´352,98
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SOMMANO... kg 962,80 3,04 2´926,91 0,002

TM24 - Tombino DN 1500 prog. 31+
542.81  (Cat 53)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

960 / 1011 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto = 340.22 mc
340,220 340,220 340,22

SOMMANO... m3 340,22 3,17 1´078,50 0,001

961 / 1017 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto =173.80 mc
173,80 173,80 173,80

SOMMANO... m3 173,80 19,01 3´303,94 0,002

962 / 1019 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto = 86.08 mc
86,080 86,080 86,08

SOMMANO... m3 86,08 40,32 3´470,75 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

963 / 1012 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[40,99-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[40,99-3,00*2]*2,600*0,100 34,99 2,600 0,100 9,10

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.4249 mq *1,42*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 1.4249 mq
 *1,42*[,15+5,80+,15] 1,42 6,100 8,66

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+9,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 9,30 3,800 0,150 5,30

Rinfianco tombino  *[40,99-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,06 113´246´133,08
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R I P O R T O 23,06 113´246´133,08

 *[40,99-0,40*2]*2,600*2,200 40,19 2,600 2,200 229,89

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *40,19*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *40,19*2,847 40,19 2,847 -114,42

Sommano positivi... m3 252,95
Sommano negativi... m3 -114,42

SOMMANO... m3 138,53 67,29 9´321,68 0,006

964 / 1013 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =9.1522 mq) *9,15*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
9.1522 mq)
 *9,15*2,600 9,15 2,600 23,79

vasca di sedimentazione *4,61*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *4,61*5,800*0,400 4,61 5,800 0,400 10,70

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*9,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*9,000*0,500 3,50 9,000 0,500 15,75

SOMMANO... mc 60,39 122,09 7´373,02 0,005

965 / 1014 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*1,480

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*
1,480 2,00 3,90 0,400 1,480 4,62
- laterali  *2,00*[0,71+0,50]*0,500*[1/2*
(1,48+2,30)] 2,00 1,21 0,500 1,890 2,29

- frontali *5,00*0,400*0,980

- frontali
 *5,00*0,400*0,980 5,00 0,400 0,980 1,96
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,600

- frontale
 *5,80*0,400*2,600 5,80 0,400 2,600 6,03

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *9,00*0,400*2,600

- frontale
 *9,00*0,400*2,600 9,00 0,400 2,600 9,36
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 24,26
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 21,58 126,25 2´724,48 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´265´552,26
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966 / 1015 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =9.15 mq) *
2,00*9,15 2,00 9,15 18,30
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*4,610*0,400 2,00 4,610 0,400 3,69
- frontali- *1,00*5,80*0,400 1,00 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*9,00*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,480

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,480 2,00 3,90 1,480 11,54
- laterali *2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,480 2,00 3,50 1,480 10,36
- laterali  *2,00*[0,71+0,50]*[1/2*(1,48+
2,30)] 2,00 1,21 1,890 4,57

- frontali *1,00*5,00*0,980

- frontali
 *1,00*5,00*0,980 1,00 5,00 0,980 4,90
1,00*5,80*0,980 1,00 5,80 0,980 5,68
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*2,600

- frontale
 *2,00*5,80*2,600 2,00 5,80 2,600 30,16
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*9,00*2,600

- frontale
 *2,00*9,00*2,600 2,00 9,00 2,600 46,80
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 165,32
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 158,49 21,24 3´366,33 0,002

967 / 1016 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[60,39-23,79]*100,000 36,60 100,000 3´660,00
21,58*100,000 21,58 100,000 2´158,00

SOMMANO... kg 5´818,00 1,03 5´992,54 0,004

968 / 1020 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´274´911,13
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TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *40,99

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *40,99 40,99 40,99

SOMMANO... ml 40,99 75,51 3´095,15 0,002

969 / 1023 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[40,99-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[40,99-0,8]*2,600*9,170 40,19 2,600 9,170 958,21

SOMMANO... kg 958,21 1,29 1´236,09 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

970 / 1018 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*(1,95+0,20)+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*(1,95+0,20)+5,40] 9,70 9,70

SOMMANO... m 15,81 11,47 181,34 0,000

971 / 1021 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[40,99-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[40,99-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 40,19 4,710 189,29

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.56 mq *2,00*7,56

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.56 mq
 *2,00*7,56 2,00 7,56 15,12

- frontali *5,00*0,980

- frontali
 *5,00*0,980 5,00 0,980 4,90
- fondo  *6,60*5,800 6,60 5,800 38,28

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *9,00*2,600

- frontali
 *9,00*2,600 9,00 2,600 23,40
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473 mq) *2,847 2,847 -2,85

Sommano positivi... m2 270,99
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 268,14 19,96 5´352,07 0,004

972 / 1022 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´284´775,78
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CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

973 / 1024 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=5.0918 ml *4,99*5,092 4,99 5,092 25,41

SOMMANO... m² 25,41 42,47 1´079,16 0,001

974 / 1025 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *9,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *9,00*1,000*28,000 9,00 1,000 28,000 252,00

SOMMANO... kg 414,40 3,04 1´259,78 0,001

TM25 - Tombino DN 1500 prog. 33+
193.00  (Cat 54)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

975 / 1026 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto
289,770 289,770 289,77

SOMMANO... m3 289,77 3,17 918,57 0,001

976 / 1032 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto
156,01 156,01 156,01

SOMMANO... m3 156,01 19,01 2´965,75 0,002

977 / 1034 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´291´059,21
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ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto
38,710 38,710 38,71

SOMMANO... m3 38,71 40,32 1´560,79 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

978 / 1027 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[28,89-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[28,89-3,00*2]*2,600*0,100 22,89 2,600 0,100 5,95

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.3648 mq) *1,36*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.3648 mq)
 *1,36*[,15+5,80+,15] 1,36 6,100 8,30

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 7,30 3,800 0,150 4,16

Rinfianco tombino  *[28,89-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[28,89-0,40*2]*2,600*2,200 28,09 2,600 2,200 160,67

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *[28,89-0,40*2]*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *[28,89-0,40*2]*2,847 28,09 2,847 -79,97

Sommano positivi... m3 179,08
Sommano negativi... m3 -79,97

SOMMANO... m3 99,11 67,29 6´669,11 0,005

979 / 1028 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.3736 mq) *6,37*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.3736 mq)
 *6,37*2,600 6,37 2,600 16,56

vasca di sedimentazione *4,36*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *4,36*5,800*0,400 4,36 5,800 0,400 10,12

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*7,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*7,000*0,500 3,50 7,000 0,500 12,25

SOMMANO... mc 49,08 122,09 5´992,18 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´305´281,29



pag. 267

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´305´281,29

980 / 1029 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,11+0,50]

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,11
+0,50] 2,00 3,90 0,400 1,610 5,02
- laterali  *2,00*[0,46+0,50]*0,500*[1/2*
(1,61+2,25)] 2,00 0,96 0,500 1,930 1,85

- frontali *5,00*0,400*1,110

- frontali
 *5,00*0,400*1,110 5,00 0,400 1,110 2,22
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,600

- frontale
 *5,80*0,400*2,600 5,80 0,400 2,600 6,03

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *7,00*0,400*2,600

- frontale
 *7,00*0,400*2,600 7,00 0,400 2,600 7,28
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 22,40
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 19,72 126,25 2´489,65 0,002

981 / 1030 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.3736 mq) *
2,00*6,37 2,00 6,37 12,74
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*4,360*0,400 2,00 4,360 0,400 3,49
- frontali- *1,00*5,80*0,400 1,00 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*7,00*0,500 2,00 7,00 0,500 7,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,610

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*1,610 2,00 3,90 1,610 12,56
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,610 2,00 3,50 1,610 11,27
- laterali  *2,00*[0,71+0,50]*[1/2*(1,61+
2,25)] 2,00 1,21 1,930 4,67

- frontali *1,00*5,00*1,110

- frontali
 *1,00*5,00*1,110 1,00 5,00 1,110 5,55
1,00*5,80*1,110 1,00 5,80 1,110 6,44
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,74 113´307´770,94
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R I P O R T O 78,74 113´307´770,94

- frontale *2,00*5,80*2,600

- frontale
 *2,00*5,80*2,600 2,00 5,80 2,600 30,16
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*7,00*2,600

- frontale
 *2,00*7,00*2,600 2,00 7,00 2,600 36,40
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 150,60
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 143,77 21,24 3´053,67 0,002

982 / 1031 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[49,08-16,56]*100,000 32,52 100,000 3´252,00
19,72*100,000 19,72 100,000 1´972,00

SOMMANO... kg 5´224,00 1,03 5´380,72 0,004

983 / 1035 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *28,89

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *28,89 28,89 28,89

SOMMANO... ml 28,89 75,51 2´181,48 0,001

984 / 1038 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[28,89-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[28,89-0,8]*2,600*9,170 28,09 2,600 9,170 669,72

SOMMANO... kg 669,72 1,29 863,94 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

985 / 1033 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*(1,91+0,20)+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*(1,91+0,20)+5,40] 9,62 9,62

SOMMANO... m 15,73 11,47 180,42 0,000

986 / 1036 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´319´431,17
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R I P O R T O 113´319´431,17

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[28,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[28,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 28,09 4,710 132,30

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.6344 mq *2,00*7,63

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.6344 
mq
 *2,00*7,63 2,00 7,63 15,26

- frontali *5,00*1,110

- frontali
 *5,00*1,110 5,00 1,110 5,55
- fondo  *[0,40+4,36+0,40]*5,800 5,16 5,800 29,93

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *7,00*2,600

- frontali
 *7,00*2,600 7,00 2,600 18,20
impronta superficie ingombro tombino  in
cemento =2.847 mq *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 201,24
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 198,39 19,96 3´959,86 0,003

987 / 1037 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

988 / 1039 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=7.0392 ml *4,99*7,039 4,99 7,039 35,12

SOMMANO... m² 35,12 42,47 1´491,55 0,001

989 / 1040 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *7,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *7,00*1,000*28,000 7,00 1,000 28,000 196,00

SOMMANO... kg 358,40 3,04 1´089,54 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´326´032,29
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R I P O R T O 113´326´032,29

TM26 - Tombino DN 1500 prog. 33+
462.00  (Cat 55)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

990 / 1041 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto
289,190 289,190 289,19

SOMMANO... m3 289,19 3,17 916,73 0,001

991 / 1047 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto
156,010 156,010 156,01

SOMMANO... m3 156,01 19,01 2´965,75 0,002

992 / 1049 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
quantità riportata sul progetto
38,710 38,710 38,71

SOMMANO... m3 38,71 40,32 1´560,79 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

993 / 1042 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[28,89-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[28,89-3,00*2]*2,600*0,100 22,89 2,600 0,100 5,95

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.2909 mq) *1,29*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.2909 mq)
 *1,29*[,15+5,80+,15] 1,29 6,100 7,87

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 7,30 3,800 0,150 4,16

Rinfianco tombino  *[28,89-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[28,89-0,40*2]*2,600*2,200 28,09 2,600 2,200 160,67

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *[28,89-0,40*2]*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178,65 113´331´475,56
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R I P O R T O 178,65 113´331´475,56

trasversale = 2.8473 mq)
 *[28,89-0,40*2]*2,847 28,09 2,847 -79,97

Sommano positivi... m3 178,65
Sommano negativi... m3 -79,97

SOMMANO... m3 98,68 67,29 6´640,18 0,004

994 / 1043 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.3736 mq) *6,37*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.3736 mq)
 *6,37*2,600 6,37 2,600 16,56

vasca di sedimentazione *3,90*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *3,90*5,800*0,400 3,90 5,800 0,400 9,05

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*7,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*7,000*0,500 3,50 7,000 0,500 12,25

SOMMANO... mc 48,01 122,09 5´861,54 0,004

995 / 1044 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,87+0,50]

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,87
+0,50] 2,00 3,90 0,400 2,370 7,39
- laterali  *2,00*0,50*0,500*[1/2*(2,37+
2,66)] 2,00 0,50 0,500 2,515 1,26

- frontali *5,00*0,400*1,870

- frontali
 *5,00*0,400*1,870 5,00 0,400 1,870 3,74
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,600

- frontale
 *5,80*0,400*2,600 5,80 0,400 2,600 6,03

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *7,00*0,400*2,600

- frontale
 *7,00*0,400*2,600 7,00 0,400 2,600 7,28
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 25,70
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 23,02 126,25 2´906,28 0,002

996 / 1045 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´346´883,56
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R I P O R T O 113´346´883,56

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.3736 mq) *
2,00*6,37 2,00 6,37 12,74
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*3,900*0,400 2,00 3,900 0,400 3,12
- frontali- *1,00*5,80*0,400 1,00 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*7,00*0,500 2,00 7,00 0,500 7,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*[1,87+0,50]

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*[1,87+0,50] 2,00 3,90 2,370 18,49
2,00*[1,70+1,50+0,30]*2,370 2,00 3,50 2,370 16,59
- laterali  *2,00*0,50*[1/2*(2,37+2,66)] 2,00 0,50 2,515 2,52

- frontali *1,00*5,00*1,870

- frontali
 *1,00*5,00*1,870 1,00 5,00 1,870 9,35
1,00*5,80*1,870 1,00 5,80 1,870 10,85
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*2,600

- frontale
 *2,00*5,80*2,600 2,00 5,80 2,600 30,16
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*7,00*2,600

- frontale
 *2,00*7,00*2,600 2,00 7,00 2,600 36,40
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 167,54
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 160,71 21,24 3´413,48 0,002

997 / 1046 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[48,01-16,56]*100,000 31,45 100,000 3´145,00
23,02*100,000 23,02 100,000 2´302,00

SOMMANO... kg 5´447,00 1,03 5´610,41 0,004

998 / 1050 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *28,89

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *28,89 28,89 28,89

SOMMANO... ml 28,89 75,51 2´181,48 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´358´088,93
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R I P O R T O 113´358´088,93

999 / 1053 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[28,89-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[28,89-0,8]*2,600*9,170 28,09 2,600 9,170 669,72

SOMMANO... kg 669,72 1,29 863,94 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1000 / 1048 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*(2,37+0,20)+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*(2,37+0,20)+5,40] 10,54 10,54

SOMMANO... m 16,65 11,47 190,98 0,000

1001 / 1051 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[28,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[28,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 28,09 4,710 132,30

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 10.0062 mq *2,00*10,01

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 10.0062 
mq
 *2,00*10,01 2,00 10,01 20,02

- frontali *5,00*1,870

- frontali
 *5,00*1,870 5,00 1,870 9,35
- fondo  *[0,40+3,90+0,40]*5,800 4,70 5,800 27,26

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *7,00*2,600

- frontali
 *7,00*2,600 7,00 2,600 18,20
impronta superficie ingombro tombino  in
cemento =2.847 mq *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 207,13
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 204,28 19,96 4´077,43 0,003

1002 / 1052 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´363´221,28
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- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1003 / 1054 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=6.2747 ml *4,99*6,275 4,99 6,275 31,31

SOMMANO... m² 31,31 42,47 1´329,74 0,001

1004 / 1055 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *7,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *7,00*1,000*28,000 7,00 1,000 28,000 196,00

SOMMANO... kg 358,40 3,04 1´089,54 0,001

TM27 - Tombino DN 1500 prog. 33+
590.00  (Cat 56)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1005 / 1056 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantità riportata sul progetto
346,720 346,720 346,72

SOMMANO... m3 346,72 3,17 1´099,10 0,001

1006 / 1062 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto
191,300 191,300 191,30

SOMMANO... m3 191,30 19,01 3´636,61 0,002

1007 / 1064 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MISTO cementato ( a tergo del rinfianco 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´370´436,44



pag. 275

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´370´436,44

tombino)
quantità riportata sul progetto
25,410 25,410 25,41

SOMMANO... m3 25,41 40,32 1´024,53 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1008 / 1057 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *[29,89-3,00*2]*2,600*0,100

canna tombino
 *[29,89-3,00*2]*2,600*0,100 23,89 2,600 0,100 6,21

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.3782 mq) *1,38*[,15+5,80+,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.3782 mq)
 *1,38*[,15+5,80+,15] 1,38 6,100 8,42

muri d'ala - lato sbocco *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*0,150

muri d'ala - lato sbocco
 *[0,15+7,00+0,15]*[0,15+3,50+0,15]*
0,150 7,30 3,800 0,150 4,16

Rinfianco tombino  *[29,89-0,40*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino 
 *[29,89-0,40*2]*2,600*2,200 29,09 2,600 2,200 166,39

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *[29,89-0,40*2]*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *[29,89-0,40*2]*2,847 29,09 2,847 -82,82

Sommano positivi... m3 185,18
Sommano negativi... m3 -82,82

SOMMANO... m3 102,36 67,29 6´887,80 0,005

1009 / 1058 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =6.5698 mq) *6,57*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
6.5698 mq)
 *6,57*2,600 6,57 2,600 17,08

vasca di sedimentazione *4,32*5,800*0,400

vasca di sedimentazione
 *4,32*5,800*0,400 4,32 5,800 0,400 10,02

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco  *3,50*7,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco 
 *3,50*7,000*0,500 3,50 7,000 0,500 12,25

SOMMANO... mc 49,50 122,09 6´043,46 0,004

1010 / 1059 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´384´392,23
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ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,47+0,50]

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*0,400*[1,47
+0,50] 2,00 3,90 0,400 1,970 6,15
- laterali  *2,00*[0,42+0,50]*0,500*[1/2*
(1,97+2,58)] 2,00 0,92 0,500 2,275 2,09

- frontali *5,00*0,400*1,470

- frontali
 *5,00*0,400*1,470 5,00 0,400 1,470 2,94
fosso di guardia *2,00*0,40*[1/2*(1,50+
0,50)]*0,500 2,00 0,40 1,000 0,500 -0,40

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,600

- frontale
 *5,80*0,400*2,600 5,80 0,400 2,600 6,03

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *7,00*0,400*2,600

- frontale
 *7,00*0,400*2,600 7,00 0,400 2,600 7,28
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*0,40*2,847 2,00 0,40 2,847 -2,28

Sommano positivi... m3 24,49
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 21,81 126,25 2´753,51 0,002

1011 / 1060 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali  ( impronta altimetrica rilevatai cad
lungo la sezione logitudinale =6.5698 mq) *
2,00*6,57 2,00 6,57 13,14
- frontali *2,00*2,60*0,200 2,00 2,60 0,200 1,04

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali *2,00*4,320*0,400 2,00 4,320 0,400 3,46
- frontali- *1,00*5,80*0,400 1,00 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco -

muri d'ala - lato imbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*7,00*0,500 2,00 7,00 0,500 7,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*[1,47+0,50]

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,30]*[1,47+0,50] 2,00 3,90 1,970 15,37
2,00*[1,70+1,50+0,30]*1,970 2,00 3,50 1,970 13,79
- laterali  *2,00*[0,42+0,50]*[1/2*(1,97+
2,58)] 2,00 0,92 2,275 4,19

- frontali *1,00*5,00*1,470

- frontali
 *1,00*5,00*1,470 1,00 5,00 1,470 7,35
1,00*5,80*1,470 1,00 5,80 1,470 8,53
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*2,600

- frontale
 *2,00*5,80*2,600 2,00 5,80 2,600 30,16
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*7,00*2,600

- frontale

COMMITTENTE: 
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 *2,00*7,00*2,600 2,00 7,00 2,600 36,40
- laterali *2,00*0,400*2,600 2,00 0,400 2,600 2,08
Elemento Prefabbricato ( impronta
altimetrica rilevata in cad nella sezione
trasversale = 2.8473mq) *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 159,71
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 152,88 21,24 3´247,17 0,002

1012 / 1061 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
[49,50-17,08]*100,000 32,42 100,000 3´242,00
21,81*100,000 21,81 100,000 2´181,00

SOMMANO... kg 5´423,00 1,03 5´585,69 0,004

1013 / 1065 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *28,89

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *28,89 28,89 28,89

SOMMANO... ml 28,89 75,51 2´181,48 0,001

1014 / 1068 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *[28,89-0,8]*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *[28,89-0,8]*2,600*9,170 28,09 2,600 9,170 669,72

SOMMANO... kg 669,72 1,29 863,94 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1015 / 1063 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *6,11 6,11 6,11

GIUNTO WATER STOP *[2*(2,24+0,20)+5,40]

GIUNTO WATER STOP
 *[2*(2,24+0,20)+5,40] 10,28 10,28

SOMMANO... m 16,39 11,47 187,99 0,000

1016 / 1066 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON

COMMITTENTE: 
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RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Tombino in cemento

vasca di sedimentazione - lato imbocco *[29,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)]

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *[29,89-0,80]*[3,14*(0,75*2)] 29,09 4,710 137,01

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 9.2746 mq *2,00*9,27

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 9.2746 
mq
 *2,00*9,27 2,00 9,27 18,54

- frontali *5,00*1,470

- frontali
 *5,00*1,470 5,00 1,470 7,35
- fondo  *[0,40+4,32+0,40]*5,800 5,12 5,800 29,70

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *7,00*2,600

- frontali
 *7,00*2,600 7,00 2,600 18,20
impronta superficie ingombro tombino  in
cemento =2.847 mq *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 210,80
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 207,95 19,96 4´150,68 0,003

1017 / 1067 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1018 / 1069 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad
=7.4638 ml *3,97*7,464 3,97 7,464 29,63

SOMMANO... m² 29,63 42,47 1´258,39 0,001

1019 / 1070 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,000*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,000*28,000 5,80 1,000 28,000 162,40

- Lato sbocco *7,00*1,000*28,000

- Lato sbocco
 *7,00*1,000*28,000 7,00 1,000 28,000 196,00

SOMMANO... kg 358,40 3,04 1´089,54 0,001

TM28 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00
prog. 33+856.56  (Cat 57)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 
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1020 / 705 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 1.75 m) *36,98*[((8,70+6,30)*1,75)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
1.75 m)
 *36,98*[((8,70+6,30)*1,75)/2] 36,98 13,125 485,36
lato imbocco *7,98*[((7,13+4,24)*0,73)/2] 7,98 4,150 33,12
lato sbocco *7,98*[((9,40+4,24)*1,51)/2] 7,98 10,298 82,18

SOMMANO... m3 600,66 3,17 1´904,09 0,001

1021 / 711 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 159.01
mc *159,01 159,01 159,01

SOMMANO... m3 159,01 19,01 3´022,78 0,002

1022 / 713 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 266.63
mc *266,63 266,63 266,63

SOMMANO... m3 266,63 40,32 10´750,52 0,007

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1023 / 706 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *36,98*5,200*0,200 36,98 5,200 0,200 38,46
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.06 mq *28,06*0,200 28,06 0,200 5,61
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 32.73 mq *32,73*0,200 32,73 0,200 6,55
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 32.73 mq *32,73*0,200 32,73 0,200 6,55
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 28.06 mq *28,06*0,200 28,06 0,200 5,61

SOMMANO... m3 62,78 67,29 4´224,47 0,003

1024 / 707 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le

COMMITTENTE: 
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UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *36,98*5,000*0,600 36,98 5,000 0,600 110,94
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.86 mq) *24,86*0,500 24,86 0,500 12,43
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.15 mq) *29,15*0,500 29,15 0,500 14,58
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.15 mq) *29,15*0,500 29,15 0,500 14,58
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.86 mq) *24,86*0,500 24,86 0,500 12,43

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*36,98*
0,500*3,000 2,00 36,98 0,500 3,000 110,94
soletta tombino  *36,98*5,000*0,500 36,98 5,000 0,500 92,45
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,860 6,00 0,400 3,860 9,26
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,860 6,00 0,400 3,860 9,26
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,830 6,00 0,400 3,830 9,19
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,830 6,00 0,400 3,830 9,19
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 406,85 122,09 49´672,32 0,034

1025 / 709 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*36,98*0,600 2,00 36,98 0,600 44,38
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+6,14+4,50+
4,91]*0,500 16,05 0,500 8,03
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,87+4,50+
7,09]*0,500 17,96 0,500 8,98
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
7,09]*0,500 18,09 0,500 9,05
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
4,91]*0,500 15,91 0,500 7,96

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
36,98*3,000 4,00 36,98 3,000 443,76
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40
soletta tombino - laterali  *36,98*0,600 36,98 0,600 22,19
intradosso soletta *36,98*4,000 36,98 4,000 147,92
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,860 2,00 6,00 3,860 46,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,860 0,400 3,860 1,54
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,860 2,00 6,00 3,860 46,32
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,860 0,400 3,860 1,54
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,830 2,00 6,00 3,830 45,96
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,830 0,400 3,830 1,53
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 853,20 113´475´344,97
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R I P O R T O 853,20 113´475´344,97

3,830 2,00 6,00 3,830 45,96
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*4,000 0,400 4,000 1,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 905,08 21,24 19´223,90 0,013

1026 / 710 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*36,98*5,000*0,600 105,00 36,98 5,000 0,600 11´648,70
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.86 mq) *65,00*24,86*
0,500 65,00 24,86 0,500 807,95
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.15 mq) *65,00*29,15*
0,500 65,00 29,15 0,500 947,38
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 29.15 mq) *65,00*29,15*
0,500 65,00 29,15 0,500 947,38
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.86 mq) *65,00*24,86*
0,500 65,00 24,86 0,500 807,95

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*36,98*
0,500*3,000 210,00 36,98 0,500 3,000 11´648,70
soletta tombino  *105,00*36,98*5,000*0,500 105,00 36,98 5,000 0,500 9´707,25
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,860 65,00 6,00 0,400 3,860 602,16
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,860 65,00 6,00 0,400 3,860 602,16
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,830 65,00 6,00 0,400 3,830 597,48
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,830 65,00 6,00 0,400 3,830 597,48
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 39´018,59 1,03 40´189,15 0,027

1027 / 716 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *36,98*
5,000*2,290 36,98 5,000 2,290 423,42

SOMMANO... kg 423,42 1,29 546,21 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1028 / 708 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *36,18*5,000*0,100 36,18 5,000 0,100 18,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,09 113´535´304,23
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R I P O R T O 18,09 113´535´304,23

SOMMANO... m3 18,09 94,91 1´716,92 0,001

1029 / 712 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*16,100 4,00 16,100 64,40

SOMMANO... m 64,40 11,47 738,67 0,000

1030 / 714 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *36,98*[3+4+3+4]

canna tombino
 *36,98*[3+4+3+4] 36,98 14,000 517,72

SOMMANO... m2 517,72 19,96 10´333,69 0,007

1031 / 715 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,15*1,000*0,500 4,15 1,000 0,500 2,08
lato sbocco *4,15*1,000*0,500 4,15 1,000 0,500 2,08

SOMMANO... m3 4,16 80,23 333,76 0,000

1032 / 717 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 7.48 ml *7,98*7,480 7,98 7,480 59,69
lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 10.20 ml *7,98*10,200 7,98 10,200 81,40

SOMMANO... m² 141,09 42,47 5´992,09 0,004

1033 / 718 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *36,98*13,500 36,98 13,500 499,23

SOMMANO... m² 499,23 17,75 8´861,33 0,006

1034 / 719 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´563´280,69
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R I P O R T O 113´563´280,69

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *16,63*1,100*28,000 16,63 1,100 28,000 512,20

SOMMANO... kg 962,80 3,04 2´926,91 0,002

TM29 - Tombino scatolare 4.00 x 2.00
prog. 34+651.73  (Cat 58)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1035 / 750 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 1.80 *32,55*[((9,04+6,50)*1,80)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 1.80
 *32,55*[((9,04+6,50)*1,80)/2] 32,55 13,986 455,24
lato imbocco *6,09*[((8,57+4,09)*0,90)/2] 6,09 5,697 34,69
lato sbocco *5,41*[((9,35+4,09)*1,40)/2] 5,41 9,408 50,90

SOMMANO... m3 540,83 3,17 1´714,43 0,001

1036 / 756 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 156.24 mc *
156,24 156,24 156,24

SOMMANO... m3 156,24 19,01 2´970,12 0,002

1037 / 758 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 127.60 mc *
127,60 127,60 127,60

SOMMANO... m3 127,60 40,32 5´144,83 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1038 / 751 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *32,55*5,500*0,200 32,55 5,500 0,200 35,81
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,81 113´576´036,98
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R I P O R T O 35,81 113´576´036,98

rilevata in cad = 26.90 mq *26,90*0,200 26,90 0,200 5,38
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 26.90 mq *26,90*0,200 26,90 0,200 5,38
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 26.90 mq *26,90*0,200 26,90 0,200 5,38
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 26.90 mq *26,90*0,200 26,90 0,200 5,38

SOMMANO... m3 57,33 67,29 3´857,74 0,003

1039 / 752 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *32,55*5,000*0,600 32,55 5,000 0,600 97,65
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *22,74*0,600 22,74 0,600 13,64
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *22,74*0,600 22,74 0,600 13,64
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *22,74*0,600 22,74 0,600 13,64
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *22,74*0,600 22,74 0,600 13,64

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*32,55*
0,500*2,000 2,00 32,55 0,500 2,000 65,10
soletta tombino  *32,55*5,000*0,500 32,55 5,000 0,500 81,38
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,950 6,00 0,400 2,950 7,08
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,950 6,00 0,400 2,950 7,08
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,950 6,00 0,400 2,950 7,08
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,950 6,00 0,400 2,950 7,08
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 328,61 122,09 40´119,99 0,027

1040 / 754 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*32,55*0,600 2,00 32,55 0,600 39,06
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+6,50+3,50+
6,00]*0,600 16,50 0,600 9,90
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,50+3,50+
6,00]*0,600 16,50 0,600 9,90
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,50+3,50+
6,00]*0,600 16,50 0,600 9,90
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,50+3,50+
6,00]*0,600 16,50 0,600 9,90

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
32,55*2,000 4,00 32,55 2,000 260,40
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,000 2,00 0,500 2,000 2,00
soletta tombino - laterali  *32,55*0,500 32,55 0,500 16,28
intradosso soletta *32,55*4,000 32,55 4,000 130,20
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493,54 113´620´014,71
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R I P O R T O 493,54 113´620´014,71

0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,950 2,00 6,00 2,950 35,40
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,950 0,400 2,950 1,18
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,950 2,00 6,00 2,950 35,40
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,950 0,400 2,950 1,18
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*2,950 2,00 6,00 2,950 35,40
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,950 0,400 2,950 1,18
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
2,950 2,00 6,00 2,950 35,40
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,950 0,400 2,950 1,18
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 653,50 21,24 13´880,34 0,009

1041 / 755 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*32,55*5,000*0,600 105,00 32,55 5,000 0,600 10´253,25
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *65,00*22,74*
0,600 65,00 22,74 0,600 886,86
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *65,00*22,74*
0,600 65,00 22,74 0,600 886,86
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *65,00*22,74*
0,600 65,00 22,74 0,600 886,86
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.74 mq) *65,00*22,74*
0,600 65,00 22,74 0,600 886,86

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
32,55*0,500*2,000 210,00 32,55 0,500 2,000 6´835,50
soletta tombino  *105,00*32,55*5,000*0,500 105,00 32,55 5,000 0,500 8´544,37
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,950 65,00 6,00 0,400 2,950 460,20
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,950 65,00 6,00 0,400 2,950 460,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,950 65,00 6,00 0,400 2,950 460,20
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,950 65,00 6,00 0,400 2,950 460,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 31´125,36 1,03 32´059,12 0,022

1042 / 761 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *31,75*
5,000*2,290 31,75 5,000 2,290 363,54

SOMMANO... kg 363,54 1,29 468,97 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´666´423,14
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TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1043 / 753 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *31,75*5,000*0,100 31,75 5,000 0,100 15,88

SOMMANO... m3 15,88 94,91 1´507,17 0,001

1044 / 757 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*14,110 4,00 14,110 56,44

SOMMANO... m 56,44 11,47 647,37 0,000

1045 / 759 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *32,55*[2,00+4,00+2,00+4,0]

canna tombino
 *32,55*[2,00+4,00+2,00+4,0] 32,55 12,000 390,60

SOMMANO... m2 390,60 19,96 7´796,38 0,005

1046 / 760 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00
lato sbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00

SOMMANO... m3 4,00 80,23 320,92 0,000

1047 / 762 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata misurata sulla
sezione trasversale = 8.85 ml *6,09*8,850 6,09 8,850 53,90
lato sbocco- sviluppata misurata sulla sezione
trasversale = 10.04 ml *5,41*10,040 5,41 10,040 54,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,22 113´676´694,98
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R I P O R T O 108,22 113´676´694,98

SOMMANO... m² 108,22 42,47 4´596,10 0,003

1048 / 763 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *32,55*11,700 32,55 11,700 380,84

SOMMANO... m² 380,84 17,75 6´759,91 0,005

1049 / 764 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *16,09*1,100*28,000 16,09 1,100 28,000 495,57
lato sbocco *16,09*1,100*28,000 16,09 1,100 28,000 495,57

SOMMANO... kg 991,14 3,04 3´013,07 0,002

TM30 - Tombino scatolare Roggia
Colompasso 10.00 x 4.00  prog. 35+575.00

(Cat 59)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1050 / 864 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 3.05 m) *35,55*[((17,70+13,30)*3,05)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
3.05 m)
 *35,55*[((17,70+13,30)*3,05)/2] 35,55 47,275 1´680,63
lato imbocco ( muri a" U") *5,81*17,040*
2,310 5,81 17,040 2,310 228,70
lato sbocco ( muri a" U") *5,26*19,670*
3,440 5,26 19,670 3,440 355,92
lato imbocco scavo inalveazione  *4,00*
[((15,29+10,09)*1,55)/2] 4,00 19,670 78,68
lato sbocco scavo inalveazione  *3,00*
[((18,55+10,09)*2,62)/2] 3,00 37,518 112,55

SOMMANO... m3 2´456,48 3,17 7´787,04 0,005

1051 / 870 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale = 5.94 mq *2,00*35,55*5,940 2,00 35,55 5,940 422,33

SOMMANO... m3 422,33 19,01 8´028,49 0,005

1052 / 872 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´706´879,59
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R I P O R T O 113´706´879,59

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale = 6.19 mq *2,00*35,55*6,190 2,00 35,55 6,190 440,11

SOMMANO... m3 440,11 40,32 17´745,24 0,012

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1053 / 865 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *35,55*11,800*0,200 35,55 11,800 0,200 83,90
lato imbocco - muri  ad U ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 73.61 mq *
73,61*0,200 73,61 0,200 14,72
lato sbocco - muri ad U ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 83.95 mq *
83,95*0,200 83,95 0,200 16,79

SOMMANO... m3 115,41 67,29 7´765,94 0,005

1054 / 866 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *35,55*11,800*1,000 35,55 11,800 1,000 419,49
lato imbocco - muri ad U- ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 67.95 mq) *
67,95*0,800 67,95 0,800 54,36
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad =78.44 mq) *78,44*0,800 78,44 0,800 62,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*35,55*
0,900*4,000 2,00 35,55 0,900 4,000 255,96
soletta tombino  *35,55*10,000*1,000 35,55 10,000 1,000 355,50
lato imbocco - muri ad U *[((5,00+1,74)*
5,67)/2]*0,600 19,11 0,600 11,47
lato imbocco - muri ad U *[((5,00+1,74)*
5,67)/2]*0,600 19,11 0,600 11,47
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,400*0,400 11,80 0,400 0,400 1,89
lato sbocco - muri ad U *[((5,00+1,74)*
3,81)/2]*0,600 12,84 0,600 7,70
lato sbocco - muri ad U *2,20*0,600*1,740 2,20 0,600 1,740 2,30
lato sbocco - muri ad U *[((5,00+1,74)*
3,81)/2]*0,600 12,84 0,600 7,70
lato sbocco - muri ad U *2,20*0,600*1,740 2,20 0,600 1,740 2,30
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,400*0,400 11,80 0,400 0,400 1,89

SOMMANO... mc 1´194,78 122,09 145´870,69 0,099

1055 / 868 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´878´261,46
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CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*35,55*1,000 2,00 35,55 1,000 71,10
canna tombino - frontali- *2,00*11,80*1,000 2,00 11,80 1,000 23,60
lato imbocco - muri  ad U *[5,54+16,93+
5,54]*0,800 28,01 0,800 22,41
lato sbocco - muri - ad U *[3,44+4,20+
18,67+4,20+3,44]*0,800 33,95 0,800 27,16

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
35,55*4,000 4,00 35,55 4,000 568,80
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,900*4,000 2,00 0,900 4,000 7,20
soletta tombino - laterali  *35,55*1,000 35,55 1,000 35,55
intradosso soletta *35,55*10,000 35,55 10,000 355,50
soletta tombino - terminali *2,00*11,800*
1,000 2,00 11,800 1,000 23,60
lato imbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,74)*5,67)/2] 2,00 19,11 38,22
lato imbocco - muri - terminali *0,600*1,740 0,600 1,740 1,04
lato imbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,74)*5,67)/2] 2,00 19,11 38,22
lato imbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,740 0,600 1,740 1,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*11,80*0,400 2,00 11,80 0,400 9,44
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,74)*3,81)/2] 2,00 12,84 25,68
lato sbocco - muri - terminali ad U *2,00*
2,20*1,740 2,00 2,20 1,740 7,66
lato sbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,740 0,600 1,740 1,04
lato sbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,74)*3,81)/2] 2,00 12,84 25,68
lato sbocco - muri - terminali ad U *2,00*
2,20*1,740 2,00 2,20 1,740 7,66
lato sbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,740 0,600 1,740 1,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*11,80*0,400 2,00 11,80 0,400 9,44
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 1´301,72 21,24 27´648,53 0,019

1056 / 869 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *80,00*35,55*11,800*1,000 80,00 35,55 11,800 1,000 33´559,20
lato imbocco - muri ad U- ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 67.95 mq) *
65,00*67,95*0,800 65,00 67,95 0,800 3´533,40
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad =78.44 mq) *65,00*78,44*
0,800 65,00 78,44 0,800 4´078,88

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*35,55*
0,900*4,000 170,00 35,55 0,900 4,000 21´756,60
soletta tombino  *80,00*35,55*10,000*1,000 80,00 35,55 10,000 1,000 28´440,00
lato imbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,74)*5,67)/2]*0,600 65,00 19,11 0,600 745,29
lato imbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,74)*5,67)/2]*0,600 65,00 19,11 0,600 745,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´858,66 113´905´909,99
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R I P O R T O 92´858,66 113´905´909,99

lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,400*0,400 65,00 11,80 0,400 0,400 122,72
lato sbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,74)*3,81)/2]*0,600 65,00 12,84 0,600 500,76
lato sbocco - muri ad U *65,00*2,20*0,600*
1,740 65,00 2,20 0,600 1,740 149,29
lato sbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,74)*3,81)/2]*0,600 65,00 12,84 0,600 500,76
lato sbocco - muri ad U *65,00*2,20*0,600*
1,740 65,00 2,20 0,600 1,740 149,29
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,400*0,400 65,00 11,80 0,400 0,400 122,72

SOMMANO... kg 94´404,20 1,03 97´236,33 0,066

1057 / 875 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *34,75*
11,800*2,290 34,75 11,800 2,290 939,01

SOMMANO... kg 939,01 1,29 1´211,32 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1058 / 867 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *34,75*11,800*0,100 34,75 11,800 0,100 41,01

SOMMANO... m3 41,01 94,91 3´892,26 0,003

1059 / 871 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*31,900 4,00 31,900 127,60

SOMMANO... m 127,60 11,47 1´463,57 0,001

1060 / 873 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *35,55*[4,00+10,00+4,00+10]

canna tombino
 *35,55*[4,00+10,00+4,00+10] 35,55 28,000 995,40

SOMMANO... m2 995,40 19,96 19´868,18 0,013

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´029´581,65
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R I P O R T O 114´029´581,65

1061 / 874 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *10,00*1,000*0,500 10,00 1,000 0,500 5,00
lato sbocco *10,00*1,000*0,500 10,00 1,000 0,500 5,00

SOMMANO... m3 10,00 80,23 802,30 0,001

1062 / 876 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 16.14 ml *4,00*16,140 4,00 16,140 64,56
2,00*[(2,77*4,80)/2] 2,00 6,648 13,30
lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 19.90 ml *4,00*19,900 4,00 19,900 79,60
2,00*[(3,66*2,14)/2] 2,00 3,916 7,83

SOMMANO... m² 165,29 42,47 7´019,87 0,005

1063 / 877 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *35,55*24,300 35,55 24,300 863,87

SOMMANO... m² 863,87 17,75 15´333,69 0,010

1064 / 878 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,72*1,100*28,000 11,72 1,100 28,000 360,98
lato sbocco *11,72*1,100*28,000 11,72 1,100 28,000 360,98

SOMMANO... kg 721,96 3,04 2´194,76 0,001

TM31 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00
prog. 36+278.85  (Cat 60)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1065 / 446 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = (3.29+3.27+3.02)/3= 3.19 mq *35,85*[((14,44+9,91)*3,19)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = (3.29+
3.27+3.02)/3= 3.19 mq
 *35,85*[((14,44+9,91)*3,19)/2] 35,85 38,838 1´392,34
lato imbocco *6,22*[((13,60+6,09)*2,32)/2] 6,22 22,840 142,06
lato sbocco *4,93*[((14,39+6,09)*2,58)/2] 4,93 26,419 130,25

SOMMANO... m3 1´664,65 3,17 5´276,94 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´060´209,21
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R I P O R T O 114´060´209,21

1066 / 452 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 604.35 mc *
604,35 604,35 604,35

SOMMANO... m3 604,35 19,01 11´488,69 0,008

1067 / 454 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 81.77 mc *81,77 81,77 81,77

SOMMANO... m3 81,77 40,32 3´296,97 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1068 / 447 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *35,55*7,300*0,200 35,55 7,300 0,200 51,90
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83

SOMMANO... m3 71,22 67,29 4´792,39 0,003

1069 / 448 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *35,55*7,000*0,600 35,55 7,000 0,600 149,31
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187,11 114´079´787,26
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rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,600 21,00 0,600 12,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*35,55*
0,500*3,000 2,00 35,55 0,500 3,000 106,65
soletta tombino  *35,55*7,000*0,500 35,55 7,000 0,500 124,43
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,850 6,00 0,400 3,850 9,24
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,850 6,00 0,400 3,850 9,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,400 7,00 0,400 0,400 1,12
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,850 6,00 0,400 3,850 9,24
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,850 6,00 0,400 3,850 9,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,400 7,00 0,400 0,400 1,12

SOMMANO... mc 469,99 122,09 57´381,08 0,039

1070 / 450 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*35,55*0,600 2,00 35,55 0,600 42,66
canna tombino - frontali- *2,00*7,00*0,600 2,00 7,00 0,600 8,40
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,600 16,00 0,600 9,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
35,55*3,000 4,00 35,55 3,000 426,60
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,000 2,00 0,500 3,000 3,00
soletta tombino - laterali  *35,55*0,500 35,55 0,500 17,78
intradosso soletta *35,55*6,000 35,55 6,000 213,30
soletta tombino - terminali *2,00*7,000*
0,500 2,00 7,000 0,500 7,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,850 2,00 6,00 3,850 46,20
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,850 2,00 6,00 3,850 46,20
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*7,00*0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,850 2,00 6,00 3,850 46,20
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,850 2,00 6,00 3,850 46,20
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*7,00*0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 959,94 21,24 20´389,13 0,014

1071 / 451 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´157´557,47
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FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*35,55*7,000*0,600 105,00 35,55 7,000 0,600 15´677,55
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,600 65,00 21,00 0,600 819,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
35,55*0,500*3,000 210,00 35,55 0,500 3,000 11´198,25
soletta tombino  *105,00*35,55*7,000*0,500 105,00 35,55 7,000 0,500 13´064,62
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,850 65,00 6,00 0,400 3,850 600,60
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,850 65,00 6,00 0,400 3,850 600,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,400 65,00 7,00 0,400 0,400 72,80
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,850 65,00 6,00 0,400 3,850 600,60
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,850 65,00 6,00 0,400 3,850 600,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,400 65,00 7,00 0,400 0,400 72,80

SOMMANO... kg 45´764,42 1,03 47´137,35 0,032

1072 / 457 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *35,55*
7,000*2,290 35,55 7,000 2,290 569,87

SOMMANO... kg 569,87 1,29 735,13 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1073 / 449 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *35,55*7,000*0,100 35,55 7,000 0,100 24,89

SOMMANO... m3 24,89 94,91 2´362,31 0,002

1074 / 453 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*20,000 3,00 20,000 60,00

SOMMANO... m 60,00 11,47 688,20 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´208´480,46
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1075 / 455 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *35,55*[3,00+6,00+3,00+6,00]

canna tombino
 *35,55*[3,00+6,00+3,00+6,00] 35,55 18,000 639,90

SOMMANO... m2 639,90 19,96 12´772,40 0,009

1076 / 456 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00
lato sbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO... m3 6,00 80,23 481,38 0,000

1077 / 458 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale = 2.23 mq/ml - 2.38 mq/ml
lato imbocco *6,22*2,230 6,22 2,230 13,87
lato sbocco *4,93*2,380 4,93 2,380 11,73

SOMMANO... m² 25,60 42,47 1´087,23 0,001

1078 / 459 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *35,55*15,500 35,55 15,500 551,03

SOMMANO... m² 551,03 17,75 9´780,78 0,007

1079 / 460 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *17,50*1,100*28,000 17,50 1,100 28,000 539,00
lato sbocco *17,50*1,100*28,000 17,50 1,100 28,000 539,00

SOMMANO... kg 1´078,00 3,04 3´277,12 0,002

TM32 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00
prog. 36+620.33  (Cat 61)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´235´879,37
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1080 / 631 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.33 ml ) *50,62*[((7,36+4,30)*2,33)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.33 ml )
 *50,62*[((7,36+4,30)*2,33)/2] 50,62 13,584 687,62
lato imbocco *5,63*[((6,60+2,09)*1,32)/2] 5,63 5,735 32,29
lato sbocco *5,08*[((7,54+2,09)*1,63)/2] 5,08 7,848 39,87

SOMMANO... m3 759,78 3,17 2´408,50 0,002

1081 / 637 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta altimetrica rilevata in cad sulla sezione trasversale = 3.31 mq/ml *2,00*50,62*3,310

impronta altimetrica rilevata in cad sulla 
sezione trasversale = 3.31 mq/ml
 *2,00*50,62*3,310 2,00 50,62 3,310 335,10

SOMMANO... m3 335,10 19,01 6´370,25 0,004

1082 / 639 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
impronta altimetrica rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 0.92 mq/ml *2,00*
50,62*0,920 2,00 50,62 0,920 93,14

SOMMANO... m3 93,14 40,32 3´755,40 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1083 / 632 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *50,62*3,300*0,200 50,62 3,300 0,200 33,41
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06

SOMMANO... m3 49,65 67,29 3´340,95 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´251´754,47
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1084 / 633 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *50,62*2,800*0,500 50,62 2,800 0,500 70,87
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*50,62*
0,400*2,000 2,00 50,62 0,400 2,000 80,99
soletta tombino  *50,62*2,800*0,400 50,62 2,800 0,400 56,69
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84

SOMMANO... mc 266,84 122,09 32´578,50 0,022

1085 / 635 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*50,62*0,500 2,00 50,62 0,500 50,62
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
50,62*2,000 4,00 50,62 2,000 404,96
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *50,62*0,400 50,62 0,400 20,25
intradosso soletta *50,62*2,000 50,62 2,000 101,24
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 671,47 114´284´332,97
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lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 731,23 21,24 15´531,33 0,010

1086 / 636 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*50,62*2,800*0,500 70,00 50,62 2,800 0,500 4´960,76
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2]*50,62*
0,400*2,000 120,00 50,62 0,400 2,000 4´859,52
soletta tombino  *70,00*50,62*2,800*0,400 70,00 50,62 2,800 0,400 3´968,61
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,750 65,00 2,80 0,400 0,750 54,60

SOMMANO... kg 17´577,61 1,03 18´104,94 0,012

1087 / 642 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *49,82*
2,800*2,290 49,82 2,800 2,290 319,45

SOMMANO... kg 319,45 1,29 412,09 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1088 / 634 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´318´381,33
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(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *49,82*2,800*0,100 49,82 2,800 0,100 13,95

SOMMANO... m3 13,95 94,91 1´323,99 0,001

1089 / 638 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*9,700 2,00 9,700 19,40

SOMMANO... m 19,40 11,47 222,52 0,000

1090 / 640 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *50,62*[2+2+2+2]

canna tombino
 *50,62*[2+2+2+2] 50,62 8,000 404,96

SOMMANO... m2 404,96 19,96 8´083,00 0,005

1091 / 641 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1092 / 643 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 7.31 ml *5,63*7,310 5,63 7,310 41,16
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 8.43 ml *5,08*8,430 5,08 8,430 42,82

SOMMANO... m² 83,98 42,47 3´566,63 0,002

1093 / 644 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *50,62*9,110 50,62 9,110 461,15

SOMMANO... m² 461,15 17,75 8´185,41 0,006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´339´923,34
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1094 / 645 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28
lato sbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28

SOMMANO... kg 722,56 3,04 2´196,58 0,001

TM33 - Tombino DN 1500 prog. 38+
475.00  (Cat 62)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1095 / 937 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantita come da progetto = 290.56 mc *
290,56 290,56 290,56

SOMMANO... m3 290,56 3,17 921,08 0,001

1096 / 942 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

quantita come da progetto = 153.26 mc *153,26

quantita come da progetto = 153.26 mc
 *153,26 153,26 153,26

SOMMANO... m3 153,26 19,01 2´913,47 0,002

1097 / 944 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

quantita come da progetto =54.28 mc *54,28

quantita come da progetto =54.28 mc
 *54,28 54,28 54,28

SOMMANO... m3 54,28 40,32 2´188,57 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1098 / 938 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =2.52 mq) *2,52*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´348´143,04
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rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=2.52 mq)
 *2,52*2,600 2,52 2,600 6,55

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.40 mq *1,40*[0,20+5,80+0,20]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.40 mq
 *1,40*[0,20+5,80+0,20] 1,40 6,200 8,68

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.75 mq *0,75*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.75 mq
 *0,75*[,15+8,00+,15] 0,75 8,300 6,23

Rinfianco tombino *31,94*2,600*2,200

Rinfianco tombino
 *31,94*2,600*2,200 31,94 2,600 2,200 182,70

ingombro tombino (impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *31,94*2,850

ingombro tombino (impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
2.85 mq)
 *31,94*2,850 31,94 2,850 -91,03

Sommano positivi... m3 204,16
Sommano negativi... m3 -91,03

SOMMANO... m3 113,13 67,29 7´612,52 0,005

1099 / 939 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale =7.04 mq) *7,04*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
=7.04 mq)
 *7,04*2,600 7,04 2,600 18,30

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.46 mq) *3,46*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata 
in cad lungo la sezione logitudinale = 3.46 
mq)
 *3,46*5,800 3,46 5,800 20,07

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq) *2,00*7,01*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 
mq)
 *2,00*7,01*0,400 2,00 7,01 0,400 5,61

- frontali *5,80*0,400*1,660

- frontali
 *5,80*0,400*1,660 5,80 0,400 1,660 3,85

Muri d'ala - Lato imbocco *5,80*0,400*2,640

Muri d'ala - Lato imbocco
 *5,80*0,400*2,640 5,80 0,400 2,640 6,12

Muri d'ala - Lato sbocco

Muri d'ala - Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*3,000

- frontale
 *8,00*0,400*3,000 8,00 0,400 3,000 9,60

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85*0,400 2,00 2,85 0,400 -2,28

Sommano positivi... mc 77,55
Sommano negativi... mc -2,28

SOMMANO... mc 75,27 122,09 9´189,71 0,006

1100 / 940 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´364´945,27
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B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -
CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale = 7.04 mq)
*2,00*7,04 2,00 7,04 14,08
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.46 mq *2,00*3,46

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.46 mq
 *2,00*3,46 2,00 3,46 6,92
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq *[2*2]*7,01

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq
 *[2*2]*7,01 4,00 7,01 28,04

- frontali *2,00*5,80*1,660

- frontali
 *2,00*5,80*1,660 2,00 5,80 1,660 19,26

Muri d'ala - Lato imbocco 

Muri d'ala - Lato imbocco 
-laterali *2,00*0,40*2,640 2,00 0,40 2,640 2,11
-frontali *2,00*5,80*2,640 2,00 5,80 2,640 30,62

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*3,000

- laterali
 *2,00*0,40*3,000 2,00 0,40 3,000 2,40

- frontali *2,00*8,00*3,000

- frontali
 *2,00*8,00*3,000 2,00 8,00 3,000 48,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *[2,00*2]*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *[2,00*2]*2,85 4,00 2,85 -11,40

Sommano positivi... m2 167,33
Sommano negativi... m2 -11,40

SOMMANO... m2 155,93 21,24 3´311,95 0,002

1101 / 941 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale = 7.04 mq) *100,00*7,04*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
= 7.04 mq)
 *100,00*7,04*2,600 100,00 7,04 2,600 1´830,40

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.46 mq *100,00*3,46*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.46 mq
 *100,00*3,46*5,800 100,00 3,46 5,800 2´006,80

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*8,000*0,500 100,00 3,50 8,000 0,500 1´400,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq) *[100*2]*7,01*0,400

- laterali (impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 
mq)
 *[100*2]*7,01*0,400 200,00 7,01 0,400 560,80

- frontali *100,00*5,80*0,400*1,660

- frontali
 *100,00*5,80*0,400*1,660 100,00 5,80 0,400 1,660 385,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´183,12 114´368´257,22
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Muri d'ala - Lato imbocco *100,00*5,80*0,400*2,700

Muri d'ala - Lato imbocco
 *100,00*5,80*0,400*2,700 100,00 5,80 0,400 2,700 626,40

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*8,00*0,400*3,000

- frontale
 *100,00*8,00*0,400*3,000 100,00 8,00 0,400 3,000 960,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *[100,00*2]*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *[100,00*2]*2,85*0,400 200,00 2,85 0,400 -228,00

Sommano positivi... kg 7´769,52
Sommano negativi... kg -228,00

SOMMANO... kg 7´541,52 1,03 7´767,77 0,005

1102 / 945 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *31,94

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *31,94 31,94 31,94

SOMMANO... ml 31,94 75,51 2´411,79 0,002

1103 / 948 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *31,94*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *31,94*2,600*9,170 31,94 2,600 9,170 761,51

SOMMANO... kg 761,51 1,29 982,35 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1104 / 943 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO (canna tombino) *5,22

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO (canna tombino)
 *5,22 5,22 5,22

Giunto Waterstop (vasca di sedimentazione) *9,60

Giunto Waterstop (vasca di 
sedimentazione)
 *9,60 9,60 9,60

SOMMANO... m 14,82 11,47 169,99 0,000

1105 / 946 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
canna tombino (interno) *31,94*[(2*3,14)*
0,75] 31,94 4,710 150,44

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,44 114´379´589,12
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- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq *2,00*7,01

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.01 mq
 *2,00*7,01 2,00 7,01 14,02

- frontali *5,00*1,660

- frontali
 *5,00*1,660 5,00 1,660 8,30
- fondo  *4,37*5,000 4,37 5,000 21,85

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*3,000

- frontali
 *8,00*3,000 8,00 3,000 24,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 218,61
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 215,76 19,96 4´306,57 0,003

1106 / 947 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1107 / 949 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 3.04
ml *6,00*3,040 6,00 3,040 18,24

SOMMANO... m² 18,24 42,47 774,65 0,001

1108 / 950 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,30*1,030*28,000

- Lato imbocco
 *5,30*1,030*28,000 5,30 1,030 28,000 152,85

- Lato sbocco *7,37*1,030*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,030*28,000 7,37 1,030 28,000 212,55

SOMMANO... kg 365,40 3,04 1´110,82 0,001

TM34 - Tombino scatolare 6.00 x 2.50
prog. 37+261.63  (Cat 63)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1109 / 879 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´385´841,33
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SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 1.72 m *31,24*[((12,38+10,01)*1,72)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 1.72 m
 *31,24*[((12,38+10,01)*1,72)/2] 31,24 19,255 601,53
lato imbocco *7,00*[((9,34+6,09)*0,90)/2] 7,00 6,944 48,61
lato sbocco *7,00*[((10,65+6,09)*0,90)/2] 7,00 7,533 52,73

SOMMANO... m3 702,87 3,17 2´228,10 0,002

1110 / 885 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 221.73 mc *
221,73 221,73 221,73

SOMMANO... m3 221,73 19,01 4´215,09 0,003

1111 / 887 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 203.00 mc *
203,00 203,00 203,00

SOMMANO... m3 203,00 40,32 8´184,96 0,006

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1112 / 880 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *31,24*7,400*0,200 31,24 7,400 0,200 46,24
lato imbocco - muri- (impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18mq) *2,00*24,18*
0,200 2,00 24,18 0,200 9,67
lato sbocco - muri- (impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq) *2,00*24,18*
0,200 2,00 24,18 0,200 9,67

SOMMANO... m3 65,58 67,29 4´412,88 0,003

1113 / 881 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *31,24*7,000*0,600 31,24 7,000 0,600 131,21
lato imbocco - muri - (impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131,21 114´404´882,36
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R I P O R T O 131,21 114´404´882,36

rilevata in cad = 21.00 mq) *2,00*21,00*
0,600 2,00 21,00 0,600 25,20
lato sbocco - muri - (impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *2,00*21,00*
0,600 2,00 21,00 0,600 25,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*31,24*
0,500*2,500 2,00 31,24 0,500 2,500 78,10
soletta tombino  *31,24*7,000*0,500 31,24 7,000 0,500 109,34
lato imbocco - muri  *2,00*6,00*0,400*
3,750 2,00 6,00 0,400 3,750 18,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,750 7,00 0,400 0,750 2,10
lato sbocco - muri  *2,00*6,00*0,400*3,750 2,00 6,00 0,400 3,750 18,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,750 7,00 0,400 0,750 2,10

SOMMANO... mc 409,25 122,09 49´965,33 0,034

1114 / 883 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*31,24*0,600 2,00 31,24 0,600 37,49
canna tombino - frontali- *2,00*7,00*0,600 2,00 7,00 0,600 8,40
lato imbocco - muri - *2,00*[0,50+6,00+
3,50+6,00]*0,600 2,00 16,00 0,600 19,20
lato sbocco - muri -  *2,00*[0,50+6,00+
3,50+6,00]*0,600 2,00 16,00 0,600 19,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
31,24*2,500 4,00 31,24 2,500 312,40
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,500 2,00 0,500 2,500 2,50
soletta tombino - laterali  *31,24*0,500 31,24 0,500 15,62
intradosso soletta *31,24*6,000 31,24 6,000 187,44
soletta tombino - terminali *2,00*7,000*
0,500 2,00 7,000 0,500 7,00
lato imbocco - muri - laterali *[(2,00*2)]*
6,00*3,750 4,00 6,00 3,750 90,00
lato imbocco - muri - terminali *2,00*0,400*
3,750 2,00 0,400 3,750 3,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*7,00*0,750 2,00 7,00 0,750 10,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *[(2*2)]*6,00*
3,750 4,00 6,00 3,750 90,00
lato sbocco - muri - terminali *2,00*0,400*
3,750 2,00 0,400 3,750 3,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*7,00*0,750 2,00 7,00 0,750 10,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 816,89 21,24 17´350,74 0,012

1115 / 884 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*31,24*7,000*0,600 105,00 31,24 7,000 0,600 13´776,84
lato imbocco - muri - (impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *[(65,00*2)]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´776,84 114´472´198,43
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R I P O R T O 13´776,84 114´472´198,43

21,00*0,600 130,00 21,00 0,600 1´638,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *[(65,00*2)]*
21,00*0,600 130,00 21,00 0,600 1´638,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
31,24*0,500*2,500 210,00 31,24 0,500 2,500 8´200,50
soletta tombino  *105,00*31,24*7,000*0,500 105,00 31,24 7,000 0,500 11´480,70
lato imbocco - muri  *[(65,00*2)]*6,00*
0,400*3,750 130,00 6,00 0,400 3,750 1´170,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,750 65,00 7,00 0,400 0,750 136,50
lato sbocco - muri  *[(65,00*2)]*6,00*
0,400*3,750 130,00 6,00 0,400 3,750 1´170,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,750 65,00 7,00 0,400 0,750 136,50

SOMMANO... kg 39´347,04 1,03 40´527,45 0,027

1116 / 890 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *30,44*
7,000*2,290 30,44 7,000 2,290 487,95

SOMMANO... kg 487,95 1,29 629,46 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1117 / 882 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *30,44*7,000*0,100 30,44 7,000 0,100 21,31

SOMMANO... m3 21,31 94,91 2´022,53 0,001

1118 / 886 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*[(3,05+3,05+6,5+6,5)] 2,00 19,100 38,20

SOMMANO... m 38,20 11,47 438,15 0,000

1119 / 888 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *31,24*[2,50+6,00+2,50+6,00]

canna tombino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´515´816,02
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 *31,24*[2,50+6,00+2,50+6,00] 31,24 17,000 531,08

SOMMANO... m2 531,08 19,96 10´600,36 0,007

1120 / 889 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00
lato sbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO... m3 6,00 80,23 481,38 0,000

1121 / 891 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*9,800 6,00 9,800 58,80
lato sbocco *6,00*5,680 6,00 5,680 34,08

SOMMANO... m² 92,88 42,47 3´944,61 0,003

1122 / 892 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino (esterno) *30,44*15,000 30,44 15,000 456,60

SOMMANO... m² 456,60 17,75 8´104,65 0,005

1123 / 893 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *17,50*1,030*28,000 17,50 1,030 28,000 504,70
lato sbocco *17,50*1,030*28,000 17,50 1,030 28,000 504,70

SOMMANO... kg 1´009,40 3,04 3´068,58 0,002

TM35- Tombino scatolare 2.00 x 2.00
prog. 38+047.40  (Cat 64)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1124 / 511 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =1.13 ml ) *36,97*[((6,70+4,30)*1,13)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
1.13 ml )
 *36,97*[((6,70+4,30)*1,13)/2] 36,97 6,215 229,77
lato imbocco *6,63*[((4,91+2,05)*0,70)/2] 6,63 2,436 16,15
lato sbocco *6,22*[((4,91+2,04)*,56)/2] 6,22 1,946 12,10

SOMMANO... m3 258,02 3,17 817,92 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´542´833,52
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1125 / 517 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 170.06 mc *
170,06 170,06 170,06

SOMMANO... m3 170,06 19,01 3´232,84 0,002

1126 / 519 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 162.67 mc *
162,67 162,67 162,67

SOMMANO... m3 162,67 40,32 6´558,85 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1127 / 512 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *36,97*3,300*0,200 36,97 3,300 0,200 24,40
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =20.20mq *20,20*0,200 20,20 0,200 4,04
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.20 mq *20,20*0,200 20,20 0,200 4,04
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.20 mq *20,20*0,200 20,20 0,200 4,04
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.20 mq *20,20*0,200 20,20 0,200 4,04

SOMMANO... m3 40,56 67,29 2´729,28 0,002

1128 / 513 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *36,97*2,800*0,500 36,97 2,800 0,500 51,76
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,01 114´555´354,49
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lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*36,97*
0,400*2,000 2,00 36,97 0,400 2,000 59,15
soletta tombino  *36,97*2,800*0,400 36,97 2,800 0,400 41,41
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,000 5,00 0,400 3,000 6,00
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,000 5,00 0,400 3,000 6,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,000 5,00 0,400 3,000 6,00
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,000 5,00 0,400 3,000 6,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

SOMMANO... mc 212,22 122,09 25´909,94 0,018

1129 / 515 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*36,97*0,500 2,00 36,97 0,500 36,97
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
36,97*2,000 4,00 36,97 2,000 295,76
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *36,97*0,400 36,97 0,400 14,79
intradosso soletta *36,97*2,000 36,97 2,000 73,94
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,000 0,400 3,000 1,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 586,02 21,24 12´447,06 0,008

1130 / 516 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´593´711,49
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BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*36,97*2,800*0,500 70,00 36,97 2,800 0,500 3´623,06
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[65*2]*36,97*
0,400*2,000 130,00 36,97 0,400 2,000 3´844,88
soletta tombino  *70,00*36,97*2,800*0,400 70,00 36,97 2,800 0,400 2´898,45
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,000 65,00 5,00 0,400 3,000 390,00
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,000 65,00 5,00 0,400 3,000 390,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,000 65,00 5,00 0,400 3,000 390,00
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,000 65,00 5,00 0,400 3,000 390,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12

SOMMANO... kg 14´259,63 1,03 14´687,42 0,010

1131 / 522 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *36,17*
2,800*2,290 36,17 2,800 2,290 231,92

SOMMANO... kg 231,92 1,29 299,18 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1132 / 514 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *36,17*2,800*0,100 36,17 2,800 0,100 10,13

SOMMANO... m3 10,13 94,91 961,44 0,001

1133 / 518 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´610´104,57
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R I P O R T O 114´610´104,57

1134 / 520 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *36,17*[2+2+2+2]

canna tombino
 *36,17*[2+2+2+2] 36,17 8,000 289,36

SOMMANO... m2 289,36 19,96 5´775,63 0,004

1135 / 521 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1136 / 523 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,63*5,270 6,63 5,270 34,94
lato sbocco *6,22*5,270 6,22 5,270 32,78

SOMMANO... m² 67,72 42,47 2´876,07 0,002

1137 / 524 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *36,17*9,110 36,17 9,110 329,51

SOMMANO... m² 329,51 17,75 5´848,80 0,004

1138 / 525 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28
lato sbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28

SOMMANO... kg 722,56 3,04 2´196,58 0,001

TM36 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00
prog. 38+535.89  (Cat 65)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´626´962,11
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1139 / 894 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 2.45 m *31,62*[((13,81+10,01)*2,45)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 2.45 m
 *31,62*[((13,81+10,01)*2,45)/2] 31,62 29,180 922,67
lato imbocco *6,00*[((12,64+6,09)*2,00)/2] 6,00 18,730 112,38
lato sbocco *6,00*[((12,64+6,09)*2,00)/2] 6,00 18,730 112,38

SOMMANO... m3 1´147,43 3,17 3´637,35 0,002

1140 / 900 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 423.71 mc *
423,71 423,71 423,71

SOMMANO... m3 423,71 19,01 8´054,73 0,005

1141 / 902 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 126.48 mc *
126,48 126,48 126,48

SOMMANO... m3 126,48 40,32 5´099,67 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1142 / 895 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *31,62*7,400*0,200 31,62 7,400 0,200 46,80
lato imbocco - muri- (impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18mq) *2,00*24,18*
0,200 2,00 24,18 0,200 9,67
lato sbocco - muri- (impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq) *2,00*24,18*
0,200 2,00 24,18 0,200 9,67

SOMMANO... m3 66,14 67,29 4´450,56 0,003

1143 / 896 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´648´204,42
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vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *31,62*7,000*0,600 31,62 7,000 0,600 132,80
lato imbocco - muri - (impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *2,00*21,00*
0,500 2,00 21,00 0,500 21,00
lato sbocco - muri - (impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *2,00*21,00*
0,500 2,00 21,00 0,500 21,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*31,62*
0,500*3,000 2,00 31,62 0,500 3,000 94,86
soletta tombino  *31,62*7,000*0,500 31,62 7,000 0,500 110,67
lato imbocco - muri  *2,00*6,00*0,400*
4,250 2,00 6,00 0,400 4,250 20,40
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,750 7,00 0,400 0,750 2,10
lato sbocco - muri  *2,00*6,00*0,400*4,250 2,00 6,00 0,400 4,250 20,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
7,00*0,400*0,750 7,00 0,400 0,750 2,10

SOMMANO... mc 425,33 122,09 51´928,54 0,035

1144 / 898 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*31,62*0,600 2,00 31,62 0,600 37,94
canna tombino - frontali- *2,00*7,00*0,600 2,00 7,00 0,600 8,40
lato imbocco - muri - *2,00*[0,50+6,00+
3,50+6,00]*0,600 2,00 16,00 0,600 19,20
lato sbocco - muri -  *2,00*[0,50+6,00+
3,50+6,00]*0,600 2,00 16,00 0,600 19,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
31,62*3,000 4,00 31,62 3,000 379,44
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,000 2,00 0,500 3,000 3,00
soletta tombino - laterali  *31,62*0,500 31,62 0,500 15,81
intradosso soletta *32,62*6,000 32,62 6,000 195,72
soletta tombino - terminali *2,00*7,000*
0,500 2,00 7,000 0,500 7,00
lato imbocco - muri - laterali *[(2,00*2)]*
6,00*4,250 4,00 6,00 4,250 102,00
lato imbocco - muri - terminali *2,00*0,400*
4,250 2,00 0,400 4,250 3,40
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*7,00*0,750 2,00 7,00 0,750 10,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *[(2*2)]*6,00*
4,250 4,00 6,00 4,250 102,00
lato sbocco - muri - terminali *2,00*0,400*
4,250 2,00 0,400 4,250 3,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*7,00*0,750 2,00 7,00 0,750 10,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 918,15 21,24 19´501,51 0,013

1145 / 899 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´719´634,47
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BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*31,62*7,000*0,600 105,00 31,62 7,000 0,600 13´944,42
lato imbocco - muri - (impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *[(65,00*2)]*
21,00*0,500 130,00 21,00 0,500 1´365,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *[(65,00*2)]*
21,00*0,500 130,00 21,00 0,500 1´365,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
31,62*0,500*3,000 210,00 31,62 0,500 3,000 9´960,30
soletta tombino  *105,00*31,62*7,000*0,500 105,00 31,62 7,000 0,500 11´620,35
lato imbocco - muri  *[(65,00*2)]*6,00*
0,400*4,250 130,00 6,00 0,400 4,250 1´326,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,750 65,00 7,00 0,400 0,750 136,50
lato sbocco - muri  *[(65,00*2)]*6,00*
0,400*4,250 130,00 6,00 0,400 4,250 1´326,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*7,00*0,400*0,750 65,00 7,00 0,400 0,750 136,50

SOMMANO... kg 41´180,07 1,03 42´415,47 0,029

1146 / 905 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *30,82*
7,000*2,290 30,82 7,000 2,290 494,04

SOMMANO... kg 494,04 1,29 637,31 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1147 / 897 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *30,82*7,000*0,100 30,82 7,000 0,100 21,57

SOMMANO... m3 21,57 94,91 2´047,21 0,001

1148 / 901 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*[(3,55+3,55+6,5+6,5)] 2,00 20,100 40,20

SOMMANO... m 40,20 11,47 461,09 0,000

1149 / 903 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´765´195,55
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questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *31,62*[3,55+6,50+3,55+6,50]

canna tombino
 *31,62*[3,55+6,50+3,55+6,50] 31,62 20,100 635,56

SOMMANO... m2 635,56 19,96 12´685,78 0,009

1150 / 904 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00
lato sbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO... m3 6,00 80,23 481,38 0,000

1151 / 906 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,00*13,740 5,00 13,740 68,70
lato sbocco *5,00*13,740 5,00 13,740 68,70

SOMMANO... m² 137,40 42,47 5´835,38 0,004

1152 / 907 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino (esterno) *30,82*16,000 30,82 16,000 493,12

SOMMANO... m² 493,12 17,75 8´752,88 0,006

1153 / 908 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *17,50*1,030*28,000 17,50 1,030 28,000 504,70
lato sbocco *17,50*1,030*28,000 17,50 1,030 28,000 504,70

SOMMANO... kg 1´009,40 3,04 3´068,58 0,002

TM37- Tombino scatolare 5.50 x 2.70
prog. 38+948.55  (Cat 66)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1154 / 780 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 2.09 *58,43*[((12,13+9,51)*2,09)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 2.09
 *58,43*[((12,13+9,51)*2,09)/2] 58,43 22,614 1´321,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´321,34 114´796´019,55
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lato imbocco *8,65*[((10,23+5,59)*1,39)/2] 8,65 10,995 95,11
lato sbocco *7,00*[((10,35+5,57)*1,40)/2] 7,00 11,144 78,01

SOMMANO... m3 1´494,46 3,17 4´737,44 0,003

1155 / 786 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 519.49 mc *
519,49 519,49 519,49

SOMMANO... m3 519,49 19,01 9´875,50 0,007

1156 / 788 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 367.73 mc *
367,73 367,73 367,73

SOMMANO... m3 367,73 40,32 14´826,87 0,010

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1157 / 781 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *58,43*6,900*0,200 58,43 6,900 0,200 80,63
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.57mq *27,57*0,200 27,57 0,200 5,51
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 30.59 mq *30,59*0,200 30,59 0,200 6,12
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 30.37 mq *30,37*0,200 30,37 0,200 6,07
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 30.37 mq *30,37*0,200 30,37 0,200 6,07

SOMMANO... m3 104,40 67,29 7´025,08 0,005

1158 / 782 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *58,43*6,500*0,600 58,43 6,500 0,600 227,88
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.46 mq) *24,46*0,600 24,46 0,600 14,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242,56 114´832´484,44



pag. 318

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242,56 114´832´484,44

lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.21 mq) *27,21*0,600 27,21 0,600 16,33
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *27,00*0,600 27,00 0,600 16,20
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *27,00*0,600 27,00 0,600 16,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*58,43*
0,500*2,700 2,00 58,43 0,500 2,700 157,76
soletta tombino  *58,43*6,500*0,500 58,43 6,500 0,500 189,90
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,550 6,00 0,400 3,550 8,52
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,550 6,00 0,400 3,550 8,52
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,400*0,400 6,50 0,400 0,400 1,04
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,550 6,00 0,400 3,550 8,52
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,550 6,00 0,400 3,550 8,52
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,400*0,400 6,50 0,400 0,400 1,04

SOMMANO... mc 675,11 122,09 82´424,18 0,056

1159 / 784 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*58,43*0,600 2,00 58,43 0,600 70,12
canna tombino - frontali- *2,00*6,50*0,600 2,00 6,50 0,600 7,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,87+4,50+
4,82]*0,600 15,69 0,600 9,41
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
6,00+3,57]*0,600 20,57 0,600 12,34
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
6,00]*0,600 17,00 0,600 10,20
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+4,50+
6,00]*0,600 17,00 0,600 10,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
58,43*2,700 4,00 58,43 2,700 631,04
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,700 2,00 0,500 2,700 2,70
soletta tombino - laterali  *58,43*0,500 58,43 0,500 29,22
intradosso soletta *58,43*5,500 58,43 5,500 321,37
soletta tombino - terminali *2,00*6,500*
0,500 2,00 6,500 0,500 6,50
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,550 2,00 6,00 3,550 42,60
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,550 2,00 6,00 3,550 42,60
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,50*0,400 2,00 6,50 0,400 5,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,550 2,00 6,00 3,550 42,60
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,550 2,00 6,00 3,550 42,60
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,50*0,400 2,00 6,50 0,400 5,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 1´298,02 21,24 27´569,94 0,019

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´942´478,56
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R I P O R T O 114´942´478,56

1160 / 785 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*58,43*6,500*0,600 105,00 58,43 6,500 0,600 23´927,09
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.46 mq) *65,00*24,46*
0,600 65,00 24,46 0,600 953,94
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.21 mq) *65,00*27,21*
0,600 65,00 27,21 0,600 1´061,19
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *65,00*27,00*
0,600 65,00 27,00 0,600 1´053,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 27.00 mq) *65,00*27,00*
0,600 65,00 27,00 0,600 1´053,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2,00]*
58,43*0,500*2,700 210,00 58,43 0,500 2,700 16´564,90
soletta tombino  *105,00*58,43*6,500*0,500 105,00 58,43 6,500 0,500 19´939,24
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,550 65,00 6,00 0,400 3,550 553,80
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,550 65,00 6,00 0,400 3,550 553,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,400*0,400 65,00 6,50 0,400 0,400 67,60
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,550 65,00 6,00 0,400 3,550 553,80
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,550 65,00 6,00 0,400 3,550 553,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,400*0,400 65,00 6,50 0,400 0,400 67,60

SOMMANO... kg 66´902,76 1,03 68´909,84 0,047

1161 / 791 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *57,56*
6,500*2,290 57,56 6,500 2,290 856,78

SOMMANO... kg 856,78 1,29 1´105,25 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1162 / 783 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *57,56*6,500*0,100 57,56 6,500 0,100 37,41

SOMMANO... m3 37,41 94,91 3´550,58 0,002

1163 / 787 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´016´044,23
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R I P O R T O 115´016´044,23

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*18,500 4,00 18,500 74,00

SOMMANO... m 74,00 11,47 848,78 0,001

1164 / 789 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *58,43*[2,70+5,50+2,70+5,50]

canna tombino
 *58,43*[2,70+5,50+2,70+5,50] 58,43 16,400 958,25

SOMMANO... m2 958,25 19,96 19´126,67 0,013

1165 / 790 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *5,73*1,000*0,500 5,73 1,000 0,500 2,87
lato sbocco *6,00*1,000*0,500 6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO... m3 5,87 80,23 470,95 0,000

1166 / 792 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata misurata sulla
sezione trasversale = 10.99 ml *8,65*10,990 8,65 10,990 95,06
lato sbocco- sviluppata misurata sulla sezione
trasversale =  11.14 ml *7,00*11,140 7,00 11,140 77,98

SOMMANO... m² 173,04 42,47 7´349,01 0,005

1167 / 793 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *58,43*14,500 58,43 14,500 847,24

SOMMANO... m² 847,24 17,75 15´038,51 0,010

1168 / 794 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *17,48*1,100*28,000 17,48 1,100 28,000 538,38
lato sbocco *17,48*1,100*28,000 17,48 1,100 28,000 538,38

SOMMANO... kg 1´076,76 3,04 3´273,35 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´062´151,50
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TM38- Tombino scatolare Rampa B
Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00   (Cat 67)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1169 / 586 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.70 ml ) *16,07*[((7,68+4,30)*2,70)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.70 ml )
 *16,07*[((7,68+4,30)*2,70)/2] 16,07 16,173 259,90
lato imbocco *4,36*[((9,39+2,05)*2,30)/2] 4,36 13,156 57,36
lato sbocco *4,93*[((9,39+2,05)*2,25)/2] 4,93 12,870 63,45

SOMMANO... m3 380,71 3,17 1´206,85 0,001

1170 / 592 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 136.76 mc *
136,76 136,76 136,76

SOMMANO... m3 136,76 19,01 2´599,81 0,002

1171 / 594 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 10.28 mc *
10,28 10,28 10,28

SOMMANO... m3 10,28 40,32 414,49 0,000

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1172 / 587 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *16,07*3,300*0,200 16,07 3,300 0,200 10,61
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06

SOMMANO... m3 26,85 67,29 1´806,74 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´068´179,39
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1173 / 588 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *16,07*2,800*0,500 16,07 2,800 0,500 22,50
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*16,07*
0,400*2,000 2,00 16,07 0,400 2,000 25,71
soletta tombino  *16,07*2,800*0,400 16,07 2,800 0,400 18,00
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84

SOMMANO... mc 124,50 122,09 15´200,21 0,010

1174 / 590 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*16,07*0,500 2,00 16,07 0,500 16,07
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
16,07*2,000 4,00 16,07 2,000 128,56
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *16,07*0,400 16,07 0,400 6,43
intradosso soletta *16,07*2,000 16,07 2,000 32,14
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277,28 115´083´379,60
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R I P O R T O 277,28 115´083´379,60

lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 337,36 21,24 7´165,53 0,005

1175 / 591 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*16,07*2,800*0,500 70,00 16,07 2,800 0,500 1´574,86
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2]*16,07*
0,400*2,000 120,00 16,07 0,400 2,000 1´542,72
soletta tombino  *70,00*16,07*2,800*0,400 70,00 16,07 2,800 0,400 1´259,89
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,750 65,00 2,80 0,400 0,750 54,60

SOMMANO... kg 8´166,19 1,03 8´411,18 0,006

1176 / 597 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *15,27*
2,800*2,290 15,27 2,800 2,290 97,91

SOMMANO... kg 97,91 1,29 126,30 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1177 / 589 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´099´082,61
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R I P O R T O 115´099´082,61

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *15,27*2,800*0,100 15,27 2,800 0,100 4,28

SOMMANO... m3 4,28 94,91 406,21 0,000

1178 / 593 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*9,700 2,00 9,700 19,40

SOMMANO... m 19,40 11,47 222,52 0,000

1179 / 595 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *16,07*[2+2+2+2]

canna tombino
 *16,07*[2+2+2+2] 16,07 8,000 128,56

SOMMANO... m2 128,56 19,96 2´566,06 0,002

1180 / 596 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1181 / 598 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 10.68 ml *4,36*10,680 4,36 10,680 46,56
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 8.11ml *4,93*10,680 4,93 10,680 52,65

SOMMANO... m² 99,21 42,47 4´213,45 0,003

1182 / 599 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *15,27*9,110 15,27 9,110 139,11

SOMMANO... m² 139,11 17,75 2´469,20 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´109´120,51
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1183 / 600 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28
lato sbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28

SOMMANO... kg 722,56 3,04 2´196,58 0,001

TM39- Tombino scatolare Rampa C
Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00   (Cat 68)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1184 / 601 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.40 ml ) *13,69*[((757+4,30)*2,40)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.40 ml )
 *13,69*[((757+4,30)*2,40)/2] 13,69 913,560 12´506,64
lato imbocco *4,36*[((7,54+2,09)*1,66)/2] 4,36 7,993 34,85
lato sbocco *5,33*[((7,54+2,09)*1,60)/2] 5,33 7,704 41,06

SOMMANO... m3 12´582,55 3,17 39´886,68 0,027

1185 / 607 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 99.94 mc *
99,94 99,94 99,94

SOMMANO... m3 99,94 19,01 1´899,86 0,001

1186 / 609 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 19.44 mc *
19,44 19,44 19,44

SOMMANO... m3 19,44 40,32 783,82 0,001

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1187 / 602 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´153´887,45
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MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *13,69*3,300*0,200 13,69 3,300 0,200 9,04
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06

SOMMANO... m3 25,28 67,29 1´701,09 0,001

1188 / 603 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *13,69*2,800*0,500 13,69 2,800 0,500 19,17
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*13,69*
0,400*2,000 2,00 13,69 0,400 2,000 21,90
soletta tombino  *13,69*2,800*0,400 13,69 2,800 0,400 15,33
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*2,750 5,00 0,400 2,750 5,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84

SOMMANO... mc 114,69 122,09 14´002,50 0,009

1189 / 605 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*13,69*0,500 2,00 13,69 0,500 13,69
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,49 115´169´591,04
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R I P O R T O 44,49 115´169´591,04

13,69*2,000 4,00 13,69 2,000 109,52
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *13,69*0,400 13,69 0,400 5,48
intradosso soletta *13,69*2,000 13,69 2,000 27,38
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 310,23 21,24 6´589,29 0,004

1190 / 606 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*13,69*2,800*0,500 70,00 13,69 2,800 0,500 1´341,62
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2]*13,69*
0,400*2,000 120,00 13,69 0,400 2,000 1´314,24
soletta tombino  *70,00*13,69*2,800*0,400 70,00 13,69 2,800 0,400 1´073,30
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*2,750 65,00 5,00 0,400 2,750 357,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,750 65,00 2,80 0,400 0,750 54,60

SOMMANO... kg 7´517,88 1,03 7´743,42 0,005

1191 / 612 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´183´923,75
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R I P O R T O 115´183´923,75

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *12,89*
2,800*2,290 12,89 2,800 2,290 82,65

SOMMANO... kg 82,65 1,29 106,62 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1192 / 604 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *12,89*2,800*0,100 12,89 2,800 0,100 3,61

SOMMANO... m3 3,61 94,91 342,63 0,000

1193 / 608 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*9,700 2,00 9,700 19,40

SOMMANO... m 19,40 11,47 222,52 0,000

1194 / 610 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *13,69*[2+2+2+2]

canna tombino
 *13,69*[2+2+2+2] 13,69 8,000 109,52

SOMMANO... m2 109,52 19,96 2´186,02 0,001

1195 / 611 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1196 / 613 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´186´942,00
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E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 8.45 ml *4,36*8,450 4,36 8,450 36,84
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 8.42ml *5,33*8,420 5,33 8,420 44,88

SOMMANO... m² 81,72 42,47 3´470,65 0,002

1197 / 614 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *13,69*9,110 13,69 9,110 124,72

SOMMANO... m² 124,72 17,75 2´213,78 0,001

1198 / 615 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28
lato sbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28

SOMMANO... kg 722,56 3,04 2´196,58 0,001

TM40- Tombino scatolare Rampe B e C
Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00   (Cat 69)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1199 / 616 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.00 ml ) *58,44*[((6,91+4,30)*2)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.00 ml )
 *58,44*[((6,91+4,30)*2)/2] 58,44 11,210 655,11
lato imbocco *4,99*[((6,95+2,09)*1,43)/2] 4,99 6,464 32,26
lato sbocco *4,99*[((6,95+2,09)*1,43)/2] 4,99 6,464 32,26

SOMMANO... m3 719,63 3,17 2´281,23 0,002

1200 / 622 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 303.89 mc *
303,89 303,89 303,89

SOMMANO... m3 303,89 19,01 5´776,95 0,004

1201 / 624 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´202´881,19



pag. 330

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´202´881,19

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 169.48 mc *
169,48 169,48 169,48

SOMMANO... m3 169,48 40,32 6´833,43 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1202 / 617 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *58,44*3,300*0,200 58,44 3,300 0,200 38,57
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84

SOMMANO... m3 57,93 67,29 3´898,11 0,003

1203 / 618 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *58,44*2,800*0,500 58,44 2,800 0,500 81,82
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*58,44*
0,400*2,000 2,00 58,44 0,400 2,000 93,50
soletta tombino  *58,44*2,800*0,400 58,44 2,800 0,400 65,45
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

SOMMANO... mc 310,07 122,09 37´856,45 0,026

1204 / 620 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´251´469,18
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R I P O R T O 115´251´469,18

VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*58,44*0,500 2,00 58,44 0,500 58,44
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
58,44*2,000 4,00 58,44 2,000 467,52
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *58,44*0,400 58,44 0,400 23,38
intradosso soletta *58,44*2,000 58,44 2,000 116,88
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 846,38 21,24 17´977,11 0,012

1205 / 621 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*58,44*2,800*0,500 70,00 58,44 2,800 0,500 5´727,12
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*58,44*
0,400*2,000 120,00 58,44 0,400 2,000 5´610,24
soletta tombino  *70,00*58,44*2,800*0,400 70,00 58,44 2,800 0,400 4´581,70
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´965,18 115´269´446,29
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R I P O R T O 19´965,18 115´269´446,29

lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12

SOMMANO... kg 20´423,30 1,03 21´036,00 0,014

1206 / 627 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *57,64*
2,800*2,290 57,64 2,800 2,290 369,59

SOMMANO... kg 369,59 1,29 476,77 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1207 / 619 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *57,64*2,800*0,100 57,64 2,800 0,100 16,14

SOMMANO... m3 16,14 94,91 1´531,85 0,001

1208 / 623 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

1209 / 625 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *58,44*[2+2+2+2]

canna tombino
 *58,44*[2+2+2+2] 58,44 8,000 467,52

SOMMANO... m2 467,52 19,96 9´331,70 0,006

1210 / 626 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´302´267,65
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- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1211 / 628 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 7.72 ml *4,99*7,720 4,99 7,720 38,52
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 7.72 ml *4,99*7,720 4,99 7,720 38,52

SOMMANO... m² 77,04 42,47 3´271,89 0,002

1212 / 629 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *58,44*9,110 58,44 9,110 532,39

SOMMANO... m² 532,39 17,75 9´449,92 0,006

1213 / 630 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

TM41 - Tombino scatolare Fosso-  bacino
17  - 2.00 x 2.00 prog. 34+186.00  (Cat 70)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1214 / 541 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =1.11 ml ) *34,38*[((6,70+4,30)*1,11)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
1.11 ml )
 *34,38*[((6,70+4,30)*1,11)/2] 34,38 6,105 209,89
lato imbocco *6,16*[((4,77+2,09)*0,76)/2] 6,16 2,607 16,06
lato sbocco *5,78*[((5,74+2,09)*1,03)/2] 5,78 4,032 23,30

SOMMANO... m3 249,25 3,17 790,12 0,001

1215 / 547 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 158.19 mc *
158,19 158,19 158,19

SOMMANO... m3 158,19 19,01 3´007,19 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´321´686,88
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1216 / 549 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 116.93 mc *
116,93 116,93 116,93

SOMMANO... m3 116,93 40,32 4´714,62 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1217 / 542 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *34,38*3,300*0,200 34,38 3,300 0,200 22,69
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84

SOMMANO... m3 42,05 67,29 2´829,54 0,002

1218 / 543 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *34,38*2,800*0,500 34,38 2,800 0,500 48,13
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*34,38*
0,400*2,000 2,00 34,38 0,400 2,000 55,01
soletta tombino  *34,38*2,800*0,400 34,38 2,800 0,400 38,51
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,150 6,00 0,400 3,150 7,56
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*3,150 6,00 0,400 3,150 7,56
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,150 6,00 0,400 3,150 7,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207,17 115´329´231,04
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lato sbocco - muri  *6,00*0,400*3,150 6,00 0,400 3,150 7,56
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84

SOMMANO... mc 215,57 122,09 26´318,94 0,018

1219 / 545 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*34,38*0,500 2,00 34,38 0,500 34,38
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
34,38*2,000 4,00 34,38 2,000 275,04
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *34,38*0,400 34,38 0,400 13,75
intradosso soletta *34,38*2,000 34,38 2,000 68,76
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,150 2,00 6,00 3,150 37,80
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,150 0,400 3,150 1,26
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
3,150 2,00 6,00 3,150 37,80
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,150 0,400 3,150 1,26
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,750 2,00 2,80 0,750 4,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,750 2,00 0,400 0,750 0,60
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*3,150 2,00 6,00 3,150 37,80
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,150 0,400 3,150 1,26
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
3,150 2,00 6,00 3,150 37,80
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,150 0,400 3,150 1,26
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,750 2,00 2,80 0,750 4,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,750 2,00 0,400 0,750 0,60

SOMMANO... m2 596,41 21,24 12´667,75 0,009

1220 / 546 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*34,38*2,800*0,500 70,00 34,38 2,800 0,500 3´369,24
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´099,24 115´368´217,73
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ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*34,38*
0,400*2,000 120,00 34,38 0,400 2,000 3´300,48
soletta tombino  *70,00*34,38*2,800*0,400 70,00 34,38 2,800 0,400 2´695,39
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,150 65,00 6,00 0,400 3,150 491,40
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
3,150 65,00 6,00 0,400 3,150 491,40
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,750 65,00 2,80 0,400 0,750 54,60
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,150 65,00 6,00 0,400 3,150 491,40
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*3,150 65,00 6,00 0,400 3,150 491,40
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,750 65,00 2,80 0,400 0,750 54,60

SOMMANO... kg 14´169,91 1,03 14´595,01 0,010

1221 / 552 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *33,58*
2,800*2,290 33,58 2,800 2,290 215,31

SOMMANO... kg 215,31 1,29 277,75 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1222 / 544 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *33,58*2,800*0,100 33,58 2,800 0,100 9,40

SOMMANO... m3 9,40 94,91 892,15 0,001

1223 / 548 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

1224 / 550 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *34,38*[2+2+2+2]

canna tombino
 *34,38*[2+2+2+2] 34,38 8,000 275,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,04 115´384´427,68
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SOMMANO... m2 275,04 19,96 5´489,80 0,004

1225 / 551 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1226 / 553 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 5.11 ml *6,16*5,110 6,16 5,110 31,48
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 6.27ml *5,78*6,270 5,78 6,270 36,24

SOMMANO... m² 67,72 42,47 2´876,07 0,002

1227 / 554 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *34,38*9,110 34,38 9,110 313,20

SOMMANO... m² 313,20 17,75 5´559,30 0,004

1228 / 555 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

TM42 - Tombino scatolare - Fosso bacino
20  - 3.00 x 2.00 prog. 34+796.50  (Cat 71)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1229 / 571 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo =1.61 *33,79*[((7,52+5,30)*1,61)/2]

canna tombino - Hmedia scavo =1.61
 *33,79*[((7,52+5,30)*1,61)/2] 33,79 10,320 348,71
lato imbocco *4,98*[((6,97+3,09)*1,11)/2] 4,98 5,583 27,80
lato sbocco *7,60*[((6,56+3,09)*0,97)/2] 7,60 4,680 35,57

SOMMANO... m3 412,08 3,17 1´306,29 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´402´559,25
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1230 / 577 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 138.58 mc *
138,58 138,58 138,58

SOMMANO... m3 138,58 19,01 2´634,41 0,002

1231 / 579 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 128.44 mc *
128,44 128,44 128,44

SOMMANO... m3 128,44 40,32 5´178,70 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1232 / 572 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *33,79*4,300*0,200 33,79 4,300 0,200 29,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06

SOMMANO... m3 45,30 67,29 3´048,24 0,002

1233 / 573 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *33,79*3,800*0,500 33,79 3,800 0,500 64,20
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50  mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,45 115´413´420,60
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rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*33,79*
0,400*2,000 2,00 33,79 0,400 2,000 54,06
soletta tombino  *33,79*3,800*0,400 33,79 3,800 0,400 51,36
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,250 5,00 0,400 3,250 6,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 231,84 122,09 28´305,35 0,019

1234 / 575 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*33,79*0,500 2,00 33,79 0,500 33,79
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
33,79*2,000 4,00 33,79 2,000 270,32
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *33,79*0,400 33,79 0,400 13,52
intradosso soletta *33,79*3,000 33,79 3,000 101,37
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
3,250 2,00 5,00 3,250 32,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,250 0,400 3,250 1,30
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 597,36 21,24 12´687,93 0,009

1235 / 576 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´454´413,88
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FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*33,79*3,800*0,500 70,00 33,79 3,800 0,500 4´494,07
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50  mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2]*33,79*
0,400*2,000 120,00 33,79 0,400 2,000 3´243,84
soletta tombino  *70,00*33,79*3,800*0,400 70,00 33,79 3,800 0,400 3´595,26
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,250 65,00 5,00 0,400 3,250 422,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 15´377,21 1,03 15´838,53 0,011

1236 / 582 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *32,99*
3,800*2,290 32,99 3,800 2,290 287,08

SOMMANO... kg 287,08 1,29 370,33 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1237 / 574 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *32,99*3,800*0,100 32,99 3,800 0,100 12,54

SOMMANO... m3 12,54 94,91 1´190,17 0,001

1238 / 578 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*11,700 4,00 11,700 46,80

SOMMANO... m 46,80 11,47 536,80 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´472´349,71
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1239 / 580 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *32,99*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *32,99*[2,00+3,00+2,00+3,00] 32,99 10,000 329,90

SOMMANO... m2 329,90 19,96 6´584,80 0,004

1240 / 581 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

1241 / 583 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata planimetrica = 7.55
ml *4,98*7,550 4,98 7,550 37,60
lato sbocco- sviluppata planimetrica = 7.06
ml *7,60*7,060 7,60 7,060 53,66

SOMMANO... m² 91,26 42,47 3´875,81 0,003

1242 / 584 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *32,99*10,110 32,99 10,110 333,53

SOMMANO... m² 333,53 17,75 5´920,16 0,004

1243 / 585 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28
lato sbocco *11,73*1,100*28,000 11,73 1,100 28,000 361,28

SOMMANO... kg 722,56 3,04 2´196,58 0,001

TM43 - Tombino scatolare -  Fosso bacino
21 - 2.00 x 2.00   prog. 35+156.00  (Cat 72)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´491´167,75



pag. 342

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´491´167,75

1244 / 556 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =1.51 ml ) *41,96*[((6,70+4,30)*1,51)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo =
1.51 ml )
 *41,96*[((6,70+4,30)*1,51)/2] 41,96 8,305 348,48
lato imbocco *6,16*[((5,01+2,09)*0,79)/2] 6,16 2,805 17,28
lato sbocco *5,02*[((7,27+2,09)*1,54)/2] 5,02 7,207 36,18

SOMMANO... m3 401,94 3,17 1´274,15 0,001

1245 / 562 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 192.97 mc *
192,97 192,97 192,97

SOMMANO... m3 192,97 19,01 3´668,36 0,002

1246 / 564 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità riportata sul progetto = 188.78 mc *
188,78 188,78 188,78

SOMMANO... m3 188,78 40,32 7´611,61 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1247 / 557 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *41,96*3,300*0,200 41,96 3,300 0,200 27,69
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad =24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84

SOMMANO... m3 47,05 67,29 3´165,99 0,002

1248 / 558 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´506´887,86
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R I P O R T O 115´506´887,86

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *41,96*2,800*0,500 41,96 2,800 0,500 58,74
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*41,96*
0,400*2,000 2,00 41,96 0,400 2,000 67,14
soletta tombino  *41,96*2,800*0,400 41,96 2,800 0,400 47,00
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,750 2,80 0,400 0,750 0,84

SOMMANO... mc 242,57 122,09 29´615,37 0,020

1249 / 560 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*41,96*0,500 2,00 41,96 0,500 41,96
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
41,96*2,000 4,00 41,96 2,000 335,68
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *41,96*0,400 41,96 0,400 16,78
intradosso soletta *41,96*2,000 41,96 2,000 83,92
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 621,84 115´536´503,23
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 621,84 115´536´503,23

lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
2,750 2,00 5,00 2,750 27,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 653,00 21,24 13´869,72 0,009

1250 / 561 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*41,96*2,800*0,500 70,00 41,96 2,800 0,500 4´112,08
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21 mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21mq) *65,00*21,00*0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*41,96*
0,400*2,000 120,00 41,96 0,400 2,000 4´028,16
soletta tombino  *70,00*41,96*2,800*0,400 70,00 41,96 2,800 0,400 3´289,66
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12

SOMMANO... kg 15´934,14 1,03 16´412,16 0,011

1251 / 567 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *41,16*
2,800*2,290 41,16 2,800 2,290 263,92

SOMMANO... kg 263,92 1,29 340,46 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1252 / 559 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *41,16*2,800*0,100 41,16 2,800 0,100 11,52

SOMMANO... m3 11,52 94,91 1´093,36 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´568´218,93
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R I P O R T O 115´568´218,93

1253 / 563 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*9,700 4,00 9,700 38,80

SOMMANO... m 38,80 11,47 445,04 0,000

1254 / 565 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *41,96*[2+2+2+2]

canna tombino
 *41,96*[2+2+2+2] 41,96 8,000 335,68

SOMMANO... m2 335,68 19,96 6´700,17 0,005

1255 / 566 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1256 / 568 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 5.39 ml *6,16*5,390 6,16 5,390 33,20
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 8.11ml *8,11*5,020 8,11 5,020 40,71

SOMMANO... m² 73,91 42,47 3´138,96 0,002

1257 / 569 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *41,96*9,110 41,96 9,110 382,26

SOMMANO... m² 382,26 17,75 6´785,12 0,005

1258 / 570 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´585´448,68
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R I P O R T O 115´585´448,68

peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

TM44 - Tombino scatolare- Fosso bacino
23 - 2.00 x 2.00  prog. 36+100.90  (Cat 73)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1259 / 73 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( impronte planimetriche rilevate in cad  S1 = 350.88 mq - S2 = 255.39 mq) *[((350,88+255,39)*1,55)/2]

canna tombino ( impronte planimetriche 
rilevate in cad  S1 = 350.88 mq - S2 = 
255.39 mq)
 *[((350,88+255,39)*1,55)/2] 469,859 469,86
lato imbocco *6,00*[((5,10+2,09)*1,06)/2] 6,00 3,811 22,87
lato sbocco *6,00*[((5,10+2,09)*1,06)/2] 6,00 3,811 22,87

SOMMANO... m3 515,60 3,17 1´634,45 0,001

1260 / 79 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.44 mq *2,00*46,10*1,440

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.44 mq
 *2,00*46,10*1,440 2,00 46,10 1,440 132,77

SOMMANO... m3 132,77 19,01 2´523,96 0,002

1261 / 81 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.90 *2,00*46,10*1,900

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.90
 *2,00*46,10*1,900 2,00 46,10 1,900 175,18

SOMMANO... m3 175,18 40,32 7´063,26 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1262 / 74 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *46,10*3,100*0,150 46,10 3,100 0,150 21,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,44 115´599´410,00
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R I P O R T O 21,44 115´599´410,00

lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.23 mq *10,23*0,150 10,23 0,150 1,53
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.53 mq *12,53*0,150 12,53 0,150 1,88
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 15.56 mq *15,56*0,150 15,56 0,150 2,33
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 15.56 mq *13,86*0,150 13,86 0,150 2,08

SOMMANO... m3 29,26 67,29 1´968,91 0,001

1263 / 75 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *45,79*2,800*0,500 45,79 2,800 0,500 64,11
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 8.80 mq) *8,80*0,500 8,80 0,500 4,40
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.76 mq) *10,76*0,500 10,76 0,500 5,38
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.13 mq) *12,13*0,500 12,13 0,500 6,07
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.66 mq) *13,66*0,500 13,66 0,500 6,83

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*45,79*
0,400*2,000 2,00 45,79 0,400 2,000 73,26
soletta tombino  *45,79*2,800*0,400 45,79 2,800 0,400 51,28
lato imbocco - muri  *3,54*0,400*2,770 3,54 0,400 2,770 3,92
lato imbocco - muri  *2,87*0,400*2,770 2,87 0,400 2,770 3,18
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *4,60*0,400*2,770 4,60 0,400 2,770 5,10
lato sbocco - muri  *4,51*0,400*2,770 4,51 0,400 2,770 5,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

SOMMANO... mc 229,43 122,09 28´011,11 0,019

1264 / 77 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*45,79*0,500 2,00 45,79 0,500 45,79
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+3,94+3+3,54]*
0,500 10,98 0,500 5,49
lato imbocco - muri -  *[0,50+3,27+3+2,87]*
0,500 9,64 0,500 4,82
lato sbocco - muri -  *[4,21+3+4,49]*0,500 11,70 0,500 5,85
lato sbocco - muri -  *[3,63+3+4,71]*0,500 11,34 0,500 5,67

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
45,79*2,000 4,00 45,79 2,000 366,32
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *45,79*0,400 45,79 0,400 18,32
intradosso soletta *45,79*2,000 45,79 2,000 91,58
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 550,48 115´629´390,02
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R I P O R T O 550,48 115´629´390,02

lato imbocco - muri - laterali *2,00*3,54*
2,770 2,00 3,54 2,770 19,61
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,770 0,400 2,770 1,11
lato imbocco - muri - laterali *2,00*2,87*
2,770 2,00 2,87 2,770 15,90
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,770 0,400 2,770 1,11
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*4,60*2,770 2,00 4,60 2,770 25,48
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,770 0,400 2,770 1,11
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*4,51*
2,770 2,00 4,51 2,770 24,99
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,770 0,400 2,770 1,11
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 646,02 21,24 13´721,46 0,009

1265 / 78 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*45,79*2,800*0,500 70,00 45,79 2,800 0,500 4´487,42
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 8.80 mq) *65,00*8,80*
0,500 65,00 8,80 0,500 286,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.76 mq) *65,00*10,76*
0,500 65,00 10,76 0,500 349,70
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.13 mq) *65,00*12,13*
0,500 65,00 12,13 0,500 394,23
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.66 mq) *65,00*13,66*
0,500 65,00 13,66 0,500 443,95

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2]*45,79*
0,400*2,000 120,00 45,79 0,400 2,000 4´395,84
soletta tombino  *70,00*45,79*2,800*0,400 70,00 45,79 2,800 0,400 3´589,94
lato imbocco - muri  *65,00*3,54*0,400*
2,770 65,00 3,54 0,400 2,770 254,95
lato imbocco - muri  *65,00*2,87*0,400*
2,770 65,00 2,87 0,400 2,770 206,70
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*4,60*0,400*2,770 65,00 4,60 0,400 2,770 331,29
lato sbocco - muri  *65,00*4,51*0,400*2,770 65,00 4,51 0,400 2,770 324,81
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12

SOMMANO... kg 15´123,07 1,03 15´576,76 0,011

1266 / 84 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *45,00*
2,800*2,290 45,00 2,800 2,290 288,54

SOMMANO... kg 288,54 1,29 372,22 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´659´060,46



pag. 349

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´659´060,46

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1267 / 76 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *45,00*2,800*0,100 45,00 2,800 0,100 12,60

SOMMANO... m3 12,60 94,91 1´195,87 0,001

1268 / 80 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*9,600 3,00 9,600 28,80

SOMMANO... m 28,80 11,47 330,34 0,000

1269 / 82 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *45,79*[2+2+2+2]

canna tombino
 *45,79*[2+2+2+2] 45,79 8,000 366,32

SOMMANO... m2 366,32 19,96 7´311,75 0,005

1270 / 83 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1271 / 85 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*5,650 6,00 5,650 33,90
lato sbocco *6,00*5,650 6,00 5,650 33,90

SOMMANO... m² 67,80 42,47 2´879,47 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´670´938,35
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R I P O R T O 115´670´938,35

1272 / 86 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *45,79*9,050 45,79 9,050 414,40

SOMMANO... m² 414,40 17,75 7´355,60 0,005

1273 / 87 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *10,60*1,100*28,000 10,60 1,100 28,000 326,48
lato sbocco *10,60*1,100*28,000 10,60 1,100 28,000 326,48

SOMMANO... kg 652,96 3,04 1´985,00 0,001

TM45- Tombino scatolare 5.00 x 4.00
prog. 36+ 415.00  (Cat 74)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1274 / 834 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 2.20 *30,51*[((11,27+7,40)*2,20)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 2.20
 *30,51*[((11,27+7,40)*2,20)/2] 30,51 20,537 626,58
lato imbocco *9,00*[((8,13+5,10)*,83)/2] 9,00 5,490 49,41
lato sbocco *9,00*[((9,92+5,10)*1,42)/2] 9,00 10,664 95,98

SOMMANO... m3 771,97 3,17 2´447,14 0,002

1275 / 840 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 283.84 mc *
283,84 283,84 283,84

SOMMANO... m3 283,84 19,01 5´395,80 0,004

1276 / 842 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 253.32 mc *
253,32 253,32 253,32

SOMMANO... m3 253,32 40,32 10´213,86 0,007

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´698´335,75
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1277 / 835 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *30,51*6,400*0,200 30,51 6,400 0,200 39,05
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 48.38mq *48,38*0,200 48,38 0,200 9,68
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 48.38 mq *48,38*0,200 48,38 0,200 9,68
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 48.38 mq *48,38*0,200 48,38 0,200 9,68
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 48.38 mq *48,38*0,200 48,38 0,200 9,68

SOMMANO... m3 77,77 67,29 5´233,14 0,004

1278 / 836 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *30,51*6,000*0,600 30,51 6,000 0,600 109,84
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *44,00*0,800 44,00 0,800 35,20
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *44,00*0,800 44,00 0,800 35,20
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *44,00*0,800 44,00 0,800 35,20
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *44,00*0,800 44,00 0,800 35,20

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*30,51*
0,500*4,000 2,00 30,51 0,500 4,000 122,04
soletta tombino  *30,51*6,000*0,500 30,51 6,000 0,500 91,53
lato imbocco - muri  *8,00*0,600*4,650 8,00 0,600 4,650 22,32
lato imbocco - muri  *8,00*0,600*4,650 8,00 0,600 4,650 22,32
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,600*0,400 6,00 0,600 0,400 1,44
lato sbocco - muri  *8,00*0,600*4,650 8,00 0,600 4,650 22,32
lato sbocco - muri  *8,00*0,600*4,650 8,00 0,600 4,650 22,32
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,00*0,600*0,400 6,00 0,600 0,400 1,44

SOMMANO... mc 556,37 122,09 67´927,21 0,046

1279 / 838 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*30,51*0,600 2,00 30,51 0,600 36,61
canna tombino - frontali- *2,00*6,00*0,600 2,00 6,00 0,600 7,20
lato imbocco - muri - *[0,50+8,00+5,50+
8,00]*0,800 22,00 0,800 17,60
lato imbocco - muri -  *[0,50+8,00+5,50+
8,00]*0,800 22,00 0,800 17,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+8,00+5,50+
8,00]*0,800 22,00 0,800 17,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,61 115´771´496,10
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lato sbocco - muri -  *[0,50+8,00+5,50+
8,00]*0,800 22,00 0,800 17,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
30,51*4,000 4,00 30,51 4,000 488,16
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*4,000 2,00 0,500 4,000 4,00
soletta tombino - laterali  *30,51*0,500 30,51 0,500 15,26
intradosso soletta *30,51*5,000 30,51 5,000 152,55
soletta tombino - terminali *2,00*6,000*
0,500 2,00 6,000 0,500 6,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*8,00*
4,650 2,00 8,00 4,650 74,40
lato imbocco - muri - terminali *0,600*4,650 0,600 4,650 2,79
lato imbocco - muri - laterali *2,00*8,00*
4,650 2,00 8,00 4,650 74,40
lato imbocco - muri - terminali *0,600*4,650 0,600 4,650 2,79
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,600*0,400 2,00 0,600 0,400 0,48
lato sbocco - muri - laterali *2,00*8,00*4,650 2,00 8,00 4,650 74,40
lato sbocco - muri - terminali *0,600*4,650 0,600 4,650 2,79
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*8,00*
4,650 2,00 8,00 4,650 74,40
lato sbocco - muri - terminali -  *0,600*4,650 0,600 4,650 2,79
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,00*0,400 2,00 6,00 0,400 4,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,600*0,400 2,00 0,600 0,400 0,48

SOMMANO... m2 1´099,50 21,24 23´353,38 0,016

1280 / 839 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*30,51*6,000*0,600 105,00 30,51 6,000 0,600 11´532,78
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *65,00*44,00*
0,800 65,00 44,00 0,800 2´288,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *65,00*44,00*
0,800 65,00 44,00 0,800 2´288,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *65,00*44,00*
0,800 65,00 44,00 0,800 2´288,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 44.00 mq) *65,00*44,00*
0,800 65,00 44,00 0,800 2´288,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*30,51*
0,500*4,000 210,00 30,51 0,500 4,000 12´814,20
soletta tombino  *105,00*30,51*6,000*0,500 105,00 30,51 6,000 0,500 9´610,65
lato imbocco - muri  *65,00*8,00*0,600*
4,650 65,00 8,00 0,600 4,650 1´450,80
lato imbocco - muri  *65,00*8,00*0,600*
4,650 65,00 8,00 0,600 4,650 1´450,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,600*0,400 65,00 6,00 0,600 0,400 93,60
lato sbocco - muri  *65,00*8,00*0,600*4,650 65,00 8,00 0,600 4,650 1´450,80
lato sbocco - muri  *65,00*8,00*0,600*4,650 65,00 8,00 0,600 4,650 1´450,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,00*0,600*0,400 65,00 6,00 0,600 0,400 93,60

SOMMANO... kg 49´100,03 1,03 50´573,03 0,034

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´845´422,51
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1281 / 844 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *29,31*
6,000*2,290 29,31 6,000 2,290 402,72

SOMMANO... kg 402,72 1,29 519,51 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1282 / 837 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *29,31*6,000*0,100 29,31 6,000 0,100 17,59

SOMMANO... m3 17,59 94,91 1´669,47 0,001

1283 / 841 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*20,100 4,00 20,100 80,40

SOMMANO... m 80,40 11,47 922,19 0,001

1284 / 843 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *30,51*[4,00+5,00+4,00+5,00]

canna tombino
 *30,51*[4,00+5,00+4,00+5,00] 30,51 18,000 549,18

SOMMANO... m2 549,18 19,96 10´961,63 0,007

1285 / 845 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *30,51*16,600 30,51 16,600 506,47

SOMMANO... m² 506,47 17,75 8´989,84 0,006

1286 / 846 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *20,45*1,100*28,000 20,45 1,100 28,000 629,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 629,86 115´868´485,15
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lato sbocco *20,45*1,100*28,000 20,45 1,100 28,000 629,86

SOMMANO... kg 1´259,72 3,04 3´829,55 0,003

1287 / 847 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *5,00*1,000*0,500 5,00 1,000 0,500 2,50
lato sbocco *5,00*1,000*0,500 5,00 1,000 0,500 2,50

SOMMANO... m3 5,00 80,23 401,15 0,000

1288 / 848 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad =8.54 ml *9,00*8,540 9,00 8,540 76,86
lato sbocco- sviluppata planimetrica rilevata
in cad = 10.68 ml *9,00*10,680 9,00 10,680 96,12

SOMMANO... m² 172,98 42,47 7´346,46 0,005

TM46- Tombino DN 1500 prog. 38+632.53
(Cat 75)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1289 / 909 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantita come da progetto = 416.26 mc *
416,26 416,26 416,26

SOMMANO... m3 416,26 3,17 1´319,54 0,001

1290 / 914 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

quantita come da progetto = 210.83 mc *210,83

quantita come da progetto = 210.83 mc
 *210,83 210,83 210,83

SOMMANO... m3 210,83 19,01 4´007,88 0,003

1291 / 916 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´885´389,73
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costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

quantita come da progetto =125.42 mc *125,42

quantita come da progetto =125.42 mc
 *125,42 125,42 125,42

SOMMANO... m3 125,42 40,32 5´056,93 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1292 / 910 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =4.74 mq) *4,74*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=4.74 mq)
 *4,74*2,600 4,74 2,600 12,32

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.49 mq *1,49*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.49 mq
 *1,49*[0,15+5,80+0,15] 1,49 6,100 9,09

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.75 mq *0,75*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.75 mq
 *0,75*[,15+8,00+,15] 0,75 8,300 6,23

Rinfianco tombino *54,07*2,600*2,200

Rinfianco tombino
 *54,07*2,600*2,200 54,07 2,600 2,200 309,28

ingombro tombino (impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *54,07*2,850

ingombro tombino (impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
2.85 mq)
 *54,07*2,850 54,07 2,850 -154,10

Sommano positivi... m3 336,92
Sommano negativi... m3 -154,10

SOMMANO... m3 182,82 67,29 12´301,96 0,008

1293 / 911 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale =12.13 mq) *12,13*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
=12.13 mq)
 *12,13*2,600 12,13 2,600 31,54

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.63 mq) *3,63*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata 
in cad lungo la sezione logitudinale = 3.63 
mq)
 *3,63*5,800 3,63 5,800 21,05

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 mq *2,00*6,66*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,59 115´902´748,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,59 115´902´748,62

 *2,00*6,66*0,400 2,00 6,66 0,400 5,33

- frontali *5,00*0,400*1,370

- frontali
 *5,00*0,400*1,370 5,00 0,400 1,370 2,74

Muri d'ala - Lato imbocco *5,80*0,400*2,640

Muri d'ala - Lato imbocco
 *5,80*0,400*2,640 5,80 0,400 2,640 6,12

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*3,000

- frontale
 *8,00*0,400*3,000 8,00 0,400 3,000 9,60

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 90,38
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 89,24 122,09 10´895,31 0,007

1294 / 912 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale = 12.13 mq)
*2,00*12,13 2,00 12,13 24,26
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.63 mq *2,00*3,63

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.63 mq
 *2,00*3,63 2,00 3,63 7,26
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq *[2*2]*6,66

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.94 mq
 *[2*2]*6,66 4,00 6,66 26,64

- frontali *2,00*5,00*1,370

- frontali
 *2,00*5,00*1,370 2,00 5,00 1,370 13,70

Muri d'ala  Lato Imbocco

Muri d'ala  Lato Imbocco
- laterali *2,00*0,40*2,640 2,00 0,40 2,640 2,11
- frontali *2,00*5,80*2,640 2,00 5,80 2,640 30,62

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*3,000

- laterali
 *2,00*0,40*3,000 2,00 0,40 3,000 2,40

- frontali *2,00*8,00*3,000

- frontali
 *2,00*8,00*3,000 2,00 8,00 3,000 48,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 170,89
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 165,19 21,24 3´508,64 0,002

1295 / 913 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´917´152,57
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R I P O R T O 115´917´152,57

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale = 12.13 mq) *100,00*12,13*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
= 12.13 mq)
 *100,00*12,13*2,600 100,00 12,13 2,600 3´153,80

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.63 mq *100,00*3,63*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.63 mq
 *100,00*3,63*5,800 100,00 3,63 5,800 2´105,40

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*8,000*0,500 100,00 3,50 8,000 0,500 1´400,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 mq) *[100*2]*6,66*0,400

- laterali (impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 
mq)
 *[100*2]*6,66*0,400 200,00 6,66 0,400 532,80

- frontali *100,00*5,00*0,400*1,370

- frontali
 *100,00*5,00*0,400*1,370 100,00 5,00 0,400 1,370 274,00

Muri d'ala Lato Imbocco *100,00*5,80*0,400*2,640

Muri d'ala Lato Imbocco
 *100,00*5,80*0,400*2,640 100,00 5,80 0,400 2,640 612,48

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*8,00*0,400*3,000

- frontale
 *100,00*8,00*0,400*3,000 100,00 8,00 0,400 3,000 960,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 9´038,48
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 8´924,48 1,03 9´192,21 0,006

1296 / 917 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *54,07

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *54,07 54,07 54,07

SOMMANO... ml 54,07 75,51 4´082,83 0,003

1297 / 920 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *54,07*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *54,07*2,600*9,170 54,07 2,600 9,170 1´289,14

SOMMANO... kg 1´289,14 1,29 1´662,99 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1298 / 915 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO (canna tombino) *5,22

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO (canna tombino)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´932´090,60
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R I P O R T O 115´932´090,60

 *5,22 5,22 5,22

Giunto Waterstop (vasca di sedimentazione) *9,62

Giunto Waterstop (vasca di 
sedimentazione)
 *9,62 9,62 9,62

SOMMANO... m 14,84 11,47 170,21 0,000

1299 / 918 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
canna tombino (interno) *54,07*[(2*3,14)*
0,75] 54,07 4,710 254,67

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 mq *2,00*6,66

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 6.66 mq
 *2,00*6,66 2,00 6,66 13,32

- frontali *5,00*1,370

- frontali
 *5,00*1,370 5,00 1,370 6,85
- fondo  *4,80*5,000 4,80 5,000 24,00

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*3,000

- frontali
 *8,00*3,000 8,00 3,000 24,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 322,84
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 319,99 19,96 6´387,00 0,004

1300 / 919 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1301 / 921 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 6.94
ml *5,00*6,940 5,00 6,940 34,70

SOMMANO... m² 34,70 42,47 1´473,71 0,001

1302 / 922 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´940´181,69
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R I P O R T O 115´940´181,69

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,30*1,030*28,000

- Lato imbocco
 *5,30*1,030*28,000 5,30 1,030 28,000 152,85

- Lato sbocco *7,37*1,030*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,030*28,000 7,37 1,030 28,000 212,55

SOMMANO... kg 365,40 3,04 1´110,82 0,001

TM47- Tombino scatolare Rio
Guarabione 10.00x 4.00    (Cat 76)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1303 / 855 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 239.94
mc *239,94 239,94 239,94

SOMMANO... m3 239,94 19,01 4´561,26 0,003

1304 / 857 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 830.12
mc *830,12 830,12 830,12

SOMMANO... m3 830,12 40,32 33´470,44 0,023

1305 / 1406 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 2.33 m) *38,70*[((16,48+13,30)*2,33)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
2.33 m)
 *38,70*[((16,48+13,30)*2,33)/2] 38,70 34,694 1´342,66
lato imbocco ( muri a" U") *5,80*17,170*
2,600 5,80 17,170 2,600 258,92
lato sbocco ( muri a" U") *6,36*17,410*
2,000 6,36 17,410 2,000 221,46
lato imbocco scavo inalveazione  *4,00*
[((15,82+10,09)*1,76)/2] 4,00 22,801 91,20
lato sbocco scavo inalveazione  *4,00*
[((18,42+10,09)*1,15)/2] 4,00 16,393 65,57

SOMMANO... m3 1´979,81 3,17 6´276,00 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1306 / 850 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´985´600,21
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R I P O R T O 115´985´600,21

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *37,80*11,800*0,200 37,80 11,800 0,200 89,21
lato imbocco - muri  ad U ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 84.62 mq *
84,62*0,200 84,62 0,200 16,92
lato sbocco - muri ad U ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 74.16 mq *
74,16*0,200 74,16 0,200 14,83

SOMMANO... m3 120,96 67,29 8´139,40 0,005

1307 / 851 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *38,70*11,800*1,000 38,70 11,800 1,000 456,66
lato imbocco - muri ad U- ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 78.45 mq) *
78,45*0,800 78,45 0,800 62,76
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 67.95 mq) *67,95*0,800 67,95 0,800 54,36

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*38,70*
0,900*4,000 2,00 38,70 0,900 4,000 278,64
soletta tombino  *38,70*10,000*1,000 38,70 10,000 1,000 387,00
lato imbocco - muri ad U *[((5,00+1,35)*
6,27)/2]*0,600 19,91 0,600 11,95
lato imbocco - muri ad U *[((5,00+1,35)*
6,27)/2]*0,600 19,91 0,600 11,95
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,400*0,400 11,80 0,400 0,400 1,89
lato sbocco - muri ad U *[((5,00+1,84)*
5,54)/2]*0,600 18,95 0,600 11,37
lato sbocco - muri ad U *[((5,00+1,84)*
5,54)/2]*0,600 18,95 0,600 11,37
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
11,80*0,400*0,400 11,80 0,400 0,400 1,89

SOMMANO... mc 1´289,84 122,09 157´476,57 0,106

1308 / 853 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*38,70*1,000 2,00 38,70 1,000 77,40
canna tombino - frontali- *2,00*11,80*1,000 2,00 11,80 1,000 23,60
lato imbocco - muri  ad U *[6,24+18,02+
6,27]*0,800 30,53 0,800 24,42
lato sbocco - muri - ad U *[5,54+16,93+
5,54]*0,800 28,01 0,800 22,41

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
38,70*4,000 4,00 38,70 4,000 619,20
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,900*4,000 2,00 0,900 4,000 7,20
soletta tombino - laterali  *38,70*1,000 38,70 1,000 38,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 812,93 116´151´216,18
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R I P O R T O 812,93 116´151´216,18

intradosso soletta *38,70*10,000 38,70 10,000 387,00
soletta tombino - terminali *2,00*11,800*
1,000 2,00 11,800 1,000 23,60
lato imbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,35)*6,27)/2] 2,00 19,91 39,82
lato imbocco - muri - terminali *0,600*1,350 0,600 1,350 0,81
lato imbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,35)*6,27)/2] 2,00 19,91 39,82
lato imbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,350 0,600 1,350 0,81
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*11,80*0,400 2,00 11,80 0,400 9,44
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,84)*5,54)/2] 2,00 18,95 37,90
lato sbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,840 0,600 1,840 1,10
lato sbocco - muri - laterali ad U *2,00*
[((5,00+1,84)*5,54)/2] 2,00 18,95 37,90
lato sbocco - muri - terminali ad U *0,600*
1,840 0,600 1,840 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*11,80*0,400 2,00 11,80 0,400 9,44
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 1´402,31 21,24 29´785,06 0,020

1309 / 854 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *80,00*38,70*11,800*1,000 80,00 38,70 11,800 1,000 36´532,80
lato imbocco - muri ad U- ( impronta
planimetrica rilevata in cad = 78.45 mq) *
65,00*78,45*0,800 65,00 78,45 0,800 4´079,40
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 67.95 mq) *65,00*67,95*
0,800 65,00 67,95 0,800 3´533,40

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[85*2,00]*38,70*
0,900*4,000 170,00 38,70 0,900 4,000 23´684,40
soletta tombino  *80,00*38,70*10,000*1,000 80,00 38,70 10,000 1,000 30´960,00
lato imbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,35)*6,27)/2]*0,600 65,00 19,91 0,600 776,49
lato imbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,35)*6,27)/2]*0,600 65,00 19,91 0,600 776,49
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,400*0,400 65,00 11,80 0,400 0,400 122,72
lato sbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,84)*5,54)/2]*0,600 65,00 18,95 0,600 739,05
lato sbocco - muri ad U *65,00*[((5,00+
1,84)*5,54)/2]*0,600 65,00 18,95 0,600 739,05
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*11,80*0,400*0,400 65,00 11,80 0,400 0,400 122,72

SOMMANO... kg 102´066,52 1,03 105´128,52 0,071

1310 / 860 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *37,90*
11,800*2,290 37,90 11,800 2,290 1´024,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´024,13 116´286´129,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´024,13 116´286´129,76

SOMMANO... kg 1´024,13 1,29 1´321,13 0,001

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1311 / 852 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *37,90*11,800*0,100 37,90 11,800 0,100 44,72

SOMMANO... m3 44,72 94,91 4´244,38 0,003

1312 / 856 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*31,900 4,00 31,900 127,60

SOMMANO... m 127,60 11,47 1´463,57 0,001

1313 / 858 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *38,70*[4,00+10,00+4,00+10]

canna tombino
 *38,70*[4,00+10,00+4,00+10] 38,70 28,000 1´083,60

SOMMANO... m2 1´083,60 19,96 21´628,66 0,015

1314 / 862 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *38,70*24,300 38,70 24,300 940,41

SOMMANO... m² 940,41 17,75 16´692,28 0,011

1315 / 863 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,80*1,100*28,000 11,80 1,100 28,000 363,44
lato sbocco *11,80*1,100*28,000 11,80 1,100 28,000 363,44

SOMMANO... kg 726,88 3,04 2´209,72 0,001

1316 / 1407 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´333´689,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´333´689,50

in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *10,00*1,000*0,500 10,00 1,000 0,500 5,00
lato sbocco *10,00*1,000*0,500 10,00 1,000 0,500 5,00

SOMMANO... m3 10,00 80,23 802,30 0,001

1317 / 1408 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 16.78 ml *4,00*16,780 4,00 16,780 67,12
2,00*[(5,40*3,12)/2] 2,00 8,424 16,85
lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 19.02 ml *4,00*19,020 4,00 19,020 76,08
2,00*[(4,80*2,77)/2] 2,00 6,648 13,30

SOMMANO... m² 173,35 42,47 7´362,17 0,005

TM48 - Tombino Svincolo Masserano Km
0+0190 Rampe F-E  (Cat 77)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1318 / 1180 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
canna tombino *20,10*[1/2*(6,74+4,00)]*
3,420 20,10 5,370 3,420 369,14
lato imbocco *12,65*3,300*3,420 12,65 3,300 3,420 142,77
lato sbocco *8,15*3,300*3,420 8,15 3,300 3,420 91,98

SOMMANO... m3 603,89 3,17 1´914,33 0,001

1319 / 1181 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 10.42 mq *25,40*10,420

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 10.42 mq
 *25,40*10,420 25,40 10,420 264,67

SOMMANO... m3 264,67 19,01 5´031,38 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1320 / 1168 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *20,10*3,100*0,150 20,10 3,100 0,150 9,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,35 116´348´799,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,35 116´348´799,68

lato imbocco - muri *2,00*5,20*3,300*0,150 2,00 5,20 3,300 0,150 5,15
lato sbocco - muri *2,00*5,40*3,300*0,150 2,00 5,40 3,300 0,150 5,35

SOMMANO... m3 19,85 67,29 1´335,71 0,001

1321 / 1169 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *25,40*2,800*0,500 25,40 2,800 0,500 35,56
lato imbocco - muri *[15,36/3]*3,000*0,500 5,12 3,000 0,500 7,68
lato imbocco - muri *[14,50/3]*3,000*0,500 4,83 3,000 0,500 7,25
lato sbocco - muri *2,00*4,90*3,000*0,500 2,00 4,90 3,000 0,500 14,70

SOMMANO... mc 65,19 122,09 7´959,05 0,005

1322 / 1170 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti   *2,00*25,40*0,400*
2,000 2,00 25,40 0,400 2,000 40,64
soletta tombino  *25,40*2,800*0,400 25,40 2,800 0,400 28,45
cordolo tombino *2,80*0,400*0,800 2,80 0,400 0,800 0,90
cordolo tombino *2,80*0,400*0,300 2,80 0,400 0,300 0,34
cordolo tombino *2,80*0,400*0,600 2,80 0,400 0,600 0,67
lato imbocco - muri  *4,55*0,400*3,200 4,55 0,400 3,200 5,82
lato imbocco - muri  *4,50*0,400*3,200 4,50 0,400 3,200 5,76
lato sbocco - muri  *2,00*4,50*0,400*3,000 2,00 4,50 0,400 3,000 10,80

SOMMANO... m3 93,38 126,25 11´789,22 0,008

1323 / 1171 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *2,00*[25,40+2,80]*0,500 2,00 28,20 0,500 28,20
lato imbocco - muri *2,00*5,12*0,500 2,00 5,12 0,500 5,12
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50
lato imbocco - muri *2,00*4,83*0,500 2,00 4,83 0,500 4,83
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50
lato sbocco - muri *2,00*4,90*0,500 2,00 4,90 0,500 4,90
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*25,40*2,000 2,00 25,40 2,000 101,60
2,00*25,40*2,900 2,00 25,40 2,900 147,32
4,00*0,400*2,000 4,00 0,400 2,000 3,20
soletta tombino  *25,40*2,000 25,40 2,000 50,80
2,00*2,800*0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
cordolo tombino *2,00*2,80*0,800 2,00 2,80 0,800 4,48
2,00*0,400*0,800 2,00 0,400 0,800 0,64
cordolo tombino *2,00*2,80*0,300 2,00 2,80 0,300 1,68
2,00*0,400*0,300 2,00 0,400 0,300 0,24
cordolo tombino *2,00*2,80*0,600 2,00 2,80 0,600 3,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 363,11 116´369´883,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363,11 116´369´883,66

2,00*0,400*0,600 2,00 0,400 0,600 0,48
lato imbocco - muri  *2,00*4,55*3,200 2,00 4,55 3,200 29,12
1,00*0,400*3,200 1,00 0,400 3,200 1,28
lato imbocco - muri  *2,00*4,50*3,200 2,00 4,50 3,200 28,80
1,00*0,400*3,200 1,00 0,400 3,200 1,28
lato sbocco - muri  *2,00*4,90*3,000 2,00 4,90 3,000 29,40
1,00*0,400*3,000 1,00 0,400 3,000 1,20

SOMMANO... m2 454,67 21,24 9´657,19 0,007

1324 / 1172 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*25,40*2,800*0,500 70,00 25,40 2,800 0,500 2´489,20
lato imbocco - muri *65,00*5,12*3,000*
0,500 65,00 5,12 3,000 0,500 499,20
lato imbocco - muri *65,00*4,83*3,000*
0,500 65,00 4,83 3,000 0,500 470,93
lato sbocco - muri *[65,00*2]*4,90*3,000*
0,500 130,00 4,90 3,000 0,500 955,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[2*60]*25,40*
0,400*2,000 120,00 25,40 0,400 2,000 2´438,40
soletta tombino  *70,00*25,40*2,800*0,400 70,00 25,40 2,800 0,400 1´991,36
cordolo tombino *70,00*2,80*0,400*0,800 70,00 2,80 0,400 0,800 62,72
cordolo tombino *70,00*2,80*0,400*0,300 70,00 2,80 0,400 0,300 23,52
cordolo tombino *70,00*2,80*0,400*0,600 70,00 2,80 0,400 0,600 47,04
lato imbocco - muri  *65,00*4,55*0,400*
3,200 65,00 4,55 0,400 3,200 378,56
lato imbocco - muri  *65,00*4,50*0,400*
3,200 65,00 4,50 0,400 3,200 374,40
lato sbocco - muri  *[65,00*2]*4,50*0,400*
3,000 130,00 4,50 0,400 3,000 702,00

SOMMANO... kg 10´432,83 1,03 10´745,81 0,007

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1325 / 1173 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *[25,40-0,80-0,40]*2,800*
0,100 24,20 2,800 0,100 6,78

SOMMANO... m3 6,78 94,91 643,49 0,000

1326 / 1174 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*9,600 2,00 9,600 19,20

SOMMANO... m 19,20 11,47 220,22 0,000

1327 / 1175 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

B.06.085 TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino

canna tombino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´391´150,37
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R I P O R T O 116´391´150,37

soletta superiore *[0,80+23,00+0,30]*2,800 24,10 2,800 67,48
[0,30+1,20+0,60]*2,800 2,10 2,800 5,88
pareti *2,00*25,40*2,900 2,00 25,40 2,900 147,32

SOMMANO... m² 220,68 17,75 3´917,07 0,003

1328 / 1176 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1329 / 1177 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*11,810 6,00 11,810 70,86
lato sbocco *6,00*11,810 6,00 11,810 70,86

SOMMANO... m² 141,72 42,47 6´018,85 0,004

1330 / 1178 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *25,40*8,000 25,40 8,000 203,20

SOMMANO... m2 203,20 19,96 4´055,87 0,003

1331 / 1179 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *11,75*1,100*28,000 11,75 1,100 28,000 361,90
lato sbocco *11,80*1,100*28,000 11,80 1,100 28,000 363,44

SOMMANO... kg 725,34 3,04 2´205,03 0,001

TM49 - Tombino Svincolo Masserano Km
0+0213 Rampa bidirezionale  (Cat 78)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1332 / 1122 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.03.007.a DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´407´507,65
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TARIFFA
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R I P O R T O 116´407´507,65

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E
C.A.P.
- PER PORZIONI DI CUBATURA
MAGGIORE DI 0,5 MC
TOMBINO ESISTENTE MC 76.80
21,11*[76,800/21,11] 21,11 3,638 76,80

SOMMANO... m3 76,80 172,73 13´265,66 0,009

1333 / 1135 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
canna tombino *40,60*4,000*2,070 40,60 4,000 2,070 336,17
lato imbocco *12,65*3,300*3,530 12,65 3,300 3,530 147,36
lato sbocco *8,15*3,300*2,050 8,15 3,300 2,050 55,13

SOMMANO... m3 538,66 3,17 1´707,55 0,001

1334 / 1136 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.49 mq *2,00*45,90*1,490

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.49 mq
 *2,00*45,90*1,490 2,00 45,90 1,490 136,78

SOMMANO... m3 136,78 19,01 2´600,19 0,002

1335 / 1137 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.835 mq *2,00*45,90*1,835

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.835 mq
 *2,00*45,90*1,835 2,00 45,90 1,835 168,45

SOMMANO... m3 168,45 40,32 6´791,90 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1336 / 1123 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *40,60*3,100*0,150 40,60 3,100 0,150 18,88
lato imbocco - muri *[0,15+3,10+0,15]*
3,300*0,150 3,40 3,300 0,150 1,68
lato imbocco - muri *[0,15+2,75+0,15]*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,56 116´431´872,95
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R I P O R T O 20,56 116´431´872,95

3,300*0,150 3,05 3,300 0,150 1,51
lato sbocco - muri *[0,15+5,15+0,15]*
3,300*0,150 5,45 3,300 0,150 2,70
lato sbocco - muri *[0,15+5,20+0,15]*
3,300*0,150 5,50 3,300 0,150 2,72

SOMMANO... m3 27,49 67,29 1´849,80 0,001

1337 / 1124 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *45,90*2,800*0,500 45,90 2,800 0,500 64,26
lato imbocco - muri *[2,50-0,15]*3,000*
0,500 2,35 3,000 0,500 3,53
lato imbocco - muri *[2,85-0,15]*3,000*
0,500 2,70 3,000 0,500 4,05
lato sbocco - muri *[4,90-0,15]*3,000*0,500 4,75 3,000 0,500 7,13
lato sbocco - muri *[4,95-0,15]*3,000*0,500 4,80 3,000 0,500 7,20

SOMMANO... mc 86,17 122,09 10´520,50 0,007

1338 / 1125 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*45,90*
0,400*2,000 2,00 45,90 0,400 2,000 73,44
soletta tombino  *45,90*2,800*0,400 45,90 2,800 0,400 51,41
cordolo tombino *2,80*0,400*0,800 2,80 0,400 0,800 0,90
cordolo tombino *2,80*0,400*0,350 2,80 0,400 0,350 0,39
lato imbocco - muri  *2,35*0,400*2,750 2,35 0,400 2,750 2,59
lato imbocco - muri  *2,70*0,400*2,750 2,70 0,400 2,750 2,97
lato sbocco - muri  *4,75*0,400*3,200 4,75 0,400 3,200 6,08
lato sbocco - muri  *4,80*0,400*3,200 4,80 0,400 3,200 6,14

SOMMANO... m3 143,92 126,25 18´169,90 0,012

1339 / 1126 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *2,00*[45,90+2,80]*0,500 2,00 48,70 0,500 48,70
lato imbocco - muri *2,00*[2,50-0,15]*0,500 2,00 2,35 0,500 2,35
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50
lato imbocco - muri *2,00*[2,85-0,15]*0,500 2,00 2,70 0,500 2,70
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50
lato sbocco - muri *2,00*[4,90-0,15]*0,500 2,00 4,75 0,500 4,75
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50
lato sbocco - muri *2,00*[4,95-0,15]*0,500 2,00 4,80 0,500 4,80
1,00*3,000*0,500 1,00 3,000 0,500 1,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*45,90*2,000 2,00 45,90 2,000 183,60
2,00*45,90*2,900 2,00 45,90 2,900 266,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 519,12 116´462´413,15
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R I P O R T O 519,12 116´462´413,15

4,00*0,400*2,000 4,00 0,400 2,000 3,20
soletta tombino  *45,90*2,000 45,90 2,000 91,80
2,00*2,800*0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
cordolo tombino *2,00*2,80*0,800 2,00 2,80 0,800 4,48
2,00*0,400*0,800 2,00 0,400 0,800 0,64
cordolo tombino *2,00*2,80*0,350 2,00 2,80 0,350 1,96
2,00*0,400*0,350 2,00 0,400 0,350 0,28
lato imbocco - muri  *2,00*2,35*2,750 2,00 2,35 2,750 12,93
1,00*0,400*2,750 1,00 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri  *2,00*2,70*2,750 2,00 2,70 2,750 14,85
1,00*0,400*2,750 1,00 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri  *2,00*4,75*3,200 2,00 4,75 3,200 30,40
1,00*0,400*3,200 1,00 0,400 3,200 1,28
lato sbocco - muri  *2,00*4,80*3,200 2,00 4,80 3,200 30,72
1,00*0,400*3,200 1,00 0,400 3,200 1,28

SOMMANO... m2 717,38 21,24 15´237,15 0,010

1340 / 1127 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*45,90*2,800*0,500 70,00 45,90 2,800 0,500 4´498,20
lato imbocco - muri *65,00*[2,50-0,15]*
3,000*0,500 65,00 2,35 3,000 0,500 229,13
lato imbocco - muri *65,00*[2,85-0,15]*
3,000*0,500 65,00 2,70 3,000 0,500 263,25
lato sbocco - muri *65,00*[4,90-0,15]*
3,000*0,500 65,00 4,75 3,000 0,500 463,13
lato sbocco - muri *65,00*[4,95-0,15]*
3,000*0,500 65,00 4,80 3,000 0,500 468,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[2*60]*45,90*
0,400*2,000 120,00 45,90 0,400 2,000 4´406,40
soletta tombino  *70,00*45,90*2,800*0,400 70,00 45,90 2,800 0,400 3´598,56
cordolo tombino *70,00*2,80*0,400*0,800 70,00 2,80 0,400 0,800 62,72
cordolo tombino *70,00*2,80*0,400*0,350 70,00 2,80 0,400 0,350 27,44
lato imbocco - muri  *65,00*2,35*0,400*
2,750 65,00 2,35 0,400 2,750 168,03
lato imbocco - muri  *65,00*2,70*0,400*
2,750 65,00 2,70 0,400 2,750 193,05
lato sbocco - muri  *65,00*4,75*0,400*3,200 65,00 4,75 0,400 3,200 395,20
lato sbocco - muri  *65,00*4,80*0,400*3,200 65,00 4,80 0,400 3,200 399,36

SOMMANO... kg 15´172,47 1,03 15´627,64 0,011

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1341 / 1128 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *[45,90-0,80]*2,800*0,100 45,10 2,800 0,100 12,63

SOMMANO... m3 12,63 94,91 1´198,71 0,001

1342 / 1129 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

WATER - STOP

WATER - STOP

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´494´476,65
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R I P O R T O 116´494´476,65

canna tombino  *2,00*9,600 2,00 9,600 19,20

SOMMANO... m 19,20 11,47 220,22 0,000

1343 / 1130 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

B.06.085 TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino

canna tombino
soletta superiore *[45,10+0,35+0,80]*2,800 46,25 2,800 129,50
pareti *2,00*45,90*2,900 2,00 45,90 2,900 266,22

SOMMANO... m² 395,72 17,75 7´024,03 0,005

1344 / 1131 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1345 / 1132 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*8,300 6,00 8,300 49,80
lato sbocco *6,00*8,300 6,00 8,300 49,80

SOMMANO... m² 99,60 42,47 4´230,01 0,003

1346 / 1133 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *45,90*8,000 45,90 8,000 367,20

SOMMANO... m2 367,20 19,96 7´329,31 0,005

1347 / 1134 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *7,85*1,100*28,000 7,85 1,100 28,000 241,78
lato sbocco *12,35*1,100*28,000 12,35 1,100 28,000 380,38

SOMMANO... kg 622,16 3,04 1´891,37 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´515´332,05
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R I P O R T O 116´515´332,05

TM50 - Tombini Rampa A e Rampa B
Area di Esazione  (Cat 79)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1348 / 1138 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo =2.00 ml ) *3,12*[1/2*(8,48+3,80)]*2,000

canna tombino ( altezza media di scavo =
2.00 ml )
 *3,12*[1/2*(8,48+3,80)]*2,000 3,12 6,140 2,000 38,31
lato imbocco *6,10*8,600*2,270 6,10 8,600 2,270 119,08
lato sbocco *8,30*3,800*2,730 8,30 3,800 2,730 86,10

SOMMANO... m3 243,49 3,17 771,86 0,001

1349 / 1144 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
2,00*9,12*4,140 2,00 9,12 4,140 75,51

SOMMANO... m3 75,51 19,01 1´435,45 0,001

1350 / 1146 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
2,00*9,12*0,110 2,00 9,12 0,110 2,01

SOMMANO... m3 2,01 40,32 81,04 0,000

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1351 / 1139 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *3,14*2,600*0,100

canna tombino
 *3,14*2,600*0,100 3,14 2,600 0,100 0,82

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.38 mq *1,38*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.38 mq
 *1,38*[0,15+5,80+0,15] 1,38 6,100 8,42

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.68 mq *0,68*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.68 mq
 *0,68*[,15+8,00+,15] 0,68 8,300 5,64

Rinfianco tombino *[9,12-3,00*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino
 *[9,12-3,00*2]*2,600*2,200 3,12 2,600 2,200 17,85

ingombro tombino (impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.847 mq) *3,12*2,847

ingombro tombino (impronta altimetrica 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,73 116´517´620,40
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R I P O R T O 32,73 116´517´620,40

rilevata in cad nella sezione trasversale = 
2.847 mq)
 *3,12*2,847 3,12 2,847 -8,88

Sommano positivi... m3 32,73
Sommano negativi... m3 -8,88

SOMMANO... m3 23,85 67,29 1´604,87 0,001

1352 / 1140 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale =1.65 mq) *1,65*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
=1.65 mq)
 *1,65*2,600 1,65 2,600 4,29

vasca di sedimentazione - lato imbocco *4,70*5,800*0,400

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *4,70*5,800*0,400 4,70 5,800 0,400 10,90

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco *8,00*3,500*0,500

muri d'ala - lato sbocco
 *8,00*3,500*0,500 8,00 3,500 0,500 14,00

SOMMANO... mc 39,34 122,09 4´803,02 0,003

1353 / 1141 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali  *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,84]*0,400*2,239

- laterali 
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,84]*0,400*
2,239 2,00 4,44 0,400 2,239 7,95
- laterali  *2,00*[0,24+0,50]*0,400*1,080 2,00 0,74 0,400 1,080 0,64

- frontali *5,80*0,400*1,720

- frontali
 *5,80*0,400*1,720 5,80 0,400 1,720 3,99

impronta superficie ingombro fosso   =0.50 mq *2,00*0,50*0,400

impronta superficie ingombro fosso   =0.50 
mq
 *2,00*0,50*0,400 2,00 0,50 0,400 -0,40

Muri d'ala - Lato imbocco

Muri d'ala - Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*3,150

- frontale
 *5,80*0,400*3,150 5,80 0,400 3,150 7,31

Muri d'ala - Lato sbocco

Muri d'ala - Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*3,150

- frontale
 *8,00*0,400*3,150 8,00 0,400 3,150 10,08

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85*0,400 2,00 2,85 0,400 -2,28

Sommano positivi... m3 29,97
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 27,29 126,25 3´445,36 0,002

1354 / 1142 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´527´473,65
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B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -
CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE 

CASSERI FONDAZIONE 

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale = 1.65 mq)
*2,00*1,65 2,00 1,65 3,30
- frontali *2,00*2,600*0,400 2,00 2,600 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali- *2,00*4,70*0,400 2,00 4,70 0,400 3,76
- frontali- *1,00*5,800*0,400 1,00 5,800 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco-

muri d'ala - lato imbocco-
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,84]*2,130

- laterali
 *2,00*[0,40+1,70+1,50+0,84]*2,130 2,00 4,44 2,130 18,91
- laterali *2,00*[1,70+1,50+0,84]*2,130 2,00 4,04 2,130 17,21
- laterali  *2,00*[0,24+0,50]*1,080 2,00 0,74 1,080 1,60

- frontali *1,00*5,00*1,720

- frontali
 *1,00*5,00*1,720 1,00 5,00 1,720 8,60
1,00*5,80*1,720 1,00 5,80 1,720 9,98
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

- frontale *2,00*5,80*3,150

- frontale
 *2,00*5,80*3,150 2,00 5,80 3,150 36,54
- laterali *2,00*0,400*3,150 2,00 0,400 3,150 2,52

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*8,00*3,150

- frontale
 *2,00*8,00*3,150 2,00 8,00 3,150 50,40
- laterali *2,00*0,400*3,150 2,00 0,400 3,150 2,52

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 180,54
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 173,71 21,24 3´689,60 0,002

1355 / 1143 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE  *[39,34-4,29]*100,000

FONDAZIONE 
 *[39,34-4,29]*100,000 35,05 100,000 3´505,00

ELEVAZIONE *27,29*100,000

ELEVAZIONE
 *27,29*100,000 27,29 100,000 2´729,00

SOMMANO... kg 6´234,00 1,03 6´421,02 0,004

1356 / 1147 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *9,12

TOMBINO PREFABBRICATO ( 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´537´584,27
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diametro interno 150 cm)
 *9,12 9,12 9,12

SOMMANO... ml 9,12 75,51 688,65 0,000

1357 / 1150 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *3,12*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *3,12*2,600*9,170 3,12 2,600 9,170 74,39

SOMMANO... kg 74,39 1,29 95,96 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1358 / 1145 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO (canna tombino) *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO (canna tombino)
 *6,11 6,11 6,11

Giunto Waterstop (vasca di sedimentazione) *[2*2,64+5,40]

Giunto Waterstop (vasca di 
sedimentazione)
 *[2*2,64+5,40] 10,68 10,68

SOMMANO... m 16,79 11,47 192,58 0,000

1359 / 1148 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
canna tombino (interno) *3,12*[(2*3,14)*
0,75] 3,12 4,710 14,70

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 11.32 mq *2,00*11,32

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 11.32 
mq
 *2,00*11,32 2,00 11,32 22,64

- frontali *5,00*1,720

- frontali
 *5,00*1,720 5,00 1,720 8,60
- fondo *[0,40+4,70+0,40]*5,800 5,50 5,800 31,90

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*3,150

- frontali
 *8,00*3,150 8,00 3,150 25,20

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 103,04
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 100,19 19,96 1´999,79 0,001

1360 / 1149 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´540´561,25
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in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1361 / 1151 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 6.93
ml *4,98*6,930 4,98 6,930 34,51

SOMMANO... m² 34,51 42,47 1´465,64 0,001

1362 / 1152 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,030*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,030*28,000 5,80 1,030 28,000 167,27

- Lato sbocco *8,00*1,030*28,000

- Lato sbocco
 *8,00*1,030*28,000 8,00 1,030 28,000 230,72

SOMMANO... kg 397,99 3,04 1´209,89 0,001

TM52 - Tombino scatolare - Asse
Principale 2.00 x2.00  prog. 27+153.25

(Cat 80)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1363 / 88 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( impronta planimetriche rilevate in cad  S1 =339.58 mq - S2 =209.70)  *[((339,58+209,70)*1,79)/2]

canna tombino ( impronta planimetriche 
rilevate in cad  S1 =339.58 mq - S2 =
209.70) 
 *[((339,58+209,70)*1,79)/2] 491,606 491,61
lato imbocco *6,00*[((6,23+2,09)*1,43)/2] 6,00 5,949 35,69
lato sbocco *6,00*[((6,23+2,09)*1,43)/2] 6,00 5,949 35,69

SOMMANO... m3 562,99 3,17 1´784,68 0,001

1364 / 94 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.44 mq *2,00*34,80*1,440

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.44 mq
 *2,00*34,80*1,440 2,00 34,80 1,440 100,22

SOMMANO... m3 100,22 19,01 1´905,18 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´546´986,81
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1365 / 96 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.90 *2,00*34,80*1,900

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.90
 *2,00*34,80*1,900 2,00 34,80 1,900 132,24

SOMMANO... m3 132,24 40,32 5´331,92 0,004

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1366 / 89 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *35,10*3,100*0,150 35,10 3,100 0,150 16,32
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.85 mq *11,85*0,150 11,85 0,150 1,78
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.85 mq *12,53*0,150 12,53 0,150 1,88
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.78 mq *11,78*0,150 11,78 0,150 1,77
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.78 mq *11,78*0,150 11,78 0,150 1,77

SOMMANO... m3 23,52 67,29 1´582,66 0,001

1367 / 90 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *34,80*2,800*0,500 34,80 2,800 0,500 48,72
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.28 mq) *10,28*0,500 10,28 0,500 5,14
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.28 mq) *10,28*0,500 10,28 0,500 5,14
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.13 mq) *10,13*0,500 10,13 0,500 5,07
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.13 mq) *10,13*0,500 10,13 0,500 5,07

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*34,80*
0,400*2,000 2,00 34,80 0,400 2,000 55,68
soletta tombino  *34,80*2,800*0,400 34,80 2,800 0,400 38,98
lato imbocco - muri  *3,31*0,400*2,750 3,31 0,400 2,750 3,64
lato imbocco - muri  *3,35*0,400*2,750 3,35 0,400 2,750 3,69
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171,58 116´553´901,39
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lato sbocco - muri  *3,30*0,400*2,750 3,30 0,400 2,750 3,63
lato sbocco - muri  *3,30*0,400*2,750 3,30 0,400 2,750 3,63
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

SOMMANO... mc 179,29 122,09 21´889,52 0,015

1368 / 92 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*34,80*0,500 2,00 34,80 0,500 34,80
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+3,75+3,00+
3,38]*0,500 10,63 0,500 5,32
lato imbocco - muri -  *[0,50+3,75+3+3,38]*
0,500 10,63 0,500 5,32
lato sbocco - muri -  *[0,52+3,69+3+3,32]*
0,500 10,53 0,500 5,27
lato sbocco - muri -  *[,52+3,69+3+3,32]*
0,500 10,53 0,500 5,27

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
34,80*2,000 4,00 34,80 2,000 278,40
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *34,80*0,400 34,80 0,400 13,92
intradosso soletta *34,80*2,000 34,80 2,000 69,60
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*3,35*
2,750 2,00 3,35 2,750 18,43
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*3,35*
2,750 2,00 3,35 2,750 18,43
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*3,30*2,750 2,00 3,30 2,750 18,15
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*3,30*
2,750 2,00 3,30 2,750 18,15
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 507,22 21,24 10´773,35 0,007

1369 / 93 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*34,80*2,800*0,500 70,00 34,80 2,800 0,500 3´410,40
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.28 mq) *65,00*10,28*
0,500 65,00 10,28 0,500 334,10
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.28 mq) *65,00*10,28*
0,500 65,00 10,28 0,500 334,10
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´078,60 116´586´564,26
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rilevata in cad = 10.13 mq) *65,00*10,13*
0,500 65,00 10,13 0,500 329,23
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 10.13 mq) *65,00*10,13*
0,500 65,00 10,13 0,500 329,23

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*34,80*
0,400*2,000 120,00 34,80 0,400 2,000 3´340,80
soletta tombino  *70,00*34,80*2,800*0,400 70,00 34,80 2,800 0,400 2´728,32
lato imbocco - muri  *65,00*3,31*0,400*
2,750 65,00 3,31 0,400 2,750 236,67
lato imbocco - muri  *65,00*3,35*0,400*
2,750 65,00 3,35 0,400 2,750 239,53
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*3,30*0,400*2,750 65,00 3,30 0,400 2,750 235,95
lato sbocco - muri  *65,00*3,30*0,400*2,750 65,00 3,30 0,400 2,750 235,95
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
100,00*2,80*0,400*0,400 100,00 2,80 0,400 0,400 44,80

SOMMANO... kg 11´828,20 1,03 12´183,05 0,008

1370 / 99 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *34,00*
2,800*2,290 34,00 2,800 2,290 218,01

SOMMANO... kg 218,01 1,29 281,23 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1371 / 91 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *34,00*2,800*0,100 34,00 2,800 0,100 9,52

SOMMANO... m3 9,52 94,91 903,54 0,001

1372 / 95 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*9,600 3,00 9,600 28,80

SOMMANO... m 28,80 11,47 330,34 0,000

1373 / 97 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´600´262,42
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RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *34,80*[2+2+2+2]

canna tombino
 *34,80*[2+2+2+2] 34,80 8,000 278,40

SOMMANO... m2 278,40 19,96 5´556,86 0,004

1374 / 98 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1375 / 100 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*7,000 6,00 7,000 42,00
lato sbocco *6,00*7,000 6,00 7,000 42,00

SOMMANO... m² 84,00 42,47 3´567,48 0,002

1376 / 101 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *34,80*8,900 34,80 8,900 309,72

SOMMANO... m² 309,72 17,75 5´497,53 0,004

1377 / 102 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *9,00*1,100*28,000 9,00 1,100 28,000 277,20
lato sbocco *9,00*1,100*28,000 9,00 1,100 28,000 277,20

SOMMANO... kg 554,40 3,04 1´685,38 0,001

TM53 - Tombino Svincolo Masserano Km
0+0188 Rampa A  (Cat 81)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1378 / 144 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( impronte planimetriche rilevate in cad  S1 = 244.06 mq - S2 = 150.37 mq) *[((244,06+150,37)*1,65)/2]

canna tombino ( impronte planimetriche 
rilevate in cad  S1 = 244.06 mq - S2 = 
150.37 mq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´616´730,13
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 *[((244,06+150,37)*1,65)/2] 325,405 325,41
lato imbocco *6,00*[((6,00+2,09)*1,31)/2] 6,00 5,299 31,79
lato sbocco *6,00*[((6,00+2,09)*1,31)/2] 6,00 5,299 31,79

SOMMANO... m3 388,99 3,17 1´233,10 0,001

1379 / 150 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.44 mq *2,00*17,90*1,440

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.44 mq
 *2,00*17,90*1,440 2,00 17,90 1,440 51,55

SOMMANO... m3 51,55 19,01 979,97 0,001

1380 / 152 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 1.90 *2,00*17,90*1,900

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 1.90
 *2,00*17,90*1,900 2,00 17,90 1,900 68,02

SOMMANO... m3 68,02 40,32 2´742,57 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1381 / 145 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *19,00*3,100*0,150 19,00 3,100 0,150 8,84
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.30mq *13,30*0,150 13,30 0,150 2,00
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.30 mq *13,30*0,150 13,30 0,150 2,00
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.12 mq *14,12*0,150 14,12 0,150 2,12
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 14.12 mq *14,12*0,150 14,12 0,150 2,12

SOMMANO... m3 17,08 67,29 1´149,31 0,001

1382 / 146 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´622´835,08
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canna tombino  *18,70*2,800*0,500 18,70 2,800 0,500 26,18
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.57 mq) *11,57*0,500 11,57 0,500 5,79
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.57mq) *11,57*0,500 11,57 0,500 5,79
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.30 mq) *12,30*0,500 12,30 0,500 6,15
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.30 mq) *12,30*0,500 12,30 0,500 6,15

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*18,70*
0,400*2,000 2,00 18,70 0,400 2,000 29,92
soletta tombino  *18,70*2,800*0,400 18,70 2,800 0,400 20,94
lato imbocco - muri  *3,85*0,400*2,750 3,85 0,400 2,750 4,24
lato imbocco - muri  *3,85*0,400*2,750 3,85 0,400 2,750 4,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45
lato sbocco - muri  *4,10*0,400*2,750 4,10 0,400 2,750 4,51
lato sbocco - muri  *4,10*0,400*2,750 4,10 0,400 2,750 4,51
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
2,80*0,400*0,400 2,80 0,400 0,400 0,45

SOMMANO... mc 119,32 122,09 14´567,78 0,010

1383 / 148 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*18,70*0,500 2,00 18,70 0,500 18,70
canna tombino - frontali- *2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
lato imbocco - muri - *[0,50+3,85+3+3,85]*
0,500 11,20 0,500 5,60
lato imbocco - muri -  *[0,50+3,85+3+3,85]*
0,500 11,20 0,500 5,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+4,10+3,00+
4,10]*0,500 11,70 0,500 5,85
lato sbocco - muri -  *[0,50+4,10+3,00+
4,10]*0,500 11,70 0,500 5,85

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
18,70*2,000 4,00 18,70 2,000 149,60
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *18,70*0,400 18,70 0,400 7,48
intradosso soletta *18,70*2,000 18,70 2,000 37,40
soletta tombino - terminali *2,00*2,800*
0,400 2,00 2,800 0,400 2,24
lato imbocco - muri - laterali *2,00*3,85*
2,750 2,00 3,85 2,750 21,18
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*3,85*
2,750 2,00 3,85 2,750 21,18
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*4,10*2,750 2,00 4,10 2,750 22,55
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*4,10*
2,750 2,00 4,10 2,750 22,55
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*2,80*0,400 2,00 2,80 0,400 2,24
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 339,70 116´637´402,86
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R I P O R T O 339,70 116´637´402,86

SOMMANO... m2 339,70 21,24 7´215,23 0,005

1384 / 149 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*18,70*2,800*0,500 70,00 18,70 2,800 0,500 1´832,60
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.57 mq) *65,00*11,57*
0,500 65,00 11,57 0,500 376,03
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 11.57mq) *65,00*11,57*
0,500 65,00 11,57 0,500 376,03
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.30 mq) *65,00*12,30*
0,500 65,00 12,30 0,500 399,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 12.30 mq) *65,00*12,30*
0,500 65,00 12,30 0,500 399,75

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*18,70*
0,400*2,000 120,00 18,70 0,400 2,000 1´795,20
soletta tombino  *70,00*18,70*2,800*0,400 70,00 18,70 2,800 0,400 1´466,08
lato imbocco - muri  *65,00*3,85*0,400*
2,750 65,00 3,85 0,400 2,750 275,28
lato imbocco - muri  *65,00*3,85*0,400*
2,750 65,00 3,85 0,400 2,750 275,28
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12
lato sbocco - muri  *65,00*4,10*0,400*2,750 65,00 4,10 0,400 2,750 293,15
lato sbocco - muri  *65,00*4,10*0,400*2,750 65,00 4,10 0,400 2,750 293,15
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*2,80*0,400*0,400 65,00 2,80 0,400 0,400 29,12

SOMMANO... kg 7´840,54 1,03 8´075,76 0,005

1385 / 155 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *17,90*
2,800*2,290 17,90 2,800 2,290 114,77

SOMMANO... kg 114,77 1,29 148,05 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1386 / 147 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *17,90*2,800*0,100 17,90 2,800 0,100 5,01

SOMMANO... m3 5,01 94,91 475,50 0,000

1387 / 151 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´653´317,40
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PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*9,600 3,00 9,600 28,80

SOMMANO... m 28,80 11,47 330,34 0,000

1388 / 153 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *17,90*[2+2+2+2]

canna tombino
 *17,90*[2+2+2+2] 17,90 8,000 143,20

SOMMANO... m2 143,20 19,96 2´858,27 0,002

1389 / 154 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00
lato sbocco *2,00*1,000*0,500 2,00 1,000 0,500 1,00

SOMMANO... m3 2,00 80,23 160,46 0,000

1390 / 156 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *6,00*6,480 6,00 6,480 38,88
lato sbocco *6,00*6,480 6,00 6,480 38,88

SOMMANO... m² 77,76 42,47 3´302,47 0,002

1391 / 157 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *17,90*8,900 17,90 8,900 159,31

SOMMANO... m² 159,31 17,75 2´827,75 0,002

1392 / 158 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *10,60*1,100*28,000 10,60 1,100 28,000 326,48
lato sbocco *10,60*1,100*28,000 10,60 1,100 28,000 326,48

SOMMANO... kg 652,96 3,04 1´985,00 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´664´781,69
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TM54 - Tombino Svincolo Masserano Km
0+0195 Rampa C  (Cat 82)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1393 / 821 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo = 2.00 *14,07*[((12,15+9,51)*2,00)/2]

canna tombino - Hmedia scavo = 2.00
 *14,07*[((12,15+9,51)*2,00)/2] 14,07 21,660 304,76
lato imbocco *6,72*[((10,17+5,59)*1,34)/2] 6,72 10,559 70,96
lato sbocco *6,72*[((10,69+5,59)*1,52)/2] 6,72 12,373 83,15

SOMMANO... m3 458,87 3,17 1´454,62 0,001

1394 / 827 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 126.72 mc *
126,72 126,72 126,72

SOMMANO... m3 126,72 19,01 2´408,95 0,002

1395 / 829 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 87.72 mc *87,72 87,72 87,72

SOMMANO... m3 87,72 40,32 3´536,87 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1396 / 822 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *14,07*6,900*0,200 14,07 6,900 0,200 19,42
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 25.48 mq *25,48*0,200 25,48 0,200 5,10

SOMMANO... m3 39,82 67,29 2´679,49 0,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´674´861,62
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1397 / 823 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *14,07*6,500*0,600 14,07 6,500 0,600 54,87
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,600 22,50 0,600 13,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50mq) *22,50*0,600 22,50 0,600 13,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,600 22,50 0,600 13,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *22,50*0,600 22,50 0,600 13,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*14,07*2,700 2,00 14,07 2,700 75,98
soletta tombino  *14,07*6,500*0,500 14,07 6,500 0,500 45,73
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,550 5,00 0,400 3,550 7,10
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*3,550 5,00 0,400 3,550 7,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,400*0,400 6,50 0,400 0,400 1,04
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,550 5,00 0,400 3,550 7,10
lato sbocco - muri  *5,00*0,400*3,550 5,00 0,400 3,550 7,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
6,50*0,400*0,400 6,50 0,400 0,400 1,04

SOMMANO... mc 261,06 122,09 31´872,82 0,022

1398 / 825 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*14,07*0,600 2,00 14,07 0,600 16,88
canna tombino - frontali- *2,00*6,50*0,600 2,00 6,50 0,600 7,80
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,600 15,00 0,600 9,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,600 15,00 0,600 9,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+
5,00]*0,600 15,00 0,600 9,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+5,00+4,50+5,0]*
0,600 15,00 0,600 9,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
14,07*2,700 4,00 14,07 2,700 151,96
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*2,700 2,00 0,500 2,700 2,70
soletta tombino - laterali  *14,07*0,500 14,07 0,500 7,04
intradosso soletta *14,07*5,500 14,07 5,500 77,39
soletta tombino - terminali *2,00*6,500*
0,500 2,00 6,500 0,500 6,50
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,550 2,00 5,00 3,550 35,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
3,550 2,00 5,00 3,550 35,50
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*6,50*0,400 2,00 6,50 0,400 5,20
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385,63 116´706´734,44
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R I P O R T O 385,63 116´706´734,44

lato sbocco - muri - laterali *2,00*5,00*3,550 2,00 5,00 3,550 35,50
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*5,00*
3,550 2,00 5,00 3,550 35,50
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,550 0,400 3,550 1,42
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*6,50*0,400 2,00 6,50 0,400 5,20
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 464,99 21,24 9´876,39 0,007

1399 / 826 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*14,07*6,500*0,600 105,00 14,07 6,500 0,600 5´761,67
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,600 65,00 22,50 0,600 877,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50mq) *65,00*22,50*
0,600 65,00 22,50 0,600 877,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,600 65,00 22,50 0,600 877,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 22.50 mq) *65,00*22,50*
0,600 65,00 22,50 0,600 877,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*14,07*
2,700 210,00 14,07 2,700 7´977,69
soletta tombino  *105,00*14,07*6,500*0,500 105,00 14,07 6,500 0,500 4´801,39
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,550 65,00 5,00 0,400 3,550 461,50
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
3,550 65,00 5,00 0,400 3,550 461,50
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,400*0,400 65,00 6,50 0,400 0,400 67,60
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,550 65,00 5,00 0,400 3,550 461,50
lato sbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*3,550 65,00 5,00 0,400 3,550 461,50
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*6,50*0,400*0,400 65,00 6,50 0,400 0,400 67,60

SOMMANO... kg 24´031,95 1,03 24´752,91 0,017

1400 / 831 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *13,28*
6,500*2,290 13,28 6,500 2,290 197,67

SOMMANO... kg 197,67 1,29 254,99 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1401 / 824 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´741´618,73
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(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *13,28*6,500*0,100 13,28 6,500 0,100 8,63

SOMMANO... m3 8,63 94,91 819,07 0,001

1402 / 828 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *2,00*18,500 2,00 18,500 37,00

SOMMANO... m 37,00 11,47 424,39 0,000

1403 / 830 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *13,28*[2,70+5,50+2,70+5,50+1+1]

canna tombino
 *13,28*[2,70+5,50+2,70+5,50+1+1] 13,28 18,400 244,35

SOMMANO... m2 244,35 19,96 4´877,23 0,003

1404 / 832 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *13,28*14,500 13,28 14,500 192,56

SOMMANO... m² 192,56 17,75 3´417,94 0,002

1405 / 833 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,59*1,100*28,000 14,59 1,100 28,000 449,37
lato sbocco *14,59*1,100*28,000 14,59 1,100 28,000 449,37

SOMMANO... kg 898,74 3,04 2´732,17 0,002

TM55 - Tombino SP Rolino-Rovasenda
(Cat 83)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1406 / 496 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino - Hmedia scavo =2.15 *24,47*[((6,83+4,78)*2,15)/2]

canna tombino - Hmedia scavo =2.15
 *24,47*[((6,83+4,78)*2,15)/2] 24,47 12,481 305,41
lato imbocco *5,82*[((6,63+3,12)*1)/2] 5,82 4,875 28,37
lato sbocco *4,74*[((9,89+3,12)*2,07)/2] 4,74 13,465 63,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 397,60 116´753´889,53
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SOMMANO... m3 397,60 3,17 1´260,39 0,001

1407 / 502 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantita come da progetto = 73.41 mc *73,41 73,41 73,41

SOMMANO... m3 73,41 19,01 1´395,52 0,001

1408 / 504 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
quantità come da progetto= 97.88 mc *97,88 97,88 97,88

SOMMANO... m3 97,88 40,32 3´946,52 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1409 / 497 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *24,47*4,100*0,200 24,47 4,100 0,200 20,07
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.17 mq *24,17*0,200 24,17 0,200 4,83

SOMMANO... m3 39,39 67,29 2´650,55 0,002

1410 / 498 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *24,47*3,800*0,500 24,47 3,800 0,500 46,49
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,99 116´763´142,51
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R I P O R T O 77,99 116´763´142,51

rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*24,47*
0,400*2,000 2,00 24,47 0,400 2,000 39,15
soletta tombino  *24,47*3,800*0,400 24,47 3,800 0,400 37,19
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*2,750 6,00 0,400 2,750 6,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
3,80*0,400*0,400 3,80 0,400 0,400 0,61

SOMMANO... mc 192,45 122,09 23´496,22 0,016

1411 / 500 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*24,47*0,500 2,00 24,47 0,500 24,47
canna tombino - frontali- *2,00*3,80*0,500 2,00 3,80 0,500 3,80
lato imbocco - muri - *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
24,47*2,000 4,00 24,47 2,000 195,76
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*2,000 2,00 0,400 2,000 1,60
soletta tombino - laterali  *24,47*0,400 24,47 0,400 9,79
intradosso soletta *24,47*3,000 24,47 3,000 73,41
soletta tombino - terminali *2,00*3,800*
0,400 2,00 3,800 0,400 3,04
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muri - laterali *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*
2,750 2,00 6,00 2,750 33,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*2,750 0,400 2,750 1,10
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*3,80*0,400 2,00 3,80 0,400 3,04
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 486,99 21,24 10´343,67 0,007

1412 / 501 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´796´982,40
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R I P O R T O 116´796´982,40

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *70,00*24,47*3,800*0,500 70,00 24,47 3,800 0,500 3´254,51
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[60*2,00]*24,47*
0,400*2,000 120,00 24,47 0,400 2,000 2´349,12
soletta tombino  *70,00*24,47*3,800*0,400 70,00 24,47 3,800 0,400 2´603,61
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*
2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*2,750 65,00 6,00 0,400 2,750 429,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*3,80*0,400*0,400 65,00 3,80 0,400 0,400 39,52

SOMMANO... kg 12´732,28 1,03 13´114,25 0,009

1413 / 507 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *23,67*
3,800*2,290 23,67 3,800 2,290 205,98

SOMMANO... kg 205,98 1,29 265,71 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1414 / 499 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *23,67*3,800*0,100 23,67 3,800 0,100 8,99

SOMMANO... m3 8,99 94,91 853,24 0,001

1415 / 503 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *3,00*11,700 3,00 11,700 35,10

SOMMANO... m 35,10 11,47 402,60 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´811´618,20
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1416 / 505 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *23,67*[2,00+3,00+2,00+3,00]

canna tombino
 *23,67*[2,00+3,00+2,00+3,00] 23,67 10,000 236,70

SOMMANO... m2 236,70 19,96 4´724,53 0,003

1417 / 506 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50
lato sbocco *3,00*1,000*0,500 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO... m3 3,00 80,23 240,69 0,000

1418 / 508 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco *5,82*7,140 5,82 7,140 41,55
lato sbocco *4,74*11,050 4,74 11,050 52,38

SOMMANO... m² 93,93 42,47 3´989,21 0,003

1419 / 509 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *23,67*11,020 23,67 11,020 260,84

SOMMANO... m² 260,84 17,75 4´629,91 0,003

1420 / 510 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91
lato sbocco *14,64*1,100*28,000 14,64 1,100 28,000 450,91

SOMMANO... kg 901,82 3,04 2´741,53 0,002

TM56 - Tombino 1 scatolare secondario -
Rio Margaccia Svincolo Roasio  - 4.00 x

3.00  (Cat 84)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´827´944,07
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R I P O R T O 116´827´944,07

1421 / 675 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 2.38 m) *22,00*[((9,60+7,20)*2,38)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
2.38 m)
 *22,00*[((9,60+7,20)*2,38)/2] 22,00 19,992 439,82
lato imbocco *6,00*[((9,91+4,09)*2,26)/2] 6,00 15,820 94,92
lato sbocco *6,00*[((11,29+4,05)*2,43)/2] 6,00 18,638 111,83

SOMMANO... m3 646,57 3,17 2´049,63 0,001

1422 / 681 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 188.69
*188,69 188,69 188,69

SOMMANO... m3 188,69 19,01 3´587,00 0,002

1423 / 683 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 111.51
*111,51 111,51 111,51

SOMMANO... m3 111,51 40,32 4´496,08 0,003

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1424 / 676 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 
canna tombino  *22,00*5,200*0,200 22,00 5,200 0,200 22,88
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 20.28 mq *20,28*0,200 20,28 0,200 4,06
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 24.18 mq *24,18*0,200 24,18 0,200 4,84

SOMMANO... m3 40,68 67,29 2´737,36 0,002

1425 / 677 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´840´814,14
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R I P O R T O 116´840´814,14

UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *22,00*5,000*0,600 22,00 5,000 0,600 66,00
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17 .50mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *17,50*0,500 17,50 0,500 8,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *21,00*0,500 21,00 0,500 10,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.66 mq) *13,66*0,500 13,66 0,500 6,83

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*22,00*
0,400*3,000 2,00 22,00 0,400 3,000 52,80
soletta tombino  *22,00*5,000*0,500 22,00 5,000 0,500 55,00
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*4,000 5,00 0,400 4,000 8,00
lato imbocco - muri  *5,00*0,400*4,000 5,00 0,400 4,000 8,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,500 5,00 0,400 0,500 1,00
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*4,000 6,00 0,400 4,000 9,60
lato sbocco - muri  *6,00*0,400*4,000 6,00 0,400 4,000 9,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,500 5,00 0,400 0,500 1,00

SOMMANO... mc 245,83 122,09 30´013,38 0,020

1426 / 679 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*22,00*0,600 2,00 22,00 0,600 26,40
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato imbocco - muri -  *[0,50+5,00+3,50+
5,00]*0,500 14,00 0,500 7,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00
lato sbocco - muri -  *[0,50+6,00+3,50+
6,00]*0,500 16,00 0,500 8,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
22,00*3,000 4,00 22,00 3,000 264,00
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,400*3,000 2,00 0,400 3,000 2,40
soletta tombino - laterali  *22,00*0,500 22,00 0,500 11,00
intradosso soletta *22,00*4,000 22,00 4,000 88,00
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
4,000 2,00 5,00 4,000 40,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,000 0,400 4,000 1,60
lato imbocco - muri - laterali *2,00*5,00*
4,000 2,00 5,00 4,000 40,00
lato imbocco - muri - terminali *0,400*4,000 0,400 4,000 1,60
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,500 2,00 5,00 0,500 5,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,500 2,00 0,400 0,500 0,40
lato sbocco - muri - laterali *2,00*6,00*4,000 2,00 6,00 4,000 48,00
lato sbocco - muri - terminali *0,400*4,000 0,400 4,000 1,60
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*6,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 571,00 116´870´827,52
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R I P O R T O 571,00 116´870´827,52

4,000 2,00 6,00 4,000 48,00
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*4,000 0,400 4,000 1,60
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,500 2,00 5,00 0,500 5,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,500 2,00 0,400 0,500 0,40

SOMMANO... m2 626,00 21,24 13´296,24 0,009

1427 / 680 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*22,00*5,000*0,600 105,00 22,00 5,000 0,600 6´930,00
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17 .50mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 17.50 mq) *65,00*17,50*
0,500 65,00 17,50 0,500 568,75
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 21.00 mq) *65,00*21,00*
0,500 65,00 21,00 0,500 682,50
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 13.66 mq) *65,00*13,66*
0,500 65,00 13,66 0,500 443,95

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*22,00*
0,400*3,000 210,00 22,00 0,400 3,000 5´544,00
soletta tombino  *105,00*22,00*5,000*0,500 105,00 22,00 5,000 0,500 5´775,00
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
4,000 65,00 5,00 0,400 4,000 520,00
lato imbocco - muri  *65,00*5,00*0,400*
4,000 65,00 5,00 0,400 4,000 520,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,500 65,00 5,00 0,400 0,500 65,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*4,000 65,00 6,00 0,400 4,000 624,00
lato sbocco - muri  *65,00*6,00*0,400*4,000 65,00 6,00 0,400 4,000 624,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,500 65,00 5,00 0,400 0,500 65,00

SOMMANO... kg 22´930,95 1,03 23´618,88 0,016

1428 / 686 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *21,20*
5,000 21,20 5,000 106,00

SOMMANO... kg 106,00 1,29 136,74 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1429 / 678 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *21,20*5,000*0,100 21,20 5,000 0,100 10,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,60 116´907´879,38
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R I P O R T O 10,60 116´907´879,38

SOMMANO... m3 10,60 94,91 1´006,05 0,001

1430 / 682 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*16,100 4,00 16,100 64,40

SOMMANO... m 64,40 11,47 738,67 0,000

1431 / 684 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *22,00*[3+4+3+4]

canna tombino
 *22,00*[3+4+3+4] 22,00 14,000 308,00

SOMMANO... m2 308,00 19,96 6´147,68 0,004

1432 / 685 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00
lato sbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00

SOMMANO... m3 4,00 80,23 320,92 0,000

1433 / 687 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 12.04 ml *6,00*12,040 6,00 12,040 72,24
lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 12.55 ml *6,00*12,550 6,00 12,550 75,30

SOMMANO... m² 147,54 42,47 6´266,02 0,004

1434 / 688 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *22,00*20,100 22,00 20,100 442,20

SOMMANO... m² 442,20 17,75 7´849,05 0,005

1435 / 689 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´930´207,77
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R I P O R T O 116´930´207,77

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *16,63*1,100*28,000 16,63 1,100 28,000 512,20

SOMMANO... kg 962,80 3,04 2´926,91 0,002

TM57 - Tombino 2 scatolare secondario -
Rio Margaccia Svincolo Roasio - 4.00 x

3.00  (Cat 85)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1436 / 735 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino ( altezza media di scavo = 2.38 m) *24,87*[((8,51+6,30)*1,75)/2]

canna tombino ( altezza media di scavo = 
2.38 m)
 *24,87*[((8,51+6,30)*1,75)/2] 24,87 12,959 322,29
lato imbocco *9,97*[((6,98+4,05)*0,82)/2] 9,97 4,522 45,08
lato sbocco *9,97*[((7,89+4,09)*1,13)/2] 9,97 6,769 67,49

SOMMANO... m3 434,86 3,17 1´378,51 0,001

1437 / 741 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 94.51 *
94,51 94,51 94,51

SOMMANO... m3 94,51 19,01 1´796,64 0,001

1438 / 743 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO CEMENTATO  ( a tergo del 
rinfianco tombino)
come quantità riportata sul progetto = 191.50
*191,50 191,50 191,50

SOMMANO... m3 191,50 40,32 7´721,28 0,005

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1439 / 736 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´944´031,11
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R I P O R T O 116´944´031,11

canna tombino  *24,87*5,200*0,200 24,87 5,200 0,200 25,86
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 40.19 mq *40,19*0,200 40,19 0,200 8,04
lato imbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 40.19 mq *40,19*0,200 40,19 0,200 8,04
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 40.19 mq *40,19*0,200 40,19 0,200 8,04
lato sbocco - muri- ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 40.19 mq *40,19*0,200 40,19 0,200 8,04

SOMMANO... m3 58,02 67,29 3´904,17 0,003

1440 / 737 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *24,87*5,000*0,600 24,87 5,000 0,600 74,61
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00mq) *36,00*0,600 36,00 0,600 21,60
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *36,00*0,600 36,00 0,600 21,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *36,00*0,600 36,00 0,600 21,60
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *36,00*0,600 36,00 0,600 21,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *2,00*24,87*
0,500*3,000 2,00 24,87 0,500 3,000 74,61
soletta tombino  *24,87*5,000*0,500 24,87 5,000 0,500 62,18
lato imbocco - muri  *8,00*0,400*3,850 8,00 0,400 3,850 12,32
lato imbocco - muri  *8,00*0,400*3,850 8,00 0,400 3,850 12,32
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80
lato sbocco - muri  *8,00*0,400*3,850 8,00 0,400 3,850 12,32
lato sbocco - muri  *8,00*0,400*3,850 8,00 0,400 3,850 12,32
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
5,00*0,400*0,400 5,00 0,400 0,400 0,80

SOMMANO... mc 348,68 122,09 42´570,34 0,029

1441 / 739 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino - laterali- *2,00*24,87*0,600 2,00 24,87 0,600 29,84
canna tombino - frontali- *2,00*5,00*0,600 2,00 5,00 0,600 6,00
lato imbocco - muri - *[0,50+8,00+4,50+
8,00]*0,600 21,00 0,600 12,60
lato imbocco - muri -  *[0,50+8,00+4,50+
8,00]*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+8,00+4,50+
8,00]*0,600 21,00 0,600 12,60
lato sbocco - muri -  *[0,50+8,00+4,50+
8,00]*0,600 21,00 0,600 12,60

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  laterali *[2*2]*
24,87*3,000 4,00 24,87 3,000 298,44
canna tombino - pareti -  terminali *2,00*
0,500*3,000 2,00 0,500 3,000 3,00
soletta tombino - laterali  *24,87*0,500 24,87 0,500 12,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400,12 116´990´505,62
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R I P O R T O 400,12 116´990´505,62

intradosso soletta *24,87*4,000 24,87 4,000 99,48
soletta tombino - terminali *2,00*5,000*
0,500 2,00 5,000 0,500 5,00
lato imbocco - muri - laterali *2,00*8,00*
3,850 2,00 8,00 3,850 61,60
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato imbocco - muri - laterali *2,00*8,00*
3,850 2,00 8,00 3,850 61,60
lato imbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato imbocco - muretto estradosso scatolare-
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato imbocco - muretto estradosso scatolare -
terminali *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32
lato sbocco - muri - laterali *2,00*8,00*3,850 2,00 8,00 3,850 61,60
lato sbocco - muri - terminali *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato sbocco - muri - laterali-  *2,00*8,00*
3,850 2,00 8,00 3,850 61,60
lato sbocco - muri - terminali -  *0,400*3,850 0,400 3,850 1,54
lato sbocco - muretto estradosso scatolare -
laterali *2,00*5,00*0,400 2,00 5,00 0,400 4,00
lato sbocco - muretto estradosso scatolare-
terminali  *2,00*0,400*0,400 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO... m2 765,80 21,24 16´265,59 0,011

1442 / 740 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
canna tombino  *105,00*24,87*5,000*0,600 105,00 24,87 5,000 0,600 7´834,05
lato imbocco - muri -( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00mq) *65,00*36,00*
0,600 65,00 36,00 0,600 1´404,00
lato imbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *65,00*36,00*
0,600 65,00 36,00 0,600 1´404,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *65,00*36,00*
0,600 65,00 36,00 0,600 1´404,00
lato sbocco - muri - ( impronta planimetrica
rilevata in cad = 36.00 mq) *65,00*36,00*
0,600 65,00 36,00 0,600 1´404,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
canna tombino - pareti -  *[105*2]*24,87*
0,500*3,000 210,00 24,87 0,500 3,000 7´834,05
soletta tombino  *105,00*24,87*5,000*0,500 105,00 24,87 5,000 0,500 6´528,38
lato imbocco - muri  *65,00*8,00*0,400*
3,850 65,00 8,00 0,400 3,850 800,80
lato imbocco - muri  *65,00*8,00*0,400*
3,850 65,00 8,00 0,400 3,850 800,80
lato imbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00
lato sbocco - muri  *65,00*8,00*0,400*3,850 65,00 8,00 0,400 3,850 800,80
lato sbocco - muri  *65,00*8,00*0,400*3,850 65,00 8,00 0,400 3,850 800,80
lato sbocco - muretto estradosso scatolare *
65,00*5,00*0,400*0,400 65,00 5,00 0,400 0,400 52,00

SOMMANO... kg 31´119,68 1,03 32´053,27 0,022

1443 / 746 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  (rete elettrosaldata Ø 6
maglia ( 20x20) - peso =2.29 kg/mq *24,07*
5,000*2,290 24,07 5,000 2,290 275,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,60 117´038´824,48
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R I P O R T O 275,60 117´038´824,48

SOMMANO... kg 275,60 1,29 355,52 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1444 / 738 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25
(RCK>=25 N/mmq)

MASSETTO PER PENDENZE

MASSETTO PER PENDENZE
canna tombino  *24,07*5,000*0,100 24,07 5,000 0,100 12,04

SOMMANO... m3 12,04 94,91 1´142,72 0,001

1445 / 742 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO

WATER - STOP

WATER - STOP
canna tombino  *4,00*16,100 4,00 16,100 64,40

SOMMANO... m 64,40 11,47 738,67 0,000

1446 / 744 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

TRTTAMENTO INTERNO TOMBINO

canna tombino *24,07*[3+4+3+4]

canna tombino
 *24,07*[3+4+3+4] 24,07 14,000 336,98

SOMMANO... m2 336,98 19,96 6´726,12 0,005

1447 / 745 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
lato imbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00
lato sbocco *4,00*1,000*0,500 4,00 1,000 0,500 2,00

SOMMANO... m3 4,00 80,23 320,92 0,000

1448 / 747 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
lato imbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 7.37 ml *9,97*7,370 9,97 7,370 73,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,48 117´048´108,43
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R I P O R T O 73,48 117´048´108,43

lato sbocco - sviluppata rilevata in cad sulla
sezione trasversale = 8.47 ml *9,97*8,470 9,97 8,470 84,45

SOMMANO... m² 157,93 42,47 6´707,29 0,005

1449 / 748 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
canna tombino ( esterno) *24,07*13,900 24,07 13,900 334,57

SOMMANO... m² 334,57 17,75 5´938,62 0,004

1450 / 749 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)
lato imbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60
lato sbocco *14,63*1,100*28,000 14,63 1,100 28,000 450,60

SOMMANO... kg 901,20 3,04 2´739,65 0,002

TM58 - Tombino 3  secondario Svincolo
Roasio DN1500  (Cat 86)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1451 / 923 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO
quantita come da progetto = 231.53 mc *
231,53 231,53 231,53

SOMMANO... m3 231,53 3,17 733,95 0,000

1452 / 928 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

quantita come da progetto = 126.45 mc *126,45

quantita come da progetto = 126.45 mc
 *126,45 126,45 126,45

SOMMANO... m3 126,45 19,01 2´403,81 0,002

1453 / 930 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

quantita come da progetto =10.69 mc *10,69

quantita come da progetto =10.69 mc
 *10,69 10,69 10,69

SOMMANO... m3 10,69 40,32 431,02 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´067´062,77
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R I P O R T O 117´067´062,77

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1454 / 924 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =1.04 mq) *1,04*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=1.04 mq)
 *1,04*2,600 1,04 2,600 2,70

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.37 mq *1,37*[0,20+5,80+0,20]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.37 mq
 *1,37*[0,20+5,80+0,20] 1,37 6,200 8,49

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.75 mq *0,75*[,15+8,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.75 mq
 *0,75*[,15+8,00+,15] 0,75 8,300 6,23

Rinfianco tombino *17,83*2,600*2,200

Rinfianco tombino
 *17,83*2,600*2,200 17,83 2,600 2,200 101,99

ingombro tombino (impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *17,83*2,850

ingombro tombino (impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
2.85 mq)
 *17,83*2,850 17,83 2,850 -50,82

Sommano positivi... m3 119,41
Sommano negativi... m3 -50,82

SOMMANO... m3 68,59 67,29 4´615,42 0,003

1455 / 925 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale =3.40 mq) *3,40*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
=3.40 mq)
 *3,40*2,600 3,40 2,600 8,84

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.37 mq) *3,37*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- (impronta altimetrica rilevata 
in cad lungo la sezione logitudinale = 3.37 
mq)
 *3,37*5,800 3,37 5,800 19,55

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*8,000*0,500 3,50 8,000 0,500 14,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq) *2,00*7,34*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 
mq)
 *2,00*7,34*0,400 2,00 7,34 0,400 5,87

- frontali *5,80*0,400*1,850

- frontali
 *5,80*0,400*1,850 5,80 0,400 1,850 4,29

Muri d'ala - Lato imbocco *5,80*0,400*2,700

Muri d'ala - Lato imbocco
 *5,80*0,400*2,700 5,80 0,400 2,700 6,26

Muri d'ala - Lato sbocco

Muri d'ala - Lato sbocco

- frontale *8,00*0,400*2,600

- frontale
 *8,00*0,400*2,600 8,00 0,400 2,600 8,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,13 117´071´678,19
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R I P O R T O 67,13 117´071´678,19

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85*0,400 2,00 2,85 0,400 -2,28

Sommano positivi... mc 67,13
Sommano negativi... mc -2,28

SOMMANO... mc 64,85 122,09 7´917,54 0,005

1456 / 926 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale = 3.40 mq)
*2,00*3,40 2,00 3,40 6,80
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.37 mq *2,00*3,37

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.37 mq
 *2,00*3,37 2,00 3,37 6,74
- frontali- *5,80*0,400 5,80 0,400 2,32

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*8,00*0,500 2,00 8,00 0,500 8,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq *[2*2]*7,34

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq
 *[2*2]*7,34 4,00 7,34 29,36

- frontali *2,00*5,80*1,850

- frontali
 *2,00*5,80*1,850 2,00 5,80 1,850 21,46

Muri d'ala - Lato imbocco 

Muri d'ala - Lato imbocco 
-laterali *2,00*0,40*2,700 2,00 0,40 2,700 2,16
-frontali *2,00*8,00*2,700 2,00 8,00 2,700 43,20

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*2,600

- laterali
 *2,00*0,40*2,600 2,00 0,40 2,600 2,08

- frontali *2,00*8,00*2,600

- frontali
 *2,00*8,00*2,600 2,00 8,00 2,600 41,60

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *[2,00*2]*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *[2,00*2]*2,85 4,00 2,85 -11,40

Sommano positivi... m2 169,30
Sommano negativi... m2 -11,40

SOMMANO... m2 157,90 21,24 3´353,80 0,002

1457 / 927 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino (impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale = 3.4 mq) *100,00*3,40*2,600

canna tombino (impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.4 mq)
 *100,00*3,40*2,600 100,00 3,40 2,600 884,00

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.37 mq *100,00*3,37*5,800

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 884,00 117´082´949,53
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R I P O R T O 884,00 117´082´949,53

= 3.37 mq
 *100,00*3,37*5,800 100,00 3,37 5,800 1´954,60

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*8,000*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*8,000*0,500 100,00 3,50 8,000 0,500 1´400,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali (impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq) *[100*2]*7,34*0,400

- laterali (impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 
mq)
 *[100*2]*7,34*0,400 200,00 7,34 0,400 587,20

- frontali *100,00*5,80*0,400*1,850

- frontali
 *100,00*5,80*0,400*1,850 100,00 5,80 0,400 1,850 429,20

Muri d'ala - Lato imbocco *100,00*5,80*0,400*2,700

Muri d'ala - Lato imbocco
 *100,00*5,80*0,400*2,700 100,00 5,80 0,400 2,700 626,40

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*8,00*0,400*2,600

- frontale
 *100,00*8,00*0,400*2,600 100,00 8,00 0,400 2,600 832,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *[100,00*2]*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *[100,00*2]*2,85*0,400 200,00 2,85 0,400 -228,00

Sommano positivi... kg 6´713,40
Sommano negativi... kg -228,00

SOMMANO... kg 6´485,40 1,03 6´679,96 0,005

1458 / 931 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *17,83

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *17,83 17,83 17,83

SOMMANO... ml 17,83 75,51 1´346,34 0,001

1459 / 934 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *17,83*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *17,83*2,600*9,170 17,83 2,600 9,170 425,10

SOMMANO... kg 425,10 1,29 548,38 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1460 / 929 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO (canna tombino) *5,22

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO (canna tombino)
 *5,22 5,22 5,22

Giunto Waterstop (vasca di sedimentazione) *9,68

Giunto Waterstop (vasca di 
sedimentazione)
 *9,68 9,68 9,68

SOMMANO... m 14,90 11,47 170,90 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´091´695,11
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R I P O R T O 117´091´695,11

1461 / 932 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
canna tombino (interno) *17,83*[(2*3,14)*
0,75] 17,83 4,710 83,98

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq *2,00*7,34

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.34 mq
 *2,00*7,34 2,00 7,34 14,68

- frontali *5,00*1,350

- frontali
 *5,00*1,350 5,00 1,350 6,75
- fondo  *4,16*5,000 4,16 5,000 20,80

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *8,00*2,600

- frontali
 *8,00*2,600 8,00 2,600 20,80

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 147,01
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 144,16 19,96 2´877,43 0,002

1462 / 933 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1463 / 935 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 3.04
ml *5,00*3,040 5,00 3,040 15,20

SOMMANO... m² 15,20 42,47 645,54 0,000

1464 / 936 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,30*1,030*28,000

- Lato imbocco
 *5,30*1,030*28,000 5,30 1,030 28,000 152,85

- Lato sbocco *6,10*1,030*28,000

- Lato sbocco
 *6,10*1,030*28,000 6,10 1,030 28,000 175,92

SOMMANO... kg 328,77 3,04 999,46 0,001

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´096´277,71
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TM59 - Tombino  4 secondario Svincolo
Roasio DN1500  (Cat 87)

TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1465 / 243 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *16,33*[((7,84+3,80)*2,02)/2]

canna tombino
 *16,33*[((7,84+3,80)*2,02)/2] 16,33 11,756 191,98
lato imbocco vasca di sedimentazione *
[2,23+1,50+2,23+1]*[4,49+1]*2,080 6,96 5,490 2,080 79,48
lato sbocco  *5,00*[((5,84+1,59)*1,82)/2] 5,00 6,761 33,81

SOMMANO... m3 305,27 3,17 967,71 0,001

1466 / 248 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 0.80 mq/ml *16,33*[0,80*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 0.80 mq/ml
 *16,33*[0,80*2] 16,33 1,600 26,13

SOMMANO... m3 26,13 19,01 496,73 0,000

1467 / 250 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)

impronta rilevata in cad sulla sezione trasversale  = 2.22 mq/ml *16,33*[2,22*2]

impronta rilevata in cad sulla sezione 
trasversale  = 2.22 mq/ml
 *16,33*[2,22*2] 16,33 4,440 72,51

SOMMANO... m3 72,51 40,32 2´923,60 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1468 / 244 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale =1.44 mq) *1,44*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata  in cad lungo la sezione logitudinale 
=1.44 mq)
 *1,44*2,600 1,44 2,600 3,74

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.42 mq *1,42*[0,15+(2,23+1,50+2,23)+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.42 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,74 117´100´665,75
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R I P O R T O 3,74 117´100´665,75

 *1,42*[0,15+(2,23+1,50+2,23)+0,15] 1,42 6,260 8,89

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.77 mq *0,77*[,15+7,88+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.77 mq
 *0,77*[,15+7,88+,15] 0,77 8,180 6,30

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale =  *16,33*2,600*2,200

Rinfianco tombino ( impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
 *16,33*2,600*2,200 16,33 2,600 2,200 93,41

ingombro tombino ( ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.85 mq) *16,33*2,850

ingombro tombino ( ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.85 mq)
 *16,33*2,850 16,33 2,850 -46,54

Sommano positivi... m3 112,34
Sommano negativi... m3 -46,54

SOMMANO... m3 65,80 67,29 4´427,68 0,003

1469 / 245 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =3.69 mq) *3,69*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
3.69 mq)
 *3,69*2,600 3,69 2,600 9,59

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.50 mq *3,50*4,490

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.50 mq
 *3,50*4,490 3,50 4,490 15,72

muri d'ala - lato sbocco - *3,50*7,880*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *3,50*7,880*0,500 3,50 7,880 0,500 13,79

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq *2,00*7,23*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq
 *2,00*7,23*0,400 2,00 7,23 0,400 5,78

- frontali *[1,81+1,50+1,81]*0,400*1,630

- frontali
 *[1,81+1,50+1,81]*0,400*1,630 5,12 0,400 1,630 3,34

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *7,88*0,400*2,500

- frontale
 *7,88*0,400*2,500 7,88 0,400 2,500 7,88

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85*0,400 2,85 0,400 -1,14

Sommano positivi... mc 56,10
Sommano negativi... mc -1,14

SOMMANO... mc 54,96 122,09 6´710,07 0,005

1470 / 246 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE FONDAZIONE

CASSERI FONDAZIONE 
FONDAZIONE

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´111´803,50
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cad lungo la sezione logitudinale =3.69 mq) *
2,00*3,69 2,00 3,69 7,38
- frontali *2,00*2,60*0,400 2,00 2,60 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.50 mq *2,00*3,50

- laterali- ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione logitudinale = 3.50 mq
 *2,00*3,50 2,00 3,50 7,00
- frontali- *[2,23+1,50+2,23]*0,400 5,96 0,400 2,38

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,50*0,500 2,00 3,50 0,500 3,50
- frontali *2,00*7,88*0,500 2,00 7,88 0,500 7,88

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq *[2*2]*7,23

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq
 *[2*2]*7,23 4,00 7,23 28,92

- frontali *2,00*[2,23+1,50+2,23]*1,630

- frontali
 *2,00*[2,23+1,50+2,23]*1,630 2,00 5,96 1,630 19,43

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- laterali *2,00*0,40*2,500

- laterali
 *2,00*0,40*2,500 2,00 0,40 2,500 2,00

- frontali *2,00*7,88*2,500

- frontali
 *2,00*7,88*2,500 2,00 7,88 2,500 39,40

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85 2,00 2,85 -5,70

Sommano positivi... m2 119,97
Sommano negativi... m2 -5,70

SOMMANO... m2 114,27 21,24 2´427,09 0,002

1471 / 247 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =3.69 mq) *100,00*3,69*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevatai cad lungo la sezione logitudinale =
3.69 mq)
 *100,00*3,69*2,600 100,00 3,69 2,600 959,40

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 3.50 mq *100,00*3,50*4,490

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 3.50 mq
 *100,00*3,50*4,490 100,00 3,50 4,490 1´571,50

muri d'ala - lato sbocco - *100,00*3,50*7,880*0,500

muri d'ala - lato sbocco -
 *100,00*3,50*7,880*0,500 100,00 3,50 7,880 0,500 1´379,00

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq *[100*2]*7,23*0,400

- laterali ( impronta altimetrica rilrvata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.23 mq
 *[100*2]*7,23*0,400 200,00 7,23 0,400 578,40

- frontali *100,00*[1,81+1,50+1,81]*0,400*1,630

- frontali
 *100,00*[1,81+1,50+1,81]*0,400*1,630 100,00 5,12 0,400 1,630 333,82

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *100,00*7,88*0,400*2,500

- frontale
 *100,00*7,88*0,400*2,500 100,00 7,88 0,400 2,500 788,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *100,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *100,00*2,85*0,400 100,00 2,85 0,400 -114,00

Sommano positivi... kg 5´610,12
Sommano negativi... kg -114,00

SOMMANO... kg 5´496,12 1,03 5´661,00 0,004

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´119´891,59
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1472 / 251 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *16,33

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *16,33 16,33 16,33

SOMMANO... ml 16,33 75,51 1´233,08 0,001

1473 / 254 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *16,33*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *16,33*2,600*9,170 16,33 2,600 9,170 389,34

SOMMANO... kg 389,34 1,29 502,25 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1474 / 249 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO *4,63

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO
 *4,63 4,63 4,63

SOMMANO... m 4,63 11,47 53,11 0,000

1475 / 252 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 3.69 mq *2,00*3,69

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 3.69 mq
 *2,00*3,69 2,00 3,69 7,38

- frontali *[1,81+1,50+1,81]*1,810

- frontali
 *[1,81+1,50+1,81]*1,810 5,12 1,810 9,27
- fondo  *[1,81+1,50+1,81]*4,490 5,12 4,490 22,99

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *7,88*2,500

- frontali
 *7,88*2,500 7,88 2,500 19,70

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 59,34
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 56,49 19,96 1´127,54 0,001

1476 / 253 GABBIONI IN RETE METALLICA A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´122´807,57
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E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1477 / 255 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
impronta rilevata in cad sulla sezione
trasversale = 0.97 mq/ml *5,00*0,970 5,00 0,970 4,85

SOMMANO... m² 4,85 42,47 205,98 0,000

1478 / 256 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,33*1,100*28,000

- Lato imbocco
 *5,33*1,100*28,000 5,33 1,100 28,000 164,16

- Lato sbocco *7,37*1,100*28,000

- Lato sbocco
 *7,37*1,100*28,000 7,37 1,100 28,000 227,00

SOMMANO... kg 391,16 3,04 1´189,13 0,001

TM61 - Tombino  secondario Roggia
Versura svincolo Gattinara  DN1500  (Cat

88)
TM01 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1479 / 1153 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO

SCAVO

canna tombino *8,77*3,800*1,710

canna tombino
 *8,77*3,800*1,710 8,77 3,800 1,710 56,99
lato imbocco *6,10*8,080*2,170 6,10 8,080 2,170 106,95
lato sbocco *7,30*3,800*2,230 7,30 3,800 2,230 61,86

SOMMANO... m3 225,80 3,17 715,79 0,000

1480 / 1159 - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
D.01.001.c CA, PA

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO STABILIZZATO ( a tergo del 
rinfianco tombino)
2,00*13,35*0,800 2,00 13,35 0,800 21,36

SOMMANO... m3 21,36 19,01 406,05 0,000

1481 / 1161 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´125´384,69



pag. 410

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´125´384,69

D.01.003 CEMENTATO
da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco tombino)

MIISTO cementato ( a tergo del rinfianco 
tombino)
2,00*13,35*2,224 2,00 13,35 2,224 59,38

SOMMANO... m3 59,38 40,32 2´394,20 0,002

TM02 - Opere in c.a.  (SbCat 58)

1482 / 1154 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MAGRONE 

MAGRONE 

canna tombino *8,15*2,600*0,100

canna tombino
 *8,15*2,600*0,100 8,15 2,600 0,100 2,12

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco- ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 1.3562 mq *1,36*[0,15+5,80+0,15]

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco- ( impronta altimetrica 
rilevata in cad lungo la sezione logitudinale 
= 1.3562 mq
 *1,36*[0,15+5,80+0,15] 1,36 6,100 8,30

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione logitudinale = 0.6445 mq *0,64*[,15+7,00+,15]

muri d'ala - lato sbocco - ( impronta 
altimetrica rilevata in cad lungo la sezione 
logitudinale = 0.6445 mq
 *0,64*[,15+7,00+,15] 0,64 7,300 4,67

Rinfianco tombino *[14,15-3,00*2]*2,600*2,200

Rinfianco tombino
 *[14,15-3,00*2]*2,600*2,200 8,15 2,600 2,200 46,62

ingombro tombino (impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.847 mq) *8,15*2,847

ingombro tombino (impronta altimetrica 
rilevata in cad nella sezione trasversale = 
2.847 mq)
 *8,15*2,847 8,15 2,847 -23,20

Sommano positivi... m3 61,71
Sommano negativi... m3 -23,20

SOMMANO... m3 38,51 67,29 2´591,34 0,002

1483 / 1155 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.031.c OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P. a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma d ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

FONDAZIONE 

FONDAZIONE 

canna tombino ( impronta altimetrica rilevata al cad lungo la sezione logitudinale =2.5894 mq) *2,59*2,600

canna tombino ( impronta altimetrica 
rilevata al cad lungo la sezione logitudinale 
=2.5894 mq)
 *2,59*2,600 2,59 2,600 6,73

vasca di sedimentazione - lato imbocco *4,30*5,800*0,400

vasca di sedimentazione - lato imbocco
 *4,30*5,800*0,400 4,30 5,800 0,400 9,98

muri d'ala - lato imbocco *5,80*3,500*0,500

muri d'ala - lato imbocco
 *5,80*3,500*0,500 5,80 3,500 0,500 10,15

muri d'ala - lato sbocco *7,00*3,500*0,500

muri d'ala - lato sbocco
 *7,00*3,500*0,500 7,00 3,500 0,500 12,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39,11 117´130´370,23
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R I P O R T O 39,11 117´130´370,23

SOMMANO... mc 39,11 122,09 4´774,94 0,003

1484 / 1156 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali  *2,00*4,30*0,400*1,600

- laterali 
 *2,00*4,30*0,400*1,600 2,00 4,30 0,400 1,600 5,50

- frontali *5,80*0,400*1,700

- frontali
 *5,80*0,400*1,700 5,80 0,400 1,700 3,94

impronta superficie ingombro fosso   =0.50 mq *2,00*0,50*0,400

impronta superficie ingombro fosso   =0.50 
mq
 *2,00*0,50*0,400 2,00 0,50 0,400 -0,40

Muri d'ala - Lato imbocco

Muri d'ala - Lato imbocco

- frontale *5,80*0,400*2,800

- frontale
 *5,80*0,400*2,800 5,80 0,400 2,800 6,50

Muri d'ala - Lato sbocco

Muri d'ala - Lato sbocco

- frontale *7,00*0,400*2,500

- frontale
 *7,00*0,400*2,500 7,00 0,400 2,500 7,00

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,00*2,85*0,400

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,00*2,85*0,400 2,00 2,85 0,400 -2,28

Sommano positivi... m3 22,94
Sommano negativi... m3 -2,68

SOMMANO... m3 20,26 126,25 2´557,83 0,002

1485 / 1157 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSERI FONDAZIONE 

CASSERI FONDAZIONE 

canna tombino  

canna tombino  
- laterali ( impronta altimetrica rilevata in
cad lungo la sezione logitudinale = 2.5894
mq) *2,00*2,59 2,00 2,59 5,18
- frontali *2,00*2,600*0,400 2,00 2,600 0,400 2,08

vasca di sedimentazione e muri d'ala -lato imbocco-

vasca di sedimentazione e muri d'ala -
lato imbocco-
- laterali- *2,00*4,30*0,400 2,00 4,30 0,400 3,44
- frontali- *1,00*5,800*0,400 1,00 5,800 0,400 2,32

muri d'ala - lato imbocco-

muri d'ala - lato imbocco-
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80

muri d'ala - lato sbocco -

muri d'ala - lato sbocco -
- laterali *2,00*3,500*0,500 2,00 3,500 0,500 3,50
- frontali *2,00*7,00*0,500 2,00 7,00 0,500 7,00

CASSERI ELEVAZIONE

CASSERI ELEVAZIONE

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali *2,00*4,30*1,600

- laterali
 *2,00*4,30*1,600 2,00 4,30 1,600 13,76
- laterali *2,00*4,40*1,600 2,00 4,40 1,600 14,08

- frontali *1,00*5,00*1,700

- frontali
 *1,00*5,00*1,700 1,00 5,00 1,700 8,50
1,00*5,80*1,700 1,00 5,80 1,700 9,86
4,00*0,40*0,710 4,00 0,40 0,710 -1,14

Muri d'ala  Lato imbocco

Muri d'ala  Lato imbocco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,88 117´137´703,00
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R I P O R T O 77,88 117´137´703,00

- frontale *2,00*5,80*2,800

- frontale
 *2,00*5,80*2,800 2,00 5,80 2,800 32,48
- laterali *2,00*0,400*2,800 2,00 0,400 2,800 2,24

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontale *2,00*7,00*2,500

- frontale
 *2,00*7,00*2,500 2,00 7,00 2,500 35,00
- laterali *2,00*0,400*2,500 2,00 0,400 2,500 2,00

Elemento Prefabbricato ( impronta altimetrica rilevata in cad nella sezione trasversale = 2.8473 mq) *2,00*2,847

Elemento Prefabbricato ( impronta 
altimetrica rilevata in cad nella sezione 
trasversale = 2.8473 mq)
 *2,00*2,847 2,00 2,847 -5,69

Sommano positivi... m2 150,74
Sommano negativi... m2 -6,83

SOMMANO... m2 143,91 21,24 3´056,65 0,002

1486 / 1158 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONE  *[39,11-6,73]*100,000

FONDAZIONE 
 *[39,11-6,73]*100,000 32,38 100,000 3´238,00

ELEVAZIONE *20,26*100,000

ELEVAZIONE
 *20,26*100,000 20,26 100,000 2´026,00

SOMMANO... kg 5´264,00 1,03 5´421,92 0,004

1487 / 1162 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
NP.ID.01 VIBROCOMPRESSO

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere,
con base piana o non, a seconda del diametro
DIAMETRO INTERNO 150 cm
con incastro a a bicchiere

TOMBINO PREFABBRICATO ( diametro interno 150 cm) *14,15

TOMBINO PREFABBRICATO ( 
diametro interno 150 cm)
 *14,15 14,15 14,15

SOMMANO... ml 14,15 75,51 1´068,47 0,001

1488 / 1165 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

canna tombino

canna tombino

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 9.17 kg/mq *8,15*2,600*9,170

- rete eletrosaladata Ø12 ( 20 x20) peso 
9.17 kg/mq
 *8,15*2,600*9,170 8,15 2,600 9,170 194,31

SOMMANO... kg 194,31 1,29 250,66 0,000

TM03 - Opere di finitura e completamento
(SbCat 59)

1489 / 1160 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

CORDONE BENTONITICO IDROESPANSIVO (canna tombino) *6,11

CORDONE BENTONITICO 
IDROESPANSIVO (canna tombino)
 *6,11 6,11 6,11

Giunto Waterstop (vasca di sedimentazione) *[2*1,80+5,40]

Giunto Waterstop (vasca di 
sedimentazione)
 *[2*1,80+5,40] 9,00 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,11 117´147´500,70
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R I P O R T O 15,11 117´147´500,70

SOMMANO... m 15,11 11,47 173,31 0,000

1490 / 1163 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO
B.06.094.b DI OPERE IN CALCESTRUZZO semplice o

armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita
con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... cciardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce - PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
canna tombino (interno) *8,15*[(2*3,14)*
0,75] 8,15 4,710 38,39

vasca di sedimentazione - lato imbocco

vasca di sedimentazione - lato imbocco

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in cad lungo la sezione longitudinale= 7.1850 mq *2,00*7,19

- laterali ( impronta altimetrica rilevata in 
cad lungo la sezione longitudinale= 7.1850 
mq
 *2,00*7,19 2,00 7,19 14,38

- frontali *5,00*1,700

- frontali
 *5,00*1,700 5,00 1,700 8,50
- fondo *[0,40+4,30+0,40]*5,800 5,10 5,800 29,58

Muri d'ala  Lato sbocco

Muri d'ala  Lato sbocco

- frontali *7,00*2,500

- frontali
 *7,00*2,500 7,00 2,500 17,50

impronta superficie ingombro tombino  in cemento =2.85 mq *2,85

impronta superficie ingombro tombino  in 
cemento =2.85 mq
 *2,85 2,85 -2,85

Sommano positivi... m2 108,35
Sommano negativi... m2 -2,85

SOMMANO... m2 105,50 19,96 2´105,78 0,001

1491 / 1164 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.b DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
in rete metallica a doppia torsione, marcati
CE in accordo con la Direttiva europea 89/
106/CEE, con
magl ... tenzione da allegare alla
documentazione dell’opera
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50
m

GABBIONE ( taglione ) *1,00*0,500*1,500

GABBIONE ( taglione )
 *1,00*0,500*1,500 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO... m3 0,75 80,23 60,17 0,000

1492 / 1166 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O
E.01.065.a SIM. IN OPERA - PER H FINO A 0,19 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO

MATERASSI METALLICI TIPO RENO
sviluppata planimetrica rilevata in cad= 7.080
ml *8,33*7,080 8,33 7,080 58,98

SOMMANO... m² 58,98 42,47 2´504,88 0,002

1493 / 1167 OPERE D'ARTE
B.07.115.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI -

FINITURE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
- COMPRESA ZINCATURA FORTE

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza peso parapetto =28,00 kg/mq)

PARAPETTO IN FERRO ( si ipotizza 
peso parapetto =28,00 kg/mq)

- Lato imbocco *5,80*1,030*28,000

- Lato imbocco
 *5,80*1,030*28,000 5,80 1,030 28,000 167,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167,27 117´152´344,84
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R I P O R T O 167,27 117´152´344,84

- Lato sbocco *7,00*1,030*28,000

- Lato sbocco
 *7,00*1,030*28,000 7,00 1,030 28,000 201,88

SOMMANO... kg 369,15 3,04 1´122,22 0,001

VP01 - Vasche di prima pioggia  (Cat 94)
<nessuna>  (SbCat 0)

1494 / 1389 IDRAULICA
I.02.080.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm -
h=120 cm
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 257,66 1´030,64 0,001

ID02 - Tubazioni  (SbCat 45)

1495 / 1388 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
I.01.010.g forniti e posti in opera, sia all'esterno che in

galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di
tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigill ... peciali, gli sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 400
Tubo Ø 400 PVC *15,00*2,10 15,00 2,10 31,50

SOMMANO... ml 31,50 64,60 2´034,90 0,001

OP01 - Opere provvisionali  (SbCat 60)

1496 / 1382 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.085.h ELEMENTI DI PROLUNGA PER

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento dell ...  tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm -
h=100 cm
4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 215,87 863,48 0,001

1497 / 1383 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.080.f POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30  - completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smal ...  tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm -
h=100 cm
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 309,62 619,24 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´158´015,32



pag. 415

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´158´015,32

1498 / 1384 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.085.l ELEMENTI DI PROLUNGA PER

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento dell ...  tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm -
h=100 cm
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 260,50 521,00 0,000

1499 / 1385 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.02.095.1.b CHIUSINO CARRABILE IN CLS atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato. Sono compresi nel pre ...
a d'arte PER POZZETTI O PROLUNGHE
IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI -
DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 51,25 307,50 0,000

1500 / 1386 IDRAULICA
I.03.004.c IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

METEORICHE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN
DISCONTINUO: VASCA ACCUMULO
PRIMA PIOGGIA + DISOLEATORE -
P.R.F.V.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
V1 - Dx - Torrente Ostola  *1,00 1,00
V2 - Dx - Impluvio naturale bacino n°1 *1,00 1,00
V3 - DX - Torrente Triogna  *1,00 1,00
V4 - Dx - Impluvio naturale bacino n°4 *1,00 1,00
V5 - Dx - Rio Guarabione *1,00 1,00
V6 - Dx - Impluvio naturale bacino n°8 *1,00 1,00
V7 - Dx - Rio Margaccia  *1,00 1,00
V8 - Dx - Torrente Rovasenda *1,00 1,00
V9 - Dx - Torrente Torbola *1,00 1,00
V10 - Dx - Impluvio naturale bacino n°15 *
1,00 1,00
V11 - Dx - Impluvio naturale bacino n°21 *
1,00 1,00
V12 - Dx - Roggia Colompasso *1,00 1,00
V13 - Dx - Impluvio naturale Rio Orii *1,00 1,00
V14 - Dx - Riale Prera *1,00 1,00
V15 - Dx - Impluvio naturale  *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 15,00 26´840,67 402´610,05 0,272

1501 / 1387 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER
I.01.011.1.c CONDOTTE DI SCARICO NON IN

PRESSIONE  secondo la UNI ENV 1046 per
condotte di scarico interrate, corrugata
esternamente e con parete interna lisci ...
idità anulare misurata secondo le UNI EN
ISO 9969. Compresa fornitura e posa in
opera -SN 4 KN/MQ - DIAMETRO
ESTERNO 800
Tubo Ø 800 in PEAD - Ingresso  *15,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´561´453,87
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R I P O R T O 117´561´453,87

12,20 15,00 12,20 183,00
Tubo Ø 800 in PEAD - BY- PASS *15,00*
[14,30+1,3+1,5] 15,00 17,10 256,50
Tubo Ø 800 in PEAD  *15,00*8,10 15,00 8,10 121,50

SOMMANO... ml 561,00 122,90 68´946,90 0,047

DI01 - Deviazione Torrente Guarabione
(Cat 102)

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

1502 / 1424 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

RIEMPITIVI

RIEMPITIVI
sezione 1 area=1.46 mq - sezione 2 area=
0.16 mq
31,74*[1/2*(1,46+0,16)] 31,74 0,810 25,71
sezione 2 area=0.16 mq - sezione 3 area=
3.71 mq
14,73*[1/2*(0,16+3,71)] 14,73 1,935 28,50
sezione 3 area=3.71 mq - sezione 4 area=
5.09 mq
[2,16+2,41]*[1/2*(3,71+5,09)] 4,57 4,400 20,11
sezione 4 area=5.09 mq - sezione 5 area=
4.21 mq
43,76*[1/2*(5,09+4,21)] 43,76 4,650 203,48
sezione 5 area =4.21 mq - sezione 6 area=
5.05 mq
[49,64+32,84]*[1/2*(4,21+5,05)] 82,48 4,630 381,88
sezione 6 area=5.05 mq - sezione 7 area=
5.27 mq
10,04*[1/2*(5,05+5,27)] 10,04 5,160 51,81
sezione 7 area=5.27 mq - sezione 8 area=
7.76 mq
[30,73+4,55+24,36+4,81+19,52]*[1/2*
(5,27+7,76)] 83,97 6,515 547,06
sezione 8 area=7.76 mq - sezione 9 area=
7.93 mq
7,79*[1/2*(7,76+7,93)] 7,79 7,845 61,11
sezione 9 area=7.93 mq - sezione 10 area=
10.01mq
[16,63+35,11+31,07]*[1/2*(7,93+10,01)] 82,81 8,970 742,81

SOMMANO... m3 2´062,47 1,49 3´073,08 0,002

ID05 - Opere di protezione  (SbCat 48)

1503 / 1414 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SCAVO  (aree determinate da autocad)

SCAVO  (aree determinate da autocad)
sezione 1 area scavo=39.10 mq - sezione 2
area scavo= 39.03 mq
31,74*[1/2*(39,10+39,03)] 31,74 39,065 1´239,92
sezione 2 area scavo=39.03 mq - sezione 3
area scavo= 24.81 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´239,92 117´633´473,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 1´239,92 117´633´473,85

14,73*[1/2*(39,03+24,81)] 14,73 31,920 470,18
sezione 3 area scavo=24.81 mq - sezione 4
area scavo= 31.38 mq
[2,16+2,41]*[1/2*(24,81+31,38)] 4,57 28,095 128,39
sezione 4 area scavo=31.38 mq - sezione 5
area scavo= 31.87 mq
43,76*[1/2*(31,38+31,87)] 43,76 31,625 1´383,91
sezione 5 area scavo=31.87 mq - sezione 6
area scavo= 31.55 mq
[49,64+32,84]*[1/2*(31,87+31,55)] 82,48 31,710 2´615,44
sezione 6 area scavo=31.55 mq - sezione 7
area scavo= 29.85 mq
10,04*[1/2*(31,55+29,85)] 10,04 30,700 308,23
sezione 7 area scavo=29.85 mq - sezione 8
area scavo= 26.30 mq
[30,73+4,55+24,36+4,81+19,52]*[1/2*
(29,85+26,30)] 83,97 28,075 2´357,46
sezione 8 area scavo=26.30 mq - sezione 9
area scavo= 26.54 mq
7,79*[1/2*(26,30+26,54)] 7,79 26,420 205,81
sezione 9 area scavo=26.30 mq - sezione 10
area scavo= 36.68mq
[16,63+35,11+31,07]*[1/2*(26,30+36,68)] 82,81 31,490 2´607,69

SOMMANO... m3 11´317,03 3,17 35´874,99 0,024

1504 / 1415 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
Taglione di monte (Area=28.00 mq)
3,000*28,000 3,000 28,000 84,00
Taglione di valle (Area=28.00 mq)
3,000*28,000 3,000 28,000 84,00
Immorsature (Area=28.00 mq)
15,00*2,000*28,000 15,00 2,000 28,000 840,00

SOMMANO... m³ 1´008,00 93,01 93´754,08 0,063

1505 / 1416 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONI (alveo)

GABBIONI (alveo)
(aree determinate da autocad)
sezione 1-2
31,74*17,520 31,74 17,520 556,08
sezione 2-3
14,73*[1/2*(17,52+17,50)] 14,73 17,510 257,92
sezione 3-4

sezione 4-5
43,76*[1/2*(17,50+17,50)] 43,76 17,500 765,80
sezione 5-6
[49,64+32,84]*[1/2*(17,50+17,50)] 82,48 17,500 1´443,40
sezione 6-7
10,04*[1/2*(17,50+17,50)] 10,04 17,500 175,70
sezione 7-8
[30,73+4,55+24,36+4,81+19,52]*[1/2*
(17,50+17,50)] 83,97 17,500 1´469,48
sezione 8-9

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´668,38 117´763´102,92
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R I P O R T O 4´668,38 117´763´102,92

7,79*[1/2*(17,50+17,50)] 7,79 17,500 136,33
sezione 9-10
[16,63+35,11+31,07]*[1/2*(17,50+17,50)] 82,81 17,500 1´449,18

-2,00*3,00*17,500 -2,00 3,00 17,500 -105,00
-15,00*2,00*17,500 -15,00 2,00 17,500 -525,00

Sommano positivi... m³ 6´253,89
Sommano negativi... m³ -630,00

SOMMANO... m³ 5´623,89 93,01 523´078,01 0,353

1506 / 1417 FORNITURA E STESA DI TELI DI
E.01.030.d GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN
ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
GEOTESSILE
sezione 1-2
31,74*[1/2*(20,76+19,98)] 31,74 20,370 646,54
sezione 2-3
14,73*19,980 14,73 19,980 294,31
sezione 3-4
[2,16+2,41]*19,980 4,57 19,980 91,31
sezione 4-5
43,76*19,980 43,76 19,980 874,32
sezione 5-6
[49,64+32,84]*19,980 82,48 19,980 1´647,95
sezione 6-7
10,04*19,980 10,04 19,980 200,60
sezione 7-8
[30,73+4,55+24,36+4,81+19,52]*19,980 83,97 19,980 1´677,72
sezione 8-9
7,79*19,980 7,79 19,980 155,64
sezione 9-10
[16,63+35,11+31,07]*19,980 82,81 19,980 1´654,54

SOMMANO... m² 7´242,93 2,95 21´366,64 0,014

DI04 - Deviazione Roggia San Giorgio
(Cat 103)

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

1507 / 1422 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

RIEMPITIVI

RIEMPITIVI
sezione 1 area=6.74 mq - sezione 2 area=
0.16 mq
27,41*[1/2*(6,74+0,00)] 27,41 3,370 92,37

SOMMANO... m3 92,37 1,49 137,63 0,000

ID05 - Opere di protezione  (SbCat 48)

1508 / 1418 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´307´685,20
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R I P O R T O 118´307´685,20

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA
SCAVO  (aree determinate da autocad)
sezione 1 area scavo=39.91 mq - sezione 2
area scavo= 80.22 mq
27,41*[1/2*(39,91+80,22)] 27,41 60,065 1´646,38
sezione 2 area scavo=80.22 mq - sezione 3
area scavo= 99.22 mq
[6,22+24,38+10,16]*[1/2*(80,22+99,22)] 40,76 89,720 3´656,99
sezione 3 area scavo=99.22 mq - sezione 4
area scavo= 87.28 mq
22,52*[1/2*(99,22+87,28)] 22,52 93,250 2´099,99
sezione 4 area scavo=87.28 mq - sezione 5
area scavo= 49.91 mq
50,89*[1/2*(87,28+49,91)] 50,89 68,595 3´490,80

SOMMANO... m3 10´894,16 3,17 34´534,49 0,023

1509 / 1419 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
Taglione di monte (Area=34.00 mq)
3,000*34,000 3,000 34,000 102,00
Taglione di valle (Area=34.00 mq)
3,000*34,000 3,000 34,000 102,00
Immorsature (Area=34.00 mq)
5,00*2,000*34,000 5,00 2,000 34,000 340,00

SOMMANO... m³ 544,00 93,01 50´597,44 0,034

1510 / 1420 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONI (alveo)

GABBIONI (alveo)
(aree determinate da autocad)
sezione 1-2
27,41*22,740 27,41 22,740 623,30
sezione 2-3
[6,22+24,38+10,16]*[1/2*(22,48+22,74)] 40,76 22,610 921,58
sezione 3-4
22,52*[1/2*(22,74+22,50)] 22,52 22,620 509,40
sezione 4-5
50,89*22,500 50,89 22,500 1´145,03
-2,00*3,00*17,500 -2,00 3,00 17,500 -105,00
-5,00*2,00*17,500 -5,00 2,00 17,500 -175,00

Sommano positivi... m³ 3´199,31
Sommano negativi... m³ -280,00

SOMMANO... m³ 2´919,31 93,01 271´525,02 0,183

1511 / 1421 FORNITURA E STESA DI TELI DI
E.01.030.d GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN
ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
GEOTESSUTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´664´342,15
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R I P O R T O 118´664´342,15

sezione 1-2
27,41*[1/2*(24,66+23,81)] 27,41 24,235 664,28
sezione 2-3
[6,22+24,38+10,16]*[1/2*(23,81+23,82)] 40,76 23,815 970,70
sezione 3-4
22,52*[1/2*(23,82+23,81)] 22,52 23,815 536,31
sezione 4-5
50,89*[1/2*(23,81+24,65)] 50,89 24,230 1´233,06

SOMMANO... m² 3´404,35 2,95 10´042,83 0,007

DI06 - Deviazione Torrente Torbola  (Cat
104)

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

1512 / 1425 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

RIEMPITIVI

RIEMPITIVI
sezione 1 area=0.00 mq - sezione 2 area=
29.85 mq
15,89*[1/2*(0,00+29,85)] 15,89 14,925 237,16
sezione 2 area=29.85 mq - sezione 3 area=
18.75 mq
64,25*[1/2*(29,85+18,75)] 64,25 24,300 1´561,28
sezione 3 area=18.75 mq - sezione 4 area=
31.71 mq
17,82*[1/2*(18,75+31,71)] 17,82 25,230 449,60
sezione 4 area=31.71 mq - sezione 5 area=
2.76 mq
26,50*[1/2*(31,71+2,76)] 26,50 17,235 456,73
sezione 5 area =2.76 mq - sezione 6 area=
7.38 mq
43,00*[1/2*(2,76+7,38)] 43,00 5,070 218,01
sezione 6 area=7.38 mq - sezione 7 area=
1.79 mq
19,08*[1/2*(7,38+1,79)] 19,08 4,585 87,48
sezione 7 area=1.79 mq - sezione 8 area=
5.07 mq
27,70*[1/2*(1,79+5,07)] 27,70 3,430 95,01
sezione 8 area=5.07 mq - sezione 9 area=
0.00 mq
30,47*[1/2*(5,07+0,00)] 30,47 2,535 77,24

SOMMANO... m3 3´182,51 1,49 4´741,94 0,003

ID05 - Opere di protezione  (SbCat 48)

1513 / 1410 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA
SCAVO  (aree determinate da autocad)
sezione 1 area scavo=51.47 mq - sezione 2
area scavo= 58.64 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´679´126,92
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R I P O R T O 118´679´126,92

15,89*[1/2*(51,47+58,64)] 15,89 55,055 874,82
sezione 2 area scavo=58.64 mq - sezione 3
area scavo= 55.85 mq
64,25*[1/2*(58,64+55,85)] 64,25 57,245 3´677,99
sezione 3 area scavo=55.85 mq - sezione 4
area scavo= 90.63 mq
17,82*[1/2*(55,85+90,63)] 17,82 73,240 1´305,14
sezione 4 area scavo=90.63 mq - sezione 5
area scavo= 55.68 mq
26,50*[1/2*(90,63+55,68)] 26,50 73,155 1´938,61
sezione 5 area scavo=55.68 mq - sezione 6
area scavo= 43.82 mq
43,00*[1/2*(55,68+43,82)] 43,00 49,750 2´139,25
sezione 6 area scavo=43.82 mq - sezione 7
area scavo= 76.09 mq
19,08*[1/2*(43,82+76,09)] 19,08 59,955 1´143,94
sezione 7 area scavo=76.09 mq - sezione 8
area scavo= 74.21 mq
[2,13+23,47+2,10]*[1/2*(76,09+74,21)] 27,70 75,150 2´081,66
sezione 8 area scavo=74.21 mq - sezione 9
area scavo= 66.93 mq
30,47*[1/2*(74,21+66,93)] 30,47 70,570 2´150,27

SOMMANO... m3 15´311,68 3,17 48´538,03 0,033

1514 / 1411 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
Taglione di monte (Area=39.00 mq)
3,000*39,000 3,000 39,000 117,00
Taglione di valle (Area=39.00 mq)
3,000*39,000 3,000 39,000 117,00
Immorsature (Area=44.18 mq)
9,00*2,000*44,180 9,00 2,000 44,180 795,24

SOMMANO... m³ 1´029,24 93,01 95´729,61 0,065

1515 / 1413 FORNITURA E STESA DI TELI DI
E.01.030.d GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN
ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

GEOTESSUTO

GEOTESSUTO
sezione 1-2
15,89*[1/2*(24,80+25,88)] 15,89 25,340 402,65
sezione 2-3
64,25*[1/2*(25,88+31,73)] 64,25 28,805 1´850,72
sezione 3-4
17,82*[1/2*(31,73+36,88)] 17,82 34,305 611,32
sezione 4-5
26,50*[1/2*(36,88+37,21)] 26,50 37,045 981,69
sezione 5-6
43,00*[1/2*(37,21+37,81)] 43,00 37,510 1´612,93
sezione 6-7
19,08*[1/2*(37,81+34,15)] 19,08 35,980 686,50
sezione 7-8
27,70*[1/2*(34,15+33,32)] 27,70 33,735 934,46
sezione 8-9
30,47*[1/2*(33,32+28,64)] 30,47 30,980 943,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´024,23 118´823´394,56
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R I P O R T O 8´024,23 118´823´394,56

SOMMANO... m² 8´024,23 2,95 23´671,48 0,016

OM01 - Opere di sottofondazione, tiranti e
ect....  (SbCat 49)

1516 / 1412 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONI (alveo)

GABBIONI (alveo)
(aree determinate da autocad)
sezione 1-2
15,89*23,210 15,89 23,210 368,81
sezione 2-3
64,25*[1/2*(23,21+23,62)] 64,25 23,415 1´504,41
sezione 3-4
17,82*[1/2*(23,62+23,62)] 17,82 23,620 420,91
sezione 4-5
26,50*[1/2*(23,62+30,35)] 26,50 26,985 715,10
sezione 5-6
43,00*[1/2*(30,35+31,06)] 43,00 30,705 1´320,32
sezione 6-7
19,08*[1/2*(31,06+26,78)] 19,08 28,920 551,79
sezione 7-8
27,70*[1/2*(26,78+25,90)] 27,70 26,340 729,62
sezione 8-9
30,47*25,900 30,47 25,900 789,17

-2,00*3,00*23,100 -2,00 3,00 23,100 -138,60
-3,00*2,00*23,415 -3,00 2,00 23,415 -140,49
-2,00*2,00*26,985 -2,00 2,00 26,985 -107,94
-1,00*2,00*30,705 -1,00 2,00 30,705 -61,41
-1,00*2,00*28,920 -1,00 2,00 28,920 -57,84
-1,00*2,00*26,340 -1,00 2,00 26,340 -52,68
-1,00*2,00*25,900 -1,00 2,00 25,900 -51,80

Sommano positivi... m³ 6´400,13
Sommano negativi... m³ -610,76

SOMMANO... m³ 5´789,37 93,01 538´469,30 0,364

DI10 - Deviazione Roggia Colompasso
(Cat 105)

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

1517 / 1423 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.007.a DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3

RIEMPITIVI

RIEMPITIVI
sezione 1 area=4.57 mq - sezione 2 area=
6.24 mq
33,42*[1/2*(4,57+6,24)] 33,42 5,405 180,64
sezione 2 area=6.24 mq - sezione 3 area=
0.26 mq
23,66*[1/2*(6,24+0,26)] 23,66 3,250 76,90
sezione 3 area=0.26 mq - sezione 4 area=
0.00 mq
7,88*[1/2*(0,26+0,00)] 7,88 0,130 1,02
sezione 4 area=0.00 mq - sezione 5 area=
1.50 mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258,56 119´385´535,34
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R I P O R T O 258,56 119´385´535,34

52,67*[1/2*(0,00+1,50)] 52,67 0,750 39,50
sezione 5 area =1.50 mq - sezione 6 area=
0.58 mq
14,89*[1/2*(1,50+0,58)] 14,89 1,040 15,49

SOMMANO... m3 313,55 1,49 467,19 0,000

ID05 - Opere di protezione  (SbCat 48)

1518 / 849 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA
SCAVO  (aree determinate da autocad)
sezione 1 area scavo=22.13 mq - sezione 2
area scavo= 13.90 mq
33,42*[1/2*(22,13+13,90)] 33,42 18,015 602,06
sezione 2 area scavo=13.90 mq - sezione 3
area scavo= 30.30 mq
23,63*[1/2*(13,90+30,30)] 23,63 22,100 522,22
sezione 3 area scavo=30.30 mq - sezione 4
area scavo= 44.91 mq
[3,94+3,94]*[1/2*(30,30+44,91)] 7,88 37,605 296,33
sezione 4 area scavo=44.91 mq - sezione 5
area scavo= 27.83 mq
52,67*[1/2*(44,91+27,83)] 52,67 36,370 1´915,61
sezione 5 area scavo=27.83 mq - sezione 6
area scavo= 40.86 mq
14,89*[1/2*(27,83+40,86)] 14,89 34,345 511,40

SOMMANO... m3 3´847,62 3,17 12´196,96 0,008

1519 / 859 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONE ( taglione )

GABBIONE ( taglione )
Taglione di monte (Area=18.00 mq)
3,000*18,000 3,000 18,000 54,00
Taglione di valle (Area=28.00 mq)
3,000*28,000 3,000 28,000 84,00
Immorsature (Area=18.00 mq)
3,00*2,000*18,000 3,00 2,000 18,000 108,00
Immorsature (Area=28.00 mq)
3,00*2,000*28,000 3,00 2,000 28,000 168,00

SOMMANO... m³ 414,00 93,01 38´506,14 0,026

1520 / 861 GABBIONI IN RETE METALLICA A
E.01.027.1.a DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER
ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONI (alveo)

GABBIONI (alveo)
(aree determinate da autocad)
sezione 1-2
33,42*12,500 33,42 12,500 417,75
sezione 2-3
23,63*12,500 23,63 12,500 295,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713,13 119´436´705,63



pag. 424

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713,13 119´436´705,63

sezione 3-4
7,88*[1/2*(12,50+17,50)] 7,88 15,000 118,20
sezione 4-5
52,67*17,500 52,67 17,500 921,73
sezione 5-6
14,89*17,500 14,89 17,500 260,58

-1,00*3,00*12,500 -1,00 3,00 12,500 -37,50
-1,00*17,500 -1,00 17,500 -17,50
-3,00*2,00*12,500 -3,00 2,00 12,500 -75,00
-3,00*2,00*17,500 -3,00 2,00 17,500 -105,00

Sommano positivi... m³ 2´013,64
Sommano negativi... m³ -235,00

SOMMANO... m³ 1´778,64 93,01 165´431,31 0,112

1521 / 1409 FORNITURA E STESA DI TELI DI
E.01.030.d GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN
ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
GEOTESSUTO
sezione 1-2
33,42*19,980 33,42 19,980 667,73
sezione 2-3
23,63*19,980 23,63 19,980 472,13
sezione 3-4
7,88*19,980 7,88 19,980 157,44
sezione 4-5
52,67*19,980 52,67 19,980 1´052,35
sezione 5-6
14,89*19,980 14,89 19,980 297,50

SOMMANO... m² 2´647,15 2,95 7´809,09 0,005

PV - PAVIMENTAZIONI  (SpCat 17)
CS01 - Corpo Stradale asse principale

(Cat 1)
PV01 - Fondazione stradale  (SbCat 86)

1522 / 7 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001.a GRANULARE STABILIZZATO

con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la
compattazione con idonei rull ... e una lavoro
a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO
vedi quantità riportate sui tabulati *72953,94 72953,94 72´953,94

SOMMANO... m3 72´953,94 24,99 1´823´118,96 1,232

1523 / 8 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´433´064,99
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R I P O R T O 121´433´064,99

costipamento

MISTO CEMENTATO

MISTO CEMENTATO
vedi quantità riportate sui tabulati *64778,30 64778,30 64´778,30

SOMMANO... m3 64´778,30 40,32 2´611´861,06 1,765

PV02 - Sovrastruttura (neri)  (SbCat 87)

1524 / 9 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.005.e STRATO DI BASE

provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione d ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BASE

BASE
vedi quantità riportate sui tabulati * 317464,3
317464,30*0,120 0 0,120 38´095,72

SOMMANO... m3 38´095,72 130,60 4´975´301,03 3,362

1525 / 10 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER

vedi quantità riportate sui tabulati *337955,40*0,060

vedi quantità riportate sui tabulati 337955,4
 *337955,40*0,060 0 0,060 20´277,32

SOMMANO... m3 20´277,32 136,56 2´769´070,82 1,871

1526 / 11 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
vedi quantità riportate sui tabulati * 337955,4
337955,40 0 337´955,40

SOMMANO... m2x4cm 337´955,40 10,97 3´707´370,74 2,505

1527 / 12 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´496´668,64
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R I P O R T O 135´496´668,64

altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER E BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER 
E BINDER-USURA)
vedi quantità riportate sul tabulato *2,00* 337955,4
337955,40 2,00 0 675´910,80

SOMMANO... m2 675´910,80 1,11 750´260,99 0,507

VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia  (Cat 3)

1528 / 1103 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*820,00*9,750*0,060 2,00 820,00 9,750 0,060 959,40

SOMMANO... m3 959,40 136,56 131´015,66 0,089

1529 / 1104 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*820,00*9,750 2,00 820,00 9,750 15´990,00

SOMMANO... m2x4cm 15´990,00 10,97 175´410,30 0,119

1530 / 1105 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*820,00*9,750 2,00 820,00 9,750 15´990,00

SOMMANO... m2 15´990,00 1,11 17´748,90 0,012

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´571´104,49
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CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino -
Buronzo prog. 25+594.63  (Cat 4)

1531 / 1336 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
1,00*[60,00+0,65*2]*10,500*0,060 1,00 61,30 10,500 0,060 38,62

SOMMANO... m3 38,62 136,56 5´273,95 0,004

1532 / 1337 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
61,30*10,500 61,30 10,500 643,65

SOMMANO... m2x4cm 643,65 10,97 7´060,84 0,005

1533 / 1338 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
61,30*10,500 61,30 10,500 643,65

SOMMANO... m2 643,65 1,11 714,45 0,000

CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino -
Rovasenda prog. 26+687.53  (Cat 5)

1534 / 1339 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´584´153,73
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R I P O R T O 136´584´153,73

BINDER

BINDER
1,00*[79,00+0,65*2]*8,500*0,060 1,00 80,30 8,500 0,060 40,95

SOMMANO... m3 40,95 136,56 5´592,13 0,004

1535 / 1340 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
80,30*8,500 80,30 8,500 682,55

SOMMANO... m2x4cm 682,55 10,97 7´487,57 0,005

1536 / 1341 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
80,30*8,500 80,30 8,500 682,55

SOMMANO... m2 682,55 1,11 757,63 0,001

CV03- Cavalcavia S.P. Masserano -
Rovasenda prog. 28+737.72  (Cat 6)

1537 / 1342 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
1,00*80,30*8,500*0,060 1,00 80,30 8,500 0,060 40,95

SOMMANO... m3 40,95 136,56 5´592,13 0,004

1538 / 1343 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´603´583,19
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R I P O R T O 136´603´583,19

CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
80,30*8,500 80,30 8,500 682,55

SOMMANO... m2x4cm 682,55 10,97 7´487,57 0,005

1539 / 1344 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
80,30*8,500 80,30 8,500 682,55

SOMMANO... m2 682,55 1,11 757,63 0,001

CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda
prog. 31+400.00  (Cat 7)

1540 / 1345 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
1,00*80,30*10,500*0,060 1,00 80,30 10,500 0,060 50,59

SOMMANO... m3 50,59 136,56 6´908,57 0,005

1541 / 1346 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
80,30*10,500 80,30 10,500 843,15

SOMMANO... m2x4cm 843,15 10,97 9´249,36 0,006

1542 / 1347 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´627´986,32
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ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
80,30*10,500 80,30 10,500 843,15

SOMMANO... m2 843,15 1,11 935,90 0,001

CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia
prog. 37+944.00  (Cat 8)

1543 / 1348 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
1,00*[79+0,65*2]*10,500*0,060 1,00 80,30 10,500 0,060 50,59

SOMMANO... m3 50,59 136,56 6´908,57 0,005

1544 / 1349 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
80,30*10,500 80,30 10,500 843,15

SOMMANO... m2x4cm 843,15 10,97 9´249,36 0,006

1545 / 1350 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
80,30*10,500 80,30 10,500 843,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 843,15 136´645´080,15
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R I P O R T O 843,15 136´645´080,15

SOMMANO... m2 843,15 1,11 935,90 0,001

CV06- Cavalcavia autostrada A26
svincolo Ghemme  (Cat 9)

1546 / 1333 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
1,00*51,40*14,500*0,060 1,00 51,40 14,500 0,060 44,72

SOMMANO... m3 44,72 136,56 6´106,96 0,004

1547 / 1334 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
51,40*14,500 51,40 14,500 745,30

SOMMANO... m2x4cm 745,30 10,97 8´175,94 0,006

1548 / 1335 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
51,40*14,500 51,40 14,500 745,30

SOMMANO... m2 745,30 1,11 827,28 0,001

PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+
527.50  (Cat 10)

1549 / 1118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´661´126,23
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secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*43,80*9,750*0,060 2,00 43,80 9,750 0,060 51,25

SOMMANO... m3 51,25 136,56 6´998,70 0,005

1550 / 1119 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*43,80*9,750 2,00 43,80 9,750 854,10

SOMMANO... m2x4cm 854,10 10,97 9´369,48 0,006

1551 / 1120 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*43,80*9,750 2,00 43,80 9,750 854,10

SOMMANO... m2 854,10 1,11 948,05 0,001

PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65
(Cat 11)

1552 / 1106 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*47,60*9,750*0,060 2,00 47,60 9,750 0,060 55,69

SOMMANO... m3 55,69 136,56 7´605,03 0,005

1553 / 1107 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´686´047,49
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R I P O R T O 136´686´047,49

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*47,60*9,750 2,00 47,60 9,750 928,20

SOMMANO... m2x4cm 928,20 10,97 10´182,35 0,007

1554 / 1108 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*47,60*9,750 2,00 47,60 9,750 928,20

SOMMANO... m2 928,20 1,11 1´030,30 0,001

PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29
(Cat 12)

1555 / 1109 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*106,00*9,750*0,060 2,00 106,00 9,750 0,060 124,02

SOMMANO... m3 124,02 136,56 16´936,17 0,011

1556 / 1110 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*106,00*9,750 2,00 106,00 9,750 2´067,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´067,00 136´714´196,31
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R I P O R T O 2´067,00 136´714´196,31

SOMMANO... m2x4cm 2´067,00 10,97 22´674,99 0,015

1557 / 1111 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*106,00*9,750 2,00 106,00 9,750 2´067,00

SOMMANO... m2 2´067,00 1,11 2´294,37 0,002

PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50
(Cat 13)

1558 / 1112 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*42,40*9,750*0,060 2,00 42,40 9,750 0,060 49,61

SOMMANO... m3 49,61 136,56 6´774,74 0,005

1559 / 1113 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*42,40*9,750 2,00 42,40 9,750 826,80

SOMMANO... m2x4cm 826,80 10,97 9´070,00 0,006

1560 / 1114 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´755´010,41
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R I P O R T O 136´755´010,41

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*42,40*9,750 2,00 42,40 9,750 826,80

SOMMANO... m2 826,80 1,11 917,75 0,001

PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00
(Cat 14)

1561 / 1115 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER
2,00*50,00*9,750*0,060 2,00 50,00 9,750 0,060 58,50

SOMMANO... m3 58,50 136,56 7´988,76 0,005

1562 / 1116 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
2,00*50,00*9,750 2,00 50,00 9,750 975,00

SOMMANO... m2x4cm 975,00 10,97 10´695,75 0,007

1563 / 1117 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO (BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO (BINDER-
USURA)
2,00*50,00*9,750 2,00 50,00 9,750 975,00

SOMMANO... m2 975,00 1,11 1´082,25 0,001

SV01 - Svincolo Masserano  (Cat 25)
PV01 - Fondazione stradale  (SbCat 86)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´775´694,92
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R I P O R T O 136´775´694,92

1564 / 20 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001.a GRANULARE STABILIZZATO

con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la
compattazione con idonei rull ... e una lavoro
a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *880,18

Rampa A bidirezionale
 *880,18 880,18 880,18

Rampa B *452,65

Rampa B
 *452,65 452,65 452,65

Rampa C *546,25

Rampa C
 *546,25 546,25 546,25

Rampa D bidirezionale *133,69

Rampa D bidirezionale
 *133,69 133,69 133,69

Rampa E *508,48

Rampa E
 *508,48 508,48 508,48

Rampa F *608,64

Rampa F
 *608,64 608,64 608,64

Rampa G bidirezionale *127,86

Rampa G bidirezionale
 *127,86 127,86 127,86

Rampa H bidirezionale *149,35

Rampa H bidirezionale
 *149,35 149,35 149,35

Rampa I bidirezionale *324,90

Rampa I bidirezionale
 *324,90 324,90 324,90

Rotatoria 1 *245,51

Rotatoria 1
 *245,51 245,51 245,51

Rotatoria 2 *239,99

Rotatoria 2
 *239,99 239,99 239,99

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *498,59

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *498,59 498,59 498,59

SOMMANO... m3 4´716,09 24,99 117´855,09 0,080

PV02 - Sovrastruttura (neri)  (SbCat 87)

1565 / 21 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.005.e STRATO DI BASE

provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione d ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BASE

BASE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *3936,35*0,120

Rampa A bidirezionale
 *3936,35*0,120 3936,35 0,120 472,36

Rampa B *2064,58*0,120

Rampa B
 *2064,58*0,120 2064,58 0,120 247,75

Rampa C *2465,10*0,120

Rampa C
 *2465,10*0,120 2465,10 0,120 295,81

Rampa D bidirezionale *392,92*0,120

Rampa D bidirezionale
 *392,92*0,120 392,92 0,120 47,15

Rampa E *2413,55*0,120

Rampa E
 *2413,55*0,120 2413,55 0,120 289,63

Rampa F *2817,88*0,120

Rampa F
 *2817,88*0,120 2817,88 0,120 338,15

Rampa G bidirezionale *548,63*0,120

Rampa G bidirezionale
 *548,63*0,120 548,63 0,120 65,84

Rampa H bidirezionale *689,66*0,120

Rampa H bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´756,69 136´893´550,01
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R I P O R T O 1´756,69 136´893´550,01

 *689,66*0,120 689,66 0,120 82,76

Rampa I bidirezionale *1343,08*0,120

Rampa I bidirezionale
 *1343,08*0,120 1343,08 0,120 161,17

Rotatoria 1 *1022,67*0,120

Rotatoria 1
 *1022,67*0,120 1022,67 0,120 122,72

Rotatoria 2 *1094,39*0,120

Rotatoria 2
 *1094,39*0,120 1094,39 0,120 131,33

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2059,56*0,120

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2059,56*0,120 2059,56 0,120 247,15

SOMMANO... m3 2´501,82 130,60 326´737,69 0,221

1566 / 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER

vedi quantità riportate sui tabulati

vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *4061,98*0,060

Rampa A bidirezionale
 *4061,98*0,060 4061,98 0,060 243,72

Rampa B *2064,57*0,060

Rampa B
 *2064,57*0,060 2064,57 0,060 123,87

Rampa C *2465,11*0,060

Rampa C
 *2465,11*0,060 2465,11 0,060 147,91

Rampa D bidirezionale *617,70*0,060

Rampa D bidirezionale
 *617,70*0,060 617,70 0,060 37,06

Rampa E *2413,50*0,060

Rampa E
 *2413,50*0,060 2413,50 0,060 144,81

Rampa F *2817,90*0,060

Rampa F
 *2817,90*0,060 2817,90 0,060 169,07

Rampa G bidirezionale *599,18*0,060

Rampa G bidirezionale
 *599,18*0,060 599,18 0,060 35,95

Rampa H bidirezionale *699,10*0,060

Rampa H bidirezionale
 *699,10*0,060 699,10 0,060 41,95

Rampa I bidirezionale *1508,57*0,060

Rampa I bidirezionale
 *1508,57*0,060 1508,57 0,060 90,51

Rotatoria 1 *1130,44*0,060

Rotatoria 1
 *1130,44*0,060 1130,44 0,060 67,83

Rotatoria 2 *1094,35*0,060

Rotatoria 2
 *1094,35*0,060 1094,35 0,060 65,66

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2315,30*0,060

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2315,30*0,060 2315,30 0,060 138,92

SOMMANO... m3 1´307,26 136,56 178´519,43 0,121

1567 / 23 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *4062,05

Rampa A bidirezionale
 *4062,05 4062,05 4´062,05

Rampa B *2064,55

Rampa B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´062,05 137´398´807,13
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R I P O R T O 4´062,05 137´398´807,13

 *2064,55 2064,55 2´064,55

Rampa C *2465,11

Rampa C
 *2465,11 2465,11 2´465,11

Rampa D bidirezionale *617,70

Rampa D bidirezionale
 *617,70 617,70 617,70

Rampa E *2413,56

Rampa E
 *2413,56 2413,56 2´413,56

Rampa F *2817,89

Rampa F
 *2817,89 2817,89 2´817,89

Rampa G bidirezionale *599,18

Rampa G bidirezionale
 *599,18 599,18 599,18

Rampa H bidirezionale *699,10

Rampa H bidirezionale
 *699,10 699,10 699,10

Rampa I bidirezionale *1508,53

Rampa I bidirezionale
 *1508,53 1508,53 1´508,53

Rotatoria 1 *1130,43

Rotatoria 1
 *1130,43 1130,43 1´130,43

Rotatoria 2 *1094,34

Rotatoria 2
 *1094,34 1094,34 1´094,34

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2315,30

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2315,30 2315,30 2´315,30

SOMMANO... m2x4cm 21´787,74 10,97 239´011,51 0,161

1568 / 24 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER E BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER 
E BINDER-USURA)
vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *2,00*4062,05

Rampa A bidirezionale
 *2,00*4062,05 2,00 4062,05 8´124,10

Rampa B *2,00*2064,55

Rampa B
 *2,00*2064,55 2,00 2064,55 4´129,10

Rampa C *2,00*2465,11

Rampa C
 *2,00*2465,11 2,00 2465,11 4´930,22

Rampa D bidirezionale *2,00*617,70

Rampa D bidirezionale
 *2,00*617,70 2,00 617,70 1´235,40

Rampa E *2,00*2413,56

Rampa E
 *2,00*2413,56 2,00 2413,56 4´827,12

Rampa F *2,00*2817,89

Rampa F
 *2,00*2817,89 2,00 2817,89 5´635,78

Rampa G bidirezionale *2,00*599,18

Rampa G bidirezionale
 *2,00*599,18 2,00 599,18 1´198,36

Rampa H bidirezionale *2,00*699,10

Rampa H bidirezionale
 *2,00*699,10 2,00 699,10 1´398,20

Rampa I bidirezionale *2,00*1508,53

Rampa I bidirezionale
 *2,00*1508,53 2,00 1508,53 3´017,06

Rotatoria 1 *2,00*1130,43

Rotatoria 1
 *2,00*1130,43 2,00 1130,43 2´260,86

Rotatoria 2 *2,00*1094,34

Rotatoria 2
 *2,00*1094,34 2,00 1094,34 2´188,68

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2,00*2315,30

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2,00*2315,30 2,00 2315,30 4´630,60

SOMMANO... m2 43´575,48 1,11 48´368,78 0,033

SV02 - Svincolo Roasio  (Cat 26)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´686´187,42
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R I P O R T O 137´686´187,42

PV01 - Fondazione stradale  (SbCat 86)

1569 / 31 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001.a GRANULARE STABILIZZATO

con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la
compattazione con idonei rull ... e una lavoro
a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *352,19

Rampa A bidirezionale
 *352,19 352,19 352,19

Rampa B *542,21

Rampa B
 *542,21 542,21 542,21

Rampa C *523,40

Rampa C
 *523,40 523,40 523,40

Rampa D bidirezionale *113,76

Rampa D bidirezionale
 *113,76 113,76 113,76

Rampa E *531,16

Rampa E
 *531,16 531,16 531,16

Rampa F *572,82

Rampa F
 *572,82 572,82 572,82

Rampa G bidirezionale *91,82

Rampa G bidirezionale
 *91,82 91,82 91,82

Rampa H bidirezionale *213,95

Rampa H bidirezionale
 *213,95 213,95 213,95

Rotatoria 1 *243,36

Rotatoria 1
 *243,36 243,36 243,36

Rotatoria 2 *239,26

Rotatoria 2
 *239,26 239,26 239,26

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *929,58

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *929,58 929,58 929,58

SOMMANO... m3 4´353,51 24,99 108´794,21 0,074

PV02 - Sovrastruttura (neri)  (SbCat 87)

1570 / 32 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.005.e STRATO DI BASE

provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione d ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BASE

BASE
vedi quantità riportate sui tabulati
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1631,52*0,120

Rampa A bidirezionale
 *1631,52*0,120 1631,52 0,120 195,78

Rampa B *2475,80*0,120

Rampa B
 *2475,80*0,120 2475,80 0,120 297,10

Rampa C *2358,90*1,120

Rampa C
 *2358,90*1,120 2358,90 1,120 2´641,97

Rampa D bidirezionale *530,80*0,120

Rampa D bidirezionale
 *530,80*0,120 530,80 0,120 63,70

Rampa E *2394,05*0,120

Rampa E
 *2394,05*0,120 2394,05 0,120 287,29

Rampa F *2567,90*0,120

Rampa F
 *2567,90*0,120 2567,90 0,120 308,15

Rampa G bidirezionale *380,13*0,120

Rampa G bidirezionale
 *380,13*0,120 380,13 0,120 45,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´839,61 137´794´981,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´839,61 137´794´981,63

Rampa H bidirezionale *987,00*0,120

Rampa H bidirezionale
 *987,00*0,120 987,00 0,120 118,44

Rotatoria 1 *1030,58*0,120

Rotatoria 1
 *1030,58*0,120 1030,58 0,120 123,67

Rotatoria 2 *1055,43*0,120

Rotatoria 2
 *1055,43*0,120 1055,43 0,120 126,65

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *4126,57*0,120

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *4126,57*0,120 4126,57 0,120 495,19

SOMMANO... m3 4´703,56 130,60 614´284,94 0,415

1571 / 33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER

vedi quantità riportate sui tabulati

vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1631,47*0,060

Rampa A bidirezionale
 *1631,47*0,060 1631,47 0,060 97,89

Rampa B *2475,81*0,060

Rampa B
 *2475,81*0,060 2475,81 0,060 148,55

Rampa C *2358,89*0,060

Rampa C
 *2358,89*0,060 2358,89 0,060 141,53

Rampa D bidirezionale *530,80*0,060

Rampa D bidirezionale
 *530,80*0,060 530,80 0,060 31,85

Rampa E *2394,02*0,060

Rampa E
 *2394,02*0,060 2394,02 0,060 143,64

Rampa F *2567,91*0,060

Rampa F
 *2567,91*0,060 2567,91 0,060 154,07

Rampa G bidirezionale *430,98*0,060

Rampa G bidirezionale
 *430,98*0,060 430,98 0,060 25,86

Rampa H bidirezionale *987,00*0,060

Rampa H bidirezionale
 *987,00*0,060 987,00 0,060 59,22

Rotatoria 1 *1106,56*0,060

Rotatoria 1
 *1106,56*0,060 1106,56 0,060 66,39

Rotatoria 2 *1091,31*0,060

Rotatoria 2
 *1091,31*0,060 1091,31 0,060 65,48

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *4295,12*0,060

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *4295,12*0,060 4295,12 0,060 257,71

SOMMANO... m3 1´192,19 136,56 162´805,47 0,110

1572 / 34 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *1631,53

Rampa A bidirezionale
 *1631,53 1631,53 1´631,53

Rampa B *2475,77

Rampa B
 *2475,77 2475,77 2´475,77

Rampa C *2358,89

Rampa C
 *2358,89 2358,89 2´358,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´466,19 138´572´072,04
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´466,19 138´572´072,04

Rampa D bidirezionale *530,80

Rampa D bidirezionale
 *530,80 530,80 530,80

Rampa E *2394,00

Rampa E
 *2394,00 2394,00 2´394,00

Rampa F *2567,89

Rampa F
 *2567,89 2567,89 2´567,89

Rampa G bidirezionale *430,98

Rampa G bidirezionale
 *430,98 430,98 430,98

Rampa H bidirezionale *987,00

Rampa H bidirezionale
 *987,00 987,00 987,00

Rotatoria 1 *1106,56

Rotatoria 1
 *1106,56 1106,56 1´106,56

Rotatoria 2 *1091,32

Rotatoria 2
 *1091,32 1091,32 1´091,32

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *4295,12

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *4295,12 4295,12 4´295,12

SOMMANO... m2x4cm 19´869,86 10,97 217´972,36 0,147

1573 / 35 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER E BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER 
E BINDER-USURA)
vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *2,00*1631,53

Rampa A bidirezionale
 *2,00*1631,53 2,00 1631,53 3´263,06

Rampa B *2,00*2475,77

Rampa B
 *2,00*2475,77 2,00 2475,77 4´951,54

Rampa C *2,00*2358,89

Rampa C
 *2,00*2358,89 2,00 2358,89 4´717,78

Rampa D bidirezionale *2,00*530,80

Rampa D bidirezionale
 *2,00*530,80 2,00 530,80 1´061,60

Rampa E *2,00*2394,00

Rampa E
 *2,00*2394,00 2,00 2394,00 4´788,00

Rampa F *2,00*2567,89

Rampa F
 *2,00*2567,89 2,00 2567,89 5´135,78

Rampa G bidirezionale *2,00*430,98

Rampa G bidirezionale
 *2,00*430,98 2,00 430,98 861,96

Rampa H bidirezionale *2,00*987,00

Rampa H bidirezionale
 *2,00*987,00 2,00 987,00 1´974,00

Rotatoria 1 *2,00*1106,56

Rotatoria 1
 *2,00*1106,56 2,00 1106,56 2´213,12

Rotatoria 2 *2,00*1091,32

Rotatoria 2
 *2,00*1091,32 2,00 1091,32 2´182,64

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2,00*4295,12

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2,00*4295,12 2,00 4295,12 8´590,24

SOMMANO... m2 39´739,72 1,11 44´111,09 0,030

SV03 - Svincolo Gattinara  (Cat 27)
PV01 - Fondazione stradale  (SbCat 86)

1574 / 42 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001.a GRANULARE STABILIZZATO

con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´834´155,49
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´834´155,49

compattazione con idonei rull ... e una lavoro
a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *44,39

Rampa A bidirezionale
 *44,39 44,39 44,39

Rampa B *277,52

Rampa B
 *277,52 277,52 277,52

Rampa C *221,14

Rampa C
 *221,14 221,14 221,14

Rampa D bidirezionale *339,30

Rampa D bidirezionale
 *339,30 339,30 339,30

Rampa E *304,23

Rampa E
 *304,23 304,23 304,23

Rampa F *259,84

Rampa F
 *259,84 259,84 259,84

Rampa G bidirezionale *72,86

Rampa G bidirezionale
 *72,86 72,86 72,86

Rampa H bidirezionale *255,62

Rampa H bidirezionale
 *255,62 255,62 255,62

Rotatoria 1 *161,51

Rotatoria 1
 *161,51 161,51 161,51

Rotatoria 2 *224,86

Rotatoria 2
 *224,86 224,86 224,86

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *619,84

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *619,84 619,84 619,84

SOMMANO... m3 2´781,11 24,99 69´499,94 0,047

PV02 - Sovrastruttura (neri)  (SbCat 87)

1575 / 43 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.005.e STRATO DI BASE

provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione d ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BASE

BASE
vedi quantità riportate sui tabulati
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2088,12*0,120

Rampa A bidirezionale
 *2088,12*0,120 2088,12 0,120 250,57

Rampa B *1267,00*0,120

Rampa B
 *1267,00*0,120 1267,00 0,120 152,04

Rampa C *1006,98*1,120

Rampa C
 *1006,98*1,120 1006,98 1,120 1´127,82

Rampa D bidirezionale *1538,03*0,120

Rampa D bidirezionale
 *1538,03*0,120 1538,03 0,120 184,56

Rampa E *1380,57*0,120

Rampa E
 *1380,57*0,120 1380,57 0,120 165,67

Rampa F *1181,13*0,120

Rampa F
 *1181,13*0,120 1181,13 0,120 141,74

Rampa G bidirezionale *326,00*0,120

Rampa G bidirezionale
 *326,00*0,120 326,00 0,120 39,12

Rampa H bidirezionale *1124,49*0,120

Rampa H bidirezionale
 *1124,49*0,120 1124,49 0,120 134,94

Rotatoria 1 *706,39*0,120

Rotatoria 1
 *706,39*0,120 706,39 0,120 84,77

Rotatoria 2 *931,92*0,120

Rotatoria 2
 *931,92*0,120 931,92 0,120 111,83

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2876,90*0,120

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´393,06 138´903´655,43
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´393,06 138´903´655,43

 *2876,90*0,120 2876,90 0,120 345,23

SOMMANO... m3 2´738,29 130,60 357´620,67 0,242

1576 / 44 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER

vedi quantità riportate sui tabulati

vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2088,08*0,060

Rampa A bidirezionale
 *2088,08*0,060 2088,08 0,060 125,28

Rampa B *1266,99*0,060

Rampa B
 *1266,99*0,060 1266,99 0,060 76,02

Rampa C *1006,97*0,060

Rampa C
 *1006,97*0,060 1006,97 0,060 60,42

Rampa D bidirezionale *1578,33*0,060

Rampa D bidirezionale
 *1578,33*0,060 1578,33 0,060 94,70

Rampa E *1380,58*0,060

Rampa E
 *1380,58*0,060 1380,58 0,060 82,83

Rampa F *1181,12*0,060

Rampa F
 *1181,12*0,060 1181,12 0,060 70,87

Rampa G bidirezionale *326,01*0,060

Rampa G bidirezionale
 *326,01*0,060 326,01 0,060 19,56

Rampa H bidirezionale *1124,49*0,060

Rampa H bidirezionale
 *1124,49*0,060 1124,49 0,060 67,47

Rotatoria 1 *741,41*0,060

Rotatoria 1
 *741,41*0,060 741,41 0,060 44,48

Rotatoria 2 *1027,31*0,060

Rotatoria 2
 *1027,31*0,060 1027,31 0,060 61,64

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2876,90*0,060

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2876,90*0,060 2876,90 0,060 172,61

SOMMANO... m3 875,88 136,56 119´610,17 0,081

1577 / 45 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A bidirezionale *2088,06

Rampa A bidirezionale
 *2088,06 2088,06 2´088,06

Rampa B *1267,00

Rampa B
 *1267,00 1267,00 1´267,00

Rampa C *1006,95

Rampa C
 *1006,95 1006,95 1´006,95

Rampa D bidirezionale *1578,33

Rampa D bidirezionale
 *1578,33 1578,33 1´578,33

Rampa E *1380,57

Rampa E
 *1380,57 1380,57 1´380,57

Rampa F *1181,13

Rampa F
 *1181,13 1181,13 1´181,13

Rampa G bidirezionale *325,98

Rampa G bidirezionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´502,04 139´380´886,27
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TARIFFA
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´502,04 139´380´886,27

 *325,98 325,98 325,98

Rampa H bidirezionale *1124,49

Rampa H bidirezionale
 *1124,49 1124,49 1´124,49

Rotatoria 1 *741,42

Rotatoria 1
 *741,42 741,42 741,42

Rotatoria 2 *1027,31

Rotatoria 2
 *1027,31 1027,31 1´027,31

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2876,90

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2876,90 2876,90 2´876,90

SOMMANO... m2x4cm 14´598,14 10,97 160´141,60 0,108

1578 / 46 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER E BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER 
E BINDER-USURA)
vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A bidirezionale *2,00*2088,06

Rampa A bidirezionale
 *2,00*2088,06 2,00 2088,06 4´176,12

Rampa B *2,00*1267,00

Rampa B
 *2,00*1267,00 2,00 1267,00 2´534,00

Rampa C *2,00*1006,95

Rampa C
 *2,00*1006,95 2,00 1006,95 2´013,90

Rampa D bidirezionale *2,00*1578,33

Rampa D bidirezionale
 *2,00*1578,33 2,00 1578,33 3´156,66

Rampa E *2,00*1380,57

Rampa E
 *2,00*1380,57 2,00 1380,57 2´761,14

Rampa F *2,00*1181,13

Rampa F
 *2,00*1181,13 2,00 1181,13 2´362,26

Rampa G bidirezionale *2,00*325,98

Rampa G bidirezionale
 *2,00*325,98 2,00 325,98 651,96

Rampa H bidirezionale *2,00*1124,49

Rampa H bidirezionale
 *2,00*1124,49 2,00 1124,49 2´248,98

Rotatoria 1 *2,00*741,42

Rotatoria 1
 *2,00*741,42 2,00 741,42 1´482,84

Rotatoria 2 *2,00*1027,31

Rotatoria 2
 *2,00*1027,31 2,00 1027,31 2´054,62

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2,00*2876,90

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2,00*2876,90 2,00 2876,90 5´753,80

SOMMANO... m2 29´196,28 1,11 32´407,87 0,022

SV04 - Svincolo Ghemme  (Cat 28)
PV01 - Fondazione stradale  (SbCat 86)

1579 / 53 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.001.a GRANULARE STABILIZZATO

con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la
compattazione con idonei rull ... e una lavoro
a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO
vedi quantità riportate sui tabulati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´573´435,74



pag. 445

Num.Ord.
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´573´435,74

Rampa A  *824,16

Rampa A 
 *824,16 824,16 824,16

Rampa B *973,01

Rampa B
 *973,01 973,01 973,01

Rampa C *739,11

Rampa C
 *739,11 739,11 739,11

Rampa D  *753,73

Rampa D 
 *753,73 753,73 753,73

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *758,99

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *758,99 758,99 758,99

SOMMANO... m3 4´049,00 24,99 101´184,51 0,068

1580 / 58 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01.003 CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo  ... e ed
ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A  *922,33

Rampa A 
 *922,33 922,33 922,33

Rampa B *1091,08

Rampa B
 *1091,08 1091,08 1´091,08

Rampa C *817,73

Rampa C
 *817,73 817,73 817,73

Rampa D  *671,42

Rampa D 
 *671,42 671,42 671,42

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )

SOMMANO... m3 3´502,56 40,32 141´223,22 0,095

PV02 - Sovrastruttura (neri)  (SbCat 87)

1581 / 54 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.005.e STRATO DI BASE

provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione d ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BASE

BASE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A  *3408,12*0,120

Rampa A 
 *3408,12*0,120 3408,12 0,120 408,97

Rampa B *4038,24*0,120

Rampa B
 *4038,24*0,120 4038,24 0,120 484,59

Rampa C *2992,25*0,120

Rampa C
 *2992,25*0,120 2992,25 0,120 359,07

Rampa D  *3176,06*0,020

Rampa D 
 *3176,06*0,020 3176,06 0,020 63,52

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2961,99*0,120

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2961,99*0,120 2961,99 0,120 355,44

SOMMANO... m3 1´671,59 130,60 218´309,65 0,148

1582 / 55 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
D.01.017.e STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´034´153,12
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´034´153,12

fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE,
secondo le presc ...  °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

BINDER

BINDER

vedi quantità riportate sui tabulati

vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A  *3408,12*0,060

Rampa A 
 *3408,12*0,060 3408,12 0,060 204,49

Rampa B *4038,33*0,060

Rampa B
 *4038,33*0,060 4038,33 0,060 242,30

Rampa C *2992,19*0,060

Rampa C
 *2992,19*0,060 2992,19 0,060 179,53

Rampa D  *3176,08*0,060

Rampa D 
 *3176,08*0,060 3176,08 0,060 190,56

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2961,99*0,060

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2961,99*0,060 2961,99 0,060 177,72

SOMMANO... m3 994,60 136,56 135´822,58 0,092

1583 / 56 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.c fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di
marcature CE, secondo le prescrizioni del
CSA.
Miscela cost ... tteristiche rispondenti al
CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa
tra 5,3% e 6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE

USURA DRENANTE E 
FONOASSORBENTE
vedi quantità riportate sui tabulati

Rampa A  *3408,11

Rampa A 
 *3408,11 3408,11 3´408,11

Rampa B *4038,21

Rampa B
 *4038,21 4038,21 4´038,21

Rampa C *2992,29

Rampa C
 *2992,29 2992,29 2´992,29

Rampa D  *3176,07

Rampa D 
 *3176,07 3176,07 3´176,07

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2961,99

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2961,99 2961,99 2´961,99

SOMMANO... m2x4cm 16´576,67 10,97 181´846,07 0,123

1584 / 57 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA
D.01.043.d BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per
il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato
bituminoso in ragione ... ici-aspiranti e ogni
altro
onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER E BINDER-USURA)

MANO DI ATTACCO ( BASE- BINDER 
E BINDER-USURA)
vedi quantità riportate sul tabulato

Rampa A  *2,00*3408,11

Rampa A 
 *2,00*3408,11 2,00 3408,11 6´816,22

Rampa B *2,00*4038,21

Rampa B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´816,22 140´351´821,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´816,22 140´351´821,77

 *2,00*4038,21 2,00 4038,21 8´076,42

Rampa C *2,00*2992,29

Rampa C
 *2,00*2992,29 2,00 2992,29 5´984,58

Rampa D  *2,00*3176,07

Rampa D 
 *2,00*3176,07 2,00 3176,07 6´352,14

Rampa bidirezionale ( cavalcavia ) *2,00*2961,99

Rampa bidirezionale ( cavalcavia )
 *2,00*2961,99 2,00 2961,99 5´923,98

SOMMANO... m2 33´153,34 1,11 36´800,21 0,025

OM - OPERE DI SOSTEGNO  (SpCat
18)

OM01 - Opere di Sostegno  (Cat 92)
OM01 - Opere di sottofondazione, tiranti e

ect....  (SbCat 49)

1585 / 1390 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.01.001 DEMOLIZIONI

SCAVI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN
MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MURO DI SOSTEGNO OM01

MURO DI SOSTEGNO OM01

SCAVO SBANCAMENTO

SCAVO SBANCAMENTO
SEZIONE 1-2
5,00*[1/2*(14,80+14,81)] 5,00 14,805 74,03
SEZIONE 2-3
5,00*[1/2*(14,81+15,50)] 5,00 15,155 75,78
SEZIONE 3-4
5,00*[1/2*(15,50+16,11)] 5,00 15,805 79,03
SEZIONE 4-5
5,00*[1/2*(16,11+16,18)] 5,00 16,145 80,73
SEZIONE 5-6
5,00*[1/2*(16,18+16,13)] 5,00 16,155 80,78
SEZIONE 6-7
5,00*[1/2*(16,13+16,17)] 5,00 16,150 80,75
SEZIONE 7-8
5,00*[1/2*(16,17+16,25)] 5,00 16,210 81,05
SEZIONE 8-9
5,00*[1/2*(16,25+17,03)] 5,00 16,640 83,20
SEZIONE 9-10
5,00*[1/2*(17,03+18,40)] 5,00 17,715 88,58
SEZIONE 10-11
5,00*[1/2*(18,40+21,97)] 5,00 20,185 100,93
SEZIONE 11-12
5,00*[1/2*(21,97+19,93)] 5,00 20,950 104,75
SEZIONE 12-13
5,00*[1/2*(19,93+21,50)] 5,00 20,715 103,58
SEZIONE 13-14
5,00*[1/2*(21,50+19,39)] 5,00 20,445 102,23
SEZIONE 14-15
5,00*[1/2*(19,39+20,89)] 5,00 20,140 100,70
SEZIONE 15-16
5,00*[1/2*(20,89+18,93)] 5,00 19,910 99,55
SEZIONE 16-17
5,00*[1/2*(18,93+20,77)] 5,00 19,850 99,25
SEZIONE 17-18
5,00*[1/2*(20,77+18,52)] 5,00 19,645 98,23
SEZIONE 18-19
5,00*[1/2*(18,52+19,69)] 5,00 19,105 95,53
SEZIONE 19-20
5,00*[1/2*(19,69+17,32)] 5,00 18,505 92,53
SEZIONE 20-21
5,00*[1/2*(17,32+18,65)] 5,00 17,985 89,93
SEZIONE 21-22
5,00*[1/2*(18,65+21,73)] 5,00 20,190 100,95
SEZIONE 22-23
5,00*[1/2*(21,73+26,48)] 5,00 24,105 120,53
SEZIONE 23-24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´032,62 140´388´621,98
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R I P O R T O 2´032,62 140´388´621,98

5,00*[1/2*(26,48+28,40)] 5,00 27,440 137,20
SEZIONE 24-25
5,00*[1/2*(28,40+29,97)] 5,00 29,185 145,93
SEZIONE 25-26
5,00*[1/2*(29,97+30,56)] 5,00 30,265 151,33
SEZIONE 26-27
5,00*[1/2*(30,56+26,41)] 5,00 28,485 142,43
SEZIONE 27-28
5,00*[1/2*(26,41+18,66)] 5,00 22,535 112,68
SEZIONE 28-29
5,00*[1/2*(18,66+19,41)] 5,00 19,035 95,18
SEZIONE 29-30
5,00*[1/2*(19,41+17,10)] 5,00 18,255 91,28
SEZIONE 30-31
5,00*[1/2*(17,10+18,13)] 5,00 17,615 88,08
SEZIONE 31-32
5,00*[1/2*(18,13+19,28)] 5,00 18,705 93,53

SOMMANO... m3 3´090,26 3,17 9´796,12 0,007

1586 / 1391 MOVIMENTI DI MATERIA E
A.02.008 DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE
RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

MURO DI SOSTEGNO

MURO DI SOSTEGNO

RIEMPIMENTO DAVANTI AL MURO CON MATERIALE DI SCAVO

RIEMPIMENTO DAVANTI AL MURO 
CON MATERIALE DI SCAVO
SEZIONE 1-2
5,00*[1/2*(6,30+6,30)] 5,00 6,300 31,50
SEZIONE 2-3
5,00*[1/2*(6,30+6,83)] 5,00 6,565 32,83
SEZIONE 3-4
5,00*[1/2*(6,83+7,29)] 5,00 7,060 35,30
SEZIONE 4-5
5,00*[1/2*(7,29+7,33)] 5,00 7,310 36,55
SEZIONE 5-6
5,00*[1/2*(7,33+7,26)] 5,00 7,295 36,48
SEZIONE 6-7
5,00*[1/2*(7,26+7,25)] 5,00 7,255 36,28
SEZIONE 7-8
5,00*[1/2*(7,25+7,37)] 5,00 7,310 36,55
SEZIONE 8-9
5,00*[1/2*(7,37+7,90)] 5,00 7,635 38,18
SEZIONE 9-10
5,00*[1/2*(7,90+8,91)] 5,00 8,405 42,03
SEZIONE 10-11
5,00*[1/2*(8,91+9,57)] 5,00 9,240 46,20
SEZIONE 11-12
5,00*[1/2*(9,57+7,93)] 5,00 8,750 43,75
SEZIONE 12-13
5,00*[1/2*(7,93+9,21)] 5,00 8,570 42,85
SEZIONE 13-14
5,00*[1/2*(9,21+8,11)] 5,00 8,660 43,30
SEZIONE 14-15
5,00*[1/2*(8,11+8,78)] 5,00 8,445 42,23
SEZIONE 15-16
5,00*[1/2*(8,78+7,84)] 5,00 8,310 41,55
SEZIONE 16-17
5,00*[1/2*(7,84+8,87)] 5,00 8,355 41,78
SEZIONE 17-18
5,00*[1/2*(8,87+7,92)] 5,00 8,395 41,98
SEZIONE 18-19
5,00*[1/2*(7,92+8,38)] 5,00 8,150 40,75
SEZIONE 19-20
5,00*[1/2*(8,38+6,71)] 5,00 7,545 37,73
SEZIONE 20-21
5,00*[1/2*(6,71+7,70)] 5,00 7,205 36,03
SEZIONE 21-22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 783,85 140´398´418,10
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R I P O R T O 783,85 140´398´418,10

5,00*[1/2*(7,70+9,92)] 5,00 8,810 44,05
SEZIONE 22-23
5,00*[1/2*(9,92+13,27)] 5,00 11,595 57,98
SEZIONE 23-24
5,00*[1/2*(13,27+13,23)] 5,00 13,250 66,25
SEZIONE 24-25
5,00*[1/2*(13,23+13,32)] 5,00 13,275 66,38
SEZIONE 25-26
5,00*[1/2*(13,32+13,71)] 5,00 13,515 67,58
SEZIONE 26-27
5,00*[1/2*(13,71+11,54)] 5,00 12,625 63,13
SEZIONE 27-28
5,00*[1/2*(11,54+7,88)] 5,00 9,710 48,55
SEZIONE 28-29
5,00*[1/2*(7,88+8,12)] 5,00 8,000 40,00
SEZIONE 29-30
5,00*[1/2*(8,12+6,35)] 5,00 7,235 36,18
SEZIONE 30-31
5,00*[1/2*(6,35+6,88)] 5,00 6,615 33,08
SEZIONE 31-32
5,00*[1/2*(6,88+7,42)] 5,00 7,150 35,75

SOMMANO... m3 1´342,78 6,82 9´157,76 0,006

OM02 - Opere in CA  (SbCat 50)

1587 / 1392 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

MURO DI SOSTEGNO

MURO DI SOSTEGNO

MAGRONE

MAGRONE
CONCIO 1
10,00*[0,10+6,00+0,10]*0,100 10,00 6,200 0,100 6,20
CONCIO 2
10,00*[0,10+6,00+0,10]*0,100 10,00 6,200 0,100 6,20
CONCIO 3
10,00*[0,10+6,00+0,10]*0,100 10,00 6,200 0,100 6,20
CONCIO 4
10,00*[0,10+6,00+0,10]*0,100 10,00 6,200 0,100 6,20
CONCIO 5
10,00*[0,10+6,00+0,10]*0,100 10,00 6,200 0,100 6,20
CONCIO 6
5,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 5,00 7,200 0,100 3,60
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 7
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 8
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 9
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 10
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 11
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
CONCIO 12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72,40 140´407´575,86
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R I P O R T O 72,40 140´407´575,86

10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
CONCIO 13
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
CONCIO 14
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
CONCIO 15
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20
salto di fondo
[0,10+7,00+0,10]*0,050 7,200 0,050 0,36
CONCIO 16
10,00*[0,10+7,00+0,10]*0,100 10,00 7,200 0,100 7,20

SOMMANO... m3 108,76 67,29 7´318,46 0,005

1588 / 1393 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

MURO DI SOSTEGNO

MURO DI SOSTEGNO

PLINTO FONDAZIONE

PLINTO FONDAZIONE
CONCIO 1
10,00*6,000*1,200 10,00 6,000 1,200 72,00
CONCIO 2
10,00*6,000*1,200 10,00 6,000 1,200 72,00
CONCIO 3
10,00*6,000*1,200 10,00 6,000 1,200 72,00
CONCIO 4
10,00*6,000*1,200 10,00 6,000 1,200 72,00
CONCIO 5
10,00*6,000*1,200 10,00 6,000 1,200 72,00
CONCIO 6
5,00*7,000*1,500 5,00 7,000 1,500 52,50
CONCIO 7
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 8
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 9
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 10
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 11
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 12
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 13
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 14
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 15
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00
CONCIO 16
10,00*7,000*1,500 10,00 7,000 1,500 105,00

SOMMANO... m3 1´462,50 114,26 167´105,25 0,113

1589 / 1394 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´581´999,57
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 140´581´999,57

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

CASSEFORME PLINTO FONDAZIONE

CASSEFORME PLINTO 
FONDAZIONE
CONCIO 1
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
2,00*6,000*1,200 2,00 6,000 1,200 14,40
CONCIO 2
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
CONCIO 3
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
1,00*6,000*1,200 1,00 6,000 1,200 7,20
CONCIO 4
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
1,00*6,000*1,200 1,00 6,000 1,200 7,20
CONCIO 5
2,00*10,00*1,200 2,00 10,00 1,200 24,00
1,00*6,000*1,200 1,00 6,000 1,200 7,20
CONCIO 6
2,00*5,00*1,500 2,00 5,00 1,500 15,00
2,00*7,000*1,500 2,00 7,000 1,500 21,00
CONCIO 7
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 8
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 9
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 10
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 11
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 12
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 13
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 14
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 15
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50
CONCIO 16
2,00*10,00*1,500 2,00 10,00 1,500 30,00
1,00*7,000*1,500 1,00 7,000 1,500 10,50

SOMMANO... m2 597,00 21,24 12´680,28 0,009

1590 / 1395 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´594´679,85
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 140´594´679,85

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO PLINTO FONDAZIONE -PESO 60 kg/mc

ACCIAIO PLINTO FONDAZIONE -
PESO 60 kg/mc
CONCIO 1
60,00*10,00*6,000*1,200 60,00 10,00 6,000 1,200 4´320,00
CONCIO 2
60,00*10,00*6,000*1,200 60,00 10,00 6,000 1,200 4´320,00
CONCIO 3
60,00*10,00*6,000*1,200 60,00 10,00 6,000 1,200 4´320,00
CONCIO 4
60,00*10,00*6,000*1,200 60,00 10,00 6,000 1,200 4´320,00
CONCIO 5
60,00*10,00*6,000*1,200 60,00 10,00 6,000 1,200 4´320,00
CONCIO 6
60,00*5,00*7,000*1,500 60,00 5,00 7,000 1,500 3´150,00
CONCIO 7
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 8
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 9
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 10
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 11
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 12
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 13
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 14
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 15
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00
CONCIO 16
60,00*10,00*7,000*1,500 60,00 10,00 7,000 1,500 6´300,00

SOMMANO... kg 87´750,00 1,03 90´382,50 0,061

1591 / 1396 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER
B.03.035.b OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. a
prestazione garantita secondo le UNI EN-206
e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008 ... ornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)

MURO DI SOSTEGNO

MURO DI SOSTEGNO

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE
CONCIO 1/5 - FONDAZIONE h=1.20 m -
L=6.00 m - L=50.00 m
Area trasversale min=3.56 mq
Area trasversale max=9.91 mq
50,00*[1/2*(3,56+9,91)] 50,00 6,735 336,75
CONCIO 6/16 - FONDAZIONE h=1.50 m -
L=7.00 m - L=105.00 m
Area trasversale min=9.19 mq
Area trasversale max=16.75 mq
105,00*[1/2*(9,19+16,75)] 105,00 12,970 1´361,85

SOMMANO... m3 1´698,60 118,42 201´148,21 0,136

1592 / 1397 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE -

CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´886´210,56
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R I P O R T O 140´886´210,56

CEMENTIZI

CASSEFORME ELEVAZIONE

CASSEFORME ELEVAZIONE
CONCIO 1/5 - FONDAZIONE h=1.20 m -
L=6.00 m - L=50.00 m
Sviluppo interno min=1/2*(4.32+
7.95)=6.135 m
Sviluppo esterno max=1/2*(4.66+8.18)=6.42
m
Esterno *50,00*[1/2*(4,32+7,95)] 50,00 6,135 306,75
Interno *50,00*[1/2*(4,66+8,18)] 50,00 6,420 321,00
terminali
5,00*[1/2*(3,56+9,91)] 5,00 6,735 33,68
CONCIO 6/16 - FONDAZIONE h=1.50 m -
L=7.00 m - L=105.00 m
Sviluppo interno min=1/2*(7.65+11.03)=
9.34 m
Sviluppo esterno max=1/2*(11.29+
7.89)=9.59 m
Esterno *105,00*[1/2*(7,65+11,03)] 105,00 9,340 980,70
Interno *105,00*[1/2*(11,29+7,89)] 105,00 9,590 1´006,95
terminali *12,00*[1/2*(9,19+16,75)] 12,00 12,970 155,64

SOMMANO... m2 2´804,72 21,24 59´572,25 0,040

1593 / 1398 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO ELEVAZIONE - PESO 60 kg/mc

ACCIAIO ELEVAZIONE - PESO 60 
kg/mc

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE
CONCIO 1/5 - FONDAZIONE h=1.20 m -
L=6.00 m - L=50.00 m
Area trasversale min=3.56 mq
Area trasversale max=9.91 mq
60,00*50,00*[1/2*(3,56+9,91)] 60,00 50,00 6,735 20´205,00
CONCIO 6/16 - FONDAZIONE h=1.50 m -
L=7.00 m - L=105.00 m
Area trasversale min=9.19 mq
Area trasversale max=16.75 mq
60,00*105,00*[1/2*(9,19+16,75)] 60,00 105,00 12,970 81´711,00

SOMMANO... kg 101´916,00 1,03 104´973,48 0,071

OM03 - Opere di completamento  (SbCat
51)

1594 / 1399 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN
B.06.040 ELEVAZIONE

RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE

RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE
CONCIO 1/5 - FONDAZIONE h=1.20 m -
L=6.00 m - L=50.00 m
Esterno
50,00*[1/2*(3,52+7,15)] 50,00 5,335 266,75
CONCIO 6/16 - FONDAZIONE h=1.50 m -
L=7.00 m - L=105.00 m
Esterno
105,00*[1/2*(6,84+10,23)] 105,00 8,535 896,18

SOMMANO... m² 1´162,93 36,30 42´214,36 0,029

1595 / 1400 DRENAGGI A TERGO DELLE
E.01.001.b MURATURE

con l'onere di porre in opera materiale di
dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi l'onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´092´970,65
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R I P O R T O 141´092´970,65

la formazione del cunicolo di fondo per l ...
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da
computarsi a parte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE

RIEMPIMENTO MATERIALE DRENANTE

RIEMPIMENTO MATERIALE 
DRENANTE
SEZIONE 1-2
5,00*[1/2*(2,40+2,75)] 5,00 2,575 12,88
SEZIONE 2-3
5,00*[1/2*(2,75+3,12)] 5,00 2,935 14,68
SEZIONE 3-4
5,00*[1/2*(3,12+3,51)] 5,00 3,315 16,58
SEZIONE 4-5
5,00*[1/2*(3,51+3,92)] 5,00 3,715 18,58
SEZIONE 5-6
5,00*[1/2*(3,92+4,32)] 5,00 4,120 20,60
SEZIONE 6-7
5,00*[1/2*(4,32+4,72)] 5,00 4,520 22,60
SEZIONE 7-8
5,00*[1/2*(4,72+5,12)] 5,00 4,920 24,60
SEZIONE 8-9
5,00*[1/2*(5,12+5,54)] 5,00 5,330 26,65
SEZIONE 9-10
5,00*[1/2*(5,54+5,97)] 5,00 5,755 28,78
SEZIONE 10-11
5,00*[1/2*(5,97+6,01)] 5,00 5,990 29,95
SEZIONE 11-12
5,00*[1/2*(6,01+6,08)] 5,00 6,045 30,23
SEZIONE 12-13
5,00*[1/2*(6,08+6,48)] 5,00 6,280 31,40
SEZIONE 13-14
5,00*[1/2*(6,48+6,48)] 5,00 6,480 32,40
SEZIONE 14-15
5,00*[1/2*(6,48+6,85)] 5,00 6,665 33,33
SEZIONE 15-16
5,00*[1/2*(6,85+6,85)] 5,00 6,850 34,25
SEZIONE 16-17
5,00*[1/2*(6,85+7,21)] 5,00 7,030 35,15
SEZIONE 17-18
5,00*[1/2*(7,21+7,17)] 5,00 7,190 35,95
SEZIONE 18-19
5,00*[1/2*(7,17+7,51)] 5,00 7,340 36,70
SEZIONE 19-20
5,00*[1/2*(7,51+7,44)] 5,00 7,475 37,38
SEZIONE 20-21
5,00*[1/2*(7,44+7,77)] 5,00 7,605 38,03
SEZIONE 21-22
5,00*[1/2*(7,77+8,12)] 5,00 7,945 39,73
SEZIONE 22-23
5,00*[1/2*(8,12+8,49)] 5,00 8,305 41,53
SEZIONE 23-24
5,00*[1/2*(8,49+8,84)] 5,00 8,665 43,33
SEZIONE 24-25
5,00*[1/2*(8,84+9,18)] 5,00 9,010 45,05
SEZIONE 25-26
5,00*[1/2*(9,18+9,50)] 5,00 9,340 46,70
SEZIONE 26-27
5,00*[1/2*(9,50+9,84)] 5,00 9,670 48,35
SEZIONE 27-28
5,00*[1/2*(9,84+10,16)] 5,00 10,000 50,00
SEZIONE 28-29
5,00*[1/2*(10,16+10,46)] 5,00 10,310 51,55
SEZIONE 29-30
5,00*[1/2*(10,46+10,29)] 5,00 10,375 51,88
SEZIONE 30-31
5,00*[1/2*(10,29+10,56)] 5,00 10,425 52,13
SEZIONE 31-32
5,00*[1/2*(10,56+10,83)] 5,00 10,695 53,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´084,45 141´092´970,65
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R I P O R T O 1´084,45 141´092´970,65

TUBO MICROFESSURATO IN ACCIAIO
Ø 200
-1,00*155,00*[3,14*0,10*0,10] -1,00 155,00 0,031 -4,81

Sommano positivi... m3 1´084,45
Sommano negativi... m3 -4,81

SOMMANO... m3 1´079,64 26,23 28´318,96 0,019

1596 / 1401 FORNITURA E STESA DI TELI DI
E.01.030.a GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -
fornitura e stesa (compresi ogni onere e
spese) di geotessile a marchiatura CE
costituito al 100 ... tra le due direzioni
ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN
ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

GEOSINTETICO GT

GEOSINTETICO GT
CONCIO 1/5
50,00*[1/2*(8,15+15,74)] 50,00 11,945 597,25
CONCIO 6/16
105,00*[1/2*(15,11+22,20)] 105,00 18,655 1´958,78

SOMMANO... m2 2´556,03 1,65 4´217,45 0,003

1597 / 1402 ELEMENTI PREFABBRICATI PER
I.02.025 RIVESTIMENTO CUNETTE in

conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale od a L e
... arte, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento

CANALETTA PREFABBRICATA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE

CANALETTA PREFABBRICATA PER 
LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
155,00*[0,35+0,40+0,35] 155,00 1,100 170,50

SOMMANO... m2 170,50 17,12 2´918,96 0,002

1598 / 1403 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI
E.01.005 DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA

ZINCATA
tubi perforati di drenaggio di diametro mm
150-300 in lamiera di acciaio ondulata a
zincatura pesante
(150 micr), con ... ati in perfori, compresi
accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o
perfori) e la posa di
filtri in sabbia o geotessuto

TUBO MICROFESSURATO IN ACCIAIO Ø 200 mm ( peso tubo =49.00 kg/ml) 

TUBO MICROFESSURATO IN 
ACCIAIO Ø 200 mm ( peso tubo =49.00 
kg/ml) 
CONCIO 1/16 - L=155.00 m
155,00*49,000 155,00 49,000 7´595,00

SOMMANO... kg 7´595,00 1,93 14´658,35 0,010

1599 / 1404 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.f MEDIO DIAM. PER CALZA DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´143´084,37
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R I P O R T O 141´143´084,37

GEOTESSILE sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura
e p ... ione ed infilaggio del tubo nella sede
propria ed ogni altro onere e magistero - PER
DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A
MM 220

TUBO DI DRENAGGIO

TUBO DI DRENAGGIO
CONCIO 1/16
155,00 155,00 155,00

SOMMANO... ml 155,00 2,14 331,70 0,000

1600 / 1405 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
I.01.010.a forniti e posti in opera, sia all'esterno che in

galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di
tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigill ... peciali, gli sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 110

BARBACANI 1 ogni 4 mq

BARBACANI 1 ogni 4 mq
CONCIO 1/5 - FONDAZIONE h=1.20 m -
L=6.00 m - L=50.00 m

[1/4,00]*50,00*[1/2*(0,85+1,30)]*[1/2*
(3,52+7,15)] 0,25 50,00 1,075 5,335 71,69
CONCIO 6/16 - FONDAZIONE h=1.50 m -
L=7.00 m - L=105.00 m

[1/4,00]*105,00*[1/2*(1,25+1,60)]*[1/2*
(6,84+10,23)] 0,25 105,00 1,425 8,535 319,26

SOMMANO... m 390,95 7,25 2´834,39 0,002

RP - RECEPIMENTO PRESCRIZIONI
(SpCat 25)

RP01 - Idraulica  (Cat 106)
RP01 - Idraulica  (SbCat 89)

1601 / 1601 Recepimento Prescrizioni Ministero
PA.RP.01 dell'Ambiente (MATTM) e regione Piemonte

1,00 1,00

SOMMANO... 3´264
a corpo 1,00 817,03 3´264´817,03 2,206

RP02 - Corpo Stradale  (Cat 107)
RP02 - Corpo Stradale  (SbCat 90)

1602 / 1602 Recepimento Prescrizioni Cooperativa
PA.RP.02 Baraggia e Enti Locali

1,00 1,00

SOMMANO... 1´770
a corpo 1,00 946,71 1´770´946,71 1,197

RP03 - Opere D'Arte  (Cat 108)
RP03 - Opere D'Arte  (SbCat 91)

1603 / 1603 Recepimento Prescrizioni Provincia di
PA.RP.03 Vercelli

1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 146´182´014,20
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R I P O R T O 1,00 146´182´014,20

SOMMANO... a corpo 1,00 725´220,00 725´220,00 0,490

Parziale LAVORI A MISURA euro 146´907´234,20 99,259

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146´907´234,20
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R I P O R T O 146´907´234,20

LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
CS01 - Corpo Stradale asse principale

(Cat 1)
CS03 - Opere di finitura e Completamento

(SbCat 3)

1604 / 1604 LAVORI DIVERSI
E.05.010.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –

RECINZIONI
RECINZIONE
- IN RETE METALLICA ZINCATA E
PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE
H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
Recinzione corpo stradale *2,00*17000,00 2,00 17000,00 34´000,00
Recinzione corpo stradale zona svincoli *
3400,00 3400,00 3´400,00

SOMMANO... m 37´400,00 29,32 1´096´568,00 0,741

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´096´568,00 0,741

T O T A L E   euro 148´003´802,20 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CS - CORPO STRADALE 6´546´196,59
  002 VI - VIADOTTI - NUOVE OPERE 28´146´819,31
  003 PO - PONTI - NUOVE OPERE 10´335´635,70
  004 SC - SCATOLARI 2´390´803,64
  005 CV - CAVALCAVIA 8´855´292,85
  006 GA - GALLERIE ARTIFICIALI 0,00
  007 GN - GALLERIE NATURALI 0,00
  008 SV - SVINCOLI 1´832´306,21
  009 MA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI E MITIGAZ. AMBIENTALI 2´101´323,28
  010 TA - TRASPORTO, CAVE  E DISCARICHE 43´407´843,31
  011 ED - EDIFICI 564´501,07
  012 DE - DEMOLIZIONI 0,00
  013 BS - BARRIERE DI SICUREZZA 1´500´672,71
  014 SE - SEGNALETICA 698´240,56
  015 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 2´892´865,90
  016 ID - IDRAULICA 11´434´012,90
  017 PV - PAVIMENTAZIONI 20´778´675,95
  018 OM - OPERE DI SOSTEGNO 757´628,48
  019 VI - VIADOTTI - ADEG. OPERE ESIST. 0,00
  020 OP - OPERE PROVVISIONALI DI LINEA 0,00
  021 OV - OPERE PROVVISIONALI OPERE D'ARTE 0,00
  022 MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO 0,00
  023 IR - INTERVENTI DI RISANAMENTO 0,00
  024 TM - ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI (tombini. cavalcafossi, ecc...) 0,00
  025 RP - RECEPIMENTO PRESCRIZIONI 5´760´983,74

Totale SUPER CATEGORIE euro 148´003´802,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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  001 CS01 - Corpo Stradale asse principale 28´003´465,44
  002 ID01 - Idraulica 0,00
  003 VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia 28´603´670,17
  004 CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino - Buronzo prog. 25+594.63 1´325´613,30
  005 CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino - Rovasenda prog. 26+687.53 1´178´404,95
  006 CV03- Cavalcavia S.P. Masserano - Rovasenda prog. 28+737.72 1´241´708,27
  007 CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda prog. 31+400.00 1´418´244,36
  008 CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia prog. 37+944.00 1´452´169,78
  009 CV06- Cavalcavia autostrada A26 svincolo Ghemme 2´368´969,78
  010 PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+527.50 1´429´747,86
  011 PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65 1´635´175,72
  012 PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29 3´529´532,61
  013 PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50 2´085´592,67
  014 PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00 1´823´339,19
  015 FA01 - Inquadramento e sistemazione delle opere 564´501,07
  016 FA02 - Locale BT 0,00
  017 FA03 - Locale Pompe 0,00
  018 FA04 - Vasca Antincendio 0,00
  019 ST01 - Sottovia poderale prog. 29+600.00 196´736,14
  020 ST02 - Sottovia e Cavo Fiat prog. 32+085.00 335´470,75
  021 ST03 - Sottovia S.P. 3 Rovasenda - Gattinara prog. 35+845.78 432´440,78
  022 ST04 - Sottovia Ferroviario Santhià-Arona prog. 36+835.07 519´462,93
  023 ST05 - Sottovia Strada Alzaia prog. 38+559.77 407´154,83
  024 ST06 - Sottovia Svincolo Ghemme 499´538,21
  025 SV01 - Svincolo Masserano 1´164´185,19
  026 SV02 - Svincolo Roasio 1´551´012,40
  027 SV03 - Svincolo Gattinara 1´121´932,44
  028 SV04 - Svincolo Ghemme 1´608´103,24
  029 SV05- Sistemazione A26 0,00
  030 TM01 -  Tombino - canale principale Dx - DN 1500 prog. 26+675.00 40´720,51
  031 TM02 -  Tombino scatolare fosso bacino 15 - 3.00x 2.00- prog. 32+875.00 91´669,10
  032 TM03 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 25+330.00 91´416,45
  033 TM04 - Tombino scatolare 5.50 x 2.70 prog. 26+150.40 216´906,05
  034 TM05 -Tombino scatolare Rio Triogna 4.00 x 2.00 prog. 26+471.55 164´396,14
  035 TM06 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 27+210.15 88´777,35
  036 TM07 - Tombino scatolare faunistico 5.00 x 3.50 prog. 27+254.15 177´449,46
  037 TM08 - Tombino scatolare 3.00 x 2.50 prog. 27+715.00 92´716,29
  038 TM09 - Tombino scatolare 4.00 x 2.50 prog. 27+975.00 126´177,97
  039 TM10 - Tombino scatolare faunistico 5.00 x 3.50 prog. 28+352.12 156´923,33
  040 TM11 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00 prog. 28+460.00 114´762,94
  041 TM12 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00 prog. 28+800.00 83´768,50
  042 TM13 - Tombino fosso Brusnengo  DN 1500 prog. 29+119.00 40´434,15
  043 TM14 - Tombino  DN 1500 prog. 29+254.00 45´235,75
  044 TM15 - Tombino  DN 1500 prog. 29+373.00 44´002,65
  045 TM16 - Tombino  DN 1500 prog. 29+516.00 46´890,90
  046 TM17 - Tombino  DN 1500 prog. 29+707.00 48´511,47
  047 TM18 - Tombino  DN 1500 prog. 29+880.00 40´014,93
  048 TM19 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 31+575.00 89´947,44
  049 TM20 - Tombino  DN 1500 prog. 30+124.00 41´738,83
  050 TM21 - Tombino S. Giorgio scatolare 3.00 x 2.00 prog. 30+524.00 130´324,03
  051 TM22 - Tombino DN 1500 prog. 30+853.00 44´553,02
  052 TM23 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00 prog. 31+329.81 197´982,01
  053 TM24 - Tombino DN 1500 prog. 31+542.81 48´895,00
  054 TM25 - Tombino DN 1500 prog. 33+193.00 38´857,40
  055 TM26 - Tombino DN 1500 prog. 33+462.00 39´668,44
  056 TM27 - Tombino DN 1500 prog. 33+590.00 40´070,06
  057 TM28 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00 prog. 33+856.56 160´436,81
  058 TM29 - Tombino scatolare 4.00 x 2.00 prog. 34+651.73 124´856,46
  059 TM30 - Tombino scatolare Roggia Colompasso 10.00 x 4.00  prog. 35+575.00 363´868,21
  060 TM31 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00 prog. 36+278.85 180´947,10
  061 TM32 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 36+620.33 106´240,55
  062 TM33 - Tombino DN 1500 prog. 38+ 475.00 43´721,41
  063 TM34 - Tombino scatolare 6.00 x 2.50 prog. 37+261.63 156´174,27
  064 TM35- Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 38+047.40 84´946,51
  065 TM36 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00 prog. 38+535.89 169´057,44
  066 TM37- Tombino scatolare 5.50 x 2.70 prog. 38+948.55 266´131,95
  067 TM38- Tombino scatolare Rampa B Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 49´165,59
  068 TM39- Tombino scatolare Rampa C Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 83´505,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´668´034,47
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  069 TM40- Tombino scatolare Rampe B e C  Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 123´066,56
  070 TM41 - Tombino scatolare Fosso-  bacino 17  - 2.00 x 2.00 prog. 34+186.00 83´363,39
  071 TM42 - Tombino scatolare - Fosso bacino 20  - 3.00 x 2.00 prog. 34+796.50 89´914,79
  072 TM43 - Tombino scatolare -  Fosso bacino 21 - 2.00 x 2.00   prog. 35+156.00 97´020,58
  073 TM44 - Tombino scatolare- Fosso bacino 23 - 2.00 x 2.00  prog. 36+100.90 92´090,62
  074 TM45- Tombino scatolare 5.00 x 4.00 prog. 36+ 415.00 199´783,36
  075 TM46- Tombino DN 1500 prog. 38+632.53 61´230,20
  076 TM47- Tombino scatolare Rio Guarabione 10.00x 4.00 400´561,46
  077 TM48 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0190 Rampe F-E 65´653,68
  078 TM49 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0213 Rampa bidirezionale 107´824,40
  079 TM50 - Tombini Rampa A e Rampa B Area di Esazione 27´964,90
  080 TM52 - Tombino scatolare - Asse Principale 2.00 x2.00  prog. 27+153.25 73´433,18
  081 TM53 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0188 Rampa A 48´051,56
  082 TM54 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0195 Rampa C 89´107,84
  083 TM55 - Tombino SP Rolino-Rovasenda 74´054,54
  084 TM56 - Tombino 1 scatolare secondario - Rio Margaccia Svincolo Roasio  - 4.00 x 3.00 105´190,61
  085 TM57 - Tombino 2 scatolare secondario - Rio Margaccia Svincolo Roasio - 4.00 x 3.00 130´359,31
  086 TM58 - Tombino 3  secondario Svincolo Roasio DN1500 32´783,72
  087 TM59 - Tombino  4 secondario Svincolo Roasio DN1500 27´985,14
  088 TM61 - Tombino  secondario Roggia Versura svincolo Gattinara  DN1500 29´204,21
  089 MA01 -  Mitigazioni ambientali 1´403´635,34
  090 MA02 - Barriere antirumore 697´687,94
  091 MA03 - Monitoraggio ambientale 0,00
  092 OM01 - Opere di Sostegno 757´628,48
  093 DE01 - Demolizione 0,00
  094 VP01 - Vasche di prima pioggia 476´933,71
  095 TA01 - Trasporti cave e discariche 43´407´843,31
  096 MG01 - Monitoraggio Geotecnico 0,00
  097 BS01 -  Barriere di sicurezza 0,00
  098 SE01 - Segnaletica Stradale 0,00
  099 PV01 - Pavimentazioni 0,00
  100 OP01 - Opere Provvisionali 0,00
  101 IMP01 - Impianti 2´892´865,90
  102 DI01 - Deviazione Torrente Guarabione 677´146,80
  103 DI04 - Deviazione Roggia San Giorgio 366´837,41
  104 DI06 - Deviazione Torrente Torbola 711´150,36
  105 DI10 - Deviazione Roggia Colompasso 224´410,69
  106 RP01 - Idraulica 3´264´817,03
  107 RP02 - Corpo Stradale 1´770´946,71
  108 RP03 - Opere D'Arte 725´220,00

Totale CATEGORIE euro 148´003´802,20

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´030,64
  001 CS01 - Bonifiche 1´597´798,49
  002 CS02 - Movimenti terra 5´692´556,15
  003 CS03 - Opere di finitura e Completamento 1´096´568,00
  004 VI01 - Movimenti di terre 411´209,26
  005 VI02 - Fondazioni profonde 6´063´583,33
  006 VI03 - Fondazioni 666´894,60
  007 VI04 - Elevazione 732´557,28
  008 VI05 - Appoggi e Giunti 668´074,84
  009 VI06 - Impalcato 18´758´447,71
  010 VI07 - Opere di finitura 846´052,29
  011 GN01 - Consolidamento e Prerivestimento 0,00
  012 GN02 - Scavo a foro cieco 0,00
  013 GN03 - Rivestimento definitivo 0,00
  014 GN04 - Impermeabilizzazione 0,00
  015 GN05 - Opera di copletamento e Finitura 0,00
  016 GA01 - Opere Provvisionali 0,00
  017 GA02 - Sottofondazioni 0,00
  018 GA03 - Fondazioni 0,00
  019 GA04 - Elevazioni 0,00
  020 GA05 - Soletta di copertura 0,00
  021 GA06 - Oper di finitura e completamento 0,00
  022 PO01 - Movimenti di materia 183´347,92
  023 PO02 - Fondazioni profonde 2´604´103,81
  024 PO03 - Fondazioni 959´946,43
  025 PO04 - Spalle 801´729,69
  026 PO05 - Elevazioni 122´262,33
  027 PO06 - Appoggi e giunti 472´461,56
  028 PO07 - Impalcato 4´862´028,80
  029 PO08 - Opere di finitura 329´755,16
  030 MA01 - Barriere antirumore 296´817,45
  031 MA02 - Fondazioni barriere antirumore 400´870,49
  032 MA03 - Inerbimento 501´232,16
  033 MA04 - Piantumazione essenze arboree o arbustive 902´403,18
  034 MA05 - Opere fi finitura e completamento 0,00
  035 MA06 - Monitoraggi ambientale 0,00
  036 CV01 - Movimenti di terra 139´196,88
  037 CV02 - Fondazioni profonde 925´504,04
  038 CV03 - Fondazioni 637´451,62
  039 CV04 - Spalle 388´093,27
  040 CV05 - Elevazioni 100´998,37
  041 CV06 - Appoggi e Giunti 338´598,00
  042 CV07 - Impalcati/Solette 6´123´350,57
  043 CV08 - Opere di finitura 202´100,10
  044 ID01 - Movimenti di materia 0,00
  045 ID02 - Tubazioni 648´620,55
  046 ID03 - Canalette, fossi e pozzetti 2´200´441,84
  047 ID04 - Opere in c.a. 0,00
  048 ID05 - Opere di protezione 1´432´656,12
  049 OM01 - Opere di sottofondazione, tiranti e ect.... 557´423,18
  050 OM02 - Opere in CA 643´180,43
  051 OM03 - Opere di completamento 95´494,17
  052 DE01 - Demolizione pavimentazioni 0,00
  053 DE02 - Demolizione barriere esistenti 0,00
  054 DE03 - Demolizione strutture in c.a. 0,00
  055 DE04 - Demolizione strutture in acciaio 0,00
  056 DE05- Demolizioni fabbricati 0,00
  057 TM01 - Movimenti di terra 745´284,29
  058 TM02 - Opere in c.a. 4´258´086,70
  059 TM03 - Opere di finitura e completamento 1´127´135,45
  060 OP01 - Opere provvisionali 473´868,17
  061 IR01 - Interneneti di risanamento 0,00
  062 VP01- Vasche di prima pioggia 0,00
  063 IMP01 - Impianti generali 2´892´865,90
  064 IMP02 - CUNICOLO EMERGENZA 0,00
  065 IMP03 - ROTATORIA 01 0,00
  066 IMP04 - ROTATORIA 02 0,00
  067 IMP05 - CABINA 0,00

COMMITTENTE: 
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  068 IMP06 - LOCALE POMPE 0,00
  069 IMP07 - CAVI 0,00
  070 TA01 - Trasporti 13´008´535,17
  071 TA02 - Cave e Discariche 30´399´308,14
  072 MG01 - monitoraggio Geotecnico 0,00
  073 ST01 - Fondazioni profonde 0,00
  074 ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri 629´911,32
  075 ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione 1´111´616,81
  076 ST06 - Movimenti terra 392´200,09
  077 ST07 - Opere di finitura 257´075,42
  078 SV01 - Bonifica 0,00
  079 SV02 - movimento di materia 0,00
  080 SV03 - Opere di finitura e completamento 0,00
  081 BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS 1´500´672,71
  082 BS02 - Barriere di sicurezza NO tipo ANAS 0,00
  083 SE01 - Segnaletica orizzontale 674´756,69
  084 SE02 - Segnaletica verticale 23´483,87
  085 SE03 - Segnaletica provvisoria 0,00
  086 PV01 - Fondazione stradale 4´973´536,99
  087 PV02 - Sovrastruttura (neri) 15´805´138,96
  088 FA01 - Opere Edili 564´501,07
  089 RP01 - Idraulica 3´264´817,03
  090 RP02 - Corpo Stradale 1´770´946,71
  091 RP03 - Opere D'Arte 725´220,00

Totale SUB CATEGORIE euro 148´003´802,20
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 146´907´234,20

M:001 CS - CORPO STRADALE euro 5´449´628,59

M:001.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 5´449´628,59

M:001.001.001           CS01 - Bonifiche euro 1´113´057,77
M:001.001.002           CS02 - Movimenti terra euro 4´336´570,82

M:002 VI - VIADOTTI - NUOVE OPERE euro 28´146´819,31

M:002.003      VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia euro 28´146´819,31

M:002.003.004           VI01 - Movimenti di terre euro 411´209,26
M:002.003.005           VI02 - Fondazioni profonde euro 6´063´583,33
M:002.003.006           VI03 - Fondazioni euro 666´894,60
M:002.003.007           VI04 - Elevazione euro 732´557,28
M:002.003.008           VI05 - Appoggi e Giunti euro 668´074,84
M:002.003.009           VI06 - Impalcato euro 18´758´447,71
M:002.003.010           VI07 - Opere di finitura euro 846´052,29

M:003 PO - PONTI - NUOVE OPERE euro 10´335´635,70

M:003.010      PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+527.50 euro 1´403´532,63

M:003.010.022           PO01 - Movimenti di materia euro 18´831,38
M:003.010.023           PO02 - Fondazioni profonde euro 276´964,35
M:003.010.024           PO03 - Fondazioni euro 154´130,91
M:003.010.025           PO04 - Spalle euro 146´073,50
M:003.010.027           PO06 - Appoggi e giunti euro 89´684,20
M:003.010.028           PO07 - Impalcato euro 665´030,43
M:003.010.029           PO08 - Opere di finitura euro 52´817,86

M:003.011      PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65 euro 1´608´656,36

M:003.011.022           PO01 - Movimenti di materia euro 23´879,53
M:003.011.023           PO02 - Fondazioni profonde euro 317´450,95
M:003.011.024           PO03 - Fondazioni euro 154´130,91
M:003.011.025           PO04 - Spalle euro 161´312,46
M:003.011.027           PO06 - Appoggi e giunti euro 89´684,20
M:003.011.028           PO07 - Impalcato euro 812´071,35
M:003.011.029           PO08 - Opere di finitura euro 50´126,96

M:003.012      PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29 euro 3´470´476,28

M:003.012.022           PO01 - Movimenti di materia euro 82´583,72
M:003.012.023           PO02 - Fondazioni profonde euro 813´820,40
M:003.012.024           PO03 - Fondazioni euro 251´566,68
M:003.012.025           PO04 - Spalle euro 133´644,78
M:003.012.026           PO05 - Elevazioni euro 122´262,33
M:003.012.027           PO06 - Appoggi e giunti euro 113´724,76
M:003.012.028           PO07 - Impalcato euro 1´841´244,19
M:003.012.029           PO08 - Opere di finitura euro 111´629,42

M:003.013      PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50 euro 2´059´834,10

M:003.013.022           PO01 - Movimenti di materia euro 33´285,59
M:003.013.023           PO02 - Fondazioni profonde euro 780´421,58
M:003.013.024           PO03 - Fondazioni euro 243´971,60
M:003.013.025           PO04 - Spalle euro 194´306,36
M:003.013.027           PO06 - Appoggi e giunti euro 89´684,20
M:003.013.028           PO07 - Impalcato euro 664´938,33
M:003.013.029           PO08 - Opere di finitura euro 53´226,44

M:003.014      PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00 euro 1´793´136,33

M:003.014.022           PO01 - Movimenti di materia euro 24´767,70

COMMITTENTE: 
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M:003.014.023           PO02 - Fondazioni profonde euro 415´446,53
M:003.014.024           PO03 - Fondazioni euro 156´146,33
M:003.014.025           PO04 - Spalle euro 166´392,59
M:003.014.027           PO06 - Appoggi e giunti euro 89´684,20
M:003.014.028           PO07 - Impalcato euro 878´744,50
M:003.014.029           PO08 - Opere di finitura euro 61´954,48

M:004 SC - SCATOLARI euro 2´390´803,64

M:004.019      ST01 - Sottovia poderale prog. 29+600.00 euro 196´736,14

M:004.019.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 49´545,45
M:004.019.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 79´790,88
M:004.019.076           ST06 - Movimenti terra euro 40´993,14
M:004.019.077           ST07 - Opere di finitura euro 26´406,67

M:004.020      ST02 - Sottovia e Cavo Fiat prog. 32+085.00 euro 335´470,75

M:004.020.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 97´054,47
M:004.020.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 141´748,40
M:004.020.076           ST06 - Movimenti terra euro 51´769,52
M:004.020.077           ST07 - Opere di finitura euro 44´898,36

M:004.021      ST03 - Sottovia S.P. 3 Rovasenda - Gattinara prog. 35+845.78 euro 432´440,78

M:004.021.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 118´201,86
M:004.021.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 205´992,51
M:004.021.076           ST06 - Movimenti terra euro 60´111,86
M:004.021.077           ST07 - Opere di finitura euro 48´134,55

M:004.022      ST04 - Sottovia Ferroviario Santhià-Arona prog. 36+835.07 euro 519´462,93

M:004.022.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 135´314,13
M:004.022.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 240´326,06
M:004.022.076           ST06 - Movimenti terra euro 102´637,02
M:004.022.077           ST07 - Opere di finitura euro 41´185,72

M:004.023      ST05 - Sottovia Strada Alzaia prog. 38+559.77 euro 407´154,83

M:004.023.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 102´928,03
M:004.023.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 202´926,97
M:004.023.076           ST06 - Movimenti terra euro 56´726,41
M:004.023.077           ST07 - Opere di finitura euro 44´573,42

M:004.024      ST06 - Sottovia Svincolo Ghemme euro 499´538,21

M:004.024.074           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 126´867,38
M:004.024.075           ST03 - Calcestuzzo fondazione ed elevazione euro 240´831,99
M:004.024.076           ST06 - Movimenti terra euro 79´962,14
M:004.024.077           ST07 - Opere di finitura euro 51´876,70

M:005 CV - CAVALCAVIA euro 8´855´292,85

M:005.004      CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino - Buronzo prog. 25+594.63 euro 1´305´494,77

M:005.004.036           CV01 - Movimenti di terra euro 92´360,17
M:005.004.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 89´024,26
M:005.004.038           CV03 - Fondazioni euro 91´792,60
M:005.004.039           CV04 - Spalle euro 26´243,35
M:005.004.040           CV05 - Elevazioni euro 11´663,39
M:005.004.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 58´735,20
M:005.004.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 900´350,16
M:005.004.043           CV08 - Opere di finitura euro 35´325,64

M:005.005      CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino - Rovasenda prog. 26+687.53 euro 1´157´473,85

M:005.005.036           CV01 - Movimenti di terra euro 7´589,30
M:005.005.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 69´405,60
M:005.005.038           CV03 - Fondazioni euro 87´773,72
M:005.005.039           CV04 - Spalle euro 33´734,15
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M:005.005.040           CV05 - Elevazioni euro 19´956,85
M:005.005.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 58´735,20
M:005.005.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 846´358,01
M:005.005.043           CV08 - Opere di finitura euro 33´921,02

M:005.006      CV03- Cavalcavia S.P. Masserano - Rovasenda prog. 28+737.72 euro 1´220´855,34

M:005.006.036           CV01 - Movimenti di terra euro 6´167,83
M:005.006.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 142´787,04
M:005.006.038           CV03 - Fondazioni euro 87´773,72
M:005.006.039           CV04 - Spalle euro 26´306,08
M:005.006.040           CV05 - Elevazioni euro 24´588,88
M:005.006.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 52´952,76
M:005.006.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 846´358,01
M:005.006.043           CV08 - Opere di finitura euro 33´921,02

M:005.007      CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda prog. 31+400.00 euro 1´394´258,11

M:005.007.036           CV01 - Movimenti di terra euro 6´385,59
M:005.007.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 142´787,04
M:005.007.038           CV03 - Fondazioni euro 91´792,60
M:005.007.039           CV04 - Spalle euro 25´289,13
M:005.007.040           CV05 - Elevazioni euro 20´060,75
M:005.007.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 58´735,20
M:005.007.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 1´013´882,16
M:005.007.043           CV08 - Opere di finitura euro 35´325,64

M:005.008      CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia prog. 37+944.00 euro 1´428´340,66

M:005.008.036           CV01 - Movimenti di terra euro 8´483,24
M:005.008.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 167´992,42
M:005.008.038           CV03 - Fondazioni euro 91´792,60
M:005.008.039           CV04 - Spalle euro 27´400,90
M:005.008.040           CV05 - Elevazioni euro 24´728,50
M:005.008.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 58´735,20
M:005.008.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 1´013´882,16
M:005.008.043           CV08 - Opere di finitura euro 35´325,64

M:005.009      CV06- Cavalcavia autostrada A26 svincolo Ghemme euro 2´348´870,12

M:005.009.036           CV01 - Movimenti di terra euro 18´210,75
M:005.009.037           CV02 - Fondazioni profonde euro 313´507,68
M:005.009.038           CV03 - Fondazioni euro 186´526,38
M:005.009.039           CV04 - Spalle euro 249´119,66
M:005.009.041           CV06 - Appoggi e Giunti euro 50´704,44
M:005.009.042           CV07 - Impalcati/Solette euro 1´502´520,07
M:005.009.043           CV08 - Opere di finitura euro 28´281,14

M:008 SV - SVINCOLI euro 1´832´306,21

M:008.025      SV01 - Svincolo Masserano euro 253´692,69

M:008.025.001           CS01 - Bonifiche euro 49´711,44
M:008.025.002           CS02 - Movimenti terra euro 203´981,25

M:008.026      SV02 - Svincolo Roasio euro 403´044,33

M:008.026.001           CS01 - Bonifiche euro 99´236,85
M:008.026.002           CS02 - Movimenti terra euro 303´807,48

M:008.027      SV03 - Svincolo Gattinara euro 382´652,19

M:008.027.001           CS01 - Bonifiche euro 106´944,58
M:008.027.002           CS02 - Movimenti terra euro 275´707,61

M:008.028      SV04 - Svincolo Ghemme euro 792´917,00

M:008.028.001           CS01 - Bonifiche euro 228´847,85
M:008.028.002           CS02 - Movimenti terra euro 564´069,15
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M:009 MA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI E MITIGAZ. AMBIENTALI euro 2´101´323,28

M:009.089      MA01 -  Mitigazioni ambientali euro 1´403´635,34

M:009.089.032           MA03 - Inerbimento euro 501´232,16
M:009.089.033           MA04 - Piantumazione essenze arboree o arbustive euro 902´403,18

M:009.090      MA02 - Barriere antirumore euro 697´687,94

M:009.090.030           MA01 - Barriere antirumore euro 296´817,45
M:009.090.031           MA02 - Fondazioni barriere antirumore euro 400´870,49

M:010 TA - TRASPORTO, CAVE  E DISCARICHE euro 43´407´843,31

M:010.095      TA01 - Trasporti cave e discariche euro 43´407´843,31

M:010.095.070           TA01 - Trasporti euro 13´008´535,17
M:010.095.071           TA02 - Cave e Discariche euro 30´399´308,14

M:011 ED - EDIFICI euro 564´501,07

M:011.015      FA01 - Inquadramento e sistemazione delle opere euro 564´501,07

M:011.015.088           FA01 - Opere Edili euro 564´501,07

M:013 BS - BARRIERE DI SICUREZZA euro 1´500´672,71

M:013.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 1´275´017,20

M:013.001.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 1´275´017,20

M:013.003      VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia euro 132´676,00

M:013.003.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 132´676,00

M:013.004      CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino - Buronzo prog. 25+594.63 euro 7´069,29

M:013.004.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 7´069,29

M:013.005      CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino - Rovasenda prog. 26+687.53 euro 7´093,77

M:013.005.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 7´093,77

M:013.006      CV03- Cavalcavia S.P. Masserano - Rovasenda prog. 28+737.72 euro 7´015,60

M:013.006.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 7´015,60

M:013.007      CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda prog. 31+400.00 euro 6´892,42

M:013.007.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 6´892,42

M:013.008      CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia prog. 37+944.00 euro 6´735,29

M:013.008.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 6´735,29

M:013.009      CV06- Cavalcavia autostrada A26 svincolo Ghemme euro 4´989,48

M:013.009.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 4´989,48

M:013.010      PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+527.50 euro 8´899,00

M:013.010.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 8´899,00

M:013.011      PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65 euro 7´701,68

M:013.011.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 7´701,68

M:013.012      PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29 euro 17´150,80

M:013.012.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 17´150,80
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M:013.013      PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50 euro 8´996,08

M:013.013.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 8´996,08

M:013.014      PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00 euro 10´436,10

M:013.014.081           BS01 - Barriere di sicurezza tipo ANAS euro 10´436,10

M:014 SE - SEGNALETICA euro 698´240,56

M:014.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 698´240,56

M:014.001.083           SE01 - Segnaletica orizzontale euro 674´756,69
M:014.001.084           SE02 - Segnaletica verticale euro 23´483,87

M:015 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 2´892´865,90

M:015.101      IMP01 - Impianti euro 2´892´865,90

M:015.101.063           IMP01 - Impianti generali euro 2´892´865,90

M:016 ID - IDRAULICA euro 11´434´012,90

M:016.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 2´847´027,49

M:016.001.045           ID02 - Tubazioni euro 646´585,65
M:016.001.046           ID03 - Canalette, fossi e pozzetti euro 2´200´441,84

M:016.030      TM01 -  Tombino - canale principale Dx - DN 1500 prog. 26+675.00 euro 40´720,51

M:016.030.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´230,96
M:016.030.058           TM02 - Opere in c.a. euro 27´548,57
M:016.030.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 3´940,98

M:016.031      TM02 -  Tombino scatolare fosso bacino 15 - 3.00x 2.00- prog. 32+875.00 euro 91´669,10

M:016.031.057           TM01 - Movimenti di terra euro 8´930,85
M:016.031.058           TM02 - Opere in c.a. euro 61´934,94
M:016.031.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 20´803,31

M:016.032      TM03 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 25+330.00 euro 91´416,45

M:016.032.057           TM01 - Movimenti di terra euro 15´227,35
M:016.032.058           TM02 - Opere in c.a. euro 56´246,59
M:016.032.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 19´942,51

M:016.033      TM04 - Tombino scatolare 5.50 x 2.70 prog. 26+150.40 euro 216´906,05

M:016.033.057           TM01 - Movimenti di terra euro 22´024,41
M:016.033.058           TM02 - Opere in c.a. euro 154´614,86
M:016.033.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 40´266,78

M:016.034      TM05 -Tombino scatolare Rio Triogna 4.00 x 2.00 prog. 26+471.55 euro 164´396,14

M:016.034.057           TM01 - Movimenti di terra euro 14´035,84
M:016.034.058           TM02 - Opere in c.a. euro 118´795,69
M:016.034.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 31´564,61

M:016.035      TM06 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 27+210.15 euro 88´777,35

M:016.035.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´346,13
M:016.035.058           TM02 - Opere in c.a. euro 59´508,91
M:016.035.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 19´922,31

M:016.036      TM07 - Tombino scatolare faunistico 5.00 x 3.50 prog. 27+254.15 euro 177´449,46

M:016.036.057           TM01 - Movimenti di terra euro 25´825,09
M:016.036.058           TM02 - Opere in c.a. euro 124´167,87
M:016.036.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 27´456,50
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M:016.037      TM08 - Tombino scatolare 3.00 x 2.50 prog. 27+715.00 euro 92´716,29

M:016.037.057           TM01 - Movimenti di terra euro 12´025,19
M:016.037.058           TM02 - Opere in c.a. euro 64´979,45
M:016.037.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 15´711,65

M:016.038      TM09 - Tombino scatolare 4.00 x 2.50 prog. 27+975.00 euro 126´177,97

M:016.038.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´934,25
M:016.038.058           TM02 - Opere in c.a. euro 90´655,73
M:016.038.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 24´587,99

M:016.039      TM10 - Tombino scatolare faunistico 5.00 x 3.50 prog. 28+352.12 euro 156´923,33

M:016.039.057           TM01 - Movimenti di terra euro 25´231,91
M:016.039.058           TM02 - Opere in c.a. euro 106´271,35
M:016.039.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 25´420,07

M:016.040      TM11 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00 prog. 28+460.00 euro 114´762,94

M:016.040.057           TM01 - Movimenti di terra euro 11´932,54
M:016.040.058           TM02 - Opere in c.a. euro 77´373,89
M:016.040.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 25´456,51

M:016.041      TM12 - Tombino scatolare 3.00 x 2.00 prog. 28+800.00 euro 83´768,50

M:016.041.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´342,05
M:016.041.058           TM02 - Opere in c.a. euro 57´524,01
M:016.041.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 18´902,44

M:016.042      TM13 - Tombino fosso Brusnengo  DN 1500 prog. 29+119.00 euro 40´434,15

M:016.042.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´939,86
M:016.042.058           TM02 - Opere in c.a. euro 28´792,95
M:016.042.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 3´701,34

M:016.043      TM14 - Tombino  DN 1500 prog. 29+254.00 euro 45´235,75

M:016.043.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´777,50
M:016.043.058           TM02 - Opere in c.a. euro 31´841,60
M:016.043.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 3´616,65

M:016.044      TM15 - Tombino  DN 1500 prog. 29+373.00 euro 44´002,65

M:016.044.057           TM01 - Movimenti di terra euro 5´850,20
M:016.044.058           TM02 - Opere in c.a. euro 30´836,13
M:016.044.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 7´316,32

M:016.045      TM16 - Tombino  DN 1500 prog. 29+516.00 euro 46´890,90

M:016.045.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´501,68
M:016.045.058           TM02 - Opere in c.a. euro 33´399,11
M:016.045.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 3´990,11

M:016.046      TM17 - Tombino  DN 1500 prog. 29+707.00 euro 48´511,47

M:016.046.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´252,79
M:016.046.058           TM02 - Opere in c.a. euro 32´853,48
M:016.046.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 8´405,20

M:016.047      TM18 - Tombino  DN 1500 prog. 29+880.00 euro 40´014,93

M:016.047.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´484,61
M:016.047.058           TM02 - Opere in c.a. euro 28´246,07
M:016.047.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 4´284,25

M:016.048      TM19 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 31+575.00 euro 89´947,44

M:016.048.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´071,56
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M:016.048.058           TM02 - Opere in c.a. euro 60´923,76
M:016.048.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 18´952,12

M:016.049      TM20 - Tombino  DN 1500 prog. 30+124.00 euro 41´738,83

M:016.049.057           TM01 - Movimenti di terra euro 5´703,33
M:016.049.058           TM02 - Opere in c.a. euro 28´649,21
M:016.049.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 7´386,29

M:016.050      TM21 - Tombino S. Giorgio scatolare 3.00 x 2.00 prog. 30+524.00 euro 130´324,03

M:016.050.057           TM01 - Movimenti di terra euro 19´588,57
M:016.050.058           TM02 - Opere in c.a. euro 83´651,62
M:016.050.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 27´083,84

M:016.051      TM22 - Tombino DN 1500 prog. 30+853.00 euro 44´553,02

M:016.051.057           TM01 - Movimenti di terra euro 6´065,33
M:016.051.058           TM02 - Opere in c.a. euro 31´265,44
M:016.051.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 7´222,25

M:016.052      TM23 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00 prog. 31+329.81 euro 197´982,01

M:016.052.057           TM01 - Movimenti di terra euro 20´383,01
M:016.052.058           TM02 - Opere in c.a. euro 136´543,61
M:016.052.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 41´055,39

M:016.053      TM24 - Tombino DN 1500 prog. 31+542.81 euro 48´895,00

M:016.053.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´853,19
M:016.053.058           TM02 - Opere in c.a. euro 33´109,29
M:016.053.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 7´932,52

M:016.054      TM25 - Tombino DN 1500 prog. 33+193.00 euro 38´857,40

M:016.054.057           TM01 - Movimenti di terra euro 5´445,11
M:016.054.058           TM02 - Opere in c.a. euro 26´630,75
M:016.054.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 6´781,54

M:016.055      TM26 - Tombino DN 1500 prog. 33+462.00 euro 39´668,44

M:016.055.057           TM01 - Movimenti di terra euro 5´443,27
M:016.055.058           TM02 - Opere in c.a. euro 27´477,31
M:016.055.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 6´747,86

M:016.056      TM27 - Tombino DN 1500 prog. 33+590.00 euro 40´070,06

M:016.056.057           TM01 - Movimenti di terra euro 5´760,24
M:016.056.058           TM02 - Opere in c.a. euro 27´563,05
M:016.056.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 6´746,77

M:016.057      TM28 - Tombino scatolare 4.00 x 3.00 prog. 33+856.56 euro 160´436,81

M:016.057.057           TM01 - Movimenti di terra euro 15´677,39
M:016.057.058           TM02 - Opere in c.a. euro 113´856,05
M:016.057.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 30´903,37

M:016.058      TM29 - Tombino scatolare 4.00 x 2.00 prog. 34+651.73 euro 124´856,46

M:016.058.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´829,38
M:016.058.058           TM02 - Opere in c.a. euro 90´386,16
M:016.058.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 24´640,92

M:016.059      TM30 - Tombino scatolare Roggia Colompasso 10.00 x 4.00  prog. 35+575.00 euro 363´868,21

M:016.059.057           TM01 - Movimenti di terra euro 33´560,77
M:016.059.058           TM02 - Opere in c.a. euro 279´732,81
M:016.059.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 50´574,63

M:016.060      TM31 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00 prog. 36+278.85 euro 180´947,10
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M:016.060.057           TM01 - Movimenti di terra euro 20´062,60
M:016.060.058           TM02 - Opere in c.a. euro 130´435,08
M:016.060.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 30´449,42

M:016.061      TM32 - Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 36+620.33 euro 106´240,55

M:016.061.057           TM01 - Movimenti di terra euro 12´534,15
M:016.061.058           TM02 - Opere in c.a. euro 69´967,81
M:016.061.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 23´738,59

M:016.062      TM33 - Tombino DN 1500 prog. 38+ 475.00 euro 43´721,41

M:016.062.057           TM01 - Movimenti di terra euro 6´023,12
M:016.062.058           TM02 - Opere in c.a. euro 31´276,09
M:016.062.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 6´422,20

M:016.063      TM34 - Tombino scatolare 6.00 x 2.50 prog. 37+261.63 euro 156´174,27

M:016.063.057           TM01 - Movimenti di terra euro 14´628,15
M:016.063.058           TM02 - Opere in c.a. euro 112´885,86
M:016.063.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 28´660,26

M:016.064      TM35- Tombino scatolare 2.00 x 2.00 prog. 38+047.40 euro 84´946,51

M:016.064.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´609,61
M:016.064.058           TM02 - Opere in c.a. euro 56´072,88
M:016.064.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 18´264,02

M:016.065      TM36 - Tombino scatolare 6.00 x 3.00 prog. 38+535.89 euro 169´057,44

M:016.065.057           TM01 - Movimenti di terra euro 16´791,75
M:016.065.058           TM02 - Opere in c.a. euro 118´933,39
M:016.065.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 33´332,30

M:016.066      TM37- Tombino scatolare 5.50 x 2.70 prog. 38+948.55 euro 266´131,95

M:016.066.057           TM01 - Movimenti di terra euro 29´439,81
M:016.066.058           TM02 - Opere in c.a. euro 187´034,29
M:016.066.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 49´657,85

M:016.067      TM38- Tombino scatolare Rampa B Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 euro 49´165,59

M:016.067.057           TM01 - Movimenti di terra euro 4´221,15
M:016.067.058           TM02 - Opere in c.a. euro 32´709,96
M:016.067.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 12´234,48

M:016.068      TM39- Tombino scatolare Rampa C Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 euro 83´505,92

M:016.068.057           TM01 - Movimenti di terra euro 42´570,36
M:016.068.058           TM02 - Opere in c.a. euro 30´142,92
M:016.068.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 10´792,64

M:016.069      TM40- Tombino scatolare Rampe B e C  Svincolo Ghemme 2.00 x 2.00 euro 123´066,56

M:016.069.057           TM01 - Movimenti di terra euro 14´891,61
M:016.069.058           TM02 - Opere in c.a. euro 81´244,44
M:016.069.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 26´930,51

M:016.070      TM41 - Tombino scatolare Fosso-  bacino 17  - 2.00 x 2.00 prog. 34+186.00 euro 83´363,39

M:016.070.057           TM01 - Movimenti di terra euro 8´511,93
M:016.070.058           TM02 - Opere in c.a. euro 56´688,99
M:016.070.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 18´162,47

M:016.071      TM42 - Tombino scatolare - Fosso bacino 20  - 3.00 x 2.00 prog. 34+796.50 euro 89´914,79

M:016.071.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´119,40
M:016.071.058           TM02 - Opere in c.a. euro 60´250,38
M:016.071.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 20´545,01
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M:016.072      TM43 - Tombino scatolare -  Fosso bacino 21 - 2.00 x 2.00   prog. 35+156.00 euro 97´020,58

M:016.072.057           TM01 - Movimenti di terra euro 12´554,12
M:016.072.058           TM02 - Opere in c.a. euro 63´403,70
M:016.072.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 21´062,76

M:016.073      TM44 - Tombino scatolare- Fosso bacino 23 - 2.00 x 2.00  prog. 36+100.90 euro 92´090,62

M:016.073.057           TM01 - Movimenti di terra euro 11´221,67
M:016.073.058           TM02 - Opere in c.a. euro 59´650,46
M:016.073.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 21´218,49

M:016.074      TM45- Tombino scatolare 5.00 x 4.00 prog. 36+ 415.00 euro 199´783,36

M:016.074.057           TM01 - Movimenti di terra euro 18´056,80
M:016.074.058           TM02 - Opere in c.a. euro 147´606,27
M:016.074.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 34´120,29

M:016.075      TM46- Tombino DN 1500 prog. 38+632.53 euro 61´230,20

M:016.075.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´384,35
M:016.075.058           TM02 - Opere in c.a. euro 41´643,94
M:016.075.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 9´201,91

M:016.076      TM47- Tombino scatolare Rio Guarabione 10.00x 4.00 euro 400´561,46

M:016.076.057           TM01 - Movimenti di terra euro 44´307,70
M:016.076.058           TM02 - Opere in c.a. euro 301´850,68
M:016.076.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 54´403,08

M:016.077      TM48 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0190 Rampe F-E euro 65´653,68

M:016.077.057           TM01 - Movimenti di terra euro 6´945,71
M:016.077.058           TM02 - Opere in c.a. euro 41´486,98
M:016.077.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 17´220,99

M:016.078      TM49 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0213 Rampa bidirezionale euro 107´824,40

M:016.078.057           TM01 - Movimenti di terra euro 24´365,30
M:016.078.058           TM02 - Opere in c.a. euro 61´404,99
M:016.078.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 22´054,11

M:016.079      TM50 - Tombini Rampa A e Rampa B Area di Esazione euro 27´964,90

M:016.079.057           TM01 - Movimenti di terra euro 2´288,35
M:016.079.058           TM02 - Opere in c.a. euro 20´748,48
M:016.079.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 4´928,07

M:016.080      TM52 - Tombino scatolare - Asse Principale 2.00 x2.00  prog. 27+153.25 euro 73´433,18

M:016.080.057           TM01 - Movimenti di terra euro 9´021,78
M:016.080.058           TM02 - Opere in c.a. euro 46´709,81
M:016.080.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 17´701,59

M:016.081      TM53 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0188 Rampa A euro 48´051,56

M:016.081.057           TM01 - Movimenti di terra euro 4´955,64
M:016.081.058           TM02 - Opere in c.a. euro 31´156,13
M:016.081.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 11´939,79

M:016.082      TM54 - Tombino Svincolo Masserano Km 0+0195 Rampa C euro 89´107,84

M:016.082.057           TM01 - Movimenti di terra euro 7´400,44
M:016.082.058           TM02 - Opere in c.a. euro 69´436,60
M:016.082.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 12´270,80

M:016.083      TM55 - Tombino SP Rolino-Rovasenda euro 74´054,54

M:016.083.057           TM01 - Movimenti di terra euro 6´602,43
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M:016.083.058           TM02 - Opere in c.a. euro 49´870,40
M:016.083.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 17´581,71

M:016.084      TM56 - Tombino 1 scatolare secondario - Rio Margaccia Svincolo Roasio  - 4.00 x 3.00 euro 105´190,61

M:016.084.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´132,71
M:016.084.058           TM02 - Opere in c.a. euro 69´802,60
M:016.084.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 25´255,30

M:016.085      TM57 - Tombino 2 scatolare secondario - Rio Margaccia Svincolo Roasio - 4.00 x 3.00 euro 130´359,31

M:016.085.057           TM01 - Movimenti di terra euro 10´896,43
M:016.085.058           TM02 - Opere in c.a. euro 95´148,89
M:016.085.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 24´313,99

M:016.086      TM58 - Tombino 3  secondario Svincolo Roasio DN1500 euro 32´783,72

M:016.086.057           TM01 - Movimenti di terra euro 3´568,78
M:016.086.058           TM02 - Opere in c.a. euro 24´461,44
M:016.086.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 4´753,50

M:016.087      TM59 - Tombino  4 secondario Svincolo Roasio DN1500 euro 27´985,14

M:016.087.057           TM01 - Movimenti di terra euro 4´388,04
M:016.087.058           TM02 - Opere in c.a. euro 20´961,17
M:016.087.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 2´635,93

M:016.088      TM61 - Tombino  secondario Roggia Versura svincolo Gattinara  DN1500 euro 29´204,21

M:016.088.057           TM01 - Movimenti di terra euro 3´516,04
M:016.088.058           TM02 - Opere in c.a. euro 19´721,81
M:016.088.059           TM03 - Opere di finitura e completamento euro 5´966,36

M:016.094      VP01 - Vasche di prima pioggia euro 476´933,71

M:016.094.000           <nessuna> euro 1´030,64
M:016.094.045           ID02 - Tubazioni euro 2´034,90
M:016.094.060           OP01 - Opere provvisionali euro 473´868,17

M:016.102      DI01 - Deviazione Torrente Guarabione euro 677´146,80

M:016.102.002           CS02 - Movimenti terra euro 3´073,08
M:016.102.048           ID05 - Opere di protezione euro 674´073,72

M:016.103      DI04 - Deviazione Roggia San Giorgio euro 366´837,41

M:016.103.002           CS02 - Movimenti terra euro 137,63
M:016.103.048           ID05 - Opere di protezione euro 366´699,78

M:016.104      DI06 - Deviazione Torrente Torbola euro 711´150,36

M:016.104.002           CS02 - Movimenti terra euro 4´741,94
M:016.104.048           ID05 - Opere di protezione euro 167´939,12
M:016.104.049           OM01 - Opere di sottofondazione, tiranti e ect.... euro 538´469,30

M:016.105      DI10 - Deviazione Roggia Colompasso euro 224´410,69

M:016.105.002           CS02 - Movimenti terra euro 467,19
M:016.105.048           ID05 - Opere di protezione euro 223´943,50

M:017 PV - PAVIMENTAZIONI euro 20´778´675,95

M:017.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 16´636´983,60

M:017.001.086           PV01 - Fondazione stradale euro 4´434´980,02
M:017.001.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 12´202´003,58

M:017.003      VI01 - Viadotto sul Fiume Sesia euro 324´174,86

M:017.003.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 324´174,86
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M:017.004      CV01- Cavalcavia S.P.315 Rolino - Buronzo prog. 25+594.63 euro 13´049,24

M:017.004.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 13´049,24

M:017.005      CV02- Cavalcavia S.P.317 Rolino - Rovasenda prog. 26+687.53 euro 13´837,33

M:017.005.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 13´837,33

M:017.006      CV03- Cavalcavia S.P. Masserano - Rovasenda prog. 28+737.72 euro 13´837,33

M:017.006.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 13´837,33

M:017.007      CV04- Cavalcavia S.P.Roasio- Rovasenda prog. 31+400.00 euro 17´093,83

M:017.007.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 17´093,83

M:017.008      CV05- Cavalcavia S.P 594 Destra Sesia prog. 37+944.00 euro 17´093,83

M:017.008.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 17´093,83

M:017.009      CV06- Cavalcavia autostrada A26 svincolo Ghemme euro 15´110,18

M:017.009.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 15´110,18

M:017.010      PO01 - Ponte Rio Guarabione prog.28+527.50 euro 17´316,23

M:017.010.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 17´316,23

M:017.011      PO02 - Ponte S.Giorgio prog.30+453.65 euro 18´817,68

M:017.011.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 18´817,68

M:017.012      PO03 - Ponte Rovasenda prog 31+816.29 euro 41´905,53

M:017.012.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 41´905,53

M:017.013      PO04 - PonteTorbola prog. 32+232.50 euro 16´762,49

M:017.013.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 16´762,49

M:017.014      PO05 - Ponte Marchiazza prog. 34+334.00 euro 19´766,76

M:017.014.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 19´766,76

M:017.025      SV01 - Svincolo Masserano euro 910´492,50

M:017.025.086           PV01 - Fondazione stradale euro 117´855,09
M:017.025.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 792´637,41

M:017.026      SV02 - Svincolo Roasio euro 1´147´968,07

M:017.026.086           PV01 - Fondazione stradale euro 108´794,21
M:017.026.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 1´039´173,86

M:017.027      SV03 - Svincolo Gattinara euro 739´280,25

M:017.027.086           PV01 - Fondazione stradale euro 69´499,94
M:017.027.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 669´780,31

M:017.028      SV04 - Svincolo Ghemme euro 815´186,24

M:017.028.086           PV01 - Fondazione stradale euro 242´407,73
M:017.028.087           PV02 - Sovrastruttura (neri) euro 572´778,51

M:018 OM - OPERE DI SOSTEGNO euro 757´628,48

M:018.092      OM01 - Opere di Sostegno euro 757´628,48

M:018.092.049           OM01 - Opere di sottofondazione, tiranti e ect.... euro 18´953,88
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M:018.092.050           OM02 - Opere in CA euro 643´180,43
M:018.092.051           OM03 - Opere di completamento euro 95´494,17

M:025 RP - RECEPIMENTO PRESCRIZIONI euro 5´760´983,74

M:025.106      RP01 - Idraulica euro 3´264´817,03

M:025.106.089           RP01 - Idraulica euro 3´264´817,03

M:025.107      RP02 - Corpo Stradale euro 1´770´946,71

M:025.107.090           RP02 - Corpo Stradale euro 1´770´946,71

M:025.108      RP03 - Opere D'Arte euro 725´220,00

M:025.108.091           RP03 - Opere D'Arte euro 725´220,00

C LAVORI A CORPO euro 1´096´568,00

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 1´096´568,00

C:001.001      CS01 - Corpo Stradale asse principale euro 1´096´568,00

C:001.001.003           CS03 - Opere di finitura e Completamento euro 1´096´568,00

TOTALE  euro 148´003´802,20

     Data, 23/10/2019

Il Tecnico
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