


A - 1 Lavori a corpo (scontati del 20,00 % -  minimo ribasso atteso) 9.507.181,65

2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (aggiuntivi 

o speciali) 500.000,00

10.007.181,65

B - Somme a disposizione

- Mezzi (2 golf cars/ cargo bike, 2 water taxy e 2 gommoni) 74.980,00

1 a Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche 85.000,00
b Rilievi ed indagine archeologiche 65.000,00

c Ricognizione con bonifica ordigni bellici (prevista negli oneri sicurezza) 0,00

2 Allacciamenti 25.000,00

3 Imprevisti 100.071,82

4

Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza

990.718,16

5 Spese per collaudi 15.000,00

1.355.769,98

TOTALE PORTO STORICO 11.362.951,63

C - Delocalizzazione servizi tecnico nautici
Completamento Darsena Servizi 13.250.000,00

TOTALE GENERALE 24.612.951,63

Che si arrotonda a Euro 24.613.000,00

REALIZZAZIONE DI UN APPRODO TURISTICO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

QUADRO ECONOMICO TOTALE

Progetto definitivo

Aprile 2019



A - 1 Lavori a corpo (scontati del 20,00 % -  minimo ribasso atteso) 7.915.508,77

7.915.508,77

2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (aggiuntivi 

o speciali) 380.000,00

8.295.508,77

B - Somme a disposizione

- Mezzi (2 golf cars/ cargo bike, 2 water taxy e 2 gommoni) 74.980,00

1 a Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche 62.500,00
b Rilievi ed indagine archeologiche 48.500,00

c Ricognizione con bonifica ordigni bellici (prevista negli oneri sicurezza) 0,00

2 Allacciamenti 18.000,00

3 Imprevisti 82.955,09

4

Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza

821.950,88

5 Spese per collaudi 10.500,00
1.119.385,96

TOTALE PORTO STORICO 9.414.894,73

C - Delocalizzazione servizi tecnico nautici
Completamento Darsena Servizi 13.250.000,00

TOTALE GENERALE 22.664.894,73

Che si arrotonda a Euro 22.665.000,00

QUADRO ECONOMICO - 1 FASE

REALIZZAZIONE DI UN APPRODO TURISTICO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Progetto definitivo

Aprile 2019



A - 1 Lavori a corpo (scontati del 20,00 % -  minimo ribasso atteso) 1.591.672,88

1.591.672,88

2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (aggiuntivi 

o speciali) 120.000,00

1.711.672,88

B - Somme a disposizione

1 a Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche 22.500,00

b Rilievi ed indagine archeologiche 16.500,00

c Ricognizione con bonifica ordigni bellici (prevista negli oneri sicurezza) 0,00

2 Allacciamenti 7.000,00

3 Imprevisti 17.116,73

4

Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza

168.767,29

5 Spese per collaudi 4.500,00

236.384,02

TOTALE 1.948.056,90

Che si arrotonda a Euro 1.948.000,00

QUADRO ECONOMICO  - 2 FASE

REALIZZAZIONE DI UN APPRODO TURISTICO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Progetto definitivo

Aprile 2019


