



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)

DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018




### MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

## ESTENSIONE DELLO SCHEMA NELL'AREA MONSELICENSE - ESTENSE - MONTAGNANESE

### PROGETTO DEFINITIVO

<p>PROGETTISTI</p>	<p>Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche Ing. Luca Fresia</p> 	<p>Geologia Dott.geol Fabrizio Grosso</p> 
<p>CAPOGRUPPO MANDATARIA:</p>  <p>MANDANTI:</p>   <p>Arch. Iunior Doris Castello</p>	<p>Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Ing. Andrea Fochesato</p> 	<p>Progettista responsabile elaborato Ing. Giampiero Venturini</p> 

## 8 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

### 8.01 - Quadro economico della spesa

00	SET. 19	G.VENTURINI	S.CHIAPPINO	L.FRESIA	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA - OPERE PRIORITARIE****A) LAVORI IN APPALTO**

SETTEMBRE '19

Tratto A-B: condotta Ponso - serbatoio Montagnana, DN 800 mm GH, mt. 8900	8.857.659,87 €
Tratto B-C: condotta serbatoio Montagnana - POIANA MAGGIORRE , DN 600 mm GH, mt. 10150	7.331.336,39 €
Tratto D-E: condotta derivazione Montagnana centro, DN 400 mm GH, mt. 1500	882.483,31 €
Tratto F-G: condotta Monselice via Piemonte, DN 700 mm GH, mt. 750	687.990,65 €
Impianti elettrici e telecontrollo a servizio delle nuove condotte	344.108,17 €
Serbatoio a terra di Montagnana 10'000 mc	6.882.719,97 €
A 1.1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	24.986.298,36 €
A 1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	784.002,55 €
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>25.770.300,91 €</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	50.000,00 €
Totale	50.000,00 €
B 2) Indagini:	
B 2.1) Indagini ambientali (Terre e rocce da scavo/terreno; prove geotecniche)	74.000,00 €
B 2.2) Accertamenti (richieste Enti per sottoservizi e sopralluoghi)	6.000,00 €
Totale	80.000,00 €
B 3) Allacciamenti ai pubblici servizi	30.000,00 €
B 4) Imprevisti	267.021,83 €
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù e pertinenti indennizzi	770.000,00 €
B 6) Spese tecniche:	
B 6.1) Progettazione, rilievi topografici, piano particellare, coordinamento sicurezza progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione	980.000,00 €
B 6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	200.000,00 €
B 6.3) Spese per attività complementari e indagini specialistiche	180.000,00 €
B 6.5) Assistenza Archeologica	50.000,00 €
B 6.6) Spese per conferenze servizi	10.000,00 €
Totale	1.420.000,00 €
B 7) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto	10.000,00 €
B 9) Spese per commissioni giudicatrici	10.000,00 €
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00 €
B 11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	35.000,00 €
B 12) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	193.277,26 €
B 13) C.N.P.A.I.A. (4% di B.6.1, B.6.2 e B.6.3)	54.400,00 €
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)</b>	<b>2.929.699,09 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	<b>28.700.000,00 €</b>