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CAPO 1. PREMESSA 

 

 La seguente valutazione dei costi della sicurezza per la realizzazione del 3° Megalotto della 

S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (Km 365 + 15) a Roseto Capo Spulico (Km 400 + 

000), è stata eseguita sulla base delle misure  di prevenzione da attuare riportate nei precedenti fa-

scicoli  I, II, e III del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

 

In particolare, secondo quanto prescritto dall’art. 4 (Stesura dei costi della sicurezza) 

dell’allegato XV del D.Leg.vo 9 aprile 2008 n° 81, la valutazione dei costi è stata eseguita confor-

memente agli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ai lavori da 

realizzare, analiticamente per voci singole,  ognuna delle quali è supportata da uno specifico artico-

lo delle suddette norme di legge di sicurezza ed igiene del lavoro, che giustifica ampiamente 

l’enoverazione. 

 

Nel computo sono stati considerati i prezzi unitari riportati  nel “Elenco prezzi sicurezza an-

no 2009/2010” dell’ANAS S.p.a. Direzione Generale – Unità e Innovazione – Servizio Salute, Am-

biente e Sicurezza (codifica iniziale “CS”). Per le voci mancanti attinenti anch’esse agli appresta-

menti previsti dalla vigente normativa e nel PSC, è stato considerato il  “Prezzario per la stima dei 

Costi” del CTP di Roma del 2012, (codifica iniziale “S”) riferimento riconosciuto a livello naziona-

le per l’elaborazione dei costi della sicurezza, riconducendo gli importi unitari all’anno 2010 secon-

do il coefficiente K = 0,944911298. 

 

In considerazione della redazione del progetto esecutivo per cui, rispetto al progetto definiti-

vo tra le altre cose sono state aggiunte le nuove gallerie artificiali, Nivolo, Amendolara 1, Amendo-

lara 2 e Annunziata, sono stati eliminati il viadotto Della Donna, il viadotto Annunziata, il viadotto 

Albidona e lo svincolo di Albidona, sono stati modificati gli importi e i tempi di esecuzione di gran 

parte delle WBS. Pertanto si è reso necessario eseguire una nuova stima dei costi della sicurezza, 

rilevando le quantità dal computo metrico estimativo aggiornato. 

 

Da esso sono stati desunti gli importi lordi di progetto di ogni opera, poi ricondotti, secondo 

il coefficiente K = 1,1227, fornito da Sirjo, ad importi al netto delle spese generali ed utili 

d’impresa (SGUI), rispetto ai quali sono stati effettivamente determinati il costo della mano 

d’opera, la presenza giornaliera degli operai e la percentuale degli oneri della sicurezza. 

 

Inoltre, per quanto riguarda la percentuale di incidenza della mano d’opera, essa è stata as-

sunta pari al 26,53% e applicata all’importo al netto delle spese generali e utili d’impresa (SGUI). 

Tale percentuale, fornita da Sirjo, deriva dall’analisi dei prezzi in fase di gara. 

 

 I costi della sicurezza hanno lo scopo di valutare preventivamente la somma necessaria per 

l’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa e dal 

PSC, e non dovranno  essere soggetti a ribasso d’asta. 
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 Essi sono stati stimati per tutta la durata delle lavorazioni oggetto dell’appalto tenendo 

conto degli apprestamenti previsti nel PSC, in particolare: 

− Dispositivi di protezione individuale; 

− Opere provvisionali; 

− Attrezzatura ausiliaria di sicurezza; 

− Indagini ambientali; 

− Impianto cantiere. 

 
Si ritiene opportuno comunque sottolineare che nella realtà delle cose, la valutazione dei 

costi della sicurezza risulta avere notevole difficoltà poiché la linea di “divisione” fra le misure 

tecniche necessarie per la realizzazione delle opere da appaltare e le relative misure di sicurezza 

da attuare nel rispetto della vigente normativa di prevenzione, praticamente non esiste dato che 

in numerose situazioni i mezzi d’opera sono gli stessi da porre in atto per il rispetto delle vigenti 

norme di prevenzione infortuni.  

 
Il computo dei costi è stato eseguito per ogni gruppo omogeneo di elementi intrinsecamen-

te connessi alle problematiche di sicurezza come descritto nei successivi paragrafi e riferito ad 

ogni opera costituente l’appalto suddivisi per cantieri operativi secondo le indicazioni del proget-

to esecutivo.  

 
Le quantità definite nella valutazione analitica dei costi della sicurezza sono state rilevate 

dalle quantità del progetto esecutivo, dalle descrizioni riportate nei fascicoli citati del PSC e da 

considerazioni dettate dall’esperienza di cantiere del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) 

sempre nel rispetto della vigente normativa di Sicurezza ed Igiene del Lavoro. 

 
  Il computo, inoltre, è stato effettuato con l’intento di trovare il giusto compromesso fra la 

singolarità delle opere e la razionalità della quantificazione, in quanto una eccessiva ripartizione dei 

lavori avrebbe comportato una sovrastima delle percentuali degli oneri della sicurezza, mentre una 

valutazione eccessivamente complessiva delle opere avrebbe sottostimato il risultato oltre che non 

avrebbe fatto individuare sufficientemente le misure di sicurezza da porre in atto. 

 

  Per quanto concerne i costi della sicurezza del monitoraggio ambientale ante e in corso 

d’opera e i lavori archeologici, sono stati considerati gli importi computati da Sirjo. 

 

CAPO 2. ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA 

 

Nel seguito si riporta l’elenco dei costi unitari in Euro considerati, in base al prezzario A-

NAS del 2009/2010 e per le voci non riportate egualmente attinenti alle problematiche di sicurezza 

ed igiene sul lavoro, come detto è stato considerato il “Prezzario per la stima dei costi della sicurez-

za” del CTP di Roma del 2012, riportando gli importi al 2010 secondo il coefficiente K = 

0,944911298. 
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COD.

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad.                               0,15 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad.                               0,05 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,18 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni giorno di

utilizzo.
cad.                               0,06 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta di

bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad.                               0,12 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico, idrofugo

termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,42 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,11 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 1089.

Fornitura (Durata sei mesi).
paio                             46,29 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola (monouso).

Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,16 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,24 

A.12 S.1.02.2.7 Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o frazione. paio                             25,89 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,04 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,46 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,22 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni giorno

di utilizzo.
cad.                               0,50 

A.18 CS.02.02.025
Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di

sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,15 

A.19 CS.02.02.026
Fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di

energia in nylon. Per ogni giorno di utilizzo. 
cad.                               0,66 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con distanza

massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad.                             27,00 

A.21 CS.02.01.012b
Linea vita anticaduta per ogni punto in più con successiva

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad.                               3,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad.                             13,99 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad.                             11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni giorno di

utilizzo.
cad.                               0,04 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.
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COD.
Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad.                               0,90 

A.26 CS.02.02.008
Maschera respiratoria panoramica con schermo in 

policarbonato. Per ogni giorno di utilizzo.
cad.                               0,74 

A.27 S.1.02.2.30
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma

UNIEN 137. Nolo per un mese o frazione.
cad.                             29,77 

A.28 S.1.02.2.32.c
Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 

6 litri a 250 bar. Nolo per un mese o frazione.
cad.                               5,67 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad.                             30,36 

A.30 S.1.02.2.52
Tuta antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, con 

cappuccio con visiera, calzari, guanti. Fornitura.
cad.                           558,80 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Montaggio,

smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m                               6,70 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo per ogni

mese o frazione del mese successivo al primo.
m                               0,60 

B.3 CS.02.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto, fornito e

posto in opera.
m                             14,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
m                             12,90 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio, sostenuta

da appositi paletti in ferro zincato fissati nel terreno. Costo di

utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

m
2                               6,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad.                               6,78 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad.                               4,82 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m. Posto in

opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad.                           269,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e posti in 

opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura all'esterno dei

manufatti.

m
2                               9,50 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e posti in 

opera. Per ogni mese in più o frazione - Fornitura all'esterno

dei manufatti.

m
2                               0,85 

B.11 CS.01.01.001.c

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e posti in 

opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura all'interno dei

vani.

m
2                               5,60 

B.12 CS.01.01.001.d

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e posti in 

opera. Per ogni mese in più o frazione - Fornitura all'interno

dei vani.

m
2                               0,56 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da elementi

tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il primo mese o

frazione.

cad.                             12,70 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da elementi

tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni mese o

frazione.

cad.                               0,90 

B.15 S.1.01.6.15a
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli costituito da

elementi metallici prefabbricati. Nolo per un mese o frazione.
cad                             14,14 

OPERE PROVVISIONALI
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COD.
Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per ogni

assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad.                             82,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3                               2,73 

B.18 CS. 02.01.008.a

Armatura di protezione degli scavi con tavolame dello

spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno per profondità

dello scavo non superiore m. 2,00.

m
2                             22,50 

B.19 CS. 02.01.008.c

Armatura di protezione degli scavi con pannelli metallici e

puntoni in metallo regolabili per profondità dello scavo non

superiore m. 3,50.

m
2                             40,80 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un mese o

frazione del solo materiale.
cad.                               3,87 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera.
cad.                               8,01 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare per

l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2                             24,70 

B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare, di

ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera. Per

l'intera durata della fase di lavoro.

cad.                             20,00 

B.24 CS.01.01.011
Puntelli telescopici a croce, regolabile per altezza massima

fino a m. 5,00, forniti e posti in opera.
cad.                               9,90 

B.25 CS.01.01.012.a
Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m. 2,00 a m.

4,00.
m

2                             12,30 

B.26 CS.01.01.012.b Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i m 4,01. m
2                               2,81 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad.                             16,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo mese o

frazione.
m

2                               5,20 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese in più

o frazione.
m

2                               0,58 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad una

altezza da terra fino a m. 2,00
m

2                             16,40 

B.31 CS.02.01.004.b
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad una

altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o frazione.
m

2                               2,20 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27, 50W.

Fornito in opera.
cad.                             26,44 

B.33 CS.03.04.017 Lampada portatile antideflagrante. Costo mensile. cad.                             13,63 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2
 .

ml                             10,26 

B.35 CS.03.04.008
Apparecchio di comando per impianto di illuminazione

antideflagrante. Fornito e posto in opera.
cad.                             44,90 

B.36 CS.03.04.018
Lampada fissa antideflagrante fino a 32 W. Fornito e posto in

opera.
cad.                           192,96 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65. Costo

mensile.
cad.                               1,39 
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COD.
Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml                             36,70 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3                             33,20 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2                             18,70 

B.41 CS.01.05.004.a
Vasca per bitume fuso o similari in metallo. Per il primo mese

o frazione.
mese                             44,20 

B.42 CS.01.05.004.b
Vasca per bitume fuso o similari in metallo. Per ogni mese in

più o frazione.
mese                             17,70 

B.43 CS.01.06.003. a
Vasca di raccolta dimensione L 150,00. Per ogni mese o

frazione.
cad.                             70,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad.                             80,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità pari a

1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad.                           150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità pari a

1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad.                             60,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali di

scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese                             92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali di

scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese                             37,10 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di lavorazione.

Volume 5 m
3
.

cad                           783,35 

B.50 CS.02.01.014.a Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18 mm. cad.                               0,40 

B.51 CS.02.01.014.b Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32 mm. cad.                               0,50 

B.52 CS.02.01.010 Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di lavoro. m
2                             12,30 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m                           356,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2                             10,90 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam per

ogni responsabile.
h                             33,57 

C.2 CS.05.02.001.b Informazione e formazione. Costo orario  per ogni lavoratore. h                             23,24 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo

procapite.
cad.                             28,82 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per ogni

lavoratore.
cad.                           105,98 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente.

Valore medio per lavoratore annuo.
cad.                           103,26 

C.6 CS.05.03.002 Accertamenti sanitari specifici valore medio per lavoratore. cad.                             25,89 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60, costo

di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad.                             20,22 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

7 di 480



COD.
Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60, costo

di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad.                               4,29 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese o

frazione.

cad.                             25,86 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in più o

frazione.

cad.                               5,48 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico dimensioni

cm 100 * 140.
cad.                             12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico dimensioni

cm 50 * 70.
cad.                               3,60 

C.13 CS. 05.01.002
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese e il

coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.
pro-capite                           192,07 

C.14 S.1.03.3.5a
Elettroventilatore assiale bistadio portata 40 mc/s Montaggio e

smontaggio.
cad.                           833,26 

C.15 S.1.03.3.5b
Elettroventilatore assiale bistadio. Fornitura e nolo per un

mese o frazione.
mese                           245,09 

C.16 S.1.03.3.6b
Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere. Tratta 100

ml. Montaggio e smontaggio compresi ganci e tasselli.
cad.                        1.588,30 

C.17 S.1.03.3.6a
Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere. Fornitura e

nolo per un mese o frazione.
mese                             43,60 

C.18 S.1.03.3.1 Misuratore multiplo di gas. Nolo per un mese o frazione. cad.                             22,77 

C.19 S.1.02.1.15a
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto

citofonico. Nolo per primo mese o frazione.
cad.                             40,26 

C.20 S.1.02.1.15b
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto

citofonico. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
cad.                             12,04 

C.21 S.1.02.1.16a
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per 1 mese o

frazione.
cad.                             64,71 

C.22 S.1.02.1.16b
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
cad.                               5,51 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei

lavori.
cad.                             63,31 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg.                               0,30 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo procapite al

mese).

pro-capite                           227,13 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirurgici e

farmaceutici secondo le disposizioni di legge per max due

dipendenti. Per tutta la durata dei lavori.

cad.                           220,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando meglio

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la durata dei

lavori.

cad.                           183,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V

c.a.. Costo mensile.

cad.                               9,19 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale, alimentata a

batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce gialla. Costo

mensile.

cad.                               0,83 
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ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso dispositivo di

regolazione del traffico, cavo da100 m, il montaggio e lo

smontaggio. Costo mensile.

cad.                             78,29 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice rinfrangente a

base solvente per strisce continue e discontinue da centimetri

12. Per ogni metro lineare.

ml                               0,38 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue. Per

ogni metro lineare.

ml                               1,80 

C.33 CS.04.03.001.b
Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rinfrangenza di

classe II. Cono altezza cm 50. Misurato cadauno per giorno.
cad.                               0,35 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo new

jersey. Per il primo mese o frazione.
ml                             13,30 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo new

jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml                               5,30 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in plastica tipo

new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml                             10,50 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in plastica tipo

new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml                               4,20 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da cantiere a

led di colore giallo rosso, con alimentazione a batterie, fornito

e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad.                               0,85 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora                             26,67 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad.                             21,69 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in legno

costituita da traversine in legno distanziate 1 m.
m

2                             95,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad.                           289,00 

D.3 CS.01.02.006.b Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o frazione. cad.                             70,30 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico composto da

tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler

completi di ogni accessorio. Per il primo mese o frazione.

cad.                           334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico composto da

tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler

completi di ogni accessorio. Per ogni mese in più o frazione.

cad.                           150,90 

D.6 CS.01.02.004.a Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o frazione. cad.                           284,80 

D.7 CS.01.02.004.b Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o frazione. cad.                           113,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e nolo

primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2                             84,10 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese successivo o

frazione (esclusi arredi).

m
2                               3,12 

IMPIANTO CANTIERE
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COD.
Descrizione

ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

D.10 S.1.01.2.2a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e mensa

fino a 20 posti. Montaggio, smontaggio e nolo 1° mese o

frazione.

cad.                        6.976,80 

D.11 S.1.01.2.2b
Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e mensa

fino a 20 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
cad.                           155,91 

D.12 S.1.01.2.6
Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti.

Funzionamento 30 gg/mese e 2 pasti al giorno.
mese                        7.895,30 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il primo

mese o frazione.
cad.                           277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni mese

in più o frazione.
cad.                             18,83 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il primo

mese o frazione.
cad.                           256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad.                             26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio. Montaggio,

smontaggio e nolo per primo mese o frazione.
add.                             12,74 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni mese

successivo o frazione.
add.                               1,15 

D.19 S.1.01.2.7
Costo di esercizio del servizio refettorio per 25 giorni fino a

20 posti.
mese                           674,43 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per 1 mese

o frazione.
add.                               5,40 

D.21 S. 1.01.2.5b Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o frazione. add.                               0,91 

D.22 S.1.01.2.9.a
Predisposizione di locale ad uso dormitorio. Montaggio,

smontaggio e nolo per primo mese o frazione.
add.                           123,72 

D.23 S.1.01.2.9.b
Predisposizione di locale ad uso dormitorio. Nolo per ogni

mese successivo o frazione.
add.                               7,08 

D.24 S.1.01.2.11
Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità

fino 30 KW.
cad.                        3.228,50 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW

1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2                             10,48 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2                               3,90 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2                             16,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo mese o

frazione.
cad.                             22,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese in più

o frazione.
cad.                               4,00 

D.30 CS.03.01.003.d
Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in

opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35 mmq.
ml.                             17,99 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente di

lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad.                             12,12 

D.32 CS.03.01.017
Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di messa a

terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni.
cad.                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni due

anni).
cad.                             28,41 
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ELENCO DEI COSTI UNITARI

UnitarioQuantità
RIF.CTP/ANAS

Art.

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,

deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni esterne

massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il primo mese o

frazione.

cad.                           128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,

deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni esterne

massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni mese in più o

frazione.

cad.                             27,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di rame

elettrolitico sezione 16 mmq.
ml                             14,16 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di rame

elettrolitico sezione 35 mmq.
ml                             15,38 

D.38 S.1.01.2.20.a
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Montaggio,

smontaggio e nolo 1° mese o frazione.
cad.                        2.040,20 

D.39 S.1.01.2.20.b
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
cad.                             56,13 
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 1: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 1565                0,15                         3.521,25 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 1565                0,05                         1.173,75 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 30 1565                0,18                         8.451,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 15 1565                0,06                         1.408,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 1565                0,20                         4.695,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 1565                0,12                            563,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 783                0,42                         4.932,90 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 15 1565                0,16                         3.756,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 15 1565                0,24                         5.634,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 15 37                 25,89                       14.368,95 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 783                0,04                            469,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 783                0,46                         5.402,70 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 783                0,22                         2.583,90 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 783                0,60                         7.047,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 1565                0,90                         4.225,50 

Parziale A                       68.233,65 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 25.560 1                6,00                     153.360,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 20 1              16,00                            320,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 13                5,20                     283.920,00 

Art. Dispositivi di protezione individuali

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  20.853.537,45 che al netto delle spese generali

18.574.452,17 per una durata presunta di 74

Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 15 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  4.927.802,16;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 74 mesi circa;

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 1565 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 23.475.

• Costo manodopera al giorno circa  3.148,76;

Quantità
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CANTIERE OPERATIVO N° 1: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 61                0,58                     148.596,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                         6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 74                1,39                            822,88 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                         2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                         7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                         4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 74              80,00                       11.840,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                            300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 73              60,00                         8.760,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 10 1            356,00                         3.560,00 

Parziale B                     632.292,88 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                         1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 15              23,24                         2.788,80 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 15 7              28,82                         3.026,10 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 15 6            105,98                         9.538,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 15 7            103,26                       10.842,30 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 15 7              25,89                         2.718,45 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 10 1              20,22                            202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 10 73                4,29                         3.131,70 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                            258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 73                5,48                         4.000,40 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                              12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 74            192,07                     142.131,80 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 296 1              63,31                       18.739,76 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1565 2                0,30                            939,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 74            227,13                       67.230,48 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                         1.760,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                            366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 74                9,19                         1.360,12 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 74                0,83                         1.228,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 74              78,29                       11.586,92 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 200 1                0,38                              76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 200 1                1,80                            360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 1565                0,35                       10.955,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 13              13,30                         8.645,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 61                5,30                       16.165,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                         2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 72                4,20                       30.240,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 1565                0,85                         5.321,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 783 1              26,67                       20.882,61 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                              21,69 

Parziale C                     377.706,04 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 137 1              95,60                       13.097,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 13            289,00                       22.542,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 61              70,30                       25.729,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                            668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 73            150,90                       22.031,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                            569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 73            113,20                       16.527,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 38 1              84,10                         3.195,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 38 73                3,12                         8.654,88 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                            555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 73              18,83                         2.749,18 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                            512,80 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 73              26,26                         3.833,96 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 19 1              12,74                            242,06 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 19 73                1,15                         1.595,05 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 19 1                5,40                            102,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 19 73                0,91                         1.262,17 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 83 1              10,48                            869,84 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 83 74                3,90                       23.953,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 83 74              16,00                       98.272,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                            242,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 11 73                4,00                         3.212,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                       10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                            363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 4            367,62                         1.470,48 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 4              28,41                         3.409,20 
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                            512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 73              27,00                         7.884,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                            169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                            184,56 

Parziale D                     275.207,10 

         1.353.439,67 

7,29%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,15                               703,80 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,05                               234,60 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,18                               844,56 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,06                               281,52 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,20                               938,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 391                0,42                               985,32 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 1 7                 46,29                               324,03 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 782                0,16                               750,72 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 782                0,24                            1.126,08 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 6 38                 25,89                            5.902,92 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 391                0,04                                 93,84 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 391                0,46                            1.079,16 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 391                0,22                               516,12 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 391                   0,60                            1.407,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 391                0,50                               195,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 782                0,15                               117,30 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 782                0,66                               516,12 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 1 1              27,00                                 27,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 6 1                3,00                                 18,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 38                 13,99                               531,62 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  4.517.882,72 che al netto delle spese generali

4.024.122,85 per una durata presunta di 38

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.067.599,79;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 38 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 782 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 4682.

• Costo manodopera al giorno circa  1.365,22;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 Circa;
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 7                 11,33                                 79,31 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 782                0,04                                 31,28 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 782                0,90                               703,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                                 91,08 

Parziale A                          17.499,68 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 24 1                6,70                               160,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 24 37                0,60                               532,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 100 1              14,00                            1.400,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 900 1              12,90                          11.610,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1100 1                6,00                            6.600,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 29 38                6,78                            7.471,56 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 624 1                9,50                            5.928,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 312 37                0,85                            9.812,40 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione. Per ogni modulo da 3 mt.

cad 1 38              14,14                               537,32 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 10 5              82,80                            4.140,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 780 1                2,73                            2.129,40 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 35 1                5,20                               182,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 35 37                0,58                               751,10 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 32 1              36,70                            1.174,40 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                                 92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 37 1              37,10                            1.372,70 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 9 1            783,35                            7.050,15 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 11400 1                0,50                            5.700,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 400 1              12,30                            4.920,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 125 1              10,90                            1.362,50 

OPERE PROVVISIONALI
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Parziale B                          72.927,93 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                            2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 24              23,24                            4.462,08 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 4              28,82                               691,68 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 4            103,26                            2.478,24 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 6 4              25,89                               621,36 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                                 60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 37                4,29                               476,19 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                 77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 37                5,48                               608,28 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 9 1              12,67                               114,03 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 38            192,07                          72.986,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 168              63,31                          10.636,08 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 782 1                0,30                               234,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 38            227,13                          34.523,76 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                               660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 38                9,19                               349,22 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 3 38                0,83                                 94,62 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 38              78,29                            2.975,02 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 800 1                0,38                               304,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 800 1                1,80                            1.440,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 782                0,35                            1.094,80 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 10 1              13,30                               133,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 10 37                5,30                            1.961,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 2 1              10,50                                 21,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 2 37                4,20                               310,80 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 130 1              26,67                            3.467,10 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 9 1              21,69                               195,21 

Parziale C                        143.125,39 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 95 1              95,60                            9.082,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 37              70,30                            2.601,10 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 37            150,90                          11.166,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 37            113,20                            8.376,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 16 1              84,10                            1.345,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 16 37                3,12                            1.847,04 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 37              18,83                            1.393,42 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 6 1            256,40                            1.538,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 6 37              26,26                            5.829,72 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 8 1              12,74                               101,92 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 8 37                1,15                               340,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 8 1                5,40                                 43,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 8 37                0,91                               269,36 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 95 1              10,48                               995,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 95 38                3,90                          14.079,00 

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 1 CAVALCAVIA, SOTTOVIA E SOTTOPASSI

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 65 37              16,00                          38.480,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 5 1              22,00                               110,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 5 37                4,00                               740,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 22 1              17,99                               395,78 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 9 1              12,12                               109,08 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 9 2              28,41                               511,38 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                               128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 37              27,00                               999,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 10 1              14,16                               141,60 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 10 1              15,38                               153,80 

Parziale D                        103.596,64 

Totale A+B+C+D               337.149,64 

8,38%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 1 TOMBINI CIRCOLARI, TOMBINI SCATOLARI

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,15                              327,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,05                              109,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,18                              393,12 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,06                              131,04 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,20                              436,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 42                0,42                              458,64 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 6 1                 46,29                              277,74 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 84                0,16                              349,44 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 84                0,24                              524,16 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 26 2                 25,89                           1.346,28 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 42                0,04                                43,68 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 42                0,46                              502,32 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 42                0,22                              240,24 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 42                   0,60                              655,20 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                                67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 84                0,04                                20,16 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 84                   0,90                              453,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 13 1                 30,36                              394,68 

Parziale A                           6.731,88 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 4                6,78                              352,56 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 4                4,82                              250,64 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 84 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.058 .

• Costo manodopera al giorno circa  5.488,36;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 26 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.950.961,01 che al netto delle spese generali

1.737.740,28 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  461.022,50;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art.
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 1 TOMBINI CIRCOLARI, TOMBINI SCATOLARI

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2640 1                9,50                         25.080,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2640 3                0,85                           6.732,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 3120 1                2,73                           8.517,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1040 1                5,20                           5.408,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1040 3                0,58                           1.809,60 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 52 1              36,70                           1.908,40 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 11 1            783,35                           8.616,85 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 6600 1                0,50                           3.300,00 

Parziale B                         61.975,65 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 26              23,24                           4.833,92 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 26 1              28,82                              749,32 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 26 1            103,26                           2.684,76 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 26 1              25,89                              673,14 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 52 1              20,22                           1.051,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 52 3                4,29                              669,24 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 52 1              25,86                           1.344,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 52 3                5,48                              854,88 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 26 1                3,60                                93,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                           3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 84 20                0,30                              504,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                           1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                           2.860,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 11 4                9,19                              404,36 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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CANTIERE OPERATIVO N° 1 TOMBINI CIRCOLARI, TOMBINI SCATOLARI

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 84 1              26,67                           2.240,28 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 20 1              21,69                              433,80 

Parziale C                         25.593,02 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 224 1              95,60                         21.414,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 20 1            289,00                           5.780,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 20 3              70,30                           4.218,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                           1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 3            150,90                           1.358,10 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                              284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                              339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 56 1              84,10                           4.709,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 56 3                3,12                              524,16 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                              277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                                56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                              769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 3              26,26                              236,34 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 28 1              12,74                              356,72 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 28 3                1,15                                96,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 28 1                5,40                              151,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 28 3                0,91                                76,44 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 105 1              10,48                           1.100,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 105 4                3,90                           1.638,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 105 4              16,00                           6.720,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 27 1              22,00                              594,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 27 3                4,00                              324,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 14 1              17,99                              251,86 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 27 1              12,12                              327,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 27 1              28,41                              767,07 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 11 1            128,00                           1.408,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 11 3              27,00                              891,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 40 1              14,16                              566,40 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 40 1              15,38                              615,20 

Parziale D                         57.223,04 

Totale A+B+C+D              151.523,59 

8,72%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 1 IMPIANTI ALL'APERTO - SV SIBARI 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,15                               33,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,05                               11,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,06                               13,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 28                0,42                               47,04 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,11                               24,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,24                               52,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,46                             101,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 28                   0,60                               67,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,50                             110,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 55                0,66                             145,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 3                 13,99                               41,97 

Parziale A                             646,81 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 3000 1                6,00                        18.000,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                6,78                               20,34 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                4,82                               14,46 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                             538,40 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 400 1                2,73                          1.092,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 2 1              26,44                               52,88 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 20 1              10,26                             205,20 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 50 1                0,40                               20,00 

Parziale B                        19.943,28 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 55 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 220.

• Costo manodopera al giorno circa  901,23;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  209.761,45 che al netto delle spese generali

186.836,60 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  49.567,75;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;
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C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                             268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                             743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                             115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                             413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                             103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                             202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 2                4,29                               85,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                             258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 2                5,48                             109,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 3            192,07                          2.881,05 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 55 1                0,30                               16,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                             681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                             440,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                               27,57 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 3                0,83                                 9,96 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 55                0,35                               77,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                          6.455,48 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 20 1              95,60                          1.912,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                             289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                             140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                             301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                             841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 2                3,12                               62,40 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                               52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                               63,70 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 2                1,15                               11,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                               27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 2                0,91                                 9,10 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 20 1              10,48                             209,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 20 3                3,90                             234,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 20 3              16,00                             960,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                               66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 2                4,00                               24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                             107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                               36,36 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 3 1              28,41                               85,23 

Parziale D                          6.392,07 

Totale A+B+C+D                33.437,64 

17,90%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 295                0,15                          1.858,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 295                0,05                             619,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 590                0,18                          4.460,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 295                0,06                             743,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 295                0,20                          2.478,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 295                0,12                             283,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 148                0,42                          2.610,72 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 8 3                 46,29                          1.110,96 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 42 295                0,16                          1.982,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 42 295                0,24                          2.973,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 42 14                 25,89                        15.223,32 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 148                0,04                             248,64 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 148                0,46                          2.859,36 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 148                0,22                          1.367,52 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 148                   0,60                          3.729,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 21 295                0,50                          3.097,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 21 295                0,15                             929,25 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 21 295                0,66                          4.088,70 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15
cad. 6 1              27,00                             162,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15

cad. 6 1                3,00                               18,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  11.204.589,12 che al netto delle spese generali

9.980.038,41 per una durata presunta di 14

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  2.647.704,19;

Importi

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 14 mesi circa;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 42 circa;

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 295 giorni lavorativi;

• Costo manodopera al giorno circa : 8.975,27;

• Numero uomini/giorni 12.390.

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 8 14                 13,99                          1.566,88 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 9 3                 11,33                             305,91 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 295                0,04                             106,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 9 295                   0,90                          2.389,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 42 1                 30,36                          1.275,12 

Parziale A                        56.488,18 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 360 5                6,70                        12.060,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 360 13                0,60                          2.808,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                          2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 4424 1              12,90                        57.069,60 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 1156 1                6,00                          6.936,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 14                6,78                          1.233,96 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 14                4,82                             877,24 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 13 1            269,20                          3.499,60 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 260 5                9,50                        12.350,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 260 13                0,85                          2.873,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                          9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 12                0,85                          5.100,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 130 5              12,70                          8.255,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 130 13                0,90                          1.521,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 14              14,14                             395,92 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 5              82,80                             828,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 5440 1                2,73                        14.851,20 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale
cad. 30 14                3,87                          1.625,40 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 30 2                8,01                             480,60 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano, da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 630 6              24,70                        93.366,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 96 1              16,00                          1.536,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2512 1                5,20                        13.062,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2512 13                0,58                        18.940,48 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 3375 5              16,40                      276.750,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 3375 11                2,20                        81.675,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2

ml. 553 1              10,26                          5.673,78 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 30 14                1,39                             583,80 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 45 5              36,70                          8.257,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 663 1              33,20                        22.011,60 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 165 1              18,70                          3.085,50 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione LT 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 14              80,00                          2.240,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 l. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                             300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 l. Per ongi mese in più o frazione.
cad. 2 13              60,00                          1.560,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                          1.566,70 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                             480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                             600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 12 10              12,30                          1.476,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 650 1              10,90                          7.085,00 

Parziale B                      684.754,28 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                          1.074,24 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 42              23,24                          7.808,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 42 2              28,82                          2.420,88 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 42 1            105,98                          4.451,16 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 42 2            103,26                          8.673,84 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 50 2              25,89                          2.589,00 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 44 1              20,22                             889,68 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 44 13                4,29                          2.453,88 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 44 1              25,86                          1.137,84 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 44 13                5,48                          3.134,56 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 30 1              12,67                             380,10 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 30 1                3,60                             108,00 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
2 13            192,07                          4.993,82 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 61              63,31                          3.861,91 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 2 295                0,30                             177,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 14            227,13                        12.719,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 21 1            220,00                          4.620,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo mensile.

cad. 2 14                9,19                             257,32 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 20 14                0,83                             232,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 14              78,29                          1.096,06 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 295                0,35                          2.065,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                          1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 13                5,30                          6.890,00 
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C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              10,50                             210,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 20 13                4,20                          1.092,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 10 295                0,85                          2.507,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 74 1              26,67                          1.973,58 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                               43,38 

Parziale C                        79.409,07 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in 

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 212 1              95,60                        20.267,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                          1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 13            150,90                          9.808,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                             569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 13            113,20                          2.943,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 84 1              84,10                          7.064,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 84 13                3,12                          3.407,04 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                             555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 13              18,83                             489,58 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                          1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 13              26,26                          1.706,90 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 42 1              12,74                             535,08 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 42 13                1,15                             627,90 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 42 1                5,40                             226,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 42 13                0,91                             496,86 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 158 1              10,48                          1.655,84 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 158 13                3,90                          8.010,60 

IMPIANTO CANTIERE
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D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 158 13              16,00                        32.864,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 44 1              22,00                             968,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mesein

più o frazione.
cad. 44 13                4,00                          2.288,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 36 1              17,99                             647,64 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 18 1              12,12                             218,16 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 18 1                1,00                               18,00 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                             512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 13              27,00                          1.404,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 18 1              14,16                             254,88 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 18 1              15,38                             276,84 

                     101.137,54 

Totale A+B+C+D              921.789,07 

9,24%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Parziale D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 820                0,15                               984,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 820                0,05                               328,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 820                0,18                            2.361,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 820                0,06                               393,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 820                0,20                            1.312,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 820                0,12                               196,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 410                0,42                            1.377,60 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 820                0,16                            1.049,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 820                0,24                            1.574,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 8 20                 25,89                            4.142,40 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 410                0,04                               131,20 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 410                0,46                            1.508,80 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 410                0,22                               721,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 410                0,60                            1.968,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 820                   0,90                            1.476,00 

Parziale A                          19.525,60 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 9520 1                6,00                          57.120,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 28 1              16,00                               448,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 5                5,20                        109.200,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  5.505.589,61 che al netto delle spese generali

4.903.883,15 per una durata presunta di 37

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.301.000,20;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 39 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 820 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 6.560.

• Costo manodopera al giorno circa  1.586,59;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 8 circa;
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 34                0,58                          82.824,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 39                1,39                               433,68 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                            2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                            7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                            4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 39              80,00                            6.240,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 38              60,00                            4.560,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 14 1            356,00                            4.984,00 

Parziale B                        286.923,68 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 8              23,24                            1.487,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 8 4              28,82                               922,24 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 8 3            105,98                            2.543,52 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 8 4            103,26                            3.304,32 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 8 4              25,89                               828,48 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                               202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 38                4,29                            1.630,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                               258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 38                5,48                            2.082,40 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 39            192,07                          74.907,30 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 156 1              63,31                            9.876,36 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 820 2                0,30                               492,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 39            227,13                          35.432,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                               880,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 39                9,19                               716,82 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 39                0,83                               647,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 39              78,29                            6.106,62 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                 76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                               360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 820                0,35                            5.740,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 70 5              13,30                            4.655,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 70 34                5,30                          12.614,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                            2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 37                4,20                          15.540,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 820                0,85                            2.788,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 410 1              26,67                          10.934,70 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        198.604,00 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 113 1              95,60                          10.802,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 5            289,00                            8.670,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 34              70,30                          14.341,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 38            150,90                            5.734,20 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 38            113,20                            8.603,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 24 1              84,10                            2.018,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 24 38                3,12                            2.845,44 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 38              18,83                            1.431,08 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 38              26,26                               997,88 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                               152,88 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 38                1,15                               524,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 12 1                5,40                                 64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 38                0,91                               414,96 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 59 1              10,48                               618,32 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 59 39                3,90                            8.973,90 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 59 39              16,00                          36.816,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                               198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 38                4,00                            1.368,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 2              28,41                            1.704,60 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 38              27,00                            4.104,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                               113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                               123,04 

Parziale D                        124.740,92 

              629.794,20 

12,84%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,15                               258,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,05                                 86,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,18                               310,50 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,06                               103,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,20                               345,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,42                               724,50 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 5 1                 46,29                               231,45 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 75                0,16                               276,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 38                0,24                               209,76 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 23 2                 25,89                            1.190,94 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 38                0,04                                 34,96 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 38                0,46                               402,04 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 38                0,22                               192,28 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 38                   0,60                               524,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 75                0,50                               187,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 5 75                0,15                                 56,25 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 5 75                0,66                               247,50 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 1 1              27,00                                 27,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 5 1                3,00                                 15,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 5 4                 13,99                               279,80 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 75 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1725 .

• Costo manodopera al giorno circa  4.979,19;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 23 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.561.282,81 che al netto delle spese generali

1.390.650,05 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  368.939,46;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 5 1                 11,33                                 56,65 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 75                0,04                                 15,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 75                   0,90                               337,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 12 1                 30,36                               364,32 

Parziale A                            6.476,85 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 120 1                6,70                               804,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 120 3                0,60                               216,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 40 1              14,00                               560,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 360 1              12,90                            4.644,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 430 1                6,00                            2.580,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 4                6,78                               325,44 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2680 1                9,50                          25.460,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1340 3                0,85                            3.417,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione. Per ogni modulo da 3 mt.

cad 6 4              14,14                               339,36 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 3 2              82,80                               496,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 420 1                2,73                            1.146,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 312 1                5,20                            1.622,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 312 3                0,58                               542,88 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 16 1              36,70                               587,20 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 2 1              92,80                               185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 2 3              37,10                               222,60 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 4 1            783,35                            3.133,40 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 4800 1                0,50                            2.400,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 160 1              12,30                            1.968,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 50 1              10,90                               545,00 

OPERE PROVVISIONALI
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Parziale B                          51.196,28 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 23              23,24                            4.276,16 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 23 1              28,82                               662,86 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 23 1            103,26                            2.374,98 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 23 1              25,89                               595,47 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 13 1              20,22                               262,86 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 13 3                4,29                               167,31 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 13 1              25,86                               336,18 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 13 3                5,48                               213,72 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 4 1              12,67                                 50,68 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                            3.841,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 4 18              63,31                            4.558,32 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 75 3                0,30                                 67,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                            1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                            2.860,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 4                9,19                               147,04 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 12 4                0,83                                 39,84 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 3 4              78,29                               939,48 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                0,38                               114,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                1,80                               540,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 16 75                0,35                               420,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 60 1              13,30                               798,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 60 3                5,30                               954,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              10,50                               210,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 20 3                4,20                               252,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 75 1              26,67                            2.000,25 

C.40 CS.04.02.012
Tabella lavori responsabile dell'opera, costi, tempi.

Tutto il periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                                 86,76 

Parziale C                          28.854,41 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 150 1              95,60                          14.340,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                            1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 3              70,30                               843,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                            1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 3            150,90                            1.358,10 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                               339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 46 1              84,10                            3.868,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 46 3                3,12                               430,56 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                                 56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                            1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 3              26,26                               315,12 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 24 1              12,74                               305,76 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 24 3                1,15                                 82,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 24 1                5,40                               129,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 24 3                0,91                                 65,52 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 88 1              10,48                               922,24 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 88 4                3,90                            1.372,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 88 4              16,00                            5.632,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 19 1              22,00                               418,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 19 3                4,00                               228,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 14 1              17,99                               251,86 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 11 1              12,12                               133,32 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 11 1              28,41                               312,51 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 3              27,00                               324,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                               113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 2              15,38                               246,08 

Parziale D                          36.716,46 

Totale A+B+C+D               123.244,00 

8,86%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,15                               126,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,05                                 42,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,18                               151,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,06                                 50,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,20                               168,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 42                0,42                               176,40 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 2 1                 46,29                                 92,58 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 84                0,16                               134,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 84                0,24                               201,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 10 2                 25,89                               517,80 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 42                0,04                                 16,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 42                0,46                               193,20 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 42                0,22                                 92,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 42                   0,60                               252,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 1                 11,33                                 22,66 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 84                0,04                                   6,72 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 84                   0,90                               151,20 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 5 1                 30,36                               151,80 

Parziale A                            2.547,16 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 8 4                6,78                               216,96 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 8 4                4,82                               154,24 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 84 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 840.

• Costo manodopera al giorno circa  2.201,16;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 10 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  782.451,29 che al netto delle spese generali

696.937,11 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  184.897,41;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art.
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 720 1                9,50                            6.840,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 720 3                0,85                            1.836,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1800 1                2,73                            4.914,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 600 1                5,20                            3.120,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 600 3                0,58                            1.044,00 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 30 1              36,70                            1.101,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                            2.350,05 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1800 1                0,50                               900,00 

Parziale B                          22.476,25 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 10              23,24                            1.859,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 10 1              28,82                               288,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 10 1            103,26                            1.032,60 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 10 1              25,89                               258,90 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 30 1              20,22                               606,60 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 30 3                4,29                               386,10 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 30 1              25,86                               775,80 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 30 3                5,48                               493,20 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 15 1                3,60                                 54,00 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                            3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 84 15                0,30                               378,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                            1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                               880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 4                9,19                               110,28 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 21 1              26,67                               560,07 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 15 1              21,69                               325,35 

Parziale C                          14.203,86 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 70 1              95,60                            6.692,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 3 1            289,00                               867,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 3              70,30                               632,70 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 3            150,90                               452,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                               339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 20 1              84,10                            1.682,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 20 3                3,12                               187,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                                 56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              26,26                                 78,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                               152,88 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 3                1,15                                 41,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 12 1                5,40                                 64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 3                0,91                                 32,76 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 43 1              10,48                               450,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 43 4                3,90                               670,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 43 4              16,00                            2.752,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 21 1              22,00                               462,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 21 3                4,00                               252,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                               107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                                 72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                               170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            128,00                               384,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 3              27,00                               243,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                                 84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                                 92,28 

Parziale D                          18.543,93 

Totale A+B+C+D                 57.771,20 

8,29%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 210                0,15                              63,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 210                0,05                              21,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 210                0,06                              25,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 105                0,42                              88,20 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 210                0,11                              46,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 210                0,24                            100,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 210                0,46                            193,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 105                   0,60                            126,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 210                0,50                            210,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 210                0,66                            277,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 10                 13,99                            139,90 

Parziale A                         1.290,70 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 10                6,78                              67,80 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 10                4,82                              48,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                            538,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                            640,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 2 1              26,44                              52,88 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 20 1              10,26                            205,20 

Parziale B                         1.552,48 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                            268,56 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  354.106,08 che al netto delle spese generali

315.405,79 per una durata presunta di 10

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  83.677,16;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 10 mesi circa;

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 210 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 420 .

• Costo manodopera al giorno circa  398,46;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 Circa;

51 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 2A IMPIANTI ALL'APERTO - 1° STRALCIO 1° PARTE

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                            371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 1              28,82                              57,64 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 1            103,26                            206,52 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 1              25,89                              51,78 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                            202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 9                4,29                            386,10 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                            258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 9                5,48                            493,20 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 210 1                0,30                              63,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 10            227,13                         2.271,30 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                            220,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 10                9,19                              91,90 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 10                0,83                              33,20 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 210                0,35                            294,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                              21,69 

Parziale C                         5.291,53 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 16 1              95,60                         1.529,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                            289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 9              70,30                            632,70 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                            334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 9            150,90                         1.358,10 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                            504,60 

IMPIANTO CANTIERE
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D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 6 9                3,12                            168,48 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                            256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 9              26,26                            236,34 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 3 1              12,74                              38,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 3 9                1,15                              31,05 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 3 1                5,40                              16,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 3 9                0,91                              24,57 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                            167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 16 10                3,90                            624,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 10              16,00                         2.560,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                              66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 9                4,00                            108,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                            107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                              36,36 

Parziale D                         9.089,54 

Totale A+B+C+D               17.224,25 

5,46%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 206                0,15                        1.019,70 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 206                0,05                           339,90 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 412                0,18                        2.447,28 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 206                0,06                           407,88 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 206                0,20                        1.359,60 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 206                0,12                           173,04 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 103                0,42                        1.427,58 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 2                 46,29                           648,06 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 103                0,16                           543,84 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 103                0,24                           815,76 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 33 5                 25,89                        4.271,85 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 103                0,04                           135,96 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 103                0,46                        1.563,54 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 103                0,22                           747,78 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 103                   0,60                        2.039,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 206                0,50                        1.751,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 17 206                0,15                           525,30 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 17 206                0,66                        2.311,32 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 12 1              27,00                           324,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 12 1                3,00                             36,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 10                 13,99                           839,40 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  6.129.812,72 che al netto delle spese generali

5.459.884,85 per una durata presunta di 10

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.448.507,45;

 mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 10 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 206 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 6.798,00.

• Costo manodopera al giorno circa  7.031,59;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 33 circa;
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 2                 11,33                           135,96 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 206                0,04                             49,44 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 206                   0,90                        1.112,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 33 1                 30,36                        1.001,88 

Parziale A                      26.027,87 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 854 1                6,70                        5.721,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 854 9                0,60                        4.611,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                        2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 888 1              12,90                      11.455,20 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 494 1                6,00                        2.964,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 10                6,78                           610,20 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 10                4,82                           433,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 9 1            269,20                        2.422,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 504 1                9,50                        4.788,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 504 9                0,85                        3.855,60 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                        9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 8                0,85                        3.400,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 252 1              12,70                        3.200,40 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 252 9                0,90                        2.041,20 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 10              14,14                           282,80 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 3              82,80                           496,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2880 1                2,73                        7.862,40 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 14 10                3,87                           541,80 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 14 2                8,01                           224,28 

OPERE PROVVISIONALI
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B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 588 1              24,70                      14.523,60 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 89 1              16,00                        1.424,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1188 1                5,20                        6.177,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1188 9                0,58                        6.201,36 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 3000 2              16,40                      98.400,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 3000 8                2,20                      52.800,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 222 1              10,26                        2.277,72 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 14 10                1,39                           194,60 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 105 1              36,70                        3.853,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 266 1              33,20                        8.831,20 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 333 1              18,70                        6.227,10 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 10              80,00                        1.600,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                           300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 9              60,00                        1.080,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                        1.566,70 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                           480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1200 1                0,50                           600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 40 1              12,30                           492,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 450 1              10,90                        4.905,00 

Parziale B                    278.587,06 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                        1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 33              23,24                        6.135,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 33 1              28,82                           951,06 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 33 1            103,26                        3.407,58 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 33 1              25,89                           854,37 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 22 1              20,22                           444,84 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 22 9                4,29                           849,42 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 22 1              25,86                           568,92 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 22 9                5,48                        1.085,04 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 15 1              12,67                           190,05 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 15 1                3,60                             54,00 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
2 10            192,07                        3.841,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 44              63,31                        2.785,64 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 2 206                0,30                           123,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 10            227,13                        9.085,20 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 17 1            220,00                        3.740,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 2 10                9,19                           183,80 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 10                0,83                           166,00 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 10              78,29                           782,90 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                             38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                           180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 22 206                0,35                        1.586,20 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                        1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 9                5,30                        4.770,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              10,50                           210,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 20 9                4,20                           756,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di 

cad. 10 206                0,85                        1.751,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 35 1              26,67                           933,45 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                             43,38 

Parziale C                      47.921,45 
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 157 1              95,60                      15.009,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                        1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 9            150,90                        5.432,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 9            113,20                        2.037,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 66 1              84,10                        5.550,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 66 9                3,12                        1.853,28 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 9              18,83                           338,94 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                        1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 9              26,26                           945,36 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 33 1              12,74                           420,42 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 33 9                1,15                           341,55 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 33 1                5,40                           178,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 33 9                0,91                           270,27 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 130 1              10,48                        1.362,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 130 10                3,90                        5.070,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 130 10              16,00                      20.800,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 19 1              22,00                           418,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 19 9                4,00                           684,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 28 1              17,99                           503,72 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                           169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 14 1              28,41                           397,74 

IMPIANTO CANTIERE
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                           256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 9              27,00                           486,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 14 1              14,16                           198,24 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 14 1              15,38                           215,32 

Parziale D                      66.794,34 

Totale A+B+C+D            419.330,72 

7,68%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 150                0,15                                 225,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 150                0,05                                   75,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 150                0,06                                   90,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 150                0,20                                 300,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 75                0,42                                 315,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 150                0,16                                 240,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 150                0,24                                 360,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 10 4                 25,89                              1.035,60 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 75                0,04                                   30,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 75                   0,60                                 450,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 150                0,50                                 150,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 150                0,66                                 198,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 8                 13,99                                 223,84 

Parziale A                              3.692,44 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 8 8                6,78                                 433,92 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 8 8                4,82                                 308,48 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                              1.076,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                              1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4200 1                5,20                            21.840,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4200 7                0,58                            17.052,00 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 150 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.500.

• Costo manodopera al giorno circa  2.222,42;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 10 circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.410.729,38 che al netto delle spese generali

1.256.550,62 per una durata presunta di 8

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  333.362,88;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 8 mesi circa;
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B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 8              80,00                                 640,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                                 150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 7              60,00                                 420,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 18 1            356,00                              6.408,00 

Parziale B                            49.609,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                                 537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 10              23,24                              1.859,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 10 1              28,82                                 288,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 10 1            103,26                              1.032,60 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 10 1              25,89                                 258,90 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 8 1              20,22                                 161,76 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 8 7                4,29                                 240,24 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 8 1              25,86                                 206,88 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 8 7                5,48                                 306,88 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                   12,67 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 8            192,07                              7.682,80 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 150 2                0,30                                   90,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 8            227,13                              1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 5 1            220,00                              1.100,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 8                9,19                                   73,52 

C.40 CS.04.02.12
Tabella lavori responsabili dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo  lavori
cad. 1 1              21,69                                   21,69 

Parziale C                            15.689,50 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 45 1              95,60                              4.302,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                                 289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 7              70,30                                 492,10 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                 334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 7            150,90                              1.056,30 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                                 284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 7            113,20                                 792,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 22 1              84,10                              1.850,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 22 7                3,12                                 480,48 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                                 277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 7              18,83                                 131,81 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                 256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 7              26,26                                 183,82 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 11 1              12,74                                 140,14 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 11 7                1,15                                   88,55 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 11 1                5,40                                   59,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 11 7                0,91                                   70,07 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 45 1              10,48                                 471,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 45 8                3,90                              1.404,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 45 8              16,00                              5.760,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                                 198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 7                4,00                                 252,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                                 107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                                   72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                 367,62 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                                 170,46 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 3 1              14,16                                   42,48 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 3 1              15,38                                   46,14 

Parziale D                            19.982,43 

Totale A+B+C+D                   88.973,57 

7,08%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 1335                0,15                             1.201,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 1335                0,05                                400,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 1335                0,18                             2.883,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 1335                0,06                                480,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 1335                0,20                             1.602,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 1335                0,12                                320,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 668                0,42                             1.683,36 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 6 1335                0,16                             1.281,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 6 1335                0,24                             1.922,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 6 32                 25,89                             4.970,88 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 668                0,04                                160,32 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 668                0,46                             1.843,68 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 668                0,22                                881,76 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 668                0,60                             2.404,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 1335                0,90                             2.403,00 

Parziale A                           24.440,40 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 10.480 1                6,00                           62.880,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 27 1              16,00                                432,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 6                5,20                         131.040,00 

per una durata presunta di 64

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 64 mesi circa;

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 1335 giorni lavorativi;

• Costo manodopera al giorno circa  1.292,48;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  7.301.848,95 che al netto delle spese generali

6.503.829,12

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  1.725.465,86;

Art. Dispositivi di protezione individuali
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

Quantità

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 circa;

• Numero uomini/giorni 8.010.
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 58                0,58                         141.288,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                             6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 64                1,39                                711,68 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                             2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                             7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                             4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 64              80,00                           10.240,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                                300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 63              60,00                             7.560,00 

Parziale B                         375.265,68 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                             1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                             1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 6              28,82                             1.037,52 

C.4 CS.05.02.001
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore
cad. 6 5            105,68                             3.170,40 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 6            103,26                             3.717,36 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 6 6              25,89                                932,04 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 10 1              20,22                                202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 10 63                4,29                             2.702,70 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                                258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 63                5,48                             3.452,40 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                  12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                    3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 64            192,07                         122.924,80 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 256 1              63,31                           16.207,36 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1335 2                0,30                                801,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 64            227,13                           58.145,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                                660,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                                366,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 64                9,19                             1.176,32 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 64                0,83                             1.062,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 64              78,29                           10.021,12 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 200 1                0,38                                  76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 200 1                1,80                                360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 1335                0,35                             9.345,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 67 6              13,30                             5.346,60 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 67 58                5,30                           20.595,80 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                             2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 62                4,20                           26.040,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 1335                0,85                             4.539,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 668 1              26,67                           17.815,56 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                  21,69 

Parziale C                         315.283,18 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 109 1              95,60                           10.420,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 6            289,00                           10.404,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 58              70,30                           24.464,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 63            150,90                             9.506,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                                569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 63            113,20                           14.263,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 20 1              84,10                             1.682,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 20 63                3,12                             3.931,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                                555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 63              18,83                             2.372,58 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 63              26,26                             1.654,38 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 10 1              12,74                                127,40 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 10 63                1,15                                724,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 10 1                5,40                                  54,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 10 63                0,91                                573,30 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 55 1              10,48                                576,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 55 64                3,90                           13.728,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 55 64              16,00                           56.320,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                                198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 63                4,00                             2.268,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                           10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                                363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 3            367,62                             1.102,86 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 3              28,41                             2.556,90 
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                                512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 63              27,00                             6.804,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                                113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                                123,04 

Parziale D                         177.353,84 

               892.343,10 

13,72%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,15                                384,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,05                                128,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,18                                460,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,06                                153,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,20                                512,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 320                0,42                                537,60 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 1 5                 46,29                                231,45 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 640                0,16                                409,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 640                0,24                                614,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 4 14                 25,89                             1.449,84 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 320                0,04                                  51,20 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 320                0,46                                588,80 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 320                0,22                                281,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 320                   0,60                                768,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 640                0,50                                320,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 640                0,15                                  96,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 640                0,66                                422,40 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 2 1              27,00                                  54,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 10 1                3,00                                  30,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 28                 13,99                                391,72 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 640 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.560 .

• Costo manodopera al giorno circa  715,41;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.937.945,30 che al netto delle spese generali

1.726.147,06 per una durata presunta di 28

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  457.946,81;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 28 mesi circa;

Art.
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 5                 11,33                                  56,65 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 640                0,04                                  25,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 640                   0,90                                576,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 2 1                 30,36                                  60,72 

Parziale A                             8.603,98 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 34 1                6,70                                227,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 34 27                0,60                                550,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 40 1              14,00                                560,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 360 1              12,90                             4.644,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 560 1                6,00                             3.360,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 27                6,78                                549,18 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 686 1                9,50                             6.517,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 343 27                0,85                             7.871,85 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 1 28              14,14                                395,92 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 7 2              82,80                             1.159,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 600 1                2,73                             1.638,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 32 1                5,20                                166,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 32 27                0,58                                501,12 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 24 1              36,70                                880,80 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                                  92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 1 27              37,10                             1.001,70 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 6 1            783,35                             4.700,10 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 6000 1                0,50                             3.000,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 160 1              12,30                             1.968,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 50 1              10,90                                545,00 

OPERE PROVVISIONALI

71 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 2B CAVALCAVIA, SOTTOVIA, SOTTOPASSI

Parziale B                           40.329,67 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                             1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 12              23,24                             2.231,04 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 3              28,82                                345,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 3            103,26                             1.239,12 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 3              25,89                                310,68 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                                  60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 27                4,29                                347,49 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                  77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 27                5,48                                443,88 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 6 1              12,67                                  76,02 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
1 28            192,07                             5.377,96 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 121              63,31                             7.660,51 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1 588                0,30                                176,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 28            227,13                           12.719,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                             2.200,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 28                9,19                                257,32 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 3 28                0,83                                  69,72 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 28              78,29                             2.192,12 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 500 1                0,38                                190,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 500 1                1,80                                900,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 1 588                0,35                                205,80 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 15 1              13,30                                199,50 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 15 27                5,30                             2.146,50 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 3 1              10,50                                  31,50 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 3 27                4,20                                340,20 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 160 1              26,67                             4.267,20 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 6 1              21,69                                130,14 

Parziale C                           45.807,82 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 32 1              95,60                             3.059,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                                289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 27              70,30                             1.898,10 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 27            150,90                             4.074,30 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                                284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 27            113,20                             3.056,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                                841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 27                3,12                                842,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                                277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 27              18,83                                508,41 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 27              26,26                                709,02 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                                  63,70 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 27                1,15                                155,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                                  27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 27                0,91                                122,85 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 38 1              10,48                                398,24 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 38 28                3,90                             4.149,60 

IMPIANTO CANTIERE
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D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 38 28              16,00                           17.024,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                  66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 27                4,00                                324,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                                215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 11 1              12,12                                133,32 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 2 1            367,62                                735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 11 2              28,41                                625,02 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                                128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 27              27,00                                729,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                                169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                                184,56 

Parziale D                           41.682,61 

Totale A+B+C+D                136.424,08 

7,90%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,15                                 75,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,05                                 25,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,18                                 90,72 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,06                                 30,24 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,20                               100,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 32                0,42                               107,52 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 2 1                 46,29                                 92,58 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 63                0,16                                 80,64 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 63                0,24                               120,96 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 8 2                 25,89                               414,24 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 32                0,04                                 10,24 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 32                0,46                               117,76 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 32                0,22                                 56,32 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 32                   0,60                               153,60 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 1                 11,33                                 22,66 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 63                0,04                                   5,04 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 63                   0,90                               113,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 4 1                 30,36                               121,44 

Parziale A                            1.738,96 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 3                6,78                               183,06 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 3                4,82                               130,14 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 63 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 504.

• Costo manodopera al giorno circa  1.625,53;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 8 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  433.373,99 che al netto delle spese generali

386.010,50 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  102.408,59;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art.
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 240 1                9,50                            2.280,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 240 2                0,85                               408,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2160 1                2,73                            5.896,80 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 720 1                5,20                            3.744,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 720 2                0,58                               835,20 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 36 1              36,70                            1.321,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                               783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 600 1                0,50                               300,00 

Parziale B                          15.881,75 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 8              23,24                            1.487,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 8 1              28,82                               230,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 36 1              20,22                               727,92 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 36 2                4,29                               308,88 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 36 1              25,86                               930,96 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 36 2                5,48                               394,56 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 18 1                3,60                                 64,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 3            192,07                            2.881,05 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 63 18                0,30                               340,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 3            227,13                            1.362,78 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                               880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                                 27,57 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 6 1              26,67                               160,02 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 18 1              21,69                               390,42 

Parziale C                          10.187,08 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 40 1              95,60                            3.824,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                               140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                               301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 16 1              84,10                            1.345,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 16 2                3,12                                 99,84 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                                 52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 8 1              12,74                               101,92 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 8 2                1,15                                 18,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 8 1                5,40                                 43,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 8 2                0,91                                 14,56 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 26 1              10,48                               272,48 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 26 3                3,90                               304,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 26 3              16,00                            1.248,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 21 1              22,00                               462,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 21 2                4,00                               168,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                                 36,36 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                               128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2              27,00                                 54,00 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            9.626,22 

Totale A+B+C+D                 37.434,01 

9,70%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 55                0,15                               57,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 55                0,05                               19,25 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 55                0,06                               23,10 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 28                0,42                               82,32 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 55                0,11                               42,35 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 55                0,24                               92,40 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 55                0,46                             177,10 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 28                   0,60                             117,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 55                0,50                             192,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 7 55                0,66                             254,10 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 3                 13,99                               83,94 

Parziale A                          1.142,41 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 4340 1                6,00                        26.040,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 3                6,78                               40,68 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 3                4,82                               28,92 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                          1.076,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 512 1                2,73                          1.397,76 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 4 1              26,44                             105,76 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 40 1              10,26                             410,40 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 100 1                0,40                               40,00 

Parziale B                        29.140,32 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 55 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 385 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.449,93;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 7 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  337.469,65 che al netto delle spese generali

300.587,56 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  79.745,88;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art.
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C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 7              23,24                          1.301,44 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 7 1              28,82                             201,74 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 7 1            103,26                             722,82 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 7 1              25,89                             181,23 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 20 1              20,22                             404,40 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 20 2                4,29                             171,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 20 1              25,86                             517,20 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 20 2                5,48                             219,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 2            192,07                          1.920,70 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 55 2                0,30                               33,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 3            227,13                          1.362,78 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                             880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 3                9,19                               55,14 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 8 3                0,83                               19,92 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 8 55                0,35                             154,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                               43,38 

Parziale C                          8.725,67 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 28 1              95,60                          2.676,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                             289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                             140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                             301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 18 1              84,10                          1.513,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 18 2                3,12                             112,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                               52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 9 1              12,74                             114,66 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 9 2                1,15                               20,70 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 9 1                5,40                               48,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 9 2                0,91                               16,38 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 28 1              10,48                             293,44 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 28 3                3,90                             327,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 28 3              16,00                          1.344,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 4 1              22,00                               88,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 4 2                4,00                               32,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                             107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                               36,36 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 3 1              28,41                               85,23 

Parziale D                          8.560,07 

Totale A+B+C+D                47.568,47 

15,83%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 130                0,15                             741,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 38 130                0,05                             247,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 260                0,18                          1.778,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 38 130                0,06                             296,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta di

bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 130                0,20                             988,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 130                0,12                             124,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 130                0,42                          1.037,40 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 8 2                 46,29                             740,64 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 130                0,16                             790,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 130                0,24                          1.185,60 

A.12 S.1.02.2.7 Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o frazione. paio 38 4                 25,89                          3.935,28 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 65                0,04                               98,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 65                0,46                          1.136,20 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 65                0,22                             543,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 65                   0,60                          1.482,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 130                0,50                          1.235,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 19 130                0,15                             370,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 19 130                0,66                          1.630,20 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 4 1              27,00                             108,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 4 1                3,00                               12,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 8 7                 13,99                             783,44 

Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 130 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 4.940.

• Costo manodopera al giorno circa  8.109,30;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 38 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  4.461.214,02 che al netto delle spese generali

3.973.647,47

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.054.208,67;

 mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 7 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali

per una durata presunta di 7
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 8 2                 11,33                             181,28 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 130                0,04                               41,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 38 130                   0,90                          4.446,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 38 1                 30,36                          1.153,68 

Parziale A                        25.087,02 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 366 1                6,70                          2.452,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo per

ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 366 6                0,60                          1.317,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                          2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
m 360 1              12,90                          4.644,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 230 1                6,00                          1.380,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 7                6,78                             284,76 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 7                4,82                             202,44 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                          1.615,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 173 1                9,50                          1.643,50 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 173 6                0,85                             882,30 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                          9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 5                0,85                          2.125,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 173 1              12,70                          2.197,10 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 173 6                0,90                             934,20 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per un

mese o frazione.

cad 1 7              14,14                               98,98 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 1 2              82,80                             165,60 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 960 1                2,73                          2.620,80 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 6 7                3,87                             162,54 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 6 2                8,01                               96,12 

OPERE PROVVISIONALI
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B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 252 1              24,70                          6.224,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 36 1              16,00                             576,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 660 1                5,20                          3.432,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese in

più o frazione.
m

2 660 6                0,58                          2.296,80 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 2250 1              16,40                        36.900,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 2250 6                2,20                        29.700,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 90 1              10,26                             923,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 6 7                1,39                               58,38 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 45 1              36,70                          1.651,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 108 1              33,20                          3.585,60 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 135 1              18,70                          2.524,50 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 1 7              80,00                             560,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                             150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 6              60,00                             360,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                             480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                             600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 40 1              12,30                             492,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 400 1              10,90                          4.360,00 

Parziale B                      130.220,27 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 38              23,24                          7.064,96 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 38 1              28,82                          1.095,16 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 38 1            103,26                          3.923,88 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 38 1              25,89                             983,82 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 8 1              20,22                             161,76 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 8 6                4,29                             205,92 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 8 1              25,86                             206,88 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 8 6                5,48                             263,04 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 8 1              12,67                             101,36 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 8 1                3,60                               28,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
2 7            192,07                          2.688,98 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 31              63,31                          1.962,61 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1 130                0,30                               39,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 7            227,13                          3.179,82 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirurgici

e farmaceutici secondo le disposizioni di legge per max

due dipendenti. Per tutta la durata dei lavori.

cad. 19 1            220,00                          4.180,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 1 7                9,19                               64,33 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale, alimentata

a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce gialla.

Costo mensile.

cad. 20 7                0,83                             116,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 7              78,29                             548,03 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 50 1                0,38                               19,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 50 1                1,80                               90,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 10 130                0,35                             455,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo

new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                             665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo

new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 6                5,30                          1.590,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in plastica

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 10 1              10,50                             105,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in plastica

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 10 6                4,20                             252,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 10 130                0,85                          1.105,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 22 1              26,67                             586,74 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               43,38 

Parziale C                        32.262,79 
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D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 155 1              95,60                        14.818,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico composto

da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e

boiler completi di ogni accessorio. Per il primo mese o

frazione.

cad. 4 1            334,30                          1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico composto

da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e

boiler completi di ogni accessorio. Per ogni mese in più o

frazione.

cad. 4 6            150,90                          3.621,60 

D.6 CS.01.02.004.a Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o frazione. cad. 1 1            284,80                             284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 6            113,20                             679,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 76 1              84,10                          6.391,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 76 6                3,12                          1.422,72 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                             277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 6              18,83                             112,98 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                          1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 6              26,26                             630,24 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 38 1              12,74                             484,12 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 38 6                1,15                             262,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per 1

mese o frazione.
add. 38 1                5,40                             205,20 

D.21 S. 1.01.2.5b Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o frazione. add. 38 6                0,91                             207,48 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 128 1              10,48                          1.341,44 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 128 7                3,90                          3.494,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 128 7              16,00                        14.336,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 13 1              22,00                             286,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese in

più o frazione.
cad. 13 6                4,00                             312,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 28 1              17,99                             503,72 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                             169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 14 1              28,41                             397,74 

IMPIANTO CANTIERE
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                             256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 6              27,00                             324,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 14 1              14,16                             198,24 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 14 1              15,38                             215,32 

Parziale D                        53.962,80 

Totale A+B+C+D              241.532,88 

6,08%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 76                0,15                             228,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 76                0,05                               76,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 152                0,18                             547,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 20 76                0,06                               91,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 76                0,20                             304,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 76                0,12                               36,48 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 38                0,42                             319,20 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 1                 46,29                             185,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 76                0,16                             243,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 76                0,24                             364,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 20 2                 25,89                          1.035,60 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 38                0,04                               30,40 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 38                0,46                             349,60 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 38                0,22                             167,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 38                   0,60                             456,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 76                0,50                             380,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 10 76                0,15                             114,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 10 76                0,66                             501,60 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 4 1              27,00                             108,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 4 1                3,00                               12,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 4                 13,99                             223,84 

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 76 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.520.

• Costo manodopera al giorno circa  4.145,54;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 20 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.333.278,04 che al netto delle spese generali

1.187.563,94 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  315.060,71;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 1                 11,33                               45,32 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 76                0,04                               12,16 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 76                   0,90                             273,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 20 1                 30,36                             607,20 

Parziale A                          6.711,76 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 244 1                6,70                          1.634,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 244 3                0,60                             439,20 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                          2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 136 1              12,90                          1.754,40 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 118 1                6,00                             708,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 4                6,78                               81,36 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 4                4,82                               57,84 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 3 1            269,20                             807,60 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 86 1                9,50                             817,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 86 3                0,85                             219,30 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                          9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                0,85                             850,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 86 1              12,70                          1.092,20 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 86 3                0,90                             232,20 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 4              14,14                             113,12 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 2              82,80                             331,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 640 1                2,73                          1.747,20 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 4 4                3,87                               61,92 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 4 2                8,01                               64,08 

OPERE PROVVISIONALI
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B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 168 1              24,70                          4.149,60 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 64 1              16,00                          1.024,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 436 1                5,20                          2.267,20 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 436 3                0,58                             758,64 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 850 1              16,40                        13.940,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 850 3                2,20                          5.610,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 34 1              10,26                             348,84 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 4 4                1,39                               22,24 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 30 1              36,70                          1.101,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 41 1              33,20                          1.361,20 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 51 1              18,70                             953,70 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 4              80,00                             320,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                             150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              60,00                             180,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                             480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1200 1                0,50                             600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 40 1              12,30                             492,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 230 1              10,90                          2.507,00 

Parziale B                        59.800,19 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 20              23,24                          3.718,40 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 20 1              28,82                             576,40 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 20 1            103,26                          2.065,20 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 20 1              25,89                             517,80 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 4 1              20,22                               80,88 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 4 3                4,29                               51,48 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1              25,86                             103,44 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 4 3                5,48                               65,76 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 4 1              12,67                               50,68 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 4 1                3,60                               14,40 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
2 4            192,07                          1.536,56 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 18              63,31                          1.139,58 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 2 76                0,30                               45,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                          1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                          2.200,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 1 4                9,19                               36,76 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 4                0,83                               66,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 4              78,29                             313,16 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 50 1                0,38                               19,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 50 1                1,80                               90,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 76                0,35                             266,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                             665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 3                5,30                             795,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 10 1              10,50                             105,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 10 3                4,20                             126,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di 

cad. 10 76                0,85                             646,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 19 1              26,67                             506,73 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               43,38 

Parziale C                        18.198,77 
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 99 1              95,60                          9.464,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                             668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 3            150,90                             905,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                             284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                             339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 40 1              84,10                          3.364,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 40 3                3,12                             374,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                             277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                               56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              26,26                               78,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 20 1              12,74                             254,80 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 20 3                1,15                               69,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 20 1                5,40                             108,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 20 3                0,91                               54,60 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 72 1              10,48                             754,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 72 4                3,90                          1.123,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 72 4              16,00                          4.608,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                             176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 3                4,00                               96,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 33 1              17,99                             593,67 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                               24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

IMPIANTO CANTIERE
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                               56,82 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                             256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 3              27,00                             162,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 7 1              14,16                               99,12 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 7 1              15,38                             107,66 

Parziale D                        24.981,86 

Totale A+B+C+D              109.692,58 

9,24%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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CANTIERE OPERATIVO N° 2B BARRIERE FONOASSORBENTI ASSE STRADALE

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,15                               359,10 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,05                               119,70 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,18                               430,92 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,06                               143,64 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,20                               478,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 67                0,42                               506,52 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 9 2                 46,29                               833,22 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 133                0,16                               383,04 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 133                0,24                               574,56 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 18 4                 25,89                            1.864,08 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 67                0,04                                 48,24 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 67                0,46                               554,76 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 67                0,22                               265,32 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 67                   0,60                               723,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 133                0,50                               266,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 133                0,66                               351,12 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 4                 13,99                               223,84 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 2                 11,33                                 90,64 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 133                0,04                                 21,28 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 133                   0,90                               478,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 9 1                 30,36                               273,24 

Parziale A                            8.990,42 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.160.644,37 che al netto delle spese generali

1.924.507,32 per una durata presunta di 7

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  510.571,79;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 7 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 133 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.394.

• Costo manodopera al giorno circa  3.838,89;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 18 Circa;
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B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 256 1              14,00                            3.584,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 2556 1                6,00                          15.336,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 7                6,78                               427,14 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 9 7                4,82                               303,66 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                            1.615,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 120 1              16,00                            1.920,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                               416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 6                0,58                               278,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 6 7                1,39                                 58,38 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 39 1              36,70                            1.431,30 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 7 1            783,35                            5.483,45 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 343 1                0,40                               137,20 

Parziale B                          30.990,73 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 18              23,24                            3.346,56 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 18 1              28,82                               518,76 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 18 1            103,26                            1.858,68 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 18 1              25,89                               466,02 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 15 1              20,22                               303,30 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 15 6                4,29                               386,10 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 15 1              25,86                               387,90 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 15 6                5,48                               493,20 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 3 1                3,60                                 10,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 7            192,07                          13.444,90 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

OPERE PROVVISIONALI
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C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 133 6                0,30                               239,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 7            227,13                            6.359,64 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 9 1            220,00                            1.980,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 7                9,19                               192,99 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 15 7                0,83                                 87,15 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 15 133                0,35                               698,25 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 24 1              10,50                               252,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 24 6                4,20                               604,80 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 6 1              21,69                               130,14 

Parziale C                          32.297,71 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 112 1              95,60                          10.707,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 1            289,00                            1.734,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 6              70,30                            2.530,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 6            150,90                            1.810,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 6            113,20                            1.358,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 40 1              84,10                            3.364,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 40 6                3,12                               748,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 6              18,83                               225,96 

IMPIANTO CANTIERE
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D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 6              26,26                               315,12 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 20 1              12,74                               254,80 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 20 6                1,15                               138,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 20 1                5,40                               108,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 20 6                0,91                               109,20 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 85 1              10,48                               890,80 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 85 6                3,90                            1.989,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 85 4              16,00                            5.440,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 12 1              22,00                               264,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 12 6                4,00                               288,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 22 1              17,99                               395,78 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                               169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 14 1              28,41                               397,74 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                               256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 6              27,00                               324,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                               113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                               123,04 

Parziale D                          36.730,42 

Totale A+B+C+D                109.009,28 

5,66%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 3 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 575                0,15                            1.638,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 575                0,05                               546,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 575                0,18                            3.933,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 575                0,06                               655,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 575                0,20                            2.185,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 575                0,12                               276,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 288                0,42                            2.298,24 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 19 575                0,16                            1.748,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 19 575                0,24                            2.622,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 19 14                 25,89                            6.886,74 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 288                0,04                               218,88 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 288                0,46                            2.517,12 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 288                0,22                            1.203,84 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 288                0,60                            3.283,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 575                0,90                            2.070,00 

Parziale A                          32.082,52 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 13.110 1                6,00                          78.660,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 43 1              16,00                               688,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 7                5,20                        152.880,00 

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 575 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 10.925.

• Costo manodopera al giorno circa  4.054,83;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 19 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  9.866.591,74 che al netto delle spese generali

8.788.270,90 per una durata presunta di 28

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 28 mesi circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  2.331.528,27;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 21                0,58                          51.156,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 28                1,39                               311,36 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                            2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                            7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                            4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 28              80,00                            4.480,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 27              60,00                            3.240,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 48 1            356,00                          17.088,00 

Parziale B                        329.617,36 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 19              23,24                            3.532,48 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 19 3              28,82                            1.642,74 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 19 2            105,98                            4.027,24 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 19 3            103,26                            5.885,82 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 19 3              25,89                            1.475,73 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 10 1              20,22                               202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 10 27                4,29                            1.158,30 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                               258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 27                5,48                            1.479,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 28            192,07                          53.779,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 112 1              63,31                            7.090,72 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 575 2                0,30                               345,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 28            227,13                          25.438,56 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                            2.200,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 28                9,19                               514,64 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 28                0,83                               464,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 28              78,29                            4.384,24 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 200 1                0,38                                 76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 200 1                1,80                               360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 575                0,35                            4.025,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 108 7              13,30                          10.054,80 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 108 21                5,30                          12.020,40 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                            2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 26                4,20                          10.920,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 575                0,85                            1.955,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 288 1              26,67                            7.680,96 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        164.550,63 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 145 1              95,60                          13.862,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 7            289,00                          12.138,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 21              70,30                            8.857,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 27            150,90                            8.148,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 27            113,20                            6.112,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 46 1              84,10                            3.868,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 46 27                3,12                            3.875,04 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 27              18,83                            1.016,82 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 27              26,26                            1.418,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 23 1              12,74                               293,02 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 23 27                1,15                               714,15 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 23 1                5,40                               124,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 23 27                0,91                               565,11 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 91 1              10,48                               953,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 91 28                3,90                            9.937,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 91 28              16,00                          40.768,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                               242,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 11 27                4,00                            1.188,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 2              28,41                            1.704,60 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 27              27,00                            2.916,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                               169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                               184,56 

Parziale D                        133.769,38 

               660.019,89 

7,51%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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CANTIERE OPERATIVO N° 3 CAVALCAVIA, SOTTOVIA, SOTTOPASSI

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,15                              610,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,05                              203,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,18                              732,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,06                              244,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,20                              814,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 55                0,42                              854,70 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 8 1                 46,29                              370,32 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 37 110                0,16                              651,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 37 110                0,24                              976,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 37 55                 25,89                         52.686,15 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 37 55                0,04                                81,40 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 37 55                0,46                              936,10 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 37 55                0,22                              447,70 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 37 55                   0,60                           1.221,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 110                0,50                              440,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 8 110                0,15                              132,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 8 110                0,66                              580,80 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 2 1              27,00                                54,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 10 1                3,00                                30,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 8 5                 13,99                              559,60 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 110 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 4.070 .

• Costo manodopera al giorno circa  7.956,76;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 37 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  3.703.868,70 che al netto delle spese generali

3.299.072,50 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  875.243,93;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 8 1                 11,33                                90,64 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 110                0,04                                35,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 110                   0,90                              792,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 19 1                 30,36                              576,84 

Parziale A                         64.121,25 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 600 1                6,70                           4.020,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 600 4                0,60                           1.440,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 40 1              14,00                              560,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 360 1              12,90                           4.644,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 960 1                6,00                           5.760,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 28 5                6,78                              949,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 8560 1                9,50                         81.320,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 4280 4                0,85                         14.552,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 6 5              14,14                              424,20 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 3 2              82,80                              496,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1320 1                2,73                           3.603,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 480 1                5,20                           2.496,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 480 4                0,58                           1.113,60 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 48 1              36,70                           1.761,60 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 2 1              92,80                              185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 2 4              37,10                              296,80 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 12 1            783,35                           9.400,20 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 9600 1                0,50                           4.800,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 160 1              12,30                           1.968,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 14 2            356,00                           9.968,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 50 1              10,90                              545,00 

Parziale B                       150.304,60 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 37              23,24                           6.879,04 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 37 1              28,82                           1.066,34 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 37 1            103,26                           3.820,62 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 37 1              25,89                              957,93 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 38 1              20,22                              768,36 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 38 4                4,29                              652,08 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 38 1              25,86                              982,68 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 38 4                5,48                              832,96 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 12 1              12,67                              152,04 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 5            192,07                           9.603,50 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 12 23              63,31                         17.473,56 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per ogni

giorno.
gg. 110 12                0,30                              396,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 5            227,13                           4.542,60 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 19 1            220,00                           4.180,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 12 5                9,19                              551,40 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 48 5                0,83                              199,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 12 5              78,29                           4.697,40 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 1200 1                0,38                              456,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 1200 1                1,80                           2.160,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 48 110                0,35                           1.848,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 240 1              13,30                           3.192,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 240 4                5,30                           5.088,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 200 1              10,50                           2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 200 4                4,20                           3.360,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 147 1              26,67                           3.920,49 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 12 1              21,69                              260,28 

Parziale C                         80.677,60 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 292 1              95,60                         27.915,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 12 1            289,00                           3.468,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 12 4              70,30                           3.374,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                           1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 4            150,90                           2.414,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                              284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 4            113,20                              452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 78 1              84,10                           6.559,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 78 4                3,12                              973,44 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                              277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 4              18,83                                75,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                           1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 4              26,26                              420,16 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 39 1              12,74                              496,86 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 39 4                1,15                              179,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 39 1                5,40                              210,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 39 4                0,91                              141,96 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 142 1              10,48                           1.488,16 

IMPIANTO CANTIERE
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D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 203 5                3,90                           3.958,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 203 5              16,00                         16.240,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 37 1              22,00                              814,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 37 1                4,00                              148,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 18 1              17,99                              323,82 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 21 1              12,12                              254,52 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 21 1              28,41                              596,61 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 12 1            128,00                           1.536,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 12 4              27,00                           1.296,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 24 1              14,16                              339,84 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 24 1              15,38                              369,12 

Parziale D                         77.339,83 

Totale A+B+C+D               372.443,28 

11,29%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,15                               456,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,05                               152,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,18                               547,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,06                               182,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,20                               608,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 48                0,42                               645,12 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 1                 46,29                               324,03 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 95                0,16                               486,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 95                0,24                               729,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 32 3                 25,89                            2.485,44 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 48                0,04                                 61,44 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 48                0,46                               706,56 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 48                0,22                               337,92 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 48                   0,60                               921,60 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 1                 11,33                                 79,31 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 95                0,04                                 26,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 95                   0,90                               598,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 16 1                 30,36                               485,76 

Parziale A                            9.833,88 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 8                6,78                               705,12 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 5                4,82                               313,30 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 95 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 3.040.

• Costo manodopera al giorno circa  6.887,95;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 32 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.769.110,05 che al netto delle spese generali

2.466.473,72 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  654.355,48;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

Art.
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2400 1                9,50                          22.800,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2400 4                0,85                            8.160,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 3120 1                2,73                            8.517,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1040 1                5,20                            5.408,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1040 4                0,58                            2.412,80 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 52 1              36,70                            1.908,40 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 10 1            783,35                            7.833,50 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 6000 1                0,50                            3.000,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. cad. 20 1                0,50                                 10,00 

Parziale B                          61.068,72 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 15              23,24                            2.788,80 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 15 1              28,82                               432,30 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 15 1            103,26                            1.548,90 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 15 1              25,89                               388,35 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 52 1              20,22                            1.051,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 52 4                4,29                               892,32 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 52 1              25,86                            1.344,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 52 4                5,48                            1.139,84 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 26 1                3,60                                 93,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 5            192,07                            4.801,75 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 95 26                0,30                               741,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 5            227,13                            2.271,30 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                            1.760,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 10 5                9,19                               459,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 72 1              26,67                            1.920,24 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 26 1              21,69                               563,94 

Parziale C                          22.735,12 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 430 1              95,60                          41.108,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 10 1            289,00                            2.890,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 10 4              70,30                            2.812,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                            1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 4            150,90                            1.810,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 4            113,20                               452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 68 1              84,10                            5.718,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 68 4                3,12                               848,64 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 4              18,83                                 75,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                               769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 4              26,26                               315,12 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 34 1              12,74                               433,16 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 34 4                1,15                               156,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 34 1                5,40                               183,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 34 4                0,91                               123,76 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 104 1              10,48                            1.089,92 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 104 5                3,90                            2.028,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 104 5              16,00                            8.320,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 41 1              22,00                               902,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 41 7                4,00                            1.148,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                               179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 15 1              12,12                               181,80 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 15 1              28,41                               426,15 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 10 1            128,00                            1.280,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 10 7              27,00                            1.890,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 20 1              14,16                               283,20 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 20 1              15,38                               307,60 

Parziale D                          77.667,19 

Totale A+B+C+D               171.304,91 

6,95%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 3 IMPIANTI ALL'APERTO AREA DI SOSTA KM 16 + 000 NORD E 16 + 200 SUD, SV TREBISACCE,  1° 

STRALCIO 2° PARTE

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,15                           108,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,05                             36,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,06                             43,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,42                           151,20 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 120                0,11                             79,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 120                0,24                           172,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 120                0,46                           331,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 60                   0,60                           216,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,50                           360,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 120                0,66                           475,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 5                 13,99                           139,90 

Parziale A                        2.112,70 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 4780 1                6,00                      28.680,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 5                6,78                           101,70 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 5                4,82                             72,30 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                        1.615,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 592 1                2,73                        1.616,16 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                           640,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 6 1              26,44                           158,64 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 60 1              10,26                           615,60 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  631.894,93 che al netto delle spese generali

562.835,07 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  149.320,14;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 120 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 720 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.244,33;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 circa;
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B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 100 1                0,40                             40,00 

Parziale B                      33.539,60 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 3              33,57                           805,68 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                        1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 1              28,82                           172,92 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 1            103,26                           619,56 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 6 1              25,89                           155,34 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 30 1              20,22                           606,60 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 30 4                4,29                           514,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 30 1              25,86                           775,80 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 30 4                5,48                           657,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 1            192,07                           960,35 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 120 3                0,30                           108,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 5            227,13                        1.135,65 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                           660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 5                9,19                           137,85 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 12 5                0,83                             49,80 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 12 120                0,35                           504,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                             65,07 

Parziale C                        9.044,54 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 24 1              95,60                        2.294,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 3 1            289,00                           867,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 4              70,30                           843,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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STRALCIO 2° PARTE

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                           334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                           603,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                        1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 14 4                3,12                           174,72 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                           256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                           105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                             89,18 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 4                1,15                             32,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 7 1                5,40                             37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 4                0,91                             25,48 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 24 1              10,48                           251,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 24 5                3,90                           468,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 24 5              16,00                        1.920,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 5 1              22,00                           110,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 5 4                4,00                             80,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                           179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 5 1              12,12                             60,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 5 1              28,41                           142,05 

Parziale D                      10.420,81 

Totale A+B+C+D              55.117,65 

9,79%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 130                0,15                             195,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 130                0,05                               65,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 130                0,06                               78,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 130                0,20                             260,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 65                0,42                             273,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 130                0,16                             208,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 130                0,24                             312,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 10 4                 25,89                          1.035,60 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 65                0,04                               26,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 65                   0,60                             390,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 130                0,50                             130,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 130                0,66                             171,60 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 7                 13,99                             195,86 

Parziale A                          3.340,06 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 7                6,78                             474,60 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 7                4,82                             337,40 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                          1.615,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                          1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4200 1                5,20                        21.840,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4200 6                0,58                        14.616,00 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.139.486,74 che al netto delle spese general

1.014.952,12 per una durata presunta di 7

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  269.266,80;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 7 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 130 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.300.

• Costo manodopera al giorno circa  2.071,28;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 10 Circa;
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B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 7              80,00                             560,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                             150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 6              60,00                             360,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 30 1            356,00                        10.680,00 

Parziale B                        51.913,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 10              23,24                          1.859,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 10 1              28,82                             288,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 10 1            103,26                          1.032,60 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 10 1              25,89                             258,90 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                             202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 6                4,29                             257,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                             258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 6                5,48                             328,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                               25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 7            192,07                          6.722,45 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 130 2                0,30                               78,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 7            227,13                          3.179,82 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 5 1            220,00                          1.100,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 7                9,19                             128,66 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                               43,38 

Parziale C                        16.300,67 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 50 1              95,60                          4.780,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                             578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 6              70,30                             843,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 6            150,90                             905,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                             284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 6            113,20                             679,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 22 1              84,10                          1.850,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 22 6                3,12                             411,84 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                             277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 6              18,83                             112,98 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 6              26,26                             157,56 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 11 1              12,74                             140,14 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 11 6                1,15                               75,90 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 11 1                5,40                               59,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 11 6                0,91                               60,06 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 46 1              10,48                             482,08 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 46 7                3,90                          1.255,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 46 7              16,00                          5.152,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 7 1              22,00                             154,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 7 6                4,00                             168,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                             107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 5 1              12,12                               60,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 3 1              28,41                               85,23 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                               56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                               61,52 

Parziale D                        19.758,91 

Totale A+B+C+D                91.312,84 

9,00%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,15                              365,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,05                              121,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,18                              438,48 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,06                              146,16 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,20                              487,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 42                0,42                              511,56 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 15 1                 46,29                              694,35 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 29 84                0,16                              389,76 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 29 84                0,24                              584,64 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 29 2                 25,89                           1.501,62 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 29 42                0,04                                48,72 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 29 42                0,46                              560,28 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 29 42                0,22                              267,96 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 29 42                   0,60                              730,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 84                0,50                              252,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 84                0,66                              332,64 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 4                 13,99                              335,76 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                                67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 84                0,04                                20,16 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 84                   0,90                              453,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 15 1                 30,36                              455,40 

Parziale A                           8.766,27 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 84 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.436.

• Costo manodopera al giorno circa  6.179,20;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 29 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.196.536,13 che al netto delle spese generali

1.956.476,47 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  519.053,21;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art.
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B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 235 1              14,00                           3.290,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 2342 1                6,00                         14.052,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 4                6,78                              325,44 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 4                4,82                              231,36 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 8 4            269,20                           8.614,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 160 1              16,00                           2.560,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                              416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 3                0,58                              139,20 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 4                1,39                                44,48 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 52 1              36,70                           1.908,40 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 6 1            783,35                           4.700,10 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 457 1                0,40                              182,80 

Parziale B                         36.464,18 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 29              23,24                           5.391,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 29 1              28,82                              835,78 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 29 1            103,26                           2.994,54 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 29 1              25,89                              750,81 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 20 1              20,22                              404,40 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 20 3                4,29                              257,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 20 1              25,86                              517,20 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 20 3                5,48                              328,80 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 4 1                3,60                                14,40 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 4            192,07                           7.682,80 

OPERE PROVVISIONALI

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 84 1                0,30                                25,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 4            227,13                           3.634,08 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 15 1            220,00                           3.300,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 4                9,19                              147,04 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 4                0,83                                66,40 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 84                0,35                              588,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 32 1              10,50                              336,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 32 3                4,20                              403,20 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 8 1              21,69                              173,52 

Parziale C                         28.388,37 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 163 1              95,60                         15.582,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 8 1            289,00                           2.312,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 8 3              70,30                           1.687,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                           1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 3            150,90                           1.358,10 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                              569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 3            113,20                              679,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 62 1              84,10                           5.214,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 62 3                3,12                              580,32 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                              555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 3              18,83                              112,98 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                              769,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 3              26,26                              236,34 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 31 1              12,74                              394,94 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 31 3                1,15                              106,95 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 31 1                5,40                              167,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 31 3                0,91                                84,63 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 122 1              10,48                           1.278,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 122 4                3,90                           1.903,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 122 4              16,00                           7.808,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 14 1              22,00                              308,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 14 5                4,00                              280,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 24 1              17,99                              431,76 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 16 1              12,12                              193,92 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 12 1              28,41                              340,92 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                              256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 3              27,00                              162,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                                84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                                92,28 

Parziale D                         44.921,38 

Totale A+B+C+D              118.540,20 

6,06%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 288                0,15                        1.382,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 32 288                0,05                           460,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 576                0,18                        3.317,76 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 32 288                0,06                           552,96 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 288                0,20                        1.843,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 288                0,12                           241,92 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 144                0,42                        1.935,36 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 3                 46,29                           972,09 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 32 288                0,16                        1.474,56 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 288                0,24                        2.211,84 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 32 7                 25,89                        5.799,36 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 144                0,04                           184,32 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 144                0,46                        2.119,68 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 144                0,22                        1.013,76 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 32 144                   0,60                        2.764,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 16 288                0,50                        2.304,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 16 288                0,15                           691,20 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 16 288                0,66                        3.041,28 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 20 1              27,00                           540,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 20 1                3,00                             60,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 7 32                 13,99                        3.133,76 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.959.857,60;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 14 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 288 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 9.216

Quantità
Importi

• Costo manodopera al giorno circa  6.805,06;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 32 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  8.293.750,94 che al netto delle spese generali

7.387.326,04 per una durata presunta di 14

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 3                 11,33                           237,93 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 288                0,04                             80,64 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 288                   0,90                        1.814,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 32 1                 30,36                           971,52 

Parziale A                      39.149,54 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 1342 1                6,70                        8.991,40 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 1342 13                0,60                      10.467,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                        2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 1672 1              12,90                      21.568,80 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 886 1                6,00                        5.316,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 14                6,78                           949,20 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 14                4,82                           674,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 10 1            269,20                        2.692,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 634 1                9,50                        6.023,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 634 13                0,85                        7.005,70 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                        9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 12                0,85                        5.100,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 634 1              12,70                        8.051,80 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 634 13                0,90                        7.417,80 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 13              14,14                           367,64 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 3              82,80                           496,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 3520 1                2,73                        9.609,60 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 22 14                3,87                        1.191,96 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 22 2                8,01                           352,44 

OPERE PROVVISIONALI
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B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 924 1              24,70                      22.822,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 352 1              16,00                        5.632,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1972 1                5,20                      10.254,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1972 13                0,58                      14.868,88 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 2250 5              16,40                    184.500,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 2250 6                2,20                      29.700,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 418 1              10,26                        4.288,68 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 22 14                1,39                           428,12 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 165 1              36,70                        6.055,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 502 1              33,20                      16.666,40 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 627 1              18,70                      11.724,90 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 14              80,00                        2.240,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                           300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 13              60,00                        1.560,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                        1.566,70 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                           480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                           600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 80 1              12,30                           984,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 395 1              10,90                        4.305,50 

Parziale B                    426.994,42 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                        1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 32              23,24                        5.949,44 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 32 2              28,82                        1.844,48 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 32 1            105,98                        3.391,36 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 32 2            103,26                        6.608,64 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 32 2              25,89                        1.656,96 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 20 1              20,22                           404,40 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 20 13                4,29                        1.115,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 20 1              25,86                           517,20 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 20 13                5,48                        1.424,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 20 1              12,67                           253,40 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 20 1                3,60                             72,00 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
4 14            192,07                      10.755,92 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 2 61              63,31                        7.723,82 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 4 288                0,30                           345,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 14            227,13                      12.719,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 16 1            220,00                        3.520,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 2 14                9,19                           257,32 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 40 14                0,83                           464,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 14              78,29                        1.096,06 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                             38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                           180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 288                0,35                        2.016,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                        1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 13                5,30                        6.890,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              10,50                           210,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 20 13                4,20                        1.092,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 288                0,85                        4.896,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 72 1              26,67                        1.920,24 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                             43,38 

127 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 03: VIADOTTO SATANASSO

Parziale C                      79.810,74 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 149 1              95,60                      14.244,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                           668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 13            150,90                        3.923,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 13            113,20                        2.943,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 64 1              84,10                        5.382,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 64 13                3,12                        2.595,84 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 13              18,83                           489,58 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                           512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 13              26,26                           682,76 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 32 1              12,74                           407,68 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 32 13                1,15                           478,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 32 1                5,40                           172,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 32 13                0,91                           378,56 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 109 1              10,48                        1.142,32 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 109 14                3,90                        5.951,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 109 14              16,00                      24.416,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 28 1              22,00                           616,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 28 13                4,00                        1.456,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 54 1              17,99                           971,46 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 13 1              12,12                           157,56 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

IMPIANTO CANTIERE
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 13 1              28,41                           369,33 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1            128,00                           384,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 13              27,00                        1.053,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 13 1              14,16                           184,08 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 13 1              15,38                           199,94 

Parziale D                      71.274,13 

Totale A+B+C+D            617.228,83 

8,36%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 410                0,15                            2.829,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 46 410                0,05                               943,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 820                0,18                            6.789,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 46 410                0,06                            1.131,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 410                0,20                            3.772,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 410                0,12                               492,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 205                0,42                            3.960,60 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 10 4                 46,29                            1.851,60 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 410                0,16                            3.017,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 46 410                0,24                            4.526,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 46 22                 25,89                          26.200,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 46 205                0,04                               377,20 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 46 205                0,46                            4.337,80 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 46 205                0,22                            2.074,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 46 205                   0,60                            5.658,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 23 410                0,50                            4.715,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 23 410                0,15                            1.414,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 12 410                0,66                            3.247,20 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 38 1              27,00                            1.026,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 38 1                3,00                               114,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 10 20                 13,99                            2.798,00 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  4.031.058,09;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 20 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 410 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 18.860

Quantità
Importi

• Costo manodopera al giorno circa  9.831,85;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 46 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  17.058.684,20 che al netto delle spese generali

15.194.338,83 per una durata presunta di 20

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 10 4                 11,33                               453,20 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 410                0,04                               164,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 410                   0,90                            3.690,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 46 1                 30,36                            1.396,56 

Parziale A                          86.980,14 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 2440 1                6,70                          16.348,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 2440 19                0,60                          27.816,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                            2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 3348 1              12,90                          43.189,20 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 1724 1                6,00                          10.344,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 20                6,78                            1.762,80 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 13 20                4,82                            1.253,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 13 1            269,20                            3.499,60 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1440 1                9,50                          13.680,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1440 19                0,85                          23.256,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                            9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 18                0,85                            7.650,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1440 1              12,70                          18.288,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 1440 19                0,90                          24.624,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 20              14,14                               565,60 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 3              82,80                               496,80 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 6400 1                2,73                          17.472,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 20                3,87                            3.096,00 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 2                8,01                               640,80 

OPERE PROVVISIONALI
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B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 1680 1              24,70                          41.496,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 640 1              16,00                          10.240,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 3648 1                5,20                          18.969,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 3648 19                0,58                          40.200,96 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 2250 7              16,40                        258.300,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 2250 8                2,20                          39.600,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 837 1              10,26                            8.587,62 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 40 20                1,39                            1.112,00 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 300 1              36,70                          11.010,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 1005 1              33,20                          33.366,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 1256 1              18,70                          23.487,20 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 20              80,00                            4.800,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                               450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 19              60,00                            3.420,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                            2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                               480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                               600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                            1.476,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 2 20            356,00                          14.240,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 460 1              10,90                            5.014,00 

Parziale B                        744.921,43 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                            1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 46              23,24                            8.552,32 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 46 2              28,82                            2.651,44 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 46 1            105,98                            4.875,08 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 46 2            103,26                            9.499,92 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 46 2              25,89                            2.381,88 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 36 1              20,22                               727,92 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 36 19                4,29                            2.934,36 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 36 1              25,86                               930,96 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 36 19                5,48                            3.748,32 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 36 1              12,67                               456,12 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 36 1                3,60                               129,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 20            192,07                          23.048,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 87              63,31                            5.507,97 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 410                0,30                               369,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 20            227,13                          27.255,60 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 23 1            220,00                            5.060,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 3 20                9,19                               551,40 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 60 20                0,83                               996,00 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 20              78,29                            1.565,80 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 150 1                0,38                                 57,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 150 1                1,80                               270,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 30 410                0,35                            4.305,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                            1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 19                5,30                          10.070,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 30 1              10,50                               315,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 30 19                4,20                            2.394,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 30 410                0,85                          10.455,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 103 1              26,67                            2.747,01 
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                 65,07 

Parziale C                        134.861,53 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 220 1              95,60                          21.032,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                            1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 19            150,90                          14.335,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 19            113,20                            4.301,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 92 1              84,10                            7.737,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 92 19                3,12                            5.453,76 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 19              18,83                               715,54 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                            1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 19              26,26                            2.494,70 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 46 1              12,74                               586,04 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 46 19                1,15                            1.005,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 46 1                5,40                               248,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 46 19                0,91                               795,34 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 166 1              10,48                            1.739,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 166 20                3,90                          12.948,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 166 20              16,00                          53.120,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 23 1              22,00                               506,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 23 19                4,00                            1.748,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 64 1              17,99                            1.151,36 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 19 1              12,12                               230,28 

IMPIANTO CANTIERE
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D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 19 1              28,41                               539,79 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 19              27,00                            2.052,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 19 1              14,16                               269,04 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 19 1              15,38                               292,22 

Parziale D                        138.259,67 

Totale A+B+C+D            1.105.022,77 

7,27%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,15                               70,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,05                               23,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,18                               84,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,06                               28,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,20                               94,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 47                0,42                             157,92 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                             138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 94                0,16                               75,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 94                0,24                             112,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 5 3                 25,89                             388,35 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 3                0,04                                 0,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 3                0,46                                 6,90 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 3                0,22                                 3,30 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 3                   0,60                                 9,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 94                0,50                               47,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 94                0,66                               62,04 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 5                 13,99                               69,95 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                               11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 94                0,04                                 3,76 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 94                   0,90                               84,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                               91,08 

Parziale A                          1.563,50 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  496.688,04 che al netto delle spese generali

442.404,95 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  117.370,03;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 94 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 470 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.248,62;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 5 Circa;
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B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 1674 1              12,90                        21.594,60 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1674 1                6,00                        10.044,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 5                6,78                             203,40 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 5                4,82                             144,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 5            269,20                          5.384,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                          1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                             416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 4                0,58                             185,60 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 4 5                1,39                               27,80 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 228 1                0,40                               91,20 

Parziale B                        39.371,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 5              23,24                             929,60 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 5 1              28,82                             144,10 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 5 1            103,26                             516,30 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 5 1              25,89                             129,45 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                             202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 4                4,29                             171,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                             258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 4                5,48                             219,20 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                 7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 1            192,07                          1.920,70 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 94 1                0,30                               28,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 5            227,13                          4.542,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

OPERE PROVVISIONALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                             880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 5                9,19                               91,90 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 5                0,83                               41,50 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 94                0,35                             329,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 16 1              10,50                             168,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 16 4                4,20                             268,80 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                               86,76 

Parziale C                        11.472,83 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 72 1              95,60                          6.883,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                          1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 4              70,30                          1.124,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                             603,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                             569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 4            113,20                             905,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                             841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 4                3,12                             124,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                             555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 4              18,83                             150,64 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                             105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                               63,70 

IMPIANTO CANTIERE
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D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 4                1,15                               23,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                               27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 4                0,91                               18,20 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 45 1              10,48                             471,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 45 5                3,90                             877,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 45 5              16,00                          3.600,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 6 1              22,00                             132,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 6 4                4,00                               96,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                             143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                               72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                             113,64 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                             256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 4              27,00                             216,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                               56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                               61,52 

Parziale D                        20.207,44 

Totale A+B+C+D                72.614,97 

16,41%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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CANTIERE OPERATIVO N° 3 PARATIA DI PALI KM 17+400 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 10                0,15                                39,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 10                0,05                                13,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 10                0,06                                15,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 10                0,20                                52,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 5                0,42                                54,60 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 10                0,16                                41,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 10                0,24                                62,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 26 1                 25,89                              673,14 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 5                0,04                                  5,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 5                   0,60                                78,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 10                0,50                                30,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 10                0,66                                39,60 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 1                 13,99                                83,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                                67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 10                0,04                                  2,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 10                   0,90                                54,00 

Parziale A                           1.312,46 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 48 1                6,70                              321,60 

B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 2 1              20,00                                40,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 464 1                5,20                           2.412,80 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 10 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 260 .

• Costo manodopera al giorno circa  5.537,47;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 26 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  234.335,41 che al netto delle spese generali

208.724,87 per una durata presunta di 1

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  55.374,71;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mesi circa;
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B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 180 1              33,20                           5.976,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 1              80,00                              160,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                           1.566,70 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 189 1                0,50                                94,50 

Parziale B                         10.871,60 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 26              23,24                           4.833,92 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 26 1              28,82                              749,32 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 5 1              20,22                              101,10 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1              25,86                              129,30 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                  7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 1            192,07                              960,35 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 10 2                0,30                                  6,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 1            227,13                              454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                           2.860,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 1                9,19                                18,38 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 1                0,83                                  3,32 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                              360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 10                0,35                                14,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 4 1              13,30                                53,20 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 3 1              26,67                                80,01 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                                43,38 

Parziale C                         11.286,86 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 86 1              95,60                           8.221,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                              578,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                           1.002,90 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 56 1              84,10                           4.709,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                              769,20 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 28 1              12,74                              356,72 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 28 1                5,40                              151,20 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 86 1              10,48                              901,28 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 86 1                3,90                              335,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 86 1              16,00                           1.376,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 10 1              22,00                              220,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                              215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                              121,20 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                                84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                                92,28 

Parziale D                         19.136,22 

Totale A+B+C+D                 42.607,14 

20,41%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 4 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 15                0,15                                 38,25 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 15                0,05                                 12,75 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 34 15                0,18                                 91,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 15                0,06                                 15,30 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 15                0,20                                 51,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 15                0,12                                   7,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 8                0,42                                 57,12 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 17 15                0,16                                 40,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 17 15                0,24                                 61,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 17 1                 25,89                               440,13 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 8                0,04                                   5,44 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 8                0,46                                 62,56 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 8                0,22                                 29,92 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 8                0,60                                 81,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 15                0,90                                 54,00 

Parziale A                            1.049,07 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 200 1                6,00                            1.200,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 600 1                5,20                            3.120,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 15 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 255.

• Costo manodopera al giorno circa  3.496,02;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 17 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  221.917,23 che al netto delle spese generali

197.663,87 per una durata presunta di 1

mese secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mese circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  52.440,23;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;
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B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 1                1,39                                 11,12 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 12 1              36,70                               440,40 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                            3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                            2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 1 1              80,00                                 80,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                               150,00 

Parziale B                          17.385,52 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 17              23,24                            3.160,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 17 1              28,82                               489,94 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 17 1            103,26                            1.755,42 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 17 1              25,89                               440,13 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 1            192,07                            1.920,70 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 4 1              63,31                               253,24 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 15 2                0,30                                   9,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 1            227,13                               908,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 9 1            220,00                            1.980,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 1                9,19                                 18,38 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 1                0,83                                   8,30 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 1              78,29                                 78,29 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 15                0,35                                 52,50 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              10,50                            1.050,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 2 15                0,85                                 25,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 8 1              26,67                               213,36 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                          14.106,20 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 141 1              95,60                          13.479,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 42 1              84,10                            3.532,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 21 1              12,74                               267,54 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 21 1                5,40                               113,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 87 1              10,48                               911,76 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 87 1                3,90                               339,30 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 87 1              16,00                            1.392,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                               242,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 1              28,41                               852,30 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                               169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                               184,56 

Parziale D                  36.117,20 

                 68.657,99 

34,73%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 125 1522                0,15                          28.537,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 125 1522                0,05                            9.512,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 250 1522                0,18                          68.490,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 125 1522                0,06                          11.415,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 125 1522                0,20                          38.050,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 25 1522                0,12                            4.566,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 125 761                0,42                          39.952,50 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 25 12                 46,29                          13.887,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 125 1522                0,16                          30.440,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 125 1522                0,24                          45.660,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 125 36                 25,89                        116.505,00 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 125 761                0,04                            3.805,00 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 125 761                0,46                          43.757,50 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 125 761                0,22                          20.927,50 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 125 761                0,60                          57.075,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 25 1522                0,50                          19.025,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 25 1522                0,15                            5.707,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 25 1522                0,66                          25.113,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 25 12                 11,33                            3.399,00 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 25 1522                0,04                            1.522,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 25 1522                   0,90                          34.245,00 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  40.523.533,49

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  171.488.017,51 che al netto delle spese generali

152.746.074,21 per una durata presunta di 72

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 1522 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 190.250.

• Costo manodopera al giorno circa  26.625,19;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 125 circa;

Art.

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 72 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi
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A.26 CS.02.02.008
Maschera respiratoria panoramica con schermo in 

policarbonato. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 60 1522                   0,74                          67.576,80 

A.27 S.1.02.2.30
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a

norma UNIEN 137. Nolo per un mese o frazione.
cad. 60 72                 29,77                        128.606,40 

A.28 S.1.02.2.32.c

Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria 

compressa da 6 litri a 250 bar. Nolo per un mese o 

frazione.

cad. 60 72                   5,67                          24.494,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 125 1                 30,36                            3.795,00 

A.30 S.1.02.2.52

Tuta antifiamma e anticalore o termica per 

soccorritori, con cappuccio con visiera, calzari, guanti. 

Fornitura.

cad. 20 1               558,80                          11.176,00 

Parziale A                        857.240,60 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 6966 1                6,70                          46.672,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 6966 71                0,60                        296.751,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 100 1              14,00                            1.400,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 200 1                6,00                            1.200,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 20 72                6,78                            9.763,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 20 1            269,20                            5.384,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1600 2                9,50                          30.400,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1600 70                0,85                          95.200,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 336 2              12,70                            8.534,40 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 336 70                0,90                          21.168,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 968 1                2,73                            2.642,64 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 56 72                3,87                          15.603,84 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 56 1                8,01                               448,56 

B.24 CS.01.01.011
Puntelli telescopici a croce, regolabile per altezza

massima fino a m. 5,00, forniti e posti in opera.
cad. 1000 1                9,90                            9.900,00 

B.25 CS.01.01.012.a
Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m.

2,00 a m. 4,00.
m

2 500 1              12,30                            6.150,00 

B.26 CS.01.01.012.b
Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i

m 4,01.
m

2 500 1                2,81                            1.405,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 16 1              16,00                               256,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 600 1                5,20                            3.120,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 600 71                0,58                          24.708,00 

B.33 CS.03.04.017 Lampada portatile antideflagrante. Costo mensile. cad. 125 72              13,63                        122.670,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 6966 1              10,26                          71.471,16 

B.35 CS.03.04.008
Apparecchio di comando per impianto di illuminazione

antideflagrante. Fornito e posto in opera.
cad. 4 1              44,90                               179,60 

B.36 CS.03.04.018
Lampada fissa antideflagrante fino a 32 W. Fornito e

posto in opera.
cad. 697 1            192,96                        134.493,12 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 48 72                1,39                            4.803,84 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 40 1              36,70                            1.468,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                            7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                            4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 72              80,00                          11.520,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 71              60,00                            8.520,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                               185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 71 2              37,10                            5.268,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                            1.566,70 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 2000 1                0,40                               800,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 2000 1                0,50                            1.000,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                            2.460,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 207.135 1              10,90                     2.257.771,50 

Parziale B                     3.217.641,16 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 10              33,57                            2.685,60 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 125              23,24                          23.240,00 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 125 6              28,82                          21.615,00 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 125 5            105,98                          66.237,50 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 125 6            103,26                          77.445,00 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 125 6              25,89                          19.417,50 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 80 1              20,22                            1.617,60 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 80 71                4,29                          24.367,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 80 1              25,86                            2.068,80 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 80 71                5,48                          31.126,40 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 4 1              12,67                                 50,68 

C.13 CS. 05.01.002

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 72            192,07                        138.290,40 

C.14 S.1.03.3.5a
Elettroventilatore assiale bistadio portata 40 mc/s

Montaggio e smontaggio.
cad. 4 1            833,26                            3.333,04 

C.15 S.1.03.3.5b
Elettroventilatore assiale bistadio. Fornitura e nolo per

un mese o frazione.
mese 72 4            245,09                          70.585,92 

C.16 S.1.03.3.6b

Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere. Tratta

100 ml. Montaggio e smontaggio compresi ganci e

tasselli.

cad. 70 1         1.588,30                        111.181,00 

C.17 S.1.03.3.6a
Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere.

Fornitura e nolo per un mese o frazione.
mese 72 70              43,60                        219.744,00 

C.18 S.1.03.3.1
Misuratore multiplo di gas. Nolo per un mese o

frazione.
cad. 4 72              22,77                            6.557,76 

C.19 S.1.02.1.15a
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per primo mese o frazione.
cad. 4 1              40,26                               161,04 

C.20 S.1.02.1.15b

Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 4 71              12,04                            3.419,36 

C.21 S.1.02.1.16a
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per 1 mese o

frazione.
cad. 70 1              64,71                            4.529,70 

C.22 S.1.02.1.16b
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
cad. 70 71                5,51                          27.384,70 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 288 1              63,31                          18.233,28 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1522 2                0,30                               913,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 72            227,13                          65.413,44 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 63 1            220,00                          13.860,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 4 1            183,00                               732,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 39 72                9,19                          25.805,52 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 72                0,83                            1.195,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 72              78,29                          11.273,76 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                 76,00 
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C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                               360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 1522                0,35                          10.654,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                            1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 71                5,30                          37.630,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              10,50                            1.050,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 71                4,20                          29.820,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 30 1522                0,85                          38.811,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 381 1              26,67                          10.161,27 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                                 43,38 

Parziale C                     1.122.420,25 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 2153 1              95,60                        205.826,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 14 1            334,30                            4.680,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 14 71            150,90                        149.994,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 71            113,20                          16.074,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi). (Dormitori).

m
2 1.620 1              84,10                        136.242,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

(Dormitori).

m
2 1.620 71                3,12                        358.862,40 

D.10 S.1.01.2.2a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Montaggio, smontaggio e nolo

1° mese o frazione.

cad. 7 1         6.976,80                          48.837,60 

D.11 S.1.01.2.2b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 7 71            155,91                          77.487,27 

D.12 S.1.01.2.6
Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti.

Funzionamento 30 gg/mese e 2 pasti al giorno.
mese 48 7         7.895,30                     2.652.820,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 71              18,83                            2.673,86 

IMPIANTO CANTIERE
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D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 14 1            256,40                            3.589,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 14 71              26,26                          26.102,44 

D.22 S.1.01.2.9.a

Predisposizione di locale ad uso dormitorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 135 1            123,72                          16.702,20 

D.23 S.1.01.2.9.b
Predisposizione di locale ad uso dormitorio. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
add. 135 71                7,08                          67.861,80 

D.24 S.1.01.2.11
Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido

potenzialità fino 30 Kw.
cad. 2 1         3.228,50                            6.457,00 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 163 1              10,48                            1.708,24 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 163 72                3,90                          45.770,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 1.783 72              16,00                     2.054.016,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 57 1              22,00                            1.254,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 57 71                4,00                          16.188,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 300 1              17,99                            5.397,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 15 1              12,12                               181,80 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 2 3            367,62                            2.205,72 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 15 3              28,41                            1.278,45 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 71              27,00                            7.668,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6.966 1              14,16                          98.638,56 

D.38 S.1.01.2.20.a
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Montaggio,

smontaggio e nolo 1° mese o frazione.
cad. 2 1         2.040,20                            4.080,40 

D.39 S.1.01.2.20.b
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
cad. 2 71              56,13                            7.970,46 

Parziale D                     6.022.207,00 

         11.219.509,01 

7,35%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 91                0,15                                   27,30 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 91                0,05                                     9,10 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 91                0,06                                   10,92 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 91                0,12                                   10,92 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 46                0,42                                   38,64 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 91                0,11                                   20,02 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 2 1                 46,29                                   92,58 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 91                0,16                                   29,12 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 91                0,24                                   43,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 46                0,04                                     3,68 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 46                   0,60                                   55,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 91                0,50                                   91,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 91                0,66                                 120,12 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 4                 13,99                                   55,96 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                   11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 91                0,04                                     3,64 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 91                   0,90                                   81,90 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 1 1                 30,36                                   30,36 

Parziale A                                 735,47 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 16 1                6,70                                 107,20 

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 350 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 700 .

• Costo manodopera al giorno circa  452,91;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  670.825,92 che al netto delle spese generali

597.511,29 per una durata presunta di 17

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  158.519,74

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 17 mesi circa;
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B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 16 16                0,60                                 153,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 10 1              14,00                                 140,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 232 1                6,00                              1.392,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 17                6,78                                 461,04 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 17                4,82                                 327,76 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                              1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 80 1                9,50                                 760,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 80 16                0,85                              1.088,00 

B.11 CS.01.01.001.c

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'interno dei vani.

m
2 64 1                5,60                                 358,40 

B.12 CS.01.01.001.d

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'interno dei vani.

m
2 64 16                0,56                                 573,44 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 10 1              16,00                                 160,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 54 1                5,20                                 280,80 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 54 16                0,58                                 501,12 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 70 1              26,44                              1.850,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 5 17                1,39                                 118,15 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 480 1              33,20                            15.936,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 96 1              18,70                              1.795,20 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 17              80,00                              2.720,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                                 300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 16              60,00                              1.920,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 4              92,80                                 371,20 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 16 4              37,10                              2.374,40 

Parziale B                            34.765,91 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                              1.074,24 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                                 371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 2              28,82                                 115,28 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 2 2            105,98                                 423,92 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 2            103,26                                 413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 2              25,89                                 103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 6 1              20,22                                 121,32 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 6 16                4,29                                 411,84 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1              25,86                                 155,16 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 6 16                5,48                                 526,08 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 17            192,07                            32.651,90 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 350 8                0,30                                 840,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 17            227,13                            15.444,84 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                                 220,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 4 1            183,00                                 732,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 8 17                9,19                              1.249,84 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 68 17                0,83                                 959,48 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 17              78,29                              2.661,86 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 68 350                0,35                              8.330,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 48 1              10,50                                 504,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 48 16                4,20                              3.225,60 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                                   86,76 

Parziale C                            70.622,56 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 123 1              95,60                            11.758,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                              1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 16              70,30                              4.499,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                 334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 16            150,90                              2.414,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                                 569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 16            113,20                              3.622,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 8 1              84,10                                 672,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 8 16                3,12                                 399,36 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                                 555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 16              18,83                                 602,56 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                 256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 16              26,26                                 420,16 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 4 1              12,74                                   50,96 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 4 16                1,15                                   73,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 4 1                5,40                                   21,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 4 16                0,91                                   58,24 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 43 1              10,48                                 450,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 43 17                3,90                              2.850,90 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 43 17              16,00                            11.696,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 14 1              22,00                                 308,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 14 16                4,00                                 896,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                                 143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 4 1              12,12                                   48,48 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                 367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                                 113,64 
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                 768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 16              27,00                              2.592,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 80 1              14,16                              1.132,80 

Parziale D                            48.833,78 

Totale A+B+C+D                 154.957,72 

25,93%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

158 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 4 PARATIE DI PALI KM 22+200 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,15                                27,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,05                                  9,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,06                                10,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,20                                36,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 30                0,42                                37,80 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,16                                28,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 60                0,24                                43,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 3 2                 25,89                              155,34 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 30                0,04                                  3,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 30                   0,60                                54,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 60                0,50                                30,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 60                0,66                                39,60 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 3                 13,99                                41,97 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 60                0,04                                  2,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 60                   0,90                                54,00 

Parziale A                              584,84 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 7 1                6,70                                46,90 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 7 2                0,60                                  8,40 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 60 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 180.

• Costo manodopera al giorno circa  608,43;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 circa;

OPERE PROVVISIONALI

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  154.486,47 che al netto delle spese generali

137.602,63 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  36.505,98;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi
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B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 1 1              20,00                                20,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 127 1                5,20                              660,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 127 2                0,58                              147,32 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 25 1              33,20                              830,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 3              80,00                              240,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                              150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              60,00                              120,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 28 1                0,50                                14,00 

Parziale B                           3.020,37 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                              268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                              557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 1              28,82                                86,46 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 1            103,26                              309,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 3 1              25,89                                77,67 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 2 1              20,22                                40,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2                4,29                                17,16 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1              25,86                                51,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 2 2                5,48                                21,92 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 2            192,07                           1.920,70 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 60 1                0,30                                18,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                              681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                              440,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                                27,57 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 2 3                0,83                                  4,98 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 22 1                0,38                                  8,36 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 22 1                1,80                                39,60 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 2 60                0,35                                42,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 2 1              13,30                                26,60 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 2 2                5,30                                21,20 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 16 1              26,67                              426,72 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                           5.113,88 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 18 1              95,60                           1.720,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                              289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                              140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                              301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 8 1              84,10                              672,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 8 2                3,12                                49,92 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                                52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 4 1              12,74                                50,96 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 4 2                1,15                                  9,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 4 1                5,40                                21,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 4 2                0,91                                  7,28 

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 4 PARATIE DI PALI KM 22+200 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 18 1              10,48                              188,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 18 3                3,90                              210,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 18 3              16,00                              864,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 2 1              22,00                                44,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 2 2                4,00                                16,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                24,24 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                           5.385,70 

Totale A+B+C+D                14.104,79 

10,25%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 5: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 715                0,15                               321,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 715                0,05                               107,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 715                0,18                               772,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 715                0,06                               128,70 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 715                0,20                               429,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 715                0,12                                 85,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 358                0,42                               451,08 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 3 715                0,16                               343,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 3 715                0,24                               514,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 3 17                 25,89                            1.320,39 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 358                0,04                                 42,96 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 358                0,46                               494,04 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 358                0,22                               236,28 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 358                   0,60                               644,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 715                0,90                               643,50 

Parziale A                            6.535,35 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 7.400 1                6,00                          44.400,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 30 1              16,00                               480,00 

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.043.697,43 che al netto delle spese generali

1.820.341,52 per una durata presunta di 34

• Numero uomini/giorni 2.145.

• Costo manodopera al giorno circa  675,44;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  482.936,61;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 34 mesi circa;

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 715 giorni lavorativi;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 5: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 4                5,20                          87.360,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 30                0,58                          73.080,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 34                1,39                               378,08 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                            2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                            7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                            4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 34              80,00                            5.440,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 33              60,00                            3.960,00 

Parziale B                        236.212,08 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                               557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 3              28,82                               259,38 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 3 2            105,98                               635,88 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 3            103,26                               929,34 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 3 3              25,89                               233,01 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 10 1              20,22                               202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 10 33                4,29                            1.415,70 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                               258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 33                5,48                            1.808,40 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 5: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 34            192,07                          65.303,80 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 136 1              63,31                            8.610,16 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 715 2                0,30                               429,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 34            227,13                          30.889,68 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                               440,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 34                9,19                               624,92 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 34                0,83                               564,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 34              78,29                            5.323,72 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 200 1                0,38                                 76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 200 1                1,80                               360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 715                0,35                            5.005,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 75 4              13,30                            3.990,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 75 30                5,30                          11.925,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                            2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 32                4,20                          13.440,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 715                0,85                            2.431,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 358 1              26,67                            9.547,86 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        168.839,01 
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 5: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 103 1              95,60                            9.846,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 4            289,00                            6.936,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 30              70,30                          12.654,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 33            150,90                            4.979,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 33            113,20                            7.471,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                            1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 14 33                3,12                            1.441,44 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 33              18,83                            1.242,78 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 33              26,26                               866,58 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                                 89,18 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 33                1,15                               265,65 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 7 1                5,40                                 37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 33                0,91                               210,21 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 49 1              10,48                               513,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 49 34                3,90                            6.497,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 49 34              16,00                          26.656,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                               198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 33                4,00                            1.188,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 2              28,41                            1.704,60 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 33              27,00                            3.564,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                               113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                               123,04 

Parziale D                        101.897,12 

               513.483,56 

28,21%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 05: VIADOTTO PAGLIARO

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 51 506                0,15                           3.870,90 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 51 506                0,05                           1.290,30 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 51 1012                0,18                           9.290,16 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 51 506                0,06                           1.548,36 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 51 506                0,20                           5.161,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 506                0,12                              667,92 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 51 253                0,42                           5.419,26 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 11 5                 46,29                           2.545,95 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 51 506                0,16                           4.128,96 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 51 506                0,24                           6.193,44 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 51 13                 25,89                         17.165,07 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 51 253                0,04                              516,12 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 51 253                0,46                           5.935,38 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 51 253                0,22                           2.838,66 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 51 253                   0,60                           7.741,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 506                0,50                           6.578,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 26 506                0,15                           1.973,40 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 26 506                0,66                           8.682,96 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 14 1              27,00                              378,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 14 1                3,00                                42,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 11 25                 13,99                           3.847,25 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 11 5                 11,33                              623,15 

Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 506 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 25.806

• Costo manodopera al giorno circa  10.877,84;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 51 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  23.292.696,17 che al netto delle spese generali

20.747.034,98 per una durata presunta di 25

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  5.504.188,38;

Art. Dispositivi di protezione individuali

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 
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A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 11 506                0,04                              222,64 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 506                   0,90                           5.009,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 51 1                 30,36                           1.548,36 

Parziale A                       103.218,64 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 976 1                6,70                           6.539,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 976 51                0,60                         29.865,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                           2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 2560 1              12,90                         33.024,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 1330 1                6,00                           7.980,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 25                6,78                           1.864,50 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 25                4,82                           1.325,50 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 11 1            269,20                           2.961,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2995 1                9,50                         28.452,50 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2995 24                0,85                         61.098,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                           9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 23                0,85                           9.775,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2995 1              12,70                         38.036,50 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 2995 24                0,90                         64.692,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 25              14,14                              707,00 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 17              82,80                           2.815,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2560 1                2,73                           6.988,80 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 16 25                3,87                           1.548,00 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 16 2                8,01                              256,32 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 672 1              24,70                         16.598,40 

OPERE PROVVISIONALI
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B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 256 1              16,00                           4.096,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2860 1                5,20                         14.872,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2860 24                0,58                         39.811,20 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 4250 2              16,40                       139.400,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 4250 35                2,20                       327.250,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 640 1              10,26                           6.566,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 16 25                1,39                              556,00 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 120 1              36,70                           4.404,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 768 1              33,20                         25.497,60 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 960 1              18,70                         17.952,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 25              80,00                           6.000,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                              450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 24              60,00                           4.320,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                           2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                              480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                              600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                           1.476,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 2 20            356,00                         14.240,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 2600 1              10,90                         28.340,00 

Parziale B                       964.928,97 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                           1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 51              23,24                           9.481,92 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 51 3              28,82                           4.409,46 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 51 2            105,98                         10.809,96 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 51 3            103,26                         15.798,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 51 3              25,89                           3.961,17 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 28 1              20,22                              566,16 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 28 24                4,29                           2.882,88 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 28 1              25,86                              724,08 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 28 24                5,48                           3.682,56 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 28 1              12,67                              354,76 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 28 1                3,60                              100,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 25            192,07                         28.810,50 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 109              63,31                           6.900,79 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 506                0,30                              455,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 25            227,13                         34.069,50 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                           2.860,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a. Costo Mensile.

cad. 3 25                9,19                              689,25 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 40 25                0,83                              830,00 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 25              78,29                           1.957,25 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 506                0,35                           3.542,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                           1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 24                5,30                         12.720,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              10,50                              210,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 20 24                4,20                           2.016,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 506                0,85                           8.602,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 127 1              26,67                           3.387,09 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                65,07 
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Parziale C                       163.046,74 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 279 1              95,60                         26.672,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            334,30                           2.005,80 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 24            150,90                         21.729,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                              854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 24            113,20                           8.150,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 102 1              84,10                           8.578,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 102 24                3,12                           7.637,76 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                              833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 24              18,83                           1.355,76 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 6 1            256,40                           1.538,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 6 24              26,26                           3.781,44 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 51 1              12,74                              649,74 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 51 24                1,15                           1.407,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 51 1                5,40                              275,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 51 24                0,91                           1.113,84 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 198 1              10,48                           2.075,04 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 198 25                3,90                         19.305,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 198 25              16,00                         79.200,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 37 1              22,00                              814,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 37 24                4,00                           3.552,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 64 1              17,99                           1.151,36 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 24 1              12,12                              290,88 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                              735,24 

IMPIANTO CANTIERE
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 24 1              28,41                              681,84 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il primo 

mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                              768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 24              27,00                           3.888,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 24 1              14,16                              339,84 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 24 1              15,38                              369,12 

Parziale D                       199.754,16 

Totale A+B+C+D           1.430.948,51 

6,90%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 35 375                0,15                           1.968,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 35 375                0,05                              656,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 35 750                0,18                           4.725,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 35 375                0,06                              787,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 35 375                0,20                           2.625,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 375                0,12                              315,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 35 189                0,42                           2.778,30 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 3                 46,29                              972,09 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 35 375                0,16                           2.100,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 35 375                0,24                           3.150,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 35 18              25,89                         16.310,70 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 35 189                0,04                              264,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 35 189                0,46                           3.042,90 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 35 189                0,22                           1.455,30 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 35 189                0,60                           3.969,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 18 375                0,50                           3.375,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 18 375                0,15                           1.012,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 18 375                0,66                           4.455,00 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 12 1              27,00                              324,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 12 1                3,00                                36,00 

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  11.808.419,79 che al netto delle spese generali

10.517.876,36 per una durata presunta di 18

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  2.790.392,60;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 18 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 375 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 13.125

• Costo manodopera al giorno circa  7.441,05;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 35 Circa;

175 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 05: VIADOTTO MONACO

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 7 18                 13,99                           1.762,74 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 3                 11,33                              237,93 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 375                0,04                              105,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 375                0,90                           2.362,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 35 1                 30,36                           1.062,60 

Parziale A                         59.853,66 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 854 1                6,70                           5.721,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 854 17                0,60                           8.710,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                           2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
m 1680 1              12,90                         21.672,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 890 1                6,00                           5.340,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 18                6,78                           1.220,40 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 18                4,82                              867,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 10 1            269,20                           2.692,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2620 1                9,50                         24.890,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2620 17                0,85                         37.859,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                           9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 16                0,85                           6.800,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2620 1              12,70                         33.274,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 2620 17                0,90                         40.086,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 18              14,14                              509,04 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 9              82,80                           1.490,40 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2240 1                2,73                           6.115,20 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 14 18                3,87                              975,24 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 14 2                8,01                              224,28 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 588 1              24,70                         14.523,60 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 224 1              16,00                           3.584,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1980 1                5,20                         10.296,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1980 17                0,58                         19.522,80 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 3750 3              16,40                       184.500,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 3750 24                2,20                       198.000,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 420 1              10,26                           4.309,20 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 14 18                1,39                              350,28 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 105 1              36,70                           3.853,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 504 1              33,20                         16.732,80 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 630 1              18,70                         11.781,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 18              80,00                           4.320,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                              450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 17              60,00                           3.060,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                           2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                              480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                              600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                           1.476,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 1 18            356,00                           6.408,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 1300 1              10,90                         14.170,00 

Parziale B                       710.954,99 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                           1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 35              23,24                           6.507,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 35 2              28,82                           2.017,40 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 35 1            105,98                           3.709,30 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 35 2            103,26                           7.228,20 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 35 2              25,89                           1.812,30 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 17 1              20,22                              343,74 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 17 17                4,29                           1.239,81 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 17 1              25,86                              439,62 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 17 17                5,48                           1.583,72 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 17 1              12,67                              215,39 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 17 1                3,60                                61,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 18            192,07                         20.743,56 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 78              63,31                           4.938,18 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 375                0,30                              337,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 18            227,13                         24.530,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 18 1            220,00                           3.960,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 18                9,19                              496,26 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 40 18                0,83                              597,60 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 18              78,29                           1.409,22 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 375                0,35                           2.625,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo 

new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                           1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls tipo 

new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 17                5,30                           9.010,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 17                4,20                           3.570,00 
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C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 375                0,85                           6.375,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 94 1              26,67                           2.506,98 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                65,07 

Parziale C                       110.006,65 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 228 1              95,60                         21.796,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                           1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 17            150,90                         10.261,20 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                              854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 17            113,20                           5.773,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 70 1              84,10                           5.887,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 70 17                3,12                           3.712,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                              833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 17              18,83                              960,33 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                           1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 17              26,26                           1.785,68 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 35 1              12,74                              445,90 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 35 17                1,15                              684,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 35 1                5,40                              189,00 

D.21 S. 1.01.2.5b Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o frazione. add. 35 17                0,91                              541,45 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 147 1              10,48                           1.540,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 147 18                3,90                         10.319,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 147 18              16,00                         42.336,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 31 1              22,00                              682,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 31 17                4,00                           2.108,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 57 1              17,99                           1.025,43 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 19 1              12,12                              230,28 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 19 1              28,41                              539,79 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                              768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 17              27,00                           2.754,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 19 1              14,16                              269,04 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 19 1              15,38                              292,22 

Parziale D                       119.320,25 

Totale A+B+C+D            1.000.135,55 

9,51%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 365                0,15                            2.299,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 365                0,05                               766,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 730                0,18                            5.518,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 365                0,06                               919,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 365                0,20                            3.066,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 9 365                0,12                               394,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 183                0,42                            3.228,12 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 9 3                 46,29                            1.249,83 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 365                0,16                            2.452,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 183                0,24                            1.844,64 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 42 9              25,89                            9.786,42 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 183                0,04                               307,44 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 183                0,46                            3.535,56 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 183                0,22                            1.690,92 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 183                0,60                            4.611,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 21 365                0,50                            3.832,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 21 365                0,15                            1.149,75 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 21 365                0,66                            5.058,90 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 8 1              27,00                               216,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 8 1                3,00                                 24,00 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  13.677.094,08 che al netto delle spese generali

12.182.323,04 per una durata presunta di 18

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  3.231.970,30;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 18 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 365 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 15.330

• Costo manodopera al giorno circa  8.854,71;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 42 Circa;
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 9 18                 13,99                            2.266,38 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 9 3                 11,33                               305,91 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 365                0,04                               131,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 9 365                0,90                            2.956,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 42 1                 30,36                            1.275,12 

Parziale A                          58.888,59 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 610 1                6,70                            4.087,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 610 17                0,60                            6.222,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                            2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 1520 1              12,90                          19.608,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 810 1                6,00                            4.860,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 18                6,78                            1.220,40 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 18                4,82                               867,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 10 1            269,20                            2.692,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1080 1                9,50                          10.260,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1080 17                0,85                          15.606,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                            9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 16                0,85                            6.800,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1080 1              12,70                          13.716,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 1080 17                0,90                          16.524,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 18              14,14                               509,04 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 10              82,80                            1.656,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1600 1                2,73                            4.368,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 10 18                3,87                               696,60 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 10 2                8,01                               160,20 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 420 1              24,70                          10.374,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 160 1              16,00                            2.560,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1820 1                5,20                            9.464,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1820 17                0,58                          17.945,20 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 5000 2              16,40                        164.000,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 5000 28                2,20                        308.000,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 380 1              10,26                            3.898,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 10 18                1,39                               250,20 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 75 1              36,70                            2.752,50 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 456 1              33,20                          15.139,20 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 570 1              18,70                          10.659,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 18              80,00                            4.320,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                               450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 17              60,00                            3.060,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                            2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                               480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                               600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                            1.476,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 1 20            356,00                            7.120,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 1500 1              10,90                          16.350,00 

Parziale B                        702.841,79 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                            1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 42              23,24                            7.808,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 42 2              28,82                            2.420,88 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 42 1            105,98                            4.451,16 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 42 2            103,26                            8.673,84 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 42 2              25,89                            2.174,76 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 8 1              20,22                               161,76 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 8 17                4,29                               583,44 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 8 1              25,86                               206,88 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 8 17                5,48                               745,28 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 8 1              12,67                               101,36 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 8 1                3,60                                 28,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 18            192,07                          20.743,56 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 78              63,31                            4.938,18 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 365                0,30                               328,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 18            227,13                          24.530,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 21 1            220,00                            4.620,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 18                9,19                               496,26 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 20 18                0,83                               298,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 18              78,29                            1.409,22 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 365                0,35                            2.555,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                            1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 17                5,30                            9.010,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                               525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 17                4,20                            3.570,00 
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C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 365                0,85                            6.205,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 92 1              26,67                            2.453,64 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                 65,07 

Parziale C                        112.264,43 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 252 1              95,60                          24.091,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                            1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 17            150,90                          12.826,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                               854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 17            113,20                            5.773,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 84 1              84,10                            7.064,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 84 17                3,12                            4.455,36 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                               833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 17              18,83                               960,33 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                            1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 17              26,26                            2.232,10 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 42 1              12,74                               535,08 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 42 17                1,15                               821,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 42 1                5,40                               226,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 42 17                0,91                               649,74 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 170 1              10,48                            1.781,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 170 18                3,90                          11.934,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 171 18              16,00                          49.248,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 30 1              22,00                               660,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 30 17                4,00                            2.040,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 61 1              17,99                            1.097,39 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 21 1              12,12                               254,52 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 21 1              28,41                               596,61 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                               768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 17              27,00                            2.754,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 21 1              14,16                               297,36 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 21 1              15,38                               322,98 

Parziale D                        136.398,89 

Totale A+B+C+D             1.010.393,70 

8,29%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,15                               24,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,05                                 8,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,18                               29,70 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,06                                 9,90 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,20                               33,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,42                               69,30 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                             138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 11                0,16                               26,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 11                0,24                               39,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 15 1                 25,89                             388,35 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 6                0,04                                 3,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 6                0,46                               41,40 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 6                0,22                               19,80 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 6                   0,60                               54,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 11                0,50                               16,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 11                0,66                               21,78 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 3 1                 13,99                               41,97 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                               33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 11                0,04                                 1,32 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 11                   0,90                               29,70 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 8 1                 30,36                             242,88 

Parziale A                          1.275,06 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 11 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 165.

• Costo manodopera al giorno circa  3.202,63;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 15 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  149.082,32 che al netto delle spese generali

132.789,10 per una durata presunta di 1

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  35.228,95;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mesi circa;

Art.
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B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 670 1              12,90                          8.643,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 670 1                6,00                          4.020,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 1                6,78                               20,34 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 3 1                4,82                               14,46 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                             538,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                             640,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 40 1                5,20                             208,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 2 1                1,39                                 2,78 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 114 1                0,40                               45,60 

Parziale B                        14.132,58 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 15              23,24                          2.788,80 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 15 1              28,82                             432,30 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 15 1            103,26                          1.548,90 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 15 1              25,89                             388,35 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 5 1              20,22                             101,10 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1              25,86                             129,30 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                 3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 1            192,07                          1.920,70 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 11 1                0,30                                 3,30 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 1            227,13                             454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                          1.760,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 1                9,19                                 9,19 

OPERE PROVVISIONALI

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 5 1                0,83                                 4,15 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 11 5                0,35                               19,25 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 8 1              10,50                               84,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                               43,38 

Parziale C                        10.227,70 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 91 1              95,60                          8.699,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                             578,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                             668,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                             284,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 32 1              84,10                          2.691,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                             555,40 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                             512,80 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 16 1              12,74                             203,84 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 16 1                5,40                               86,40 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 77 1              10,48                             806,96 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 77 1                3,90                             300,30 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 77 1              16,00                          1.232,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 7 1              22,00                             154,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                             215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                               72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                             170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                             128,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                               28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                               30,76 

Parziale D                        17.787,66 

Totale A+B+C+D               43.423,00 

32,70%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,15                        1.803,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,05                           601,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 668                0,18                        4.328,64 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,06                           721,44 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,20                        2.404,80 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 668                0,12                           320,64 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 334                0,42                        2.525,04 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 6                 46,29                        1.110,96 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,16                        1.923,84 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 668                0,24                        2.885,76 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 18 16              25,89                        7.456,32 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 334                0,04                           240,48 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 334                0,46                        2.765,52 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 334                0,22                        1.322,64 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 18 334                0,60                        3.607,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 18 668                0,50                        6.012,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 668                0,15                           400,80 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 18 668                0,66                        7.935,84 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 32                 13,99                        1.790,72 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 6                 11,33                           271,92 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 668                0,04                           106,88 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  11.247.473,20 che al netto delle spese general

10.018.235,68

Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 668 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 12.024

• Costo manodopera al giorno circa  3.978,80;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

per una durata presunta di 32

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  2.657.837,93;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 32 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 18 circa;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 668                   0,90                        2.404,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 18 1                 30,36                           546,48 

Parziale A                      53.487,52 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 644 1                6,00                        3.864,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 32                6,78                        2.169,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                        1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2.016 4                9,50                      76.608,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2.016 28                0,85                      47.980,80 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 600 4              12,70                      30.480,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 600 28                0,90                      15.120,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 14.200 1                2,73                      38.766,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 32                3,87                        4.953,60 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 4                8,01                        1.281,60 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                           128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.200 1                5,20                      11.440,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.200 31                0,58                      39.556,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 29 1              26,44                           766,76 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 284 1              10,26                        2.913,84 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 32                1,39                           355,84 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 90 1              36,70                        3.303,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                        3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                        2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 32              80,00                        5.120,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                           300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 31              60,00                        3.720,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                           185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 31 2              37,10                        2.300,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                           783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 12.960 1                0,50                        6.480,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                        2.460,00 

Parziale B                    308.340,99 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                        2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 18              23,24                        3.346,56 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 18 3              28,82                        1.556,28 

C4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo (per

ogni lavoratore).
cad. 18 2            105,98                        3.815,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 18 3            103,26                        5.576,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 18 3              25,89                        1.398,06 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                           808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 31                4,29                        5.319,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                        1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 31                5,48                        6.795,20 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                             12,67 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 32            192,07                    122.924,80 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 128 1              63,31                        8.103,68 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 668 4                0,30                           801,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 32            227,13                      58.145,28 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 9 1            220,00                        1.980,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                           366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 32                9,19                        1.176,32 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 32                0,83                           265,60 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 32              78,29                        2.505,28 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                             38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                           180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 668                0,35                        2.338,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                           665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 31                5,30                        8.215,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                           525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 31                4,20                        6.510,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 668                0,85                        5.678,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 167 1              26,67                        4.453,89 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                             21,69 

Parziale C                    256.704,51 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 186 1              95,60                      17.781,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                        1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 31            150,90                      14.033,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                        1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 31            113,20                      14.036,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 52 1              84,10                        4.373,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 52 31                3,12                        5.029,44 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                        1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 31              18,83                        2.334,92 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                           769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 31              26,26                        2.442,18 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 26 1              12,74                           331,24 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 26 31                1,15                           926,90 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 26 1                5,40                           140,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 26 31                0,91                           733,46 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 132 1              10,48                        1.383,36 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 132 32                3,90                      16.473,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 132 32              16,00                      67.584,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 20 1              22,00                           440,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 20 31                4,00                        2.480,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                           359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                           121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                           735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 2              28,41                           568,20 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                           512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 31              27,00                        3.348,00 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 287 1              14,16                        4.063,92 

Parziale D                    164.255,26 

Totale A+B+C+D            782.788,28 

7,81%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,15                          2.630,55 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,05                             876,85 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 923                0,18                          6.313,32 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,06                          1.052,22 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,20                          3.507,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 923                0,12                             443,04 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 462                0,42                          3.686,76 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 8                 46,29                          1.481,28 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,16                          2.805,92 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 923                0,24                          4.208,88 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 19 22                 25,89                        10.822,02 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 462                0,04                             351,12 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 462                0,46                          4.037,88 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 462                0,22                          1.931,16 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 462                0,60                          5.266,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 923                0,50                          8.768,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 923                0,15                             553,80 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 19 923                0,66                        11.574,42 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 44                 13,99                          2.462,24 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 8                 11,33                             362,56 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 923                0,04                             147,68 

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 19 circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.616.398,27;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 44 mesi circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  15.303.921,36 che al netto delle spese general

13.631.354,20 per una durata presunta di 44

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 923 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 17.556

• Costo manodopera al giorno circa  3.918,09;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 923                   0,90                          3.322,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 19 1                 30,36                             576,84 

Parziale A                        77.184,04 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1.248 1                6,00                          7.488,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 44                6,78                          2.983,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                          1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 14                9,50                      229.824,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 30                0,85                        44.064,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 14              12,70                        85.344,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 30                0,90                        12.960,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 39.200 1                2,73                      107.016,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 44                3,87                          6.811,20 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 13                8,01                          4.165,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                             128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.600 1                5,20                        13.520,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.600 43                0,58                        64.844,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 98 1              26,44                          2.591,12 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 980 1              10,26                        10.054,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 44                1,39                             489,28 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 130 1              36,70                          4.771,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                          3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                          2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 44              80,00                          7.040,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                             300,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 43              60,00                          5.160,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                             185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 43 2              37,10                          3.190,60 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 9.720 1                0,50                          4.860,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                          2.460,00 

Parziale B                      628.338,15 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                          2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 19              23,24                          3.532,48 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 19 4              28,82                          2.190,32 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 19 3            105,98                          6.040,86 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 19 4            103,26                          7.847,76 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 19 4              25,89                          1.967,64 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                             808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 43                4,29                          7.378,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                          1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 43                5,48                          9.425,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                               25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 44            192,07                      169.021,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 176 1              63,31                        11.142,56 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 923 4                0,30                          1.107,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 44            227,13                        79.949,76 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 20 1            220,00                          4.400,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                             366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 7 44                9,19                          2.830,52 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 44                0,83                             365,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 44              78,29                          3.444,76 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 923                0,35                          3.230,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                             665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 43                5,30                        11.395,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                             525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 43                4,20                          9.030,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 923                0,85                          7.845,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 231 1              26,67                          6.160,77 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                      354.119,94 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 188 1              95,60                        17.972,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                          1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 43            150,90                        19.466,10 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                          1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 43            113,20                        19.470,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 54 1              84,10                          4.541,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 54 43                3,12                          7.244,64 

IMPIANTO CANTIERE
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D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                          1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 43              18,83                          3.238,76 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                             769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 43              26,26                          3.387,54 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 27 1              12,74                             343,98 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 27 43                1,15                          1.335,15 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 27 1                5,40                             145,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 27 43                0,91                          1.056,51 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 134 1              10,48                          1.404,32 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 134 44                3,90                        22.994,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 134 44              16,00                        94.336,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 20 1              22,00                             440,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 20 43                4,00                          3.440,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                             359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                             121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                             735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 2              28,41                             568,20 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                             512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 43              27,00                          4.644,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 980 1              14,16                        13.876,80 

Parziale D                      225.657,14 

          1.285.299,27 

9,43%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo totale dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,15                             2.789,70 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,05                                929,90 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 34 1094                0,18                             6.695,28 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,06                             1.115,88 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,20                             3.719,60 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 1094                0,12                                525,12 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 547                0,42                             3.905,58 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 9                 46,29                             1.666,44 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,16                             2.975,68 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 1094                0,24                             4.463,52 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 17 26              25,89                           11.443,38 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 547                0,04                                371,96 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 547                0,46                             4.277,54 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 547                0,22                             2.045,78 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 547                0,60                             5.579,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 1094                0,50                             9.299,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 1094                0,15                                656,40 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 17 1094                0,66                           12.274,68 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 52                 13,99                             2.909,92 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 9                 11,33                                407,88 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 1094                0,04                                175,04 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  16.201.128,30 che al netto delle spese generali

14.430.505,30 per una durata presunta di 52

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.828.413,06;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 52 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 1094 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 18.598.

• Costo manodopera al giorno circa  3.499,46;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 17 circa;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 1094                0,90                             3.938,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 17 1                 30,36                                516,12 

Parziale A                           82.682,20 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1268 1                6,00                             7.608,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 52                6,78                             3.525,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                             1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 14                9,50                         229.824,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 38                0,85                           55.814,40 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 14              12,70                           85.344,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 38                0,90                           16.416,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 70.560 1                2,73                         192.628,80 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 52                3,87                             8.049,60 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 13                8,01                             4.165,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                                128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1.300 1                5,20                             6.760,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1.300 51                0,58                           38.454,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 98 1              26,44                             2.591,12 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 980 1              10,26                           10.054,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 52                1,39                                578,24 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 340 1              36,70                           12.478,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                             3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                             2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 52              80,00                             8.320,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                                300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 51              60,00                             6.120,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                                185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 51 2              37,10                             3.784,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                                783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 8.100 1                0,50                             4.050,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                             2.460,00 

Parziale B                         707.727,71 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                             2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 17              23,24                             3.160,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 17 5              28,82                             2.449,70 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 17 4            105,98                             7.206,64 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 17 5            103,26                             8.777,10 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 17 5              25,89                             2.200,65 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                                808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 51                4,29                             8.751,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                             1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 51                5,48                           11.179,20 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                  12,67 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 51            192,07                         195.911,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 208 1              63,31                           13.168,48 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1094 4                0,30                             1.312,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 52            227,13                           94.486,08 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 9 1            220,00                             1.980,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                                366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 5 52                9,19                             2.389,40 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 52                0,83                                431,60 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 52              78,29                             4.071,08 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                  38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                                180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 1094                0,35                             3.829,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                                665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 51                5,30                           13.515,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                                525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 51                4,20                           10.710,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 1094                0,85                             9.299,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 274 1              26,67                             7.307,58 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                  21,69 

Parziale C                         407.936,99 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 184 1              95,60                           17.590,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                             1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 51            150,90                           23.087,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                             1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 51            113,20                           23.092,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 50 1              84,10                             4.205,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 50 51                3,12                             7.956,00 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                             1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 51              18,83                             3.841,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                                769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 51              26,26                             4.017,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 25 1              12,74                                318,50 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 25 51                1,15                             1.466,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 25 1                5,40                                135,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 25 51                0,91                             1.160,25 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 130 1              10,48                             1.362,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 130 52                3,90                           26.364,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 130 52              16,00                         108.160,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 20 1              22,00                                440,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 20 51                4,00                             4.080,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                                359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                                121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 3            367,62                             1.102,86 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 3              28,41                                852,30 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                                512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 51              27,00                             5.508,00 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 980 1              14,16                           13.876,80 

Parziale D                         253.632,46 

Totale A+B+C+D             1.451.979,36 

10,06%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 65                0,15                               48,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 65                0,05                               16,25 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 65                0,06                               19,50 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 65                0,12                                 7,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 33                0,42                               69,30 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 65                0,11                               35,75 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 5 1                 46,29                             231,45 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 65                0,16                               52,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 65                0,24                               78,00 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 65                0,04                               13,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 65                   0,60                             195,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 65                0,50                             162,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 5 65                0,66                             214,50 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 3                 13,99                               41,97 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                               33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 65                0,04                                 7,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 65                   0,90                             175,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                               91,08 

Parziale A                          1.494,14 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 65 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 325.

• Costo manodopera al giorno circa  993,20;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 5 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  273.196,56 che al netto delle spese generali

243.338,88 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  64.557,80

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art.
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 563 1                6,00                          3.378,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 40 3                6,78                             813,60 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 40 3                4,82                             578,40 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 40 1            269,20                        10.768,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 64 1              16,00                          1.024,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 800 1                5,20                          4.160,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 800 2                0,58                             928,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 85 1              26,44                          2.247,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 32 3                1,39                             133,44 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 640 1              33,20                        21.248,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 128 1              18,70                          2.393,60 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 3              80,00                             720,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                             450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 2              60,00                             360,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 3              92,80                             278,40 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 2 3              37,10                             222,60 

Parziale B                        49.703,44 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                          1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 5              23,24                             929,60 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 5 1              28,82                             144,10 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 5 1            103,26                             516,30 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 5 1              25,89                             129,45 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 80 1              20,22                          1.617,60 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 80 2                4,29                             686,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 80 1              25,86                          2.068,80 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 80 2                5,48                             876,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
15 3            192,07                          8.643,15 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 65 6                0,30                             117,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 3            227,13                          4.088,34 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                             660,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 4 1            183,00                             732,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 16 3                9,19                             441,12 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 90 3                0,83                             224,10 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 3 3              78,29                             704,61 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 90 65                0,35                          2.047,50 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 64 1              10,50                             672,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 64 2                4,20                             537,60 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 8 1              21,69                             173,52 

Parziale C                        27.621,35 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 241 1              95,60                        23.039,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 8 1            289,00                          2.312,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 8 2              70,30                          1.124,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                             668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 2            150,90                             603,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                             854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 2            113,20                             679,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 22 1              84,10                          1.850,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 22 2                3,12                             137,28 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                             833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 2              18,83                             112,98 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                             512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2              26,26                             105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 11 1              12,74                             140,14 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 11 2                1,15                               25,30 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 11 1                5,40                               59,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 11 2                0,91                               20,02 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 79 1              10,48                             827,92 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 79 3                3,90                             924,30 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 79 3              16,00                          3.792,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 33 1              22,00                             726,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 33 2                4,00                             264,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                             359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                             121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 3 1            367,62                          1.102,86 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 1              28,41                             284,10 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 12 1            128,00                          1.536,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 12 2              27,00                             648,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 160 1              14,16                          2.265,60 

Parziale D                        45.930,24 

Totale A+B+C+D              124.749,17 

51,27%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,15                            33,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,05                            11,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,18                            40,50 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,06                            13,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,20                            45,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,42                            94,50 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 1 1                 46,29                            46,29 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,16                            36,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 75                0,24                            54,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 3 2                 25,89                          155,34 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 38                0,04                              4,56 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 38                0,46                            52,44 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 38                0,22                            25,08 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 38                0,60                            68,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 75                0,50                            37,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 75                0,15                            11,25 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 75                0,66                            49,50 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 4                 13,99                            55,96 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                            11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 75                0,04                              3,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 75                   0,90                            67,50 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 75 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 225.

• Costo manodopera al giorno circa  620,30;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  196.876,02 che al netto delle spese generali

175.359,42 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  46.522,85;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;
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A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 2 1                 30,36                            60,72 

Parziale A                          977,37 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 120 1                6,70                          804,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 120 3                0,60                          216,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 120 1                6,00                          720,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 4                6,78                          108,48 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1920 1                9,50                     18.240,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 960 3                0,85                       2.448,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 240 1                2,73                          655,20 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                          416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 3                0,58                          139,20 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 16 1              36,70                          587,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                       1.566,70 

B.49 S.1.01.6.52
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri18 -

32 mm.
cad 1200 1                0,50                          600,00 

Parziale B                     26.500,78 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                          268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                          557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 1              28,82                            86,46 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 1            103,26                          309,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 3 1              25,89                            77,67 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 6 1              20,22                          121,32 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 6 3                4,29                            77,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1              25,86                          155,16 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 6 3                5,48                            98,64 

OPERE PROVVISIONALI

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

213 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 5 CAVALCAVIA, SOTTOVIA, SOTTOPASSI

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                            25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                       3.841,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 16              63,31                       1.012,96 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno
gg. 75 1                0,30                            22,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 4            227,13                          908,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                          660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 4                9,19                            36,76 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 4                0,83                            13,28 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 4              78,29                          313,16 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                            38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                          180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 75                0,35                          105,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 20 1              13,30                          266,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 20 3                5,30                          318,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 11 1              26,67                          293,37 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                            21,69 

Parziale C                       9.808,55 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 58 1              95,60                       5.544,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                          289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3              70,30                          210,90 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                          334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 3            150,90                          452,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                          284,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                          339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 8 1              84,10                          672,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 8 3                3,12                            74,88 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                          277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                            56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                          256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              26,26                            78,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 4 1              12,74                            50,96 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 4 3                1,15                            13,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 4 1                5,40                            21,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 4 3                0,91                            10,92 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 29 1              10,48                          303,92 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 29 4                3,90                          452,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 29 4              16,00                       1.856,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 5 1              22,00                          110,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 5 3                4,00                            60,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 5 1              17,99                            89,95 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 4 1              12,12                            48,48 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                          367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                          113,64 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                          128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 3              27,00                            81,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                            28,32 
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D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                            30,76 

Parziale D                     12.640,52 

Totale A+B+C+D             49.927,22 

28,47%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,15                               135,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,05                                 45,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,18                               162,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,06                                 54,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,20                               180,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 38                0,42                               191,52 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                               138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 75                0,16                               144,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 75                0,24                               216,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 12 2                 25,89                               621,36 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 38                0,04                                 18,24 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 38                0,46                               209,76 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 38                0,22                               100,32 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 38                   0,60                               273,60 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                                 33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 75                0,04                                   9,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 75                   0,90                               202,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 6 1                 30,36                               182,16 

Parziale A                            2.917,32 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 7 4                6,78                               189,84 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 7 4                4,82                               134,96 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  833.160,63 che al netto delle spese generali

742.104,42 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  196.880,30;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 75 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 900.

• Costo manodopera al giorno circa  2.625,07;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 12 Circa;
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2160 1                9,50                          20.520,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2160 3                0,85                            5.508,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1560 1                2,73                            4.258,80 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 520 1                5,20                            2.704,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 520 3                0,58                               904,80 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 26 1              36,70                               954,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 9 1            783,35                            7.050,15 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 5400 1                0,50                            2.700,00 

Parziale B                          44.924,75 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 12              23,24                            2.231,04 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 12 1              28,82                               345,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 12 1            103,26                            1.239,12 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 12 1              25,89                               310,68 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 26 1              20,22                               525,72 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 26 3                4,29                               334,62 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 26 1              25,86                               672,36 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 26 3                5,48                               427,44 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 13 1                3,60                                 46,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                            3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 75 13                0,30                               292,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                            1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                               660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 9 4                9,19                               330,84 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 57 1              26,67                            1.520,19 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 13 1              21,69                               281,97 

Parziale C                          15.414,68 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 322 1              95,60                          30.783,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 9 1            289,00                            2.601,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 9 3              70,30                            1.898,10 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 3            150,90                               905,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                               339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 28 1              84,10                            2.354,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 28 3                3,12                               262,08 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                                 56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 3              26,26                               157,56 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 14 1              12,74                               178,36 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 14 3                1,15                                 48,30 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 14 1                5,40                                 75,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 14 3                0,91                                 38,22 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 52 1              10,48                               544,96 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 52 3                3,90                               608,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 52 4              16,00                            3.328,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 25 1              22,00                               550,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 25 3                4,00                               300,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                               107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 12 1              12,12                               145,44 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 12 1              28,41                               340,92 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 9 1            128,00                            1.152,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 9 3              27,00                               729,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 18 1              14,16                               254,88 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 18 1              15,38                               276,84 

Parziale D                          50.148,61 

Totale A+B+C+D               113.405,36 

15,28%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 10                0,15                                 18,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 10                0,05                                   6,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 12 10                0,06                                   7,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 10                0,20                                 24,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 5                0,42                                 25,20 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 10                0,16                                 19,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 10                0,24                                 28,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 12 1                 25,89                               310,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 5                0,04                                   2,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 5                   0,60                                 36,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 10                0,50                                 15,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 3 10                0,15                                   4,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 10                0,66                                 19,80 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                                 33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 10                0,04                                   1,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 10                   0,90                                 27,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 12 1                 30,36                               364,32 

Parziale A                               943,29 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  110.992,73 che al netto delle spese generali

98.862,32 per una durata presunta di 1

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  26.228,17;

mese secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mese circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 10 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 120 .

• Costo manodopera al giorno circa  2.622,82;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 12 circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 126 1                6,00                               756,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 1                6,78                                 27,12 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 504 1                9,50                            4.788,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 108 1              12,70                            1.371,60 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 3938 1                0,50                            1.969,00 

Parziale B                            8.911,72 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 12              23,24                            2.231,04 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 12 1              28,82                               345,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 12 1            103,26                            1.239,12 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 12 1              25,89                               310,68 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 1              63,31                                 63,31 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 10 1                0,30                                   3,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 1            227,13                               227,13 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 6 1            220,00                            1.320,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 1                9,19                                   9,19 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 2 1              26,67                                 53,34 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            6.151,65 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 46 1              95,60                            4.397,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 26 1              84,10                            2.186,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 13 1              12,74                               165,62 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 13 1                5,40                                 70,20 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 46 1              10,48                               482,08 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 46 1                3,90                               179,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 46 1              16,00                               736,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 5 1              22,00                               110,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                               143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 4 1              12,12                                 48,48 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                               113,64 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                          10.530,64 

Totale A+B+C+D                  26.537,30 

26,84%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 35                0,15                                 21,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 35                0,05                                   7,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 35                0,06                                   8,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 35                0,20                                 28,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 18                0,42                                 30,24 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 35                0,16                                 22,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 35                0,24                                 33,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 4 2                 25,89                               207,12 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 18                0,04                                   2,88 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 18                   0,60                                 43,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 35                0,50                                 17,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 35                0,15                                   5,25 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 35                0,66                                 23,10 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                 11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 35                0,04                                   1,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 35                   0,90                                 31,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 4 1                 30,36                               121,44 

Parziale A                               615,36 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 35 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 140 .

• Costo manodopera al giorno circa  855,30;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  126.682,14 che al netto delle spese generali

112.837,04 per una durata presunta di 2

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  29.935,67;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;

Art.
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 144 1                6,00                               864,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 2                6,78                                 54,24 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 576 1                9,50                            5.472,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 576 1                0,85                               489,60 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 120 1              12,70                            1.524,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 120 1                0,90                               108,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 4500 1                0,50                            2.250,00 

Parziale B                          10.761,84 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                               743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                               115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                               413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                               103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1                4,29                                   4,29 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 1 1                5,48                                   5,48 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 2 1              63,31                               126,62 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 35 1                0,30                                 10,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 2            227,13                               454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                               440,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 2                9,19                                 18,38 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 5 1              26,67                               133,35 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            2.917,44 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 20 1              95,60                            1.912,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 1              70,30                                 70,30 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                               150,90 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                               841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 1                3,12                                 31,20 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                                 26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                                 63,70 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 1                1,15                                   5,75 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                                 27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 1                0,91                                   4,55 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 20 1              10,48                               209,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 20 2                3,90                               156,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 20 2              16,00                               640,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 1                4,00                                 12,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

IMPIANTO CANTIERE
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            5.675,68 

Totale A+B+C+D                  19.970,32 

17,70%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 20                0,15                                   9,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 20                0,05                                   3,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 20                0,06                                   3,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 20                0,20                                 12,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 10                0,42                                 12,60 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 20                0,16                                   9,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 20                0,24                                 14,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 3 1                 25,89                                 77,67 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 10                0,04                                   1,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 10                   0,60                                 18,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 20                0,50                                 10,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 20                0,15                                   3,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 20                0,66                                 13,20 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                 11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 20                0,04                                   0,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 20                   0,90                                 18,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                                 91,08 

Parziale A                               308,48 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  51.414,48 che al netto delle spese generali

45.795,39 per una durata presunta di 1

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  12.149,52;

mese secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mese circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 20 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 60 .

• Costo manodopera al giorno circa  607,48;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 80 1                6,00                               480,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 1                6,78                                 27,12 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 238 1                9,50                            2.261,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 66 1              12,70                               838,20 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 2375 1                0,50                            1.187,50 

Parziale B                            4.793,82 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                               557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 1              28,82                                 86,46 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 1            103,26                               309,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 3 1              25,89                                 77,67 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 1              63,31                                 63,31 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 20 1                0,30                                   6,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 1            227,13                               227,13 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                               440,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 1                9,19                                   9,19 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 3 1              26,67                                 80,01 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            2.206,31 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 16 1              95,60                            1.529,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                               504,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 4 1              12,74                                 50,96 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 4 1                5,40                                 21,60 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                               167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 16 1                3,90                                 62,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 1              16,00                               256,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            4.118,26 

Totale A+B+C+D                  11.426,87 

24,95%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,15                             36,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,05                             12,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,18                             43,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,06                             14,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,20                             48,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 20                0,42                             50,40 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                           138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 40                0,16                             38,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 40                0,24                             57,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 6 2                 25,89                           310,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 20                0,04                               4,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 20                0,46                             55,20 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 20                0,22                             26,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 20                   0,60                             72,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 40                0,50                             60,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 40                0,66                             79,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 3 2                 13,99                             83,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                             33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 40                0,04                               4,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 40                   0,90                           108,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                             91,08 

Parziale A                        1.368,96 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  227.020.42 che al netto delle spese generali

202.209,33 per una durata presunta di 2

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  53.646,14;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 40 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 240.

• Costo manodopera al giorno circa  1.341,15;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 Circa;
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B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 32 1              14,00                           448,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 313 1                6,00                        1.878,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 2                6,78                             27,12 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 2                4,82                             19,28 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                           538,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 27 1              16,00                           432,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 54 1                5,20                           280,80 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 54 1                0,58                             92,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 2 2                1,39                               5,56 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 9 1              36,70                           330,30 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                           783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 76 1                0,40                             30,40 

Parziale B                        4.866,01 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                           537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                        1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 1              28,82                           172,92 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 1            103,26                           619,56 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 6 1              25,89                           155,34 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 4 1              20,22                             80,88 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 4 1                4,29                             42,90 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1              25,86                           103,44 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 4 1                5,48                             54,80 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                               3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 2            192,07                        3.841,40 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 40 1                0,30                             12,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 2            227,13                           908,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                           660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 2                9,19                             18,38 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 2                0,83                               6,64 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 40                0,35                             56,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 6 1              10,50                             63,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 6 1                4,20                             67,20 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                             43,38 

Parziale C                        8.562,60 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 78 1              95,60                        7.456,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                           578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1              70,30                           281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                           334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                           301,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1            113,20                           452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 16 1              84,10                        1.345,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 16 1                3,12                             87,36 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 1              18,83                             75,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                           256,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                             52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 8 1              12,74                           101,92 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 8 1                1,15                             16,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 8 1                5,40                             43,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 8 1                0,91                             12,74 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 51 1              10,48                           534,48 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 51 2                3,90                           397,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 51 2              16,00                        1.632,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 6 1              22,00                           132,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 6 1                4,00                             72,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                           179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                             72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                           113,64 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                           256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 1              27,00                           108,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                             28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                             30,76 

Parziale D                      16.446,30 

Totale A+B+C+D              31.243,87 

15,45%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 115                0,15                              534,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 115                0,05                              178,25 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 31 115                0,06                              213,90 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 115                0,20                              713,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 58                0,42                              755,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 115                0,16                              570,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 115                0,24                              855,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 31 3                 25,89                           2.407,77 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 58                0,04                                71,92 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 58                   0,60                           1.078,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 115                0,50                              345,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 115                0,66                              455,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 6                 13,99                              503,64 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                                67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 115                0,04                                27,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 115                   0,90                              621,00 

Parziale A                           9.400,17 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 128 1                6,70                              857,60 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 128 5                0,60                              384,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  3.215.504,89 che al netto delle spese generali

2.864.082,03 per una durata presunta di 6

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  759.840,96;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 6 mesi circa;

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 115 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 3.565.

• Costo manodopera al giorno circa  6.607,31;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 31 circa;

OPERE PROVVISIONALI
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B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 4 1              20,00                                80,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.400 1                5,20                         12.480,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.400 5                0,58                           6.960,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                           7.968,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 4 6              80,00                           1.920,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 4 1            150,00                              600,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 4 5              60,00                           1.200,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 4 1            783,35                           3.133,40 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 504 1                0,50                              252,00 

Parziale B                         35.835,00 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 31              23,24                           5.763,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 31 1              28,82                              893,42 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 31 1            103,26                           3.201,06 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 31 1              25,89                              802,59 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 9 1              20,22                              181,98 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 9 5                4,29                              193,05 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 9 1              25,86                              232,74 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 9 5                5,48                              246,60 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                  7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 3            192,07                           2.881,05 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 115 2                0,30                                69,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 6            227,13                           2.725,56 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 16 1            220,00                           3.520,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 6                9,19                              110,28 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 6 6                0,83                                29,88 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                0,38                              114,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                1,80                              540,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 6 115                0,35                              241,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 6 1              13,30                                79,80 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 6 5                5,30                              159,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 33 1              26,67                              880,11 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                                43,38 

Parziale C                         23.452,84 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 106 1              95,60                         10.133,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                              578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 5              70,30                              703,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                           1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 5            150,90                           3.018,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 66 1              84,10                           5.550,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 66 5                3,12                           1.029,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                           1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 5              26,26                              525,20 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 33 1              12,74                              420,42 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 33 5                1,15                              189,75 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 33 1                5,40                              178,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 33 5                0,91                              150,15 

IMPIANTO CANTIERE
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D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 106 1              10,48                           1.110,88 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 106 6                3,90                           2.480,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 106 6              16,00                         10.176,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 12 1              22,00                              264,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 12 5                4,00                              240,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 16 1              17,99                              287,84 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 9 1              12,12                              109,08 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                                84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                                92,28 

Parziale D                         39.684,76 

Totale A+B+C+D              108.372,77 

3,78%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 6: SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA' 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 472                0,15                           141,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 472                0,05                             47,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 472                0,18                           339,84 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 472                0,06                             56,64 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 472                0,20                           188,80 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 472                0,12                             56,64 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 236                0,42                           198,24 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 2 472                0,16                           151,04 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 2 472                0,24                           226,56 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 2 12                 25,89                           621,36 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 236                0,04                             18,88 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 236                0,46                           217,12 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 236                0,22                           103,84 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 236                   0,60                           283,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 472                   0,90                           424,80 

Parziale A                        3.075,76 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1.000 1                6,00                        6.000,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 20 1              16,00                           320,00 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  166.658,76;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 circa;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 23 mesi circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  705.268,73 che al netto delle spese generali

628.189,84 per una durata presunta di 23

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 472 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 944.

• Costo manodopera al giorno circa  353,09;
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B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1.200 2                5,20                      12.480,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per iogni

mese in più frazione.
m2 1.200 21                0,58                      14.616,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                        6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 23                1,39                           255,76 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 30 1              36,70                        1.101,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                        3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                        2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 23              80,00                        3.680,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                           300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 22              60,00                        2.640,00 

Parziale B                      53.776,76 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                        1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                           371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 2              28,82                           115,28 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 2 1            105,98                           211,96 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 2            103,26                           413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 2 2              25,89                           103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 5 1              20,22                           101,10 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 5 22                4,29                           471,90 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1              25,86                           129,30 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 5 22                5,48                           602,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                             12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                               3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 23            192,07                      44.176,10 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 92 1              63,31                        5.824,52 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 472 2                0,30                           283,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 23            227,13                      20.895,96 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                           220,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                           366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 23                9,19                           422,74 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 23                0,83                           190,90 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 23              78,29                        1.800,67 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 100 1                0,38                             38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 100 1                1,80                           180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 472                0,35                        1.652,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 2              13,30                        1.330,00 

C.35 CS.04.03.007.b
Delimitazione di zona di cantiere con elementi per cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 21                5,30                        5.565,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                           525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 22                4,20                        4.620,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 2 472                0,85                           802,40 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 236 1              26,67                        6.294,12 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                             21,69 

Parziale C                      98.819,59 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 101 1              95,60                        9.655,60 

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 2            289,00                        1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 21              70,30                        2.952,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                           334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 22            150,90                        3.319,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 22            113,20                        4.980,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 12 1              84,10                        1.009,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 12 22                3,12                           823,68 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 22              18,83                           828,52 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                           256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 22              26,26                           577,72 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 6 1              12,74                             76,44 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 6 22                1,15                           151,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 6 1                5,40                             32,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 6 22                0,91                           120,12 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 47 1              10,48                           492,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 47 23                3,90                        4.215,90 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 47 23              16,00                      17.296,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                           176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 22                4,00                           704,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                      10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                           363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 1              28,41                           852,30 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                           512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 22              27,00                        2.376,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                             84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                             92,28 

Parziale D                      65.727,60 

           221.399,71 

35,24%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,15                          4.310,55 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,05                          1.436,85 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 62 927                0,18                        10.345,32 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,06                          1.724,22 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,20                          5.747,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 927                0,12                             667,44 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 464                0,42                          6.041,28 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 6 8                 46,29                          2.221,92 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,16                          4.597,92 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 927                0,24                          6.896,88 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 31 22                 25,89                        17.656,98 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 464                0,04                             575,36 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 464                0,46                          6.616,64 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 464                0,22                          3.164,48 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 31 464                0,60                          8.630,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 31 927                0,50                        14.368,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 6 927                0,15                             834,30 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 31 927                0,66                        18.966,42 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 44                 13,99                          3.693,36 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 8                 11,33                             543,84 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 927                0,04                             222,48 

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 31 circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  6.097.841,05;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 44 mesi circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  25.804.923,30 che al netto delle spese general

22.984.700,54 per una durata presunta di 44

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 927 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 28.737

• Costo manodopera al giorno circa  6.578,04;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 927                   0,90                          5.005,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 31 1                 30,36                             941,16 

Parziale A                      125.209,50 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1.248 1                6,00                          7.488,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 44                6,78                          2.983,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                          1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1728 14                9,50                      229.824,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 30                0,85                        44.064,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 14              12,70                        85.344,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 30                0,90                        12.960,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 48.000 1                2,73                      131.040,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 44                3,87                          6.811,20 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 12                8,01                          3.844,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                             128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.200 1                5,20                        11.440,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.200 43                0,58                        54.868,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 96 1              26,44                          2.538,24 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 960 1              10,26                          9.849,60 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 44                1,39                             489,28 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 140 1              36,70                          5.138,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                          3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                          2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 44              80,00                          7.040,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                             300,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 43              60,00                          5.160,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                             185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 43 1              37,10                          1.595,30 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 9.720 1                0,50                          4.860,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                          2.460,00 

Parziale B                      638.499,37 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                          2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 31              23,24                          5.763,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 31 4              28,82                          3.573,68 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 31 3            105,98                          9.856,14 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 31 4            103,26                        12.804,24 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 31 4              25,89                          3.210,36 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                             808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 43                4,29                          7.378,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                          1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 43                5,48                          9.425,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                               25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 44            192,07                      169.021,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 176 1              63,31                        11.142,56 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 927 4                0,30                          1.112,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 44            227,13                        79.949,76 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 16 1            220,00                          3.520,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                             366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 7 44                9,19                          2.830,52 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 44                0,83                             365,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 44              78,29                          3.444,76 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 927                0,35                          3.244,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                             665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 43                5,30                        11.395,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                             525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 43                4,20                          9.030,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 927                0,85                          7.879,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 232 1              26,67                          6.187,44 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                      366.948,29 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 222 1              95,60                        21.223,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                          1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 43            150,90                        25.954,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                          1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 43            113,20                        19.470,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 78 1              84,10                          6.559,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 78 43                3,12                        10.464,48 

IMPIANTO CANTIERE
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D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                          1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 43              18,83                          3.238,76 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                          1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 43              26,26                          4.516,72 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 39 1              12,74                             496,86 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 39 43                1,15                          1.928,55 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 39 1                5,40                             210,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 39 43                0,91                          1.526,07 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 168 1              10,48                          1.760,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 168 44                3,90                        28.828,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 168 44              16,00                      118.272,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 22 1              22,00                             484,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 22 43                4,00                          3.784,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 24 1              17,99                             431,76 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 12 1              12,12                             145,44 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                             735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 12 2              28,41                             681,84 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                             512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 43              27,00                          4.644,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 960 1              14,16                        13.593,60 

Parziale D                      274.076,36 

          1.404.733,52 

6,11%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo totale dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,15                           2.462,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,05                              820,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 38 864                0,18                           5.909,76 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,06                              984,96 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,20                           3.283,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 864                0,12                              414,72 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 432                0,42                           3.447,36 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 7                 46,29                           1.296,12 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,16                           2.626,56 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 864                0,24                           3.939,84 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 19 21                 25,89                         10.330,11 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 432                0,04                              328,32 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 432                0,46                           3.775,68 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 432                0,22                           1.805,76 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 432                   0,60                           4.924,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 864                0,50                           8.208,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 864                0,15                              518,40 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 19 864                0,66                         10.834,56 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 41                 13,99                           2.294,36 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 7                 11,33                              317,24 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 864                0,04                              138,24 

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 19 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.422.638,23;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 41 mesi circa;

Art.

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  14.483.965,12 che al netto delle spese generali

12.901.011,06 per una durata presunta di 41

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 864 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 16.416

• Costo manodopera al giorno circa  3.961,39;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 864                   0,90                           3.110,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 19 1                 30,36                              576,84 

Parziale A                         72.348,43 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 926 1                6,00                           5.556,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 41                6,78                           2.779,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                           1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 9                9,50                       147.744,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 32                0,85                         47.001,60 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 9              12,70                         54.864,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 32                0,90                         13.824,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 25.520 1                2,73                         69.669,60 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 41                3,87                           6.346,80 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 8                8,01                           2.563,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                              128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1.520 1                5,20                           7.904,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1.520 40                0,58                         35.264,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 64 1              26,44                           1.692,16 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm2
ml. 638 1              10,26                           6.545,88 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 41                1,39                              455,92 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 104 1              36,70                           3.816,80 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 41              80,00                           6.560,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 40              60,00                           4.800,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                              185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 40 2              37,10                           2.968,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 8.100 1                0,50                           4.050,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                           2.460,00 

Parziale B                       435.567,51 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                           2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 19              23,24                           3.532,48 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 19 4              28,82                           2.190,32 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 19 3            105,98                           6.040,86 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 19 4            103,26                           7.847,76 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 19 4              25,89                           1.967,64 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                              808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 40                4,29                           6.864,00 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                           1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 40                5,48                           8.768,00 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 41            192,07                       157.497,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 164 1              63,31                         10.382,84 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 864 4                0,30                           1.036,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 41            227,13                         74.498,64 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                           2.200,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                              366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 6 41                9,19                           2.260,74 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 41                0,83                              340,30 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 41              78,29                           3.209,89 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 864                0,35                           3.024,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 40                5,30                         10.600,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 40                4,20                           8.400,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 864                0,85                           7.344,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 216 1              26,67                           5.760,72 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                       329.579,10 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 188 1              95,60                         17.972,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                           1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 40            150,90                         18.108,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                           1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 40            113,20                         18.112,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 54 1              84,10                           4.541,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 54 40                3,12                           6.739,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                           1.110,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 40              18,83                           3.012,80 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                              769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 40              26,26                           3.151,20 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 27 1              12,74                              343,98 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 27 40                1,15                           1.242,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 27 1                5,40                              145,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 27 40                0,91                              982,80 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 134 1              10,48                           1.404,32 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 134 41                3,90                         21.426,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 134 41              16,00                         87.904,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 20 1              22,00                              440,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 20 40                4,00                           3.200,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                              359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                              121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                              735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 2              28,41                              568,20 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 40              27,00                           4.320,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 638 1              14,16                           9.034,08 

Parziale D                       208.399,52 

          1.045.894,56 

8,11%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,15                                   42,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,05                                   14,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,06                                   16,80 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 70                0,12                                     8,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,42                                 117,60 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 70                0,11                                   30,80 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 1                 46,29                                 185,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,16                                   44,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 70                0,24                                   67,20 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 70                0,04                                   11,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 70                   0,60                                 168,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 70                0,50                                 140,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 70                0,66                                 184,80 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 4                 13,99                                   55,96 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 1                 11,33                                   22,66 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 70                0,04                                     5,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 70                   0,90                                 126,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 2 1                 30,36                                   60,72 

Parziale A                              1.301,70 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  57.479,58

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art.

• Costo manodopera al giorno circa  821,14;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  243.242,84 che al netto delle spese generali

216.658,80 per una durata presunta di 4

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 70 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 280.
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 647 1                6,00                              3.882,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 30 4                6,78                                 813,60 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 30 4                4,82                                 578,40 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 15 1            269,20                              4.038,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 48 1              16,00                                 768,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 600 1                5,20                              3.120,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 600 3                0,58                              1.044,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 97 1              26,44                              2.564,68 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 24 4                1,39                                 133,44 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 480 1              33,20                            15.936,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 96 1              18,70                              1.795,20 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 4              80,00                                 640,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                                 300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 3              60,00                                 360,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                                 185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 3 2              37,10                                 222,60 

Parziale B                            36.381,52 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 3              33,57                                 805,68 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                                 743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                                 115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                                 413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                                 103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 60 1              20,22                              1.213,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 60 3                4,29                                 772,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 60 1              25,86                              1.551,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 60 3                5,48                                 986,40 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 4            192,07                              7.682,80 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 70 6                0,30                                 126,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 4            227,13                              5.451,12 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                                 440,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 3 1            183,00                                 549,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 12 4                9,19                                 441,12 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 68 4                0,83                                 225,76 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 4              78,29                                 626,32 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 68 70                0,35                              1.666,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 48 1              10,50                                 504,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 48 3                4,20                                 604,80 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 6 1              21,69                                 130,14 

Parziale C                            25.151,70 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 128 1              95,60                            12.236,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 3 1            289,00                                 867,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 3              70,30                                 632,70 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                 334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 3            150,90                                 452,70 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                                 569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 3            113,20                                 679,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 12 1              84,10                              1.009,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 12 3                3,12                                 112,32 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                                 555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 3              18,83                                 112,98 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                 256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              26,26                                   78,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 6 1              12,74                                   76,44 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 6 3                1,15                                   20,70 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 6 1                5,40                                   32,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 6 3                0,91                                   16,38 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 47 1              10,48                                 492,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 47 4                3,90                                 733,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 47 4              16,00                              3.008,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 26 1              22,00                                 572,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 26 3                4,00                                 312,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 22 1              17,99                                 395,78 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 11 1              12,12                                 133,32 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 2 1            367,62                                 735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 11 1              28,41                                 312,51 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                 768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 3              27,00                                 486,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 120 1              14,16                              1.699,20 

Parziale D                            27.691,11 

Totalale A+B+C+D                   90.526,03 

41,78%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 715                0,15                               4.826,25 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 715                0,05                               1.608,75 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 1430                0,18                             11.583,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 45 715                0,06                               1.930,50 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 715                0,20                               6.435,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 9 715                0,12                                  772,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 358                0,42                               6.766,20 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 9 6                 46,29                               2.499,66 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 45 715                0,16                               5.148,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 45 715                0,24                               7.722,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 45 17              25,89                             19.805,85 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 45 358                0,04                                  644,40 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 45 358                0,46                               7.410,60 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 45 358                0,22                               3.544,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 45 358                0,60                               9.666,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 23 715                0,50                               8.222,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 23 715                0,15                               2.466,75 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 23 715                0,66                             10.853,70 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 14 1              27,00                                  378,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 14 1                3,00                                    42,00 

Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 715 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 32.175.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  28.911.056,72 che al netto delle spese generali

25.751.364,32 per una durata presunta di 34

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  6.831.836,95;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 34 mesi circa;

• Costo manodopera al giorno circa  9.555,02;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 45 Circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 9 34                 13,99                               4.280,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 9 6                 11,33                                  611,82 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 715                0,04                                  257,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 9 715                0,90                               5.791,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 45 1                 30,36                               1.366,20 

Parziale A                           124.633,42 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 976 1                6,70                               6.539,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 976 33                0,60                             19.324,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                               2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 2716 1              12,90                             35.036,40 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1408 1                6,00                               8.448,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 34                6,78                               2.766,24 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 34                4,82                               1.966,56 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 12 1            269,20                               3.230,40 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 2938 1                9,50                             27.911,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 2938 33                0,85                             82.410,90 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                               9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 31                0,85                             13.175,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2938 1              12,70                             37.312,60 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 2938 33                0,90                             87.258,60 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 34              14,14                                  961,52 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 22              82,80                               3.643,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2560 1                2,73                               6.988,80 

OPERE PROVVISIONALI
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B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 16 34                3,87                               2.105,28 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 16 2                8,01                                  256,32 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 672 1              24,70                             16.598,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 256 1              16,00                               4.096,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 3016 1                5,20                             15.683,20 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 3016 33                0,58                             57.726,24 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 5000 3              16,40                           246.000,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 5000 49                2,20                           539.000,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 679 1              10,26                               6.966,54 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 16 33                1,39                                  733,92 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 120 1              36,70                               4.404,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 815 1              33,20                             27.058,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 1019 1              18,70                             19.055,30 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 33              80,00                               7.920,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                                  450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 33              60,00                               5.940,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                               2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                                  480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1200 1                0,50                                  600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                               1.476,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 2550 1              10,90                             27.795,00 

Parziale B                        1.335.407,47 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                               1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 45              23,24                               8.366,40 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 45 3              28,82                               3.890,70 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 45 2            105,98                               9.538,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 45 3            103,26                             13.940,10 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 45 3              25,89                               3.495,15 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 28 1              20,22                                  566,16 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 28 33                4,29                               3.963,96 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 28 1              25,86                                  724,08 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 28 33                5,48                               5.063,52 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 28 1              12,67                                  354,76 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 28 1                3,60                                  100,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 33            192,07                             38.029,86 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 148              63,31                               9.369,88 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 715                0,30                                  643,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 34            227,13                             46.334,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 23 1            220,00                               5.060,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 34                9,19                                  937,38 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 34                0,83                                  564,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 34              78,29                               2.661,86 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                    38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                                  180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 715                0,35                               5.005,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                               1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 33                5,30                             17.490,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                                  525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 33                4,20                               6.930,00 
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C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 20 715                0,85                             12.155,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 179 1              26,67                               4.773,93 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                    65,07 

Parziale C                           203.708,59 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 258 1              95,60                             24.664,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                               1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 33            150,90                             24.898,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                                  854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 33            113,20                             11.206,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 90 1              84,10                               7.569,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 90 33                3,12                               9.266,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                                  833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 33              18,83                               1.864,17 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                               1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 33              26,26                               4.332,90 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 45 1              12,74                                  573,30 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 45 33                1,15                               1.707,75 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 45 1                5,40                                  243,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 45 33                0,91                               1.351,35 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 176 1              10,48                               1.844,48 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 176 34                3,90                             23.337,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 176 34              16,00                             95.744,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 41 1              22,00                                  902,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 41 33                4,00                               5.412,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 65 1              17,99                               1.169,35 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 22 1              12,12                                  266,64 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                                  735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 22 2              28,41                               1.250,04 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                  768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 33              27,00                               5.346,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 22 1              14,16                                  311,52 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 22 1              15,38                                  338,36 

Parziale D                           229.744,20 

Totale A+B+C+D               1.893.493,68 

7,35%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,15                             1.940,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,05                                646,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 784                0,18                             4.656,96 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,06                                776,16 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,20                             2.587,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 392                0,12                                329,28 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,42                             5.433,12 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 4                 46,29                             1.296,12 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 392                0,16                             2.069,76 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 392                0,24                             3.104,64 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 33 9              25,89                             7.689,33 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 196                0,04                                258,72 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 196                0,46                             2.975,28 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 196                0,22                             1.422,96 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 196                0,60                             3.880,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 392                0,50                             3.332,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 17 392                0,15                                999,60 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 17 392                0,66                             4.398,24 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 6 1              27,00                                162,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 6 1                3,00                                  18,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  11.605.112,41 che al netto delle spese generali

10.336.788,47

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 33 Circa;

Art.

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  2.742.349,98;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 19 mesi circa;

per una durata presunta di 19

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 392 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 12.936.

• Costo manodopera al giorno circa  6.995,79;

265 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 06: VIADOTTO STELLITANO

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 7 19                 13,99                             1.860,67 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 4                 11,33                                317,24 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 392                0,04                                109,76 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 392                0,90                             2.469,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 33 1                 30,36                             1.001,88 

Parziale A                           53.736,52 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 488 1                6,70                             3.269,60 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 488 18                0,60                             5.270,40 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                             2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 1128 1              12,90                           14.551,20 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 614 1                6,00                             3.684,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 19                6,78                             1.417,02 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 19                4,82                             1.007,38 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 11 1            269,20                             2.961,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 806 1                9,50                             7.657,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 806 18                0,85                           12.331,80 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                             9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 500 17                0,85                             7.225,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 806 1              12,70                           10.236,20 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 806 18                0,90                           13.057,20 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 19              14,14                                537,32 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 10              82,80                             1.656,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1280 1                2,73                             3.494,40 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 8 19                3,87                                588,24 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 8 2                8,01                                128,16 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 336 1              24,70                             8.299,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 128 1              16,00                             2.048,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1428 1                5,20                             7.425,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1428 18                0,58                           14.908,32 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 5000 2              16,40                         164.000,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 5000 26                2,20                         286.000,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 282 1              10,26                             2.893,32 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 19                1,39                                211,28 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                             2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 338 1              33,20                           11.221,60 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 423 1              18,70                             7.910,10 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 19              80,00                             4.560,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                                450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 18              60,00                             3.240,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                             2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                                480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1200 1                0,50                                600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                             1.476,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 1400 1              10,90                           15.260,00 

Parziale B                         636.347,59 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                             1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 33              23,24                             6.135,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 33 2              28,82                             1.902,12 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 33 1            105,98                             3.497,34 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 33 2            103,26                             6.815,16 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 33 2              25,89                             1.708,74 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 12 1              20,22                                242,64 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 12 18                4,29                                926,64 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 12 1              25,86                                310,32 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 12 18                5,48                             1.183,68 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 12 1              12,67                                152,04 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 12 1                3,60                                  43,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 19            192,07                           21.895,98 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 83              63,31                             5.254,73 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 392                0,30                                352,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 19            227,13                           25.892,82 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 17 1            220,00                             3.740,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 19                9,19                                523,83 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 19                0,83                                315,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 19              78,29                             1.487,51 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                  38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                                180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 392                0,35                             2.744,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                             1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 18                5,30                             9.540,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                                525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 18                4,20                             3.780,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 20 392                0,85                             6.664,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 98 1              26,67                             2.613,66 
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                  65,07 

Parziale C                         111.471,40 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 224 1              95,60                           21.414,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                             1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 18            150,90                           10.864,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                                854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 18            113,20                             6.112,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 66 1              84,10                             5.550,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 66 18                3,12                             3.706,56 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                                833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 18              18,83                             1.016,82 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                             1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 18              26,26                             1.890,72 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 33 1              12,74                                420,42 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 33 18                1,15                                683,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 33 1                5,40                                178,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 33 18                0,91                                540,54 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 143 1              10,48                             1.498,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 143 19                3,90                           10.596,30 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 143 19              16,00                           43.472,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 31 1              22,00                                682,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 31 18                4,00                             2.232,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 60 1              17,99                             1.079,40 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 19 1              12,12                                230,28 

IMPIANTO CANTIERE
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D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 19 1              28,41                                539,79 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 18              27,00                             2.916,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 19 1              14,16                                269,04 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 19 1              15,38                                292,22 

Parziale D                         121.372,55 

Totale A+B+C+D                922.928,06 

8,93%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importodei lavoro al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,15                                75,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,05                                25,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,18                                90,72 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,06                                30,24 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,20                              100,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 21                0,42                              105,84 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 6 1                 46,29                              277,74 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 42                0,16                                80,64 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 42                0,24                              120,96 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 12 1                 25,89                              310,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 21                0,04                                10,08 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 21                0,46                              115,92 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 21                0,22                                55,44 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 21                   0,60                                37,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 42                0,50                                63,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 42                0,66                                83,16 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 3 2                 13,99                                83,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                                33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 42                0,04                                  5,04 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 42                   0,90                              113,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 6 1                 30,36                              182,16 

Parziale A                           2.002,35 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 42 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 504.

• Costo manodopera al giorno circa  2.433,45;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 12 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  432.512,60 che al netto delle spese generali

385.243,25 per una durata presunta di 2

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  102.205,03;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;

Art.
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B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 679 1              12,90                           8.759,10 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 679 1                6,00                           4.074,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 2                6,78                                81,36 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 2                4,82                                57,84 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                           1.076,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                           1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                              416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 1                0,58                                46,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 4 2                1,39                                11,12 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 228 1                0,40                                91,20 

Parziale B                         15.893,82 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 12              23,24                           2.231,04 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 12 1              28,82                              345,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 12 1            103,26                           1.239,12 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 12 1              25,89                              310,68 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                              202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 1                4,29                                42,90 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                              258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 1                5,48                                54,80 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                  7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 2            192,07                           3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 42 4                0,30                                50,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 2            227,13                           1.817,04 

OPERE PROVVISIONALI

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 6 1            220,00                           1.320,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 2                9,19                                36,76 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 2                0,83                                16,60 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 42                0,35                              147,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 16 1              10,50                              168,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 16 1                4,20                                67,20 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                                86,76 

Parziale C                         12.780,66 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 95 1              95,60                           9.082,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                           1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 1              70,30                              281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 1            150,90                              301,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                              569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1            113,20                              226,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 24 1              84,10                           2.018,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 24 1                3,12                                74,88 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                              555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 1              18,83                                37,66 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 1              26,26                                52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                              152,88 

IMPIANTO CANTIERE
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D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 1                1,15                                13,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 12 1                5,40                                64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 1                0,91                                10,92 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 68 1              10,48                              712,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 68 2                3,90                              530,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 68 2              16,00                           2.176,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                              176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 1                4,00                                32,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                              215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                                96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                              170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                              256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 1              27,00                                54,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                                56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                                61,52 

Parziale D                         20.685,78 

Totale A+B+C+D                51.362,61 

13,33%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,15                               56,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,05                               18,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,06                               22,56 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,20                               75,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,42                             157,92 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 94                0,16                               60,16 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 94                0,24                               90,24 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 4 2                 25,89                             207,12 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 47                0,04                                 7,52 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 47                   0,60                             112,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 94                0,50                               47,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 94                0,66                               62,04 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 4                 13,99                               55,96 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                               11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 94                0,04                                 3,76 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 94                   0,90                               84,60 

Parziale A                          1.073,41 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 16 1                6,70                             107,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 16 3                0,60                               28,80 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  327.656,99 che al netto delle spese generali

291.847,32 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  77.427,09;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 94 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 376 .

• Costo manodopera al giorno circa  823,69;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;
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B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 1 1              20,00                               20,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 180 1                5,20                             936,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 180 3                0,58                             313,20 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                          3.984,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 4              80,00                             320,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                             150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              60,00                             180,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 63 1                0,50                               31,50 

Parziale B                          6.854,05 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                             268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                             743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                             115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                             413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                             103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                               60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 3                4,29                               38,61 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                               77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 3                5,48                               49,32 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                 3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 1            192,07                             960,35 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 94 1                0,30                               28,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 4            227,13                             908,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                             440,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 4                9,19                               36,76 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 2 4                0,83                                 6,64 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 2 94                0,35                               65,80 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 2 1              13,30                               26,60 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 2 3                5,30                               31,80 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 20 1              26,67                             533,40 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                          5.151,65 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 24 1              95,60                          2.294,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                             289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3              70,30                             210,90 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 3            150,90                             452,70 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                             841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 3                3,12                               93,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 3              26,26                               78,78 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                               63,70 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 3                1,15                               17,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                               27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 3                0,91                               13,65 

IMPIANTO CANTIERE
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D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 24 1              10,48                             251,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 24 4                3,90                             374,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 24 4              16,00                          1.536,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 4 1              22,00                               88,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 4 3                4,00                               48,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                             107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                               36,36 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 3 1              28,41                               85,23 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                               28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                               30,76 

Parziale D                          7.926,83 

Totale A+B+C+D               21.005,94 

7,20%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 20                0,15                                   6,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 20                0,05                                   2,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 20                0,06                                   2,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 20                0,20                                   8,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 10                0,42                                   8,40 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 20                0,16                                   6,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 20                0,24                                   9,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 2 1                 25,89                                 51,78 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 10                0,04                                   0,80 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 10                   0,60                                 12,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 20                0,50                                 10,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 20                0,15                                   3,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 20                0,66                                 13,20 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                 11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 20                0,04                                   0,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 20                   0,90                                 18,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 2 1                 30,36                                 60,72 

Parziale A                               224,43 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  20.278,08 che al netto delle spese generali

18.061,89 per una durata presunta di 1

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  4.791,82;

mese secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 1 mese circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 20 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 40 .

• Costo manodopera al giorno circa  239,59;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 54 1                6,00                               324,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 1                6,78                                 27,12 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 54 1                9,50                               513,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 48 1              12,70                               609,60 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1688 1                0,50                               844,00 

Parziale B                            2.317,72 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                               371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 1              28,82                                 57,64 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 1            103,26                               206,52 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 1              25,89                                 51,78 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 1              63,31                                 63,31 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 20 1                0,30                                   6,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 1            227,13                               227,13 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                               220,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 1                9,19                                   9,19 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 3 1              26,67                                 80,01 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            1.642,42 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 16 1              95,60                            1.529,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                               504,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 3 1              12,74                                 38,22 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 3 1                5,40                                 16,20 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                               167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 16 1                3,90                                 62,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 1              16,00                               256,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            4.100,12 

Totale A+B+C+D                    8.284,69 

45,87%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 7 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA'

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 532                0,15                               319,20 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 532                0,05                               106,40 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 532                0,18                               766,08 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 532                0,06                               127,68 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 532                0,20                               425,60 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 532                0,12                                 63,84 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 266                0,42                               446,88 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 532                0,16                               340,48 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 532                0,24                               510,72 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 4 13                 25,89                            1.346,28 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 266                0,04                                 42,56 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 266                0,46                               489,44 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 266                0,22                               234,08 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 266                   0,60                               638,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 532                   0,90                               478,80 

Parziale A                            6.336,44 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 2.700 1                6,00                          16.200,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                               640,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.845.096,60 che al netto delle spese generali

1.643.445,80 per una durata presunta di 26

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  436.006,17;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 26 mesi circa;

Art.

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 532 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.128.

• Costo manodopera al giorno circa  819,56;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 circa;

283 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 7 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA'

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 2                5,20                          43.680,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 24                0,58                          58.464,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 26                1,39                               289,12 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                            2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                            3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                            2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 26              80,00                            4.160,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 25              60,00                            3.000,00 

Parziale B                        141.319,12 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                               743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 3              28,82                               345,84 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento. Costo annuo per ogni

lavoratore.
cad. 4 2            105,98                               847,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 3            103,26                            1.239,12 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 3              25,89                               310,68 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                               202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 25                4,29                            1.072,50 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                               258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 25                5,48                            1.370,00 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 
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C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 26            192,07                          49.938,20 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 104 1              63,31                            6.584,24 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 532 2                0,30                               319,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 26            227,13                          23.621,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                               440,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 26                9,19                               477,88 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 26                0,83                               215,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 26              78,29                            2.035,54 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 532                0,35                            1.862,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              13,30                            2.660,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 24                5,30                          12.720,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              10,50                            1.050,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 25                4,20                          10.500,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 2 532                0,85                               904,40 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 266 1              26,67                            7.094,22 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        128.509,66 
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 105 1              95,60                          10.038,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 2            289,00                            3.468,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 24              70,30                          10.123,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 25            150,90                            3.772,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 25            113,20                            5.660,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 16 1              84,10                            1.345,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 16 25                3,12                            1.248,00 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 25              18,83                               941,50 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 25              26,26                               656,50 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 8 1              12,74                               101,92 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 8 25                1,15                               230,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 8 1                5,40                                 43,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 8 25                0,91                               182,00 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 51 1              10,48                               534,48 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 51 26                3,90                            5.171,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 51 26              16,00                          21.216,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                               198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 25                4,00                               900,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 
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D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 2              28,41                            1.704,60 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 25              27,00                            2.700,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                               169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                               184,56 

Parziale D                          84.709,92 

               360.875,14 

21,96%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,15                                36,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,05                                12,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,06                                14,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,42                                50,40 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,11                                26,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,24                                57,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,46                              110,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 60                   0,60                                72,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,50                              120,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 120                0,66                              158,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 5                 13,99                                69,95 

Parziale A                              727,55 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 5                6,78                                33,90 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 5                4,82                                24,10 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                              538,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                              640,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 2 1              26,44                                52,88 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 20 1              10,26                              205,20 

Parziale B                           1.494,48 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                              268,56 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 120 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 240 .

• Costo manodopera al giorno circa  207,63;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  105.436,08 che al netto delle spese generali

93.912,96 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  24.915,11;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                              371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 1              28,82                                57,64 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 1            103,26                              206,52 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 1              25,89                                51,78 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                              202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 4                4,29                              171,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                              258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 4                5,48                              219,20 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 120 1                0,30                                36,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 5            227,13                           1.135,65 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                              220,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 5                9,19                                45,95 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 5                0,83                                16,60 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 120                0,35                              168,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                           3.451,83 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 14 1              95,60                           1.338,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                              289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 4              70,30                              281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                              603,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 4 1              84,10                              336,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 4 4                3,12                                49,92 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                              105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o
add. 3 1              12,74                                38,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 3 4                1,15                                13,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 3 1                5,40                                16,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 3 4                0,91                                10,92 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 14 1              10,48                              146,72 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 14 5                3,90                              273,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 14 5              16,00                           1.120,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 4                4,00                                48,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                              107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                                36,36 

Parziale D                           5.471,42 

Totale A+B+C+D                11.145,28 

11,87%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 160                0,15                              480,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 160                0,05                              160,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 20 160                0,06                              192,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 160                0,20                              640,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 80                0,42                              672,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 160                0,16                              512,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 160                0,24                              768,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 20 4                 25,89                           2.071,20 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 80                0,04                                64,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 20 80                   0,60                              960,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 160                0,50                              320,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 160                0,66                              422,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 8                 13,99                              447,68 

Parziale A                           7.709,28 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 8                6,78                              542,40 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 8                4,82                              385,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                           1.615,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                           1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4200 1                5,20                         21.840,00 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 160 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 3200.

• Costo manodopera al giorno circa  4.296,73;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 20 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.909.270,31 che al netto delle spese generali

2.591.315,85 per una durata presunta di 8

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  687.476,10;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 8 mesi circa;
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4200 7                0,58                         17.052,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 8              80,00                              640,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                              150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 7              60,00                              420,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 16 1            356,00                           5.696,00 

Parziale B                         49.621,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 20              23,24                           3.718,40 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 20 1              28,82                              576,40 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 20 1            103,26                           2.065,20 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 20 1              25,89                              517,80 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                              202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 7                4,29                              300,30 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                              258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 7                5,48                              383,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 8            192,07                           7.682,80 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 160 2                0,30                                96,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 8            227,13                           3.634,08 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                           2.200,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 8                9,19                              147,04 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto il periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                                43,38 

Parziale C                         22.388,26 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 75 1              95,60                           7.170,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                              578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 7              70,30                              984,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 7            150,90                           2.112,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                              284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 7            113,20                              792,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 42 1              84,10                           3.532,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 42 7                3,12                              917,28 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                              277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 7              18,83                              131,81 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 7              26,26                              367,64 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 21 1              12,74                              267,54 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 21 7                1,15                              169,05 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 21 1                5,40                              113,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 21 7                0,91                              133,77 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 75 1              10,48                              786,00 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 75 8                3,90                           2.340,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 75 8              16,00                           9.600,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                              242,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 11 7                4,00                              308,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                              179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 9 1              12,12                              109,08 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 9 1              28,41                              255,69 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                                56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                                61,52 

Parziale D                         33.320,24 

Totale A+B+C+D               113.038,98 

4,36%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 65                0,15                                78,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 65                0,05                                26,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 65                0,18                              187,20 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 65                0,06                                31,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 65                0,20                              104,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 65                0,12                                15,60 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 33                0,42                              110,88 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 8 65                0,16                                83,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 8 65                0,24                              124,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 8 2                 25,89                              414,24 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 33                0,04                                10,56 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 33                0,46                              121,44 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 33                0,22                                58,08 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 33                   0,60                              158,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 65                   0,90                              117,00 

Parziale A                           1.640,60 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1.000 1                6,00                           6.000,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 20 1              16,00                              320,00 

programma di 1.370 gg lavorativi corrispondenti a 65 mesi circa, considerando 1 giorno di lavoro effettivo al

mese, si ha una durata presunta di 3 mesi per complessivi 65 giorni, pertanto si ha:

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  483.925,67 che al netto delle spese generali

431.037,38 .Rispetto al tempo indicato nel

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 65 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 520.

• Costo manodopera al giorno circa  1.759,30;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  114.354,22;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 8 circa;
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B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 6.000 1                5,20                         31.200,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per iogni

mese in più frazione.
m2 6.000 2                0,58                           6.960,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 3.000 1              10,26                         30.780,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 10 3                1,39                                41,70 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300. Per ogni mese o

frazione.
cad. 2 3              80,00                              480,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2              60,00                              240,00 

Parziale B                         82.549,70 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                           1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 8              23,24                           1.487,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 8 1              28,82                              230,56 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 8 1            103,26                              826,08 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 8 1              25,89                              207,12 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 5 1              20,22                              101,10 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 5 2                4,29                                42,90 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 5 1              25,86                              129,30 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 5 2                5,48                                54,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 3 1              63,31                              189,93 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 65 2                0,30                                39,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 3            227,13                           1.362,78 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                              880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 3                9,19                                55,14 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 3                0,83                                24,90 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 3              78,29                              234,87 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 65                0,35                              227,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS.04.03.007.b
Delimitazione di zona di cantiere con elementi per cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 2                5,30                              530,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 2                4,20                              420,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 2 65                0,85                              110,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 33 1              26,67                              880,11 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                         10.554,15 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 123 1              95,60                         11.758,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                              289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                              140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

IMPIANTO CANTIERE
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D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 2            150,90                              603,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                              569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 2            113,20                              452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 24 1              84,10                           2.018,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 24 2                3,12                              149,76 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                              555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 2              18,83                                75,32 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2              26,26                              105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                              152,88 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 2                1,15                                27,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 12 1                5,40                                64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 2                0,91                                21,84 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 69 1              10,48                              723,12 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 69 3                3,90                              807,30 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 69 3              16,00                           3.312,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                              242,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 11 2                4,00                                88,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                              215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                                72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                              170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 2              27,00                              216,00 

298 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 7: GESTIONE SITO DI DEPOSITO DEFINITIVO D2 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                         24.953,02 

             119.697,47 

27,77%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,15                            2.442,90 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,05                               814,30 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 34 958                0,18                            5.862,96 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,06                               977,16 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,20                            3.257,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 958                0,12                               459,84 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 479                0,42                            3.420,06 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 8                 46,29                            1.481,28 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,16                            2.605,76 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 958                0,24                            3.908,64 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 17 23                 25,89                          10.122,99 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 479                0,04                               325,72 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 479                0,46                            3.745,78 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 479                0,22                            1.791,46 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 17 479                0,60                            4.885,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 958                0,50                            8.143,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 958                0,15                               574,80 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 17 958                0,66                          10.748,76 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 46                 13,99                            2.574,16 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 8                 11,33                               362,56 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 958                0,04                               153,28 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 46 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  14.238.243,58 che al netto delle spese generali

12.682.144,46 per una durata presunta di 46

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 958 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 16.286

• Costo manodopera al giorno circa  3.512,08;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 17 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.364.572,92
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 958                   0,90                            3.448,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 17 1                 30,36                               516,12 

Parziale A                          72.623,33 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1.248 1                6,00                            7.488,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 46                6,78                            3.118,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                            1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 14                9,50                        229.824,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 32                0,85                          47.001,60 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 14              12,70                          85.344,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 32                0,90                          13.824,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 38.400 1                2,73                        104.832,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 46                3,87                            7.120,80 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 12                8,01                            3.844,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                               128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.200 1                5,20                          11.440,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.200 45                0,58                          57.420,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 96 1              26,44                            2.538,24 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 960 1              10,26                            9.849,60 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 46                1,39                               511,52 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 130 1              36,70                            4.771,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                            3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                            2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 46              80,00                            7.360,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 45              60,00                            5.400,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                               185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 45 2              37,10                            3.339,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                               783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 9.720 1                0,50                            4.860,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                            2.460,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 50 1            356,00                          17.800,00 

Parziale B                        638.849,11 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                            2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 17              23,24                            3.160,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 17 4              28,82                            1.959,76 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 17 3            105,98                            5.404,98 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 17 4            103,26                            7.021,68 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 17 4              25,89                            1.760,52 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                               808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 45                4,29                            7.722,00 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                            1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 45                5,48                            9.864,00 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                 25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 46            192,07                        176.704,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 184 1              63,31                          11.649,04 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 958 4                0,30                            1.149,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 46            227,13                          83.583,84 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 9 1            220,00                            1.980,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

302 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 7: GALLERIA ARTIFICIALE POTRESINO _ OPERE CIVILI

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 7 46                9,19                            2.959,18 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 46                0,83                               381,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 46              78,29                            3.601,34 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 958                0,35                            3.353,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                               665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 45                5,30                          11.925,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                               525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 45                4,20                            9.450,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 958                0,85                            8.143,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 240 1              26,67                            6.400,80 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        363.987,29 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 184 1              95,60                          17.590,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                            1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 45            150,90                          20.371,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                            1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 45            113,20                          20.376,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 50 1              84,10                            4.205,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 50 45                3,12                            7.020,00 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                            1.110,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 45              18,83                            3.389,40 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                               769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 45              26,26                            3.545,10 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 25 1              12,74                               318,50 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 25 45                1,15                            1.293,75 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 25 1                5,40                               135,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 25 45                0,91                            1.023,75 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 130 1              10,48                            1.362,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 130 46                3,90                          23.322,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 130 46              16,00                          95.680,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 20 1              22,00                               440,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 20 45                4,00                            3.600,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                               359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                               121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                               735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 2              28,41                               568,20 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 45              27,00                            4.860,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 960 1              14,16                          13.593,60 

Parziale D                        228.444,94 

            1.303.904,67 

10,28%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo totale dei lavori al netto SGUI

Totale A+B+C+D
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,15                           2.221,80 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,05                              740,60 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 46 644                0,18                           5.332,32 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,06                              888,72 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,20                           2.962,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 644                0,12                              386,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 322                0,42                           3.110,52 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 5 6                 46,29                           1.388,70 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,16                           2.369,92 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 644                0,24                           3.554,88 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 23 16                 25,89                           9.527,52 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 322                0,04                              296,24 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 322                0,46                           3.406,76 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 322                0,22                           1.629,32 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 23 322                   0,60                           4.443,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 23 644                0,50                           7.406,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 5 644                0,15                              483,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 23 644                0,66                           9.775,92 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 5 31                 13,99                           2.168,45 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 5 6                 11,33                              339,90 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 644                   0,04                              128,80 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  13.425.174,62 che al netto delle spese generali

11.957.935,89

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 23 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.172.440,39;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 31 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali

per una durata presunta di 31

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 644 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 14.812

• Costo manodopera al giorno circa  4.926,15;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 644                   0,90                           2.898,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 23 1                 30,36                              698,28 

Parziale A                         66.158,05 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1158 1                6,00                           6.948,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 31                6,78                           2.101,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                           1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1728 12                9,50                       196.992,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1728 19                0,85                         27.907,20 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 12              12,70                         73.152,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 19                0,90                           8.208,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 43.500 1                2,73                       118.755,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 31                3,87                           4.798,80 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 11                8,01                           3.524,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                              128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2.000 1                5,20                         10.400,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2.000 30                0,58                         34.800,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 87 1              26,44                           2.300,28 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 870 1              10,26                           8.926,20 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 31                1,39                              344,72 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 150 1              36,70                           5.505,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 31              80,00                           4.960,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 30              60,00                           3.600,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                              185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 30 2              37,10                           2.226,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 9.720 1                0,50                           4.860,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                           2.460,00 

Parziale B                       531.471,15 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                           2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 23              23,24                           4.276,16 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 23 3              28,82                           1.988,58 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 23 2            105,98                           4.875,08 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 23 3            103,26                           7.124,94 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 23 3              25,89                           1.786,41 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                              808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 30                4,29                           5.148,00 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                           1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 30                5,48                           6.576,00 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 31            192,07                       119.083,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 124 1              63,31                           7.850,44 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 644 4                0,30                              772,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 31            227,13                         56.328,24 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 12 1            220,00                           2.640,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                              366,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 7 31                9,19                           1.994,23 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 31                0,83                              257,30 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 31              78,29                           2.426,99 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 644                0,35                           2.254,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 30                5,30                           7.950,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 30                4,20                           6.300,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 644                0,85                           5.474,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 161 1              26,67                           4.293,87 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                       255.213,15 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 152 1              95,60                         14.531,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                           1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 30            150,90                         18.108,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                           1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 30            113,20                         13.584,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 62 1              84,10                           5.214,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 62 30                3,12                           5.803,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                           1.110,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 30              18,83                           2.259,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                           1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 30              26,26                           3.151,20 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 31 1              12,74                              394,94 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 31 30                1,15                           1.069,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 31 1                5,40                              167,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 31 30                0,91                              846,30 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 152 1              10,48                           1.592,96 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 152 31                3,90                         18.376,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 152 31              16,00                         75.392,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 22 1              22,00                              484,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 22 30                4,00                           2.640,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 24 1              17,99                              431,76 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 12 1              12,12                              145,44 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 12 1              28,41                              340,92 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 30              27,00                           3.240,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 870 1              14,16                         12.319,20 

Parziale D                       185.585,04 

Totale A+B+C+D            1.038.427,39 

8,68%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,15                              634,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,05                              211,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 20 423                0,18                           1.522,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,06                              253,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,20                              846,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 423                0,12                              101,52 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 212                0,42                              890,40 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 2 4                 46,29                              370,32 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,16                              676,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 423                0,24                           1.015,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 10 10                 25,89                           2.589,00 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 212                0,04                                84,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 212                0,46                              975,20 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 212                0,22                              466,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 423                   0,60                           2.538,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 423                0,50                           2.115,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 2 423                0,15                              126,90 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 10 423                0,66                           2.791,80 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 20                 13,99                              559,60 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 4                 11,33                                90,64 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 423                0,04                                33,84 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 20 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  3.665.067,38 che al netto delle spese generali

3.264.511,78 per una durata presunta di 20

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 423 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 4.230

• Costo manodopera al giorno circa  2.047,46;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 10 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  866.074,98
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 423                   0,90                              761,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 10 1                 30,36                              303,60 

Parziale A                         19.959,02 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 548 1                6,00                           3.288,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 20                6,78                           1.356,00 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                           1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 8                9,50                       131.328,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 12                0,85                         17.625,60 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 360 8              12,70                         36.576,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 360 12                0,90                           3.888,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 10.400 1                2,73                         28.392,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 20                3,87                           3.096,00 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 7                8,01                           2.242,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                              128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1.000 1                5,20                           5.200,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1.000 19                0,58                         11.020,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 26 1              26,44                              687,44 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 260 1              10,26                           2.667,60 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 20                1,39                              222,40 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 338 1              36,70                         12.404,60 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 20              80,00                           3.200,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 19              60,00                           2.280,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                              185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 19 2              37,10                           1.409,80 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 10.800 1                0,50                           5.400,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                           2.460,00 

Parziale B                       283.445,99 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                           2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 10              23,24                           1.859,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 10 2              28,82                              576,40 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 10 1            105,98                           1.059,80 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 10 2            103,26                           2.065,20 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 10 2              25,89                              517,80 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                              808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 19                4,29                           3.260,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                           1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 19                5,48                           4.164,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 20            192,07                         76.828,00 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 80 1              63,31                           5.064,80 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 423 4                0,30                              507,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 20            227,13                         36.340,80 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 5 1            220,00                           1.100,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                              366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 20                9,19                              735,20 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 20                0,83                              166,00 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 20              78,29                           1.565,80 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 423                0,35                           1.480,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 19                5,30                           5.035,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 19                4,20                           3.990,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 423                0,85                           3.595,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 106 1              26,67                           2.827,02 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                       158.552,53 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 160 1              95,60                         15.296,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 19            150,90                           5.734,20 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                           1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 19            113,20                           8.603,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 36 1              84,10                           3.027,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 36 19                3,12                           2.134,08 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                           1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 19              18,83                           1.431,08 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 19              26,26                              997,88 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 18 1              12,74                              229,32 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 18 19                1,15                              393,30 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 18 1                5,40                                97,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 18 19                0,91                              311,22 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 106 1              10,48                           1.110,88 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 106 20                3,90                           8.268,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 106 20              16,00                         33.920,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 18 1              22,00                              396,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 18 19                4,00                           1.368,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 16 1              17,99                              287,84 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                                96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 8 1              28,41                              227,28 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 19              27,00                           2.052,00 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 260 1              14,16                           3.681,60 

Parziale D                         93.974,66 

              555.932,20 

17,03%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,15                           4.611,60 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,05                           1.537,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 72 854                0,18                         11.067,84 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,06                           1.844,64 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,20                           6.148,80 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 8 854                0,12                              819,84 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 427                0,42                           6.456,24 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 8 7                 46,29                           2.592,24 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,16                           4.919,04 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 854                0,24                           7.378,56 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 36 21                 25,89                         19.572,84 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 427                0,04                              614,88 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 427                0,46                           7.071,12 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 427                0,22                           3.381,84 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 854                   0,60                         18.446,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 36 854                0,50                         15.372,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 8 854                0,15                           1.024,80 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 36 854                0,66                         20.291,04 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 8 41                 13,99                           4.588,72 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 8 7                 11,33                              634,48 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 854                0,04                              273,28 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 41 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  27.727.515,00 che al netto delle spese generali

24.697.172,00 per una durata presunta di 41

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 854 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 30.744

• Costo manodopera al giorno circa  7.672,32;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 36 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  6.552.159,73
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 854                   0,90                           6.148,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 36 1                 30,36                           1.092,96 

Parziale A                       145.889,16 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 300 1                6,70                           2.010,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 300 40                0,60                           7.200,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 2.088 1                6,00                         12.528,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 41                6,78                           2.779,80 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                           1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 25                9,50                       410.400,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 16                0,85                         23.500,80 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 25              12,70                       152.400,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 16                0,90                           6.912,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 72.000 1                2,73                       196.560,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 41                3,87                           6.346,80 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 23                8,01                           7.369,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                              128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 1                5,20                         21.840,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 40                0,58                         97.440,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 180 1              26,44                           4.759,20 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 1.800 1              10,26                         18.468,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 41                1,39                              455,92 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 234 1              36,70                           8.587,80 

OPERE PROVVISIONALI
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B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 41              80,00                           6.560,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                              300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 40              60,00                           4.800,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                              185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 40 2              37,10                           2.968,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 8.100 1                0,50                           4.050,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                           2.460,00 

Parziale B                       999.887,27 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                           2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 36              23,24                           6.693,12 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 36 4              28,82                           4.150,08 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 36 3            105,98                         11.445,84 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 36 4            103,26                         14.869,44 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 36 4              25,89                           3.728,16 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                              808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 40                4,29                           6.864,00 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                           1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 40                5,48                           8.768,00 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 41            192,07                       157.497,40 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 164 1              63,31                         10.382,84 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 854 4                0,30                           1.024,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 41            227,13                         74.498,64 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 18 1            220,00                           3.960,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                              366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 11 41                9,19                           4.144,69 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 41                0,83                              340,30 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 41              78,29                           3.209,89 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 854                0,35                           2.989,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 40                5,30                         10.600,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 40                4,20                           8.400,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 854                0,85                           7.259,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 214 1              26,67                           5.707,38 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                       352.345,29 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 242 1              95,60                         23.135,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                           1.671,50 

IMPIANTO CANTIERE
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D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 40            150,90                         30.180,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                           1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 40            113,20                         18.112,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 88 1              84,10                           7.400,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 88 40                3,12                         10.982,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                           1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 40              18,83                           3.012,80 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                           1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 40              26,26                           5.252,00 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 44 1              12,74                              560,56 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 44 40                1,15                           2.024,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 44 1                5,40                              237,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 44 40                0,91                           1.601,60 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 188 1              10,48                           1.970,24 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 188 41                3,90                         30.061,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 188 41              16,00                       123.328,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 24 1              22,00                              528,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 24 40                4,00                           3.840,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 28 1              17,99                              503,72 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                              169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                              735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 14 2              28,41                              795,48 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 
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D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 40              27,00                           4.320,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 1.800 1              14,16                         25.488,00 

Parziale D                       299.954,02 

           1.798.075,74 

7,28%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 90                0,15                                    67,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 90                0,05                                    22,50 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 90                0,06                                    27,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 90                0,12                                    10,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 45                0,42                                    94,50 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 90                0,11                                    49,50 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 5 1                 46,29                                  231,45 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 90                0,16                                    72,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 90                0,24                                  108,00 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 90                0,04                                    18,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 90                   0,60                                  270,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 90                0,50                                  225,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 5 90                0,66                                  297,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 5                 13,99                                    69,95 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                                    33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 90                0,04                                    10,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 90                   0,90                                  243,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                                    91,08 

Parziale A                               1.942,07 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 90 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 450 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.082,68;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 5 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  412.354,08 che al netto delle spese generali

367.287,86 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  97.441,47

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 569 1                6,00                               3.414,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 15 5                6,78                                  508,50 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 15 5                4,82                                  361,50 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 15 1            269,20                               4.038,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 36 1              16,00                                  576,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 600 1                5,20                               3.120,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 450 4                0,58                               1.044,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 85 1              26,44                               2.247,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 36 5                1,39                                  250,20 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 720 1              33,20                             23.904,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 144 1              18,70                               2.692,80 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 5              80,00                               1.200,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                                  450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 4              60,00                                  720,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 9              92,80                                  835,20 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 4 9              37,10                               1.335,60 

Parziale B                             46.697,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 3              33,57                                  805,68 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 5              23,24                                  929,60 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 5 1              28,82                                  144,10 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 5 1            103,26                                  516,30 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 5 1              25,89                                  129,45 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 45 1              20,22                                  909,90 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 45 4                4,29                                  772,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 45 1              25,86                               1.163,70 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 45 4                5,48                                  986,40 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
15 5            192,07                             14.405,25 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 90 6                0,30                                  162,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 5            227,13                               6.813,90 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                                  660,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 3 1            183,00                                  549,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 6 5                9,19                                  275,70 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 92 5                0,83                                  381,80 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 3 5              78,29                               1.174,35 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 92 90                0,35                               2.898,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 72 1              10,50                                  756,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 72 4                4,20                               1.209,60 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 6 1              21,69                                  130,14 

Parziale C                             35.773,07 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 145 1              95,60                             13.862,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 1            289,00                               1.734,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 4              70,30                               1.687,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                  334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                                  603,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                                  854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 4            113,20                               1.358,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 16 1              84,10                               1.345,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 16 4                3,12                                  199,68 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                                  833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 4              18,83                                  225,96 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                  256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                                  105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 8 1              12,74                                  101,92 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 8 4                1,15                                    36,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 8 1                5,40                                    43,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 8 4                0,91                                    29,12 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 63 1              10,48                                  660,24 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 63 5                3,90                               1.228,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 63 5              16,00                               5.040,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 33 1              22,00                                  726,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 33 4                4,00                                  528,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                                  359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 10 1              12,12                                  121,20 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 3 1            367,62                               1.102,86 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 10 1              28,41                                  284,10 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                  768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 4              27,00                                  648,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 120 1              14,16                               1.699,20 

Parziale D                             36.776,62 

Totale A+B+C+D                  121.188,96 

33,00%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,15                               18,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,05                                 6,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,18                               21,60 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,06                                 7,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,20                               24,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 30                0,42                               25,20 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 1 1                 46,29                               46,29 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,16                               19,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 60                0,24                               28,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 2 2                 25,89                             103,56 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 30                0,04                                 2,40 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 30                0,46                               27,60 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 30                0,22                               13,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 30                   0,60                               36,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                               11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 60                0,04                                 2,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 60                   0,90                               54,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 1 1                 30,36                               30,36 

Parziale A                             477,14 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                6,78                               20,34 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                4,82                               14,46 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 60 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 120.

• Costo manodopera al giorno circa  406,18;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  103.132,23 che al netto delle spese generali

91.860,90 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  24.370,70;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 240 1                9,50                          2.280,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 240 2                0,85                             408,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 120 1                2,73                             327,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 40 1                5,20                             208,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 42 2                0,58                               48,72 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 2 1              36,70                               73,40 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 600 1                0,50                             300,00 

Parziale B                          4.463,87 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                             371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 1              28,82                               57,64 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 2 1              20,22                               40,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2                4,29                               17,16 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1              25,86                               51,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 2 2                5,48                               21,92 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                 3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 3            192,07                          2.881,05 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 84 1                0,30                               25,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                             681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                             220,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                               27,57 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 7 1              26,67                             186,69 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                          4.607,91 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 19 1              95,60                          1.816,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                             289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3              70,30                             210,90 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                             301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                             504,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 6 2                3,12                               37,44 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                               52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 2 1              12,74                               25,48 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 2 2                1,15                                 4,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 2 1                5,40                               10,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 2 2                0,91                                 3,64 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 12 1              10,48                             125,76 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 12 3                3,90                             140,40 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 12 3              16,00                             576,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                               66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 2                4,00                               24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 2 1              17,99                               35,98 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                               24,24 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                             128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2              27,00                               54,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                               28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                               30,76 

Parziale D                          5.081,34 

Totale A+B+C+D                14.630,26 

15,93%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 323                0,15                             1.598,85 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 323                0,05                                532,95 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 646                0,18                             3.837,24 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 323                0,06                                639,54 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 323                0,20                             2.131,80 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 323                0,12                                271,32 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 162                0,42                             2.245,32 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 3                 46,29                                972,09 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 323                0,16                             1.705,44 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 323                0,24                             2.558,16 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 33 8              25,89                             6.834,96 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 162                0,04                                213,84 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 162                0,46                             2.459,16 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 162                0,22                             1.176,12 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 162                0,60                             3.207,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 17 323                0,50                             2.745,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 17 323                0,15                                823,65 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 17 323                0,66                             3.624,06 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 7 1              27,00                                189,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 7 1                3,00                                  21,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  9.639.073,63 che al netto delle spese generali

8.585.618,27 per una durata presunta di 16

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  2.277.764,53;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 16 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 323 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 10.659.

• Costo manodopera al giorno circa  7.051,90;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 33 Circa;
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 7 16                 13,99                             1.566,88 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 3                 11,33                                237,93 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 323                0,04                                  90,44 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 323                0,90                             2.034,90 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 33 1                 30,36                             1.001,88 

Parziale A                           42.719,63 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 488 1                6,70                             3.269,60 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 488 15                0,60                             4.392,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                             2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 1080 1              12,90                           13.932,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 590 1                6,00                             3.540,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 16                6,78                             1.193,28 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 16                4,82                                848,32 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 11 1            269,20                             2.961,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1037 1                9,50                             9.851,50 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1037 15                0,85                           13.221,75 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                             9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 14                0,85                             5.950,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1037 1              12,70                           13.169,90 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 1037 15                0,90                           13.999,50 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 16              14,14                                452,48 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 12              82,80                             1.987,20 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1280 1                2,73                             3.494,40 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 8 16                3,87                                495,36 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 8 2                8,01                                128,16 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 336 1              24,70                             8.299,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 128 1              16,00                             2.048,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1380 1                5,20                             7.176,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1380 15                0,58                           12.006,00 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 4250 2              16,40                         139.400,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 4250 34                2,20                         317.900,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 270 1              10,26                             2.770,20 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 16                1,39                                177,92 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                             2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 324 1              33,20                           10.756,80 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 405 1              18,70                             7.573,50 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 16              80,00                             3.840,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                                450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 15              60,00                             2.700,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                             2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                                480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                                600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                             1.476,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 1800 1              10,90                           19.620,00 

Parziale B                         646.452,32 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                             1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 33              23,24                             6.135,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 33 2              28,82                             1.902,12 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 33 1            105,98                             3.497,34 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 33 2            103,26                             6.815,16 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 33 2              25,89                             1.708,74 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 12 1              20,22                                242,64 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 12 15                4,29                                772,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 12 1              25,86                                310,32 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 12 15                5,48                                986,40 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 12 1              12,67                                152,04 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 12 1                3,60                                  43,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 15            192,07                           17.286,30 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 70              63,31                             4.431,70 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 323                0,30                                290,70 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 16            227,13                           21.804,48 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 17 1            220,00                             3.740,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 16                9,19                                441,12 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 20 16                0,83                                265,60 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 16              78,29                             1.252,64 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                  38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                                180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 323                0,35                             2.261,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                             1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 15                5,30                             7.950,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                                525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 15                4,20                             3.150,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 323                0,85                             5.491,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 81 1              26,67                             2.160,27 
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                  65,07 

Parziale C                           96.839,76 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 224 1              95,60                           21.414,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                             1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 15            150,90                             9.054,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                                854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 15            113,20                             5.094,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 66 1              84,10                             5.550,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 66 15                3,12                             3.088,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                                833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 15              18,83                                847,35 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                             1.025,60 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 15              26,26                             1.575,60 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 33 1              12,74                                420,42 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 33 15                1,15                                569,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 33 1                5,40                                178,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 33 15                0,91                                450,45 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 143 1              10,48                             1.498,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 143 16                3,90                             8.923,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 143 16              16,00                           36.608,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 30 1              22,00                                660,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 30 15                4,00                             1.800,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 47 1              17,99                                845,53 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 19 1              12,12                                230,28 

IMPIANTO CANTIERE
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D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 19 1              28,41                                539,79 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 15              27,00                             2.430,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 19 1              14,16                                269,04 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 19 1              15,38                                292,22 

Parziale D                         107.525,69 

Totale A+B+C+D                893.537,40 

10,41%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,15                              3.704,70 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,05                              1.234,90 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 932                0,18                              8.891,28 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,06                              1.481,88 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,20                              4.939,60 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per 

ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 466                0,12                                 615,12 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,42                            10.373,16 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 11 4                 46,29                              2.036,76 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 53 466                0,16                              3.951,68 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 53 466                0,24                              5.927,52 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 53 11              25,89                            15.093,87 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 53 233                0,04                                 493,96 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 53 233                0,46                              5.680,54 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 53 233                0,22                              2.716,78 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 53 466                0,60                            14.818,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 27 466                0,50                              6.291,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 27 466                0,15                              1.887,30 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 27 466                0,66                              8.304,12 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 14 1              27,00                                 378,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 14 1                3,00                                   42,00 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  22.196.946,59 che al netto delle spese generali

19.771.039,98 per una durata presunta di 22

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  5.245.256,91;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 22 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 466 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 24.698

• Costo manodopera al giorno circa  11.255,92;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 53 Circa;
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 11 22                 13,99                              3.385,58 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 11 4                 11,33                                 498,52 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 11 466                0,04                                 205,04 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 466                0,90                              4.613,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 53 1                 30,36                              1.609,08 

Parziale A                          109.174,59 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 976 1                6,70                              6.539,20 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 976 21                0,60                            12.297,60 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                              2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 2500 1              12,90                            32.250,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 1300 1                6,00                              7.800,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 22                6,78                              1.640,76 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 11 22                4,82                              1.166,44 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 11 1            269,20                              2.961,20 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1728 1                9,50                            16.416,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1728 21                0,85                            30.844,80 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                              9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 20                0,85                              8.500,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1728 1              12,70                            21.945,60 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 1728 21                0,90                            32.659,20 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 22              14,14                                 622,16 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 10              82,80                              1.656,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 2560 1                2,73                              6.988,80 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 16 22                3,87                              1.362,24 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 16 2                8,01                                 256,32 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 672 1              24,70                            16.598,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 256 1              16,00                              4.096,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2800 1                5,20                            14.560,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2800 21                0,58                            34.104,00 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 4750 4              16,40                          311.600,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 4750 22                2,20                          229.900,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 625 1              10,26                              6.412,50 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 16 37                1,39                                 822,88 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 120 1              36,70                              4.404,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 750 1              33,20                            24.900,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 938 1              18,70                            17.540,60 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 3 22              80,00                              5.280,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                                 450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 21              60,00                              3.780,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                              2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                                 480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                                 600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                              1.476,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 1500 1              10,90                            16.350,00 

Parziale B                          893.350,75 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                              1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 53              23,24                              9.853,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 53 2              28,82                              3.054,92 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 53 1            105,98                              5.616,94 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 53 2            103,26                            10.945,56 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 53 1              25,89                              1.372,17 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 28 1              20,22                                 566,16 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 28 21                4,29                              2.522,52 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 28 1              25,86                                 724,08 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 28 21                5,48                              3.222,24 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 28 1              12,67                                 354,76 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 28 1                3,60                                 100,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 22            192,07                            25.353,24 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 96              63,31                              6.077,76 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 466                0,30                                 419,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 22            227,13                            29.981,16 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 27 1            220,00                              5.940,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 22                9,19                                 606,54 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 22                0,83                                 365,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 22              78,29                              1.722,38 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                   38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                                 180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 466                0,35                              3.262,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                              1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 21                5,30                            11.130,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                                 525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 21                4,20                              4.410,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 466                0,85                              7.922,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 117 1              26,67                              3.120,39 
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                   65,07 

Parziale C                          142.393,41 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 283 1              95,60                            27.054,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            334,30                              2.005,80 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 21            150,90                            19.013,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                                 854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 21            113,20                              7.131,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 106 1              84,10                              8.914,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 106 21                3,12                              6.945,12 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                                 833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 21              18,83                              1.186,29 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 6 1            256,40                              1.538,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 6 21              26,26                              3.308,76 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 53 1              12,74                                 675,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 53 21                1,15                              1.279,95 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 53 1                5,40                                 286,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 53 21                0,91                              1.012,83 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 202 1              10,48                              2.116,96 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 202 22                3,90                            17.331,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 202 22              16,00                            71.104,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 37 1              22,00                                 814,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 37 21                4,00                              3.108,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione

35 mmq.

ml. 61 1              17,99                              1.097,39 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 24 1              12,12                                 290,88 

IMPIANTO CANTIERE
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D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                 367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 24 1              28,41                                 681,84 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                                 768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 21              27,00                              3.402,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 24 1              14,16                                 339,84 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 24 1              15,38                                 369,12 

Parziale D                          183.831,72 

Totale A+B+C+D              1.328.750,47 

6,72%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 90                0,15                             351,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 90                0,05                             117,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 90                0,06                             140,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 90                0,20                             468,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 45                0,42                             491,40 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 90                0,16                             374,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 90                0,24                             561,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 26 2                 25,89                          1.346,28 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 45                0,04                               46,80 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 45                   0,60                             702,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 90                0,50                             270,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 90                0,66                             356,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 6 4                 13,99                             335,76 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                               67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 90                0,04                               21,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 90                   0,90                             486,00 

Parziale A                          6.136,62 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 64 1                6,70                             428,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 64 3                0,60                             115,20 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.135.578,19 che al netto delle spese general

1.902.180,63 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  504.648,52;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 90 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2340 .

• Costo manodopera al giorno circa  5.607,21;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 26 Circa;
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B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 1 1              20,00                               20,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1344 1                5,20                          6.988,80 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1344 3                0,58                          2.338,56 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                          3.984,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 4              80,00                             640,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                             300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 3              60,00                             360,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                          1.566,70 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 252 1                0,50                             126,00 

Parziale B                        16.868,06 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                             268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 26              23,24                          4.833,92 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 26 1              28,82                             749,32 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 26 1            103,26                          2.684,76 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 26 1              25,89                             673,14 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 6 1              20,22                             121,32 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 6 3                4,29                               77,22 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1              25,86                             155,16 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 6 3                5,48                               98,64 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                 3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 1            192,07                             960,35 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 90 1                0,30                               27,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 4            227,13                             908,52 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                          2.860,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 4                9,19                               73,52 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 4                0,83                               13,28 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 2 90                0,35                               63,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 4 1              13,30                               53,20 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 4 3                5,30                               63,60 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 37 1              26,67                             986,79 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                        15.914,59 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 90 1              95,60                          8.604,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 3 1            289,00                             867,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 3              70,30                             632,70 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                          1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 3            150,90                          1.358,10 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 54 1              84,10                          4.541,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 54 3                3,12                             505,44 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                             769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 3              26,26                             236,34 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 27 1              12,74                             343,98 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 27 3                1,15                               93,15 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 27 1                5,40                             145,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 27 3                0,91                               73,71 

IMPIANTO CANTIERE
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D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 90 1              10,48                             943,20 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 90 4                3,90                          1.404,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 90 4              16,00                          5.760,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                             176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 3                4,00                               96,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                             179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                               72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                             170,46 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 3 1              14,16                               42,48 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 3 1              15,38                               46,14 

Parziale D                        28.432,24 

Totale A+B+C+D                67.351,51 

3,54%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 8 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA'

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 355                0,15                               585,75 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 355                0,05                               195,25 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 22 355                0,18                            1.405,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 11 355                0,06                               234,30 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 355                0,20                               781,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 355                0,12                               127,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 178                0,42                               822,36 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 355                0,16                               624,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 355                0,24                               937,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 11 9                 25,89                            2.563,11 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 178                0,04                                 78,32 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 178                0,46                               900,68 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 178                0,22                               430,76 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 178                   0,60                            1.174,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 355                   0,90                               958,50 

Parziale A                          11.820,43 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 6.000 1                6,00                          36.000,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 54 1              16,00                               864,00 

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 355 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 3.905.

• Costo manodopera al giorno circa  2.472,89;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 11 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  3.715.008,99 che al netto delle spese generali

3.308.995,27 per una durata presunta di 17

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  877.876,45;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 17 mesi circa;
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B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.200 3                5,20                          65.520,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.200 14                0,58                          34.104,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                            6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 17                1,39                               189,04 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                            2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                            7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                            4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 17              80,00                            2.720,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                               300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 16              60,00                            1.920,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 24 1            356,00                            8.544,00 

Parziale B                        170.975,04 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                            1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 11              23,24                            2.045,12 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 11 2              28,82                               634,04 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 11 1            105,98                            1.165,78 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 11 2            103,26                            2.271,72 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 11 2              25,89                               569,58 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                               202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 16                4,29                               686,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                               258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 16                5,48                               876,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                   3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 17            192,07                          32.651,90 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 68 1              63,31                            4.305,08 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 355 2                0,30                               213,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 17            227,13                          15.444,84 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 6 1            220,00                            1.320,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 17                9,19                               312,46 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 17                0,83                               282,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 17              78,29                            2.661,86 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                 76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                               360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 355                0,35                            2.485,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 133 3              13,30                            5.306,70 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 133 14                5,30                            9.868,60 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                            2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 15                4,20                            6.300,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 355                0,85                            1.207,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 178 1              26,67                            4.747,26 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                          99.830,34 
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 129 1              95,60                          12.332,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 3            289,00                            5.202,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 14              70,30                            5.905,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 16            150,90                            4.828,80 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 16            113,20                            3.622,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 30 1              84,10                            2.523,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 30 16                3,12                            1.497,60 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 16              18,83                               602,56 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 16              26,26                               840,32 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 15 1              12,74                               191,10 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 15 16                1,15                               276,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 15 1                5,40                                 81,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 15 16                0,91                               218,40 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 75 1              10,48                               786,00 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 75 17                3,90                            4.972,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 75 17              16,00                          20.400,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 11 1              22,00                               242,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 11 16                4,00                               704,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                          10.794,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                               363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 1              28,41                               852,30 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 16              27,00                            1.728,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                               169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                               184,56 

Parziale D                          82.503,68 

              365.129,49 

11,03%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,15                           264,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,05                             88,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,18                           316,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,06                           105,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,20                           352,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 55                0,42                           369,60 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 1                 46,29                           185,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 110                0,16                           281,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 110                0,24                           422,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 16 3                 25,89                        1.242,72 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 55                0,04                             35,20 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 55                0,46                           404,80 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 55                0,22                           193,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 55                   0,60                           528,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 110                0,50                           220,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 4 110                0,15                             66,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 110                0,66                           290,40 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 1 1              27,00                             27,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 1 5                3,00                             15,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 4 6                 13,99                           335,76 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.624.240,57 che al netto delle spese genera

1.446.727,15 per una durata presunta di 6

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  383.816,71;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 6 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 110 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.760 .

• Costo manodopera al giorno circa  3.489,24;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 16 Circa;
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A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 1                 11,33                             45,32 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 110                0,04                             17,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 110                   0,90                           396,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 8 1                 30,36                           242,88 

Parziale A                        6.445,44 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 60 1                6,70                           402,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 60 5                0,60                           180,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 20 1              14,00                           280,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 180 1              12,90                        2.322,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 240 1                6,00                        1.440,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 6                6,78                           244,08 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1440 1                9,50                      13.680,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 720 5                0,85                        3.060,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 5 6              14,14                           424,20 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 3 1              82,80                           248,40 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 180 1                2,73                           491,40 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                           416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 80 5                0,58                           232,00 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 16 1              36,70                           587,20 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                             92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 5 1              37,10                           185,50 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 2 1            783,35                        1.566,70 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 600 1                0,50                           300,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 80 1              12,30                           984,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 25 1              10,90                           272,50 

OPERE PROVVISIONALI
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Parziale B                      27.408,78 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                           537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 16              23,24                        2.974,72 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 16 1              28,82                           461,12 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 16 1            103,26                        1.652,16 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 16 1              25,89                           414,24 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 7 1              20,22                           141,54 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 7 5                4,29                           150,15 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 7 1              25,86                           181,02 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 7 5                5,48                           191,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                             25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 6            192,07                      11.524,20 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 2 24              63,31                        3.038,88 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per ogni

giorno.
gg. 110 2                0,30                             66,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 6            227,13                        5.451,12 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                           880,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 6                9,19                           110,28 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 8 6                0,83                             39,84 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 6              78,29                           939,48 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                             76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                           360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 8 110                0,35                           308,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 40 1              13,30                           532,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 40 5                5,30                        1.060,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 48 1              26,67                        1.280,16 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                             43,38 

Parziale C                      32.438,55 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 164 1              95,60                      15.678,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                           578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 5              70,30                           703,00 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                           668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 5            150,90                        1.509,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 5            113,20                        1.132,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 36 1              84,10                        3.027,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 36 5                3,12                           561,60 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 5              18,83                           188,30 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                           512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 5              26,26                           262,60 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 18 1              12,74                           229,32 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 18 5                1,15                           103,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 18 1                5,40                             97,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 18 5                0,91                             81,90 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 110 1              10,48                        1.152,80 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 110 6                3,90                        2.574,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 110 6              16,00                      10.560,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 10 1              22,00                           220,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 10 2                4,00                             80,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                           143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                             72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                           170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                           256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 5              27,00                           270,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                           113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                           123,04 

Parziale D                      42.562,66 

Totale A+B+C+D            108.855,43 

7,52%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,15                              176,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,05                                58,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,18                              211,68 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,06                                70,56 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,20                              235,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 42                0,42                              246,96 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                              138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 84                0,16                              188,16 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 14 84                0,24                              282,24 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 14 2                 25,89                              724,92 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 14 42                0,04                                23,52 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 14 42                0,46                              270,48 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 14 42                0,22                              129,36 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 14 42                   0,60                              352,80 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 1                 11,33                                33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 84                0,04                                10,08 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 84                   0,90                              226,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 7 1                 30,36                              212,52 

Parziale A                           3.593,34 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 4                6,78                              162,72 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 4                4,82                              115,68 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 75 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.050.

• Costo manodopera al giorno circa  2.865,63;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 14 circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  909.511,35 che al netto delle spese generali

810.110,76 per una durata presunta di 4

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  214.922,38;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 4 mesi circa;
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1920 1                9,50                         18.240,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1920 3                0,85                           4.896,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 1440 1                2,73                           3.931,20 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 480 1                5,20                           2.496,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 480 3                0,58                              835,20 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 24 1              36,70                              880,80 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 8 1            783,35                           6.266,80 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 4800 1                0,50                           2.400,00 

Parziale B                         40.224,40 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 14              23,24                           2.602,88 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 14 1              28,82                              403,48 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 14 1            103,26                           1.445,64 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 14 1              25,89                              362,46 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 24 1              20,22                              485,28 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 24 3                4,29                              308,88 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 24 1              25,86                              620,64 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 24 3                5,48                              394,56 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 12 1                3,60                                43,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 4            192,07                           3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 84 12                0,30                              302,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 4            227,13                           1.817,04 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 7 1            220,00                           1.540,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 8 4                9,19                              294,08 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 56 1              26,67                           1.493,52 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 12 1              21,69                              260,28 

Parziale C                         16.752,86 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 173 1              95,60                         16.538,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 8 1            289,00                           2.312,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 8 3              70,30                           1.687,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 3            150,90                              905,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                              284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 3            113,20                              339,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 32 1              84,10                           2.691,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 32 3                3,12                              299,52 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                              277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 3              18,83                                56,49 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 3              26,26                              157,56 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 16 1              12,74                              203,84 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 16 3                1,15                                55,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 16 1                5,40                                86,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 16 3                0,91                                43,68 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 65 1              10,48                              681,20 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 65 4                3,90                           1.014,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 65 4              16,00                           4.160,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 25 1              22,00                              550,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 25 3                4,00                              300,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                              179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 13 1              12,12                              157,56 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 13 1              28,41                              369,33 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 8 1            128,00                           1.024,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 8 3              27,00                              648,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 16 1              14,16                              226,56 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 16 1              15,38                              246,08 

Parziale D                         37.045,04 

Totale A+B+C+D                97.615,64 

12,05%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,15                             33,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,05                             11,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,06                             13,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 28                0,42                             47,04 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,11                             24,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,24                             52,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 55                0,46                           101,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 28                   0,60                             67,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 55                0,50                           110,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 55                0,66                           145,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 3                 13,99                             41,97 

Parziale A                           646,81 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 5640 1                6,00                      33.840,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                6,78                             20,34 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 1 3                4,82                             14,46 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                           538,40 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 456 1                2,73                        1.244,88 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 2 1              26,44                             52,88 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 20 1              10,26                           205,20 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 50 1                0,40                             20,00 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 55 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 220 .

• Costo manodopera al giorno circa  901,23;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  209.761,45 che al netto delle spese generali

186.836,60 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  49.567,75;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;
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Parziale B                      35.936,16 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                           268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                           743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                           115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                           413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                           103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                           202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 2                4,29                             85,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                           258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 2                5,48                           109,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 3            192,07                        2.881,05 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 55 1                0,30                             16,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                           681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                           440,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                             27,57 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 4 3                0,83                               9,96 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 4 55                0,35                             77,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                             21,69 

Parziale C                        6.455,48 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 50 1              95,60                        4.780,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                           289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                           140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                           334,30 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                           301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 10 1              84,10                           841,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 10 2                3,12                             62,40 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                           256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                             52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 5 1              12,74                             63,70 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 5 2                1,15                             11,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 5 1                5,40                             27,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 5 2                0,91                               9,10 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 20 1              10,48                           209,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 20 3                3,90                           234,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 20 3              16,00                           960,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                             66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 2                4,00                             24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                           107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                             36,36 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                             56,82 

Parziale D                        9.231,66 

Totale A+B+C+D              52.270,11 

27,98%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,15                            146,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,05                              48,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,18                            175,68 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,06                              58,56 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,20                            195,20 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 31                0,42                            208,32 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 8 1                 46,29                            370,32 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 61                0,16                            156,16 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 61                0,24                            234,24 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 16 3                 25,89                         1.242,72 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 31                0,04                              19,84 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 31                0,46                            228,16 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 31                0,22                            109,12 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 31                   0,60                            297,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 61                0,50                            244,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 8 61                0,66                            322,08 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 8 3                 13,99                            335,76 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 8 1                 11,33                              90,64 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 8 61                0,04                              19,52 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 8 61                   0,90                            439,20 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 20 1                 30,36                            607,20 

Parziale A                         5.549,52 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  894.021,99 che al netto delle spese generali

796.314,23 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  211.262,17;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 61 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 976 .

• Costo manodopera al giorno circa  3.463,31;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 16 Circa;
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B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
m 93 1              14,00                         1.302,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 928 1                6,00                         5.568,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 3                6,78                            122,04 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 6 3                4,82                              86,76 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                         1.076,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                         1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 1                5,20                            416,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 80 2                0,58                              92,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 4 3                1,39                              16,68 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 26 1              36,70                            954,20 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                         2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 228 1                0,40                              91,20 

Parziale B                       13.356,53 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                            537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 16              23,24                         2.974,72 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 16 1              28,82                            461,12 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 16 1            103,26                         1.652,16 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 16 1              25,89                            414,24 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                            202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 2                4,29                              85,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                            258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 2                5,48                            109,60 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 3            192,07                         5.762,10 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

OPERE PROVVISIONALI
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C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 61 4                0,30                              73,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 3            227,13                         2.725,56 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                         1.760,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 3                9,19                              55,14 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 3                0,83                              24,90 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 61                0,35                            213,50 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 16 1              10,50                            168,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 16 2                4,20                            134,40 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                              86,76 

Parziale C                       17.706,32 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 104 1              95,60                         9.942,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                         1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 2              70,30                            562,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                            668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 2            150,90                            603,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                            569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 2            113,20                            452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 32 1              84,10                         2.691,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 32 2                3,12                            199,68 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                            555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 2              18,83                              75,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                            512,80 

IMPIANTO CANTIERE
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D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2              26,26                            105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 16 1              12,74                            203,84 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 16 2                1,15                              36,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 16 1                5,40                              86,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 16 2                0,91                              29,12 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 77 1              10,48                            806,96 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 77 3                3,90                            900,90 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 77 3              16,00                         3.696,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                            176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 2                4,00                              64,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                            215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                              96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                            367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                            170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                            256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 2              27,00                            108,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                              56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                              61,52 

Parziale D                       25.427,94 

Totale A+B+C+D               62.040,31 

7,79%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,15                          5.896,80 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,05                          1.965,60 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 84 936                0,18                        14.152,32 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,06                          2.358,72 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,20                          7.862,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 9 936                0,12                          1.010,88 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 468                0,42                          8.255,52 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 9 8                 46,29                          3.332,88 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,16                          6.289,92 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 936                0,24                          9.434,88 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 42 23              25,89                        25.009,74 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 468                0,04                             786,24 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 468                0,46                          9.041,76 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 468                0,22                          4.324,32 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 468                0,60                        11.793,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 936                0,50                        19.656,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 9 936                0,15                          1.263,60 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 42 936                0,66                        25.945,92 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 9 45                 13,99                          5.665,95 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 9 8                 11,33                             815,76 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 936                0,04                             336,96 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 936 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 39.312

• Costo manodopera al giorno circa  9.067,14

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 42 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  35.914.718,78 che al netto delle spese generali

31.989.595,42 per una durata presunta di 45

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  8.486.839,67;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 45 mesi circa;

Art.
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 9 936                   0,90                          7.581,60 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 42 1                 30,36                          1.275,12 

Parziale A                      174.056,49 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 716 1                6,00                          4.296,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 45                6,78                          3.051,00 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                          1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 6                9,50                        98.496,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1.728 39                0,85                        57.283,20 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 480 6              12,70                        36.576,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 480 39                0,90                        16.848,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 21.400 1                2,73                        58.422,00 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 40 45                3,87                          6.966,00 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 40 6                8,01                          1.922,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                             128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1.120 1                5,20                          5.824,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1.120 44                0,58                        28.582,40 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 43 1              26,44                          1.136,92 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 428 1              10,26                          4.391,28 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 45                1,39                             500,40 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 84 1              36,70                          3.082,80 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                          3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                          2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 45              80,00                          7.200,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                             300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 44              60,00                          5.280,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 2              92,80                             185,60 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 44 2              37,10                          3.264,80 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                             783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 8.100 1                0,50                          4.050,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                          2.460,00 

Parziale B                      358.334,95 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                          2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 42              23,24                          7.808,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 42 4              28,82                          4.841,76 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 42 3            105,98                        13.353,48 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 42 4            103,26                        17.347,68 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 42 4              25,89                          4.349,52 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                             808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 44                4,29                          7.550,40 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                          1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 44                5,48                          9.644,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                               12,67 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 45            192,07                      172.863,00 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 180 1              63,31                        11.395,80 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 936 4                0,30                          1.123,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 45            227,13                        81.766,80 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 21 1            220,00                          4.620,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                             366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 5 45                9,19                          2.067,75 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 45                0,83                             373,50 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 45              78,29                          3.523,05 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                               38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                             180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 936                0,35                          3.276,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                             665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 44                5,30                        11.660,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                             525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 44                4,20                          9.240,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 936                0,85                          7.956,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 234 1              26,67                          6.240,78 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                               21,69 

Parziale C                      386.802,20 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 254 1              95,60                        24.282,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                          1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 44            150,90                        33.198,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                          1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 44            113,20                        19.923,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 100 1              84,10                          8.410,00 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 100 44                3,12                        13.728,00 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                          1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 44              18,83                          3.314,08 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                          1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 44              26,26                          5.777,20 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 50 1              12,74                             637,00 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 50 44                1,15                          2.530,00 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 50 1                5,40                             270,00 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 50 44                0,91                          2.002,00 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 200 1              10,48                          2.096,00 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 200 45                3,90                        35.100,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 200 45              16,00                      144.000,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 24 1              22,00                             528,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 24 44                4,00                          4.224,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 28 1              17,99                             503,72 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                             169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 2            367,62                             735,24 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 14 2              28,41                             795,48 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                             512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 44              27,00                          4.752,00 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 428 1              14,16                          6.060,48 

Parziale D                      318.751,98 

Totale A+B+C+D           1.237.945,62 

3,87%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 95                0,15                              28,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 95                0,05                                9,50 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 95                0,06                              11,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 95                0,12                              11,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 48                0,42                              40,32 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 95                0,11                              20,90 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 2 1                 46,29                              92,58 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 95                0,16                              30,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 95                0,24                              45,60 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 48                0,04                                3,84 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 48                   0,60                              57,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 95                0,50                              95,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 95                0,66                            125,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 5                 13,99                              69,95 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                              11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 95                0,04                                3,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 95                   0,90                              85,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 1 1                 30,36                              30,36 

Parziale A                            773,38 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  189.673,72 che al netto delle spese generali

168.944,26 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  44.820,91

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 95 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 190 .

• Costo manodopera al giorno circa  471,80;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 Circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 137 1                6,00                            822,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 5                6,78                            406,80 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 5                4,82                            289,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 12 1            269,20                         3.230,40 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 16 1              16,00                            256,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 220 1                5,20                         1.144,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 220 4                0,58                            127,60 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 41 1              26,44                         1.084,04 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 16 5                1,39                            111,20 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                         3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                         2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 5              80,00                            400,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                            150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              60,00                              60,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                              92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 4 1              37,10                              74,20 

Parziale B                       14.476,24 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                         1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                            371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 5              28,82                            288,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 5            103,26                         1.032,60 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 5              25,89                            258,90 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 20 1              20,22                            404,40 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 20 4                4,29                              85,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 20 1              25,86                            517,20 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 20 4                5,48                            109,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
38 5            192,07                       36.493,30 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 95 4                0,30                            114,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 5            227,13                         4.542,60 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                            220,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                            366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 5                9,19                            183,80 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 16 5                0,83                              66,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 5              78,29                            391,45 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 16 95                0,35                            532,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 24 1              10,50                            252,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 24 4                4,20                            100,80 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                              43,38 

Parziale C                       47.448,51 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 74 1              95,60                         7.074,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                         1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 4              70,30                            281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                            334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                            150,90 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                            569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 4            113,20                            226,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 12 1              84,10                         1.009,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 12 4                3,12                              87,36 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                            555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 4              18,83                              37,66 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                            256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                              26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 6 1              12,74                              76,44 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 6 4                1,15                              16,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 6 1                5,40                              32,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 4 4                0,91                              12,74 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 47 1              10,48                            492,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 47 5                3,90                            916,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 47 5              16,00                         3.760,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                            176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 4                4,00                              32,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                            215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                              72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                            367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 6 1              28,41                            170,46 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                            256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 4              27,00                              54,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 60 1              14,16                            849,60 

Parziale D                       19.266,10 

Totale A+B+C+D               81.964,23 

48,52%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,15                               54,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,05                               18,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,18                               64,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,06                               21,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,20                               72,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 18                0,42                               75,60 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 5 1                 46,29                             231,45 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,16                               57,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 36                0,24                               86,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 10 1                 25,89                             258,90 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 18                0,04                                 7,20 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 18                0,46                               82,80 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 18                0,22                               39,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 10 18                   0,60                             108,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 36                0,50                             180,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 36                0,66                               47,52 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 2 2                 13,99                               55,96 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 1                 11,33                               22,66 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 36                0,04                                 2,88 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 36                   0,90                               64,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 5 1                 30,36                             151,80 

Parziale A                          1.703,57 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  319.830,24 che al netto delle spese generali

284.875,96 per una durata presunta di 2

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  75.577,59;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 36 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 360 .

• Costo manodopera al giorno circa  2.099,38;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 10 circa;
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B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 776 1              12,90                        10.010,40 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 776 1                6,00                          4.656,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 2                6,78                               54,24 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 2                4,82                               38,56 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 3 2            269,20                          1.615,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 54 1              16,00                             864,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 54 1                5,20                             280,80 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 54 1                0,58                               31,32 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 3 2                1,39                                 8,34 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 152 1                0,40                               60,80 

Parziale B                        17.619,66 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                             537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 10              23,24                          1.859,20 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 10 1              28,82                             288,20 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 10 1            103,26                          1.032,60 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 10 1              25,89                             258,90 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 7 1              20,22                             141,54 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 7 1                4,29                               30,03 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 7 1              25,86                             181,02 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 7 1                5,48                               38,36 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                 7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 2            192,07                          3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 36 2                0,30                               21,60 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 2            227,13                          1.817,04 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

OPERE PROVVISIONALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 5 1            220,00                          1.100,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 2                9,19                               36,76 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 7 1                0,83                                 5,81 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 7 36                0,35                               88,20 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 11 1              10,50                             115,50 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 11 2                4,20                               92,40 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 4 1              21,69                               86,76 

Parziale C                        11.579,64 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 72 1              95,60                          6.883,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                             578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1              70,30                             140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                             150,90 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                             569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1            113,20                             226,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 24 1              84,10                          2.018,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 24 1                3,12                               74,88 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                             555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 1              18,83                               37,66 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                               26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                             152,88 

IMPIANTO CANTIERE
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D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 1                1,15                               13,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 12 1                5,40                               64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 2                0,91                               21,84 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 96 1              10,48                          1.006,08 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 96 2                3,90                             748,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 96 2              16,00                          3.072,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 6 1              22,00                             132,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 6 1                4,00                               24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                             179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                               72,72 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                             367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 4 1              28,41                             113,64 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                             256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 1              27,00                               54,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                               28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                               30,76 

Parziale D                        18.191,16 

Totale A+B+C+D                49.094,03 

17,23%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 343                0,15                            2.675,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 343                0,05                               891,80 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 686                0,18                            6.420,96 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 52 343                0,06                            1.070,16 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 343                0,20                            3.567,20 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 11 343                0,12                               452,76 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 172                0,42                            3.756,48 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 11 3                 46,29                            1.527,57 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 52 343                0,16                            2.853,76 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 52 343                0,24                            4.280,64 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 52 9              25,89                          12.116,52 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 52 172                0,04                               357,76 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 52 172                0,46                            4.114,24 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 52 172                0,22                            1.967,68 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 52 172                0,60                            5.366,40 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 343                0,50                            4.459,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 26 343                0,15                            1.337,70 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 26 343                0,66                            5.885,88 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 26 1              27,00                               702,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 26 1                3,00                                 78,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  16.129.762,39 che al netto delle spese generali

14.366.938,98 per una durata presunta di 17

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  3.811.548,91;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 17 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 343 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 17.836.

• Costo manodopera al giorno circa  11.112,39;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 52 Circa;
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 11 17                 13,99                            2.616,13 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 11 3                 11,33                               373,89 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 11 343                0,04                               150,92 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 11 343                0,90                            3.395,70 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 52 1                 30,36                            1.578,72 

Parziale A                          71.997,27 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 1708 1                6,70                          11.443,60 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 1708 16                0,60                          16.396,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                            2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 2148 1              12,90                          27.709,20 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 1124 1                6,00                            6.744,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 17                6,78                            1.383,12 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 12 17                4,82                               983,28 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 12 1            269,20                            3.230,40 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1815 1                9,50                          17.242,50 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1815 16                0,85                          24.684,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                            9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 15                0,85                            6.375,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1815 1              12,70                          23.050,50 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera.  Per ogni 

mese o frazione.

cad. 1815 16                0,90                          26.136,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 2 17              14,14                               480,76 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 2 6              82,80                               993,60 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 4480 1                2,73                          12.230,40 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 28 17                3,87                            1.842,12 

OPERE PROVVISIONALI
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B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 28 2                8,01                               448,56 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di

legno assemblabili, da un piano , da parapetto pieno

regolare per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 1176 1              24,70                          29.047,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 448 1              16,00                            7.168,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 2448 1                5,20                          12.729,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 2448 16                0,58                          22.717,44 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 2250 6              16,40                        221.400,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 2250 16                2,20                          79.200,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 537 1              10,26                            5.509,62 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 28 17                1,39                               661,64 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 210 1              36,70                            7.707,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 645 1              33,20                          21.414,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 806 1              18,70                          15.072,20 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 17              80,00                            4.080,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                               450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 16              60,00                            2.880,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 3 1            783,35                            2.350,05 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                               480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32 

mm.
cad. 1200 1                0,50                               600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 120 1              12,30                            1.476,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 1 20            356,00                            7.120,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 900 1              10,90                            9.810,00 

Parziale B                        644.986,59 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                            1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 52              23,24                            9.667,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 52 2              28,82                            2.997,28 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 52 1            105,98                            5.510,96 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 52 2            103,26                          10.739,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 52 2              25,89                            2.692,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 44 1              20,22                               889,68 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 44 16                4,29                            3.020,16 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 44 1              25,86                            1.137,84 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 44 16                5,48                            3.857,92 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 44 1              12,67                               557,48 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 44 1                3,60                               158,40 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
6 17            192,07                          19.591,14 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 74              63,31                            4.684,94 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 3 343                0,30                               308,70 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 17            227,13                          23.167,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 26 1            220,00                            5.720,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 3 17                9,19                               468,69 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 40 17                0,83                               564,40 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 17              78,29                            1.330,93 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 20 343                0,35                            2.401,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                            1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 21                5,30                          11.130,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                               525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 21                4,20                            4.410,00 
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C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 20 343                0,85                            5.831,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 86 1              26,67                            2.293,62 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                 65,07 

Parziale C                        126.880,27 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 281 1              95,60                          26.863,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1            334,30                            2.005,80 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 16            150,90                          14.486,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                               854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 16            113,20                            5.433,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 104 1              84,10                            8.746,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 104 16                3,12                            5.191,68 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                               833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 16              18,83                               903,84 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il 

primo mese o frazione.
cad. 6 1            256,40                            1.538,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 6 16              26,26                            2.520,96 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 52 1              12,74                               662,48 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 52 16                1,15                               956,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 52 1                5,40                               280,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 52 16                0,91                               757,12 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 200 1              10,48                            2.096,00 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 200 17                3,90                          13.260,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 200 17              16,00                          54.400,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 37 1              22,00                               814,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 37 17                4,00                            2.516,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione

35 mmq.

ml. 61 1              17,99                            1.097,39 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 24 1              12,12                               290,88 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 24 1              28,41                               681,84 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                               768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 16              27,00                            2.592,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 24 1              14,16                               339,84 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 24 1              15,38                               369,12 

Parziale D                        151.628,07 

Totale A+B+C+D               995.492,20 

6,93%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al neto SGUI
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CANTIERE OPERATIVO N° 9 : SVINCOLI, ASSE PRINCIPALE, VIABILITA'

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 300                0,15                                   315,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 300                0,05                                   105,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 300                0,18                                   756,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 300                0,06                                   126,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 300                0,20                                   420,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,12                                     72,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 150                0,42                                   441,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 300                0,16                                   336,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 300                0,24                                   504,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 7 8                 25,89                                1.449,84 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 150                0,04                                     42,00 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 150                0,46                                   483,00 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 150                0,22                                   231,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 150                0,60                                   630,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 300                   0,90                                   540,00 

Parziale A                                6.450,84 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 4.200 1                6,00                              25.200,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 20 1              16,00                                   320,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.600 2                5,20                              47.840,00 

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  403.020,65;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 15 mesi circa;

Art.

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 300 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2.100.

• Costo manodopera al giorno circa  1.343,40;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 7 circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.705.508,04 che al netto delle spese generali

1.519.112,89 per una durata presunta di 15

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.600 13                0,58                              34.684,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 600 1              10,26                                6.156,00 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 15                1,39                                   166,80 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 60 1              36,70                                2.202,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                                7.968,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 240 1              18,70                                4.488,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 2 15              80,00                                2.400,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 2 1            150,00                                   300,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 14              60,00                                1.680,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 75 1            356,00                              26.700,00 

Parziale B                            160.104,80 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 4              33,57                                1.074,24 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 7              23,24                                1.301,44 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 7 2              28,82                                   403,48 

C.4 CS.05.02.001
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 7 1            105,98                                   741,86 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 7 2            103,26                                1.445,64 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 7 2              25,89                                   362,46 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                                   202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 14                4,29                                   600,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                                   258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 14                5,48                                   767,20 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                     12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                       3,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 15            192,07                              28.810,50 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 60 1              63,31                                3.798,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 300 2                0,30                                   180,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 15            227,13                              13.627,80 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                                   880,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                                   366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 15                9,19                                   275,70 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 20 15                0,83                                   249,00 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 2 15              78,29                                2.348,70 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                     76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                                   360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 20 300                0,35                                2.100,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 2              13,30                                1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 13                5,30                                3.445,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 2              10,50                                2.100,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 100 13                4,20                                5.460,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 4 300                0,85                                1.020,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 150 1              26,67                                4.000,50 

Parziale C                              77.601,79 

IMPIANTO CANTIERE
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D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 111 1              95,60                              10.611,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 2            289,00                                3.468,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 13              70,30                                5.483,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                                   334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 14            150,90                                2.112,60 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                                   569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 14            113,20                                3.169,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 22 1              84,10                                1.850,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 22 14                3,12                                   960,96 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                                   555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 14              18,83                                   527,24 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                                   256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 14              26,26                                   367,64 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 11 1              12,74                                   140,14 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 11 14                1,15                                   177,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 11 1                5,40                                     59,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 11 14                0,91                                   140,14 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 57 1              10,48                                   597,36 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 57 15                3,90                                3.334,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 57 15              16,00                              13.680,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 9 1              22,00                                   198,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 9 14                4,00                                   504,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 600 1              17,99                              10.794,00 
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D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 30 1              12,12                                   363,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                   367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 30 1              28,41                                   852,30 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                                   512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 14              27,00                                1.512,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                                   113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                                   123,04 

Parziale D                              63.735,42 

                 307.892,85 

20,27%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,15                               214,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,05                                 71,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,18                               257,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,06                                 85,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,20                               286,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 28                0,42                               305,76 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 6 1                 46,29                               277,74 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 26 55                0,16                               228,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 55                0,24                               343,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 26 2                 25,89                            1.346,28 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 28                0,04                                 29,12 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 28                0,46                               334,88 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 28                0,22                               160,16 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 26 28                   0,60                               436,80 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 6 1                 11,33                                 67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 55                0,04                                 13,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 55                   0,90                               297,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 13 1                 30,36                               394,68 

Parziale A                            5.150,80 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 14 3                6,78                               284,76 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 14 3                4,82                               202,44 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 55 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.430.

• Costo manodopera al giorno circa  5.401,38;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 26 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.257.169,37 che al netto delle spese generali

1.119.773,20 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  297.075,83;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;
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B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 1440 1                9,50                          13.680,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 1440 2                0,85                            2.448,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 3120 1                2,73                            8.517,60 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1040 1                5,20                            5.408,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1040 2                0,58                            1.206,40 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 52 1              36,70                            1.908,40 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 6 1            783,35                            4.700,10 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 3600 1                0,50                            1.800,00 

Parziale B                          40.155,70 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 26              23,24                            4.833,92 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 26 1              28,82                               749,32 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 26 1            103,26                            2.684,76 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 26 1              25,89                               673,14 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 52 1              20,22                            1.051,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 52 2                4,29                               446,16 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 52 1              25,86                            1.344,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 52 2                5,48                               569,92 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 26 1                3,60                                 93,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 3            192,07                            5.762,10 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 55 11                0,30                               181,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 3            227,13                            1.362,78 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 13 1            220,00                            2.860,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 6 3                9,19                               165,42 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 16 1              26,67                               426,72 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 28 1              21,69                               607,32 

Parziale C                          24.349,94 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 235 1              95,60                          22.466,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 6 1            289,00                            1.734,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 6 2              70,30                               843,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                            1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 2            150,90                               905,40 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2            113,20                               226,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 56 1              84,10                            4.709,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 56 2                3,12                               349,44 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 2              18,83                                 37,66 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                               769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 2              26,26                               157,56 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 28 1              12,74                               356,72 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 28 2                1,15                                 64,40 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 28 1                5,40                               151,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 28 2                0,91                                 50,96 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 105 1              10,48                            1.100,40 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 105 3                3,90                            1.228,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 105 3              16,00                            5.040,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 42 1              22,00                               924,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 42 2                4,00                               336,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 20 1              17,99                               359,80 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 16 1              12,12                               193,92 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 16 1              28,41                               454,56 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 6 1            128,00                               768,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 6 2              27,00                               324,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 12 1              14,16                               169,92 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 12 1              15,38                               184,56 

Parziale D                          45.838,82 

Totale A+B+C+D               115.495,26 

10,31%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,15                               36,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,05                               12,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,06                               14,40 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,42                               50,40 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,11                               26,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,24                               57,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 120                0,46                             110,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 60                   0,60                               72,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 120                0,50                             120,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 120                0,66                             158,40 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 5                 13,99                               69,95 

Parziale A                             727,55 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 3635 1                6,00                        21.810,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 5                6,78                               67,80 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 5                4,82                               48,20 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                          1.076,80 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 40 1              16,00                             640,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 4 1              26,44                             105,76 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 40 1              10,26                             410,40 

Parziale B                          2.348,96 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  45.755,28 che al netto delle spese generali

40.754,68 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  10.812,22;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 120 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 240 .

• Costo manodopera al giorno circa  90,10;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 circa;
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C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                             268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                             371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 1              28,82                               57,64 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 1            103,26                             206,52 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 1              25,89                               51,78 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 20 1              20,22                             404,40 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 20 4                4,29                             343,20 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 20 1              25,86                             517,20 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 20 4                5,48                             438,40 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 120 2                0,30                               72,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 5            227,13                          1.135,65 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                             220,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 5                9,19                               91,90 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 8 5                0,83                               33,20 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 8 120                0,35                             336,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                               43,38 

Parziale C                          4.591,67 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 15 1              95,60                          1.434,00 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                             289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 4              70,30                             281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                             334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 4            150,90                             603,60 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                             504,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 6 4                3,12                               74,88 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                             256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              26,26                             105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o
add. 3 1              12,74                               38,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 3 4                1,15                               13,80 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 3 1                5,40                               16,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 3 4                0,91                               10,92 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                             167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 16 5                3,90                             312,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 5              16,00                          1.280,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                               66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 4                4,00                               48,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 6 1              17,99                             107,94 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 3 1              12,12                               36,36 

Parziale D                          5.980,14 

Totale A+B+C+D                13.648,32 

33,49%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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CANTIERE OPERATIVO N° 9 OPERE A VERDE

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 95                0,15                           228,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 95                0,05                             76,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 16 95                0,06                             91,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 95                0,20                           304,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 48                0,42                           322,56 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 95                0,16                           243,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 95                0,24                           364,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 16 3                 25,89                        1.242,72 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 48                0,04                             30,72 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 48                   0,60                           460,80 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 95                0,50                           142,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 95                0,66                           188,10 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 3 5                 13,99                           209,85 

Parziale A                        3.904,45 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 5                6,78                           339,00 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 10 5                4,82                           241,00 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 6 1            269,20                        1.615,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 80 1              16,00                        1.280,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4200 1                5,20                      21.840,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4200 4                0,58                        9.744,00 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 95 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.520.

• Costo manodopera al giorno circa  3.303,95;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 16 circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.328.263,15 che al netto delle spese genera

1.183.097,13 per una durata presunta di 5

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  313.875,67;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 5 mesi circa;
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B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 5              80,00                           400,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                           150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 4              60,00                           240,00 

B.53 CS.02.01.011 Barriere di protezione per linee elettriche esterne. m 20 1            356,00                        7.120,00 

Parziale B                      42.969,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                           537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 16              23,24                        2.974,72 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 16 1              28,82                           461,12 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 16 1            103,26                        1.652,16 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 16 1              25,89                           414,24 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 10 1              20,22                           202,20 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 10 4                4,29                           171,60 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 10 1              25,86                           258,60 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 10 4                5,48                           219,20 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                             25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 5            192,07                        4.801,75 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 95 2                0,30                             57,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 5            227,13                        2.271,30 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                        1.760,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 2 5                9,19                             91,90 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto il periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                             43,38 

Parziale C                      15.941,63 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 67 1              95,60                        6.405,20 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                           578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 4              70,30                           562,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                           668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 4            150,90                        1.207,20 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                           284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 4            113,20                           452,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 34 1              84,10                        2.859,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 34 4                3,12                           424,32 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                           277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 4              18,83                             75,32 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                           512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 4              26,26                           210,08 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 17 1              12,74                           216,58 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 17 4                1,15                             78,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 17 1                5,40                             91,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 17 4                0,91                             61,88 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 67 1              10,48                           702,16 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 67 5                3,90                        1.306,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 67 5              16,00                        5.360,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 7 1              22,00                           154,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 7 4                4,00                           112,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 10 1              17,99                           179,90 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 5 1              12,12                             60,60 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                           367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 5 1              28,41                           142,05 
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 6 1              14,16                             84,96 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 6 1              15,38                             92,28 

Parziale D                      23.529,15 

Totale A+B+C+D              86.344,43 

7,30%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 320                0,15                              912,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 320                0,05                              304,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 320                0,06                              364,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 320                0,20                           1.216,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 160                0,42                           1.276,80 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 320                0,16                              972,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 320                0,24                           1.459,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 19 15                 25,89                           7.378,65 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 160                0,04                              121,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 160                   0,60                           1.824,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 3                 11,33                              135,96 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 320                0,04                                51,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 320                   0,90                           1.152,00 

Parziale A                         17.169,01 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 60 10                6,70                           4.020,00 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 60 5                0,60                              180,00 

B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 1 1              20,00                                20,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 500 10                5,20                         26.000,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 500 5                0,58                           1.450,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 240 1              33,20                           7.968,00 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  5.394.992.92 che al netto delle spese generali

4.805.373,58 per una durata presunta di 15

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  1.274.865,61;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 15 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 320 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 6080 .

• Costo manodopera al giorno circa  3.983,96;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 19 Circa;
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B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 15              80,00                           1.200,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                              150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 14              60,00                              840,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

Parziale B                         42.611,35 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 19              23,24                           3.532,48 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 19 2              28,82                           1.095,16 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 6 1              20,22                              121,32 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 6 14                4,29                              360,36 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 6 1              25,86                              155,16 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 6 14                5,48                              460,32 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
4 15            192,07                         11.524,20 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 320 1                0,30                                96,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 15            227,13                           6.813,90 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                           2.200,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 15                9,19                              137,85 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 12 15                0,83                              149,40 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                0,38                                76,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 200 1                1,80                              360,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 12 320                0,35                           1.344,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 100 1              13,30                           1.330,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 100 14                5,30                           7.420,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 80 1              26,67                           2.133,60 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                         39.872,16 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 72 1              95,60                           6.883,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 10            289,00                           2.890,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 5              70,30                              351,50 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 3 1            334,30                           1.002,90 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 3 14            150,90                           6.337,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 42 1              84,10                           3.532,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 42 14                3,12                           1.834,56 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 3 1            256,40                              769,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 3 14              26,26                           1.102,92 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 21 1              12,74                              267,54 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 21 14                1,15                              338,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 21 1                5,40                              113,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 21 14                0,91                              267,54 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 72 1              10,48                              754,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 72 15                3,90                           4.212,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 72 15              16,00                         17.280,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 8 1              22,00                              176,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 8 14                4,00                              448,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 12 1              17,99                              215,88 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                                72,72 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

IMPIANTO CANTIERE
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SPULICO 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                         48.909,10 

Totale A+B+C+D               148.561,62 

3,09%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,15                            34,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,05                            11,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,18                            41,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,06                            13,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,20                            46,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 23                0,42                            48,30 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 3 1                 46,29                          138,87 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 5 46                0,16                            36,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 46                0,24                            55,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 5 1                 25,89                          129,45 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 23                0,04                              4,60 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 23                0,46                            52,90 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 23                0,22                            25,30 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 5 23                   0,60                            69,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 46                0,50                            23,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 46                0,66                            30,36 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 2                 13,99                            27,98 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                            11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 46                0,04                              1,84 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 46                   0,90                            41,40 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                            91,08 

Parziale A                          934,61 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  217.698,24 che al netto delle spese generali

193.905,98 per una durata presunta di 2

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  51.443,26;

mese secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mese circa;

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 46 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 230 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.118,33;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 5 circa;

Art.
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B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 9 1              14,00                          126,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 85 1                6,00                          510,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 2                6,78                            27,12 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 2                4,82                            19,28 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 1 1            269,20                          269,20 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 27 1              16,00                          432,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 27 1                5,20                          140,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 27 1                0,58                            46,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 2 2                1,39                              5,56 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 76 1                0,40                            30,40 

Parziale B                       1.606,36 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                          537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 5              23,24                          929,60 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 5 1              28,82                          144,10 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 5 1            103,26                          516,30 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 5 1              25,89                          129,45 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                            60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 1                4,29                            21,45 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                            77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 1                5,48                            27,40 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                              3,60 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 2            192,07                       3.841,40 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 46 4                0,30                            55,20 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 2            227,13                          908,52 

OPERE PROVVISIONALI

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                          660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 2                9,19                            18,38 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 5 2                0,83                              8,30 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 5 46                0,35                            80,50 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 8 1              10,50                            84,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 8 1                4,20                            33,60 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 2 1              21,69                            43,38 

Parziale C                       5.923,97 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 63 1              95,60                       6.022,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                          578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1              70,30                          140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                          334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                          150,90 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                          569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 1            113,20                          113,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                       1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 14 1                3,12                            49,92 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                          555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 1              18,83                            18,83 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                          256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                            26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                            89,18 

IMPIANTO CANTIERE
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D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 1                1,15                              9,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 7 1                5,40                            37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 1                0,91                              7,28 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 49 1              10,48                          513,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 49 2                3,90                          382,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 49 2              16,00                       1.568,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 4 1              22,00                            88,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 4 1                4,00                            16,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                          143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 6 1              12,12                            72,72 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            128,00                          128,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1              27,00                            27,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                            28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                            30,76 

Parziale D                     13.135,51 

Totale A+B+C+D              21.600,45 

11,14%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.ANAS/CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 118                0,15                               336,30 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 118                0,05                               112,10 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 236                0,18                               807,12 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 19 118                0,06                               134,52 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 118                0,20                               448,40 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 118                0,12                                 56,64 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 59                0,42                               470,82 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 1                 46,29                               185,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 19 118                0,16                               358,72 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 118                0,24                               538,08 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 19 3              25,89                            1.475,73 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 59                0,04                                 44,84 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 59                0,46                               515,66 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 59                0,22                               246,62 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 19 59                0,60                               672,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 10 118                0,50                               590,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 10 118                0,15                               177,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 10 118                0,66                               778,80 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 2 1              27,00                                 54,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di m.

15.

cad. 2 1                3,00                                   6,00 

• Costo manodopera al giorno circa  4.073,14;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 19 Circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  480.630,45;

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 6 mesi circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.033.938,22 che al netto delle spese generali

1.811.648,90 per una durata presunta di 6

mesi secondo il programma lavori pertanto si ha:

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 118 giorni lavorativi;

Art.

• Numero uomini/giorni 2.242.
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A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese o 

frazione.
cad. 4 6                 13,99                               335,76 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 4 1                 11,33                                 45,32 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 118                0,04                                 18,88 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 118                0,90                               424,80 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 19 1                 30,36                               576,84 

Parziale A                            9.410,71 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 244 1                6,70                            1.634,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 244 5                0,60                               732,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 160 1              14,00                            2.240,00 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 112 1              12,90                            1.444,80 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata

dei lavori.

m
2 106 1                6,00                               636,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 6                6,78                               162,72 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 6                4,82                               115,68 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 4 1            269,20                            1.076,80 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 72 1                9,50                               684,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 72 5                0,85                               306,00 

B.11 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 2                9,50                            9.500,00 

B.12 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti (Spalle).

m
2 500 3                0,85                            1.275,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 72 1              12,70                               914,40 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per ogni

mese o frazione.

cad. 72 5                0,90                               324,00 

B.15 S.1.01.6.15a

Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli

costituito da elementi metallici prefabbricati. Nolo per

un mese o frazione.

cad 1 6              14,14                                 84,84 

B.16 S.1.01.6.15b
Castello metallico con rampe, scale e pianerottoli. Per

ogni assemblaggio in opera di elementi modulari 3 mt.
cad 1 2              82,80                               165,60 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 640 1                2,73                            1.747,20 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 4 6                3,87                                 92,88 

OPERE PROVVISIONALI

414 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 09: PONTE CASTELLO

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 4 2                8,01                                 64,08 

B.22 CS.01.01.013

Ponte a sbalzo costituito da elementi metallici o di legno

assemblabili, da un piano , da parapetto pieno regolare

per l'intera durata delle fasi di lavoro.

m
2 168 1              24,70                            4.149,60 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne

modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2500mm. Per la durata delle fasi di lavoro.

cad. 64 1              16,00                            1.024,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 412 1                5,20                            2.142,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 412 5                0,58                            1.194,80 

B.30 CS.02.01.004.a
Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza da terra fino a m. 2,00
m

2 700 1              16,40                          11.480,00 

B.31 CS.02.01.004.b

Rete di sicurezza fornita e posta in opera, collocata ad

una altezza superiore a m. 2,01, per ogni metro in più o

frazione.

m
2 700 3                2,20                            4.620,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 28 1              10,26                               287,28 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 4 6                1,39                                 33,36 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 30 1              36,70                            1.101,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 34 1              33,20                            1.128,80 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 42 1              18,70                               785,40 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese o

frazione.
cad. 1 6              80,00                               480,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                               150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 5              60,00                               300,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                               783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1200 1                0,40                               480,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 - 32

mm.
cad. 1200 1                0,50                               600,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 40 1              12,30                               492,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, spessore

medio 5 cm.
m

2 250 1              10,90                            2.725,00 

Parziale B                          57.157,79 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                               537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 19              23,24                            3.532,48 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo

annuo procapite.
cad. 19 1              28,82                               547,58 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 19 1            103,26                            1.961,94 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 19 1              25,89                               491,91 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 2 1              20,22                                 40,44 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm 60,

costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 5                4,29                                 42,90 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo mese

o frazione.

cad. 2 1              25,86                                 51,72 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 2 5                5,48                                 54,80 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                 25,34 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 2 1                3,60                                   7,20 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
2 6            192,07                            2.304,84 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 1 26              63,31                            1.646,06 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1 118                0,30                                 35,40 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
2 6            227,13                            2.725,56 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 10 1            220,00                            2.200,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 6                9,19                                 55,14 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a luce

gialla. Costo mensile.

cad. 20 6                0,83                                 99,60 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 6              78,29                               469,74 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 50 1                0,38                                 19,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di

attrezzatura abrasiva per strisce continue e discontinue.

Per ogni metro lineare.

ml 50 1                1,80                                 90,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato

cadauno per giorno.

cad. 10 118                0,35                               413,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                               665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 5                5,30                            1.325,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 10 1              10,50                               105,00 

C.37 CS. 04.03.008. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 10 5                4,20                               210,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione a

batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di uso

cad. 10 118                0,85                            1.003,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 30 1              26,67                               800,10 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 
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Parziale C                          21.481,56 

D.1 CS.01.02.001
Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine in

legno costituita da traversine in legno distanziate 1m.
m

2 97 1              95,60                            9.273,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                               668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 5            150,90                            1.509,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 1 1            284,80                               284,80 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 5            113,20                               566,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Montaggio smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

m
2 38 1              84,10                            3.195,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 38 5                3,12                               592,80 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 1 1            277,70                               277,70 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 1 5              18,83                                 94,15 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                               512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 5              26,26                               262,60 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 19 1              12,74                               242,06 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per ogni

mese successivo o frazione.
add. 19 5                1,15                               109,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 19 1                5,40                               102,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 19 5                0,91                                 86,45 

D.25 S. 1.01.2.12
Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza 

KW 1,2. Installati ad impianto elettrico esistente. 
m

2 70 1              10,48                               733,60 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 70 6                3,90                            1.638,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e

servizi. Costo mensile.
m

2 70 6              16,00                            6.720,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 10 1              22,00                               220,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 10 5                4,00                               200,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta

in opera, compreso lo scavo ed il rinterro. Sezione 35

mmq.

ml. 40 1              17,99                               719,60 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente

di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 9 1              12,12                               109,08 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

IMPIANTO CANTIERE
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore (ogni

due anni).
cad. 9 1              28,41                               255,69 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il primo

mese o frazione.

cad. 2 1            128,00                               256,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 5              27,00                               270,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 9 1              14,16                               127,44 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 9 1              15,38                               138,42 

Parziale D                          29.533,26 

Totale A+B+C+D                117.583,32 

6,49%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,15                              108,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,05                                36,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,06                                43,20 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,20                              144,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,42                              151,20 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,16                              115,20 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 120                0,24                              172,80 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 6 3                 25,89                              466,02 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 60                0,04                                14,40 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 60                   0,60                              216,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 120                0,50                              360,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 6 120                0,66                              475,20 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 3 1              27,00                                81,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 11 1                3,00                                33,00 

Parziale A                           2.416,02 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 156 1              12,90                           2.012,40 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 156 1                6,00                              936,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 6                6,78                                81,36 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 744 1                5,20                           3.868,80 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 744 5                0,58                           2.157,60 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 120 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 720.

• Costo manodopera al giorno circa  1.288,81;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  654.481,05 che al netto delle spese generali

582.952,75 per una durata presunta di 6

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  154.657,36;

 mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 6 mesi circa;
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CANTIERE OPERATIVO N° 9 MURI IN TA Pk 35 + 927

Parziale B                           9.056,16 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                           1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 1              28,82                              172,92 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                                60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 5                4,29                                64,35 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 5                5,48                                82,20 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 120 1                0,30                                36,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 6            227,13                           1.362,78 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                              660,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 6                9,19                                55,14 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                           3.712,44 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 22 1              95,60                           2.103,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                              289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 5              70,30                              351,50 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 5            150,90                              754,50 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 12 1              84,10                           1.009,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 12 5                3,12                              187,20 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 9 MURI IN TA Pk 35 + 927

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 5              26,26                              131,30 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 6 1              12,74                                76,44 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 6 5                1,15                                34,50 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 6 1                5,40                                32,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 6 5                0,91                                27,30 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 22 1              10,48                              230,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 22 6                3,90                              514,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 22 6              16,00                           2.112,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 4 1              22,00                                88,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 4 5                4,00                                80,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                24,24 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                           8.767,88 

Totale A+B+C+D                23.952,50 

4,11%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 9 MURO IN TA Pk 37 + 100

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,15                                90,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,05                                30,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,06                                36,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,20                              120,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 25                0,42                              126,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,16                                96,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 50                0,24                              144,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 12 2                 25,89                              621,36 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 25                0,04                                12,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 12 25                   0,60                              180,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 12 50                0,50                              300,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 12 50                0,66                              396,00 

A.20 CS.02.01.012.a
Linea vita anticaduta per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m. 15.
cad. 3 1              27,00                                81,00 

A.21 CS.02.01.012b

Linea vita anticaduta per ogni punto in più con

successiva distanza massima tra essi non maggiore di

m. 15.

cad. 4 1                3,00                                12,00 

Parziale A                           2.244,36 

B.4 CS.02.01.003
Parapetto prefabbricato per la protezione contro il

vuoto, fornito e posto in opera.
m 57 1              12,90                              735,30 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 57 1                6,00                              342,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 2 3                6,78                                40,68 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 348 1                5,20                           1.809,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 348 2                0,58                              403,68 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 50 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 600.

• Costo manodopera al giorno circa  2.596,26;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 12 Circa;

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  549.344,04 che al netto delle spese generali

489.306,17 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  129.812,93;

 mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;
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Parziale B                           3.331,26 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                           1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 12 1              28,82                              345,84 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 3 1              20,22                                60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 3 2                4,29                                25,74 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 2                5,48                                32,88 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 50 1                0,30                                15,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                              681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per maxe due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 6 1            220,00                           1.320,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                                27,57 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                           3.727,47 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 44 1              95,60                           4.206,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                              289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                              140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 2            150,90                              603,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 24 1              84,10                           2.018,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 24 2                3,12                              149,76 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

IMPIANTO CANTIERE
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D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 2              26,26                              105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 12 1              12,74                              152,88 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 12 2                1,15                                27,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 12 1                5,40                                64,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 12 2                0,91                                21,84 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 44 1              10,48                              461,12 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 44 3                3,90                              514,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 44 3              16,00                           2.112,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 6 1              22,00                              132,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 6 2                4,00                                48,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                              143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 4 1              12,12                                48,48 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 4 1              14,16                                56,64 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 4 1              15,38                                61,52 

Parziale D                         12.539,80 

Totale A+B+C+D                21.842,89 

4,46%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 9: MURO DI SOSTEGNO SU VIABILITA' PROVVISORIA INB4

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,15                                 90,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,05                                 30,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,06                                 36,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,20                               120,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 150                0,42                               126,00 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 2 300                0,16                                 96,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 300                0,24                               144,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 2 7                 25,89                               362,46 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 150                0,04                                 12,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 150                   0,60                               180,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 300                0,50                               150,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 300                0,15                                 45,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 300                0,66                               198,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 3                 11,33                                 33,99 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 300                0,04                                 12,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 300                   0,90                               270,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 2 1                 30,36                                 60,72 

Parziale A                            1.966,17 

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 300 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 600 .

• Costo manodopera al giorno circa  243,45;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 2 Circa;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  309.073,06 che al netto delle spese generali

275.294,43 per una durata presunta di 14

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  73.035,61;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 14 mesi circa;

Art.
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 144 1                6,00                               864,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 14                6,78                               379,68 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 576 1                9,50                            5.472,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 576 13                0,85                            6.364,80 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 120 1              12,70                            1.524,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 120 13                0,90                            1.404,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 4500 1                0,50                            2.250,00 

Parziale B                          18.258,48 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 2              23,24                               371,84 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 2 2              28,82                               115,28 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 2 1            105,98                               211,96 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 2 2            103,26                               413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 2 2              25,89                               103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 13                4,29                                 55,77 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 1 13                5,48                                 71,24 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 14 1              63,31                               886,34 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 300 1                0,30                                 90,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 14            227,13                            3.179,82 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 1 1            220,00                               220,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 14                9,19                               128,66 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 50 1              26,67                            1.333,50 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            7.530,01 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 16 1              95,60                            1.529,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 13              70,30                               913,90 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 13            150,90                            1.961,70 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                               504,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 6 13                3,12                               243,36 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 13              26,26                               341,38 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 3 1              12,74                                 38,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 3 13                1,15                                 44,85 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 3 1                5,40                                 16,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 3 13                0,91                                 35,49 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                               167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 16 14                3,90                               873,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 14              16,00                            3.584,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 13                4,00                               156,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

IMPIANTO CANTIERE
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D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                          11.936,00 

Totale A+B+C+D                  39.690,66 

14,42%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,15                                 27,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,05                                   9,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,06                                 10,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,20                                 36,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 30                0,42                                 37,80 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 60                0,16                                 28,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 60                0,24                                 43,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 3 2                 25,89                               155,34 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 30                0,04                                   3,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 30                   0,60                                 54,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 60                0,50                                 30,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 1 60                0,15                                   9,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 1 60                0,66                                 39,60 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                 11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 60                0,04                                   2,40 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 60                   0,90                                 54,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 3 1                 30,36                                 91,08 

Parziale A                               642,95 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  123.481,17 che al netto delle spese generali

109.985,90 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  29.179,26;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 60 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 180 .

• Costo manodopera al giorno circa  486,32;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 Circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 282 1                6,00                            1.692,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 3                6,78                                 81,36 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 564 1                9,50                            5.358,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 564 2                0,85                               958,80 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 234 1              12,70                            2.971,80 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 234 2                0,90                               421,20 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 8750 1                0,50                            4.375,00 

Parziale B                          15.858,16 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                               557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 1              28,82                                 86,46 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 1            103,26                               309,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 3 1              25,89                                 77,67 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2                4,29                                   8,58 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 1 2                5,48                                 10,96 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 3 1              63,31                               189,93 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 60 1                0,30                                 18,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                               681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                               440,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                                 27,57 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 8 1              26,67                               213,36 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            2.970,46 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 18 1              95,60                            1.720,80 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                               140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                               301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 8 1              84,10                               672,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 8 2                3,12                                 49,92 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                                 52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 4 1              12,74                                 50,96 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 4 2                1,15                                   9,20 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 4 1                5,40                                 21,60 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 4 2                0,91                                   7,28 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 18 1              10,48                               188,64 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 18 3                3,90                               210,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 18 3              16,00                               864,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 2                4,00                                 24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

IMPIANTO CANTIERE
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            5.840,14 

Totale A+B+C+D                  25.311,71 

23,01%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI

432 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 9: MURO DI SOSTEGNO IN C.A.  Pk 37 + 244

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,15                                 54,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,05                                 18,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,06                                 21,60 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,20                                 72,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 30                0,42                                 75,60 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 60                0,16                                 57,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 60                0,24                                 86,40 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 6 2                 25,89                               310,68 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 30                0,04                                   7,20 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 30                   0,60                               108,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,50                                 60,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 2 60                0,15                                 18,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 2 60                0,66                                 79,20 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 2 1                 11,33                                 22,66 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 2 60                0,04                                   4,80 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 2 60                   0,90                               108,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 6 1                 30,36                               182,16 

Parziale A                            1.285,90 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  320.594,30 che al netto delle spese generali

285.556,52 per una durata presunta di 3

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  75.758,14;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 3 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 60 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 360 .

• Costo manodopera al giorno circa  1.262,64;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 Circa;
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B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 164 1                6,00                               984,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 4 3                6,78                                 81,36 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 498 1                9,50                            4.731,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 498 2                0,85                               846,60 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 138 1              12,70                            1.752,60 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 138 2                0,90                               248,40 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 5125 1                0,50                            2.562,50 

Parziale B                          11.206,46 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                               268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                            1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 1              28,82                               172,92 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 1            103,26                               619,56 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 6 1              25,89                               155,34 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 1 1              20,22                                 20,22 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2                4,29                                   8,58 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 1 1              25,86                                 25,86 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 1 2                5,48                                 10,96 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                 12,67 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 3 1              63,31                               189,93 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 60 1                0,30                                 18,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 3            227,13                               681,39 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                               660,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 3                9,19                                 27,57 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 8 1              26,67                               213,36 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                            4.222,13 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 24 1              95,60                            2.294,40 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 1 1            289,00                               289,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 1 2              70,30                               140,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                               334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 2            150,90                               301,80 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                            1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 14 2                3,12                                 87,36 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                               256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 2              26,26                                 52,52 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                                 89,18 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 2                1,15                                 16,10 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 7 1                5,40                                 37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 2                0,91                                 12,74 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 24 1              10,48                               251,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 24 3                3,90                               280,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 24 3              16,00                            1.152,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                 66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 2                4,00                                 24,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                 71,96 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                 24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                 56,82 

IMPIANTO CANTIERE
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D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                 28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                 30,76 

Parziale D                            7.443,64 

Totale A+B+C+D                  24.158,13 

8,46%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 180                0,15                              432,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 180                0,05                              144,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 16 180                0,06                              172,80 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 180                0,20                              576,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 90                0,42                              604,80 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 16 180                0,16                              460,80 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 180                0,24                              691,20 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 16 9                 25,89                           3.728,16 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 90                0,04                                57,60 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 16 90                   0,60                              864,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 90                0,50                              135,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 3 90                0,66                              178,20 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 3 2                 13,99                                83,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 3 2                 11,33                                67,98 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 3 180                0,04                                21,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 180                   0,90                              486,00 

Parziale A                           8.704,08 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 384 1                6,70                           2.572,80 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 384 8                0,60                           1.843,20 

Art.

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  2.598.256,55 che al netto delle spese generali

2.314.292,82 per una durata presunta di 9

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  613.981,89;

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 9 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

OPERE PROVVISIONALI

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 180 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 2880 .

• Costo manodopera al giorno circa  3.411,01;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 16 Circa;
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B.23 CS.01.01.014

Treppiede per pozzetti o tombini completo di golfare,

di ancoraggi e carrucola di rinvio, fornito e posto in

opera. Per l'intera durata della fase di lavoro.

cad. 3 1              20,00                                60,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 1856 1                5,20                           9.651,20 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 1856 8                0,58                           8.611,84 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 360 1              33,20                         11.952,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 6 9              80,00                           4.320,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 6 1            150,00                              900,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 6 8              60,00                           2.880,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 6 1            783,35                           4.700,10 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 756 1                0,50                              378,00 

Parziale B                         47.869,14 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 2              33,57                              537,12 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 16              23,24                           2.974,72 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 16 1              28,82                              461,12 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 18 1              20,22                              363,96 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 18 8                4,29                              617,76 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 18 1              25,86                              465,48 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 18 8                5,48                              789,12 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 3 1                3,60                                10,80 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
5 5            192,07                           4.801,75 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 180 3                0,30                              162,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
3 9            227,13                           6.132,51 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 8 1            220,00                           1.760,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 6 9                9,19                              496,26 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 12 9                0,83                                89,64 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                0,38                              114,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 300 1                1,80                              540,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 6 180                0,35                              378,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 12 1              13,30                              159,60 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 12 8                5,30                              508,80 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 46 1              26,67                           1.226,82 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 3 1              21,69                                65,07 

Parziale C                         22.654,53 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 56 1              95,60                           5.353,60 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 2 1            289,00                              578,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 8              70,30                           1.124,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 2 1            334,30                              668,60 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 2 8            150,90                           2.414,40 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 36 1              84,10                           3.027,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 36 8                3,12                              898,56 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 2 1            256,40                              512,80 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 2 8              26,26                              420,16 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 18 1              12,74                              229,32 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 18 8                1,15                              165,60 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 18 1                5,40                                97,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 18 8                0,91                              131,04 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 56 1              10,48                              586,88 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 56 9                3,90                           1.965,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 56 9              16,00                           8.064,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 10 1              22,00                              220,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 10 8                4,00                              320,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 8 1              17,99                              143,92 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 4 1              12,12                                48,48 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 8 1              14,16                              113,28 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 8 1              15,38                              123,04 

Parziale D                         27.206,88 

Totale A+B+C+D               106.434,63 

4,60%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 1445                0,15                        9.103,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 1445                0,05                        3.034,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 84 1445                0,18                      21.848,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 42 1445                0,06                        3.641,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 1445                0,20                      12.138,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 9 1445                0,12                        1.560,60 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 723                0,42                      12.753,72 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 9 12                 46,29                        4.999,32 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 42 1445                0,16                        9.710,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 1445                0,24                      14.565,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 42 35                 25,89                      38.058,30 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 723                0,04                        1.214,64 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 723                0,46                      13.968,36 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 723                0,22                        6.680,52 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 42 723                0,60                      18.219,60 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 1445                0,50                        6.502,50 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 9 1445                0,15                        1.950,75 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 9 1445                0,66                        8.583,30 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 9 12                 11,33                        1.223,64 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 9 1445                0,04                           520,20 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 9 1445                0,90                      11.704,50 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  54.124.410,01 che al netto delle spese generali

48.209.147,60 per una durata presunta di 69

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  12.789.886,86

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 69 mesi circa;

Art. Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 1445 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 60.690.

• Costo manodopera al giorno circa  8.851,13

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 42 circa;
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A.26 CS.02.02.008
Maschera respiratoria panoramica con schermo in 

policarbonato. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 30 1445                0,74                      32.079,00 

A.27 S.1.02.2.30
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a

norma UNIEN 137. Nolo per un mese o frazione.
cad. 30 69                 29,77                      61.623,90 

A.28 S.1.02.2.32.c

Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria 

compressa da 6 litri a 250 bar. Nolo per un mese o 

frazione.

cad. 30 69                   5,67                      11.736,90 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 42 1                 30,36                        1.275,12 

A.30 S.1.02.2.52

Tuta antifiamma e anticalore o termica per 

soccorritori, con cappuccio con visiera, calzari, guanti. 

Fornitura.

cad. 10 1               558,80                        5.588,00 

Parziale A                    314.284,67 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 2391 1                6,70                      16.019,70 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 2391 68                0,60                      97.552,80 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 50 1              14,00                           700,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 100 1                6,00                           600,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 20 69                6,78                        9.356,40 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 10 1            269,20                        2.692,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 800 4                9,50                      30.400,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 800 65                0,85                      44.200,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 168 4              12,70                        8.534,40 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 168 65                0,90                        9.828,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 484 1                2,73                        1.321,32 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 28 69                3,87                        7.476,84 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 28 1                8,01                           224,28 

B.24 CS.01.01.011
Puntelli telescopici a croce, regolabile per altezza

massima fino a m. 5,00, forniti e posti in opera.
cad. 500 1                9,90                        4.950,00 

B.25 CS.01.01.012.a
Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m.

2,00 a m. 4,00.
m

2 250 1              12,30                        3.075,00 

B.26 CS.01.01.012.b
Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i

m 4,01.
m

2 250 1                2,81                           702,50 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                           128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 300 1                5,20                        1.560,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 300 68                0,58                      11.832,00 

B.33 CS.03.04.017 Lampada portatile antideflagrante. Costo mensile. cad. 42 69              13,63                      39.499,74 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 2391 1              10,26                      24.531,66 

B.35 CS.03.04.008
Apparecchio di comando per impianto di illuminazione

antideflagrante. Fornito e posto in opera.
cad. 2 1              44,90                             89,80 

B.36 CS.03.04.018
Lampada fissa antideflagrante fino a 32 W. Fornito e

posto in opera.
cad. 240 1            192,96                      46.310,40 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 24 69                1,39                        2.301,84 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 20 1              36,70                           734,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                        3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                        2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 69              80,00                        5.520,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                           150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 68              60,00                        4.080,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                             92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 68 1              37,10                        2.522,80 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                           783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 1.000 1                0,40                           400,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 1.000 1                0,50                           500,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 100 1              12,30                        1.230,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 71.097 1              10,90                    774.957,30 

Parziale B                 1.161.084,93 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                        1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 42              23,24                        7.808,64 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 42 6              28,82                        7.262,64 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 42 5            105,98                      22.255,80 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 42 6            103,26                      26.021,52 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 42 6              25,89                        6.524,28 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                           808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 68                4,29                      11.668,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                        1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 68                5,48                      14.905,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                             25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 69            192,07                    132.528,30 

C.14 S.1.03.3.5a
Elettroventilatore assiale bistadio portata 40 mc/s

Montaggio e smontaggio.
cad. 2 1            833,26                        1.666,52 

C.15 S.1.03.3.5b
Elettroventilatore assiale bistadio. Fornitura e nolo per

un mese o frazione.
mese 69 2            245,09                      33.822,42 

C.16 S.1.03.3.6b

Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere. Tratta

100 ml. Montaggio e smontaggio compresi ganci e

tasselli.

cad. 24 1         1.588,30                      38.119,20 

C.17 S.1.03.3.6a
Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere.

Fornitura e nolo per un mese o frazione.
mese 69 24              43,60                      72.201,60 

C.18 S.1.03.3.1
Misuratore multiplo di gas. Nolo per un mese o

frazione.
cad. 2 69              22,77                        3.142,26 

C.19 S.1.02.1.15a
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per primo mese o frazione.
cad. 2 1              40,26                             80,52 

C.20 S.1.02.1.15b

Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 2 68              12,04                        1.637,44 

C.21 S.1.02.1.16a
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per 1 mese o

frazione.
cad. 24 1              64,71                        1.553,04 

C.22 S.1.02.1.16b
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
cad. 24 68                5,51                        8.992,32 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 276 1              63,31                      17.473,56 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 1445 2                0,30                           867,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 69            227,13                      62.687,88 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 21 1            220,00                        4.620,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                           366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 14 69                9,19                        8.877,54 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 69                0,83                           572,70 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 69              78,29                        5.402,01 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                             38,00 
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C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                           180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 1445                0,35                        5.057,50 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                           665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 68                5,30                      18.020,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                           525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 68                4,20                      14.280,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 15 1445                0,85                      18.423,75 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 362 1              26,67                        9.654,54 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                             21,69 

Parziale C                    561.402,97 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 843 1              95,60                      80.590,80 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                        1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 68            150,90                      51.306,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                           569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 68            113,20                      15.395,20 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi). (Dormitori). 

m
2 576 1              84,10                      48.441,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

(Dormitori). 

m
2 576 68                3,12                    122.204,16 

D.10 S.1.01.2.2a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Montaggio, smontaggio e nolo

1° mese o frazione.

cad. 3 1         6.976,80                      20.930,40 

D.11 S.1.01.2.2b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 3 68            155,91                      31.805,64 

D.12 S.1.01.2.6
Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti.

Funzionamento 30 gg/mese e 2 pasti al giorno.
mese 46 3         7.895,30                 1.089.551,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                           555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 68              18,83                        2.560,88 

IMPIANTO CANTIERE
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D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                        1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 68              26,26                        8.928,40 

D.22 S.1.01.2.9.a

Predisposizione di locale ad uso dormitorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 48 1            123,72                        5.938,56 

D.23 S.1.01.2.9.b
Predisposizione di locale ad uso dormitorio. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
add. 48 68                7,08                      23.109,12 

D.24 S.1.01.2.11
Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido

potenzialità fino 30 Kw.
cad. 2 1         3.228,50                        6.457,00 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 75 1              10,48                           786,00 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 75 69                3,90                      20.182,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 651 69              16,00                    718.704,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 21 1              22,00                           462,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 21 68                4,00                        5.712,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 150 1              17,99                        2.698,50 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                             96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 3            367,62                        1.102,86 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 8 3              28,41                           681,84 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                           512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 68              27,00                        7.344,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2391 1              14,16                      33.856,56 

D.38 S.1.01.2.20.a
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Montaggio,

smontaggio e nolo 1° mese o frazione.
cad. 1 1         2.040,20                        2.040,20 

D.39 S.1.01.2.20.b
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
cad. 1 68              56,13                        3.816,84 

Parziale D                 2.309.293,92 

        4.346.066,49 

9,02%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 73 230                0,15                            2.518,50 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 73 230                0,05                               839,50 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 146 230                0,18                            6.044,40 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 73 230                0,06                            1.007,40 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 73 230                0,20                            3.358,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 15 230                0,12                               414,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 73 115                0,42                            3.525,90 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 15 2                 46,29                            1.388,70 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 73 230                0,16                            2.686,40 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 73 230                0,24                            4.029,60 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 73 6                 25,89                          11.339,82 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 73 115                0,04                               335,80 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 73 115                0,46                            3.861,70 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 73 115                0,22                            1.846,90 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 73 115                   0,60                            5.037,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 15 230                0,50                            1.725,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 15 230                0,15                               517,50 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 15 230                0,66                            2.277,00 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 15 2                 11,33                               339,90 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 15 230                0,04                               138,00 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 15 230                   0,90                            3.105,00 

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 230 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 16.790.

• Costo manodopera al giorno circa  15.603,96;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  15.187.598,60 che al netto delle spese generali

13.527.744,37

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 73 circa;

Art.

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.588.910,58

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 11 mesi circa;

per una durata presunta di 11
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A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 73 1                 30,36                            2.216,28 

Parziale A                          58.552,30 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 285 1                6,70                            1.909,50 

B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 285 10                0,60                            1.710,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 30 1              14,00                               420,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 60 1                6,00                               360,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 20 11                6,78                            1.491,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 10 1            269,20                            2.692,00 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 480 4                9,50                          18.240,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 480 7                0,85                            2.856,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 120 4              12,70                            6.096,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 120 7                0,90                               756,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 291 1                2,73                               794,43 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 16 11                3,87                               681,12 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 16 1                8,01                               128,16 

B.24 CS.01.01.011
Puntelli telescopici a croce, regolabile per altezza

massima fino a m. 5,00, forniti e posti in opera.
cad. 300 1                9,90                            2.970,00 

B.25 CS.01.01.012.a
Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m.

2,00 a m. 4,00.
m

2 150 1              12,30                            1.845,00 

B.26 CS.01.01.012.b
Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i

m 4,01.
m

2 150 1                2,81                               421,50 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                               128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 300 1                5,20                            1.560,00 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 300 10                0,58                            1.740,00 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 29 1              26,44                               766,76 

B.33 CS.03.04.017 Lampada portatile antideflagrante. Costo mensile. cad. 32 11              13,63                            4.797,76 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 285 1              10,26                            2.924,10 

OPERE PROVVISIONALI
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B.35 CS.03.04.008
Apparecchio di comando per impianto di illuminazione

antideflagrante. Fornito e posto in opera.
cad. 2 1              44,90                                 89,80 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 24 11                1,39                               366,96 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 20 1              36,70                               734,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                            3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                            2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 11              80,00                               880,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                               150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 10              60,00                               600,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                                 92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 10 1              37,10                               371,00 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                               783,35 

B.50 CS.02.01.014.a
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 8 - 18

mm.
cad. 600 1                0,40                               240,00 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 600 1                0,50                               300,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 100 1              12,30                            1.230,00 

B.54 S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton,

spessore medio 5 cm.
m

2 8.475 1              10,90                          92.377,50 

Parziale B                        159.731,34 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                            1.611,36 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 73              23,24                          13.572,16 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 73 1              28,82                            2.103,86 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 73 1            103,26                            7.537,98 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 73 1              25,89                            1.889,97 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                               808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 10                4,29                            1.716,00 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                            1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 10                5,48                            2.192,00 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                 25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
10 11            192,07                          21.127,70 

C.14 S.1.03.3.5a
Elettroventilatore assiale bistadio portata 40 mc/s

Montaggio e smontaggio.
cad. 2 1            833,26                            1.666,52 

C.15 S.1.03.3.5b
Elettroventilatore assiale bistadio. Fornitura e nolo per

un mese o frazione.
mese 11 2            245,09                            5.391,98 

C.16 S.1.03.3.6b

Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere. Tratta

100 ml. Montaggio e smontaggio compresi ganci e

tasselli.

cad. 3 1         1.588,30                            4.764,90 

C.17 S.1.03.3.6a
Aerotubo di ventilazione in tessuto di poliestere.

Fornitura e nolo per un mese o frazione.
mese 11 3              43,60                            1.438,80 

C.18 S.1.03.3.1
Misuratore multiplo di gas. Nolo per un mese o

frazione.
cad. 2 11              22,77                               500,94 

C.19 S.1.02.1.15a
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per primo mese o frazione.
cad. 2 1              40,26                                 80,52 

C.20 S.1.02.1.15b

Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per

impianto citofonico. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 2 10              12,04                               240,80 

C.21 S.1.02.1.16a
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per 1 mese o

frazione.
cad. 3 1              64,71                               194,13 

C.22 S.1.02.1.16b
Microfoni per impianto citofonico. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
cad. 3 10                5,51                               165,30 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 44 1              63,31                            2.785,64 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 230 2                0,30                               138,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
4 11            227,13                            9.993,72 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 37 1            220,00                            8.140,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                               366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 4 11                9,19                               404,36 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 11                0,83                                 91,30 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 11              78,29                               861,19 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                 38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                               180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 230                0,35                               805,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                               665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 10                5,30                            2.650,00 
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C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                               525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 10                4,20                            2.100,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 15 230                0,85                            2.932,50 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 58 1              26,67                            1.546,86 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                 21,69 

Parziale C                        102.307,72 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 1.302 1              95,60                        124.471,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 8 1            334,30                            2.674,40 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 8 10            150,90                          12.072,00 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 2 1            284,80                               569,60 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 2 10            113,20                            2.264,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi). (Dormitorio)

m
2 948 1              84,10                          79.726,80 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

(Dormitorio) 

m
2 948 10                3,12                          29.577,60 

D.10 S.1.01.2.2a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Montaggio, smontaggio e nolo

1° mese o frazione.

cad. 4 1         6.976,80                          27.907,20 

D.11 S.1.01.2.2b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso cucina e

mensa fino a 20 posti. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.

cad. 4 10            155,91                            6.236,40 

D.12 S.1.01.2.6
Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti.

Funzionamento 30 gg/mese e 2 pasti al giorno.
mese 11 4         7.895,30                        347.393,20 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 2 1            277,70                               555,40 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 2 10              18,83                               376,60 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 8 1            256,40                            2.051,20 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 8 10              26,26                            2.100,80 

D.22 S.1.01.2.9.a

Predisposizione di locale ad uso dormitorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 79 1            123,72                            9.773,88 

D.23 S.1.01.2.9.b
Predisposizione di locale ad uso dormitorio. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
add. 79 10                7,08                            5.593,20 

IMPIANTO CANTIERE
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D.24 S.1.01.2.11
Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido

potenzialità fino 30 Kw.
cad. 2 1         3.228,50                            6.457,00 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 104 1              10,48                            1.089,92 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 104 10                3,90                            4.056,00 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 1052 11              16,00                        185.152,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 7 1              22,00                               154,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 7 10                4,00                               280,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 150 1              17,99                            2.698,50 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                                 96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                               367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 8 1              28,41                               227,28 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                               512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 10              27,00                            1.080,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 285 1              14,16                            4.035,60 

D.38 S.1.01.2.20.a
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Montaggio,

smontaggio e nolo 1° mese o frazione.
cad. 1 1         2.040,20                            2.040,20 

D.39 S.1.01.2.20.b
Elemento prefabbricato ad uso infermeria. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
cad. 1 10              56,13                               561,30 

Parziale D                        862.151,86 

Totale A+B+C+D             1.182.743,22 

8,74%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,15                           2.475,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,05                              825,00 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 66 500                0,18                           5.940,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,06                              990,00 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,20                           3.300,00 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 500                0,12                              420,00 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 250                0,42                           3.465,00 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 7 4                 46,29                           1.296,12 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,16                           2.640,00 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 500                0,24                           3.960,00 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
paio 33 12                 25,89                         10.252,44 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 250                0,04                              330,00 

A.14 CS.02.02.014 Tuta ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 250                0,46                           3.795,00 

A.15 CS.02.02.017 Pantalone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 250                0,22                           1.815,00 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 33 250                   0,60                           4.950,00 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 33 500                0,50                           8.250,00 

A.18 CS.02.02.025

Pinza d'ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di

corda di sicurezza e dissipatore di energia. Per ogni

giorno di utilizzo.

cad. 7 500                0,15                              525,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 33 500                0,66                         10.890,00 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 7 24                 13,99                           2.350,32 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 7 4                 11,33                              317,24 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 7 500                0,04                              140,00 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  14.695.371,48 che al netto delle spese generali

13.089.312,80 per una durata presunta di 24

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha:

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 500 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 16.500

• Costo manodopera al giorno circa  6.945,19;

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 33 circa;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  3.472.594,69

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 24 mesi circa;

Dispositivi di protezione individuali Quantità
Importi

Art.
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A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 500                   0,90                           3.150,00 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 33 1                 30,36                           1.001,88 

Parziale A                         73.078,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 2.160 1                6,00                         12.960,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 5 24                6,78                              813,60 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 2 1            269,20                              538,40 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 864 19                9,50                       155.952,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 864 5                0,85                           3.672,00 

B.13 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per il

primo mese o frazione.

cad. 720 19              12,70                       173.736,00 

B.14 CS.01.01.003.a

Ponteggi a giunto tubo metallico fisso costituito da

elementi tubolari in acciaio realizzati in opera. Per

ogni mese o frazione.

cad. 720 5                0,90                           3.240,00 

B.17 S.1.01.7.9
Scarpata di sicurezza eseguita con mezzi meccanici

consistenza terreno inferiore a 8N/mm
2 m

3 80.640 1                2,73                       220.147,20 

B.20 S.1.01.5.1a
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Nolo per un

mese o frazione del solo materiale.
cad. 20 24                3,87                           1.857,60 

B.21 S.1.01.5.1b
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2. Per ogni

montaggio e smontaggio in opera.
cad. 20 50                8,01                           8.010,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 8 1              16,00                              128,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 4.232 1                5,20                         22.006,40 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 4.232 23                0,58                         56.454,88 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 100 1              26,44                           2.644,00 

B.34 CS.03.04.002.c
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di

sicurezza. Da 3 *6 mm
2 ml. 1.008 1              10,26                         10.342,08 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 8 24                1,39                              266,88 

B.38 CS..02.01.005.a
Passerella pedonale per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti sul vuoto. Larghezza utile di passaggio cm 60.
ml. 260 1              36,70                           9.542,00 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 120 1              33,20                           3.984,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 120 1              18,70                           2.244,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 1 24              80,00                           1.920,00 

OPERE PROVVISIONALI
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B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 1 1            150,00                              150,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 1 23              60,00                           1.380,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 1              92,80                                92,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 23 1              37,10                              853,30 

B.49 S.1.01.6.52
Fossa di raccolta e decontaminazione acque di

lavorazione. Volume 5 m
3
.

cad 1 1            783,35                              783,35 

B.51 CS.02.01.014.b
Tappi a fungo per barre di ripresa diametro ferri 18 -

32 mm.
cad. 5.400 1                0,50                           2.700,00 

B.52 CS.02.01.010
Tettoia di protezione per l'intera durata delle fasi di

lavoro.
m

2 200 1              12,30                           2.460,00 

Parziale B                       698.878,49 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 8              33,57                           2.148,48 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 33              23,24                           6.135,36 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 33 2              28,82                           1.902,12 

C.4 CS.05.02.004
Corso di aggiornamento e richiamo. Costo annuo per

ogni lavoratore.
cad. 33 1            105,98                           3.497,34 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 33 2            103,26                           6.815,16 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 33 2              25,89                           1.708,74 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 40 1              20,22                              808,80 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 40 23                4,29                           3.946,80 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 40 1              25,86                           1.034,40 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 40 23                5,48                           5.041,60 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 2 1              12,67                                25,34 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
20 24            192,07                         92.193,60 

C.23 S. 1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa

dei lavori.
cad. 96 1              63,31                           6.077,76 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 500 4                0,30                              600,00 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
8 24            227,13                         43.608,96 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 17 1            220,00                           3.740,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 2 1            183,00                              366,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 7 24                9,19                           1.543,92 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 10 24                0,83                              199,20 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 1 24              78,29                           1.878,96 

C.31 CS.04.01.001.a

Segnaletica di sicurezza orizzontale con vernice

rinfrangente a base solvente per strisce continue e

discontinue da centimetri 12. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                0,38                                38,00 

C.32 CS.04.01.002.a

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego

di attrezzatura abrasiva per strisce continue e

discontinue. Per ogni metro lineare.

ml 100 1                1,80                              180,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 10 500                0,35                           1.750,00 

C.34 CS. 04.03.007. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              13,30                              665,00 

C.35 CS. 04.03.007. b
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in cls

tipo new jersey. Per ogni mese in più o frazione.
ml 50 23                5,30                           6.095,00 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 50 1              10,50                              525,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 50 23                4,20                           4.830,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 10 500                0,85                           4.250,00 

C.39 S.1.07.1.a Costo operaio comune per innaffiamento antipolvere. ora 125 1              26,67                           3.333,75 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 1 1              21,69                                21,69 

Parziale C                       204.960,98 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 236 1              95,60                         22.561,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 5 1            334,30                           1.671,50 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 5 23            150,90                         17.353,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 4 1            284,80                           1.139,20 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 23            113,20                         10.414,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 82 1              84,10                           6.896,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 82 23                3,12                           5.884,32 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 4 1            277,70                           1.110,80 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 4 23              18,83                           1.732,36 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 5 1            256,40                           1.282,00 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 5 23              26,26                           3.019,90 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 41 1              12,74                              522,34 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 41 23                1,15                           1.084,45 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 41 1                5,40                              221,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 41 23                0,91                              858,13 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 182 1              10,48                           1.907,36 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 182 24                3,90                         17.035,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 182 24              16,00                         69.888,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 24 1              22,00                              528,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 24 23                4,00                           2.208,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 28 1              17,99                              503,72 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 14 1              12,12                              169,68 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra, da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 14 1              28,41                              397,74 

D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 23              27,00                           2.484,00 

457 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

CANTIERE OPERATIVO N° 9: GALLERIA  ARTIFICIALE ANNUNZIATA _ OPERE CIVILI 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 1.008 1              14,16                         14.273,28 

Parziale D                       186.026,70 

           1.162.944,17 

8,88%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP/ANAS n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 115                0,15                                69,00 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 115                0,05                                23,00 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 115                0,06                                27,60 

A.6 CS.02.02.012.a
Guanti di protezione chimica con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 1 115                0,12                                13,80 

A.7 CS.02.02.011.a
Guanti di protezione dal freddo in materiale acrilico,

idrofugo termico. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 58                0,42                                97,44 

A.8 CS.02.02.013 Guanti dielettrici. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 115                0,11                                50,60 

A.9 S.1.02.2.47
Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN

1089. Fornitura (Durata sei mesi).
paio 4 1                 46,29                              185,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 4 115                0,16                                73,60 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 115                0,24                              110,40 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 58                0,04                                  9,28 

A.16 CS.02.02.019 Giaccone ad alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 4 58                   0,60                              139,20 

A.17 CS.02.02.23b
Imbracatura anticaduta a due punti di attacco. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 4 115                0,50                              230,00 

A.19 CS.02.02.026

Fune di sicurezza completa di due moschettoni e

dissipatore di energia in nylon. Per ogni giorno di

utilizzo. 

cad. 4 115                0,66                              303,60 

A.22 S.1.02.2.88.b
Dispositivo anticaduta retrattile. Costo d'uso per mese 

o frazione.
cad. 1 6                 13,99                                83,94 

A.23 S.1.02.2.54 Grembiule per saldatore. Fornitura (Durata sei  mesi). cad. 1 1                 11,33                                11,33 

A.24 CS.02.02.004
Occhiali protettivi per saldatura del ferro. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 1 115                0,04                                  4,60 

A.25 CS.02.02.009 Semi maschera respiratoria. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 1 115                   0,90                              103,50 

A.29 S.1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad. 1 1                 30,36                                30,36 

Parziale A                           1.566,41 

B.1 S.1.01.5.26.a
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
m. 60 1                6,70                              402,00 

• Numero uomini/giorni 460 .

• Costo manodopera al giorno circa  833,06;

• Costo medio operaio considerato 29,46 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 4 circa;

Art.

OPERE PROVVISIONALI

Dispositivi di protezione individuali Quantità

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 115 giorni lavorativi;

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  405.416,97 che al netto delle spese generali

361.108,91 per una durata presunta di 6

• Incidenza della manodopera presunta 26,53% che corrispondono a  95.802,19

mesi secondo il programma lavori, pertanto si ha: 

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 6 mesi circa;

Importi
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B.2 S.1.01.5.26.b
Parapetto normale con elementi in tubi e giunti. Nolo

per ogni mese o frazione del mese successivo al primo.
m. 60 5                0,60                              180,00 

B.3 CS.01.01.002
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto,

fornito e posto in opera.
ml 12 1              14,00                              168,00 

B.5 CS.01.03.001

Recinzione in polietilene alta densità, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti in ferro zincato fissati nel

terreno. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori.

m
2 681 1                6,00                           4.086,00 

B.6 S.1.01.6.1 Scala metallica a pioli. Nolo per un mese o frazione. cad. 27 6                6,78                           1.098,36 

B.7 S.1.01.6.2 Scala metallica a libretto. Nolo per un mese o frazione. cad. 27 6                4,82                              780,84 

B.8 CS.01.01.008
Trabattello in metallo, fino all'altezza di circa 7,50 m.

Posto in opera , per l'intera durata della fase di lavoro.
cad. 27 1            269,20                           7.268,40 

B.9 CS.01.01.001.a

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'esterno dei manufatti.

m
2 300 1                9,50                           2.850,00 

B.10 CS.01.01.001.b

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'esterno dei manufatti.

m
2 300 5                0,85                           1.275,00 

B.11 CS.01.01.001.c

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per il primo mese o frazione - Fornitura

all'interno dei vani.

m
2 240 1                5,60                           1.344,00 

B.12 CS.01.01.001.d

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, forniti e

posti in opera. Per ogni mese in più o frazione -

Fornitura all'interno dei vani.

m
2 240 5                0,56                              672,00 

B.27 CS.02.01.001

Delimitazione provvisoria realizzata mediante

transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500mm. Per la durata delle fasi di

lavoro.

cad. 72 1              16,00                           1.152,00 

B.28 CS.01.03.003.a
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per il primo

mese o frazione.
m

2 368 1                5,20                           1.913,60 

B.29 CS.01.03.003.b
Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Per ogni mese

in più o frazione.
m

2 368 5                0,58                           1.067,20 

B.32 CS.03.04.12
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,

50W. Fornito in opera.
cad. 203 1              26,44                           5.367,32 

B.37 CS.03.04.009
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65.

Costo mensile.
cad. 36 6                1,39                              300,24 

B.39 CS. 01.04.001 Strada di accesso al cantiere  per il transito dei mezzi. m
3 480 1              33,20                         15.936,00 

B.40 CS.01.04.002.b
Strada di accesso al cantiere. Percorso pedonale con

stabilizzato.
m

2 480 1              18,70                           8.976,00 

B.44 CS.01.06.003. b
Vasca di raccolta dimensione L 300,00. Per ogni mese

o frazione.
cad. 3 6              80,00                           1.440,00 

B.45 CS.01.06.001.a
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per il primo mese o frazione.
cad. 3 1            150,00                              450,00 

B.46 CS.01.06.001.b
Serbatoi fuori terra in qualsiasi materiale con capacità

pari a 1.000 L. Per ogni mese in più o frazione.
cad. 2 5              60,00                              600,00 

B.47 CS.01.05.001.a
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per il primo mese o frazione.
mese 1 6              92,80                              556,80 

B.48 CS.01.05.001.b
Cassone metallico m

3
6 per contenimento di materiali

di scavo/macerie. Per ogni mese in più o frazione.
mese 5 6              37,10                           1.113,00 

Parziale B                         58.996,76 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 6              33,57                           1.611,36 

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI
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C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 4              23,24                              743,68 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 4 1              28,82                              115,28 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 4 1            103,26                              413,04 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore.
cad. 4 1              25,89                              103,56 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione.
cad. 45 1              20,22                              909,90 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione.
cad. 45 5                4,29                              965,25 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 45 1              25,86                           1.163,70 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 45 5                5,48                           1.233,00 

C.13 S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle

imprese e il coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.

pro-

capite
15 6            192,07                         17.286,30 

C.24 CS.04.05.005a.
Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. Per

giorno.
gg. 115 9                0,30                              310,50 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e dalle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
6 6            227,13                           8.176,68 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                              440,00 

C.27 CS.04.05.004

KIT lava occhi per immediato intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori.

cad. 4 1            183,00                              732,00 

C.28 CS..03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario

24V V c.a.. Costo mensile.

cad. 16 6                9,19                              882,24 

C.29 CS.03.04.019

Lanterna segnaletica con interruttore manuale,

alimentata a batteria. Lampeggiante crepuscolare a

luce gialla. Costo mensile.

cad. 51 6                0,83                              253,98 

C.30 CS.03.04.022

Coppia di semafori su palo a tre luci, compreso

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da100 m, il

montaggio e lo smontaggio. Costo mensile.

cad. 3 6              78,29                           1.409,22 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 51 115                0,35                           2.052,75 

C.36 CS. 04.03.008. a
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per il primo mese o frazione.
ml 36 1              10,50                              378,00 

C.37 CS. 04.03.008. b

Delimitazione di zone di cantiere con elementi in

plastica tipo new jersey. Per ogni mese in più o

frazione.

ml 36 5                4,20                              756,00 

C.40 CS.04.02.012
Tabelle lavori responsabili, dell'opera, dei costi, tempi

esecutivi. Tutto periodo lavori.
cad. 8 1              21,69                              173,52 

Parziale C                         40.109,96 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 82 1              95,60                           7.839,20 

D.2 CS.01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 3 1            289,00                              867,00 

IMPIANTO CANTIERE
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D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 5              70,30                           1.054,50 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 5            150,90                              754,50 

D.6 CS.01.02.004.a
Ufficio prefabbricato. Nolo per il primo mese o

frazione.
cad. 3 1            284,80                              854,40 

D.7 CS.01.02.004.b
Ufficio prefabbricato. Nolo per ogni mese in più o

frazione.
cad. 3 5            113,20                           1.698,00 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                           1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi).

m
2 14 5                3,12                              218,40 

D.13 CS.01.02.005.a
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per il

primo mese o frazione.
cad. 3 1            277,70                              833,10 

D.14 CS.01.02.005.b
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo per ogni

mese in più o frazione.
cad. 3 5              18,83                              282,45 

D.15 CS.01.02.003.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.003.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 5              26,26                              131,30 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                                89,18 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 5                1,15                                40,25 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione.
add. 7 1                5,40                                37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 5                0,91                                31,85 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 61 1              10,48                              639,28 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese. m
2 61 5                3,90                           1.189,50 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 61 5              16,00                           4.880,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 18 1              22,00                              396,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 18 5                4,00                              360,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 16 1              17,99                              287,84 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                                96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 8 1              28,41                              227,28 
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D.34 CS. 01.02.008.a

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            128,00                              512,00 

D.35 CS. 01.02.008.b

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da

lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.. Dimensioni

esterne massime m 2,60 * 5,20 * 2,20. Nolo per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 5              27,00                              540,00 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 90 1              14,16                           1.274,40 

Parziale D                         27.270,91 

Totale A+B+C+D              127.944,04 

35,43%Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 3 36                0,15                                16,20 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 36                0,18                                38,88 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 3 36                0,16                                17,28 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 3 36                0,24                                25,92 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 3 36                0,04                                  4,32 

Parziale A                              102,60 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                              268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 3              23,24                              557,76 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 3 1              28,82                                86,46 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 3 1            103,26                              309,78 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 3 1              25,89                                77,67 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 3 1              20,22                                60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 3 1                4,29                                12,87 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 1                5,48                                16,44 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 36 1                0,30                                10,80 

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 36 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 108.

• Costo manodopera al giorno circa  589,23;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  21.212,32;

Art. Dispositivi di protezione individuali

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  89.766,57 che al netto delle spese generali

79.955,97 Rispetto al tempo indicato nel

Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 3 circa;

programma lavori di 1.500 gg lavorativi, corrispondenti  a 71 mesi circa, considerando 1 giorno di lavoro effettivo al

mese e solo nel periodo estivo, si ha una durata presunta di 2 mesi, pertanto si ha:

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;
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C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 2            227,13                              454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 2 1            220,00                              440,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 5 36                0,35                                63,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 5 36                0,85                              153,00 

Parziale C                           2.605,11 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 16 1              95,60                           1.529,60 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                              150,90 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 6 1              84,10                              504,60 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 6 1                3,12                                18,72 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                                26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 3 1              12,74                                38,22 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 3 1                1,15                                  3,45 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 3 1                5,40                                16,20 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 3 1                0,91                                  2,73 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 16 1              10,48                              167,68 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 16 2                3,90                              124,80 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 16 2              16,00                              512,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 1                4,00                                12,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                71,96 

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO A: 1° STRALCIO - I PARTE DA 0 + 000 A 9 + 800 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                           4.343,58 

                 7.051,29 

8,82%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO B: 1° STRALCIO - II PARTE DA 9 + 800 A 18 + 500 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 6 36                0,15                                32,40 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 12 36                0,18                                77,76 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 6 36                0,16                                34,56 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 6 36                0,24                                51,84 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 6 36                0,04                                  8,64 

Parziale A                              205,20 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                              268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 6              23,24                           1.115,52 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 6 1              28,82                              172,92 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 6 1            103,26                              619,56 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 6 1              25,89                              155,34 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 3 1              20,22                                60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 3 1                4,29                                12,87 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 1                5,48                                16,44 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 36 1                0,30                                10,80 

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  185.364,30 che al netto delle spese generali

165.105,82 Rispetto al tempo indicato nel

Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 6 circa;

programma lavori di 1.500 gg lavorativi, corrispondenti  a 71 mesi circa, considerando 1 giorno di lavoro effettivo al 

mese e solo nel periodo estivo, si ha una durata presunta di 2 mesi, pertanto si ha:

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 36 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 216.

• Costo manodopera al giorno circa  1.216,74;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  43.802,57;

Art. Dispositivi di protezione individuali

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

468 di 480



COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO B: 1° STRALCIO - II PARTE DA 9 + 800 A 18 + 500 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 2            227,13                              454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 3 1            220,00                              660,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 5 36                0,35                                63,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 5 36                0,85                              153,00 

Parziale C                           3.856,78 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 22 1              95,60                           2.103,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                              150,90 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 12 1              84,10                           1.009,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 12 1                3,12                                37,44 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                                26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 6 1              12,74                                76,44 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 6 1                1,15                                  6,90 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 6 1                5,40                                32,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 6 1                0,91                                  5,46 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 22 1              10,48                              230,56 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 22 2                3,90                              171,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 22 2              16,00                              704,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 1                4,00                                12,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                71,96 

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO B: 1° STRALCIO - II PARTE DA 9 + 800 A 18 + 500 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                           5.802,78 

                 9.864,76 

5,97%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO C: 2° STRALCIO DA 18 + 500 A 31 + 500 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 7 33                0,15                                34,65 

A.3 CS.02.02.022a
Tappi auricolari antirumore in schiuma di poliuretano

morbido. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 14 33                0,18                                83,16 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 7 33                0,16                                36,96 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 7 33                0,24                                55,44 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 7 33                0,04                                  9,24 

Parziale A                              219,45 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                              268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 7              23,24                           1.301,44 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 7 1              28,82                              201,74 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 7 1            103,26                              722,82 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 7 1              25,89                              181,23 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 3 1              20,22                                60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 3 1                4,29                                12,87 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 1                5,48                                16,44 

C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                  3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 33 1                0,30                                  9,90 

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 33 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 231.

• Costo manodopera al giorno circa  1.480,10;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  48.843,44;

Art. Dispositivi di protezione individuali

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  206.696,30 che al netto delle spese generali

184.106,44 Rispetto al tempo indicato nel

Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 7 circa;

programma lavori di 1.370 gg lavorativi corrispondenti  a 65 mesi circa, considerando 1 giorno di lavoro effettivo al

mese e solo nel periodo estivo, si ha una durata presunta di 2 mesi, pertanto si ha:

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO C: 2° STRALCIO DA 18 + 500 A 31 + 500 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 2            227,13                              454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 4 1            220,00                              880,00 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 5 33                0,35                                57,75 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 5 33                0,85                              140,25 

Parziale C                           4.401,77 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 24 1              95,60                           2.294,40 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 1 1            334,30                              334,30 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 1 1            150,90                              150,90 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 14 1              84,10                           1.177,40 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 14 1                3,12                                43,68 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 1 1            256,40                              256,40 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 1 1              26,26                                26,26 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 7 1              12,74                                89,18 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 7 1                1,15                                  8,05 

D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 7 1                5,40                                37,80 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 7 1                0,91                                  6,37 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 24 1              10,48                              251,52 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 24 2                3,90                              187,20 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 24 2              16,00                              768,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 3 1              22,00                                66,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 3 1                4,00                                12,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 4 1              17,99                                71,96 

IMPIANTO CANTIERE
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO C: 2° STRALCIO DA 18 + 500 A 31 + 500 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 2 1              12,12                                24,24 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                              367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 2 1              28,41                                56,82 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                30,76 

Parziale D                           6.289,18 

               10.910,40 

5,93%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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COMPUTO ANALITICO - COSTI SICUREZZA

OPERE TRASVERSALI LOTTO D: 1° STRALCIO - III PARTE DA 31 + 500 A 38 + 000 

ed utili impresa (SGUI) è uguale ad un importo di calcolo di   

COD.

RIF.CTP n Unitario TOTALE

A.1 CS.02.02.001
Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità. Per

ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 36                0,15                                  194,40 

A.2 CS.02.02.003
Occhiali protettivi per la lavorazione di metalli. Per

ogni utilizzo.
cad. 36 36                0,05                                    64,80 

A.4 CS.02.02.021a
Cuffia antirumore con archetto telescopico. Per ogni

giorno di utilizzo.
cad. 36 36                0,06                                    77,76 

A.5 CS.02.02.010.b
Guanti di protezione termica in fiore d'agnello e crosta

di bovino. Per ogni giorno di utilizzo.
cad. 36 36                0,20                                  259,20 

A.10 CS.02.02.006.a
Maschera di protezione dalle polveri senza valvola

(monouso). Per ogni giorno di utilizzo
cad. 36 36                0,16                                  207,36 

A.11 CS.02.02.020 Scarpe da lavoro. Per ogni giorno di utilizzo cad. 36 36                0,24                                  311,04 

A.12 S.1.02.2.7
Stivali antiperforazione. Costo d'uso per mese o

frazione.
cad. 36 2              25,89                               1.864,08 

A.13 CS.02.02.018 Gilet alta visibilità. Per ogni giorno di utilizzo. cad. 36 36                0,04                                    51,84 

Parziale A                               3.030,48 

C.1. CS.05.02.001.a
Informazione e formazione. Costo orario ad personam

per ogni responsabile.
h 8 1              33,57                                  268,56 

C.2 CS.05.02.001.b
Informazione e formazione. Costo orario per ogni

lavoratore.
h 8 36              23,24                               6.693,12 

C.3 CS.05.02.003
Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

Costo annuo procapite.
cad. 36 1              28,82                               1.037,52 

C.5 CS.05.02.001
Servizio sorveglianza sanitaria svolto dal medico

competente. Valore medio per lavoratore annuo.
cad. 36 1            103,26                               3.717,36 

C.6 CS.05.03.002
Accertamenti sanitari specifici valore medio per

lavoratore
cad. 36 1              25,89                                  932,04 

C.7 CS.04.02.001. a
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per il primo mese o frazione
cad. 3 1              20,22                                    60,66 

C.8 CS.04.02.001.b
Segnale triangolare o ottagonale di lato/diametro cm

60, costo di utilizzo per ogni mese in più o frazione
cad. 3 1                4,29                                    12,87 

C.9 CS.04.02.005. a

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per il primo

mese o frazione.

cad. 3 1              25,86                                    77,58 

C.10 CS.04.02.005. b

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio

diametro lato cm 60. Costo di utilizzo per ogni mese in

più o frazione.

cad. 3 1                5,48                                    16,44 

• Durata teorica media dei lavori, considerando un turno di lavoro al giorno 36 giorni lavorativi;

• Numero uomini/giorni 1.296.

• Costo manodopera al giorno circa  7.672,49;

• Incidenza della manodopera presunta 26,53 % che corrispondono a  276.209,82;

Art. Dispositivi di protezione individuali

ATTREZZATURA AUSILIARIA E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA SICUREZZA E INDAGINI AMBIENTALI

L'importo dei lavori secondo il computo metrico estimativo, ammonta a  1.168.868,31 che al netto delle spese generali

1.041.122,57 Rispetto al tempo indicato nel

Quantità
Importi

• Costo medio operaio considerato 26,67 /ora;

• Numero operai previsti mediamente al giorno per tutta la durata dei lavori 36 circa;

programma lavori di 1.500 gg lavorativi corrispondenti  a 71 mesi circa, considerando 1 giorno di lavoro effettivo al

mese e solo nel periodo estivo, si ha una durata presunta di 2 mesi, pertanto si ha:

• Durata dei lavori considerata nel calcolo di 2 mesi circa;
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C.11 CS. 04.02.011.c
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 100 * 140.
cad. 1 1              12,67                                    12,67 

C.12 CS. 04.02.011.d
Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico

dimensioni cm 50 * 70.
cad. 1 1                3,60                                      3,60 

C.24 CS.04.05.005a. Barella in alluminio, pieghevole in lunghezza. gg. 36 1                0,30                                    10,80 

C.25 S. 1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le

emergenze e delle attrezzature necessarie (Costo

procapite al mese).

procap

ite
1 2            227,13                                  454,26 

C.26 CS.04.05.002.b

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi

chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

legge per max due dipendenti. Per tutta la durata dei

lavori.

cad. 18 1            220,00                               3.960,00 

C.28 CS.03.04.007

Trasformatore monofase di sicurezza in alloggiamento

isolante, tensione del primario 220 V c.c., secondario

24 V c.a.. Costo mensile.

cad. 1 2                9,19                                    18,38 

C.33 CS.04.03.001.b

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con

rinfrangenza di classe II. Cono altezza cm 50. Misurato 

cadauno per giorno.

cad. 5 36                0,35                                    63,00 

C.38 CS. 04.04.001

Segnaletica di sicurezza luminosa lampeggiante da

cantiere a led di colore giallo rosso, con alimentazione

a batterie, fornito e posto in opera. Per ogni giorno di

uso

cad. 5 36                0,85                                  153,00 

Parziale C                             17.491,86 

D.1 CS.01.02.001

Piattaforma per baraccamenti/deposito con traversine

in legno costituita da traversine in legno distanziate

1m.

m
2 112 1              95,60                             10.707,20 

D.2 CS. 01.02.006.a Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione. cad. 4 1            289,00                               1.156,00 

D.3 CS.01.02.006.b
Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o

frazione.
cad. 4 1              70,30                                  281,20 

D.4 CS.01.02.002.a

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per il

primo mese o frazione.

cad. 4 1            334,30                               1.337,20 

D.5 CS.01.02.002.b

Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico

composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Per ogni

mese in più o frazione.

cad. 4 1            150,90                                  603,60 

D.8 S.1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Montaggio

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi

arredi).

m
2 72 1              84,10                               6.055,20 

D.9 S.1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso

spogliatoio, refettorio, dormitori, uffici. Nolo per ogni

mese successivo o frazione (esclusi arredi)

m
2 72 1                3,12                                  224,64 

D.15 CS.01.02.010.a
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

il primo mese o frazione.
cad. 4 1            256,40                               1.025,60 

D.16 CS.01.02.010.b
Sovrapprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo per

ogni mese in più o frazione.
cad. 4 1              26,26                                  105,04 

D.17 S.1.01.2.4.a

Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio.

Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o

frazione.

add. 36 1              12,74                                  458,64 

D.18 S.1.01.2.4.b
Nolo predisposizione di locale ad uso refettorio per

ogni mese successivo o frazione.
add. 36 1                1,15                                    41,40 

IMPIANTO CANTIERE
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D.20 S. 1.01.2.5a
Nolo scaldavivande. Montaggio, smontaggio e nolo per

1 mese o frazione
add. 36 1                5,40                                  194,40 

D.21 S. 1.01.2.5b
Nolo scaldavivande per ogni mese successivo o

frazione.
add. 36 1                0,91                                    32,76 

D.25 S. 1.01.2.12

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori

potenza KW 1,2. Installati ad impianto elettrico

esistente. 

m
2 112 1              10,48                               1.173,76 

D.26 S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamenti di baraccamento per ogni mese m
2 112 2                3,90                                  873,60 

D.27 S. 1.01.2.15
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti

e servizi. Costo mensile.
m

2 112 2              16,00                               3.584,00 

D.28 CS.04.06.001.a
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per il primo

mese o frazione.
cad. 10 1              22,00                                  220,00 

D.29 CS.04.06.001.b
Estintore a polvere 12 Kg pressurizzata. Per ogni mese

in più o frazione.
cad. 10 1                4,00                                    40,00 

D.30 CS.03.01.003.d

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e

posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro.

Sezione 35 mmq.

ml. 16 1              17,99                                  287,84 

D.31 CS.03.01.007.a
Dispersore in tondo di acciaio ramato

elettroliticamente di lunghezza m 1,5 diametro 16 mm.
cad. 8 1              12,12                                    96,96 

D.32 CS.03.01.017

Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di

messa a terra., da effettuarsi almeno una volta ogni due

anni.

cad. 1 1            367,62                                  367,62 

D.33 CS.03.02.003
Oneri di maggiorazione verifica su ogni dispersore

(ogni due anni).
cad. 8 1              28,41                                  227,28 

D.36 CS.03.01.004.a
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 16 mmq.
ml. 2 1              14,16                                    28,32 

D.37 CS. 03.01.004.c
Collegamento dei conduttori di terra. Cavo in corda di

rame elettrolitico sezione 35 mmq.
ml. 2 1              15,38                                    30,76 

Parziale D                             29.153,02 

                   49.675,36 

4,77%

Totale A+B+C+D

Percentuale degli oneri della sicurezza rispetto all'importo dei lavori al netto SGUI
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OPERA Importo lordo Importo al netto SGUI Sicurezza % netto SGUI % lordo

Svincoli, asse principale, 

viabilità
20.853.537,45 18.574.452,17 1.353.439,67 7,29 6,49

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 4.517.882,72 4.024.122,85 337.149,64 8,38 7,46

Tombini circolari, tombini 

scatolari
1.950.961,01 1.737.740,28 151.523,59 8,72 7,77

Impianti all'aperto 209.761,45 186.836,60 33.437,64 17,90 15,94

Viadotto Laghi 11.204.589,12 9.980.038,41 921.789,07 9,24 8,23

Svincoli, asse principale, 

viabilità
5.505.589,61 4.903.883,15 629.794,20 12,84 11,44

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 1.561.282,81 1.390.650,05 123.244,00 8,86 7,89

Tombini circolari, tombini 

scatolari
782.451,29 696.937,11 57.771,20 8,29 7,38

Impianti all'aperto 354.106,08 315.405,79 17.224,25 5,46 4,86

Viadotto Raganello 6.129.812,72 5.459.884,85 419.330,72 7,68 6,84

Mitigazioni ambientali:

opere a verde
1.410.729,38 1.256.550,62 88.973,57 7,08 6,31

Svincoli, asse principale,

viabilità
7.301.848,95 6.503.829,12 892.343,10 13,72 12,22

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 1.937.945,30 1.726.147,06 136.424,08 7,90 7,04

Tombini circolari, tombini 

scatolari
433.373,99 386.010,50 37.434,01 9,70 8,64

Impianti all'aperto 337.469,65 300.587,56 47.568,47 15,83 14,10

Viadotto Caldana 4.461.214,02 3.973.647,47 241.532,88 6,08 5,41

Ponte Castiglione 1.333.278,04 1.187.563,94 109.692,58 9,24 8,23

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti asse 

stradale

2.160.644,37 1.924.507,32 109.009,28 5,66 5,05

Svincoli, asse principale,

viabilità
9.866.591,74 8.788.270,90 660.019,89 7,51 6,69

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 3.703.868,70 3.299.072,50 372.443,28 11,29 10,06

Tombini circolari, tombini 

scatolari
2.769.110,05 2.466.473,72 171.304,91 6,95 6,19

Impianti all'aperto 631.894,93 562.835,07 55.117,65 9,79 8,72

Mitigazioni ambientali:

opere a verde
1.139.486,74 1.014.952,12 91.312,84 9,00 8,01

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

asse stradale

2.196.536,13 1.956.476,47 118.540,20 6,06 5,40

TABELLA RIASSUNTIVA

CANTIERE OPERATIVO 2A

CANTIERE OPERATIVO 2B

CANTIERE OPERATIVO 3

CANTIERE OPERATIVO 1
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OPERA Importo lordo Importo al netto SGUI Sicurezza % netto SGUI % lordo

TABELLA RIASSUNTIVA

Viadotto Satanasso 8.293.750,94 7.387.326,04 617.228,83 8,36 7,44

Viadotto Saraceno 17.058.684,20 15.194.338,83 1.105.022,77 7,27 6,48

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

viadotti

496.688,04 442.404,95 72.614,97 16,41 14,62

Paratia di pali 234.335,41 208.724,87 42.607,14 20,41 18,18

Svincoli, asse principale,

viabilità
221.917,23 197.663,87 68.657,99 34,73 30,94

Galleria Trebisacce_

opere civili
171.488.017,51 152.746.074,21 11.219.509,01 7,35 6,54

Galleria Trebisacce_impianti 670.825,92 597.511,29 154.957,72 25,93 23,10

Paratia di pali 154.486,47 137.602,63 14.104,79 10,25 9,13

Svincoli, asse principale,

viabilità
2.043.697,43 1.820.341,52 513.483,56 28,21 25,13

Viadotto Pagliaro 23.292.696,17 20.747.034,98 1.430.948,51 6,90 6,14

Viadotto Monaco 11.808.419,79 10.517.876,36 1.000.135,55 9,51 8,47

Viadotto Forno 13.677.094,08 12.182.323,04 1.010.393,70 8,29 7,39

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

viadotti

149.082,32 132.789,10 43.423,00 32,70 29,13

Galleria artificiale Pagliaro_ 

opere civili
11.247.473,20 10.018.235,68 782.788,28 7,81 6,96

Galleria artificiale Nivolo_ 

opere civili
15.303.921,36 13.631.354,20 1.285.299,27 9,43 8,40

Galleria artificiale Rovitto_ 

opere civili
16.201.128,30 14.430.505,30 1.451.979,36 10,06 8,96

Gallerie artificiali_impianti 273.196,56 243.338,88 124.749,17 51,27 45,66

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 196.876,02 175.359,42 49.927,22 28,47 25,36

Tombini circolari, tombini 

scatolari
833.160,63 742.104,42 113.405,36 15,28 13,61

Muri di sostegno in C.A. 289.089,35 257.494,74 57.934,49 22,50 20,04

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

asse stradale

227.020,42 202.209,33 31.243,87 15,45 13,76

Paratie di pali 3.215.504,89 2.864.082,03 108.372,77 3,78 3,37

Svincoli, asse principale,

viabilità
705.268,73 628.189,84 221.399,71 35,24 31,39

Galleria artificiale Schiavi_

opere civili
25.804.923,30 22.984.700,54 1.404.733,52 6,11 5,44

Galleria artificiale Stellitano_

opere civili
14.483.965,12 12.901.011,06 1.045.894,56 8,11 7,22

CANTIERE OPERATIVO 6

CANTIERE OPERATIVO 4

CANTIERE OPERATIVO 5
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TABELLA RIASSUNTIVA

Gallerie artificiali_impianti 243.242,84 216.658,80 90.526,03 41,78 37,22

Viadotto Avena 28.911.056,72 25.751.364,32 1.893.493,68 7,35 6,55

Viadotto Stellitano 11.605.112,41 10.336.788,47 922.928,06 8,93 7,95

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

viadotti

432.512,60 385.243,25 51.362,61 13,33 11,88

Paratie di pali 327.656,99 291.847,32 21.005,94 7,20 6,41

Muri di sostegno in C.A. 20.278,08 18.061,89 8.284,69 45,87 40,86

Svincoli, asse principale,

viabilità
1.845.096,60 1.643.445,80 360.875,14 21,96 19,56

Impianti all'aperto 105.436,08 93.912,96 11.145,28 11,87 10,57

Mitigazioni ambientali:

opere a verde
2.909.270,31 2.591.315,85 113.038,98 4,36 3,89

Gestione sito di deposito 

definitivo D2
483.925,67 431.037,38 119.697,47 27,77 24,73

Galleria artificale Potresino_

opere civili
14.238.243,58 12.682.144,46 1.303.904,67 10,28 9,16

Galleria artificale Celogreco_

opere civili
13.425.174,62 11.957.935,89 1.038.427,39 8,68 7,73

Galleria artificale 

Amendolara1_

opere civili

3.665.067,38 3.264.511,78 555.932,20 17,03 15,17

Galleria artificale 

Amendolara2_

opere civili

27.727.515,00 24.697.172,00 1.798.075,74 7,28 6,48

Gallerie artificiali_impianti 412.354,08 367.287,86 121.188,96 33,00 29,39

Tombini circolari, tombini 

scatolari
103.132,23 91.860,90 14.630,26 15,93 14,19

Viadotto Celogreco 9.639.073,63 8.585.618,27 893.537,40 10,41 9,27

Viadotto Straface 22.196.946,59 19.771.039,98 1.328.750,47 6,72 5,99

Paratie di pali 2.135.578,19 1.902.180,63 67.351,51 3,54 3,15

Svincoli, asse principale,

viabilità
3.715.008,99 3.308.995,27 365.129,49 11,03 9,83

Sottovia, sottopassi, cavalcavia 1.624.240,57 1.446.727,15 108.855,43 7,52 6,70

Tombini circolari, tombini 

scatolari
909.511,35 810.110,76 97.615,64 12,05 10,73

Impianti all'aperto 209.761,45 186.836,60 52.270,11 27,98 24,92

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

asse stradale

894.021,99 796.314,23 62.040,31 7,79 6,94

Galleria artificiale Taviano_

opere civili
35.914.718,78 31.989.595,42 1.237.945,62 3,87 3,45

CANTIERE OPERATIVO 7

CANTIERE OPERATIVO 8
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OPERA Importo lordo Importo al netto SGUI Sicurezza % netto SGUI % lordo

TABELLA RIASSUNTIVA

Gallerie artificiali_impianti 189.673,72 168.944,26 81.964,23 48,52 43,21

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

viadotti

319.830,24 284.875,96 49.094,03 17,23 15,35

Viadotto Ferro 16.129.762,39 14.366.938,98 995.492,20 6,93 6,17

Svincoli, asse principale,

viabilità
1.705.508,04 1.519.112,89 307.892,85 20,27 18,05

Tombini circolari, tombini 

scatolari
1.257.169,37 1.119.773,20 115.495,26 10,31 9,19

Impianti all'aperto 45.755,28 40.754,68 13.648,32 33,49 29,83

Mitigazioni ambientali:

opere a verde
1.328.263,15 1.183.097,13 86.344,43 7,30 6,50

Intervento di stabilizzazione 

della frana in zona "Castello"
5.394.992,92 4.805.373,58 148.561,62 3,09 2,75

Mitigazioni ambientali:

barriere fonoassorbenti

asse stradale

217.698,24 193.905,98 21.600,45 11,14 9,92

Ponte Castello 2.033.938,22 1.811.648,90 117.583,32 6,49 5,78

Muri in T.A. 1.203.825,09 1.072.258,92 45.795,39 4,27 3,80

Muri di sostegno in C.A. 753.148,53 670.836,85 89.160,50 13,29 11,84

Paratie di pali 2.598.256,55 2.314.292,82 106.434,63 4,60 4,10

Galleria naturale Roseto 1_

opere civili
54.124.410,01 48.209.147,60 4.346.066,49 9,02 8,03

Galleria naturale Roseto 2_

opere civili 
15.187.598,60 13.527.744,37 1.182.743,22 8,74 7,79

Galleria artificiale Annunziata_

opere civili
14.695.371,48 13.089.312,80 1.162.944,17 8,88 7,91

Gallerie_impianti 405.416,97 361.108,91 127.944,04 35,43 31,56

Lotto A: I° Stralcio - I Parte da 

0+000 a 9+800
89.766,57 79.955,97 7.051,29 8,82 7,86

Lotto B: I° Stralcio - II Parte 

da 9+800 a 18+500
185.364,30 165.105,82 9.864,76 5,97 5,32

Lotto C: II° Stralcio da 18+500 

a 31+500
206.696,30 184.106,44 10.910,40 5,93 5,28

Lotto D: I° Stralcio - III Parte 

da 31+500 a 38+000
1.168.868,31 1.041.122,57 49.675,36 4,77 4,25

Lavori archeologici 8.768.647,99 7.810.321,54 183.755,44 2,35 2,10

Monitoraggio ambientale 6.501.847,22 5.791.259,66 128.769,16 2,22 1,98

Importo lordo Importo al netto SGUI Sicurezza %netto SGUI %lordo

749.330.935,86 667.436.479,79 53.174.040,48 7,97 7,10

CANTIERE OPERATIVO 9

OPERE TRASVERSALI - ALTRI ONERI

SERVIZI

3° MEGALOTTO

S.S. 106 JONICA

TOTALI
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