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Realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 71,4 
MW.

Cogein Energy S.r.l.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Viabilità e piazzole  (Cat 1)

1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante
B.01.001.01 dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
05/04/2018 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di

qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa
la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle
acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a
mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente
massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la
ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/
cmq.
RAMO STRADALE MN01 31,08 31,08
RAMO STRADALE MN02 735,59 735,59
RAMO STRADALE MN03 242,88 242,88
RAMO STRADALE MN04 842,65 842,65
RAMO STRADALE MN05 459,73 459,73
RAMO STRADALE MN06 255,47 255,47
RAMO STRADALE MN07 42,90 42,90
RAMO STRADALE MN08 1371,89 1´371,89
RAMO STRADALE MN09 735,32 735,32
RAMO STRADALE MN10 132,32 132,32
RAMO STRADALE MN11 851,06 851,06
RAMO STRADALE MN12 911,03 911,03
RAMO STRADALE MN13 8,44 8,44
RAMO STRADALE MN14 297,68 297,68
RAMO STRADALE MN15 583,90 583,90
RAMO STRADALE MN16 483,25 483,25
RAMO STRADALE A 61,91 61,91
RAMO STRADALE B 93,59 93,59
RAMO STRADALE C 116,96 116,96
RAMO STRADALE D 23,07 23,07
RAMO STRADALE E 120,31 120,31
PIAZZOLA MN01 1155,75 1´155,75
PIAZZOLA MN02 1301,38 1´301,38
PIAZZOLA MN03 1412,35 1´412,35
PIAZZOLA MN04 2368,77 2´368,77
PIAZZOLA MN05 829,94 829,94
PIAZZOLA MN06 3741,54 3´741,54
PIAZZOLA MN07 0,45 0,45
PIAZZOLA MN08 4096,30 4´096,30
PIAZZOLA MN09 1193,93 1´193,93
PIAZZOLA MN10 2666,15 2´666,15
PIAZZOLA MN11 2281,58 2´281,58
PIAZZOLA MN12 2897,90 2´897,90
PIAZZOLA MN13 1148,78 1´148,78
PIAZZOLA MN14 1977,84 1´977,84
PIAZZOLA MN15 2248,38 2´248,38
PIAZZOLA MN16 3198,13 3´198,13
PIAZZOLA MN17 2063,00 2´063,00

SOMMANO mc 42´983,20 4,33 186´117,26

2 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi,
B.01.018 compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le
05/04/2018 disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro

onere e magistero, esclusa la sola compattazione.
RAMO STRADALE MN01 61,25 61,25
RAMO STRADALE MN02 18,59 18,59
RAMO STRADALE MN03 326,36 326,36
RAMO STRADALE MN04 50,52 50,52

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 456,72 186´117,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 456,72 186´117,26

RAMO STRADALE MN05 1341,52 1´341,52
RAMO STRADALE MN06 252,83 252,83
RAMO STRADALE MN07 46,76 46,76
RAMO STRADALE MN08 614,92 614,92
RAMO STRADALE MN09 101,55 101,55
RAMO STRADALE MN10 8,00 8,00
RAMO STRADALE MN11 670,71 670,71
RAMO STRADALE MN12 91,19 91,19
RAMO STRADALE MN13 419,77 419,77
RAMO STRADALE MN14 76,25 76,25
RAMO STRADALE MN15 18,29 18,29
RAMO STRADALE MN16 11,17 11,17
RAMO STRADALE A 10,36 10,36
RAMO STRADALE B 88,95 88,95
RAMO STRADALE C 0,23 0,23
RAMO STRADALE D 9,47 9,47
RAMO STRADALE E 338,48 338,48
PIAZZOLA MN01 1151,61 1´151,61
PIAZZOLA MN02 1176,71 1´176,71
PIAZZOLA MN03 1413,32 1´413,32
PIAZZOLA MN04 2368,78 2´368,78
PIAZZOLA MN05 829,29 829,29
PIAZZOLA MN06 3741,15 3´741,15
PIAZZOLA MN08 4436,23 4´436,23
PIAZZOLA MN09 1193,04 1´193,04
PIAZZOLA MN10 2662,13 2´662,13
PIAZZOLA MN11 2282,90 2´282,90
PIAZZOLA MN12 3953,78 3´953,78
PIAZZOLA MN13 1148,39 1´148,39
PIAZZOLA MN14 1824,92 1´824,92
PIAZZOLA MN15 2248,40 2´248,40
PIAZZOLA MN16 3178,24 3´178,24
PIAZZOLA MN17 2061,78 2´061,78

SOMMANO mc 40´227,84 13,19 530´605,21

3 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei
B.01.020 materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito
05/04/2018 compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati,

l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle
terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per
strati non superiori a cm. 50.
Vedi voce n° 2 [mc 40 227.84] 40´227,84

SOMMANO mc 40´227,84 1,75 70´398,72

4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
E.02.009.01 (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal
05/04/2018 Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore

della densità non minore del 95% di quella massima della prova
AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma
non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti
od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3.
RAMO STRADALE MN01 189,60 5,000 948,00
RAMO STRADALE MN02 440,80 5,000 2´204,00
RAMO STRADALE MN03 621,30 5,000 3´106,50
RAMO STRADALE MN04 363,30 5,000 1´816,50
RAMO STRADALE MN05 1116,60 5,000 5´583,00
RAMO STRADALE MN06 728,50 5,000 3´642,50
RAMO STRADALE MN07 189,70 5,000 948,50
RAMO STRADALE MN08 686,90 5,000 3´434,50
RAMO STRADALE MN09 483,50 5,000 2´417,50
RAMO STRADALE MN10 160,60 5,000 803,00
RAMO STRADALE MN11 677,20 5,000 3´386,00
RAMO STRADALE MN12 649,70 5,000 3´248,50
RAMO STRADALE MN13 282,00 5,000 1´410,00

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 32´948,50 787´121,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´948,50 787´121,19

RAMO STRADALE MN14 280,30 5,000 1´401,50
RAMO STRADALE MN15 303,40 5,000 1´517,00
RAMO STRADALE MN16 130,90 5,000 654,50
RAMO STRADALE A 54,60 5,000 273,00
RAMO STRADALE B 192,74 5,000 963,70
RAMO STRADALE C 344,10 5,000 1´720,50
RAMO STRADALE D 132,24 5,000 661,20
RAMO STRADALE E 340,72 5,000 1´703,60
PIAZZOLE 17,00 5338,00 90´746,00

SOMMANO mq 132´589,50 1,17 155´129,71

5 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
E.04.002 naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
17/04/2014 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
RAMO STRADALE MN01 189,60 5,000 0,200 189,60
RAMO STRADALE MN02 440,80 5,000 0,200 440,80
RAMO STRADALE MN03 621,30 5,000 0,200 621,30
RAMO STRADALE MN04 363,30 5,000 0,200 363,30
RAMO STRADALE MN05 1116,60 5,000 0,200 1´116,60
RAMO STRADALE MN06 728,50 5,000 0,200 728,50
RAMO STRADALE MN07 189,70 5,000 0,200 189,70
RAMO STRADALE MN08 686,90 5,000 0,200 686,90
RAMO STRADALE MN09 483,50 5,000 0,200 483,50
RAMO STRADALE MN10 160,60 5,000 0,200 160,60
RAMO STRADALE MN11 677,20 5,000 0,200 677,20
RAMO STRADALE MN12 649,70 5,000 0,200 649,70
RAMO STRADALE MN13 282,00 5,000 0,200 282,00
RAMO STRADALE MN14 280,30 5,000 0,200 280,30
RAMO STRADALE MN15 303,40 5,000 0,200 303,40
RAMO STRADALE MN16 130,90 5,000 0,200 130,90
RAMO STRADALE A 54,60 5,000 0,200 54,60
RAMO STRADALE B 192,74 5,000 0,200 192,74
RAMO STRADALE C 344,10 5,000 0,200 344,10
RAMO STRADALE D 132,24 5,000 0,200 132,24
RAMO STRADALE E 340,72 5,000 0,200 340,72
PIAZZOLE 17,00 5338,00 0,200 18´149,20

SOMMANO mc 26´517,90 24,74 656´052,85

6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
30/05/2016 scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50 70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti
a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
USURA VIABILITA' ESISTENTE SP76 5000,00 5,000 3,000 75´000,00
USURA VIABILITA' ESISTENTE SP21 1500,00 5,000 3,000 22´500,00

SOMMANO mq/cm 97´500,00 1,88 183´300,00

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´781´603,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´781´603,75

7 Posa in opera corda flessibile in rame nudo per impianti
NP01 d'ispezione di messa a terra secondo le specifiche tecniche del
17/04/2014 costruttore;

17,00 78,000 1´326,00

SOMMANO m 1´326,00 15,00 19´890,00

8 Opere di ingegneria naturalistica per ripristino ambientale;
NP03 1,00
10/04/2018

SOMMANO a corpo 1,00 250´000,00 250´000,00

9 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta
B.25.002 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
02/12/2019 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei

lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare
con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del
materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.
Vedi voce n° 1 [mc 42 983.20] 20,00 859´664,00
Vedi voce n° 2 [mc 40 227.84] 20,00 -804´556,80

Sommano positivi mc/km 859´664,00
Sommano negativi mc/km -804´556,80

SOMMANO mc/km 55´107,20 0,53 29´206,82

Fondazioni   (Cat 2)

10 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante
B.01.001.01 dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
05/04/2018 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di

qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa
la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle
acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a
mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente
massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la
ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/
cmq.
SCAVO PLINTO 17,00 520,00 4,000 35´360,00

SOMMANO mc 35´360,00 4,33 153´108,80

11 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
B.03.004.05 armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa
27/11/2019 della gabbia metallica e gli eventuali sovraspessori di scavo, la

fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che
lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri
per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di
rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura,
l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita' di 20 m: - in
terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
60 kg/cmq: per diametro pari a 1.200 mm.;

17,00 30,00 18,000 9´180,00

SOMMANO ml 9´180,00 178,06 1´634´590,80

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 3´868´400,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´868´400,17

12 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di
B.03.011.05 profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per
27/11/2019 diametro pari a 1.200 mm.;

17,00 10,00 18,000 3´060,00

SOMMANO ml 3´060,00 37,92 116´035,20

13 Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato,
B.03.021 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
09/04/2018 legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del

tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.
ARMATURA PALI 17,00 18,00 2031,000 621´486,00

SOMMANO kg 621´486,00 1,45 901´154,70

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
B.05.038 e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
09/04/2018 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
ARMATURA PLINTI 140000,00 2´380

17,00 0 000,00

SOMMANO kg 2´380
000,00 1,58 3´760´400,00

15 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
09/04/2018 tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
ARMATURA MAGRONE 17,00 5000,000 85´000,00

SOMMANO kg 85´000,00 1,40 119´000,00

16 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
09/04/2018 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di

m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
PLINTI 17,00 320,00 5´440,00

SOMMANO mq 5´440,00 17,51 95´254,40

17 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.024.03 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
09/04/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza

S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 100
mm. Rck 40 N/mmq.
PLINTI 17,00 1340,00 22´780,00
MAGRONE 17,00 510,00 0,300 2´601,00

SOMMANO mc 25´381,00 167,17 4´242´941,77

18 Posizionamento virola di fondazione compreso carico e scarico;
NP02 CONCIO 17,00
17/04/2014

SOMMANO cadauno 17,00 10´000,00 170´000,00

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 13´273´186,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´273´186,24

19 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
09/04/2018 compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di

deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima
della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con
terra o materiali provenienti dagli scavi;
PLINTI
Vedi voce n° 10 [mc 35 360.00] 35´360,00
Vedi voce n° 17 [mc 25 381.00] -25´381,00

Sommano positivi mc 35´360,00
Sommano negativi mc -25´381,00

SOMMANO mc 9´979,00 5,24 52´289,96

20 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta
B.25.002 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
09/04/2018 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei

lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare
con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del
materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.
PLINTI
Vedi voce n° 17 [mc 25 381.00] 20,00 507´620,00

SOMMANO mc/km 507´620,00 0,53 269´038,60

Cavidotto  (Cat 3)

21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001 impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
09/04/2018 pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e

trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali
delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
CAVIDOTTO SU STRADE ESISTENTI ASFALTATE 25362,00 0,800 3,000 60´868,80

SOMMANO mq/cm 60´868,80 0,90 54´781,92

22 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006 granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e
10/04/2018 pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito

dell'estesa.
CAVIDOTTO SU STRADA ESISTENTE ASFALTATE 25362,00 0,800 0,300 6´086,88

SOMMANO mc 6´086,88 6,78 41´269,05

23 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
30/05/2016 inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od

altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
CAVIDOTTO (1 CAVO) 4883,00 0,400 1,200 2´343,84

2309,00 0,400 1,200 1´108,32
1810,00 0,400 1,200 868,80
1297,00 0,400 1,200 622,56
694,00 0,400 1,200 333,12

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´276,64 13´690´565,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´276,64 13´690´565,77

1450,00 0,400 1,200 696,00
1024,00 0,400 1,200 491,52
1257,00 0,400 1,200 603,36
721,00 0,400 1,200 346,08

CAVIDOTTO (2 CAVI) 235,00 0,600 1,200 169,20
3712,00 0,600 1,200 2´672,64
901,00 0,600 1,200 648,72
881,00 0,600 1,200 634,32
624,00 0,600 1,200 449,28
315,00 0,600 1,200 226,80
388,00 0,600 1,200 279,36

CAVIDOTTO (3 CAVI) 600,00 0,800 1,200 576,00
1057,00 0,800 1,200 1´014,72
457,00 0,800 1,200 438,72

CAVIDOTTO (4 CAVI + CAVO AT) 17496,00 0,800 1,600 22´394,88

SOMMANO mc 36´918,24 9,59 354´045,92

24 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
NP04 esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli
17/04/2014 oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con

piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. misurato per il
volume reso rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina;
CAVIDOTTO (1 CAVO) 4883,00 0,400 0,200 390,64

2309,00 0,400 0,200 184,72
1810,00 0,400 0,200 144,80
1297,00 0,400 0,200 103,76
694,00 0,400 0,200 55,52

1450,00 0,400 0,200 116,00
1024,00 0,400 0,200 81,92
1257,00 0,400 0,200 100,56
721,00 0,400 0,200 57,68

CAVIDOTTO (2 CAVI) 235,00 0,600 0,200 28,20
3712,00 0,600 0,200 445,44
901,00 0,600 0,200 108,12
881,00 0,600 0,200 105,72
624,00 0,600 0,200 74,88
315,00 0,600 0,200 37,80
388,00 0,600 0,200 46,56

CAVIDOTTO (3 CAVI) 600,00 0,800 0,200 96,00
1057,00 0,800 0,200 169,12
457,00 0,800 0,200 73,12

CAVIDOTTO (4 CAVI + CAVO AT) 17496,00 0,800 0,200 2´799,36

SOMMANO mc 5´219,92 28,00 146´157,76

25 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
17/04/2014 compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di

deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima
della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con
terra o materiali provenienti dagli scavi;
CAVIDOTTO (1 CAVO) 4883,00 0,400 0,800 1´562,56

2309,00 0,400 0,800 738,88
1810,00 0,400 0,800 579,20
1297,00 0,400 0,800 415,04
694,00 0,400 0,800 222,08

1450,00 0,400 0,800 464,00
1024,00 0,400 0,800 327,68
1257,00 0,400 0,800 402,24
721,00 0,400 0,800 230,72

CAVIDOTTO (2 CAVI) 235,00 0,600 0,800 112,80
3712,00 0,600 0,800 1´781,76
901,00 0,600 0,800 432,48
881,00 0,600 0,800 422,88
624,00 0,600 0,800 299,52
315,00 0,600 0,800 151,20
388,00 0,600 0,800 186,24

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 8´329,28 14´190´769,45
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R I P O R T O 8´329,28 14´190´769,45

CAVIDOTTO (3 CAVI) 600,00 0,800 0,800 384,00
1057,00 0,800 0,800 676,48
457,00 0,800 0,800 292,48

CAVIDOTTO (4 CAVI + CAVO AT) 17496,00 0,800 1,300 18´195,84

SOMMANO mc 27´878,08 5,24 146´081,14

26 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
E.04.002 naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
30/05/2016 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
STRADE STERRRATE 2478,00 0,800 0,200 396,48

480,00 0,600 0,200 57,60
720,00 0,600 0,200 86,40
730,00 0,600 0,200 87,60

1250,00 0,600 0,200 150,00
230,00 0,400 0,200 18,40

SOMMANO mc 796,48 24,74 19´704,92

27 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.010 Binder migliorato con o senza riciclato proveniente dalle
30/05/2016 scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo caldo con legante
bituminoso di tipo modificato o di tipo 50 70 modificato mediante
l'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il legante dovrà
essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F.
Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SRADE ESISTENTI 6500,00 0,400 7,000 18´200,00

17496,00 0,800 7,000 97´977,60

SOMMANO mq/cm 116´177,60 1,90 220´737,44

28 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
30/05/2016 scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50 70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti
a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
STRADE ESISTENTI 6500,00 0,400 3,000 7´800,00
CAVIDOTTO SU STRADA ESISTENTE 17496,00 0,800 3,000 41´990,40

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 49´790,40 14´577´292,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´790,40 14´577´292,95

SOMMANO mq/cm 49´790,40 1,88 93´605,95

29 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta
B.25.002 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
17/04/2014 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei

lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare
con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del
materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.

20,00 42111,00 0,600 0,400 202´132,80

SOMMANO mc/km 202´132,80 0,53 107´130,38

Stazione elettrica  (Cat 4)

30 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante
B.01.001 dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
01/06/2016 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di

qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa
la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle
acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a
mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente
massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la
ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/
cmq.
PLATEA - STAZIONE DI TRASPFORMAZIONE 8,00 12,300 1,000 98,40
PLATEA - PASS M0 170 kV 8,70 8,400 0,600 43,85
TRAVI ROVESCE 13,10 3,350 1,600 70,22

SOMMANO mc 212,47 4,33 920,00

31 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.05 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti
01/06/2016 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del

vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25.
PLATEA - STAZIONE TRASFORMAZIONE MAGRONE 6,40 8,200 0,030 1,57
PLATEA - PASS M0 170 kV - MAGRONE 6,40 4,700 0,030 0,90
TRAVI ROVESCE - MAGRONE 13,10 3,350 0,030 1,32

SOMMANO mc 3,79 94,12 356,71

32 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
01/06/2016 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di

m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
PLATEA - STAZIONE DI TRASPFORMAZIONE 2,00 8,20 1,500 24,60

2,00 6,40 1,500 19,20
PLATEA - PASS M0 170 kV 2,00 6,40 0,600 7,68

2,00 4,70 0,600 5,64
TRAVI ROVESCE - LATO LUNGO

4,00 13,02 0,300 15,62
4,00 13,02 0,950 49,48
4,00 5,00 0,950 19,00

TRAVI ROVESCE - LATO CORTO 2,00 3,27 0,300 1,96
3,00 2,10 0,950 5,99
3,00 1,27 0,300 1,14

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 150,31 14´779´305,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,31 14´779´305,99

SOMMANO mq 150,31 17,51 2´631,93

33 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
01/06/2016 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di
pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e
rischi connessi: corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 XC1
rapporto a/c max 0,60.
PLATEA - STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 8,20 6,400 1,500 78,72
PLATEA - PASS M0 170 Kv 6,40 4,700 0,500 15,04
TRAVI ROVESCE 18,00

SOMMANO mc 111,76 118,34 13´225,68

34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
B.05.038 e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
02/12/2019 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
PLATEA - STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 5´760,00
PLATEA - PASS M0 170 Kv 1´116,00
TRAVI ROVESCE 1´372,00

SOMMANO kg 8´248,00 1,58 13´031,84

35 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
02/06/2016 inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od

altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
RECINZIONE ESTERNA 2,00 30,00 1,600 0,500 48,00

2,00 40,00 1,600 0,500 64,00

SOMMANO mc 112,00 9,59 1´074,08

36 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.05 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti
01/06/2016 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del

vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25.
RECINZIONE ESTERNA  - MAGRONE 2,00 30,00 1,400 0,030 2,52

2,00 40,00 1,400 0,030 3,36

SOMMANO mc 5,88 94,12 553,43

37 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
01/06/2016 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di

m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
RECINZIONE ESTERNA 2,00 30,00 0,500 30,00

2,00 40,00 0,500 40,00
2,00 30,00 1,100 66,00
2,00 40,00 1,100 88,00

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 224,00 14´809´822,95
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R I P O R T O 224,00 14´809´822,95

4,00 1,10 0,300 1,32

SOMMANO mq 225,32 17,51 3´945,35

38 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.04 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
01/06/2016 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di
pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e
rischi connessi: corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 XC1
rapporto a/c max 0,60.
RECINZIONE ESTERNA. 2,00 30,00 1,300 0,500 39,00

2,00 40,00 1,300 0,500 52,00
2,00 30,00 1,100 0,300 19,80
2,00 40,00 1,100 0,300 26,40

SOMMANO mc 137,20 118,34 16´236,25

39 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
B.05.038 e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
02/12/2019 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
RECINZIONE ESTERNA 10´000,00

SOMMANO kg 10´000,00 1,58 15´800,00

40 Recinzione prefabbricata costituita da pilastrini scanalati in
B.05.060 calcestruzzo armato prefabbricato altezza 2,30 2,50 mt. e da lastre
02/06/2016 di calcestruzzo armato prefabbricato, piene o forate, altezza 50 cm.

per 2,00 2,10 mt. di lunghezza e spessore da cm. 4 a 8, atte a
costituire una recinzione di altezza 2,00 2,10 mt., data in opera,
compreso montaggio e sigillatura dei pilastrini e delle lastre,
escluse fondazioni contabilizzate a parte.

2,00 30,00 2,200 132,00
2,00 40,00 2,200 176,00

SOMMANO mq 308,00 49,40 15´215,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´861´019,75

T O T A L E   euro 14´861´019,75

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Cogein Energy S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Viabilità e piazzole 2´080´700,57
  002 Fondazioni 11´513´814,23
  003 Cavidotto 1´183´514,48
  004 Stazione elettrica 82´990,47

Totale CATEGORIE euro 14´861´019,75

     Data, 02/12/2019

Il Tecnico
Geom. Danilo Sgambati
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