



FASI DI LAVORO:

- LIVELLAMENTO INIZIALE PER LA FORMAZIONE DELLA PISTA DI LAVORO;
- FORMAZIONE DEL PIANO D'IMPOSTA DELLA PALIFICATA;
- REALIZZAZIONE DELLA PALIFICATA (PALI E TRAVE DI COLLEGAMENTO);
- ESECUZIONE DELLE FASI CONNESSE ALLA POSA DEL METANODOTTO (REALIZZAZIONE DELLA TRINCEA, POSA DELLA CONDOTTA E RINTERRO TRINCEA);
- RIPRISTINO MORFOLOGICO FINALE DELL'AMBITO D'INTERVENTO.

NOTE GENERALI:

- NEL PRESENTE ELABORATO NON SONO STATE RIPORTATE LE EVENTUALI OPERE PROVVISORIE PER IL CONTENIMENTO DELLA PISTA DI LAVORO E/O PER GARANTIRE LA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA;
- IN ACCORDO A QUANTO PREVISTO NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI, L'INDIVIDUAZIONE, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE PRECEDENTEMENTE ELENCAATE SONO A CARICO ESCLUSIVO DELL'APPALTATORE. AL TERMINE DEI LAVORI LE EVENTUALI OPERE PROVVISORIE ANDRANNO RIMOSE E SI DOVRANNO RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MORFOLOGICHE PREESISTENTI;
- IL PRESENTE ELABORATO NON RIPORTA LE EVENTUALI OPERE DI REGIMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE, GLI INERIMENTI E LE PIANTUMAZIONI CHE VERRANNO DEFINITE IN CORSO D'ESECUZIONE DEI LAVORI;

0	DIC. 2019	EMISSIONE		MARIOTTI	STEFANI	MATTEI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE		PROGETTISTA		NR. PROGETTO	NR. 19136	
				COMMESSA	023087	UNITA' N. 000
				RIF. MET.	"RECANATI - FOLIGNO (Froz. Colfiorito)"	DIS. N. LB-B-83808
					DN 650 (26"), DP 75 bar	REVISIONE 0
					PARATIA DI PALI TRIVELLATI (Loc. Case Bernardi)	FG. 1 DI 1
					PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI	SCALA 1:200
					(Prog. Km 51+970 - 52+040)	