

Progettazione:

SC Studio di Ingegneria
Michele R.G. Curtotti
STUDIO DI INGEGNERIA ING. MICHELE R.G. CURTOTTI
Viale II Giugno, 385 - 71016 San Severo (FG)
ing.curtotti@pec.it - studiocurtotti@gmail.it

Proponente:

INNOGY ITALIA S.p.A.
Via Francesco Restelli 31/1 - 20124 Milano
c.f e P.Iva 02590640211 - PEC innogy_italia@legalmail.it



PARCO EOLICO VOLTURINO COMUNE DI VOLTURINO

Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/03
del parco eolico nel comune di Volturino (FG)

COMMITTENTE: INNOGY ITALIA S.p.A.
Comune di Volturino (FG)

DATA : Luglio 2019

AGGIORN. : _____

TAVOLA

R03

QUADRO ECONOMICO

SCALA : _____

DIMENS. : A4

PROGETTO DEFINITIVO

N° FOGLI : _____

COMMITTENTE:
INNOGY ITALIA S.p.A.



PROGETTAZIONE:
ing. Michele R.G. Curtotti



Questo elaborato è di proprietà dei progettisti ed è protetto a termini di legge

OGGETTO: COSTRUZIONE PARCO EOLICO VOLTURINO

LOCALITA': COMUNE DI VOLTURINO (FG) - LOC. SELVA PIANA /PARCO GIOVENCO

QUADRO ECONOMICO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

Descrizione	Importi in €	IVA	Totale € (IVA compresa)
A) Costo dei Lavori			
A.1 Interventi Previsti	€ 39.898.007,96	€ 3.989.800,80	€ 43.887.808,76
A.2 Oneri di sicurezza	€ 1.196.940,24	€ 119.694,02	€ 1.316.634,26
A.3 Opere di mitigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.4 Spese previste da studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5 Opere connesse	€ 1.100.000,00	€ 110.000,00	€ 1.210.000,00
Totale A	€ 42.194.948,20	€ 4.219.494,82	€ 46.414.443,02
B) Spese Generali			
B.1 Spese tecniche redazione progetto e SIA	€ 85.000,00	€ 18.700,00	€ 103.700,00
B.2 Spese direzione lavori	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4 Eventuali spese per imprevisti (1,5% di A1)	€ 598.470,12	€ 131.663,43	€ 730.133,55
B.5 Spese consulenze e supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6 Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.7 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 35.000,00	€ 7.700,00	€ 42.700,00
B.8 Spese di consulenza per attività e supporto	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.9 Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10 Arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12 Spese varie	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
Totale B	€ 938.470,12	€ 206.463,43	€ 1.144.933,55
C) Eventuali altre imposte e contributi previsti per Legge (registrazioni, spese notarili) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 150.000,00	€ 33.000,00	€ 183.000,00
"Valore Complessivo dell'Opera" Totale (A+B+C)	€ 43.283.418,32	4.458.958,25	47.742.376,56