



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNI DI GROTTOLE
E MIGLIONICO



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo
Parco eolico "Monte San Vito"

TITOLO ELABORATO

A.19 Quadro economico

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0307	C	R19	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
febbraio 2020	prima emissione	GDS	GDS	GMA

PROPONENTE

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
Piazza della Rotonda 2
00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
P. Iva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE



F4 ingegneria srl

via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giuseppe Manzi)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



QUADRO ECONOMICO GENERALE
(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)

	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	€ 37,561,693.48	10%	€ 41,317,862.83
A.2	Oneri di sicurezza	€ 122,450.36	10%	€ 134,695.40
A.3	Opere di mitigazione	€ 67,500.00	10%	€ 74,250.00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 645,444.00	22%	€ 787,441.68
A.5	Opere connesse	€ 0.00	10%	€ 0.00
	Totale A	€ 38,397,087.84		€ 42,314,249.90
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	€ 170,000.00	22%	€ 207,400.00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 70,000.00	22%	€ 85,400.00
B.3)	Collaudi	€ 10,000.00	22%	€ 12,200.00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 50,000.00	22%	€ 61,000.00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1)B.2)B.4) e B.3) (4% su B.1 e B.3)	€ 7,200.00	22%	€ 8,784.00
B.6)	Imprevisti	€ 419,854.39	10%	€ 461,839.83
B.7)	Spese varie	€ 0.00	0%	€ 0.00
	Totale B	€ 727,054.39		€ 836,623.83
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 39,124,142.23		€ 43,150,873.74