



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA di FOGGIA



COMUNE di FOGGIA

<p>Proponente</p>	<p>WIND ENERGY LA ROCCA S.R.L.</p> <p>Sede Operativa Via Caravaggio, 125 - 65125 Pescara (PE) P.IVA 02276610686</p>					
<p>Progettazione e Coordinamento</p>	 <p>VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324 mail: info@studiovega.org - website: www.studiovega.org</p>					
<p>Paesaggio e beni culturali</p>	<p>Arch. Antonio Demaio Tel. 0881.756251 Fax 1784412324 E-Mail: info@studiovega.org</p>	<p>Progettazione elettrica</p>	<p>Dott. Ing. Francesco Gramazio Tel. 338.9722166 E-Mail: francesco.gramazio@carlomaresca.it</p>			
<p>Studio Geologico</p>	<p>Studio di Geologia Tecnica & Ambientale Dott.sa Geol. Giovanna Amedei Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) Tel./Fax 0884.965793 Cell. 347.6262259 E-Mail: giovannaamedei@tiscali.it</p>	<p>Studio Acustico</p>	<p>Arch. Marianna Denora Via Savona, 3 - 70022 Altamura (BA) Tel. Fax 080 3147468 E-Mail: info@studioprogettazioneacustica.it</p>			
<p>Studio Idraulico e elettrico</p>	<p>Ing. Antonella Laura Giordano & Ing. Michea Napoli Viale degli Aviatori, 73/F14 - 71122 - Foggia e-mail: micheanapoli@gmail.com</p>	<p>Studio Naturalistico</p>	<p>Dott. Forestale Luigi Lupo Corso Roma, 110 71121 Foggia E-Mail: luigilupo@libero.it</p>			
<p>Studio Archeologico</p>		<p>Elaborazione e rilievi di campo</p>	<p>Geom. Nicola Laonigro E-Mail: nicola.laonigro@gmail.com</p>			
<p>Opera</p>	<p>Progetto di un impianto eolico composto da n. 10 Aerogeneratori nel Comune di Foggia (FG) alla località "La Stella - Duanera"</p>					
<p>Oggetto</p>	<p>Folder: PROGETTO - Parte A</p> <p>Nome Elaborato: U5U1VR6_ARCH_DOC_A11_QuadroEconomico</p> <p>Descrizione Elaborato: Quadro Economico</p>					
<td data-bbox="121 1823 316 1886"></td> <td data-bbox="316 1823 512 1886"></td> <td data-bbox="512 1823 1015 1886"></td> <td data-bbox="1015 1823 1174 1886"></td> <td data-bbox="1174 1823 1334 1886"></td> <td data-bbox="1334 1823 1548 1886"></td>						
<p>00</p>	<p>Gennaio 2020</p>	<p>Progetto definitivo</p>	<p>Demaio</p>	<p>Arch. A. Demaio</p>	<p>Wind Energy La Rocca</p>	
<p>Rev.</p>	<p>Data</p>	<p>Oggetto della revisione</p>	<p>Elaborazione</p>	<p>Verifica</p>	<p>Approvazione</p>	
<p>Scala: varie</p>	<p>Codice Pratica U5U1VR6</p>					
<p>Formato:</p>						

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE		IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
				(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1)	Interventi previsti			
	A.1.1 Aerogeneratori	€ 25.800.000,00	€ 2.580.000,00	€ 28.380.000,00
	A.1.2 Opere civili SSE e cavidotti	€ 2.000.000,00	€ 200.000,00	€ 2.200.000,00
	A.1.3 Lavori Civili	€ 2.500.000,00	€ 250.000,00	€ 2.750.000,00
	A.1.4 Forniture varie	€ 2.000.000,00	€ 200.000,00	€ 2.200.000,00
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 664.500,00	€ 66.450,00	€ 730.950,00
A.3)	Opere di mitigazione e dismissione impianto	€ 2.800.000,00	€ 280.000,00	€ 3.080.000,00
A.4)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 400.000,00	€ 40.000,00	€ 440.000,00
A.5)	Opere connesse			€ -
TOTALE A		€ 36.164.500,00	€ 3.616.450,00	€ 39.780.950,00
B) SPESE GENERALI				
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.2)	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 40.000,00	€ 8.800,00	€ 48.800,00
B.3)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.4)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
B.6)	Imprevisti ed Esproprio	€ 249.081,00	€ 11.000,00	€ 260.081,00
	B6.1 Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	€ 199.081,00		
	B6.2 Imprevisti vari)	€ 50.000,00		
B.7)	Spese varie			
TOTALE B		€ 461.081,00	€ 57.640,00	€ 518.721,00
C)	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
"Valore complessivo dell'opera"				
TOTALE (A + B + C)		€ 36.625.581,00	€ 3.674.090,00	€ 40.299.671,00