



**E.G.A.S. - SARDEGNA**

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**ABBANO** S.p.A.

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna

SETTORE COMPLESSO GESTIONE ATTIVA PERDITE - IL DIRIGENTE: DOTT. SANDRO MURTAS

INTERVENTO

**PROGETTO ESECUTIVO  
SCHEMA N. 31 TIRSO  
CONDOTTA ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL TIRSO  
ID 2004 - 532**

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO**

IL RESPONSABILE DELLA U.B. RETI IDRICHE:

Ing. Daniele Piras

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Daniele Piras

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

**FINALCA** Ing. Alfredo Postiglione  
Ingegneria srl

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

**Sardegna**  
Ingegneria  
S.r.l.

Ing. Umberto Pautasso

Ing. Gianluca Maria Salvia

Ing. Nicola Polese

**Quantica**  
Ingegneria S.r.l.

Geologa Valentina Murtas

Ing. Giuseppe Vacca

Agronoma Marta Canu

REV	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Rev. procedura VIA	A.F.	R.S.	U. Pautasso	Ottobre 2019
0	Prima emissione	A.F.	R.S.	U. Pautasso	Settembre 2019

Elaborato:

2004-532\_FINARCOM006R1

Scala:

File:

2004-532\_FINARCOM006R1

**QUADRO ECONOMICO PER APPALTO ESECUZIONE SOLI LAVORI**

2004-532		
<b>Schema n.31 Tirso - Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis</b>		<b>Progetto esecutivo</b>
Importo netto dei lavori		10 338 000,00
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2,90%	300 000,00
Importo dei lavori in progetto		10 638 000,00
Rilievi e indagini preliminari	30 000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	120 000,00	
Acquisizione o espropriazione di aree o immobili	576 348,33	
SPESE GENERALI Interne	365 684,53	
SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	539 818,53	
VARIE E PUBBLICAZIONI	15 000,00	
IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte	362 307,31	
Contributo Autorità di Vigilanza	400,00	
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	-	
Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006)	-	
Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010	319 140,00	
Premio di accelerazione	-	
Maggiori lavori imprevisti	474 205,89	
Economie d'asta	-	
IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto	1 063 800,00	
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione		3 866 704,59
Importo totale del finanziamento		14 504 704,59
Importo del finanziamento al netto dell'IVA		13 078 597,28
di cui a carico dell'AATO	90,17%	13 078 597,28
a carico Abbanoa S.p.A.	-	-
IVA a carico Abbanoa S.p.A.	9,83%	1 426 107,31
<b>RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SULLE ECONOMIE D'ASTA</b>		