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NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE 

PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE 
CUP C11J05000030001 

Lotto Costruttivo 1 – Opera anticipatoria propedeutica 
 

Chantier Opérationnel 04 – Cantiere Operativo 04 
CIG Ze11ed230d 

 
Travaux de réalisation des niches de retournement et d'aménagement intérieur de la galerie de La 

Maddalena, transport et mise en dépôt des matériaux excavés 
Lavori di realizzazione delle nicchie di interscambio e di sistemazione interna della galleria La Maddalena, 

trasporto e messa a deposito del materiale di scavo 
 

Projet Exécutif – Progetto Esecutivo 
Génie civil – Opere civili 

Cadre économique – Quadro economico 
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Scala / Echelle  Stato / Statut 

      

Indirizzo / Adresse GED 

     

 Il progettista / Le designer   L’appaltatore / L’entrepreneur   Il Direttore dei Lavori / Le Maître d’Oeuvre 

 



Importo [EUR]
Lavorazioni a misura (a+b+c+d) 23’798’443.03                                                

a) Piano stradale provvisorio 6’933’772.31                                                  
b) Scavo delle nicchie (Preconsolidamento, scavo, sostegno) 10’547’985.05                                               
c) Completamento del rivestimento di prima fase nicchie 556’939.44                                                     
d) Completamento del rivestimento di prima fase cunicolo 5’759’746.23                                                  

Lavorazioni a corpo 2’294’000.00                                                  
Lavorazioni in economia 

A2 Costi per la sicurezza (PSC) 1’222’259.24                                                  
A3 Opere di mitigazione 60’014.00                                                        
A4 Spese previste per il Monitoraggio ambientale 315’740.66                                                      
A5 Progettazione esecutiva 292’000.00                                                      
A6 Importo dei lavori(A1+A2+A3+A4+A5) 27’982’456.93                                                
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