






**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI GIUDEA
A GELLO NEL COMUNE DI PISTOIA (PT)**



PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato	Nome Elaborato:	Scala:
EE05	QUADRO ECONOMICO	-
		Data:
		27/12/2019

Settore:  Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488 <small>Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000</small>	
PROGETTAZIONE : PROGETTISTA - PROJECT MANAGER : ING. GIOVANNI SIMONELLI GEOLOGO: DOTT. GEOL. FILIPPO LANDINI ESPROPRI: GEOM. ANDREA PATRIARCHI	COLLABORATORI : DOTT. GEOL. CARLO FERRI GEOM. MATTEO MASI
CONSULENTI TECNICI :  ING. DAVID SETTESOLDI  DOTT. GEOL. SIMONE FIASCHI  ING. GIOVANNI CANNATA	COMMESSA I.T. : INGT-TPLPD-PBAAC252 RESPONSABILE COMMITTENTE : ING. CRISTIANO AGOSTINI
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE :  ING. PAOLO PIZZARI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ING. LEONARDO ROSSI

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
01	27/12/2019	Prima Emissione	Sommani	Settesoldi

DESCRIZIONE

IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo Lavori da appaltare	
a1) Importo dei Lavori	8'956'132,35
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	137'400,00
Sommano	9'093'532,35
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti	401'176,65
b2) Spese generali ed economie escluse dall'appalto (4%)	
b3) Acquisizione e/o occupazione aree o immobili e procedure tecnico-amministrative	235'000,00
b4) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e rilievi	1'054'000,00
b5) Imposte (c.n.a.p. - 4% spese tecniche)	42'160,00
b6) Spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50'000,00
b7) Importi per la pubblicità, oneri di pubblicazione bandi, predisposizione gare d'appalto, spese per commissioni giudicatrici	5'000,00
b8) Spostamento sottoservizi	30'000,00
b9) Analisi di laboratorio	17'000,00
Sommano	1'834'336,65
TOTALE	10'927'869,00