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1. Premessa 

Su incarico di INNOGY ITALIA SpA, la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto definitivo relativo alla 

realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Nule e Benetutti, nella provincia di Sassari.  

Il progetto prevede l’installazione di n. 11 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza 

complessiva di impianto di 62,7 MW.  

Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di n.8 aerogeneratori nei terreni del Comune di Nule (SS) e di n.3 

aerogeneratori nei terreni del Comune di Benetutti (SS).  

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Buddusò (SS), 

tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV.  

La stazione di trasformazione utente riceverà l’energia proveniente dall’impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione 

di 150 kV.  

Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione 

Elettrica (SE) della RTN a 150 kV, in GIS denominata "Buddusò", già in iter nel Piano di Sviluppo di Terna.  

Le attività di progettazione definitiva e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di ingegneria 

ANTEX Group Srl.  

ANTEX Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti 

pubblici che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata.  

Sia ANTEX che INNOGY pongono a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, i principi della qualità, 

dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime 

edizioni.  

Difatti, le Aziende citate, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, posseggono un 

proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente. 
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2. Riferimenti computo metrico 

 

Per la redazione del computo metrico estimativo sono stati utilizzati i prezzari ufficiali Regione Sardegna,  listini prezzi 

di entri privati e ricerche di mercato,  nel dettaglio sono stati consultati i seguenti documenti: 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019; 

Listino prezzi 2018 ANAS. 

Listino prezzi 2019 Regione Sardegna; 

Tabelle Manodopera ANCE Sardegna; 

Indagini di mercato; 

Listini aziende private. 

Per la formazione dei nuovi prezzi sono stati visionati i listini di fornitori e attraverso indagini dirette di mercato formulato 

il prezzo di stima che tiene conto sia delle forniture che della manodopera occorrente. 

Per la formulazione dell’analisi dei nuovi prezzi eseguita, solo ed esclusivamente, per tutte quelle lavorazioni che non 

hanno trovato riscontro diretto con Prezzari emanati da enti pubblici, privati o da indagini dirette, sono state applicate le 

seguenti maggiorazioni di legge: 

Spese generali con aliquota fissa di maggiorazione pari al 15%; 

Sicurezza di fase, in relazione alla specifica lavorazione, con un’aliquota di maggiorazione che va da un minimo del 5% 

ad un massimo del 15% a discrezione della valutazione di rischio della specifica lavorazione; 

Utile d’impresa con aliquota fissa di maggiorazione pari al 10%. 

 

Le spese generali sono con aliquota maggiorata per compensare il costo delle voci di listino, tabelle e manodopera non 

aggiornati ai prezzi correnti. 

Le voci di analisi sono state formulate e costruite al fine di ottenere un prezzo congruo, in relazione all’unità di misura 

più immediata e che consente in fase contabile minori errori in fase di rilievo. Le quantità indicate nelle analisi sono 

valutate secondo discrezionalità progettuale e basate su stime di produttività riferiti ad interventi simili.  

I documenti contabili relativi alla Stima di costo del Progetto Definitivo sono redatti secondo quanto previsto dal D.lgs 

n.50 del 18 aprile 2016, (DPR 207/2010 Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro 

economico del progetto definitivo - art. 34, D.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000), e sue ss.mm.ii. 
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3. Computo metrico estimativo 

 

Il computo metrico estimativo si compone di Supercapitoli, Capitoli e Sottocapitoli di spesa.  

Lo schema completo delle voci è il seguente: 

 

 

 

Il supercapitolo di spesa descrive la stima di costo generale dell’opera, a sua volta è suddiviso in diversi capitoli, uno per 

ogni macro categoria di lavoro, che a loro volta si scompongono in sottocapitoli di spesa per macro attività di produzione. 

La suddivisione delle voci di spesa, permette un controllo immediato delle somme e della distribuzione in percentuale nel 

costo totale e, nella fase esecutiva, un miglior controllo della contabilità e dell’andamento economico dei lavori. 

3.1. Analisi degli interventi e guida alla lettura del computo 

 

Nei paragrafi seguenti si procederà all’analisi per macro lavorazioni contenuti nei capitoli di spesa, analizzando i metodi 

d’intervento, i mezzi d’opera impiegati e le eventuali criticità contenute nelle voci di analisi. Per ogni macro lavorazione, 

a supporto delle analisi economiche riportate, saranno elencate le attività principali da eseguire e l’elenco prezzi 

corrispondente.  In questa fase di analisi tecnica non saranno riportati costi e quantità, si rimanda al computo metrico 

estimativo e relativa documentazione allegata, per i dettagli economici dell’opera. 

3.1.1. Progetto impianto eolico Nule-Benetutti 

 

La valutazione economica del progetto, contenuta sotto un unico Supercapitolo di spesa, e si suddivide in n. 7 Capitoli e 

relativi sottocapitoli. Il cantiere è sostanzialmente diviso in tre macro aree di lavoro, una relativa alla sistemazione della 

viabilità esterna che si estende sostanzialmente dal porto di Cagliari fino all’imbocco dell’area del nuovo parco eolico; la 

seconda macro area è rappresentata dall’intero parco eolico e comprende la viabilità interna, i cavidotti, la realizzazione 

delle aree di supporto al parco e  gli aerogeneratori; la terza macro area sostanzialmente è rappresentata dalla nuova SSE 

Utente che dista circa 15 km dall’imbocco del nuovo parco eolico. 
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Di seguito analizzeremo ogni singolo Capitolo di spesa ed in particolare le macro attività lavorative previste e le voci 

prezzo destinate al capitolo di spesa. 

3.1.1.1. Sicurezza e apprestamenti area di cantiere 

 

Secondo quanto previsto dal D.leg 81/08 e ss.mm.ii. le attività di cantiere devono essere supportate da una corretta 

gestione della sicurezza. Ogni voce prevista nel computo metrico contiene una percentuale di sicurezza di fase, in 

percentuale al grado al rischio intrinseco dell’attività. Il presente capitolo di spesa è relativo alla Sicurezza Speciale che, 

a differenza di quella definita di fase, è da intendersi a misura e rientra nella contabilità finale delle opere.  La stima sulla 

sicurezza è fatta secondo criteri di similitudine a interventi simili e su una analisi delle attività previste, per una corretta 

e precisa valutazione è necessario avviare un processo di Coordinamento in fase di Progettazione che produca i documenti 

necessari alla corretta gestione della sicurezza in cantiere e ne determini criticità, interferenze e particolari rischi. La 

valutazione sulla sicurezza è riferita alla fase di realizzazione dell’impianto relativa alla gestione dell’intero processo di 

lavorazione per l’intero parco eolico. Si precisa che all’interno dei singoli capitoli di spesa sono presenti voci puntuali, 

riferite alla sicurezza a misura, che completano e migliorano il quadro generale sull’organizzazione della sicurezza del 

cantiere. 

Le Voci relative alla stima della sicurezza in fase di progettazione sono le seguenti: 

CANT.01 

Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le opere connesse sia fuori che sotto terra,  la 
macro attività comprende la fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, locali di direzione 
completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di 
sicurezza e nel progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione lavori a supporto degli interventi 
e sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la successiva dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam", incluso i trasporti ed il conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.    

corpo 

SAR19_PF.0014.0008.0002 

Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da15 ml. 
inclinazione altezza 400 mm  n° 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune camplata 8 mm n° 1 tensionatore per fune n° 
1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso  quanto 
altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma. 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0003.0016 
Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per 
evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, 
rifrangenza di classe II 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0003.0015 

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite 
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici 
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo 
della barriera per un mese: 

metri 

SAR19_PF.0014.0003.0012 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio 
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 
1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata 
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura 

metri 

SAR19_PF.0014.0003.0011 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna 
quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell’approntamento dei cantieri stradali cosi’ come 
stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con striscie alternate 
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm1000 mm; costo di 
utilizzo del materiale per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0003.0007 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura 
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, 
dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza 
pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0003.0005 
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata 
a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, 
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato 

metri quad 
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SAR19_PF.0014.0003.0003 

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito 
e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite 
da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici 
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente 
verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima 
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e 
restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola darte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0003.0002 

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, 
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso 
per tutta la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione 
dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed 
al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 
controventatura; i pannelli in legno aventi spessore non inferiore a cm 2,5; compresa la manutenzione per tutto il periodo 
di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola darte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 
dell'impresa E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a 
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro. 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0003.0001 

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sotto misure, rispondente 
alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno 
dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base 
di appoggio; le tavole sotto misure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati 
alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non 
più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti 
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata 
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0002.0030 
Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico 
antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di 
sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0029 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per 
il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0028 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo 
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l’alloggiamento delle batterie 
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all’impianto completo: a) costo di utilizzo dell’impianto per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0027 

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, 
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate 
in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema 
completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0026 
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre 
in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a 
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0025 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0024 
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un 
mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0023 
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 
perfetta regola d'arte 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0022 
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva 
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0002.0021 

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la 
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel 
terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

metri 
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SAR19_PF.0014.0002.0017 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I 
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con 
luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 
90x250 cm 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0011 
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, 
rifrangenza classe I 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0008 

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal 
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di 
forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), 
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0002.0002 

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 
396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono 
pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0031 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la 
protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli 
scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la 
tenuta alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso 
verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna 
dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio con tutto cio’ che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno 

metri 

SAR19_PF.0014.0001.0027 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta 
retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra l’operatore 
(spostamento laterale < 40) costituito da una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura pari 
a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in 
grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell’operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, 
pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0022 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivale a tronchetto 
dielettrico in gomma, completamente foderato in cotone pesante, a norma UNI EN 347, per utilizzo con tensione di 
esercizio pari a 10.000 V; costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0019 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC con suola 
tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a tronchetto, in gomma 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0015 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore ad alto 
potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro 
del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; 
costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0013 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera 
per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione 
semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0012 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a 
stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro 
i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica 
per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0011 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a 
stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo 
mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0010 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Schermo per saldatura 
ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0008 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad 
alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 
300 g; costo di utilizzo mensile 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0004.0002 
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, 
compreso allacciamenti alle reti di servizi 

cadauno 
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SAR19_PF.0014.0004.0006 

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti 
in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, 
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo 
di utilizzo della soluzione per un mese: d) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine 
separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di 
rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 
7200x2400 mm 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0005.0003 
Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con 
il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali 
reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0006.0001 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze 
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi 
di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra 
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari 
e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato 
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo 
per ciascuna riunione 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0004.0007 

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, 
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione 
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere 
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il 
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 
l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione 
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. 
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. 

cadauno 

SAR19_PF.0014.0001.0005 
Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di 
scavo protetta 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0001.0003 

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con 
trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, 
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, 
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative 
vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., 
e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di 
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0001.0004 
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio 
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0001.0032 
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e 
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m 

cadauno 
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3.1.1.2. viabilità esterna 

 

Il capito di spesa si compone di n.2 sottocapitoli: 

• TRATTO 1; 

• TRATTO 2. 

Per la redazione del documento contabile è stato necessario formulare delle voci di analisi per tutti gli interventi previsti 

necessari all’adeguamento del tratto in progetto. La natura particolare delle lavorazioni riportate nel documento 

preliminare non trovano riscontro nei listini ufficiali, per una corretta valutazione di spesa si è proceduto secondo i 

seguenti criteri di indagine economica: 

1. Listino ufficiale Sardegna 2019; 

2. Listini prezzi di enti privati; 

3. Listino prezzi della ANAS; 

4. Tabella prezzi ANCE su noli e forniture; 

5. Costo Manodopera ANCE; 

6. Listino Prezzi “Assoverde”; 

7. Ricerche e indagini economiche dirette. 

Il percorso ipotizzato (e valutato economicamente) è stato suddiviso in due tratte per questioni logistiche e compatibilità 

dimensionale tra viabilità e trasporti utilizzati: 

1. TRATTO 1 – dal Porto di Oristano fino alla Transhipment Area attraverso, in ordine di percorrenza, le SP97, SP49, 

SS131/E25, SP33, SP10m; 

2. TRATTO 2 – dalla Transhipment Area fino all’ingresso del sito attraverso, in ordine di percorrenza, le SP32, SP107, 

SP15, SP15bis, SP7; 

Il trasportatore, all’interno del documento “20200303_Transport_route_survey_report_Nule”, propone una 

classificazione delle misure di intervento con quattro diversi gradi di difficoltà: dalle più semplici, classi 1 e 2, riguardanti 

rispettivamente interventi di tipo moderato come adeguamenti stradali leggeri, eliminazione di segnaletica stradale 

verticale e di siepi e regolamentazione del traffico, alle più complesse, classi 3 e 4, che contemplano interventi più invasivi 

e pesanti come la rimozione di guard rail, ricostruzione di rotatorie, ampliamenti stradali, manovre complesse di svolta, 

interessamento di proprietà private e autorità pubbliche fino a dover effettuare ulteriori studi specialistici e delle vere e 

proprie simulazioni di passaggio. Il tutto è meglio specificato nella relazione “C19023S05-PD-RT-003”. 

I costi dei vari listini e tabelle, specialmente per quelli con datazione precedente al 2019, sono stati attualizzati applicando 

una percentuale maggiore di “Spese” in analisi. 

Le voci utilizzate per la stima dei costi sono le seguenti: 

 

AVE01 

Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della 
conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso sfilamento e rimozione del plinto di 
fondazione o taglio della parte sommitale del palo per successiva saldatura nei casi ove non necessità allargamento della sede 
stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce il successivo ripristino mediante forma 

cad 
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zione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di 
minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, compreso l'onere della fornitura o predisposizione 
di cartellonistica temporanea per il mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale 
del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è 
computato per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli segnaletici. 

AVE05 

Intervento di rimozione segnaletica stradale, senza fondazione, di qualunque forma e dimensione, compresa la rimozione dei 
segnali e l'onere della conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso smontaggio o 
taglio della parte sommitale del palo per successiva saldatura. Compreso nella voce il successivo ripristino e fornitura di nuovi 
pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, 
saldatura dei pali ove possibile, compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica temporanea per il 
mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone 
del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato per singolo punto segnaletico 
composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli segnaletici. 

cad 

AVE02 

Rimozione di spartitraffico, isole centrali, banchine laterali o quant'altro presente sulla sede stradale con costruzione sollevata 
rispetto alla quota carrabile, compreso la rimozione di cordoli in calcestruzzo, terreno vegetale per una profondità dalla quota 
stradale non inferiore a 25 cm, rimozione di arbusti di piccola dimensione, previa rimozione di cartellonistica computata in altra 
voce, compreso l'onere del carico sul cassone di raccolta del materiale di rifiuto, previa separazione dei materiali di riciclo e di 
recupero per il successivo ripristino (terreno vegetale), compreso accantonamento degli stessi e conservazione in area di 
cantiere predisposta con tutta la sicurezza necessaria per il successivo carico e riutilizzo. E' compresa nella voce il trasporto ed 
il conferimento in discarica dei materiali non riciclabili. 

mq 

AVE04 

Intervento di compattazione di area per consentire il passaggio di autoarticolato, intervento da eseguire su isole,  marciapiedi o 
spartitraffico,  previa rimozione del rilevato stradale computato in altra voce, attraverso apporto di materiale da cavo e/o da riciclo 
di scavo, compattazione del fondo con rullo compattatore pesante avendo cura di mantenere il livello realizzato a quota con il 
piano stradale, pulizia dell'area e quant'altro necessario per completare l'opera a perfetta regola d'arte.   

mq 

AVE03 

Fornitura e messa in opera di cordolo in calcestruzzo vibrato sia dritto che curvo per isole o marciapiedi in sede stradale, 
compreso scavo a sezione obbligata, preparazione del piano di appoggio livellato, compresa l'incollaggio con malta o collante, 
fugatura dei giunti, tagli e sfrido. E' compreso nel prezzo il trasporto e la distribuzione nell'area di cantiere la pulizia dello stesso 
a opera finita, compreso il carico del materiale di risulta nel cassone il carco ed il conferimento in discarica oneri inclusi, nonché 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

ml 

AVE06 

Fornitura e sistemazione di terreno vegetale proveniente da cava o da materiale di scortico proveniente dal sito di scavo, 
compreso il livellamento non superiore al cordolo perimetrale, compreso nella voce la fornitura e messa a dimora di piante 
autoctone o come da specifica richiesta da parte dell'ente gestore responsabile del tratto stradale, compresa la pulizia del sito 
compresa la sede stradale limitrofa all'intervento per un contorno non inferiore a ml 3,00, nonché ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 

AVE07 

Intervento di ripristino del manto bituminoso di usura a contorno di isole, banchini o spartitraffico da interventi di demolizione o 
scavi in sedi stradali, compresa scarifica di una fascia perimetrali non inferiore a ml 1,00, trattamento con emulsione e fornitura, 
stesura, e compattazione con rullo vibrante di strato bituminoso di usare per una spessore finito e compattato non inferiore a 3 
cm. S'intende compresa nella voce la pulizia del sito e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

mq 

F.04.026 - ANAS 

SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE poste a dimora in spartitraffico centrale o parcheggio 
o scarpate, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici senza danneggiare la piantagione o senza che il materiale terroso e gli 
eventuali sassi presenti che venissero portati alla superfice con la lavorazione, fuoriescano dallo spartitraffico, compreso l'onere 
della segnaletica occorrente e la pulizia del piano viabile eventualmente necessarie dopo l'intervento. 

mq 

f.04.048 - ANAS 

POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE consistenti nel taglio di tutti i rami fino ad un'altezza di 10,00 ml ed asportazione di 
tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento generale della chioma, compreso il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile. Compreso 
inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

cad 

AVE13 

Intervento di rimozione barriera stradale sia retta che curva, compresa la rimozione dei sostegni, l'onere della conservazione di 
tutti gli elementi, compresa la minuteria per il successivo rimontaggio anch'esso incluso nella medesima voce. Sono compresi 
e compensati i costi per la segnali di sicurezza sostitutiva, l'illuminazione di emergenza per tutta la durata dei lavori e quant'altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

ml 

AVE18 

Formazione di area di TRASBORDO necessaria per scaricare componenti dei carrelloni ribassati e caricarle sui carrelloni 
modulari e blade-lifter, costituita secondo i seguenti criteri di progettazione: 
 - 65% area destinata al deposito componenti e materiali; 
 - 30% area destinata al transito con carico stimato minimo 12 ton/asse; 
- 5% area destinata a collocazione gru per operazioni di carico/scarico con carico stimato minimo 19 ton/asse.  
L'area realizzata con apposito progetto e su indicazioni della ditta produttrice comprende le seguenti macro attività:1. intervento 
movimento terra atto a consentire di formare un piano pianeggiante, attraverso spostamento e ricollocazione di terreno in sito e 
apporto, ove necessario di materiale da cava;2. compattazione del piano mediante rullo compressore pesante;3. apporto di 
materiale con pezzatura idonea come base su tutta l'area;4. intervento di regimentazione acque piovane attraverso 
predisposizione di tubazione drenante da collocare sotto il piano carrabile attraverso apposita griglia predisposta in fase di 
progettazione;5. Apporto di materiale da cava, tipo tount venant, per formazione di piano carrabile e formazione di area gru, 
nello spessore, granulometria e resistenza a schiacciamento previsto nel progetto esecutivo dell'area;6. compattazione del piano 
carrabile. Sono escluse e computate in altre voci le rampe ingresso e uscita dall'area, la recinzione, i cancelli e l'illuminazione, 
s'intende incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, sono inclusi e compensati nella 
voce tutte le opere di sicurezza necessari durante la fase di lavoro. S'intende esclusa dalla voce (compensata in altra voce) la 
dismissione dell'area e la restituzione dei terreni nella condizione ante operam. 

mq 
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AVE11 

Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato 
indicato dalla direzione lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento di sbancamento dell'area 
indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano predisposto per la realizzazione del corpo stradale, 
apporto di materiale da cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da materiale con esistenze a 
schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe uno spessore non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto granulometrico 
avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare 
fondazioni stradali per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con rullo compattatore pesante, 
sono inclusi nella voce, l'incidenza per la realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, secondo 
indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, 
computato in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per rischi di frane, manutenzione periodica, 
con apporto di materiale e interventi di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di deformazioni dovute al 
passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima 
di 5 ml. 

ml 

SAR19_PF.0014.000
3.0005 

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali 
di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, 
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato 

metri quad 

SAR19_PF.0014.000
3.0003 

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto 
in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle 
dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi 
costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da 
fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. 
Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro 
quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. 

metri quad 

SAR19_PF.0012.000
2.0004 

Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con l’ausilio di mezzi meccanici, compresi lo sradicamento di ceppaie, la 
profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco 
scavo in terreni incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) e poco coerenti, asciutti, bagnati o 
melmosi, sino ad una profondità di 2m 

metri cubi 

SAR19_PR.0042.000
2.0003 

TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di tele- 
comunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno 
corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie’ d’opera. 

metri 

SAR19_PR.0042.002
9.0011 

CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 
3X2,5 mmq. Fornito a pie’ d’opera. 

metri 

SAR19_PR.0049.000
2.0049 

PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro 
poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,2m, h 
int. 0,8m spessore 3,6 mm. Sola fornitura. 

cadauno 
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SAR19_PF.0009.002
8.0001 

Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione grandi aree e campi sportivi da 170W a 218W tipo AEC GALILEO 
SPORT o similare costituito da uno a nove vani ottici realizzati in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo 
ottico e le sorgenti luminose, completi di telaio di chiusura atto a garantire l’anti caduta del vetro e fissato al corpo del vano ottico 
mediante viti in acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in alluminio tramite inserti di ottone e isolatori plastici atti a garantire 
l’assenza di corrosione galvanica tra le parti. Vetro temperato piano, antigraffio, ad elevata trasparenza, di spessore 4mm, con 
serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Grado protezione agli urti IK08. 
Grado di protezione del vano ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione poliuretanica depositata in opportuna sede e priva di 
punti di giunzione e/o incollaggio. Sistema di dissipazione di tipo periferico, realizzato sul perimetro del corpo ottico tramite 
condotti di opportune dimensioni e geometrie aventi allo stesso tempo la funzione di ridurre il deposito di polveri sul corpo del 
prodotto e incanalare un flusso d’aria che permetta la corretta dissipazione termica in modo da ottenere una temperatura di 
giunzione dei LED tale da mantenere una vita minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino a 1300mA. Ottica 
composta da moduli LED e riflettori con tecnologia multilayer (ogni modulo illumina la sede stradale in egual modo e misura), 
priva di lenti in materiale plastico esposte all’ambiente esterno. Moduli ottici dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con 
finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%, collocati all’interno del vano ottico e protetti dagli 
agenti atmosferici tramite il vetro esterno di chiusura. Sorgente luminosa costituita da LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135 
lm/W @ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice di resa cromatica CRI >70. LED CHIP costituiti da elemento semiconduttore 
direttamente collegato ai terminali elettrici del package ceramico senza necessità di micro-collegamenti interni a filo saldato 
(wire-bonding). Package del LED privo di parti plastiche. Circuito stampato avente la funzione di supporto per i LED CHIP, 
realizzato da uno strato di alluminio ad elevata conducibilità termica, uno strato di isolamento ceramico e uno strato conduttivo 
in rame, con uno spessore totale di 1,6 mm, avvitato sul corpo ottico e completo di uno strato di materiale termo-conduttivo atto 
a migliorare la continuità termica tra le parti. Sistema ottico modulare atto a consentire l’alloggio di uno o più moduli e di scegliere 
tra diverse potenze disponibili. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile atte a soddisfare i livelli 
illuminotecnici in diverse geometrie di installazione. Classificazione  “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-
2 per la sicurezza fotobiologica. Efficienza ottica (LOR) >= 85%. Gruppo di alimentazione esterno solidale al corpo ottico 
contenete la piastra cablaggio e realizzato in alluminio estruso EN AW 6060T5, completo di tappi di chiusura con guarnizione 
poliuretanica depositata priva di punti di giunzione e/o incollaggio e pressacavi metallici. Connessione con i vani ottici mediante 
cavi integrati di tipo FG7OM1 o FTGOM1 completi di connettori maschio/femmina IP66. Cablaggio alloggiato su piastra di 
alluminio rimovibile opportunamente sagomata per essere inserita nel box cablaggio mediante guide a scorrimento e composto 
da uno o più alimentatori elettronici monocanale a corrente costante in classe di isolamento II, provvisti di marchio ENEC, 
tensione di alimentazione a 220-240 V 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico > 0.9, distorsione armonica totale a pieno 
carico (THD) < 20%, corrente di alimentazione LED fino a 700mA, dispositivo di protezione alle sovratensioni con termofusibile 
integrato e filtri anti-disturbo per la compatibilità elettromagnetica. Sistema dotato di protezione contro il cortocircuito, circuito 
aperto e le sovratemperature atto a proteggere il funzionamento dei sistemi elettronici presenti. Protezione ai surge >= 6kV a 
modo comune / differenziale in accordo alla EN 61547. Sistema di connessione alla corona porta proiettori interamente realizzato 
in acciaio zincato spessore 5 mm. e verniciato a polveri, dotato di scala goniometrica per un preciso orientamento. Viteria di 
fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivi anti-allentamento opportunamente isolata dal corpo in alluminio con 
isolatori plastici di almeno 10mm di spessore atti a garantire l’assenza di corrosione galvanica tra le parti. Inclinazione staffa 
sulla base del calcolo illuminotecnico. Pluri-processo di protezione delle parti metalliche atto a garantire la resistenza alla 
corrosione, realizzato da uno strato di rivestimento nano-ceramico e successiva verniciatura esterna con polveri poliestere di 
tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Connessione alla rete mediante cavo FG7OM1 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67.  
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento elettrico CLASSE I e II, Peso indicativo 
25,5 kg  incluso staffa, Superficie laterale circa 0,18 mq. Superficie pianta : 0,36 mq. Temperatura operativa : -40/+35°C @ 
1300mA. Marcatura CE-ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598 2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3, EN 62471 Prodotto garantito 5 anni (4000 ore / anno). Certificato da laboratorio esterno con i seguenti test report : 
ENEC/CB (EN 60598-1, EN 60598-2-3) EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) Verifica di assenza disturbi 
nella banda ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni (ANSI C136.31) Sicurezza fotobiologica (EN 62471) Distribuzione 
fotometrica (EN 13032-1) Nebbia Salina >=800hr (EN ISO 9227), compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e 
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte. 

cadauno 

AVE19 

Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE18), rimozione del misto granulometrico per tutta la profondità 
necessaria, trasporto del materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative e comunque all'interno 
delle aree individuate dal progetto, rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il 
trasporto, rimozione e stoccaggio di materiale elettrico e metallico,  conferimento presso discarica autorizzata dei materiali di 
risulta, ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguiti in cantiere, eventuale apporto di materiale 
aggiuntivo di tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di precedente coltivazione re-impianto 
dell'area estirpata, sono comprese e compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle funzioni originarie, i 
costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Costo calcolato per mq di area da rimuovere. 

mq 

AVE12 

Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione del misto granulometrico per tutta la profondità 
necessaria, trasporto del materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , rimozione interventi di 
rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto 
di materiale aggiuntivo di tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di precedente coltivazione re-
impianto dell'area estirpata, sono comprese e compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle funzioni 
originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

ml 
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AVE09 

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN CURVA mediante rimozione di terreno, 
secondo indicazioni di progetto o da parte della direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato 
per colmare depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la realizzazione di scarpata artificiale per 
evitare scorrimenti superficiali del terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale (dopo rimozione), 
fornitura e messa in opera di misto granulometrico per fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento 
della banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e messa in opera di rete geotessile di contenimento 
da predisporre nel bordo della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla sede stradale. Sono 
compensate nella voce tutti gli interventi necessari per estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o 
il taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per 
eventuale re-impianto di frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione necessaria per la sicurezza e 
viabilità stradale durante i lavori e i necessari interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il deposito 
del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e 
con uso di materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

mq 

AVE17 

Intervento di interramento di linea aerea (elettrica Bt e/o telefonica), nei tratti necessari e indicati dalla Direzione Lavori, 
l'intervento comprende il taglio del manto stradale, scavo a sezione obbligata con dimensioni fisse di 60 cm x 1,20 ml di 
profondità previa verifica con controlli strumentali della non presenza di sotto servizi, fornitura e messa in opera di cavidotto con 
marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari 
a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), 
realizzazione di nastro segnalatore e protezione, rinfianco dello scavo con sabbia e materiale di rinforzo, ricolmo dello scavo e 
ripristino del manto bituminoso di usura, compresa scarifica per una larghezza non inferiore a ml 1,00 a dx e sx dello scavo per 
consentire il perfetto aggrappaggio del nuovo manto bituminoso a ripristino della tracci trasversale sulla carreggiata. Sono inclusi 
nella voce i costi per le sconnessioni elettriche, la fornitura e passaggio all'interno del cavidotto del nuovo cavo 
(elettrico/telefonico), la connessione ai pali elettrici esistenti. Sono esclusi e compensati nel quadro economico i costi dovuti al 
gestore della rete elettrica e telefonica, per gli interventi necessari per il distacco e allaccio delle linee. Il costo è computato a 
ml, calcolato come proiezione orizzontale della distanza misurata dalla base dei due pali elettrici esistenti posti a Dx e Sx della 
carreggiata, s'intendono compensati nella misura tutti gli sfridi di cavo elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 

ml 
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3.1.1.3. viabilita’ esterna – tratto 1 

 

Il “Tratto 1” si sviluppa attraverso strade pubbliche per circa 113 km, secondo il seguente elenco sintetico:  

1. Uscita porto di Oristano; 

2. S.P. 97; 

3. S.P. 49; 

4. S.S. 131/E25; 

5. S.P. 33; 

6. S.P. 10m; 

7. Area di Trasbordo. 

 

Descrizione: Rimozione spartitraffico, isole o banchine, compreso il successivo ripristino 

allo stato “ante operam”.  

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Rimozione dell’area, terreno, ciglioni, vegetazione etc.; 

• Formazione di sottostruttura stradale con compattazione del piano per 

passaggio autoarticolati; 

• Ripristino delle aree allo stato “ante operam” 

• Fornitura e messa in opera di vegetazione; 

• Ripristino manto bituminoso a contorno elemento rimosso; 

• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato in n.5 voci di analisi. 

Voci Utilizzate: AVE02 – AVE03 – AVE04 – AVE06 – AVE07 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 1-VE 

➢ 3-VE 

➢ 6-VE 

 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Realizzazione di rampe per raccordo tratto stradale esistente, su tratti di terreno 

sia incolto che coltivato, per consentire il passaggio degli autoarticolati per il 

superamento di tratti non percorribile sulla viabilità esistente. Il calcolo è 

formulato a ml, l’analisi dei prezzi è calcolata per una larghezza non inferiore a 

5 ml. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento o/e riporto di terreno per riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 

• Trasporto o deposito di terreno da scavo; 

• Formazione di corpo stradale finito con misto granulometrico da cava, 

compattato; 

• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di scarpate (dove previsti dopo 

scavo). 

• Ripristino del terreno allo stato “ante operam” 

Le rampe devono aver una pendenza non superiore al 12%. Gli interventi sono 

computati con due voci di analisi, una per la realizzazione e una per il ripristino 

dello stato “ante operam”. La suddivisione del costo è stata preferita alla voce 

unica, per considerare l’eventuale permanenza del percorso anche per dopo gli 

interventi, nei casi ove possibile o richiesto, consentendo cosi di scorporare i costi 

in fase di contabilità. 

Voci Utilizzate: AVE11 e AVE12 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 8-VE 
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o Rampa ingresso; 

o Rampa uscita. 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 

 
 

Descrizione: Realizzazione di area di TRASBORDO necessaria per scaricare i componenti 

dei carrelloni ribassati e caricarle sui carrelloni modulari e blade-lifter, 

quest’area è realizzata secondo criteri di progettazione specifici richiesti dal 

trasportatore e sotto la supervisione dell’azienda produttrice delle macchine, 

l’intervento prevede anche la dismissione dell’area e il ripristino dei luoghi alla 

condizione “ante-operam”. Sono compresi nell’intervento tutte le attività 

correlate per trasformare l’area anche in luogo di deposito e stoccaggio mezzi, 

ricovero di supporto ai lavori e per tutta la durata degli stessi. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento o/e riporto di terreno per riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 

• Trasporto o deposito di terreno da scavo; 

• Formazione di rilevato finito con misto granulometrico da cava, compattato; 

• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di scarpate (dove previsti dopo 

scavo); 

• Recinzione dell’area; 

• Impianti elettrici di illuminazione per operazioni notturne; 
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• Allestimento di aree di deposito temporaneo scoperte e/o coperte; 

• Ripristino del terreno allo stato “ante operam”. 

Per una corretta stima dei costi sono stati valutati, in termini di mq, le seguenti 

aree riferite in percentuale sulla dimensione totale richiesta di circa 170 ml per 

100 ml, per un totale complessivo di 17.000 mq: 

o 65% area destinata al deposito componenti e materiali; 

o 30% area destinata al transito con carico stimato minimo 12 ton/asse; 

o 5% area destinata a collocazione gru per operazioni di carico/scarico con carico 

stimato minimo 19 ton/asse. 

 Gli interventi sono computati con due voci di analisi, una per la realizzazione 

e una per il ripristino dello stato “ante operam”.  

Voci Utilizzate: AVE18, AVE19, SAR19_PF.0014.0003.0005, SAR19_PF.0014.0003.0003, 

SAR19_PF.0012.0002.0004,SAR19_PR.0042.0002.0003, 

SAR19_PR.0042.0029.0011,SAR19_PR.0049.0002.0049, 

SAR19_PF.0009.0028.0001 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 8-VE 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: 1. Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva, intervento da eseguire 

dove non si necessitano opere di allargamento della sede stradale, ma solo di 

pulizia di arbusti per evitare il contatto in curva del carrellone e del carico. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Taglio di arbusti per una fascia non inferiore a m. 2,00; 

• Pulizia area; 

• Potature di alberi di grosse dimensioni; 

• Trasporto e conferimento in discarica. 

 

Voci Utilizzate: F.04.022 – ANAS, F.04.026 – ANAS 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 1-VE 

➢ 3-VE 

➢ 4-VE 

➢ 6-VE 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Rimozione temporanea di barriera stradale per consentire il passaggio dei 

mezzi di trasporto e del carico, compresa la rimozione dei pali di sostegno, 

accantonamento del materiale e il successivo rimontaggio a fine trasporto 

eccezionale. 

• Smontaggio barriera stradale; 

• Accantonamento dei materiali; 

• Apposizione di segnaletica stradale di sicurezza; 

• Ripristino barriera stradale a regola d’arte. 

Intervento computato a ml. 

Voci Utilizzate: AVE13 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 4-VE 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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3.1.1.4. viabilità esterna – tratto 2 

 

Il “Tratto 1” si sviluppa attraverso strade pubbliche per circa 15 km, secondo il seguente elenco sintetico:  

• Area di Trasbordo; 

• S.P. 32; 

• S.P. 107; 

• S.S. 15; 

• S.P. 15bis; 

• S.P. 7. 

 

 

Descrizione: Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva, intervento da 

eseguire dove non si necessitano opere di allargamento della sede 

stradale, ma solo di pulizia di arbusti per evitare il contatto in curva del 

carrellone e del carico. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Taglio di arbusti per una fascia non inferiore a m. 2,00; 

• Pulizia area; 

• Potature di alberi di grosse dimensioni; 

• Trasporto e conferimento in discarica. 

 

Voci Utilizzate: F.04.022 – ANAS, F.04.026 – ANAS 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 

seguenti: 

➢ 9-VE 

➢ 10-VE 

➢ 11-VE 

➢ 12-VE 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Allargamento di sede stradale nei tratti in curva per consentire il 

passaggio degli autoarticolati e del relativo carico.  Le lavorazioni 

comprendono scavi e/o riporto di terreno, interventi di 

sottofondazione stradale, e formazione di piano carrabile. La voce 

di analisi è computata a mq, la superfice di calcolo è la proiezione 

orizzontale dell’area trasformata. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento e/o riporto di terreno per riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 

• Trasporto e/o deposito di terreno da scavo; 

• Formazione di corpo stradale finito con misto granulometrico da 

cava, compattato; 

• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di scarpate (dove 

previsti dopo scavo); 

• Smontaggio e rimontaggio di muretti in pietra, bordo strada, con 

tecniche e materiali tradizionali. 

L’analisi comprende una stima sul volume di scavo o di rinterro e 

sugli interventi di consolidamento e apporto di materiale, valutata 

come media della condizione orografica del terreno e stimata 

partendo dalle condizioni iniziali delle aree oggetto di modifica. 

 

Voci Utilizzate: AVE09 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 

seguenti: 

➢ 9-VE 

➢ 10-VE 

➢ 13-VE 

➢ 20-VE 

➢ 21-VE 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Rimozione spartitraffico, isole o banchine, compreso il successivo ripristino 

allo stato “ante operam”.  

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Rimozione dell’area, terreno, ciglioni, vegetazione etc.; 

• Formazione di sottostruttura stradale con compattazione del piano per 

passaggio autoarticolati; 

• Ripristino delle aree allo stato “ante operam” 

• Fornitura e messa in opera di vegetazione; 

• Ripristino manto bituminoso a contorno elemento rimosso; 

• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato in n.5 voci di analisi. 

Voci Utilizzate: AVE02 – AVE03 – AVE04 – AVE06 – AVE07 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 14-VE 

➢ 19-VE 

➢ 22-VE 

 

 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Intervento di interramento linee aeree Bt e Telefoniche, mediante scavo a 

sezione obbligata su sede stradale, realizzazione di cavidotto e ripristino della 

sede stradale. 

• Taglio asfalto; 

• Scavo a sezione obbligata; 

• Realizzazione di cavidotto; 

• Interventi elettrici per la modifica del cavo tra i due pali dx e sx sede stradale; 

• Ripristino sede stradale a regola d’arte. 

Intervento computato a ml di proiezione orizzontale dello scavo da palo a 

palo, compensando in analisi tutti i costi derivati. (Analisi Prezzi) 

 

Voci Utilizzate: AVE17 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ Punti id15 – id16 -id17 – id18 

➢ 19-VE 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Rimozione temporanea di barriera stradale per consentire il passaggio dei mezzi 

di trasporto e del carico, compresa la rimozione dei pali di sostegno, 

accantonamento del materiale e il successivo rimontaggio a fine trasporto 

eccezionale. 

• Smontaggio barriera stradale; 

• Accantonamento dei materiali; 

• Apposizione di segnaletica stradale di sicurezza; 

• Ripristino barrira stradale a regola d’arte. 

Intervento computato a ml. 

Voci Utilizzate: AVE13 

Localizzazione intervento: 

 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini seguenti: 

➢ 9-VE 

➢ 10-VE 

➢ 20-VE 

➢ 21-VE 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Tra gli interventi previsti al fine di adeguare il tratto indicato, sono da elencare: 

 

• Intervento di potatura e taglio di rami sporgenti sulla strada, stimati per l’intero percorso; 

• Spostamento di pali d’illuminazione comprese le relative opere edili ed elettriche; 

• Rimozione temporanea di segnaletica verticale. 

• Tutti gli interventi computati sono comprensivi di oneri per la sicurezza di fase, contenuta in percentuale 

nell’analisi del prezzo, in relazione alla gravità del rischio intrinseco dell’attività. 
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3.1.1.5. viabilità interna e piazzole 

 

Gli interventi di adeguamento della viabilità interna sono stimati in un capitolo che comprende anche la realizzazione 

delle piazzole definitive e temporanee a servizio degli aerogeneratori.  Nello specifico sono previsti interventi di 

adeguamento della viabilità esistente e interventi di realizzazione di nuovi tratti stradali. L’intervento di riqualificazione 

della viabilità, prevende anche la realizzazione delle zanelle a destra e sinistra della carreggiata.   Il presente capitolo di 

spesa contabilizza i costi per tutti gli interventi necessari, valutati da progetto e mediante sopralluogo diretto, per garantire 

il passaggio dei mezzi necessari al trasporto e montaggio dei nuovi aereogeneratori. 

Da Progetto è previsto un percorso, interno al parco, di circa 15.967,00 ml così ripartiti: 

• 3.006,00 ml non necessitano interventi particolari, si prevede solo formazione di zanelle laterali; 

• 4.584,00 ml sono i tratti di nuova realizzazione; 

• 8.377,00 ml sono i tratti che necessitano di adeguamento. 

Allo scopo di individuare puntualmente gli interventi necessari, sono state nomenclate aree e punti con una numerazione 

progressiva. Ogni punto viene riportato all’interno del computo di stima con relativa lavorazione prevista.  Di seguito si 

riporta lo schema grafico adoperato per la compilazione del computo metrico: 
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Nella figura precedente si possono distinguere i tratti di nuova realizzazione (magenta), i tratti in adeguamento (giallo) e 

in  le parti che non sono oggetto di alcun intervento (blu).  

Le voci di analisi utilizzate per la contabilizzazione degli interventi sono quelli già indicati nella viabilità esterna, pertanto 

non sono riproposti in questo paragrafo, con in aggiunta le seguenti lavorazioni: 

SAR19_PF.0001.0002.0006 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di 
cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa 
per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il 
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme 
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento 
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi 

metri quad 

AVE20 

Intervento puntuale ed esteso comunque confinato ad una porzione di manto stradale eseguito per il ripristino di buche 
sull'asfalto o di porzioni di aree, localizzato e non esteso al fine di rendere percorribile il tratto stradale da mezzi pesanti 
per il trasporto di materiale da cantiere, sono inclusi nella voce la squadra tipo, mezzi ed attrezzature necessarie, fornitura 
di miscela di bitume caldo, previa stesura di primer idoneo, eventuale scarifica di area ove necessaria, il riempimento con 
spessore non inferiore a 7 cm finito, compattazione con rullo compattatore, eventuale manutenzione delle aree trattate per 
tutta la durata dei lavori al fine di lasciare i tratti stradali efficienti anche dopo l'utilizzo. S'intende incluso nella voce la 
disposizione di tutte le misure di sicurezza e procedure imposte dal D.lgs 81/08 e dal codice della strada, la pulizia delle 
aree, il carico sul cassone del materiale di risulta e il trasporto con conferimento presso discarica autorizzate per rifiuti 
pericolosi. Il costo è valutato per mq di superfici trattate misurate come proiezione orizzontale del piano stradale. 

mq 

AVI01 

Fornitura, messa in opera e successiva rimozione di piastra in acciaio per la ripartizione dei carichi da mettere in presenza 
di fossi di scolo con attraversamenti carrabili, piastre di passaggio e ove ritenuto necessario, sono compresi nella voce il 
trasporto della piastra, scarico in basso e carico in alto e quant'altro necessario. Il calcolo del costo complessivo di ogni 
onere è contabilizzato a mq di proiezione orizzontale dell'area di copertura della piastra. 

mq 

SAR19_PF.0001.0002.0013 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza 
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a 
gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto 
di rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0007 
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione 
di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di 
rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0008 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con 
percorrenza all'interno del cantiere. 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0009 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori 
a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, 
l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le 
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il 
costipamento 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0010 

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della 
massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in 
superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o l’essiccamento 
del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la 
ripresa e l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di 
costipamento 

metri cubi 

Piaz.Temp.01 

Formazione di rilevato con misto granulometrico proveniente dagli scavi di piazzola temporanea con disposizione secondo 
progetto esecutivo, compreso lo scortico superficiale del terreno vegetale e l'accantonamento in area sito per successivo 
riutilizzo, il riempimento fino a quota necessaria con materiale di scavo proveniente da sito, la rimozione della stessa a fine 
lavoro attraverso il carico sul cassone di raccolta del misto di cava, il trasporto presso aree di stoccaggio il tutto per restituire 
l'area alla condizione ante operam compresa la copertura delle zone ripulite con terreno vegetale proveniente dallo 
stoccaggio in sito, la ridistribuzione secondo orografia e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi dalla voce eventuale approvvigionamento di materiale da cava, trasporti fuori area di cantiere, 
forniture di materiale, opere di consolidamento. 

mc 

NP.06 
Formazione di zanella bordo strada con materiale di riporto e preformata secondo indicazioni di progetto, attraverso 
formazione di rialzi in materiale calcareo con lo scopo di consentire il filtraggio delle acque meteoriche e allontanamento 
delle stesse dal piano stradale, è incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

ml 
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La valutazione economica tiene conto delle quantità ricavate dagli schemi tipo delle opere da realizzare, e comunque 

sempre nella condizione peggiorativa di costo. 

 
Figura 1: Aereogeneratore da realizzare 

La figura n.1 riporta lo schema tipo di area piazzola per l’installazione dell’aereogeneratore, modello N163-5.7 MW.  La 

figura n.2 riporta lo schema tipo di una sezione stradale per la viabilità interna. Nella valutazione economica di 

quest’ultima si tiene conto del recupero del materiale di sottofondazione, riciclato dallo scavo per una profondità maggiore 

di 60 cm, data la natura particolarmente rocciosa del sotto strato di cui è formato il terreno di cantiere, si presta a sostituire 

il materiale di riempimento della sotto fondazione stradale. 

 
Figura 2: sezione stradale tipo in piano 

La voce NP.06 quantifica l’intervento per la formazione della zanella stradale in cui è previsto un intervento che non 

implica uso di materiali inquinanti. La realizzazione delle cunetta avviene attraverso preformazione del terreno e apporto 

di materiale granulometrico compattato in modo da realizzare un sistema filtrante che drena le acque meteoriche dal 

piano. 
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3.1.1.6. aerogeneratori 

 

Il capito di spesa si compone di n.3 sottocapitoli: 

 

• Scavi e Movimenti Terra; 

• Opere Edili di Fondazione; 

• WTG 5.7 MW – fornitura e messa in opera. 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dell’impianto in progetto: 

· 11 aerogeneratori di potenza nominale massima fino a 5.7 MW; 

· altezza al mozzo massima fino a 118 m; 

· lunghezza della pala massima 79,5 m; 

· diametro alla base della torre massima di 4.3 m. 

 

Figura 3: nomenclatura e distribuzione planimetrica aerogeneratori 
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3.1.1.7. scavi e movimenti terra 

 

Gli interventi riportati nella valutazione di stima si possono elencare con le seguenti macro attività di cantiere: 

• Scavi di sbancamento, per la realizzazione della formazione della piazzola, e per la fondazione dell’aereogeneratore; 

• Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza in fase di getto; 

• Fornitura di materiale da cava; 

• Trasporto in discarica o in area di stoccaggio terreno di scavo. 

 

L’intervento è descritto e valutato secondo le seguenti voci di computo: 

 

SAR19_PF.0001.0002.0013 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza 
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, 
la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce 
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano 
di sbancamento o dall’orlo del cavo 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0014 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza 
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, 
la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce 
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano 
di sbancamento o dall’orlo del cavo 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0018 
SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità 
oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza allo schiacciamento 
superiore a 120 Kg/cmq senza uso di mine 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0038 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con 
idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei 
materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione 
teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 

metri cubi 

SAR19_PF.0014.0001.0005 
Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo 
protetta 

metri quad 

3.1.1.8. opere edili di fondazione 

 

Il sottocapitolo in esame, quantifica il costo relativo alla formazione delle opere di fondazione per il nuovo 

aereogeneratore. 

Le macro fasi di lavorazione computate sono le seguenti: 

• Formazione di magrone di fondazione; 

• Carpenteria metallica e realizzazione di casseforme; 

• Getto di calcestruzzo; 

• Disarmo e impermeabilizzazione del plinto di fondazione; 

• Rinterro con terreno vegetale, con materiale di scortico proveniente dagli scavi precedenti. 

 

L’intervento è descritto e valutato secondo le seguenti voci di computo: 
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SAR19_PF.0004.0001.0005 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI 
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI 
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali 
armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio 
Sup. LLPP 

metri cubi 

SAR19_PF.0008.0001.0001 
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi 
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres 
il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto 

metri quad 

SAR19_PF.0004.0001.0017 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA 
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in 
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e 
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 
N/mm² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. 

metri cubi 

NP.03 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione 
XC3, XD1, XA1, (UNI11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizioneXC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI11104 ); 
classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura: per opere di fondazione C45/55 

mc 

SAR19_PF.0004.0001.0032 

MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per la il confezionamento speciale a durabilità garantita con caratteristica 
SCC self compacting concrete- avente alta lavorabilità, auto compattante, confezionato con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 20 mm (Dmax 20), prodotto in conformità norma UNI 11040, UNI EN 206-1, UNI 11104, in grado 
di autocompattarsi e distribuir- si in modo omogeneo nelle casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile, 
fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro 
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso 
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. Incre- mento percentuale da applicarsi ai calcestruzzi a 
durabilità garan- tita avente caratteristiche omogenee per resistenza caratteristica e classe di esposizione. 

percentual 

SAR19_PF.0004.0001.0046 
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o 
altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera oltre le quote a diritto fisso, per ogni metro di 
aggiunta di tubazione 

metri cubi 

SAR19_PF.0008.0002.0003 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, 
del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, 
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse 
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E 
INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre 

kilogrammi 

SAR19_SL.0012.0003.0009 
MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto 
non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, 
spessore mm.4 

metri quad 

SAR19_SL.0014.0002.0001 

GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontesuti composti esclusivamente da fibre in 100% 
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I 
due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di 
posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità 
CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: 
gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40 

metri quad 

SAR19_PF.0007.0006.0006 
ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme 
UNI EN 1401 tipo 303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante, compreso 
ogni altro onere per ottenere un regolare funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 200, SPESSORE mm 3,9 

metri 

NP.04 
Fornitura e c collocazione di m alta ad alta resistenza tipo Master Flow 9200, o equivalente, malta a base di cemento 
con applicata nanotecnologie per la stuccatura di installazioni di turbine eoliche. 

mc 

 

Le voci di computo sono ricavate dal prezzario Regione Sardegna 2019, 

ad eccezione della NP.03  che riporta un incremento di prezzo per 

qualità del calcestruzzo superiore a quello di listino, e la NP.04 che 

descrive una particolare malta per la connessione della flangia della 

torre con il colletto di fondazione, non presente nei listini ufficiali. 

     Figura 4: particolare connessione flangia/colletto 
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La malta deve rispondere a precise caratteristiche tecniche di resistenza, caratteristiche riportate nella scheda seguente. 

 

Le fondazioni sono dirette, con diametro pari a 23,10 ml, sono previste le opere di drenaggio e l’impermeabilizzazione 

delle superfici superiori a contatto con il terreno vegetale di riporto.  
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Figura 5: fondazione di riferimento nel calcolo economico 

3.1.1.9. WTG 5.7 MW – fornitura e messa in opera 

 

Il costo per l’installazione degli aereogeneratori è computato in unica voce che descrive l’intero processo di montaggio, 

valutato per singola macchina.  

Voce di computo: 

WTG.01 

Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore tripala e potenza nominale di 5700 kW, 
compreso il nolo per tutta la durata dei lavori di Gru principale di sollevamento e gru di assistenza al montaggio. Sono compresi 
i mezzi di supporto alle operazioni di trasporto di ogni elemento della WTG dal sito di arrivo al sito di montaggio. S'intende incluso 
nel prezzo tutta la manodopera necessaria ad ogni fase operativa, tutti gli elementi di ancoraggio, la connessione alla fondazione, 
le operazioni di cablaggio, la connessione ai cavidotti per il trasporto dell'energia, le verifiche e il controllo al montaggio, le prove 
e il collaudo della torre e di tutti gli elementi di connessione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante in ogni sua parte. Sono esclusi dalla voce gli interventi necessari alla viabilità interna ed esterna del parco, la 
costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo computato a corpo per singola WTG. 

cad 
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Figura 6: aereogeneratore tipo 

Il costo d’installazione nel suo complesso comprende una percentuale di sicurezza di fase stimata al 2% ed una incidenza 

della manodopera pari al 15%.  La voce non comprende le opere di fondazione, sistemazione di piazzole e viabilità interna, 

computate in altri sottocapitoli di spesa. 

3.1.1.10. cavidotti e cavi 

 

Il capito di spesa si compone di n.2 sottocapitoli: 

 

• CAVIDOTTI; 

• CAVI. 

L’immagine seguente rappresenta l’intero schema di distribuzione dei cavidotti e relativi cavi, le indicazioni dei nodi e le 

nomenclature utilizzate nella planimetria sono di riscontro per la lettura del computo metrico estimavo. Per la tipologia 

dei Cavidotti e relativa distribuzione si fa riferimento alla Tavola “C19023S05_PD_EE_01”. Di seguito si riporta uno 

schema esemplificativo con l’indicazione dei tratti computati:   
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3.1.1.11. cavidotti 

I cavidotti in progetto per la realizzazione del parco eolico si diramano per una lunghezza complessiva di circa 31.000 

(come da immagine precedente). 

Le Macro Attività previste sono le seguenti: 

• Scavo sezione obbligata (per i tratti nuovi); 

• Formazione letto di posa per i cavi; 

• Rinterro di scavo con terreno di riciclo. 

Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti: 
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SAR19_PF.0001.0002.0030 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per 
cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal 
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed 
escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0032 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per 
cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal 
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed 
escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine 

metri cubi 

A.35.01.05 
Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di spessore complessivo non 
inferiore a 10 cm. per posa diretta dei cavi, compresa la fornitura della sabbia e della pozzolana o la vagliatura della 
terra, la regolarizzazione ed il livellamento. 

mq 

SAR19_PF.0001.0002.0038 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, 
eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, 
l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali 
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del 
cantiere 

metri cubi 

 

 

Figura 6: Cavidotti MT – sezioni tipo 

3.1.1.12. Cavi 

I cavi utilizzati in progetto sono del tipo MT 18/30 kV con le seguenti sezioni di cavo utilizzate per le diverse tratte e 

linee: 

• Sez. Cavo 150 mmq con totale di cavo stimato di 6.450 ml; 

• Sez. Cavo 300 mmq con totale di cavo stimato di 14.110 ml; 

• Sez. Cavo 400 mmq con totale di cavo stimato di 7.910 ml; 

• Sez. Cavo 500 mmq con totale di cavo stimato di 44.150 ml; 

• Sez. Cavo 630 mmq con totale di cavo stimato di 18.460 ml. 

Inoltre vengono utilizzati i seguenti cavi: 
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• Cavo Ottico DW 106 12 fibre SM per un totale di 30.999 ml; 

• Corda nuda di rame da 50 mmq per un totale di 30.999 ml. 

• Le Macro Attività previste sono le seguenti: 

• Fornitura e messa in opera di Cavi; 

• Messa in opera di protezione meccanica cavi e nastro segnaletico; 

• Connessioni elettriche. 

 

 

Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti: 

 

APC02 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di 
cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte 
le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml 
i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC05 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di 
cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte 
le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml 
i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC06 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di 
cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte 
le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml 
i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC07 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 500 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di 
cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte 
le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml 
i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC08 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di 
cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte 
le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione 
meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml 
i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC09 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, 
il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC10 

Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, 
il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 
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3.1.1.13. SSE UTENTE 

 

L’analisi dei costi è stata ripartita per sottocapitoli di spesa, ed esattamente in n. 6 parti: 

• Sicurezza Speciale – interventi in quota; 

• Movimento terra; 

• Opere Edili di finitura e infissi esterni; 

• Recinzione e opere esterne; 

• Impianti e opere elettromeccaniche. 

La scelta della tipologia costruttiva, cosi come la sua valutazione economica, è stata eseguita attraverso la soluzione più 

svantaggiosa dal punto di vista dei costi e dei tempi di realizzazione.  La struttura è realizzata in C.A. su fondazione 

diretta, solai in latero cemento gettati in opera e tamponature in laterizio. Le finiture previste rientrano nello standard in 

funzione della destinazione d’uso. Non si rilevano particolari criticità, dal punto di vista esecutivo ed economico, vista la 

scelta del sistema costruttivo che rappresenta lo standard edilizio molto consolidata e comune.    

Le Macro Attività previste sono le seguenti: 

• Organizzazione area di cantiere; 

• Preparazione dell’area, scavo di sbancamento per fondazioni e sotto servizi; 

• Realizzazione di strutture armate di fondazione e di elevazione; 

• Approntamento di ponteggi per la sicurezza dei lavoratori; 

• Getto di solai in latero-cemento; 

• Tamponature e tramezzature, intonaci e finiture verticali ed orizzontali; 

• Impianti elettrici interni; 

• Sistemazione area esterna, massetti e recinzione; 

• Impianti elettrici esterni; 

• Smobilizzo e pulizia del cantiere. 

 Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti (per tutti i sottocapitoli utilizzati): 
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SAR19_PF.0013.0001.0003 

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con 
trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, 
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, 
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative 
vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., 
e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di 
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0001.0004 
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio 
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. 

metri quad 

SAR19_PF.0014.0001.0032 
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e 
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m 

cadauno 

SAR19_PF.0001.0007.0002 
VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la 
fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale 
con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano 

metri cubi 

SAR19_PR.0005.0002.0003 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 
32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con 
resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 

metri cubi 

SAR19_PR.0005.0006.0003 
MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, 
valutata per ogni m³ pompato 

metri cubi 

SAR19_PF.0008.0001.0004 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, 
SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese 
armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento 
del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto 

metri quad 

SAR19_PF.0008.0002.0004 

Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, 
realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, 
tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, 
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri 
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER 
STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego prevalente di barre del FI 6 

kilogrammi 

SAR19_PF.0013.0009.0005 

O dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e 
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di 
completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della 
caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa 
solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.00 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0003.0005 
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta 
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e 
il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d’aria 30x20x50 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0003.0001 
MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di 
appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, 
compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm 

metri quad 

SAR19_PF.0008.0002.0007 
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza 
migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni 
e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15 

kilogrammi 

SAR19_PF.0013.0004.0027 

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo 
strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello 
fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 
di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, 
composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0004.0056 

INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato 
di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi 
altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 
per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di 
calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0004.0072 

INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER SUPERFICI INTERNE, eseguito con malta 
premiscelata a base di anidrene, perlite ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0, applicato a 
macchina, spianato con apposita riga e lisciato con fratazzo, spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici piane o 
curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto per 
superfici interne verticali 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0004.0065 

INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti 
calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su superfici intonacate, già predisposte, 
spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane 
o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne 
verticali od orizzontali 

metri quad 
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SAR19_PF.0013.0005.0003 
TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di 
cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di 
fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto 

metri quad 

SAR19_PF.0013.0013.0224 

PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, 
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco 
aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087-
72 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 
colore grigio. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, 
con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. 
E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo. 

metri quad 

SAR19_SL.0012.0003.0010 
MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro 
rinforzato, con finitura della faccia siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio 
naturale 

metri quad 

NPSSE02 
Fornitura e mess ain opera di scarpa in PVC del tipo a scarico verticale o orizzontale, messo in opera sotto 
impermeabilizzazione compreso l'onere della foratura del solaio o del muretto laterale, compreso interventi di ripristino 
ed ogni altro onere e mafistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

SAR19_SL.0044.0001.0002 
PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello 
sezione 100x100 

metri 

NPSSE01 
Fornitura e collocazione di scossalina dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, 
saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.2) in lamiera preverniciata 

ml 

NPSSE03 

Porte in metallo / lamiere sono realizzate in più ante secondo le varie esigenze in lamiera zincata a caldo prerivestita 
spessore 15/10 pressopiegate con cerniera in alluminio presso fuso per consentire l'apertura dell’anta a 180°. Resistenza 
alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500, alla fiamma secondo prescrizioni in Classe 0. Complete di 
accessori come seganletica di sicurezza a norma e chiusura, completa di telai e controtelai, oncluso il montaggio e 
quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le porte, da una a quattro ante. 

mq 

NPSSE04 

Griglie  per l’areazione di cabine elettriche secondarie di media e bassa tensione (MT/BT), sono autoestinguente e 
realizzate secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC .Ssono conformi 
alla specifica tecnica ENEL e Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529. Sono corredate di 
rete anti-insetto in acciaio inox con maglia da 10x10mm e di accessori per il montaggio, incluso montaggio e ogni altro 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 

NPSSE05 

Fornitura e messa in opera di Paletti per Recinzione in acciaio di colore verde e palo a T con altezza non inferiore a 175 
cm, da collocare per una misura di 25 cm all'interno del muretto in calcestruzzo armato con foro predisposto in fase di 
getto, compesanto con la presente voce, compreso l'onere delle collocazione in linea e a piompo, pronto per la 
successiva messa in opera di rete computata ina ltra voce. 

cad 

NPSSE06 

Fornitura e messa in opera di rete a maglia sciolta 50x50 mm in filo d'acciaio zincato ad alta resistenza con diametro 
esterno d 2,35 mm plastificata di colore verde, compresi i sistemi di bloccaggio con i pali, legature, messa in tensione 
della rete, eventuali rinforzi diagonali sui pali di recinzione, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Altezza rete 150 cm. 

ml 

SAR19_SL.0052.0002.0001 
CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d’acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. 
Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+ 30 cm. 

metri quad 

NPSSE07 

Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 30/150 kV da 63 MVA, compreso il trasporto in sito, carico e scarico 
del materiale, automezzi di supporto, collocazione e bloccaggio meccanico, connessioni elettriche alla rete, compresa 
tutta la minuteria necessaria, collaudo finale e pulizia cantiere, oltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

NPSSE08 
Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova SSEU (Sottostazione Elettrica Utente in area Terna), 
compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, manodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

NPSSE09 
Allestimento nuova cabina di consegna con la fornitura e messa in opera di quadri elettrici MT. Sono compresi nella voce 
il trasporto in sito, i mezzi di supporto necessari, tutta la manodopera occorrente, minuteria varia e quant'altro necessario 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

 

Le voci di analisi costi sono stati tratti dal Prezzario Regione Sardegna 2019 ad eccezione della NPSSE01 a NPSSE10 

che non trovano riscontro nei listini ufficiali, e sono desunte da valutazioni economiche e ricerche di mercato attualizzate 

al costo attuale. 
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Figura 8: Planimetria SSE Utente 
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3.1.1.14. TRASPORTO A RIFIUTO 

 

Il Capitolo destinato al trasporto a rifiuto non tiene conto del costo di conferimento che sarà stimato all’interno del quadro 

economico dell’opera. La discarica presa in esame per la valutazione di stima per un eventuale sovraprezzo dovuto alla 

distanza è la ditta “CUGUTTO DOMENICO S.R.L.” con sede legale nel Comune di Benetutti (SS), via Cagliari n. 8 CAP 

07010.  

Rispetto alla discarica presa in esame il punto più distante del parco da realizzare è di 28,5 km, considerando una 

distanza di 20 km compresa nel prezzo base, otteniamo 9 km di sovrapprezzo. 

Nell’ottica di considerare nel calcolo la situazione più svantaggiosa si è deciso di computare nel costo complessivo del 

trasporto a rifiuto il conferimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta da scavo. 

Per maggiori dettagli è informazioni sulla gestione dei rifiuti si rimanda alla relazione “Piano Preliminare di Utilizzo in 

sito delle terre e rocce da scavo - C19023S05_PD_RT_6”. 

Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti: 

 

SAR19_PF.0001.0002.0044 
TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto 

metri cubi 

SAR19_PF.0001.0002.0045 
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali per ogni chilometro o frazione di 
percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto 

metri cubi 

 

4. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 

 

In elenco le attività principali contenuti nel computo metrico estimativo con le relative norme di misurazione per la 

contabilizzazione. 

SCAVI IN GENERE - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli 

scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:  

– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia 

asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

 – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – per la regolazione delle scarpate o pareti, 

per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in 

genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute 

nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, 

deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

 – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la 

formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa 

degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà 
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determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, 

prima e dopo i relativi lavori;  

– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione 

per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di 

sbancamento non viene effettuato.  

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati 

sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni 

maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 

incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli 

scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali 

consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà 

definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di 

elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi. 

RILEVATI E RINTERRI - Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 

rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo 

per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni 

da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE - Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per 

drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 

CASSEFORME - per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di 

appoggio all’intradosso del cassero (per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le 

sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

 

ACCIAIO - per cemento armato ordinario per carpenteria metallica conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

 

CALCESTRUZZI - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno 

in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 

ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi 

oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui 

modi di esecuzione. 
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 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e 

spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando 

trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione 

del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere 

compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di 

sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i 

relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei 

Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi 

provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di cemento armato dovrà 

essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo 

nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso 

l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa. 

 

SOLAI - I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di 

cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta 

misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l’appoggio su cordoli perimetrali o 

travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento 

superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto 

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, 

anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del 

ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con 

tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà 

senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da 

calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI - su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione 

dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la 

profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i 

ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d’arte. 

 

VESPAI - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle 

norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 

 

PAVIMENTI - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 

dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. I prezzi di elenco per 
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ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i 

pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il 

sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi 

gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. 

 

INTONACI - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali 

di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. 

Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto 

e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno 

misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 8 Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della 

ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro 

pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello 

spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui 

muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature 

dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a 

parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro 

superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro 

riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 

spalle e mazzette di vani di porte e finestre.  

 

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in 

genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato 

Speciale oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne 

per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura 

degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 

 – per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci 

sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi 

o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra 

e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener 

conto di sagome, risalti o risvolti; 

 – per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, 

saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata 

la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

 – per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà 

computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente; 
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 – per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, 

in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie 

non in vista.  

Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì 

compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

 

INFISSI DI ALLUMINIO - Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, 

saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e 

compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le 

eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza 

delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione 

 

LAVORI IN METALLO -  Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno 

applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature 

e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera.  

 

 TUBI PLUVIALI - I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al 

metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco 

la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a 

peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Canalizzazioni e cavi  

– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati 

al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi 

speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con 

tasselli ad espansione. 

 – I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in 

opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 

 Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, 

esclusi i terminali dei cavi di MT.  

– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti 

per l’esecuzione dei terminali stessi. 

 – I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm 

per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. 
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 Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione. 

 – Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, 

tipologia e dimensione. 

 Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, 

guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.  

Apparecchiature in generale e quadri elettrici 

 – Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro 

i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.  

– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:  

• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  

• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

 Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le 

apparecchiature, le etichette, ecc.  

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo 

le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  

a) il numero dei poli;  

b) la tensione nominale;  

c) la corrente nominale;  

d) il potere di interruzione simmetrico;  

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno 

l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare 

l’interruttore funzionante.  

– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono 

comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.  

– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli 

accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.  

 

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI - Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e 

comprendono le seguenti prestazioni: 

 – scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti 

i materiali pertinenti agli impianti;  

– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;  

– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;  

– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;  

 – formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, 

ancoraggi di fondazione e nicchie;  
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– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali 

che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;  

– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; – il trasporto alla discarica dei 

materiali di risulta delle lavorazioni;  

– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

 – ponteggi di servizio interni ed esterni;  

– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della 

manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.  

 

MANODOPERA - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 

quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno 

osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a 

norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  

 

 NOLEGGI -  Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli 

attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 

materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di 

noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per 

il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si 

intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione 

dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito 

per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo 

in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i 

meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 

montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà 

corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.  

 

TRASPORTI - Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera 

del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno 

stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a 

seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza. 
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5. QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

IMPORTI IN € I.V.A %
Totale € (IVA 

compresa)

58.685.276,24 10 64.553.803,86

156.998,84 10 172.698,72

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

58.842.275,08 10 64.726.502,59

783.975,15 22 956.449,68

*** *** ***

168.870,48 22 206.021,99

20.000,00 22 24.400,00

29.527,10 22 36.023,06

1.009.263,81 10 1.110.190,19

196.460,00 22 239.681,20

2.208.096,54 --- 2.572.766,12

     

235.193,04 22 286.935,51

61.285.564,66 --- 67.586.204,22“Valore complessivo dell’opera” – TOTALE (A + B + C)

    B.6) Imprevisti

    B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari. al    coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

    B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

    B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini 

(incluso le spese per le attività di monitoraggio ambientale)

    B.7) Spese Varie: Corrispettivo di connessione relativamente alla quota 

potenza impegnata (0,2068)

C) eventuali altre imposte e contributi per legge:oneri di conferimento in 

discarica

  TOTALE B)

    B.5) Oneri di legge sulle spese tecniche B,1), B,2), B,4) e collaudi B.3)

    B.2) Spese consulenza di supporto

TOTALE A) 

B) SPESE GENERALI

 A.5) Opere connesse

QUADRO ECONOMICO GENERALE

“Valore complessivo dell’opera”

DESCRIZIONE

A) COSTO DEI LAVORI

 A.1) Interventi  previs ti

 A.2) oneri  di  s icurezza

 A.3) Opere di  mitigazione

A.4) spese previs te da  s tudio di  impatto Ambientale, Studio 

Prel iminare Ambientale e Progetto di  Monitoraggio Ambientale
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Il Quadro Economico propone la stima dei costi relativi alla gestione del progetto, consulenze, direzione lavori e oneri di 

spesa.  Le somme previste sono tutte comprensive di I.V.A. e oneri previdenziali per le spese di consulenza.  

Il costo relativo alla voce B.7 del quadro economico e calcolata come aliquota di spesa al prezzo di realizzazione 

dell'impianto di rete per la connessione per lo stallo in soluzione GIS pari a € 950.000.    

Il calcolo della parcella da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50., costituito dal compenso e 

dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali, secondo Categoria IB.11, 

applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle 

singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il 

parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera 

e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

 L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 

è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è 

determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale 

determinata per interpolazione lineare.  

Dal compenso ottenuto con il calcolo secondo DM 17/06/2016 è stato applicato un ribasso pari al 30%. 

Il Quadro Economico è stato formulato con il format M3 predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare.  
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5.1. Quadro riepilogativo per capitoli e sottocapitoli 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

Totale Lavorazioni   58.685.276,24 € 

Totale Sicurezza Speciale   156.998,84 € 

Totale progetto   58.842.275,08 € 

    

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI 

PARCO EOLICO NULE-BENETUTTI    

 
 
001 SICUREZZA E APPRESTAMENTI AREA DI CANTIERE 

   

 ---   71.815,12 € 

 003 VIABILITA' INTERNA E PIAZZOLE    

 ---   1.896.100,67 € 

 007 TRASPORTO A RIFIUTO    

 ---   240.876,87 € 

 002 VIABILITA' ESTERNA    

 001 TRATTO 1   1.121.597,03 € 

 002 TRATTO 2   520.890,65 € 

     

 004 AEROGENERATORI    

 001 SCAVI E MOVIMENTI TERRA   2.086.399,05 € 

 002 OPERE EDILI DI FONDAZIONE   6.251.213,74 € 

 003 WTG 5.7 MW - fornitura e messa in opera   38.500.000,00 € 

     

 005 CAVIDOTTI E CAVI    

 001 CAVIDOTTI   3.039.260,41 € 

 002 CAVI   3.686.827,32 € 

     

 006 SSE UTENTE    

 001 SICUREZZA SPECIALE - INTERVENTI IN QUOTA   2.661,28 € 

 002 MOVIMENTO TERRA   22.950,37 € 

 003 OPERE STRUTTURALI   13.605,38 € 

 004 OPERE EDILI DI FINITURA E INFISSI ESTERNI   43.344,82 € 

 005 RECINZIONE E OPERE ESTERNE   45.134,71 € 

 006 IMPIANTI E OPERE ELETTROMECCANICHE   1.265.000,00 € 

 007 CAVIDOTTO E CAVO AT   34.597,66 € 

 
Totale Capitolo PARCO EOLICO NULE-BENETUTTI € 

  58.842.275,08 € 
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5.2. Ripartizione dei costi 

 

 
 

 

6. ALLEGATI 

 

1. C19023S05-PD-RT-018 – ELENCO PREZZI UNITARI 

2. C19023S05-PD-RT-019 – ANALISI PREZZI 

3. C19023S05-PD-RT-020 – COMPUTO METRICO  

4. C19023S05-PD-RT-021 – STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

 

 

 

 


