



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TRIESTE



**NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS202
"TRIESTINA" EX GVT E IL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI
CATTINARA-BURLO**

COD. OPERA 09122-09123

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Codice elaborato

PF R 6

scala

Emissione

Data 25.03.2019

Redatto StN

Controllato A.N.

Approvato A.N.

Codice progetto

520

Titolo elaborato


Quadro economico

Nome file

520-Cartigli relazioni.dwg

Firme

PROGETTISTA:
dott. ing. Alberto Novarin



COMMITTENTE:
Comune di Trieste

rev.	data	redatto	controllato	approvato	oggetto revisione
01	06.05.2019	StN	A.N.	A.N.	Modifica importo lavori e somme a disposizione
02	13.05.2019	StN	A.N.	A.N.	Modifica importo somme a disposizione
03					
04					
05					



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - Tel. 0432 421013 - Fax 0432 1840008 - E-mail: studio@novarin.net

QUADRO ECONOMICO ANAS

A.	Lavori		
	A.1 Lavori soggetti a ribasso	4 510 308,54	
	A.2 Oneri della sicurezza	132 000,00	
		4 642 308,54	4 642 308,54
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1 Lavori in economia	125 000,00	
	B.2 Rilievi, accertamenti e indagini	40 000,00	
	B.3 Allacciamenti pubblici servizi	-	
	B.4 Imprevisti	-	
	B.5 Acquisizione aree o immobili (non soggetta a IVA)	-	
	B.6 Acquisizione aree o immobili (soggetta a IVA)	-	
	B.7 Revisione prezzi	-	
	B.8 Spese tecniche	-	
	B.9 Fondo incentivazione	68 134,63	
	B.10 Autorità di vigilanza	600,00	
	B.11 Spese pubblicità - op. arte	20 000,00	
	B.12 Spese analisi di laboratorio - collaudi	50 000,00	
		303 734,63	303 734,63
C.	Oneri		
	C.1 Oneri di investimento - 11,20%		553 956,83
		Sommano	5 500 000,00
D.	IVA		
	D.1 IVA 22% - per memoria		1 073 007,88



QUADRO ECONOMICO COMUNE DI TRIESTE

A.	Lavori		
	A.1 Lavori soggetti a ribasso	3 217 069,73	
	A.2 Oneri della sicurezza	80 426,74	
		3 297 496,47	3 297 496,47
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1 Lavori in economia	-	
	B.2 Rilievi, accertamenti e indagini	-	
	B.3 Allacciamenti pubblici servizi	4 500,00	
	B.4 Imprevisti	9 907,21	
	B.5 Acquisizione aree o immobili (non soggetta a IVA)	-	
	B.6 Acquisizione aree o immobili (soggetta a IVA)	-	
	B.7 Impianto Pubblica Illuminazione HERA ACEGAS AMGA	-	
	B.8 Revisione prezzi	-	
	B.9 Spese tecniche	365 141,37	
	B.10 Fondo incentivazione	65 949,93	
	B.11 Autorità di vigilanza	-	
	B.12 Spese pubblicità - op. arte	-	
	B.13 Spese analisi di laboratorio - collaudi	10 000,00	
	B.14 Indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di Pubblici Servizi	7 500,00	
C.	IVA		
	C.1 IVA - 10% sui Lavori	329 749,65	
	C.2 IVA - 22% su Spese tecniche	85 171,10	
		877 919,26	877 919,26
		Sommano	4 175 415,73

