



LEGENDA SOTTOSERVIZI	
	Linea TIM aerea
	Linea TIM interrata di progetto
	Linea TIM aerea di progetto
	Palo TIM esistente
	Palo TIM di progetto
	Linea TIM da dismettere
	Palo TIM da dismettere
	Interferenza

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
 CONSORZIO:
HirpiniaAV

SOCI:
salini impregilo **ASTALDI**

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA:
ROKSOIL SpA. **NETENGINEERING** **Alpina SpA.**

MANDANTI:
NETENGINEERING **Alpina SpA.**

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 IS - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

Allegato n.6 al Dossier - Planimetria di risoluzione interferenze - TIM tav.2

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	NETENGINEERING Ing. E. Casotto

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	BZ	S10000	013	A	1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	E. Busana	21/02/2020	E. Casotto	21/02/2020	T. Finocchietti	21/02/2020	Ing. S. Eandi
								21/02/2020

ELEMENTI CARATTERISTICI

N° INTERFERENZA	PROGRESSIVA	ENTE	TIM
100-102-108	km 16 + 7000,00		

COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA
Apice		Linea telefonica aerea

DESCRIZIONE DELL'INTERFERENZA RISPETTO ALL'OPERA DI PROGETTO
 Interferenza con la linea aerea telefonica con l'area di cantiere base e con la viabilità di accesso all'imbocco della galleria Rocchetta lato NA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO
 Spostamento sostegno - Rif. Risoluzione int. 100 - Preventivo TIM n. N. SP0455341 - Grafico non pervenuto dall'Ente
 Interramento linea - Rif. Risoluzione int. 102 - Preventivo TIM n. N. SP0455344 - Grafico non pervenuto dall'Ente
 Interramento linea - Rif. Risoluzione int. 108 - Preventivo TIM n. N. SP0455334 - Grafico non pervenuto dall'Ente