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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

182 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

1 * 671,46 671,460

Totale kg 671,460

228 EC.CV.A.1 01.A Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore a 100 mm.

1 * 205 205,00

Totale m 205,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

178 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

1 * 864,99 864,99

Totale m³ 864,99

181 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

1 * 634,16 634,16

Totale m² 634,16

183 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm²

1 * 94,24 94,24

Totale m³ 94,24

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

186 E9.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

1 * 3160 3 160,000

Totale kg 3 160,000

189 E9.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

1 * 3111,62 3 111,620

Totale kg 3 111,620

192 E9.SA.C.2 04.E Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. per travi dei portali di ormeggio o per travi tipo MEC

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

195 E9.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

1 * 1588 1 588,000

Totale kg 1 588,000

198 E9.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

201 E9.SA.D.2131.B Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14b.

1 * 25 25,00

Totale Cad 25,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

204 E9.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

207 E9.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

210 E9.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

213 E9.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

216 E9.SA.D.2131.Q Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU24b.

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

225 E9.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

1 * 135 135,00

Totale Cad 135,00

240 E9.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo
predisposto.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1184 E9.RA.A.2110.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due
binari.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1185 EC.RA.A.2110.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1186 EC.RA.A.2110.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2110.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

162 E9.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

1 * 200 200,00

Totale m 200,00

165 E9.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

168 E9.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

171 E9.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

1 * 480 480,000

Totale kg 480,000

239 E9.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori TE

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

246 E9.LC.B.2 01.A Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione
complessiva fino a 220 mm².

1 * 1,871 1,871

Totale km 1,871

1145 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

1 * 3,24 3,240

Totale km 3,240

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

219 E9.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza scavalcamento della palificazione,
di 2 corde di terra

0 * 71 0,000

Totale km 0,000

222 E9.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

1 * 106 106,00

Totale Cad 106,00

243 E9.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

1 * 2,65 2,650

Totale km 2,650

LC6 - Posa sezionatori e cavi

229 E9.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione complessiva del rame non superiore
a 30 mm².

1 * 416 416,00

Totale m 416,00

230 E9.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 416 416,00

Totale m 416,00

231 E9.CV.A.2 05.A Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30
mm².
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LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio
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1 * 1664 1 664,00

Totale m 1 664,00

232 E9.CV.A.2 06.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 1664 1 664,00

Totale m 1 664,00

233 E9.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.

1 * 64 64,00

Totale Cad 64,00

234 E9.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.

1 * 32 32,00

Totale Cad 32,00

235 E9.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.

1 * 32 32,00

Totale Cad 32,00

236 E9.CV.A.2 17.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm²
sino a 10 mm².

1 * 240 240,00

Totale Cad 240,00

237 E9.CV.A.2 17.D Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10
mm² sino a 25 mm².

1 * 96 96,00

Totale Cad 96,00

238 MO.CV.B.2117.B Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 150x100÷400x100/ds.TT3135

1 * 2080 2 080,00

Totale m 2 080,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

458 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

1 * 1162,56 1 162,560

Totale kg 1 162,560

512 EC.VA.C.1107.B Fornitura di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc piccoli impianti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

513 EC.CV.A.1 01.A Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore a 100 mm.

1 * 349 349,00

Totale m 349,00

514 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.

1 * 1612 1 612,000

Totale kg 1 612,000

515 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.

1 * 1612 1 612,000

Totale kg 1 612,000

639 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

SIST LDC SSE 1 * 42 42,000

Totale kg 42,000

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

454 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

1 * 1102,634 1 102,63

Totale m³ 1 102,63

457 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

1 * 1007,35 1 007,35

Totale m² 1 007,35

459 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm²

1 * 199,92 199,92

Totale m³ 199,92

635 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

SIST LDC SSE 1 * 41,59 41,59

Totale m³ 41,59

638 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

SIST LDC SSE 1 * 39,09 39,09

Totale m² 39,09

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

462 E9.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

1 * 100132,92 100 132,920

Totale kg 100 132,920

465 E9.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

1 * 22235,58 22 235,580

Totale kg 22 235,580

468 E9.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

1 * 59685,75 59 685,750

Totale kg 59 685,750

471 E9.SA.C.2 04.E Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. per travi dei portali di ormeggio o per travi tipo MEC

1 * 98 98,00

Totale Cad 98,00

474 E9.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

1 * 10245,12 10 245,120

Totale kg 10 245,120

477 E9.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

480 E9.SA.D.2131.B Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14b.

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

483 E9.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

486 E9.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

489 E9.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

492 E9.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

495 E9.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

1 * 40 40,00

Totale Cad 40,00

498 E9.SA.D.2131.Q Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU24b.

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

507 E9.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

1 * 179 179,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

Totale Cad 179,00

510 E9.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

511 E9.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

527 E9.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo
predisposto.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

640 E9.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

SIST LDC SSE 1 * 40 40,000

Totale kg 40,000

643 E9.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

SIST LDC SSE 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

646 E9.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

SIST LDC SSE 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

655 E9.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

SIST LDC SSE 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

1190 E9.RA.A.2110.E Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza T.C. su portale flangiato a semplice
binario.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1191 EC.RA.A.2110.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1192 EC.RA.A.2110.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2110.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

435 E9.AL.A.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due corde di rame della sezione di 230
mm² ciascuna.

1 * 3,2 3,200

Totale km 3,200

438 E9.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

Pag. 7 di 46



N. CODICE
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1 * 20 20,00

Totale m 20,00

441 E9.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

444 E9.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

447 E9.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

1 * 1732 1 732,000

Totale kg 1 732,000

526 E9.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori TE

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

533 E9.LC.B.2 01.A Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione
complessiva fino a 220 mm².

1 * 0,32 0,320

Totale km 0,320

1152 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

1 * 1,836 1,836

Totale km 1,836

1159 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

SIST LDC SSE 1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

501 E9.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza scavalcamento della palificazione,
di 2 corde di terra

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

504 E9.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

1 * 189 189,00

Totale Cad 189,00

530 E9.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

1 * 4,14 4,140

Totale km 4,140

649 E9.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza scavalcamento della palificazione,
di 2 corde di terra

SIST LDC SSE 1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

652 E9.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

SIST LDC SSE 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00
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LC6 - Posa sezionatori e cavi

516 E9.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione complessiva del rame non superiore
a 30 mm².

1 * 340 340,00

Totale m 340,00

517 E9.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 340 340,00

Totale m 340,00

518 E9.CV.A.2 05.A Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30
mm².

1 * 1360 1 360,00

Totale m 1 360,00

519 E9.CV.A.2 06.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 1360 1 360,00

Totale m 1 360,00

520 E9.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.

1 * 16 16,00

Totale Cad 16,00

521 E9.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

522 E9.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

523 E9.CV.A.2 17.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm²
sino a 10 mm².

1 * 80 80,00

Totale Cad 80,00

524 E9.CV.A.2 17.D Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10
mm² sino a 25 mm².

1 * 32 32,00

Totale Cad 32,00

525 MO.CV.B.2117.B Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 150x100÷400x100/ds.TT3135

1 * 1700 1 700,00

Totale m 1 700,00

536 ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistamento cavi in opera su platea in c.c.

1 * 44000 44 000,00

Totale dm³ 44 000,00

538 ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre mm² 300 e fino a mm² 630

1 * 13,2 13,20

Totale Cad 13,20

539 EI.CV.P.2 06.C Posa cavo a vista fissato con tasselli ad espansione (stop) metallici o in materiale plastico.

1 * 3300 3 300,00

Totale m 3 300,00
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540 EI.CV.P.2 06.F sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione in più oltre i 30 mm².

1 * 105,6 105,60

Totale m 105,60

LC7 - Demolizioni

541 E9.AL.A.5 16.B Rimozione, con avvolgimento, di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due conduttori di sezione non minore
di 80 mm² ciascuno.

1 * 2,2 2,200

Totale km 2,200

544 E9.AL.B.5 02.B Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

1 * 120 120,00

Totale m 120,00

547 E9.AL.C.5 03.C Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
mano.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

550 E9.AL.C.5 03.E Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a mano.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

553 E9.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

556 E9.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due
tondini di acciaio.

1 * 68 68,00

Totale m 68,00

559 E9.LC.A.5 05.A Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio conduttore.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

562 E9.LC.B.5 20.A Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con un filo da 100 mm² e una corda di sezione fino a 120 mm².

1 * 1,5 1,500

Totale km 1,500

565 E9.LC.B.5 20.C Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm² cadauno e 2 corde di sezione
fino a 155 mm² cadauna.

1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

568 E9.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

571 E9.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

574 E9.SA.C.5 16.A Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi
tipo.

1 * 66 66,00
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Totale Cad 66,00

577 E9.SA.C.5 17.A Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di
qualsiasi tipo.

1 * 2545 2 545,000

Totale kg 2 545,000

580 E9.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

1 * 46 46,00

Totale Cad 46,00

583 E9.SA.D.5 29.G Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, M30e.

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

586 E9.SA.D.5 30.E Rimozione d'opera di portali ad un binario con taglio.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

747 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

1 * 42 42,000

Totale kg 42,000

775 EC.CV.A.1 01.A Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore a 100 mm.

1 * 14 14,00

Totale m 14,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

743 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

1 * 40,64 40,64

Totale m³ 40,64

746 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

1 * 32,27 32,27

Totale m² 32,27

748 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm²

1 * 33,16 33,16

Totale m³ 33,16

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

751 E9.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

1 * 120 120,000

Totale kg 120,000

754 E9.SA.D.2131.B Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14b.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

757 E9.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

760 E9.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

763 E9.SA.D.2131.Q Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU24b.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

772 E9.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.
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1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

1166 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

1 * 1,73 1,730

Totale km 1,730

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

766 E9.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza scavalcamento della palificazione,
di 2 corde di terra

0 * 6 0,000

Totale km 0,000

769 E9.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

776 E9.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

1 * 0,1 0,100

Totale km 0,100

LC6 - Posa sezionatori e cavi

779 ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistamento cavi in opera su platea in c.c.

1 * 32000 32 000,00

Totale dm³ 32 000,00

781 ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre mm² 300 e fino a mm² 630

1 * 9,6 9,60

Totale Cad 9,60

782 EI.CV.P.2 06.C Posa cavo a vista fissato con tasselli ad espansione (stop) metallici o in materiale plastico.

1 * 2400 2 400,00

Totale m 2 400,00

783 EI.CV.P.2 06.F sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione in più oltre i 30 mm².

1 * 76,8 76,80

Totale m 76,80

Pag. 13 di 46



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

936 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

1 * 475,56 475,560

Totale kg 475,560

978 EC.VA.C.1107.B Fornitura di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc piccoli impianti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

979 EC.CV.A.1 01.A Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore a 100 mm.

1 * 326 326,00

Totale m 326,00

980 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.

1 * 2623 2 623,000

Totale kg 2 623,000

981 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.

1 * 2623 2 623,000

Totale kg 2 623,000

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

932 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

1 * 825,79 825,79

Totale m³ 825,79

935 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

1 * 650,14 650,14

Totale m² 650,14

937 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm²

1 * 99,48 99,48

Totale m³ 99,48

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

940 E9.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

1 * 63592 63 592,000

Totale kg 63 592,000

943 E9.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

1 * 868 868,000

Totale kg 868,000

946 E9.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

1 * 35 35,00

Totale Cad 35,00

949 E9.SA.D.2131.B Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo

Pag. 14 di 46



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

tipo LSU14b.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

952 E9.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16a.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

955 E9.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

958 E9.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

1 * 34 34,00

Totale Cad 34,00

961 E9.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

964 E9.SA.D.2131.P Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU24a.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

973 E9.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

1 * 199 199,00

Totale Cad 199,00

976 E9.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

977 E9.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1187 E9.RA.A.2110.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due
binari.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1188 EC.RA.A.2110.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1189 EC.RA.A.2110.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2110.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
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736 E9.AL.A.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due corde di rame della sezione di 230
mm² ciascuna.

1 * 3,4 3,400

Totale km 3,400

916 E9.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

1 * 80 80,00

Totale m 80,00

919 E9.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

922 E9.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

925 E9.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

1 * 3103 3 103,000

Totale kg 3 103,000

1173 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

1 * 4,23 4,230

Totale km 4,230

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

967 E9.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza scavalcamento della palificazione,
di 2 corde di terra

0 * 123 0,000

Totale km 0,000

970 E9.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

1 * 159 159,00

Totale Cad 159,00

992 E9.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

1 * 1,71 1,710

Totale km 1,710

LC6 - Posa sezionatori e cavi

982 E9.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione complessiva del rame non superiore
a 30 mm².

1 * 1316 1 316,00

Totale m 1 316,00

983 E9.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 1316 1 316,00
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Totale m 1 316,00

984 E9.CV.A.2 05.A Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30
mm².

1 * 5264 5 264,00

Totale m 5 264,00

985 E9.CV.A.2 06.A Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di
ciascun cavo oltre i 30 mm².

1 * 5264 5 264,00

Totale m 5 264,00

986 E9.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.

1 * 80 80,00

Totale Cad 80,00

987 E9.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.

1 * 40 40,00

Totale Cad 40,00

988 E9.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.

1 * 40 40,00

Totale Cad 40,00

989 E9.CV.A.2 17.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm²
sino a 10 mm².

1 * 240 240,00

Totale Cad 240,00

990 E9.CV.A.2 17.D Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10
mm² sino a 25 mm².

1 * 96 96,00

Totale Cad 96,00

991 MO.CV.B.2117.B Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 150x100÷400x100/ds.TT3135

1 * 6580 6 580,00

Totale m 6 580,00
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

1066 EC.GA.D.1100.B Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla tensorex C per RA in galleria

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

1088 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.

1 * 144 144,000

Totale kg 144,000

1092 EC.GA.A.1100.A Fornitura di grappe di acciaio inox

1 * 104 104,00

Totale m 104,00

1093 EC.GA.A.1100.B Fornitura di dadi M33 in acciaio inox

1 * 1248 1 248,00

Totale Cad 1 248,00

1094 EC.GA.A.1100.C Fornitura di rondelle in acciaio inox

1 * 416 416,00

Totale Cad 416,00

1098 EC.GA.E.1101.A Fornitura di targa di individuazione

1 * 52 52,00

Totale Cad 52,00

1120 EC.CV.A.1 01.A Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore a 100 mm.

1 * 48 48,00

Totale m 48,00

1121 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.

1 * 5720 5 720,000

Totale kg 5 720,000

1122 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.

1 * 4902,4 4 902,400

Totale kg 4 902,400

1123 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.

1 * 5720 5 720,000

Totale kg 5 720,000

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

1084 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

1 * 221,08 221,08

Totale m³ 221,08

1087 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

1 * 226,09 226,09

Totale m² 226,09

1089 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm²

1 * 13,84 13,84

Totale m³ 13,84
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LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

1095 EC.GA.A.2103.A Posa in opera di grappe in acciaio inox

1 * 208 208,00

Totale Cad 208,00

1099 EC.GA.E.2101.A Posa in opera di targa di individuazione posata in opera

1 * 52 52,00

Totale Cad 52,00

1102 EC.SA.C.2 01.A Posa in opera di accessori per pali, portali e per mensole di sostegno condutture di contatto e alimentazione entro la
sede ferroviaria.

1 * 140 140,000

Totale kg 140,000

1105 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

1 * 17 17,00

Totale Cad 17,00

1108 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16a.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1111 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

1117 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

1 * 41 41,00

Totale Cad 41,00

1124 EC.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo
predisposto.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1127 EC.SA.B.2 09.A Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti di portali.

1 * 4902,4 4 902,400

Totale kg 4 902,400

1130 EC.SA.B.2 07.B Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo di peso superiore a 300
kg sino a 600 kg.

1 * 6123,46 6 123,460

Totale kg 6 123,460

1133 EC.SA.B.2 07.C Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo di peso singolo
superiore a 600 kg.

1 * 2913,48 2 913,480

Totale kg 2 913,480

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
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1180 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm².

1 * 4,47 4,470

Totale km 4,470

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

1114 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

1136 EC.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

1 * 4,09 4,090

Totale km 4,090

1137 EC.CR.C.2108.B9Z Maggior. EC.MG.X.XXXX.X applicata a EC.CR.C.2108.B

1 * 0,61 0,610

Totale km 0,610
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

174 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

1 * 498,71 498,71

Totale t 498,71

175 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

1 * 498,71 498,71

Totale t 498,71

176 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

1 * 1496,42 1 496,42

Totale t 1 496,42

177 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1 * 63862,12 63 862,12

Totale txkm 63 862,12

179 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 864,99 864,99

Totale m³ 864,99

180 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 864,99 864,99

Totale m³ 864,99

184 EC.BL.D.3101.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 94,24 94,24

Totale m³ 94,24

185 EC.BL.D.3101.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3101.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 94,24 94,24

Totale m³ 94,24

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

187 EC.SA.B.2102.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3160 3 160,000

Totale kg 3 160,000

188 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3160 3 160,000

Totale kg 3 160,000

190 EC.SA.B.2104.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3111,62 3 111,620

Totale kg 3 111,620

191 EC.SA.B.2104.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3111,62 3 111,620
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Totale kg 3 111,620

193 EC.SA.C.2 04.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 04.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

194 EC.SA.C.2 04.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 04.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

196 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1588 1 588,000

Totale kg 1 588,000

197 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1588 1 588,000

Totale kg 1 588,000

199 EC.SA.D.2131.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

200 EC.SA.D.2131.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

202 EC.SA.D.2131.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 25 25,00

Totale Cad 25,00

203 EC.SA.D.2131.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 25 25,00

Totale Cad 25,00

205 EC.SA.D.2131.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

206 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

208 EC.SA.D.2131.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

209 EC.SA.D.2131.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

211 EC.SA.D.2131.H1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.H per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.
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1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

212 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

214 EC.SA.D.2131.N1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.N per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

215 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

217 EC.SA.D.2131.Q1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.Q per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

218 EC.SA.D.2131.Q5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.Q Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 6 6,00

Totale Cad 6,00

226 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 135 135,00

Totale Cad 135,00

227 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 135 135,00

Totale Cad 135,00

241 EC.RA.A.2 25.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

242 EC.RA.A.2 25.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2 25.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

163 EC.AL.B.2 01.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 200 200,00

Totale m 200,00

164 EC.AL.B.2 01.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.B.2 01.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 200 200,00

Totale m 200,00
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166 EC.AL.C.2 01.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

167 EC.AL.C.2 01.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

169 EC.AL.C.2 01.F1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.F per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

170 EC.AL.C.2 01.F5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.F Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

172 EC.AL.C.2 02.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 480 480,000

Totale kg 480,000

173 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 480 480,000

Totale kg 480,000

247 EC.LC.B.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,871 1,871

Totale km 1,871

1146 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3,24 3,240

Totale km 3,240

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

220 EC.CR.C.2115.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

0 * 71 0,000

Totale km 0,000

221 EC.CR.C.2115.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2115.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0 * 71 0,000

Totale km 0,000

223 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 106 106,00

Totale Cad 106,00

224 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti
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1 * 106 106,00

Totale Cad 106,00

244 EC.CR.C.2108.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2,65 2,650

Totale km 2,650

245 EC.CR.C.2108.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2108.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2,65 2,650

Totale km 2,650
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

537 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.

1 * 275 275,00

Totale m³ 275,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

450 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

1 * 677,13 677,13

Totale t 677,13

451 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

1 * 677,13 677,13

Totale t 677,13

452 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

1 * 2032,01 2 032,01

Totale t 2 032,01

453 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1 * 78478,38 78 478,38

Totale txkm 78 478,38

455 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1102,634 1 102,63

Totale m³ 1 102,63

456 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1102,634 1 102,63

Totale m³ 1 102,63

460 EC.BL.D.3101.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 199,92 199,92

Totale m³ 199,92

461 EC.BL.D.3101.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3101.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 199,92 199,92

Totale m³ 199,92

631 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

SIST LDC SSE 1 * 21,62 21,62

Totale t 21,62

632 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

SIST LDC SSE 1 * 21,62 21,62

Totale t 21,62

633 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

SIST LDC SSE 1 * 64,87 64,87

Totale t 64,87

634 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).
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SIST LDC SSE 1 * 3070,25 3 070,25

Totale txkm 3 070,25

636 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 41,59 41,59

Totale m³ 41,59

637 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 41,59 41,59

Totale m³ 41,59

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

463 EC.SA.B.2102.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 100132,92 100 132,920

Totale kg 100 132,920

464 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 100132,92 100 132,920

Totale kg 100 132,920

466 EC.SA.B.2104.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 22235,58 22 235,580

Totale kg 22 235,580

467 EC.SA.B.2104.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 22235,58 22 235,580

Totale kg 22 235,580

469 EC.SA.B.2104.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 59685,75 59 685,750

Totale kg 59 685,750

470 EC.SA.B.2104.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 59685,75 59 685,750

Totale kg 59 685,750

472 EC.SA.C.2 04.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 04.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 98 98,00

Totale Cad 98,00

473 EC.SA.C.2 04.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 04.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 98 98,00

Totale Cad 98,00

475 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 10245,12 10 245,120

Totale kg 10 245,120
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476 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 10245,12 10 245,120

Totale kg 10 245,120

478 EC.SA.D.2131.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

479 EC.SA.D.2131.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

481 EC.SA.D.2131.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

482 EC.SA.D.2131.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

484 EC.SA.D.2131.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

485 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

487 EC.SA.D.2131.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

488 EC.SA.D.2131.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

490 EC.SA.D.2131.H1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.H per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

491 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

493 EC.SA.D.2131.K1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.K per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

494 EC.SA.D.2131.K5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.K Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3 3,00
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Totale Cad 3,00

496 EC.SA.D.2131.N1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.N per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 40 40,00

Totale Cad 40,00

497 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 40 40,00

Totale Cad 40,00

499 EC.SA.D.2131.Q1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.Q per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

500 EC.SA.D.2131.Q5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.Q Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 10 10,00

Totale Cad 10,00

508 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 179 179,00

Totale Cad 179,00

509 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 179 179,00

Totale Cad 179,00

528 EC.RA.A.2 25.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

529 EC.RA.A.2 25.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2 25.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

641 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 40 40,000

Totale kg 40,000

642 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 40 40,000

Totale kg 40,000

644 EC.SA.D.2131.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

645 EC.SA.D.2131.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

647 EC.SA.D.2131.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.
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SIST LDC SSE 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

648 EC.SA.D.2131.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

656 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

657 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

436 EC.AL.A.2 01.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.A.2 01.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3,2 3,200

Totale km 3,200

437 EC.AL.A.2 01.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.A.2 01.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3,2 3,200

Totale km 3,200

439 EC.AL.B.2 01.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 20 20,00

Totale m 20,00

440 EC.AL.B.2 01.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.B.2 01.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 20 20,00

Totale m 20,00

442 EC.AL.C.2 01.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

443 EC.AL.C.2 01.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

445 EC.AL.C.2 01.F1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.F per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

446 EC.AL.C.2 01.F5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.F Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00
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448 EC.AL.C.2 02.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1732 1 732,000

Totale kg 1 732,000

449 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1732 1 732,000

Totale kg 1 732,000

534 EC.LC.B.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 0,32 0,320

Totale km 0,320

535 EC.LC.B.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 0,32 0,320

Totale km 0,320

1153 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,836 1,836

Totale km 1,836

1160 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

502 EC.CR.C.2115.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

503 EC.CR.C.2115.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2115.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

505 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 189 189,00

Totale Cad 189,00

506 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 189 189,00

Totale Cad 189,00

531 EC.CR.C.2108.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4,14 4,140

Totale km 4,140

532 EC.CR.C.2108.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2108.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti
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1 * 4,14 4,140

Totale km 4,140

650 EC.CR.C.2115.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

651 EC.CR.C.2115.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2115.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

653 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

SIST LDC SSE 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

654 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SIST LDC SSE 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

LC7 - Demolizioni

542 E9.AL.A.5 16.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.A.5 16.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2,2 2,200

Totale km 2,200

543 E9.AL.A.5 16.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.AL.A.5 16.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2,2 2,200

Totale km 2,200

545 E9.AL.B.5 02.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.B.5 02.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 120 120,00

Totale m 120,00

546 E9.AL.B.5 02.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.AL.B.5 02.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 120 120,00

Totale m 120,00

548 E9.AL.C.5 03.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.C.5 03.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

549 E9.AL.C.5 03.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.AL.C.5 03.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

551 E9.AL.C.5 03.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.C.5 03.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00
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552 E9.AL.C.5 03.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.AL.C.5 03.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

554 E9.CR.C.5101.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.CR.C.5101.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

555 E9.CR.C.5101.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.CR.C.5101.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1,8 1,800

Totale km 1,800

557 E9.CR.E.5 30.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.CR.E.5 30.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 68 68,00

Totale m 68,00

558 E9.CR.E.5 30.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.CR.E.5 30.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 68 68,00

Totale m 68,00

560 E9.LC.A.5 05.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.A.5 05.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

561 E9.LC.A.5 05.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.LC.A.5 05.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

563 E9.LC.B.5 20.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.B.5 20.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,5 1,500

Totale km 1,500

564 E9.LC.B.5 20.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.LC.B.5 20.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1,5 1,500

Totale km 1,500

566 E9.LC.B.5 20.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.B.5 20.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

567 E9.LC.B.5 20.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.LC.B.5 20.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 0,6 0,600

Totale km 0,600

569 E9.RA.A.5 28.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.RA.A.5 28.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

570 E9.RA.A.5 28.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.RA.A.5 28.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00
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Totale Cad 8,00

572 E9.RA.A.5 28.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.RA.A.5 28.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

573 E9.RA.A.5 28.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.RA.A.5 28.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

575 E9.SA.C.5 16.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.C.5 16.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 66 66,00

Totale Cad 66,00

576 E9.SA.C.5 16.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.SA.C.5 16.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 66 66,00

Totale Cad 66,00

578 E9.SA.C.5 17.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.C.5 17.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2545 2 545,000

Totale kg 2 545,000

579 E9.SA.C.5 17.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.SA.C.5 17.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2545 2 545,000

Totale kg 2 545,000

581 EC.SA.D.5 29.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.5 29.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 46 46,00

Totale Cad 46,00

582 EC.SA.D.5 29.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 46 46,00

Totale Cad 46,00

584 EC.SA.D.5 29.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.5 29.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

585 EC.SA.D.5 29.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 21 21,00

Totale Cad 21,00

587 E9.SA.D.5 30.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.D.5 30.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

588 E9.SA.D.5 30.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a E9.SA.D.5 30.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

780 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.

1 * 200 200,00

Totale m³ 200,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

739 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

1 * 38,36 38,36

Totale t 38,36

740 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

1 * 38,36 38,36

Totale t 38,36

741 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

1 * 115,12 115,12

Totale t 115,12

742 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1 * 2999,88 2 999,88

Totale txkm 2 999,88

744 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 40,64 40,64

Totale m³ 40,64

745 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 40,64 40,64

Totale m³ 40,64

749 EC.BL.D.3101.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 33,16 33,16

Totale m³ 33,16

750 EC.BL.D.3101.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3101.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 33,16 33,16

Totale m³ 33,16

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

752 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 120 120,000

Totale kg 120,000

753 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 120 120,000
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Totale kg 120,000

755 EC.SA.D.2131.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

756 EC.SA.D.2131.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

758 EC.SA.D.2131.H1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.H per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

759 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

761 EC.SA.D.2131.N1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.N per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

762 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

764 EC.SA.D.2131.Q1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.Q per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

765 EC.SA.D.2131.Q5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.Q Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

773 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

774 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

1167 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,73 1,730

Totale km 1,730
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LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

767 EC.CR.C.2115.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

0 * 6 0,000

Totale km 0,000

768 EC.CR.C.2115.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2115.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0 * 6 0,000

Totale km 0,000

770 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

771 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

777 EC.CR.C.2108.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 0,1 0,100

Totale km 0,100

778 EC.CR.C.2108.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2108.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 0,1 0,100

Totale km 0,100
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

928 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

1 * 480,91 480,91

Totale t 480,91

929 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

1 * 480,91 480,91

Totale t 480,91

930 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

1 * 1443,45 1 443,45

Totale t 1 443,45

931 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1 * 60960,1 60 960,10

Totale txkm 60 960,10

933 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 825,79 825,79

Totale m³ 825,79

934 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 825,79 825,79

Totale m³ 825,79

938 EC.BL.D.3101.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 99,48 99,48

Totale m³ 99,48

939 EC.BL.D.3101.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3101.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 99,48 99,48

Totale m³ 99,48

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

941 EC.SA.B.2102.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 63592 63 592,000

Totale kg 63 592,000

942 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 63592 63 592,000

Totale kg 63 592,000

944 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 868 868,000

Totale kg 868,000

945 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 868 868,000
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Totale kg 868,000

947 EC.SA.D.2131.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 35 35,00

Totale Cad 35,00

948 EC.SA.D.2131.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 35 35,00

Totale Cad 35,00

950 EC.SA.D.2131.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

951 EC.SA.D.2131.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

953 EC.SA.D.2131.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

954 EC.SA.D.2131.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

956 EC.SA.D.2131.E1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.E per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

957 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

959 EC.SA.D.2131.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 34 34,00

Totale Cad 34,00

960 EC.SA.D.2131.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 34 34,00

Totale Cad 34,00

962 EC.SA.D.2131.H1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.H per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

963 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

965 EC.SA.D.2131.P1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.P per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.
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1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

966 EC.SA.D.2131.P5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.P Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

974 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 199 199,00

Totale Cad 199,00

975 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 199 199,00

Totale Cad 199,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

737 EC.AL.A.2 01.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.A.2 01.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3,4 3,400

Totale km 3,400

738 EC.AL.A.2 01.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.A.2 01.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3,4 3,400

Totale km 3,400

917 EC.AL.B.2 01.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 80 80,00

Totale m 80,00

918 EC.AL.B.2 01.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.B.2 01.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 80 80,00

Totale m 80,00

920 EC.AL.C.2 01.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

921 EC.AL.C.2 01.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

923 EC.AL.C.2 01.F1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.F per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

924 EC.AL.C.2 01.F5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.F Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00
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926 EC.AL.C.2 02.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3103 3 103,000

Totale kg 3 103,000

927 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3103 3 103,000

Totale kg 3 103,000

1174 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4,23 4,230

Totale km 4,230

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

968 EC.CR.C.2115.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

0 * 123 0,000

Totale km 0,000

969 EC.CR.C.2115.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2115.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0 * 123 0,000

Totale km 0,000

971 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 159 159,00

Totale Cad 159,00

972 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 159 159,00

Totale Cad 159,00

993 EC.CR.C.2108.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 1,71 1,710

Totale km 1,710
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

1080 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

1 * 122,13 122,13

Totale t 122,13

1081 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

1 * 122,13 122,13

Totale t 122,13

1082 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

1 * 366,45 366,45

Totale t 366,45

1083 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1 * 16321,32 16 321,32

Totale txkm 16 321,32

1085 EC.BL.D.3108.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 221,08 221,08

Totale m³ 221,08

1086 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 221,08 221,08

Totale m³ 221,08

1090 EC.BL.D.3101.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 13,84 13,84

Totale m³ 13,84

1091 EC.BL.D.3101.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3101.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 13,84 13,84

Totale m³ 13,84

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

1096 EC.GA.A.2103.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.GA.A.2103.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 208 208,00

Totale Cad 208,00

1097 EC.GA.A.2103.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.GA.A.2103.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 208 208,00

Totale Cad 208,00

1100 EC.GA.E.2101.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.GA.E.2101.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 52 52,00

Totale Cad 52,00

1101 EC.GA.E.2101.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.GA.E.2101.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 52 52,00
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Totale Cad 52,00

1103 EC.SA.C.2 01.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 140 140,000

Totale kg 140,000

1104 EC.SA.C.2 01.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 01.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 140 140,000

Totale kg 140,000

1106 EC.SA.D.2131.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 17 17,00

Totale Cad 17,00

1107 EC.SA.D.2131.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 17 17,00

Totale Cad 17,00

1109 EC.SA.D.2131.D1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.D per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1110 EC.SA.D.2131.D5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.D Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1112 EC.SA.D.2131.G1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.G per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

1113 EC.SA.D.2131.G5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.G Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

1118 EC.VA.C.2100.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 41 41,00

Totale Cad 41,00

1119 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 41 41,00

Totale Cad 41,00

1125 EC.RA.A.2 25.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1126 EC.RA.A.2 25.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2 25.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1128 EC.SA.B.2 09.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 09.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.
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1 * 4902,4 4 902,400

Totale kg 4 902,400

1129 EC.SA.B.2 09.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2 09.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4902,4 4 902,400

Totale kg 4 902,400

1131 EC.SA.B.2 07.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 07.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 6123,46 6 123,460

Totale kg 6 123,460

1132 EC.SA.B.2 07.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2 07.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 6123,46 6 123,460

Totale kg 6 123,460

1134 EC.SA.B.2 07.C1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 07.C per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 2913,48 2 913,480

Totale kg 2 913,480

1135 EC.SA.B.2 07.C5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2 07.C Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 2913,48 2 913,480

Totale kg 2 913,480

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

1182 EC.LC.B.2 03.A1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.A per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4,47 4,470

Totale km 4,470

1183 EC.LC.B.2 03.A5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 03.A Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4,47 4,470

Totale km 4,470

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

1115 EC.CR.D.2 04.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

1116 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 24 24,00

Totale Cad 24,00

1138 EC.CR.C.2108.B1S Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.B per lav. diurni da eseguirsi in regime di interr. princ. della
circol. ferrov. per interr. di durata media magg. di 4 ore e 10 min. ed infer. o uguale a 4 ore e 20 min.

1 * 4,09 4,090

Pag. 45 di 46



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

M - ----------------------LAVORI A MISURA ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

Totale km 4,090

1139 EC.CR.C.2108.B5B Maggior. EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2108.B Maggior. alle voci della Tar. EC per lavoro notturno da
eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 * 4,09 4,090

Totale km 4,090

Pag. 46 di 46


	COMPUTO METRICO APPALTATORE
	C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------
	LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e
	Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Posa in opera di pali o montanti di portali di qua
	Posa in opera di travi o traverse di portali di lu
	Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tip
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione in opera del complesso per la R.A. di u
	Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di 
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.RA.A.211

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Formazione in opera di discese e collegamenti tra 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sos
	Fornitura e posa in opera di armadio per il comand
	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Passaggio e sistemazione da palificazione esistent
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Formazione in opera del circuito di terra di prote

	LC6 - Posa sezionatori e cavi
	Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per
	Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 


	LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e
	Fornitura di targa di identificazione del sezionat
	Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del
	Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
	Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Posa in opera di pali o montanti di portali di qua
	Posa in opera di travi o traverse di portali di lu
	Posa in opera di travi o traverse di portali di lu
	Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tip
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di targa di identificazione del sezi
	Formazione in opera del complesso per la R.A. di u
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di 
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.RA.A.211

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Posa in opera e tesatura di condutture di alimenta
	Formazione in opera di discese e collegamenti tra 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sos
	Fornitura e posa in opera di armadio per il comand
	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Passaggio e sistemazione da palificazione esistent
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Formazione in opera del circuito di terra di prote
	Passaggio e sistemazione da palificazione esistent
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle

	LC6 - Posa sezionatori e cavi
	Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per
	Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 
	Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistament
	Formazione di terminale da esterno per cavo della 
	Posa cavo a vista fissato con tasselli ad espansio
	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione in più olt

	LC7 - Demolizioni
	Rimozione, con avvolgimento, di condutture di alim
	Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra al
	Rimozione d'opera di apparecchi vari per conduttur
	Rimozione d'opera di apparecchi vari per conduttur
	Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sul
	Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere
	Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isola
	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture c
	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture c
	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R
	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R
	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno 
	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a pun
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera di portali ad un binario con tag


	LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e
	Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Passaggio e sistemazione da palificazione esistent
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Formazione in opera del circuito di terra di prote

	LC6 - Posa sezionatori e cavi
	Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistament
	Formazione di terminale da esterno per cavo della 
	Posa cavo a vista fissato con tasselli ad espansio
	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione in più olt


	LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e
	Fornitura di targa di identificazione del sezionat
	Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del
	Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
	Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Posa in opera di pali o montanti di portali di qua
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di targa di identificazione del sezi
	Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di 
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2110.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.RA.A.211

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Posa in opera e tesatura di condutture di alimenta
	Formazione in opera di discese e collegamenti tra 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sos
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Passaggio e sistemazione da palificazione esistent
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Formazione in opera del circuito di terra di prote

	LC6 - Posa sezionatori e cavi
	Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 03 per
	Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, 
	Sovrapprezzo al prezzo della voce E9.CV.A.2 05 per
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o ar
	Scopertura di cunicoli affioranti o appoggiati di 


	LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla t
	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e
	Fornitura di grappe di acciaio inox
	Fornitura di dadi M33 in acciaio inox
	Fornitura di rondelle in acciaio inox
	Fornitura di targa di individuazione
	Fornitura di tubi, tagliati longitudinalmente, del
	Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
	Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e
	Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Posa in opera di grappe in acciaio inox
	Posa in opera di targa di individuazione posata in
	Posa in opera di accessori per pali, portali e per
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione in opera del complesso per la R.A. di u
	Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti
	Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, d
	Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, d

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Formazione in opera del circuito di terra di prote
	Maggior.  EC.MG.X.XXXX.X applicata a EC.CR.C.2108.



	M - ----------------------LAVORI A MISURA ---------------------
	LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3101

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.VA.C.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.RA.A.2 2

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 01.
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.211
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.210


	LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani d

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
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	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3101
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2104.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
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	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.
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	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.VA.C.210
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	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.A.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.A.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.LC.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.211
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.211
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0

	LC7 - Demolizioni
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.A.5 16.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.AL.A.5 1
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.B.5 02.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.AL.B.5 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.C.5 03.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.AL.C.5 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.AL.C.5 03.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.AL.C.5 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.CR.C.5101.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.CR.C.510
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.CR.E.5 30.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.CR.E.5 3
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.A.5 05.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.LC.A.5 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.B.5 20.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.LC.B.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.LC.B.5 20.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.LC.B.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.RA.A.5 28.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.RA.A.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.RA.A.5 28.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.RA.A.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.C.5 16.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.SA.C.5 1
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.C.5 17.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.SA.C.5 1
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.5 29.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.5 29.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.5 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a E9.SA.D.5 30.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a E9.SA.D.5 3
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	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani d
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	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
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	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3101

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.VA.C.210

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.211
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.210


	LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3101

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2102.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.VA.C.210

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.A.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.A.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.B.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.AL.C.2 02.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.AL.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2115.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.211
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.


	LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3108.A
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3108
	Maggior. EC.MG.A.0100.S applicata a EC.BL.D.3101.B
	Maggior.  EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.BL.D.3101

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.GA.A.2103.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.GA.A.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.GA.E.2101.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.GA.E.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.C.2 01.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.C.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.D.2131.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.D.213
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.VA.C.2100.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.VA.C.210
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.RA.A.2 25.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.RA.A.2 2
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 09.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 07.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.SA.B.2 07.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.SA.B.2 0

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.LC.B.2 03.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.LC.B.2 0

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.D.2 04.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior.  EC.MG.A.0100.S applicata a EC.CR.C.2108.
	Maggior.   EC.MG.C.0100.B  applicata a EC.CR.C.210





