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Descrizione interferenza:
Lavori di spostamento della linea telefonica sotterranea in rame, in
Comune di Sona (VR), in Via Montresora  a Sona, presente sul tracciato
della nuova galleria artificiale (GA17-TR22) ed interferente con le opere di
costruzione della nuova Linea dell’Alta velocità, tratta BS-VR.
Si prevede di intervenire con le seguenti modalità:

- Nella prima fase si prevede la posa in provvisorio di una
infrastruttura interrata  mediante scavo, posa di tubi e pozzetti, con
abbandono dell’infrastruttura sotterranea interferente, per permettere
le lavorazioni CEPAV. ·

- Nella seconda fase si realizza l’infrastruttura interrata definitiva
mediante scavo, posa di tubi e pozzetti, atta a ricollocare in modo
definitivo l'impianto interferente

- Posa nuovi cavi nella suddetta infrastruttura e ripresa degli impianti
esistenti

- Recupero della infrastruttura provvisoria

Materiale utilizzato per la risoluzione:
- Tubazione Ø 125mm
- Involucro metallico di ferro zincato continuo 140x140 spessore 2mm
- Pozzetti prefabbricati 90x70cm  con chiusini in ghisa carrabili
- Pozzetti prefabbricati 80x125cm  con chiusini in ghisa carrabili

-

-
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CODICE SCHEDA

StatoNumero schedaTipologia

SE- E
Viabilità

LINEA A.V./A.C. TORINO VENEZIA - Tratta Milano Verona
  Lotto Funzionale: Brescia - Verona
   Progetto Esecutivo

   PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI

     SCHEDA N. SI38530 - GA17 -TR22

PROGETTO ESECUTIVO

Vista aerea della zona - Scala 1:2000

Comune di  Sona (VR)
- Via Montresora
Progressiva: Binario Pari Km 143+486.40

Foglio n. 1

Rif. Tavola: PLANIMETRIA

SCALA 1:750
VERIFICATO

REDATTO

APPROVATO

S.P.

ING. GIUSEPPE ALAMIA

MARIO MAZZI

L T A     3 S I 8 5 3 0

   TRACCIATO INFRASTRUTTURA
   INTERRATA

          POZZETTO 90x70         PALO

LEGENDA INFRASTRUTTURE TELEFONICHE:

NUOVO TRACCIATO

PROVVISORIO

TRACCIATO INFRASTRUTTURA
 AEREA

Formato: A1

POZZETTO 80X125

TRACCIATO INFRASTRUTTURA INTERRATA PROTETTO ESTERNAMENTE DA INVOLUCRO

METALLICO DI FERRO ZINCATO CONTINUO

DEMOLIZIONE 1° FASE

PROVVISORIO ESEGUITO CON PERFORAZIONE
TELEGUIDATA NO-DIG LEGGERO O IN ALTERNATIVA

SCAVO A CIELO APERTO ALLA PROFONDITÀ INDICATA

1 17/04/2019

DEMOLIZIONE 2° FASE

TRACCIATO ESISTENTE


