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MICROPALI PROVVISIONALI

A SOSTEGNO DELLA STRADA REALIZZATI IN

PRIMA FASE

- TRAFFICO ALTERNATO IN CARREGGIATA OVEST -

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

TORRENTE FAROTA SOTTO

AL RILEVATO FERROVIARIO

LINEA FERROVIARIA

MESSINA - CATANIA
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DN 2400 IN C.A.
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H=12m
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LINEA FERROVIARIA

MESSINA - CATANIA

MANUFATTO DI SBOCCO

TORRENTE FAROTA

G
G

TUBAZIONE SPINTA

DN 2400 IN C.A.

A

A

A

DEMOLIZIONE DEI MICROPALI DAL

CORDOLO FINO A QUOTA 6.50

SCATOLARI 270x320

PREFABBRICATI IN C.A.

POZZO DI RACCORDO E DI ISPEZIONE
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MICROPALI PROVVISIONALI

A SOSTEGNO DELLA STRADA REALIZZATI IN

PRIMA FASE

- TRAFFICO ALTERNATO IN CARREGGIATA OVEST -

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

TORRENTE FAROTA SOTTO

AL RILEVATO FERROVIARIO

LINEA FERROVIARIA

MESSINA - CATANIA

G
G

TUBAZIONE SPINTA

DN 2400 IN C.A.

A

SCATOLARI 270x320

PREFABBRICATI IN C.A.

POZZO DI RACCORDO E DI ISPEZIONE

GRIGLIATO DI

COPERTURA

MANUFATTO DI RACCORDO

ED ARRIVO TUBI SPINTI

GETTATO IN OPERA

MANUFATTO DI RACCORDO

ED ARRIVO TUBI SPINTI

GETTATO IN OPERA

CHIUSINO IN

GHISA D400

0.50

MICROPALI PROVVISIONALI

A SOSTEGNO DELLA STRADA REALIZZATI IN

PRIMA FASE

- TRAFFICO ALTERNATO IN CARREGGIATA OVEST -

CONDOTTA ESISTENTE IN SCATOLARI

PREFABBRICATI 200x180 cm

(POSIZIONE DA VERIFICARE IN SITO)

CONDOTTA ESISTENTE IN SCATOLARI

PREFABBRICATI 200x180 cm

(POSIZIONE DA VERIFICARE IN SITO)

CANALE SCATOLARE 350x150 cm

INTERRATO DI ATTRAVERSAMENTO

DELLA S.S., GETTATO IN OPERA

CONDOTTA ESISTENTE IN SCATOLARI

PREFABBRICATI 200x180 cm

(POSIZIONE DA VERIFICARE IN SITO)

CANALINA DI RACCOLTA

IN CALCESTRUZZO MAGRO

MURO DI

CONTENIMENTO

TUBAZIONE

DN 100 IN C.A.

CANALINA DI RACCOLTA

IN CALCESTRUZZO MAGRO

MURO DI

CONTENIMENTO

TUBAZIONE

DN 100 IN C.A.

PIANTA DALL'ALTO

PIANTA SEZIONATA

PIANTA OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO

PIANTA STATO DI FATTO AL

TERMINE DELLA FASE 1

NOTA 1: PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SI DOVRA' PROCEDERE ALLO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI

INTERFERENTI CON LE NUOVE

OPERE DI PROGETTO.

NOTA 2: L'ESATTA UBICAZIONE DEL TOMBINAMENTO FOGNARIO E' DA RICERCARE MEDIANTE SAGGI PRIMA

DELL'INIZIO DEI LAVORI.

IN CASO DI DIVERSO POSIZIONAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA L'OPERA DOVRA' ESSERE ADATTATA DI

CONSEGUENZA RISPETTANDO LE DIMENSIONI MINIME INDICATE.

NOTA 3: TUTTE LE MISURE INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI

DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO

T. TassiL. Masiero

Ottobre 2017
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