



Comune di Messina

IMPRESA APPALTATRICE



30015 Chioggia (VE)
Banchina F - Val da Rio
www.coedmar.it

Tel. +39 041 4967 925
Fax +39 041 4967 914
contratti@coedmar.it

COOPTATA



40132 Bologna
Via M. E. Lepido, 182/2
www.consorziointegra.it

Tel. +39 051 3161 300
integra@consorziointegra.it

PROGETTAZIONE



30035 Mirano (VE)
Viale Belvedere, 8/10
www.fm-ingegneria-com

Tel. +39 041 5785 711
Fax +39 041 4355 933
tremestieri@fm-ingegneria.com



20148 Milano
Via Caccialepori, 27

Tel. +39 02 8942 2685
Fax +39 02 8942 5133
mail@idrotec-ingegneria.it

Ing. Vincenzo Iacopino

Viale Regina Elena, 125 - Messina

Studio Tecnico Falzea

Via 1° Settembre, 37 - Messina

Arch. Claudio Lucchesi

Via Roma, 117 - Pace del Mela (ME)

Ing. Manlio Marino

Via Placida, 6 - Messina

Dott. Geol. Sergio Dolfin

Via Marina, 4 - Torre Faro (ME)

PROGETTO

**COMUNE DI MESSINA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA
LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO
SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE**

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

M - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

Quadro Economico (art. 42 D.P.R. 207/'10)

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
1					
2					
3					
4					
5					

ELABORATO N.

M003

DATA: Ottobre 2017	SCALA: -	FILE: 1044_M003_0.doc	J.N. 1044
PROGETTO A. Corrente	DISEGNO G. Siviero	VERIFICA A. Corrente	APPROVAZIONE T. Tassi

PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE DI TREMESTIERI CON ANNESSO SCALO PORTUALE

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE DI RIBASSO

Voci di spesa	Importi
a) Lavori e servizi di ingegneria al netto del ribasso d'asta	
a.1) Lavori	62.576.747,71
a.2) oneri di progettazione	675.000,00
Sommano	63.251.747,71
b) Oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta	1.123.387,50
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
c.1) Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006 (0,5%)	351.959,72
c.2) Ulteriori indagini, monitoraggi e smaltimenti rifiuti speciali a carico della S.A.	400.000,00
c.3) Spese tecniche :	
- Incentivo art. 92 D.leg.vo 163/2006.	1.300.000,00
- coordinatore sicurezza in esecuzione	1.250.000,00
- Attività di supporto delle figure del procedimento di cui sopra.	50.000,00
- Spese varie d'Ufficio, noleggio mezzi di trasporto, attrezzature informatiche, pubblicazioni, straord. Dipendenti, ecc...	150.000,00
Sommano c.3)	2.750.000,00
c.4) Verifica progetto esecutivo	200.000,00
c.5) Commissioni giudicatrici	128.225,57
c.6) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico - amministrativo e statico:	
- collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	400.000,00
- collaudo statico in corso d'opera	175.000,00
- accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	200.000,00
Sommano c.6)	775.000,00
c.7) Imprevisti	2.000.000,00
c.8) Oneri di esproprio	2.000.000,00
c.9) I.V.A. su a.2), c.2), c.6.3)	599.500,00
Sommano	73.579.820,50

Dell'importo complessivo necessario alla esecuzione dei lavori, risultano già spese con somme rientranti nella ex contabilità speciale € 1.579.820,50 per somme a disposizione; resta pertanto un fabbisogno netto di € 72.000.000,00