



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI MATERA
 COMUNI DI MONTESCAGLIOSO,
 POMARICO E BERNALDA



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo
 Parco eolico "Piana dell'Imperatore" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

A.22 Quadro economico

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0355	C	R04	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
ottobre 2020	prima emissione	GDS	GDS	GMA

PROPONENTE

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
 fri-elspa@legalmail.it
 P. Iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE

 **F4 ingegneria srl**
 via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
 Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
 (ing. Giuseppe Manzi)



 Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	€ 32,985,103.96	10%	€ 36,283,614.36
A.2	Oneri di sicurezza	€ 110,121.22	10%	€ 121,133.34
A.3	Opere di mitigazione	€ 82,500.00	10%	€ 90,750.00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 86,540.00	22%	€ 105,578.80
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0.00	10%	€ 0.00
	Totale A	€ 33,264,265.18		€ 36,601,076.50
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	€ 150,000.00	22%	€ 183,000.00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 60,000.00	22%	€ 73,200.00
B.3)	Collaudi	€ 10,000.00	22%	€ 12,200.00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 40,000.00	22%	€ 48,800.00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6,400.00	22%	€ 7,808.00
B.6)	Imprevisti	€ 343,213.26	10%	€ 377,534.58
B.7)	Spese varie	€ 0.00	22%	€ 0.00
	Totale B	€ 609,613.26		€ 702,542.58
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 33,873,878.44		€ 37,303,619.08