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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 634,83 181´048´534,30

(3,18+3,13)] 2,00 5,00 3,155 31,55
1,00*0,30*[3,18+3,13] 1,00 0,30 6,310 1,89
CONCIO 1 ( Muro tipo 1 ) *2,00*5,00*[0,50*
(2,75+2,71)] 2,00 5,00 2,730 27,30
1,00*0,30*[2,75+2,71] 1,00 0,30 5,460 1,64
CONCIO 2 ( Muro tipo 1 ) *2,00*7,00*[0,50*
(2,32+2,30)] 2,00 7,00 2,310 32,34
1,00*0,30*[2,32+2,30] 1,00 0,30 4,620 1,39

SOMMANO... mq 730,94 19,38 14´165,62

2339 / 9805 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
quantità art. NP.CMC.09 incid. 150.00 Kg/mc *
148,30*150,000 148,30 150,000 22´245,00

SOMMANO... kg 22´245,00 0,83 18´463,35

1.3 OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI,
OPERE CIVILI IMPIANTI TECNOLOGICI,

ETC.)  (SpCat 3)
RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7+

325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+
326.10 (pista sx)   (Cat 3)

RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

2340 / 25 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.07 - Muro in terra rinforzata 35.10 mt da 6+
750.69 a 6+785.64
pendenza del 10%
TRATTO H 3.65 mt *[8*3,00]*[3,65*1,064] 24,00 3,884 93,22

SOMMANO... m2 93,22 78,53 7´320,57

2341 / 26 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.07 - Muro in terra rinforzata 35.10 mt da 6+
750.69 a 6+785.64

pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[4*3,00]*[4,380*1,064] 12,00 4,660 55,92

SOMMANO... m2 55,92 86,11 4´815,27

2342 / 27 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´093´299,11
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R I P O R T O 181´093´299,11

sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.08 - Muro in terra rinforzata 140.34 mt da 6+
940.00 a 7+080.34

pendenza del 10%
TRATTO H 3.65 mt *[4*3,00]*[3,650*1,064] 12,00 3,884 46,61

SOMMANO... m2 46,61 78,53 3´660,28

2343 / 28 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.08 - Muro in terra rinforzata 140.34 mt da 6+
940.00 a 7+080.34
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[21*3,00]*[4,380*1,064] 63,00 4,660 293,58
TRATTO H 5.11 mt *[6*3,00]*[5,110*1,064] 18,00 5,437 97,87
TRATTO H 5.84 mt *[10*3,00]*[5,840*1,064] 30,00 6,214 186,42

SOMMANO... m2 577,87 86,11 49´760,39

2344 / 29 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
pendenza del 10%
TR.08 - Muro in terra rinforzata 140.34 mt da 6+
940.00 a 7+080.34
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[6*3,00]*[6,570*1,064] 18,00 6,990 125,82

SOMMANO... m2 125,82 104,66 13´168,32

RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+
193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+

194.60 (pista sx)  (Cat 4)

2345 / 17 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.09 - Muro in terra rinforzata 151.80 mt da 7+
964.27 a 8+114.95
pendenza del 10%
TRATTO H 2.19 mt *[5*3,00]*[2,190*1,064] 15,00 2,330 34,95
TRATTO H 2.92 mt *[22*3,00]*[2,920*1,064] 66,00 3,107 205,06
TRATTO H 3.65 mt *[24*3,00]*[3,650*1,064] 72,00 3,884 279,65

SOMMANO... m2 519,66 78,53 40´808,90

RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222.50 al km 8+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´200´697,00
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R I P O R T O 181´200´697,00

550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+
551.10 (pista sx)  (Cat 5)

2346 / 18 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.10 - Muro in terra rinforzata 141.90 mt da 8+
259.22 a 8+400.24
pendenza del 10%
TRATTO H 2.92 mt *[6*3,00]*[2,920*1,064] 18,00 3,107 55,93
TRATTO H 3.65 mt *[13*3,00]*[3,650*1,064] 39,00 3,884 151,48

SOMMANO... m2 207,41 78,53 16´287,91

2347 / 19 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.10 - Muro in terra rinforzata 141.90 mt da 8+
259.22 a 8+400.24
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[29*3,00]*[4,380*1,064] 87,00 4,660 405,42

SOMMANO... m2 405,42 86,11 34´910,72

RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km
18+148.21 (pista dx)  (Cat 11)

2348 / 5189 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.

25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.27
TRATTO 1 MURO TIPO A *1,10*36,240 1,10 36,240 39,86
TRATTO 2 MURO TIPO B *1,10*77,800 1,10 77,800 85,58
TRATTO 3 MURO TIPO C *1,10*39,370 1,10 39,370 43,31

SOMMANO... m2 168,75 8,63 1´456,31

2349 / 5190 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.27
TUBO MICROFESSURATO
TRATTO 1 MURO TIPO A *7,80 7,80 7,80
TRATTO 2 MURO TIPO B *12,99 12,99 12,99
TRATTO 3 MURO TIPO C *5,27 5,27 5,27

SOMMANO... ml 26,06 9,95 259,30

2350 / 5191 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´253´611,24
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R I P O R T O 181´253´611,24

26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di
piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.27
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5190 [ml 26.06] 26,06

SOMMANO... ml 26,06 0,95 24,76

2351 / 5192 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MURO A *2,00*2,60*4,100 2,00 2,60 4,100 21,32
2,00*5,10*5,100 2,00 5,10 5,100 52,02
2,00*0,500*5,100 2,00 0,500 5,100 5,10
MURO B *2,00*5,00*5,800 2,00 5,00 5,800 58,00
2,00*5,00*6,350 2,00 5,00 6,350 63,50
2,00*7,00*2,450 2,00 7,00 2,450 34,30
2,00*0,700*6,350 2,00 0,700 6,350 8,89
MURO C *2,00*2,60*7,000 2,00 2,60 7,000 36,40
2,00*2,60*8,000 2,00 2,60 8,000 41,60
2,00*0,700*8,000 2,00 0,700 8,000 11,20

SOMMANO... mq 332,33 19,38 6´440,56

2352 / 5193 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.27
MURO A *2,60*0,500*4,100 2,60 0,500 4,100 5,33
5,10*0,500*5,100 5,10 0,500 5,100 13,01
MURO B *5,00*0,700*5,800 5,00 0,700 5,800 20,30
5,00*0,700*6,350 5,00 0,700 6,350 22,23
7,00*0,700*2,450 7,00 0,700 2,450 12,01
MURO C *2,60*0,700*7,000 2,60 0,700 7,000 12,74
2,60*0,700*8,000 2,60 0,700 8,000 14,56

SOMMANO... mc 100,18 80,73 8´087,53

2353 / 5194 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.66 - MURO DI SOSTEGNO SU PALI lung.
25.50 mt. - da Km 18+083.765 a Km 18+109.27
ELEVAZIONE MURI
TRATTO 1 MURO TIPO A
Incidenza armatura 85 Kg/mc *[5,33+13,01]*85,000 18,34 85,000 1´558,90
TRATTO 1 MURO TIPO B
Incidenza armatura 105 Kg/mc *[20,30+22,23+
12,01]*105,000 54,54 105,000 5´726,70
TRATTO 1 MURO TIPO C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´285,60 181´268´164,09
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R I P O R T O 7´285,60 181´268´164,09

Incidenza armatura 150 Kg/mc *[12,74+14,56]*
150,000 27,30 150,000 4´095,00

SOMMANO... kg 11´380,60 0,83 9´445,90

2354 / 11601 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
pendenza del 10%
TR.26 - Muro in terra rinforzata 31.40 mt da 18+
116.070 a 18+147.878
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 676 ALLA SEZ. 680 *2,00*3,00*
[5,110*1,064] 2,00 3,00 5,437 32,62

SOMMANO... m2 32,62 86,11 2´808,91

2355 / 11602 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.26 - Muro in terra rinforzata 31.40 mt da 18+
116.070 a 18+147.878
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 676 ALLA SEZ. 680 *3,00*3,00*
[7,300*1,064] 3,00 3,00 7,767 69,90
1,00*3,00*[8,030*1,064] 1,00 3,00 8,544 25,63
8,00*3,00*[12,390*1,064] 8,00 3,00 13,183 316,39
7,00*3,00*[2,900*1,064] 7,00 3,00 3,086 64,81

SOMMANO... m2 476,73 104,66 49´894,56

RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km
20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km

20+131.33 (pista sx)  (Cat 13)

2356 / 5244 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+

423.714 a 20+518.364
Muro Tipo A *11,00*5,000 11,00 5,000 55,00
14,00*6,000 14,00 6,000 84,00
10,00*6,000 10,00 6,000 60,00
10,00*7,000 10,00 7,000 70,00
MURO Tipo B
10,00*8,000 10,00 8,000 80,00
10,00*8,000 10,00 8,000 80,00
5,00*9,000 5,00 9,000 45,00
20,00*10,000 20,00 10,000 200,00
MURO Tipo C
4,65*9,000 4,65 9,000 41,85

SOMMANO... m2 715,85 8,63 6´177,79

2357 / 5245 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´336´491,25
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R I P O R T O 181´336´491,25

cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Muro Tipo A *45,00 45,00 45,00
Muro Tipo B *25,00 25,00 25,00
Muro Tipo C *24,65 24,65 24,65

SOMMANO... ml 94,65 9,95 941,77

2358 / 5246 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5245 [ml 94.65] 94,65

SOMMANO... ml 94,65 0,95 89,92

2359 / 5247 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
Muro Tipo A *2,00*259,770 2,00 259,770 519,54
45,00*0,250 45,00 0,250 11,25
Tappi *0,500*[5,25+4,65+5,33+5,77+6,22] 0,500 27,220 13,61
Tappi *[0,40*0,25]*5,000 0,100 5,000 0,50
Muro Tipo B *2,00*183,400 2,00 183,400 366,80
Tappi *0,750*[6,77+7,12+7,85] 0,750 21,740 16,31
Muro Tipo C *2,00*24,65*4,000 2,00 24,65 4,000 197,20
2,00*122,770 2,00 122,770 245,54
Tappi *0,750*[8,30+8,75+9,49] 0,750 26,540 19,91
[0,25*4,00]*3,000 1,000 3,000 3,00

SOMMANO... mq 1´393,66 19,38 27´009,13

2360 / 5248 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MURO A
Elevazione *11,00*0,500*[(5,26+4,65)/2] 11,00 0,500 4,955 27,25
11,00*0,250*0,400 11,00 0,250 0,400 1,10
14,00*0,500*[(6,09+5,33)/2] 14,00 0,500 5,710 39,97
14,00*0,250*0,400 14,00 0,250 0,400 1,40
10,00*0,500*[(6,33+5,77)/2] 10,00 0,500 6,050 30,25
10,00*0,250*0,400 10,00 0,250 0,400 1,00
10,00*0,500*[(6,77+6,22)/2] 10,00 0,500 6,495 32,48
10,00*0,250*0,400 10,00 0,250 0,400 1,00
MURO B
Elevazione *10,00*0,500*[(7,22+6,67)/2] 10,00 0,500 6,945 34,73
10,00*0,500*[(7,67+7,12)/2] 10,00 0,500 7,395 36,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206,16 181´364´532,07
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R I P O R T O 206,16 181´364´532,07

5,00*0,500*[(8,12+7,85)/2] 5,00 0,500 7,985 19,96
MURO C
20,00*1,000*4,000 20,00 1,000 4,000 80,00
20,00*0,750*[(4,71+5,49)/2] 20,00 0,750 5,100 76,50
4,65*1,000*4,000 4,65 1,000 4,000 18,60
4,65*0,750*[(4,71+5,49)/2] 4,65 0,750 5,100 17,79

SOMMANO... mc 419,01 80,73 33´826,68

2361 / 5249 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MAGRONE GRADINO DIETRO MURO
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *25,65*[(0,25*0,25)/2] 25,65 0,031 0,80

SOMMANO... mc 0,80 71,47 57,18

2362 / 5250 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MURI  ELEVAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 60 *271,94*60,000 271,94 60,000 16´316,40
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 75 *73,95*75,000 73,95 75,000 5´546,25

SOMMANO... kg 21´862,65 0,83 18´146,00

RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+
803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+

807.68 (pista sx)  (Cat 14)

2363 / 5352 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2

Muro Tipo A *1,10*125,500 1,10 125,500 138,05
Muro Tipo B *1,10*183,400 1,10 183,400 201,74
Muro Tipo C *1,10*24,65*4,000 1,10 24,65 4,000 108,46
1,10*122,770 1,10 122,770 135,05

SOMMANO... m2 583,30 8,63 5´033,88

2364 / 5353 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Muro Tipo A *20,00 20,00 20,00
Muro Tipo B *25,00 25,00 25,00
Muro Tipo C *24,65 24,65 24,65

SOMMANO... ml 69,65 9,95 693,02

2365 / 5354 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´422´288,83
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R I P O R T O 181´422´288,83

fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5353 [ml 69.65] 69,65

SOMMANO... ml 69,65 0,95 66,17

2366 / 5355 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
Muro Tipo A *2,00*125,500 2,00 125,500 251,00
20,00*0,250 20,00 0,250 5,00
Tappi *0,500*[6,33+5,77+6,22] 0,500 18,320 9,16
Tappi *[0,40*0,25]*3,000 0,100 3,000 0,30
Muro Tipo B *2,00*183,400 2,00 183,400 366,80
Tappi *0,750*[6,77+7,12+7,85] 0,750 21,740 16,31
Muro Tipo C *2,00*24,65*4,000 2,00 24,65 4,000 197,20
2,00*122,770 2,00 122,770 245,54
Tappi *0,750*[8,30+8,75+9,49] 0,750 26,540 19,91
[0,25*4,00]*3,000 1,000 3,000 3,00

SOMMANO... mq 1´114,22 19,38 21´593,58

2367 / 5356 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
elevazione
Muro Tipo A *0,500*125,500 0,500 125,500 62,75
20,00*0,250*0,400 20,00 0,250 0,400 2,00
Muro Tipo B *0,750*183,400 0,750 183,400 137,55
Muro Tipo C *24,65*0,750*4,000 24,65 0,750 4,000 73,95

SOMMANO... mc 276,25 80,73 22´301,66

2368 / 5357 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
MAGRONE GRADINO DIETRO MURO
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *25,65*[(0,25*0,25)/2] 25,65 0,031 0,80

SOMMANO... mc 0,80 71,47 57,18

2369 / 5358 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.72 : Muro andatore DX Viadotto SANTUZZA 2
MURI  ELEVAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 50 *202,30*120,000 202,30 120,000 24´276,00
Muri Tipo C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´276,00 181´466´307,42
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R I P O R T O 24´276,00 181´466´307,42

Incidenza armatura a mc Kg. 75 *73,95*120,000 73,95 120,000 8´874,00

SOMMANO... kg 33´150,00 0,83 27´514,50

2370 / 5397 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
04/06/2009 CLASSE 15 MPA

MU.83 - L= 50.00 m  *20,00*[(6,00+12,00)/2]*
2,000 20,00 9,000 2,000 360,00
20,00*[(6,20+13,50)/2]*4,000 20,00 9,850 4,000 788,00
10,00*[(9,00+16,00)/2]*3,000 10,00 12,500 3,000 375,00

Parziale... mc 1´523,00
MU.84 - L = 85.00 *40,00*[(12,00+16,00)/2]*3,000 40,00 14,000 3,000 1´680,00
25,00*[(9,00+12,00)/2]*3,500 25,00 10,500 3,500 918,75
20,00*[(7,00+10,00)/2]*2,500 20,00 8,500 2,500 425,00

Parziale... mc 3´023,75

SOMMANO... mc 4´546,75 55,64 252´981,17

2371 / 5398 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.83 - L= 50.00 m  *50,00*0,700*3,500 50,00 0,700 3,500 122,50
MU.84 - L = 85.00 m *85,00*0,700*2,500 85,00 0,700 2,500 148,75

SOMMANO... mc 271,25 12,69 3´442,16

2372 / 5399 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.83 - L= 50.00 m
20,00*1,000*2,000 20,00 1,000 2,000 40,00
20,00*0,500*4,000 20,00 0,500 4,000 40,00
10,00*1,000*3,000 10,00 1,000 3,000 30,00
10,00*0,500*4,000 10,00 0,500 4,000 20,00
20,00*1,400*4,000 20,00 1,400 4,000 112,00
20,00*0,500*4,000 20,00 0,500 4,000 40,00

Parziale... mc 282,00
MU.84 - L = 85.00 *40,00*2,500*3,000 40,00 2,500 3,000 300,00
40,00*1,500*2,000 40,00 1,500 2,000 120,00
40,00*0,500*3,800 40,00 0,500 3,800 76,00
25,00*1,400*4,000 25,00 1,400 4,000 140,00
25,00*0,500*3,000 25,00 0,500 3,000 37,50
20,00*1,000*2,000 20,00 1,000 2,000 40,00
20,00*0,500*2,500 20,00 0,500 2,500 25,00

Parziale... mc 738,50

SOMMANO... mc 1´020,50 80,73 82´384,97

2373 / 5400 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.83 - L= 50.00 m
2,00*20,00*2,000 2,00 20,00 2,000 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 181´832´630,22
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R I P O R T O 80,00 181´832´630,22

2,00*20,00*4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
2,00*10,00*3,000 2,00 10,00 3,000 60,00
2,00*10,00*4,000 2,00 10,00 4,000 80,00
2,00*20,00*4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
2,00*20,00*4,000 2,00 20,00 4,000 160,00
MU.84 - L = 85.00 *2,00*40,00*3,000 2,00 40,00 3,000 240,00
2,00*40,00*2,000 2,00 40,00 2,000 160,00
2,00*40,00*3,800 2,00 40,00 3,800 304,00
2,00*25,00*4,000 2,00 25,00 4,000 200,00
2,00*25,00*3,000 2,00 25,00 3,000 150,00
2,00*20,00*2,000 2,00 20,00 2,000 80,00
2,00*20,00*2,500 2,00 20,00 2,500 100,00
TESTATE
MU.83 - L= 50.00 m  *12,00*1,00*3,000 12,00 1,00 3,000 36,00
MU.84 - L = 85.00 *10,00*1,00*3,500 10,00 1,00 3,500 35,00

SOMMANO... mq 2´005,00 19,38 38´856,90

2374 / 5401 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.83 - L= 50.00 m
ELEVAZIONE - NP.CMC.09 *282,000*145,000 282,000 145,000 40´890,00
MU.84 - L= 85.00 m
ELEVAZIONE - NP.CMC.09 *738,500*145,000 738,500 145,000 107´082,50

SOMMANO... kg 147´972,50 0,83 122´817,17

2375 / 5402 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
MU.83 - L= 50.00 m  *50,00*4,000 50,00 4,000 200,00
MU.84 - L= 85.00 m  *85,00*4,000 85,00 4,000 340,00

SOMMANO... mq 540,00 1,33 718,20

2376 / 5403 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.83 - L= 50.00 m  *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00
MU.84 - L= 85.00 m  *2,00*85,00 2,00 85,00 170,00

SOMMANO... ml 270,00 9,95 2´686,50

2377 / 5414 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.83 - L= 50.00 m

20,00*2,000 20,00 2,000 40,00
20,00*4,000 20,00 4,000 80,00
10,00*3,000 10,00 3,000 30,00
10,00*4,000 10,00 4,000 40,00
20,00*4,000 20,00 4,000 80,00
20,00*4,000 20,00 4,000 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 350,00 181´997´708,99
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R I P O R T O 350,00 181´997´708,99

MU.84 - L = 85.00 *40,00*3,000 40,00 3,000 120,00
40,00*2,000 40,00 2,000 80,00
40,00*3,800 40,00 3,800 152,00
25,00*4,000 25,00 4,000 100,00
25,00*3,000 25,00 3,000 75,00
20,00*2,000 20,00 2,000 40,00
20,00*2,500 20,00 2,500 50,00

SOMMANO... m2 967,00 8,63 8´345,21

2378 / 5415 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.83 - L= 50.00 m  *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00
MU.84 - L = 85.00 *2,00*85,00 2,00 85,00 170,00

SOMMANO... ml 270,00 0,95 256,50

2379 / 11603 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.23 - Muro in terra rinforzata 114.00 mt da 21+
035.811 a 21+721.811
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 811 ALLA SEZ. 818 *4,00*3,00*
[5,110*1,064] 4,00 3,00 5,437 65,24

SOMMANO... m2 65,24 86,11 5´617,82

2380 / 11604 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.23 - Muro in terra rinforzata 114.00 mt da 21+
035.811 a 21+721.811
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 811 ALLA SEZ. 818 *3,00*3,00*
[9,490*1,064] 3,00 3,00 10,097 90,87
1,00*3,00*[10,220*1,064] 1,00 3,00 10,874 32,62
28,00*3,00*[8,030*1,064] 28,00 3,00 8,544 717,70
DALLA SEZ. 811 ALLA SEZ. 818 *2,00*3,00*
[6,570*1,064] 2,00 3,00 6,990 41,94

SOMMANO... m2 883,13 104,66 92´428,39

2381 / 11605 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.22 - Muro in terra rinforzata 111.24 mt da 20+
923.88 a 21+036.29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´104´356,91
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R I P O R T O 182´104´356,91

pendenza del 10%
DALLA SEZ. 795 ALLA SEZ. 810 *5,00*3,00*
[7,300*1,064] 5,00 3,00 7,767 116,51

SOMMANO... m2 116,51 104,66 12´193,94

2382 / 11606 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.22 - Muro in terra rinforzata 111.24 mt da 20+
923.88 a 21+036.29
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 795 ALLA SEZ. 810 *13,00*3,00*
[5,110*1,064] 13,00 3,00 5,437 212,04

SOMMANO... m2 212,04 86,11 18´258,76

2383 / 11607 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.21 - Muro in terra rinforzata 123.40 mt da 20+
811.15 a 20+932.79
pendenza del 10%
DA SEZ 803 A SEZ 811
TRATTO H 2.19 mt *[1*3,00]*[2,190*1,064] 3,00 2,330 6,99
TRATTO H 2.92 mt *[3*3,00]*[2,920*1,064] 9,00 3,107 27,96
TRATTO H 3.65 mt *[2*3,00]*[3,650*1,064] 6,00 3,884 23,30

SOMMANO... m2 58,25 78,53 4´574,37

2384 / 11608 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.21 - Muro in terra rinforzata 123.40 mt da 20+
811.15 a 20+932.79
pendenza del 10%
DA SEZ 803 A SEZ 811
TRATTO H 4.38 mt *[1*3,00]*[4,380*1,064] 3,00 4,660 13,98
TRATTO H 5.11 mt *[4*3,00]*[5,110*1,064] 12,00 5,437 65,24
TRATTO H 5.84 mt *[2*3,00]*[5,840*1,064] 6,00 6,214 37,28

SOMMANO... m2 116,50 86,11 10´031,82

2385 / 11609 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.21 - Muro in terra rinforzata 123.40 mt da 20+
811.15 a 20+932.79
pendenza del 10%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´149´415,80
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R I P O R T O 182´149´415,80

DA SEZ 803 A SEZ 811
TRATTO H 6.57 mt *[10*3,00]*[6,570*1,064] 30,00 6,990 209,70
TRATTO H 7.30 mt *[14*3,00]*[7,300*1,064] 42,00 7,767 326,21

SOMMANO... m2 535,91 104,66 56´088,34

2386 / 11610 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.23 - Muro in terra rinforzata 114.00 mt da 21+
035.811 a 21+721.811
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 811 ALLA SEZ. 818 *3,00*3,00*
[9,490*1,064] 3,00 3,00 10,097 90,87
1,00*3,00*[10,220*1,064] 1,00 3,00 10,874 32,62
28,00*3,00*[8,030*1,064] 28,00 3,00 8,544 717,70

SOMMANO... m2 841,19 117,59 98´915,53

2387 / 11611 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.22 - Muro in terra rinforzata 111.24 mt da 20+
923.88 a 21+036.29
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 795 ALLA SEZ. 810 *18,00*3,00*
[8,030*1,064] 18,00 3,00 8,544 461,38
4,00*3,00*[10,220*1,064] 4,00 3,00 10,874 130,49
8,00*3,00*[10,950*1,064] 8,00 3,00 11,651 279,62
3,00*3,00*[9,490*1,064] 3,00 3,00 10,097 90,87
6,00*3,00*[8,030*1,064] 6,00 3,00 8,544 153,79
6,00*3,00*[10,950*1,064] 6,00 3,00 11,651 209,72

SOMMANO... m2 1´325,87 117,59 155´909,05

2388 / 11612 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.21 - Muro in terra rinforzata 123.40 mt da 20+
811.15 a 20+932.79
pendenza del 10%
DA SEZ 803 A SEZ 811
TRATTO H 8.03 mt *[4*3,00]*[8,030*1,064] 12,00 8,544 102,53

SOMMANO... m2 102,53 117,59 12´056,50

RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+
250.00 (pista dx) - dal km 21+027.02 al km 21+

255.70 (pista sx)  (Cat 15)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´472´385,22
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2389 / 11613 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.24 - Muro in terra rinforzata 126.698 mt da 21+
062.976 a 21+189.674
DALLA SEZ. 826 ALLA SEZ. 820 *5,00*3,00*
[4,380*1,064] 5,00 3,00 4,660 69,90
2,00*3,00*[5,110*1,064] 2,00 3,00 5,437 32,62
2,00*3,00*[5,840*1,064] 2,00 3,00 6,214 37,28

SOMMANO... m2 139,80 86,11 12´038,18

2390 / 11614 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
pendenza del 10%
TR.24 - Muro in terra rinforzata 126.698 mt da 21+
062.976 a 21+189.674
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 826 ALLA SEZ. 820 *11,00*3,00*
[7,300*1,064] 11,00 3,00 7,767 256,31
7,00*3,00*[6,570*1,064] 7,00 3,00 6,990 146,79

SOMMANO... m2 403,10 104,66 42´188,45

2391 / 11615 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.24 - Muro in terra rinforzata 126.698 mt da 21+
062.976 a 21+189.674
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 826 ALLA SEZ. 820 *5,00*3,00*
[8,030*1,064] 5,00 3,00 8,544 128,16
5,00*3,00*[8,760*1,064] 5,00 3,00 9,321 139,82
5,00*3,00*[8,030*1,064] 5,00 3,00 8,544 128,16

SOMMANO... m2 396,14 117,59 46´582,10

RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km
23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km

23+577.37 (pista sx)  (Cat 17)

2392 / 5205 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09

mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
Tratto 1 *25,00*[3,000*1,10] 25,00 3,300 82,50
Tratto 2 *21,09*[3,00*1,10] 21,09 3,300 69,60

SOMMANO... m2 152,10 8,63 1´312,62

2393 / 5206 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´574´506,57
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E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1  *25,00 25,00 25,00
tratto 2 *21,09 21,09 21,09

SOMMANO... ml 46,09 0,95 43,79

2394 / 5207 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
TUBO MICROFESSURATO
tratto 1 *25,00 25,00 25,00
tratto 2 *21,09 21,09 21,09

SOMMANO... ml 46,09 9,95 458,60

2395 / 5208 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
ELEVAZIONE
Tratto 1  *2,00*25,00*3,000 2,00 25,00 3,000 150,00
Tratto 2 *2,00*21,09*[(2,85+2,00)/2] 2,00 21,09 2,425 102,29
TAPPI *2,00*0,500*[(2,85+2,00)/2] 2,00 0,500 2,425 2,43
1,00*0,500*3,000 1,00 0,500 3,000 1,50

SOMMANO... mq 256,22 19,38 4´965,54

2396 / 5209 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
ELEVAZIONE
Tratto 1 *25,00*0,500*3,000 25,00 0,500 3,000 37,50
Tratto 2 *21,09*0,500*[(2,85+2,00)/2] 21,09 0,500 2,425 25,57

SOMMANO... mc 63,07 80,73 5´091,64

2397 / 5210 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´585´066,14
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sfrido, ecc.
MU.68 - MURO DI SOTTOSCARPA lung. 46.09
mt. - da Km 23+290.744 a Km 23+336.831
tratto 1 *37,50*90,000 37,50 90,000 3´375,00
tratto 2 *25,57*90,000 25,57 90,000 2´301,30

SOMMANO... kg 5´676,30 0,83 4´711,33

2398 / 11616 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
pendenza del 10%
TR.27 - Muro in terra rinforzata 78.26 mt da 23+
369.29 a 23+444.49
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 938 ALLA SEZ. 943 *4,00*3,00*
[5,110*1,064] 4,00 3,00 5,437 65,24
6,00*3,00*[5,840*1,064] 6,00 3,00 6,214 111,85
16,00*3,00*[5,110*1,064] 16,00 3,00 5,437 260,98

SOMMANO... m2 438,07 86,11 37´722,21

2399 / 11617 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.27 - Muro in terra rinforzata 78.26 mt da 23+
369.29 a 23+444.49
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 938 ALLA SEZ. 943 *3,00*3,00*
[6,570*1,064] 3,00 3,00 6,990 62,91

SOMMANO... m2 62,91 104,66 6´584,16

RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km
24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km

24+547.51 (pista sx)  (Cat 18)

2400 / 5170 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+

016.832 a Prog. 24+096.832
MURO A
2,80*3,000 2,80 3,000 8,40
12,80*4,000 12,80 4,000 51,20
12,30*4,000 12,30 4,000 49,20

MURO B
25,00*4,450 25,00 4,450 111,25
25,00*4,450 25,00 4,450 111,25

SOMMANO... m2 331,30 8,63 2´859,12

2401 / 5171 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´636´942,96
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fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 0,95 76,00

2402 / 5172 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
TUBO MICROFESSURATO *80,00 80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 9,95 796,00

2403 / 5173 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
MURO A
2,00*2,80*3,000 2,00 2,80 3,000 16,80
2,00*12,80*4,000 2,00 12,80 4,000 102,40
2,00*12,30*4,000 2,00 12,30 4,000 98,40
2,70*2,900 2,70 2,900 7,83
MURO B
2,00*25,00*4,450 2,00 25,00 4,450 222,50
2,00*25,00*4,450 2,00 25,00 4,450 222,50

SOMMANO... mq 670,43 19,38 12´992,93

2404 / 5174 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
MURO A *2,80*0,500*3,000 2,80 0,500 3,000 4,20
12,80*0,500*4,000 12,80 0,500 4,000 25,60
12,30*0,500*4,000 12,30 0,500 4,000 24,60
2,70*0,500*2,900 2,70 0,500 2,900 3,92
MURO B *25,00*0,500*4,450 25,00 0,500 4,450 55,63
25,00*0,500*4,450 25,00 0,500 4,450 55,63

SOMMANO... mc 169,58 80,73 13´690,19

2405 / 5175 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´664´498,08
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MU.60 - Muro di sostegno 80.00 mt dalla prog.  24+
016.832 a Prog. 24+096.832
Incidenza acciaio kg/mc 80.00
Vedi voce n° 5174 [mc 169.58] *80,000 80,000 13´566,40

SOMMANO... kg 13´566,40 0,83 11´260,11

RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km
25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km

25+162.46 (pista sx)  (Cat 19)

2406 / 5390 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Muro Tipo B *1,10*183,400 1,10 183,400 201,74
Muro Tipo C *1,10*24,65*4,000 1,10 24,65 4,000 108,46
1,10*122,770 1,10 122,770 135,05

SOMMANO... m2 445,25 8,63 3´842,51

2407 / 5391 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muro Tipo B *25,00 25,00 25,00
Muro Tipo C *24,65 24,65 24,65

SOMMANO... ml 49,65 9,95 494,02

2408 / 5392 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5391 [ml 49.65] 49,65

SOMMANO... ml 49,65 0,95 47,17

2409 / 5393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muro Tipo B *2,00*183,400 2,00 183,400 366,80
Tappi *0,750*[6,77+7,12+7,85] 0,750 21,740 16,31
Muro Tipo C *2,00*24,65*4,000 2,00 24,65 4,000 197,20
2,00*122,770 2,00 122,770 245,54
Tappi *0,750*[8,30+8,75+9,49] 0,750 26,540 19,91
[0,25*4,00]*3,000 1,000 3,000 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 848,76 182´680´141,89
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SOMMANO... mq 848,76 19,38 16´448,97

2410 / 5394 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
elevazione
Muro Tipo B *0,750*183,400 0,750 183,400 137,55
Muro Tipo C *24,65*0,750*4,000 24,65 0,750 4,000 73,95

SOMMANO... mc 211,50 80,73 17´074,40

2411 / 5395 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
MAGRONE GRADINO DIETRO MURO
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *24,65*[(0,25*0,25)/2] 24,65 0,031 0,76

SOMMANO... mc 0,76 71,47 54,32

2412 / 5396 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
MURI  ELEVAZIONE
Muri Tipo B
Incidenza armatura a mc Kg. 120 *137,55*120,000 137,55 120,000 16´506,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 120 *73,95*120,000 73,95 120,000 8´874,00

SOMMANO... kg 25´380,00 0,83 21´065,40

2413 / 11618 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.30 - Muro in terra rinforzata 113.40 mt da 25+
051 a 25+161.80
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 1024 ALLA SEZ. 1032 *5,00*3,00*
[3,650*1,064] 5,00 3,00 3,884 58,26

SOMMANO... m2 58,26 78,53 4´575,16

2414 / 11619 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´739´360,14
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necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.30 - Muro in terra rinforzata 113.40 mt da 25+
051 a 25+161.80
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 1024 ALLA SEZ. 1032 *1,00*3,00*
[4,380*1,064] 1,00 3,00 4,660 13,98
2,00*3,00*[5,110*1,064] 2,00 3,00 5,437 32,62
2,00*3,00*[5,840*1,064] 2,00 3,00 6,214 37,28

SOMMANO... m2 83,88 86,11 7´222,91

2415 / 11620 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.30 - Muro in terra rinforzata 113.40 mt da 25+
051 a 25+161.80
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 1024 ALLA SEZ. 1032 *2,00*3,00*
[6,570*1,064] 2,00 3,00 6,990 41,94
4,00*3,00*[7,300*1,064] 4,00 3,00 7,767 93,20
11,00*3,00*[7,300*1,064] 11,00 3,00 7,767 256,31

SOMMANO... m2 391,45 104,66 40´969,16

2416 / 11621 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.30 - Muro in terra rinforzata 113.40 mt da 25+
051 a 25+161.80
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 1024 ALLA SEZ. 1032 *8,00*3,00*
[8,030*1,064] 8,00 3,00 8,544 205,06
5,00*3,00*[8,030*1,064] 5,00 3,00 8,544 128,16

SOMMANO... m2 333,22 117,59 39´183,34

RI2.20.SX - RILEVATO dal km 26+031.37 al km
26+592.17 (pista sz)  (Cat 23)

2417 / 5223 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3

Prog. 25+191.00
Muro Tipo C *1,10*24,65*4,000 1,10 24,65 4,000 108,46
1,10*122,770 1,10 122,770 135,05

SOMMANO... m2 243,51 8,63 2´101,49

2418 / 5224 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´828´837,04
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b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muro Tipo C *24,65 24,65 24,65

SOMMANO... ml 24,65 9,95 245,27

2419 / 5225 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5224 [ml 24.65] 24,65

SOMMANO... ml 24,65 0,95 23,42

2420 / 5226 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
Muro Tipo C *2,00*24,65*4,000 2,00 24,65 4,000 197,20
2,00*122,770 2,00 122,770 245,54
Tappi *0,750*[8,30+8,75+9,49] 0,750 26,540 19,91
[0,25*4,00]*3,000 1,000 3,000 3,00

SOMMANO... mq 465,65 19,38 9´024,30

2421 / 5227 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
elevazione
Muro Tipo C *24,65*0,750*4,000 24,65 0,750 4,000 73,95

SOMMANO... mc 73,95 80,73 5´969,98

2422 / 5228 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
MAGRONE GRADINO DIETRO MURO
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *24,65*[(0,25*0,25)/2] 24,65 0,031 0,76

SOMMANO... mc 0,76 71,47 54,32

2423 / 5229 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´844´154,33
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.80 Muro andatore DX Viadotto ARENELLA 3
Prog. 25+191.00
MURI  ELEVAZIONE
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 75 *73,95*75,000 73,95 75,000 5´546,25

SOMMANO... kg 5´546,25 0,83 4´603,39

2424 / 5336 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO

Muro Tipo A *1,10*125,500 1,10 125,500 138,05
Muro Tipo B *1,10*183,400 1,10 183,400 201,74
Muro Tipo C *1,10*24,65*4,000 1,10 24,65 4,000 108,46
1,10*122,770 1,10 122,770 135,05

SOMMANO... m2 583,30 8,63 5´033,88

2425 / 5337 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muro Tipo A *20,00 20,00 20,00
Muro Tipo B *25,00 25,00 25,00
Muro Tipo C *24,65 24,65 24,65

SOMMANO... ml 69,65 9,95 693,02

2426 / 5338 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5337 [ml 69.65] 69,65

SOMMANO... ml 69,65 0,95 66,17

2427 / 5339 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
elevazione
Muro Tipo A *0,500*125,500 0,500 125,500 62,75
20,00*0,250*0,400 20,00 0,250 0,400 2,00
Muro Tipo B *0,750*183,400 0,750 183,400 137,55
Muro Tipo C *24,65*0,750*4,000 24,65 0,750 4,000 73,95

SOMMANO... mc 276,25 80,73 22´301,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´876´852,45
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2428 / 5340 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
MAGRONE GRADINO DIETRO MURO
Muto Tipo C  Sv=mt. 24.65 *25,65*[(0,25*0,25)/2] 25,65 0,031 0,80

SOMMANO... mc 0,80 71,47 57,18

2429 / 5341 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
MURI  ELEVAZIONE
Muri Tipo A e B
Incidenza armatura a mc Kg. 50 *202,30*50,000 202,30 50,000 10´115,00
Muri Tipo C
Incidenza armatura a mc Kg. 75 *73,95*75,000 73,95 75,000 5´546,25

SOMMANO... kg 15´661,25 0,83 12´998,84

2430 / 5342 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.71 Muro su pali Spalla DX Viadotto SALSO
Muro Tipo A *2,00*125,500 2,00 125,500 251,00
20,00*0,250 20,00 0,250 5,00
Tappi *0,500*[6,33+5,77+6,22] 0,500 18,320 9,16
Tappi *[0,40*0,25]*3,000 0,100 3,000 0,30
Muro Tipo B *2,00*183,400 2,00 183,400 366,80
Tappi *0,750*[6,77+7,12+7,85] 0,750 21,740 16,31
Muro Tipo C *2,00*24,65*4,000 2,00 24,65 4,000 197,20
2,00*122,770 2,00 122,770 245,54
Tappi *0,750*[8,30+8,75+9,49] 0,750 26,540 19,91
[0,25*4,00]*3,000 1,000 3,000 3,00

SOMMANO... mq 1´114,22 19,38 21´593,58

2431 / 11622 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.31 - Muro in terra rinforzata 97.53 mt da 26+
511.088 a 26+603.47
pendenza del 10%
TRA SEZ. 1079 - SEZ. 1084 *6,00*3,00*[3,650*
1,064] 6,00 3,00 3,884 69,91

SOMMANO... m2 69,91 78,53 5´490,03

2432 / 11623 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´916´992,08
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Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.31 - Muro in terra rinforzata 97.53 mt da 26+
511.088 a 26+603.47
pendenza del 10%
TRA SEZ. 1079 - SEZ. 1084 *3,00*3,00*[4,380*
1,064] 3,00 3,00 4,660 41,94
3,00*3,00*[5,110*1,064] 3,00 3,00 5,437 48,93
22,00*3,00*[5,840*1,064] 22,00 3,00 6,214 410,12

SOMMANO... m2 500,99 86,11 43´140,25

TR2.01 - TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+
690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+

691.01 (pista sx)  (Cat 24)
TR.03 - opere di sostegno   (SbCat 8)

2433 / 4492 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
OPERA "MU.13"
TRATTO 1 *2,00*25,00*0,400*3,000 2,00 25,00 0,400 3,000 60,00
TRATTO 2 *1,00*20,00*0,400*3,000 1,00 20,00 0,400 3,000 24,00

SOMMANO... mc 84,00 80,73 6´781,32

2434 / 4493 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.13"
TRATTO 1 *[2*2]*25,00*3,000 4,00 25,00 3,000 300,00
TRATTO 1 *[2*2]*0,40*3,000 4,00 0,40 3,000 4,80
TRATTO 2 *[1*2]*20,00*3,000 2,00 20,00 3,000 120,00
TRATTO 2 *[1*2]*0,40*3,000 2,00 0,40 3,000 2,40

SOMMANO... mq 427,20 19,38 8´279,14

2435 / 4494 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.13"
NP.CMC.09
Vedi voce n° 4492 [mc 84.00] *80,000 80,000 6´720,00

SOMMANO... kg 6´720,00 0,83 5´577,60

2436 / 4495 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
02/02/2011 CLASSE 15 MPA

magrone per canale drenaggio *70,00*1,500 70,00 1,500 105,00

SOMMANO... mc 105,00 55,64 5´842,20

2437 / 4496 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´986´612,59
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04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a
scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.13"
TRATTO 1 *[2*2]*25,00 4,00 25,00 100,00
TRATTO 2 *[1*2]*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 140,00 9,95 1´393,00

2438 / 4506 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.13"
TRATTO 1 *[2*2]*25,00 4,00 25,00 100,00
TRATTO 2 *[1*2]*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... ml 140,00 0,95 133,00

2439 / 4507 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.11 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 70.00

altezza media 3.00 *70,00*3,000 70,00 3,000 210,00
zattera e parete *70,00*[2,70+0,80] 70,00 3,500 245,00

SOMMANO... m2 455,00 8,63 3´926,65

2440 / 4508 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
OPERA "MU.13"
TRATTO 1-3 *3,00*25,00*0,400*3,000 3,00 25,00 0,400 3,000 90,00
TRATTO 4 *1,00*15,00*0,400*3,000 1,00 15,00 0,400 3,000 18,00

SOMMANO... mc 108,00 80,73 8´718,84

2441 / 4509 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.13"
TRATTO 1 *[2*3]*25,00*3,000 6,00 25,00 3,000 450,00
TRATTO 1 *[2*3]*0,40*3,000 6,00 0,40 3,000 7,20
TRATTO 2 *[1*2]*15,00*3,000 2,00 15,00 3,000 90,00
TRATTO 2 *[1*2]*0,40*3,000 2,00 0,40 3,000 2,40

SOMMANO... mq 549,60 19,38 10´651,25

2442 / 4510 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´011´435,33
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.13"
NP.CMC.09
Vedi voce n° 4508 [mc 108.00] *80,000 80,000 8´640,00

SOMMANO... kg 8´640,00 0,83 7´171,20

2443 / 4511 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
02/02/2011 CLASSE 15 MPA

magrone per canale drenaggio *90,00*1,500 90,00 1,500 135,00

SOMMANO... mc 135,00 55,64 7´511,40

2444 / 4512 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.13"
TRATTO 1-3 *[3*2]*25,00 6,00 25,00 150,00
TRATTO 4 *[1*2]*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 180,00 9,95 1´791,00

2445 / 4523 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.13"
TRATTO 1-3 *[2*3]*25,00 6,00 25,00 150,00
TRATTO 4 *[1*2]*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 180,00 0,95 171,00

2446 / 4524 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.13 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 90.00

altezza media 3.00 *90,00*3,000 90,00 3,000 270,00
zattera e parete *90,00*[2,70+0,80] 90,00 3,500 315,00

SOMMANO... m2 585,00 8,63 5´048,55

2447 / 4914 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO AA1 *12,00*6,00 12,00 6,00 72,00
TIPO BB1 *4,00*10,80 4,00 10,80 43,20

SOMMANO... ml 115,20 94,56 10´893,31

2448 / 4915 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´044´021,79
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PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4914 [ml 115.20] 115,20

SOMMANO... ml 115,20 12,67 1´459,58

2449 / 4916 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO AA1 *12,00*6,00*60,000 12,00 6,00 60,000 4´320,00
TIPO BB1 *4,00*10,80*50,000 4,00 10,80 50,000 2´160,00

SOMMANO... kg 6´480,00 0,83 5´378,40

2450 / 4917 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *5,60*1,200*
1,200 5,60 1,200 1,200 8,06
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *15,10*1,200*
1,200 15,10 1,200 1,200 21,74
riempimento in cls tra i pali Ø 1000 superficie mq.
0.25 *16,00*0,250*1,100 16,00 0,250 1,100 4,40

SOMMANO... mc 34,20 80,58 2´755,84

2451 / 4918 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *30,00*5,60*
1,200*1,200 30,00 5,60 1,200 1,200 241,92
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *30,00*15,10*
1,200*1,200 30,00 15,10 1,200 1,200 652,32

SOMMANO... kg 894,24 0,83 742,22

2452 / 4919 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *2,00*5,60*
1,200 2,00 5,60 1,200 13,44
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *2,00*15,10*
1,200 2,00 15,10 1,200 36,24
TAPPI *3,00*1,200*1,200 3,00 1,200 1,200 4,32

SOMMANO... mq 54,00 19,38 1´046,52

2453 / 4920 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´055´404,35
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R I P O R T O 183´055´404,35

26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete
elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 1-2  *[5,60+15,10]*[0,50*(2,10+1,00)] 20,70 1,550 32,09

SOMMANO... mq 32,09 30,16 967,83

2454 / 4921 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
01/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO 1-2  *[5,60+15,10]*[0,50*(3,30+2,20)] 20,70 2,750 56,93

SOMMANO... mq 56,93 23,89 1´360,06

2455 / 4922 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *5,60*0,500*
0,800 5,60 0,500 0,800 2,24
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *15,10*0,500*
0,800 15,10 0,500 0,800 6,04

SOMMANO... mc 8,28 80,58 667,20

2456 / 4923 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *5,60*2,500*
5,390 5,60 2,500 5,390 75,46
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *15,10*2,500*
5,390 15,10 2,500 5,390 203,47

SOMMANO... kg 278,93 1,00 278,93

2457 / 4924 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO DI BASE
TRATTO 1 - PARATIA TIPO BB1 *1,00*5,60*
0,800 1,00 5,60 0,800 4,48
TRATTO 2 - PARATIA TIPO AA1 *1,00*15,10*
0,800 1,00 15,10 0,800 12,08
TAPPI *3,00*0,50*0,800 3,00 0,50 0,800 1,20

SOMMANO... mq 17,76 19,38 344,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´059´022,56
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2458 / 4925 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO *[6,00+15,500]*[0,50*(4,00+3,20)]*0,600 21,50 3,600 0,600 46,44

SOMMANO... mc 46,44 2,66 123,53

2459 / 4926 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO 1-2 *[7,00+16,00]*3,200*1,200 23,00 3,200 1,200 88,32

SOMMANO... mc 88,32 4,63 408,92

2460 / 4927 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA *23,00*3,000*0,250 23,00 3,000 0,250 17,25

SOMMANO... mc 17,25 3,07 52,96

2461 / 4928 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4925 [mc 46.44] *20,00 20,00 928,80
Vedi voce n° 4926 [mc 88.32] *20,00 20,00 1´766,40
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
17,250 20,00 17,250 -345,00

Sommano positivi... mc*km 2´695,20
Sommano negativi... mc*km -345,00

SOMMANO... mc*km 2´350,20 0,13 305,53

2462 / 4929 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4925 [mc 46.44] 46,44
Vedi voce n° 4926 [mc 88.32] 88,32
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *17,250 17,250 -17,25

Sommano positivi... m3 134,76
Sommano negativi... m3 -17,25

SOMMANO... m3 117,51 2,68 314,93

2463 / 4930 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´060´228,43
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NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *5,00*0,400*[0,50*
(1,80+1,86)] 5,00 0,400 1,830 3,66
10,00*0,400*[0,50*(1,74+1,86)] 10,00 0,400 1,800 7,20
5,00*0,400*[0,50*(1,74+1,80)] 5,00 0,400 1,770 3,54
TRATTO 2 MURO TIPO A *5,00*0,400*[0,50*
(1,80+1,85)] 5,00 0,400 1,825 3,65
10,00*0,400*[0,50*(1,75+1,85)] 10,00 0,400 1,800 7,20
5,00*0,400*[0,50*(1,75+1,80)] 5,00 0,400 1,775 3,55
TRATTO 3 MURO TIPO B *5,00*0,400*[0,50*
(1,80+2,09)] 5,00 0,400 1,945 3,89
5,00*0,400*[0,50*(2,01+2,30)] 5,00 0,400 2,155 4,31
5,00*0,400*[0,50*(2,30+2,34)] 5,00 0,400 2,320 4,64
5,00*0,400*[0,50*(2,26+2,30)] 5,00 0,400 2,280 4,56
TRATTO 4 MURO TIPO B *5,00*0,400*[0,50*
(2,30+2,33)] 5,00 0,400 2,315 4,63
10,00*0,400*[0,50*(2,27+2,33)] 10,00 0,400 2,300 9,20
10,00*0,400*[0,50*(2,27+2,32)] 10,00 0,400 2,295 9,18
TRATTO 5 MURO TIPO B *10,00*0,400*[0,50*
(2,28+2,32)] 10,00 0,400 2,300 9,20
10,00*0,400*[0,50*(2,28+2,32)] 10,00 0,400 2,300 9,20
5,00*0,400*[0,50*(2,28+2,30)] 5,00 0,400 2,290 4,58

SOMMANO... mc 92,19 80,73 7´442,50

2464 / 4931 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.05"
NP.CMC.09
Vedi voce n° 4930 [mc 92.19] *90,000 90,000 8´297,10

SOMMANO... kg 8´297,10 0,83 6´886,59

2465 / 4932 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE
MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00
TRATTO 1 MURO TIPO A *2,00*5,00*[0,50*
(1,80+1,86)] 2,00 5,00 1,830 18,30
2,00*10,00*[0,50*(1,74+1,86)] 2,00 10,00 1,800 36,00
2,00*5,00*[0,50*(1,74+1,80)] 2,00 5,00 1,770 17,70
TRATTO 2 MURO TIPO A *2,00*5,00*[0,50*
(1,80+1,85)] 2,00 5,00 1,825 18,25
2,00*10,00*[0,50*(1,75+1,85)] 2,00 10,00 1,800 36,00
2,00*5,00*[0,50*(1,75+1,80)] 2,00 5,00 1,775 17,75
TRATTO 3 MURO TIPO B *2,00*5,00*[0,50*
(1,80+2,09)] 2,00 5,00 1,945 19,45
2,00*5,00*[0,50*(2,01+2,30)] 2,00 5,00 2,155 21,55
2,00*5,00*[0,50*(2,30+2,34)] 2,00 5,00 2,320 23,20
2,00*5,00*[0,50*(2,26+2,30)] 2,00 5,00 2,280 22,80
TRATTO 4 MURO TIPO B *2,00*5,00*[0,50*
(2,30+2,33)] 2,00 5,00 2,315 23,15
2,00*10,00*[0,50*(2,27+2,33)] 2,00 10,00 2,300 46,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,15 183´074´557,52
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R I P O R T O 300,15 183´074´557,52

2,00*10,00*[0,50*(2,27+2,32)] 2,00 10,00 2,295 45,90
TRATTO 5 MURO TIPO B *2,00*10,00*[0,50*
(2,28+2,32)] 2,00 10,00 2,300 46,00
2,00*10,00*[0,50*(2,28+2,32)] 2,00 10,00 2,300 46,00
2,00*5,00*[0,50*(2,28+2,30)] 2,00 5,00 2,290 22,90
TAPPI  *16,00*0,400*2,100 16,00 0,400 2,100 13,44

SOMMANO... mq 474,39 19,38 9´193,68

2466 / 4942 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
TUBO MICROFESSURATO *2,00*115,00 2,00 115,00 230,00

SOMMANO... ml 230,00 9,95 2´288,50

2467 / 4943 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *2,00*
115,00 2,00 115,00 230,00

SOMMANO... ml 230,00 0,95 218,50

2468 / 4944 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.05 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 110.00

altezza media 2.00 *110,00*2,000 110,00 2,000 220,00
zattera e parete *110,00*[3,90+0,60] 110,00 4,500 495,00

SOMMANO... m2 715,00 8,63 6´170,45

2469 / 4973 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
OPERA "MU.11"  *5,00*25,00*0,400*4,000 5,00 25,00 0,400 4,000 200,00

SOMMANO... mc 200,00 80,73 16´146,00

2470 / 4974 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
OPERA "MU.11"
PARETI *[5*2*5]*25,00*4,000 50,00 25,00 4,000 5´000,00
TESTATE *[5*2]*0,40*4,000 10,00 0,40 4,000 16,00

SOMMANO... mq 5´016,00 19,38 97´210,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´205´784,73
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2471 / 4975 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
OPERA "MU.11"
Vedi voce n° 4973 [mc 200.00] *100,000 100,000 20´000,00

SOMMANO... kg 20´000,00 0,83 16´600,00

2472 / 4976 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.11"  *[5*2]*26,00 10,00 26,00 260,00

SOMMANO... ml 260,00 9,95 2´587,00

2473 / 4987 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
02/02/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
OPERA "MU.11"  *[5*2]*26,00 10,00 26,00 260,00

SOMMANO... ml 260,00 0,95 247,00

2474 / 4988 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.11 - MURO DI SOTTOSCARPA mt. 125.00

altezza media 4.00 *125,00*4,000 125,00 4,000 500,00
zattera e parete *125,00*[2,70+0,80] 125,00 3,500 437,50

SOMMANO... m2 937,50 8,63 8´090,63

TR2.02 - TRINCEA dal km 2+995.00 al km 3+
148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+

149.12 (pista sz)  (Cat 25)

2475 / 4945 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL.
B.2.07/b ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000
12/01/2011 Pali trivellati a grande diametro eseguiti  con

perforazione  a  percussione  o rotopercussione
secondo le prescri ... ntuale  infissione  del
tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita' di  1  diametro...  ecc. come da elenco.
TIPO A5 *26,00*8,00 26,00 8,00 208,00
TIPO B5 *34,00*10,00 34,00 10,00 340,00

SOMMANO... ml 548,00 94,56 51´818,88

2476 / 4946 Sovrapprezzo all'art. B.2.07/b ai pali trivellati diam.
PA.N.B.13 1000 mm per l'utilizzo di Cls Rck 40 N/mmq classe
30/03/2011 XA2

Vedi voce n° 4945 [ml 548.00] 548,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 548,00 183´285´128,24
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R I P O R T O 548,00 183´285´128,24

SOMMANO... ml 548,00 12,67 6´943,16

2477 / 4947 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
TIPO A5 *26,00*8,00*50,000 26,00 8,00 50,000 10´400,00
TIPO B5 *34,00*10,00*50,000 34,00 10,00 50,000 17´000,00

SOMMANO... kg 27´400,00 0,83 22´742,00

2478 / 4948 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO PALI
TRATTO A5 *33,49*1,200*1,200 33,49 1,200 1,200 48,23
TRATTO B5 *43,81*1,200*1,200 43,81 1,200 1,200 63,09
RIEMPIMENTO CON CLS TRA I PALI Ø 1000  *
12,00*0,250*2,850 12,00 0,250 2,850 8,55
12,00*0,250*3,100 12,00 0,250 3,100 9,30
12,00*0,250*3,600 12,00 0,250 3,600 10,80
24,00*0,250*4,100 24,00 0,250 4,100 24,60

SOMMANO... mc 164,57 80,58 13´261,05

2479 / 4949 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
12/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
CORDOLO PALI
TRATTO A5 *35,00*33,49*1,200*1,200 35,00 33,49 1,200 1,200 1´687,90
TRATTO B5 *40,00*43,81*1,200*1,200 40,00 43,81 1,200 1,200 2´523,46
ARMATURA DI RINFORZO TRAVE DI
COLLEGAMENTO TIPO 1
POS. 51 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 50 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 54 *[3+3]*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 53 *[3+3]*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 52 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
ARMATURA DI RINFORZO TRAVE DI
COLLEGAMENTO TIPO 2
POS. 55 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 58 *[3+3]*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 59 *[3+3]*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 56 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62
POS. 57 *6,00*12,00*1,578 6,00 12,00 1,578 113,62

SOMMANO... kg 5´347,56 0,83 4´438,47

2480 / 4950 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
CORDOLO PALI
TRATTO A5 *2,00*33,49*1,200 2,00 33,49 1,200 80,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,38 183´332´512,92
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R I P O R T O 80,38 183´332´512,92

TRATTO B5 *2,00*43,81*1,200 2,00 43,81 1,200 105,14
TAPPI *6,00*1,200*1,200 6,00 1,200 1,200 8,64

SOMMANO... mq 194,16 19,38 3´762,82

2481 / 4951 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI
B.8.30 CON SPRITZBETON E RETE
26/10/2010 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete

elettrosaldata di almeno  4,0 kg di peso / mq, con
chiodi ad espansione in acciaio ed  ogni  altro  onere
per dare la parete perfettamente piana e liscia.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A5-B5 *15,00*[0,50*(2,60+3,10)] 15,00 2,850 42,75
15,00*3,100 15,00 3,100 46,50
15,00*[0,50*(3,10+4,10)] 15,00 3,600 54,00
32,30*4,100 32,30 4,100 132,43

SOMMANO... mq 275,68 30,16 8´314,51

2482 / 4952 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
02/02/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
RIVESTIMENTO PARATIA
TRATTO A5-B5 *15,00*[0,50*(3,50+4,30)] 15,00 3,900 58,50
15,00*4,300 15,00 4,300 64,50
15,00*[0,50*(4,30+5,30)] 15,00 4,800 72,00
32,30*5,300 32,30 5,300 171,19

SOMMANO... mq 366,19 23,89 8´748,28

2483 / 4953 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
26/10/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
CORDOLO DI BASE
TRATTO A5-B5 *[33,49+43,81]*0,500*0,300 77,30 0,500 0,300 11,60

SOMMANO... mc 11,60 80,58 934,73

2484 / 4954 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,
B.5.10/a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
26/10/2010 vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero

di strutture  ... preso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 15x15
Kg/mq 5.39
CORDOLO DI BASE
TRATTO A5-B5 *[33,49+43,81]*1,500*5,390 77,30 1,500 5,390 624,97

SOMMANO... kg 624,97 1,00 624,97

2485 / 4955 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/10/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´354´898,23
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R I P O R T O 183´354´898,23

CORDOLO DI BASE
TRATTO A5-B5 *2,00*[33,49+43,81]*0,500 2,00 77,30 0,500 77,30
TAPPI *6,00*0,50*0,300 6,00 0,50 0,300 0,90

SOMMANO... mq 78,20 19,38 1´515,52

2486 / 4956 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO TRATTO A5-B5 *[33,49+43,81]*[0,50*
(2,40+3,20)]*0,500 77,30 2,800 0,500 108,22

SOMMANO... mc 108,22 2,66 287,87

2487 / 4957 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
03/01/2011 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
SCAVO A SEZ. CORDOLO PALI
TRATTO A5-B5 *77,50*3,200*1,200 77,50 3,200 1,200 297,60

SOMMANO... mc 297,60 4,63 1´377,89

2488 / 4958 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.2.04/b RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
03/01/2011 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione

verde e  per  rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia ... ossibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE SCARPATA
SULLA PARATIA TRATTO A5-B5 *77,50*3,200*
0,250 77,50 3,200 0,250 62,00

SOMMANO... mc 62,00 3,07 190,34

2489 / 4959 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
03/01/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
VED. ART. A.1.01 E ART. B.1.01
Vedi voce n° 4956 [mc 108.22] *20,00 20,00 2´164,40
Vedi voce n° 4957 [mc 297.60] *20,00 20,00 5´952,00
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *20,00*
62,000 20,00 62,000 -1´240,00

Sommano positivi... mc*km 8´116,40
Sommano negativi... mc*km -1´240,00

SOMMANO... mc*km 6´876,40 0,13 893,93

2490 / 4960 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
03/01/2011 VED. ART. A.1.01 E ART. B.1O1

Vedi voce n° 4956 [mc 108.22] 108,22
Vedi voce n° 4957 [mc 297.60] 297,60
A DETRARRE TERRENO VEGETALE *62,000 62,000 -62,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 343,82 183´359´163,78
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R I P O R T O 343,82 183´359´163,78

Sommano positivi... m3 405,82
Sommano negativi... m3 -62,00

SOMMANO... m3 343,82 2,68 921,44

2491 / 5150 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+

990.00
faccia muro *120,50*5,000 120,50 5,000 602,50

SOMMANO... m2 602,50 8,63 5´199,58

2492 / 5151 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *120,44 120,44 120,44

SOMMANO... ml 120,44 0,95 114,42

2493 / 5152 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
TUBO MICROFESSURATO *120,44 120,44 120,44

SOMMANO... ml 120,44 9,95 1´198,38

2494 / 5153 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
elevazione *2,00*120,50*4,000 2,00 120,50 4,000 964,00
elevazione *2,00*120,50*4,650 2,00 120,50 4,650 1´120,65
tappi e salti *8,00*0,500*5,000 8,00 0,500 5,000 20,00

SOMMANO... mq 2´104,65 19,38 40´788,12

2495 / 5154 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
TIPO A *50,00*0,500*4,000 50,00 0,500 4,000 100,00
TIPO B *70,44*0,500*4,650 70,44 0,500 4,650 163,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263,77 183´407´385,72



pag. 621

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263,77 183´407´385,72

SOMMANO... mc 263,77 80,73 21´294,15

2496 / 5155 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Incidenza acciaio kg/mc 80.00
Vedi voce n° 5154 [mc 263.77] *80,000 80,000 21´101,60

SOMMANO... kg 21´101,60 0,83 17´514,33

TR2.11 - TRINCEA dal km 11+525.88 al km 11+
555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+

567.77 (pista sx)  (Cat 36)

2497 / 5419 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*1,400*3,400 15,00 1,400 3,400 71,40
15,00*0,700*8,000 15,00 0,700 8,000 84,00

SOMMANO... mc 155,40 12,69 1´972,03

2498 / 5420 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*4,000*0,700 15,00 4,000 0,700 42,00
15,00*8,000*1,400 15,00 8,000 1,400 168,00

SOMMANO... mc 210,00 80,73 16´953,30

2499 / 5421 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *2,00*15,00*12,000 2,00 15,00 12,000 360,00
TESTATE
TRATTO 15.00 ml *4,00*8,00*1,400 4,00 8,00 1,400 44,80
4,00*4,00*0,700 4,00 4,00 0,700 11,20

SOMMANO... mq 416,00 19,38 8´062,08

2500 / 5422 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´473´181,61
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R I P O R T O 183´473´181,61

sfrido, ecc.
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
ELEVAZIONE - NP.CMC.09
TRATTO 15.00 ml *210,000*95,000 210,000 95,000 19´950,00

SOMMANO... kg 19´950,00 0,83 16´558,50

2501 / 5423 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
TRATTO 15.00 ml *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 9,95 298,50

2502 / 5434 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a

11+538.106
TRATTO 15.00 ml *15,00*4,000 15,00 4,000 60,00
15,00*8,000 15,00 8,000 120,00
15,00*0,700 15,00 0,700 10,50
TRATTO 15.00 ml *1,00*15,00*12,000 1,00 15,00 12,000 180,00
1,00*4,60*6,000 1,00 4,60 6,000 27,60
2,00*15,00*2,000 2,00 15,00 2,000 60,00

SOMMANO... m2 458,10 8,63 3´953,40

2503 / 5435 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.87 - L= 15.00 m da Prog. Km. 11+523.106 a
11+538.106
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *2,00*
15,00 2,00 15,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 0,95 28,50

TR2.15.SX - TRINCEA dal km 17+118.20 al km
17+201.30 (pista sx)  (Cat 42)

2504 / 11624 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.13 - Muro in terra rinforzata 108.38 mt da 17+
131.12 a 17+227.307
pendenza del 10%
TRATTO H 5.11 mt *[2*3,00]*[5,110*1,064] 6,00 5,437 32,62
TRATTO H 5.84 mt *[7*3,00]*[5,840*1,064] 21,00 6,214 130,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163,11 183´494´020,51
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R I P O R T O 163,11 183´494´020,51

SOMMANO... m2 163,11 86,11 14´045,40

2505 / 11625 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.13 - Muro in terra rinforzata 108.38 mt da 17+
131.12 a 17+227.307
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[2*3,00]*[6,570*1,064] 6,00 6,990 41,94
TRATTO H 7.30 mt *[1*3,00]*[7,300*1,064] 3,00 7,767 23,30

SOMMANO... m2 65,24 104,66 6´828,02

2506 / 11626 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.13 - Muro in terra rinforzata 108.38 mt da 17+
131.12 a 17+227.307
pendenza del 10%
TRATTO H 8.03 mt *[7*3,00]*[8,030*1,064] 21,00 8,544 179,42
TRATTO H 8.76 mt *[2*3,00]*[8,760*1,064] 6,00 9,321 55,93
TRATTO H 10.22 mt *[3*3,00]*[10,220*1,064] 9,00 10,874 97,87
TRATTO H 10.95 mt *[1*3,00]*[10,950*1,064] 3,00 11,651 34,95
TRATTO H 11.68 mt *[1*3,00]*[11,680*1,064] 3,00 12,428 37,28
TRATTO H 12.41 mt *[1*3,00]*[12,410*1,064] 3,00 13,204 39,61
TRATTO H 13.14 mt *[6*3,00]*[13,140*1,064] 18,00 13,981 251,66

SOMMANO... m2 696,72 117,59 81´927,30

TR2.21 - TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+
550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+

555.10 (pista sx)  (Cat 51)

2507 / 11627 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.14 - Muro in terra rinforzata 61.95 mt da 19+
156.30 a 19+220,30
pendenza del 10%

TRATTO H 2.92 mt *[2*3,00]*[2,920*1,064] 6,00 3,107 18,64
TRATTO H 3.65 mt *[3*3,00]*[3,650*1,064] 9,00 3,884 34,96

SOMMANO... m2 53,60 78,53 4´209,21

2508 / 11628 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´601´030,44
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R I P O R T O 183´601´030,44

necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.14 - Muro in terra rinforzata 61.95 mt da 19+
156.30 a 19+220,30
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[3*3,00]*[4,380*1,064] 9,00 4,660 41,94
TRATTO H 5.11 mt *[8*3,00]*[5,110*1,064] 24,00 5,437 130,49
TRATTO H 5.84 mt *[3*3,00]*[5,840*1,064] 9,00 6,214 55,93

SOMMANO... m2 228,36 86,11 19´664,08

2509 / 11629 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.14 - Muro in terra rinforzata 61.95 mt da 19+
156.30 a 19+220,30
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[3*3,00]*[6,570*1,064] 9,00 6,990 62,91
TRATTO H 7.30 mt *[2*3,00]*[7,300*1,064] 6,00 7,767 46,60

SOMMANO... m2 109,51 104,66 11´461,32

2510 / 11630 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.19 - Muro in terra rinforzata 148.52 mt da 19+
669.90 a 19+819.54

pendenza del 10%
TRATTO H 1.46 mt *[2*3,00]*[1,460*1,064] 6,00 1,553 9,32
TRATTO H 2.19 mt *[2*3,00]*[2,190*1,064] 6,00 2,330 13,98
TRATTO H 2.92 mt *[3*3,00]*[2,920*1,064] 9,00 3,107 27,96
TRATTO H 3.65 mt *[1*3,00]*[3,650*1,064] 3,00 3,884 11,65

SOMMANO... m2 62,91 78,53 4´940,32

2511 / 11631 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.19 - Muro in terra rinforzata 148.52 mt da 19+
669.90 a 19+819.54
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[10*3,00]*[4,380*1,064] 30,00 4,660 139,80
TRATTO H 5.11 mt *[13*3,00]*[5,110*1,064] 39,00 5,437 212,04
TRATTO H 5.84 mt *[4*3,00]*[5,840*1,064] 12,00 6,214 74,57

SOMMANO... m2 426,41 86,11 36´718,17

2512 / 11632 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´673´814,33
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necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.19 - Muro in terra rinforzata 148.52 mt da 19+
669.90 a 19+819.54
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[7*3,00]*[6,570*1,064] 21,00 6,990 146,79

SOMMANO... m2 146,79 104,66 15´363,04

2513 / 11633 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.14 - Muro in terra rinforzata 61.95 mt da 19+
156.30 a 19+220,30
pendenza del 10%
TRATTO H 8.03 mt *[1*3,00]*[8,030*1,064] 3,00 8,544 25,63

SOMMANO... m2 25,63 117,59 3´013,83

2514 / 11634 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.19 - Muro in terra rinforzata 148.52 mt da 19+
669.90 a 19+819.54
pendenza del 10%
TRATTO H 8.03 mt *[5*3,00]*[8,030*1,064] 15,00 8,544 128,16
TRATTO H 8.76 mt *[6*3,00]*[8,760*1,064] 18,00 9,321 167,78

SOMMANO... m2 295,94 117,59 34´799,58

TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km
24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+

006.72 (pista sx)  (Cat 54)

2515 / 11635 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.29 - Muro in terra rinforzata 84.85 mt da 0+
056.51 a 0+155.14(Tronco 47)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 953 ALLA SEZ. 957 *4,00*3,00*
[5,840*1,064] 4,00 3,00 6,214 74,57

SOMMANO... m2 74,57 86,11 6´421,22

2516 / 11636 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´733´412,00
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Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.29 - Muro in terra rinforzata 84.85 mt da 0+
056.51 a 0+155.14(Tronco 47)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 953 ALLA SEZ. 957 *3,00*3,00*
[7,300*1,064] 3,00 3,00 7,767 69,90
4,00*3,00*[6,570*1,064] 4,00 3,00 6,990 83,88

SOMMANO... m2 153,78 104,66 16´094,61

2517 / 11637 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.28 - Muro in terra rinforzata 47.37 mt da 0+
370.00 a 0+414.50 (Tronco 45)
TR.28 - Muro in terra rinforzata 35.46 mt da 0+
000.00 a 0+034.53 (Tronco 46)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 950 ALLA SEZ. 955 *5,00*3,00*
[5,110*1,064] 5,00 3,00 5,437 81,56
6,00*3,00*[5,840*1,064] 6,00 3,00 6,214 111,85
3,00*3,00*[5,110*1,064] 3,00 3,00 5,437 48,93

SOMMANO... m2 242,34 86,11 20´867,90

2518 / 11638 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.28 - Muro in terra rinforzata 47.37 mt da 0+
370.00 a 0+414.50 (Tronco 45)
TR.28 - Muro in terra rinforzata 35.46 mt da 0+
000.00 a 0+034.53 (Tronco 46)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 950 ALLA SEZ. 955 *14,00*3,00*
[6,570*1,064] 14,00 3,00 6,990 293,58

SOMMANO... m2 293,58 104,66 30´726,08

2519 / 11639 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.29 - Muro in terra rinforzata 84.85 mt da 0+
056.51 a 0+155.14(Tronco 47)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 953 ALLA SEZ. 957 *11,00*3,00*
[8,030*1,064] 11,00 3,00 8,544 281,95
6,00*3,00*[8,030*1,064] 6,00 3,00 8,544 153,79

SOMMANO... m2 435,74 117,59 51´238,67

SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO  (Cat 55)
SI.03 - opere di sostegno  (SbCat 13)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´852´339,26
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2520 / 11640 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.01 - Muro in terra rinforzata 186.74 mt da 0+
136.50 a 0+303.66 (Rampa 1 - Sv. Serradifalco)
pendenza del 10%
1^ TRATTO - RISVOLTO *[2*3,00]*[4,380*
1,064] 6,00 4,660 27,96
2^ TRATTO  *[4*3,00]*[4,380*1,064] 12,00 4,660 55,92
3^ TRATTO  *[4*3,00]*[5,110*1,064] 12,00 5,437 65,24

SOMMANO... m2 149,12 86,11 12´840,72

2521 / 11641 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.01 - Muro in terra rinforzata 186.74 mt da 0+
136.50 a 0+303.66 (Rampa 1 - Sv. Serradifalco)
pendenza del 10%
4^ TRATTO  *3,00*[6,570*1,064] 3,00 6,990 20,97
5^ TRATTO  *[2*3,00]*[6,570*1,064] 6,00 6,990 41,94
6^ TRATTO  *[5*3,00]*[7,300*1,064] 15,00 7,767 116,51
18^ TRATTO  *[2*3,00]*[6,570*1,064] 6,00 6,990 41,94

SOMMANO... m2 221,36 104,66 23´167,54

2522 / 11642 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.02 - Muro in terra rinforzata 60.00 mt da 0+
136.50 (Rampa 1) a 0+071.76 (Rampa 2 Svincolo
Serradifalco)
pendenza del 10%
SEZ. 62 *[1*3,00]*[6,570*1,064] 3,00 6,990 20,97

SOMMANO... m2 20,97 104,66 2´194,72

2523 / 11643 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.02 - Muro in terra rinforzata 60.00 mt da 0+
136.50 (Rampa 1) a 0+071.76 (Rampa 2 Svincolo
Serradifalco)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 62 - SEZ. 64 *[2*3,00]*[5,840*1,064] 6,00 6,214 37,28
TRA SEZ. 62 - SEZ. 64 *[2*3,00]*[5,110*1,064] 6,00 5,437 32,62
TRA SEZ. 62 - SEZ. 64 *[1*3,00]*[4,380*1,064] 3,00 4,660 13,98

SOMMANO... m2 83,88 86,11 7´222,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 183´897´765,15
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2524 / 11644 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.02 - Muro in terra rinforzata 60.00 mt da 0+
136.50 (Rampa 1) a 0+071.76 (Rampa 2 Svincolo
Serradifalco)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 64 - SEZ. 72 *[3*3,00]*[3,650*1,064] 9,00 3,884 34,96
[8*3,00]*[2,920*1,064] 24,00 3,107 74,57
[3*3,00]*[2,190*1,064] 9,00 2,330 20,97

SOMMANO... m2 130,50 78,53 10´248,17

2525 / 11645 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.01 - Muro in terra rinforzata 186.74 mt da 0+
136.50 a 0+303.66 (Rampa 1 - Sv. Serradifalco)
pendenza del 10%
7^ TRATTO  *[4*3,00]*[8,030*1,064] 12,00 8,544 102,53
8^ TRATTO  *[5*3,00]*[8,760*1,064] 15,00 9,321 139,82
9^ TRATTO  *[2*3,00]*[9,490*1,064] 6,00 10,097 60,58
10^ TRATTO  *[3*3,00]*[8,760*1,064] 9,00 9,321 83,89
11^ TRATTO  *[5*3,00]*[9,490*1,064] 15,00 10,097 151,46
12^ TRATTO  *3,00*[10,220*1,064] 3,00 10,874 32,62
13^ TRATTO  *[3*3,00]*[9,490*1,064] 9,00 10,097 90,87
14^ TRATTO  *[8*3,00]*[10,220*1,064] 24,00 10,874 260,98
15^ TRATTO  *[13*3,00]*[9,490*1,064] 39,00 10,097 393,78
16^ TRATTO  *[2*3,00]*[8,760*1,064] 6,00 9,321 55,93
17^ TRATTO  *[3*3,00]*[8,030*1,064] 9,00 8,544 76,90

SOMMANO... m2 1´449,36 117,59 170´430,24

SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
(Cat 57)

2526 / 5019 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490

TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1 *4,51*[4,7+3,70+0,7] 4,51 9,100 41,04
TRATTO 2-7 *30,00*[4,9+3,70+0,7] 30,00 9,300 279,00

SOMMANO... m2 320,04 8,63 2´761,95

2527 / 5020 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
41,27*0,700*3,000 41,27 0,700 3,000 86,67

SOMMANO... mc 86,67 12,69 1´099,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´082´305,35
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2528 / 5021 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*5,570*[(0,78+0,39)/2] 7,00 5,570 0,585 22,81
TRATTO 2-3 *14,00*3,600*0,300 14,00 3,600 0,300 15,12
TRATTO 4 *7,00*3,250*0,300 7,00 3,250 0,300 6,83
TRATTO 5 *7,00*2,950*0,300 7,00 2,950 0,300 6,20
TRATTO 6 *6,70*2,950*0,300 6,70 2,950 0,300 5,93

SOMMANO... mc 56,89 80,73 4´592,73

2529 / 5022 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *2,00*7,00*5,570 2,00 7,00 5,570 77,98
TRATTO 2-3 *2,00*14,00*3,600 2,00 14,00 3,600 100,80
TRATTO 4 *2,00*7,00*3,250 2,00 7,00 3,250 45,50
TRATTO 5 *2,00*7,00*2,950 2,00 7,00 2,950 41,30
TRATTO 6 *2,00*6,70*2,950 2,00 6,70 2,950 39,53
TAPPI *2,00*5,57*0,450 2,00 5,57 0,450 5,01
2,00*3,60*0,300 2,00 3,60 0,300 2,16
2,00*3,25*0,300 2,00 3,25 0,300 1,95
2,00*2,95*0,300 2,00 2,95 0,300 1,77
2,00*2,95*0,300 2,00 2,95 0,300 1,77

SOMMANO... mq 317,77 19,38 6´158,38

2530 / 5023 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO1 *22,810*145,000 22,810 145,000 3´307,45
TRATTO 2-6 *34,080*175,000 34,080 175,000 5´964,00

SOMMANO... kg 9´271,45 0,83 7´695,30

2531 / 5024 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*[5,570+3,00+0,70] 7,00 9,270 64,89
TRATTO 2-3 *14,00*[3,600+2,80+0,70] 14,00 7,100 99,40
TRATTO 4 *7,00*[3,250+2,80+0,70] 7,00 6,750 47,25
TRATTO 5 *7,00*[2,950+1,90+0,70] 7,00 5,550 38,85
TRATTO 6 *6,70*[2,950+1,90+0,70] 6,70 5,550 37,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287,58 184´100´751,76
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SOMMANO... mq 287,58 1,33 382,48

2532 / 5025 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1-6 *2,00*41,27 2,00 41,27 82,54

SOMMANO... ml 82,54 9,95 821,27

2533 / 5035 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1-6 *6,00*7,00*0,700*[4,00-0,60] 6,00 7,00 0,700 3,400 99,96

SOMMANO... mc 99,96 12,69 1´268,49

2534 / 5037 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
04/04/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
MU.37 -muro di controripa 41.27 mt - da 0+281.338
a 0+321.594 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*5,570 7,00 5,570 38,99
TRATTO 2-3 *14,00*3,600 14,00 3,600 50,40
TRATTO 4 *7,00*3,250 7,00 3,250 22,75
TRATTO 5 *7,00*2,950 7,00 2,950 20,65
TRATTO 6 *6,70*2,950 6,70 2,950 19,77

SOMMANO... mq 152,56 23,89 3´644,66

2535 / 5038 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
56,00*0,700*4,500 56,00 0,700 4,500 176,40

SOMMANO... mc 176,40 12,69 2´238,52

2536 / 5039 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *7,00*4,620*0,300 7,00 4,620 0,300 9,70
7,00*3,000*0,600 7,00 3,000 0,600 12,60

Parziale... mc 22,30
TRATTO 2 *7,00*2,870*0,300 7,00 2,870 0,300 6,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,33 184´109´107,18
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7,00*3,250*0,600 7,00 3,250 0,600 13,65

Parziale... mc 19,68
TRATTO 3 *7,00*4,880*0,600 7,00 4,880 0,600 20,50

Parziale... mc 20,50
TRATTO 4 *7,00*4,120*0,300 7,00 4,120 0,300 8,65
TRATTO 5 *7,00*3,620*0,300 7,00 3,620 0,300 7,60
TRATTO 6 *7,00*3,100*0,300 7,00 3,100 0,300 6,51
TRATTO 7 *7,00*2,600*0,300 7,00 2,600 0,300 5,46
TRATTO 8 *7,00*2,100*0,300 7,00 2,100 0,300 4,41

Parziale... mc 32,63

SOMMANO... mc 95,11 80,73 7´678,23

2537 / 5040 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *2,00*7,00*4,620 2,00 7,00 4,620 64,68
2,00*7,00*3,000 2,00 7,00 3,000 42,00
TRATTO 2 *2,00*7,00*2,870 2,00 7,00 2,870 40,18
2,00*7,00*3,250 2,00 7,00 3,250 45,50
TRATTO 3 *2,00*7,00*4,880 2,00 7,00 4,880 68,32
TRATTO 4 *2,00*7,00*4,120 2,00 7,00 4,120 57,68
TRATTO 5 *2,00*7,00*3,620 2,00 7,00 3,620 50,68
TRATTO 6 *2,00*7,00*3,100 2,00 7,00 3,100 43,40
TRATTO 7 *2,00*7,00*2,600 2,00 7,00 2,600 36,40
TRATTO 8 *2,00*7,00*2,100 2,00 7,00 2,100 29,40
TESTATE
TRATTO 1  *2,00*0,30*4,620 2,00 0,30 4,620 2,77
2,00*0,60*3,000 2,00 0,60 3,000 3,60
TRATTO 2 *2,00*0,30*2,870 2,00 0,30 2,870 1,72
2,00*0,60*3,250 2,00 0,60 3,250 3,90
TRATTO 3 *2,00*0,60*4,880 2,00 0,60 4,880 5,86
TRATTO 4 *2,00*0,30*4,120 2,00 0,30 4,120 2,47
TRATTO 5 *2,00*0,30*3,620 2,00 0,30 3,620 2,17
TRATTO 6 *2,00*0,30*3,100 2,00 0,30 3,100 1,86
TRATTO 7 *2,00*0,30*2,600 2,00 0,30 2,600 1,56
TRATTO 8 *2,00*0,30*2,100 2,00 0,30 2,100 1,26

SOMMANO... mq 505,41 19,38 9´794,85

2538 / 5041 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1 *22,300*145,000 22,300 145,000 3´233,50
TRATTO 2 *19,680*145,000 19,680 145,000 2´853,60
TRATTO 3 *20,500*120,000 20,500 120,000 2´460,00
TRATTO 4-8 *32,630*135,000 32,630 135,000 4´405,05

SOMMANO... kg 12´952,15 0,83 10´750,28

2539 / 5042 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´137´330,54
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superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *1,00*7,00*[4,620+0,30] 1,00 7,00 4,920 34,44
1,00*7,00*[3,000+3,10+0,90] 1,00 7,00 7,000 49,00
TRATTO 2 *1,00*7,00*[2,870+0,30] 1,00 7,00 3,170 22,19
1,00*7,00*[3,250+3,00+0,70] 1,00 7,00 6,950 48,65
TRATTO 3 *1,00*7,00*[4,880+2,60+0,70] 1,00 7,00 8,180 57,26
TRATTO 4 *1,00*7,00*[4,120+2,60+0,70] 1,00 7,00 7,420 51,94
TRATTO 5 *1,00*7,00*[3,620+2,10+0,70] 1,00 7,00 6,420 44,94
TRATTO 6 *1,00*7,00*[3,100+1,90+0,70] 1,00 7,00 5,700 39,90
TRATTO 7 *1,00*7,00*[2,600+1,50+0,70] 1,00 7,00 4,800 33,60
TRATTO 8 *1,00*7,00*[2,100+1,50+0,70] 1,00 7,00 4,300 30,10

SOMMANO... mq 412,02 1,33 547,99

2540 / 5043 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1-8 *2,00*56,00 2,00 56,00 112,00

SOMMANO... ml 112,00 9,95 1´114,40

2541 / 5044 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1-8 *1,00*56,00*0,700*4,800 1,00 56,00 0,700 4,800 188,16

SOMMANO... mc 188,16 12,69 2´387,75

2542 / 5045 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A
B.8.01 FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
04/04/2011 Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore

a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino
d'acciaio, del ... vo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in  sommita' con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
MU.38 -muro di controripa 50.00 mt - da 0+170.288
a 0+233.065 (rampa1 sv. Caltanis. Sud)
TRATTO 1  *1,00*7,00*4,620 1,00 7,00 4,620 32,34
1,00*7,00*3,000 1,00 7,00 3,000 21,00
TRATTO 2 *1,00*7,00*2,870 1,00 7,00 2,870 20,09
1,00*7,00*3,250 1,00 7,00 3,250 22,75
TRATTO 3 *1,00*7,00*4,880 1,00 7,00 4,880 34,16
TRATTO 4 *1,00*7,00*4,120 1,00 7,00 4,120 28,84
TRATTO 5 *1,00*7,00*3,620 1,00 7,00 3,620 25,34
TRATTO 6 *1,00*7,00*3,100 1,00 7,00 3,100 21,70
TRATTO 7 *1,00*7,00*2,600 1,00 7,00 2,600 18,20
TRATTO 8 *1,00*7,00*2,100 1,00 7,00 2,100 14,70

SOMMANO... mq 239,12 23,89 5´712,58

2543 / 5164 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´147´093,26
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02/02/2011 MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
faccia muro *43,80*3,000 43,80 3,000 131,40

SOMMANO... m2 131,40 8,63 1´133,98

2544 / 5165 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *42,90 42,90 42,90

SOMMANO... ml 42,90 0,95 40,76

2545 / 5166 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 125.00 m
da Prog. Km. 0+182.04 a 0+209.63 Rampa 2
TUBO MICROFESSURATO *42,90 42,90 42,90

SOMMANO... ml 42,90 9,95 426,86

2546 / 5167 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
elevazione *2,00*43,80*3,000 2,00 43,80 3,000 262,80
tappi e salti *0,300*[4,31+2,48+2,31+2,62+2,90+
2,64+2,36+1,88+1,88] 0,300 23,380 7,01

SOMMANO... mq 269,81 19,38 5´228,92

2547 / 5168 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
43,80*0,400*3,000 43,80 0,400 3,000 52,56

SOMMANO... mc 52,56 80,73 4´243,17

2548 / 5169 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´158´166,95
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MU40 - MURO DI CONTRORIPA - L= 42.90 m da
Prog. Km. 0+182.04 a 0+220.00 Rampa 2
Incidenza elevazione kg/mc 120.00
Vedi voce n° 5168 [mc 52.56] *120,000 120,000 6´307,20

SOMMANO... kg 6´307,20 0,83 5´234,98

2549 / 5251 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 2 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 3 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 4 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 5 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 6 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50
TRATTO 7 *4,82*0,700*4,000 4,82 0,700 4,000 13,50

SOMMANO... mc 94,50 12,69 1´199,21

2550 / 5252 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *4,82*4,420*0,500 4,82 4,420 0,500 10,65
TRATTO 2 *4,82*4,660*0,500 4,82 4,660 0,500 11,23
TRATTO 3 *4,82*4,740*0,500 4,82 4,740 0,500 11,42
TRATTO 4 *4,82*4,880*0,500 4,82 4,880 0,500 11,76
TRATTO 5 *4,82*5,040*0,500 4,82 5,040 0,500 12,15
TRATTO 6 *4,82*5,210*0,500 4,82 5,210 0,500 12,56
TRATTO 7 *4,82*5,300*0,500 4,82 5,300 0,500 12,77

SOMMANO... mc 82,54 80,73 6´663,45

2551 / 5253 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *2,00*4,82*4,420 2,00 4,82 4,420 42,61
TRATTO 2 *2,00*4,82*4,660 2,00 4,82 4,660 44,92
TRATTO 3 *2,00*4,82*4,740 2,00 4,82 4,740 45,69
TRATTO 4 *2,00*4,82*4,880 2,00 4,82 4,880 47,04
TRATTO 5 *2,00*4,82*5,040 2,00 4,82 5,040 48,59
TRATTO 6 *2,00*4,82*5,210 2,00 4,82 5,210 50,22
TRATTO 7 *2,00*4,82*5,300 2,00 4,82 5,300 51,09
TESTATE
TRATTO 1 *2,00*0,50*4,420 2,00 0,50 4,420 4,42
TRATTO 2 *2,00*0,50*4,660 2,00 0,50 4,660 4,66
TRATTO 3 *2,00*0,50*4,740 2,00 0,50 4,740 4,74
TRATTO 4 *2,00*0,50*4,880 2,00 0,50 4,880 4,88
TRATTO 5 *2,00*0,50*5,040 2,00 0,50 5,040 5,04
TRATTO 6 *2,00*0,50*5,210 2,00 0,50 5,210 5,21
TRATTO 7 *2,00*0,50*5,300 2,00 0,50 5,300 5,30

SOMMANO... mq 364,41 19,38 7´062,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´178´326,86
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2552 / 5254 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
ELEVAZIONE - NP.CMC.09
Vedi voce n° 5252 [mc 82.54] *100,000 100,000 8´254,00

SOMMANO... kg 8´254,00 0,83 6´850,82

2553 / 5255 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1 *1,00*4,82*4,420 1,00 4,82 4,420 21,30
TRATTO 2 *1,00*4,82*4,660 1,00 4,82 4,660 22,46
TRATTO 3 *1,00*4,82*4,740 1,00 4,82 4,740 22,85
TRATTO 4 *1,00*4,82*4,880 1,00 4,82 4,880 23,52
TRATTO 5 *1,00*4,82*5,040 1,00 4,82 5,040 24,29
TRATTO 6 *1,00*4,82*5,210 1,00 4,82 5,210 25,11
TRATTO 7 *1,00*4,82*5,300 1,00 4,82 5,300 25,55

SOMMANO... mq 165,08 1,33 219,56

2554 / 5256 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
TRATTO 1-7 *2,00*[7*4,82] 2,00 33,74 67,48

SOMMANO... ml 67,48 9,95 671,43

2555 / 5267 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+

150.00
ELEVAZIONE
TRATTO 1 *1,00*4,82*4,420 1,00 4,82 4,420 21,30
TRATTO 2 *1,00*4,82*4,660 1,00 4,82 4,660 22,46
TRATTO 3 *1,00*4,82*4,740 1,00 4,82 4,740 22,85
TRATTO 4 *1,00*4,82*4,880 1,00 4,82 4,880 23,52
TRATTO 5 *1,00*4,82*5,040 1,00 4,82 5,040 24,29
TRATTO 6 *1,00*4,82*5,210 1,00 4,82 5,210 25,11
TRATTO 7 *1,00*4,82*5,300 1,00 4,82 5,300 25,55
FONDAZIONE
TRATTO 1-7 *7,00*4,82*3,000 7,00 4,82 3,000 101,22
7,00*4,82*6,000 7,00 4,82 6,000 202,44

SOMMANO... m2 468,74 8,63 4´045,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´190´113,90



pag. 636

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´190´113,90

2556 / 5268 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.73 - L= 35 m da Prog. Km. 0+115.00 a 0+
150.00
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *2,00*
[4,82*7] 2,00 33,74 67,48

SOMMANO... ml 67,48 0,95 64,11

2557 / 11646 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
pendenza del 10%
Sv. Caltanissetta sud
TR.12 - Muro in terra rinforzata 177.00 mt da 0+
055.00 a 0+255.00 (Rampa 3 )
pendenza del 10%
TR.12 da 0+055.00 a 0+255.00
TRATTO H 3.65 mt *[28*3,00]*[3,650*1,064] 84,00 3,884 326,26

SOMMANO... m2 326,26 78,53 25´621,20

2558 / 11647 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
Sv. Caltanissetta sud
TR.12 - Muro in terra rinforzata 177.00 mt da 0+
055.00 a 0+255.00 (Rampa 3)
pendenza del 10%
TR.12 da 0+055.00 a 0+255.00
TRATTO H 4.38 mt *[15*3,00]*[4,380*1,064] 45,00 4,660 209,70
TRATTO H 5.11 mt *[16*3,00]*[5,110*1,064] 48,00 5,437 260,98

SOMMANO... m2 470,68 86,11 40´530,25

SI2.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
(Cat 58)

2559 / 11648 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.15 - Muro in terra rinforzata 48.00 mt da 0+
184.08 (Rampa 3) a 0+330.63 (Rampa 4) - Sv.
Caltanissetta nord
pendenza del 10%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´256´329,46
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R I P O R T O 184´256´329,46

TRATTO H 2.19 mt *[1*3,00]*[2,190*1,064] 3,00 2,330 6,99
TRATTO H 2.92 mt *[2*3,00]*[2,920*1,064] 6,00 3,107 18,64
TRATTO H 3.65 mt *[1*3,00]*[3,650*1,064] 3,00 3,884 11,65

SOMMANO... m2 37,28 78,53 2´927,60

2560 / 11649 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.15 - Muro in terra rinforzata 48.00 mt da 0+
184.08 (Rampa 3) a 0+330.63 (Rampa 4) - Sv.
Caltanissetta nord
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[1*3,00]*[4,380*1,064] 3,00 4,660 13,98
TRATTO H 5.11 mt *[5*3,00]*[5,110*1,064] 15,00 5,437 81,56
TRATTO H 5.84 mt *[5*3,00]*[5,840*1,064] 15,00 6,214 93,21

SOMMANO... m2 188,75 86,11 16´253,26

2561 / 11650 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.15 - Muro in terra rinforzata 48.00 mt da 0+
184.08 (Rampa 3) a 0+330.63 (Rampa 4) - Sv.
Caltanissetta nord
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[1*3,00]*[6,570*1,064] 3,00 6,990 20,97

SOMMANO... m2 20,97 104,66 2´194,72

IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03
(Cat 63)

IN.03 - opere di sostegno  (SbCat 67)

2562 / 11651 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
OPERE D'ARTE MINORI - TERRE RINFORZATE
TR.03 - Muro in terra rinforzata 80.25 mt da 0+
280.07 a 0+357.27 (Tronco 3)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 35 - SEZ. 36A *[3*3,00]*[2,920*1,064] 9,00 3,107 27,96
TRA SEZ. 35 - SEZ. 36A *[1*3,00]*[3,650*1,064] 3,00 3,884 11,65

SOMMANO... m2 39,61 78,53 3´110,57

2563 / 11652 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´280´815,61
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R I P O R T O 184´280´815,61

Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
OPERE D'ARTE MINORI - TERRE RINFORZATE
TR.03 - Muro in terra rinforzata 80.25 mt da 0+
280.07 a 0+357.27 (Tronco 3)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 36A - 37A *[2*3,00]*[4,380*1,064] 6,00 4,660 27,96
TRA SEZ. 36A - 37A *[1*3,00]*[5,110*1,064] 3,00 5,437 16,31
TRA SEZ. 41A - 42 *[2*3,00]*[5,840*1,064] 6,00 6,214 37,28
TRA SEZ. 42 - 44B *[6*3,00]*[5,110*1,064] 18,00 5,437 97,87

SOMMANO... m2 179,42 86,11 15´449,86

2564 / 11653 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.03 - Muro in terra rinforzata 80.25 mt da 0+
280.07 a 0+357.27 (Tronco 3)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 37A - 41A *[2*3,00]*[6,570*1,064] 6,00 6,990 41,94
TRA SEZ. 37A - 41A *[9*3,00]*[7,300*1,064] 27,00 7,767 209,71

SOMMANO... m2 251,65 104,66 26´337,69

2565 / 11654 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.04 - Muro in terra rinforzata 79.60 mt da 0+
393.20 a 0+426.02 (Tronco 3)
pendenza del 10%
TRA SEZ. 45 - SEZ. 53 *[2*3,00]*[2,190*1,064] 6,00 2,330 13,98
[4*3,00]*[2,920*1,064] 12,00 3,107 37,28
[22*3,00]*[3,650*1,064] 66,00 3,884 256,34

SOMMANO... m2 307,60 78,53 24´155,83

IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 07
(Cat 67)

2566 / 11655 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
28/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
OPERE D'ARTE MINORI - TERRE RINFORZATE
TR.05 - Muro in terra rinforzata 121.00 mt da 0+
166.78 a 0+251.66 (Tronco 7)
pendenza del 10%
dalla sez. 35-34 *[1*3,00]*[4,380*1,064] 3,00 4,660 13,98
[2*3,00]*[5,110*1,064] 6,00 5,437 32,62
dalla sez. 35-34 *[1*3,00]*[5,840*1,064] 3,00 6,214 18,64
dalla sez. 23-22 *[5*3,00]*[5,840*1,064] 15,00 6,214 93,21

SOMMANO... m2 158,45 86,11 13´644,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´360´403,12
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2567 / 11656 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
28/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
OPERE D'ARTE MINORI - TERRE RINFORZATE
TR.05 - Muro in terra rinforzata 121.00 mt da 0+
166.78 a 0+251.66 (Tronco 7)
pendenza del 10%
dalla sez. 34-31 *[2*3,00]*[6,570*1,064] 6,00 6,990 41,94
dalla sez. 34-31 *[1*3,00]*[7,300*1,064] 3,00 7,767 23,30
dalla sez. 26-24 *[2*3,00]*[7,300*1,064] 6,00 7,767 46,60
dalla sez. 26-24 *[1*3,00]*[6,570*1,064] 3,00 6,990 20,97

SOMMANO... m2 132,81 104,66 13´899,89

2568 / 11657 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.06 - Muro in terra rinforzata 30.96 mt da 0+
168.05 a 0+224.88(Tronco 7)

pendenza del 10%
RISVOLTO *[6*3,00]*[4,380*1,064] 18,00 4,660 83,88
MURO *[1*3,00]*[5,110*1,064] 3,00 5,437 16,31
[5*3,00]*[5,840*1,064] 15,00 6,214 93,21

SOMMANO... m2 193,40 86,11 16´653,67

2569 / 11658 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.06 - Muro in terra rinforzata 30.96 mt da 0+
168.05 a 0+224.88(Tronco 7)

pendenza del 10%
MURO *[1*3,00]*[6,570*1,064] 3,00 6,990 20,97

SOMMANO... m2 20,97 104,66 2´194,72

2570 / 11659 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
28/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
OPERE D'ARTE MINORI - TERRE RINFORZATE
TR.05 - Muro in terra rinforzata 121.00 mt da 0+
166.78 a 0+251.66 (Tronco 7)
pendenza del 10%
dalla sez. 32 - sez. 26 *[4*3,00]*[8,760*1,064] 12,00 9,321 111,85
[1*3,00]*[9,490*1,064] 3,00 10,097 30,29
[15*3,00]*[10,220*1,064] 45,00 10,874 489,33
[3*3,00]*[9,490*1,064] 9,00 10,097 90,87
[1*3,00]*[8,760*1,064] 3,00 9,321 27,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 750,30 184´393´151,40
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R I P O R T O 750,30 184´393´151,40

dalla sez. 32 - sez. 26 *[2*3,00]*[8,030*1,064] 6,00 8,544 51,26

SOMMANO... m2 801,56 117,59 94´255,44

IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08
(Cat 68)

2571 / 11660 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.11 - Muro in terra rinforzata 23.82 mt da 0+
245.00 a 0+269.07 (Tronco 20)
pendenza del 10%
TRATTO H 1.46 mt *[1*3,00]*[1,460*1,064] 3,00 1,553 4,66
TRATTO H 2.19 mt *[3*3,00]*[2,190*1,064] 9,00 2,330 20,97
TRATTO H 2.92 mt *[4*3,00]*[2,920*1,064] 12,00 3,107 37,28

SOMMANO... m2 62,91 78,53 4´940,32

IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21
(Cat 81)

2572 / 5005 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
MURO *1,00*34,51*1,000*4,900 1,00 34,51 1,000 4,900 169,10

SOMMANO... mc 169,10 12,69 2´145,88

2573 / 5006 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1 *1,00*4,51*4,700*0,500 1,00 4,51 4,700 0,500 10,60
TRATTO 2-7 *6,00*5,00*4,900*0,500 6,00 5,00 4,900 0,500 73,50

SOMMANO... mc 84,10 80,73 6´789,39

2574 / 5007 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
ELEVAZIONE
TRATTO 1 *2,00*4,51*4,700 2,00 4,51 4,700 42,39
TRATTO 2-7 *2,00*30,00*4,900 2,00 30,00 4,900 294,00
TESTATE
TRATTO 1 *1,00*4,70*0,500 1,00 4,70 0,500 2,35
TRATTO 2-7 *6,00*4,90*0,500 6,00 4,90 0,500 14,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353,44 184´501´282,43
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R I P O R T O 353,44 184´501´282,43

SOMMANO... mq 353,44 19,38 6´849,67

2575 / 5008 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1 *10,600*105,000 10,600 105,000 1´113,00
TRATTO 2-7 *73,500*105,000 73,500 105,000 7´717,50

SOMMANO... kg 8´830,50 0,83 7´329,32

2576 / 5009 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
Muro 34 *2,00*34,51 2,00 34,51 69,02

SOMMANO... ml 69,02 9,95 686,75

2577 / 5016 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
Mu.34 - Muro sottoscarpa 34.51 mt - da 0+075.490
TR21 a 0+110.000 TR21
TRATTO 1-7 *1,00*34,51*[4,900+3,70+0,70] 1,00 34,51 9,300 320,94

SOMMANO... mq 320,94 1,33 426,85

IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35
(Cat 95)

2578 / 11661 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.17 - Muro in terra rinforzata 86.00 mt da 0+
005.96 a 0+077.80 (Tronco 35)
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[2*3,00]*[4,380*1,064] 6,00 4,660 27,96
TRATTO H 5.11 mt *[7*3,00]*[5,110*1,064] 21,00 5,437 114,18
TRATTO H 5.84 mt *[14*3,00]*[5,840*1,064] 42,00 6,214 260,99

SOMMANO... m2 403,13 86,11 34´713,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´551´288,54
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R I P O R T O 184´551´288,54

2579 / 11662 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.17 - Muro in terra rinforzata 86.00 mt da 0+
005.96 a 0+077.80 (Tronco 35)
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[7*3,00]*[6,570*1,064] 21,00 6,990 146,79

SOMMANO... m2 146,79 104,66 15´363,04

IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37
(Cat 97)

2580 / 5318 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+

816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 L=27.65
concio 3 *3,61*4,500 3,61 4,500 16,25
3,61*[(3,93+3,53)/2] 3,61 3,730 13,47
concio 2 *12,00*4,500 12,00 4,500 54,00
12,00*[(3,53+2,18)/2] 12,00 2,855 34,26
concio 1 *12,00*4,500 12,00 4,500 54,00
[(2,18+0,83)/2] 1,505 1,51
Muro tipo 2 L=11.61
concio 9 *11,61*2,500 11,61 2,500 29,03
11,61*[(2,84+2,14)/2] 11,61 2,490 28,91
Muro tipo 2 L=10.56
concio 8 *10,56*2,500 10,56 2,500 26,40
10,56*[(2,14+1,44)/2] 10,56 1,790 18,90
Muro tipo 2 L=10.00
concio 7 *10,00*2,500 10,00 2,500 25,00
10,00*[(2,15+1,44)/2] 10,00 1,795 17,95
Muro tipo 2 L=9.44
concio 6 *9,44*2,500 9,44 2,500 23,60
9,44*[(1,75+1,03)/2] 9,44 1,390 13,12
Muro tipo 2 L=10.00
concio 5 *10,00*2,500 10,00 2,500 25,00
10,00*[(1,35+0,73)/2] 10,00 1,040 10,40
Muro tipo 2 L=10.00
concio 4 *10,00*2,500 10,00 2,500 25,00
10,00*[(2,15+1,44)/2] 10,00 1,795 17,95
Muro tipo 2 L=10.00
concio 3 *10,00*2,500 10,00 2,500 25,00
10,00*[(1,86+0,95)/2] 10,00 1,405 14,05
Muro tipo 2 L=9.81
concio 2 *10,00*2,500 10,00 2,500 25,00
10,00*[(0,95+0,76)/2] 10,00 0,855 8,55
Muro tipo 2 L=4.84
concio 1 *4,84*2,500 4,84 2,500 12,10
4,84*[(1,04+3,84)/2] 4,84 2,440 11,81
Muro tipo 1 L=3.37
concio 1 *3,37*4,000 3,37 4,000 13,48
3,07*[(2,34+4,02)/2] 3,07 3,180 9,76
0,30*4,020 0,30 4,020 1,21

Parziale... m2 555,71
Maggiore incidenza 10% *0,10*555,710 0,10 555,710 55,57

Parziale... m2 55,57

SOMMANO... m2 611,28 8,63 5´275,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´571´926,93
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R I P O R T O 184´571´926,93

2581 / 5319 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 conci 3-2-1 *27,65 27,65 27,65
Muro tipo 2 concio 2 *11,61 11,61 11,61
Muro tipo 2 concio 8 *10,56 10,56 10,56
Muro tipo 2 concio 7 *10,00 10,00 10,00
Muro tipo 2 concio 6 *9,44 9,44 9,44
Muro tipo 2 concio 5 *10,00 10,00 10,00
Muro tipo 2 concio 4 *10,00 10,00 10,00
Muro tipo 2 concio 3 *10,00 10,00 10,00
Muro tipo 2 concio 2-1-1 *[9,81+4,84+3,37] 18,02 18,02

SOMMANO... ml 117,28 9,95 1´166,94

2582 / 5320 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5319 [ml 117.28] 117,28

SOMMANO... ml 117,28 0,95 111,42

2583 / 5321 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 L=27.65
concio 3 *2,00*3,61*4,500 2,00 3,61 4,500 32,49
2,00*3,61*[(3,93+3,53)/2] 2,00 3,61 3,730 26,93
tappi *2,00*1,300*4,500 2,00 1,300 4,500 11,70
2,00*0,300*[(3,93+3,53)] 2,00 0,300 7,460 4,48
concio 2 *2,00*12,00*4,500 2,00 12,00 4,500 108,00
2,00*12,00*[(3,53+2,18)/2] 2,00 12,00 2,855 68,52
tappi *1,00*1,300*4,500 1,00 1,300 4,500 5,85
1,00*0,300*2,180 1,00 0,300 2,180 0,65
concio 1 *2,00*12,00*4,500 2,00 12,00 4,500 108,00
2,00*[(2,18+0,83)/2] 2,00 1,505 3,01
tappi *1,00*1,300*4,500 1,00 1,300 4,500 5,85
1,00*0,300*0,830 1,00 0,300 0,830 0,25
Muro tipo 2 L=11.61
concio 9 *2,00*11,61*2,500 2,00 11,61 2,500 58,05
2,00*11,61*[(2,84+2,14)/2] 2,00 11,61 2,490 57,82
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*2,140 1,00 0,300 2,140 0,64
Muro tipo 2 L=10.56
concio 8 *2,00*10,56*2,500 2,00 10,56 2,500 52,80
2,00*10,56*[(2,14+1,44)/2] 2,00 10,56 1,790 37,80
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 587,84 184´573´205,29
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1,00*0,300*1,440 1,00 0,300 1,440 0,43
Muro tipo 2 L=10.00
concio 7 *2,00*10,00*2,500 2,00 10,00 2,500 50,00
2,00*10,00*[(2,15+1,44)/2] 2,00 10,00 1,795 35,90
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*1,440 1,00 0,300 1,440 0,43
Muro tipo 2 L=9.44
concio 6 *2,00*9,44*2,500 2,00 9,44 2,500 47,20
2,00*9,44*[(1,75+1,03)/2] 2,00 9,44 1,390 26,24
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*1,030 1,00 0,300 1,030 0,31
Muro tipo 2 L=10.00
concio 5 *2,00*10,00*2,500 2,00 10,00 2,500 50,00
2,00*10,00*[(1,35+0,73)/2] 2,00 10,00 1,040 20,80
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*0,730 1,00 0,300 0,730 0,22
Muro tipo 2 L=10.00
concio 4 *2,00*10,00*2,500 2,00 10,00 2,500 50,00
2,00*10,00*[(2,15+1,44)/2] 2,00 10,00 1,795 35,90
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*0,760 1,00 0,300 0,760 0,23
Muro tipo 2 L=10.00
concio 3 *2,00*10,00*2,500 2,00 10,00 2,500 50,00
2,00*10,00*[(1,86+0,95)/2] 2,00 10,00 1,405 28,10
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*0,950 1,00 0,300 0,950 0,29
Muro tipo 2 L=9.81
concio 2 *2,00*10,00*2,500 2,00 10,00 2,500 50,00
2,00*10,00*[(0,95+0,76)/2] 2,00 10,00 0,855 17,10
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*0,760 1,00 0,300 0,760 0,23
Muro tipo 2 L=4.84
concio 1 *2,00*4,84*2,500 2,00 4,84 2,500 24,20
2,00*4,84*[(1,04+3,84)/2] 2,00 4,84 2,440 23,62
1,00*1,000*2,500 1,00 1,000 2,500 2,50
1,00*0,300*3,840 1,00 0,300 3,840 1,15
Muro tipo 1 L=3.37
concio 1 *2,00*3,37*4,000 2,00 3,37 4,000 26,96
2,00*3,07*[(2,34+4,02)/2] 2,00 3,07 3,180 19,53
1,00*0,30*4,020 1,00 0,30 4,020 1,21
tappi *1,00*0,400*1,500 1,00 0,400 1,500 0,60
1,00*1,000*4,000 1,00 1,000 4,000 4,00
1,00*0,300*4,020 1,00 0,300 4,020 1,21

SOMMANO... mq 1´171,20 19,38 22´697,86

2584 / 5322 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Muto tipo 3 L=27.65
concio 3 *3,61*4,500*1,300 3,61 4,500 1,300 21,12
3,61*[(3,93+3,53)/2]*0,300 3,61 3,730 0,300 4,04
concio 2 *12,00*4,500*1,300 12,00 4,500 1,300 70,20
12,00*[(3,53+2,18)/2]*0,300 12,00 2,855 0,300 10,28
concio 1 *12,00*4,500*1,300 12,00 4,500 1,300 70,20
12,00*[(2,18+0,83)/2]*0,300 12,00 1,505 0,300 5,42

Parziale... mc 181,26
Muro tipo 2 L=11.61
concio 9 *11,61*2,500*1,000 11,61 2,500 1,000 29,03
11,61*[(2,84+2,14)/2]*0,300 11,61 2,490 0,300 8,67
Muro tipo 2 L=10.56
concio 8 *10,56*2,500*1,000 10,56 2,500 1,000 26,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245,36 184´595´903,15
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R I P O R T O 245,36 184´595´903,15

10,56*[(2,14+1,44)/2]*0,300 10,56 1,790 0,300 5,67
Muro tipo 2 L=10.00
concio 7 *10,00*2,500*1,000 10,00 2,500 1,000 25,00
10,00*[(2,15+1,44)/2]*0,300 10,00 1,795 0,300 5,39
Muro tipo 2 L=9.44
concio 6 *9,44*2,500*1,000 9,44 2,500 1,000 23,60
9,44*[(1,75+1,03)/2]*0,300 9,44 1,390 0,300 3,94
Muro tipo 2 L=10.00
concio 5 *10,00*2,500*1,000 10,00 2,500 1,000 25,00
10,00*[(1,35+0,73)/2]*0,300 10,00 1,040 0,300 3,12
Muro tipo 2 L=10.00
concio 4 *10,00*2,500*1,000 10,00 2,500 1,000 25,00
10,00*[(2,15+1,44)/2]*0,300 10,00 1,795 0,300 5,39
Muro tipo 2 L=10.00
concio 3 *10,00*2,500*1,000 10,00 2,500 1,000 25,00
10,00*[(1,86+0,95)/2]*0,300 10,00 1,405 0,300 4,22
Muro tipo 2 L=9.81
concio 2 *10,00*2,500*1,000 10,00 2,500 1,000 25,00
10,00*[(0,95+0,76)/2]*0,300 10,00 0,855 0,300 2,57
Muro tipo 2 L=4.84
concio 1 *4,84*2,500*1,000 4,84 2,500 1,000 12,10
4,84*[(1,04+3,84)/2]*0,300 4,84 2,440 0,300 3,54
Muro tipo 1 L=3.37
concio 1 *3,37*4,000*1,000 3,37 4,000 1,000 13,48
3,07*[(2,34+4,02)/2]*0,300 3,07 3,180 0,300 2,93
0,30*4,020*0,300 0,30 4,020 0,300 0,36

Parziale... mc 275,41

SOMMANO... mc 456,67 80,73 36´866,97

2585 / 5323 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU. 81 - Muro di controripa 117.75 mt - da 19+
816.54 (Tronco 37) a 0+010,000 (Tronco 39)
Riempimento risega spessore muro
Muto tipo 3 L=27.65
27,65*[(1,00*0,58)/2] 27,65 0,290 8,02
Muro tipo 2 L=11.61
11,61*[(0,70*0,40)/2] 11,61 0,140 1,63
Muro tipo 2 L=10.56
10,56*[(0,70*0,40)/2] 10,56 0,140 1,48
Muro tipo 2 L=10.00
10,00*[(0,70*0,40)/2] 10,00 0,140 1,40
Muro tipo 2 L=9.44
9,44*[(0,70*0,40)/2] 9,44 0,140 1,32
Muro tipo 2 L=10.00
10,00*[(0,70*0,40)/2] 10,00 0,140 1,40
Muro tipo 2 L=10.00
10,00*[(0,70*0,40)/2] 10,00 0,140 1,40
Muro tipo 2 L=10.00
10,00*[(0,70*0,40)/2] 10,00 0,140 1,40
Muro tipo 2 L=9.81
10,00*[(0,70*0,40)/2] 10,00 0,140 1,40
Muro tipo 2 L=4.84
[4,84+3,37]*[(0,70*0,40)/2] 8,21 0,140 1,15

SOMMANO... mc 20,60 71,47 1´472,28

2586 / 5324 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ELEVAZIONE  MURI
MURI TIPO 3 conci 1-2-3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´634´242,40
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R I P O R T O 184´634´242,40

Incidenza armatura a 90 Kg./mc. *181,61*90,000 181,61 90,000 16´344,90
MURI TIPO 1 e 2 conci da 1 a 9
Incidenza armatura a 80 Kg./mc. *275,06*80,000 275,06 80,000 22´004,80

SOMMANO... kg 38´349,70 0,83 31´830,25

IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 40
(Cat 100)

2587 / 11663 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.18 - Muro in terra rinforzata 71.60 mt da 0+
000.00 a 0+081.80 (Tronco 40)
Muro in terra rinforzata 37.26 mt da 0+100.00 a 0+
136.00 (Rotatoria)
T.R. Lt. 108.26 mt

pendenza del 10%
Muro in T.R.18
TRATTO H 2.92 *[3*3,00]*[2,920*1,064] 9,00 3,107 27,96
TRATTO H 3.65 *[22*3,00]*[3,650*1,064] 66,00 3,884 256,34
TRATTO IN ROTATORIA
TRATTO H 3.65 mt *[7*3,00]*[3,650*1,064] 21,00 3,884 81,56

SOMMANO... m2 365,86 78,53 28´730,99

2588 / 11664 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.18 - Muro in terra rinforzata 71.60 mt da 0+
000.00 a 0+081.80 (Tronco 40)
Muro in terra rinforzata 37.26 mt da 0+100.00 a 0+
136.00 (Rotatoria)
T.R. Lt. 108.26 mt
pendenza del 10%
TRATTO IN ROTATORIA
TRATTO H 4.38 mt *[5*3,00]*[4,380*1,064] 15,00 4,660 69,90
Muro in T.R.18
TRATTO H4.38 *[1*3,00]*[4,380*1,064] 3,00 4,660 13,98

SOMMANO... m2 83,88 86,11 7´222,91

2589 / 11665 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
TR.20 - Muro in terra rinforzata 126.00 mt da 0+
464.91 a 0+591.14 (Tronco 40)
pendenza del 10%
TRATTO H 2.92 mt *[2*3,00]*[2,920*1,064] 6,00 3,107 18,64

SOMMANO... m2 18,64 78,53 1´463,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´703´490,35
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2590 / 11666 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.20 - Muro in terra rinforzata 126.00 mt da 0+
464.91 a 0+591.14 (Tronco 40)
pendenza del 10%
TRATTO H 4.38 mt *[2*3,00]*[4,380*1,064] 6,00 4,660 27,96
TRATTO H 5.11 mt *[3*3,00]*[5,110*1,064] 9,00 5,437 48,93
TRATTO H 5.84 mt *[3*3,00]*[5,840*1,064] 9,00 6,214 55,93

SOMMANO... m2 132,82 86,11 11´437,13

2591 / 11667 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
22/12/2010 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.20 - Muro in terra rinforzata 126.00 mt da 0+
464.91 a 0+591.14 (Tronco 40)
pendenza del 10%
TRATTO H 6.57 mt *[5*3,00]*[6,570*1,064] 15,00 6,990 104,85
TRATTO H 7.30 mt *[3*3,00]*[6,570*1,064] 9,00 6,990 62,91

SOMMANO... m2 167,76 104,66 17´557,76

2592 / 11668 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
PA.N.B.07.d CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
05/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza oltre m 8.01
TR.20 - Muro in terra rinforzata 126.00 mt da 0+
464.91 a 0+591.14 (Tronco 40)
pendenza del 10%
TRATTO H 8.03 mt *[4*3,00]*[8,030*1,064] 12,00 8,544 102,53
TRATTO H 8.76 mt *[2*3,00]*[8,760*1,064] 6,00 9,321 55,93
TRATTO H 9.49 mt *[2*3,00]*[9,490*1,064] 6,00 10,097 60,58
TRATTO H 10.22 mt *[1*3,00]*[10,220*1,064] 3,00 10,874 32,62
TRATTO H 10.95 mt *[2*3,00]*[10,950*1,064] 6,00 11,651 69,91
TRATTO H 11.68 mt *[5*3,00]*[11,680*1,064] 15,00 12,428 186,42
TRATTO H 12.41 mt *[5*3,00]*[12,410*1,064] 15,00 13,204 198,06
TRATTO H 13.14 mt *[5*3,00]*[13,140*1,064] 15,00 13,981 209,72

SOMMANO... m2 915,77 117,59 107´685,39

IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 41
(Cat 101)

2593 / 5298 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+

166.46
ELEVAZIONE
TRATTO 1-6 *63,00*2,700 63,00 2,700 170,10

SOMMANO... m2 170,10 8,63 1´467,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´841´638,59
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2594 / 5299 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *2,00*
63,00 2,00 63,00 126,00

SOMMANO... ml 126,00 0,95 119,70

2595 / 5300 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
TUBO MICROFESSURATO *2,00*63,00 2,00 63,00 126,00

SOMMANO... ml 126,00 9,95 1´253,70

2596 / 5301 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
elevazione *2,00*63,00*2,700 2,00 63,00 2,700 340,20
tappi e salti *11,00*2,70*0,400 11,00 2,70 0,400 11,88

SOMMANO... mq 352,08 19,38 6´823,31

2597 / 5302 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.77 - L= 58.48 m da Prog. Km. 0+108.00 a 0+
166.46
TRATTO 1-7 *63,00*2,700*0,400 63,00 2,700 0,400 68,04

SOMMANO... mc 68,04 80,73 5´492,87

2598 / 5303 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.23 - L= 120.44 m da Prog. Km. 2+870.00 a 2+
990.00
Vedi voce n° 5302 [mc 68.04] *110,000 110,000 7´484,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´484,40 184´855´328,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 7´484,40 184´855´328,17

SOMMANO... kg 7´484,40 0,83 6´212,05

2599 / 5304 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
09/04/2011 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
TRATTO 1-7 *1,00*63,00*2,700 1,00 63,00 2,700 170,10
1,00*63,00*2,500 1,00 63,00 2,500 157,50
2,00*63,00*0,600 2,00 63,00 0,600 75,60

SOMMANO... mq 403,20 1,33 536,26

2600 / 5305 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
09/04/2011 TRATTO 1-7 *1,00*63,00*2,700 1,00 63,00 2,700 170,10

SOMMANO... m2 170,10 8,63 1´467,96

2601 / 5370 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
02/02/2011 MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39

a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro Tipo 3 *1,10*48,120 1,10 48,120 52,93
Muro Tipo 2 *1,10*126,110 1,10 126,110 138,72
1,10*29,95*0,300 1,10 29,95 0,300 9,88
Muro Tipo 1 *1,10*126,110 1,10 126,110 138,72
1,10*32,56*0,500 1,10 32,56 0,500 17,91

SOMMANO... m2 358,16 8,63 3´090,92

2602 / 5371 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
26/01/2011 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro Tipo 3 *[5,00+10,61] 15,61 15,61
Muro Tipo 2 *[9,99+9,98+9,98] 29,95 29,95
Muro Tipo 1 *[9,98+9,98+9,29+3,31] 32,56 32,56

SOMMANO... ml 78,12 9,95 777,29

2603 / 5372 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MP.82 - Paratia di pali in opera 94.65mt - da 20+
423.714 a 20+518.364
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO
Vedi voce n° 5371 [ml 78.12] 78,12

SOMMANO... ml 78,12 0,95 74,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´867´486,86
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R I P O R T O 184´867´486,86

2604 / 5373 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
26/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro Tipo 3
2,00*48,120 2,00 48,120 96,24
salti e tappi *0,300*[2,790+2,62] 0,300 5,410 1,62
Muro Tipo 2
2,00*126,110 2,00 126,110 252,22
salti e tappi *0,300*[3,99+3,33+3,12] 0,300 10,440 3,13
3,00*0,300*2,000 3,00 0,300 2,000 1,80
Muro Tipo 1
2,00*205,080 2,00 205,080 410,16
0,300*[6,94+5,86+5,29+4,49] 0,300 22,580 6,77
4,00*0,500*4,000 4,00 0,500 4,000 8,00

SOMMANO... mq 779,94 19,38 15´115,24

2605 / 5374 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro Tipo 3
0,300*48,120 0,300 48,120 14,44
Muro Tipo 2
0,300*126,110 0,300 126,110 37,83
[9,99+9,98+9,98]*0,300*2,000 29,95 0,300 2,000 17,97
Muro Tipo 1
0,300*205,080 0,300 205,080 61,52
[9,98+9,98+9,29+3,31]*0,500*4,000 32,56 0,500 4,000 65,12

SOMMANO... mc 196,88 80,73 15´894,12

2606 / 5375 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
30/03/2011 CLASSE 25/30 MPA

MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Muro Tipo 2
gradino dietro muro *[9,99+9,98+9,98]*[(0,30*
0,30)/2] 29,95 0,045 1,35
Muro Tipo 1
gradino dietro muro *[9,98+9,98+9,29+3,31]*
[(0,50*0,50)/2] 32,56 0,125 4,07

SOMMANO... mc 5,42 71,47 387,37

2607 / 5376 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.76 - Muro di controripa 78.26 mt - da 0+075.39
a 0+153.89 (Tronco 41)
Incidenza armatura a mc Kg. 80
Muro Tipo 3 *14,44*120,000 14,44 120,000 1´732,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´732,80 184´898´883,59
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R I P O R T O 1´732,80 184´898´883,59

Muro Tipo 2 *55,80*120,000 55,80 120,000 6´696,00
Muro Tipo 1 *126,64*120,000 126,64 120,000 15´196,80

SOMMANO... kg 23´625,60 0,83 19´609,25

IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 43
(Cat 103)

2608 / 11669 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.a CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... ella idrosemina, e degli eventuali
sbancamenti necessari per la formazione del piano di
posa.
Per altezza fino a m 4.00
pendenza del 10%
TR.25- Muro in terra rinforzata 101.86 mt da 0+
125.33 a 0+211.13 (Tronco 43)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 13 ALLA SEZ. 23 *3,00*3,00*
[3,650*1,064] 3,00 3,00 3,884 34,96

SOMMANO... m2 34,96 78,53 2´745,41

2609 / 11670 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.b CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 4.01 a m 6.00
TR.25- Muro in terra rinforzata 101.86 mt da 0+
125.33 a 0+211.13 (Tronco 43)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 13 ALLA SEZ. 23 *3,00*3,00*
[4,380*1,064] 3,00 3,00 4,660 41,94
3,00*3,00*[5,110*1,064] 3,00 3,00 5,437 48,93

SOMMANO... m2 90,87 86,11 7´824,82

2610 / 11671 MURO VERDE IN TERRA RINFORZATA PER IL
B.8.07.c CONTENIMENTO DI RILEVATI STRADALI
07/04/2011 Per ogni mq di Superficie misurata dal piano di

fondazione sullo sviluppo del muro eseguito secondo
i diseg ... emina, e degli eventuali sbancamenti
necessari per la formazione del piano di posa.
Per altezza fino da m 6.01 a m 8.00
TR.25- Muro in terra rinforzata 101.86 mt da 0+
125.33 a 0+211.13 (Tronco 43)
pendenza del 10%
DALLA SEZ. 13 ALLA SEZ. 23 *31,00*3,00*
[6,570*1,064] 31,00 3,00 6,990 650,07

SOMMANO... m2 650,07 104,66 68´036,33

IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 47
(Cat 107)

2611 / 5269 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/a Come da voce d'elenco.
04/06/2009 a) CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´997´099,40
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R I P O R T O 184´997´099,40

TRATTO 1 *5,00*0,700*7,300 5,00 0,700 7,300 25,55
TRATTO 2 *5,00*0,700*5,300 5,00 0,700 5,300 18,55
TRATTO 3 *25,00*0,700*4,300 25,00 0,700 4,300 75,25

SOMMANO... mc 119,35 12,69 1´514,55

2612 / 5270 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
06/10/2009 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *5,00*8,000*0,700 5,00 8,000 0,700 28,00
TRATTO 2 *5,00*6,000*0,700 5,00 6,000 0,700 21,00
TRATTO 3 *25,00*5,000*0,700 25,00 5,000 0,700 87,50

SOMMANO... mc 136,50 80,73 11´019,65

2613 / 5271 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
04/06/2009 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *2,00*5,00*8,000 2,00 5,00 8,000 80,00
TRATTO 2 *2,00*5,00*6,000 2,00 5,00 6,000 60,00
TRATTO 3 *2,00*25,00*5,000 2,00 25,00 5,000 250,00
TESTATE
TRATTO 1 *2,00*8,00*0,700 2,00 8,00 0,700 11,20
TRATTO 2 *2,00*6,00*0,700 2,00 6,00 0,700 8,40
TRATTO 3 *2,00*5,00*0,700 2,00 5,00 0,700 7,00

SOMMANO... mq 416,60 19,38 8´073,71

2614 / 5272 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
04/06/2009 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
ELEVAZIONE - NP.CMC.09
TRATTO 1 *80,000*160,000 80,000 160,000 12´800,00
TRATTO 2 *60,000*145,000 60,000 145,000 8´700,00
TRATTO 3 *250,000*70,000 250,000 70,000 17´500,00

SOMMANO... kg 39´000,00 0,83 32´370,00

2615 / 5273 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
04/11/2010 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *1,00*5,00*8,000 1,00 5,00 8,000 40,00
TRATTO 2 *1,00*5,00*6,000 1,00 5,00 6,000 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,00 185´050´077,31
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R I P O R T O 70,00 185´050´077,31

TRATTO 3 *1,00*25,00*5,000 1,00 25,00 5,000 125,00

SOMMANO... mq 195,00 1,33 259,35

2616 / 5274 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
04/06/2009 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
TRATTO 1 *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
TRATTO 2 *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
TRATTO 3 *2,00*25,00 2,00 25,00 50,00

SOMMANO... ml 70,00 9,95 696,50

2617 / 5284 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
PA.N.002 tipo interdrain o similare
14/12/2011 MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a

0+100.000 TR 47
ELEVAZIONE
TRATTO 1 *1,00*5,00*8,000 1,00 5,00 8,000 40,00
TRATTO 2 *1,00*5,00*6,000 1,00 5,00 6,000 30,00
TRATTO 3 *1,00*5,00*5,000 1,00 5,00 5,000 25,00
FONDAZIONE
TRATTO 1-3
5,00*4,800 5,00 4,800 24,00
5,00*4,800 5,00 4,800 24,00
25,00*3,500 25,00 3,500 87,50
2,00*5,00*1,100 2,00 5,00 1,100 11,00
2,00*5,00*1,100 2,00 5,00 1,100 11,00
2,00*25,00*1,100 2,00 25,00 1,100 55,00

SOMMANO... m2 307,50 8,63 2´653,73

2618 / 5285 SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
E.1.20/b PER CALZA DI GEOTESSILE
26/01/2011 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o  medio  diametro da mm 50 a mm 550, per
fornitura e p ... i  composizione  ed  infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM 90
MU.75 - L= 35 m da Prog. Km. 0+65.000 TR47 a
0+100.000 TR 47
CALZA PER TUBO MICROFESSURATO *2,00*
35,00 2,00 35,00 70,00

SOMMANO... ml 70,00 0,95 66,50

TO.2.01 - TOMBINI: tombino T1  (Cat 208)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2619 / 5761 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´053´753,39
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R I P O R T O 185´053´753,39

SCAVO *23,00*[0,50*(5,00+8,80)]*1,900 23,00 6,900 1,900 301,53

SOMMANO... mc 301,53 2,66 802,07

2620 / 5762 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*4,100 5,60 3,800 4,100 87,25
POZZETTO SEZ. B *5,60*3,000*3,700 5,60 3,000 3,700 62,16
POZZETTO SEZ. C *5,90*7,800*1,900 5,90 7,800 1,900 87,44
ARMCO TRA PA-PB *10,82*6,000*[0,50*(3,50+
3,25)] 10,82 6,000 3,375 219,11
ARMCO TRA PB-PC *26,30*6,000*[0,50*(3,10+
2,60)] 26,30 6,000 2,850 449,73
ARMCO TRA PB-PC *14,55*6,000*[0,50*(2,60+
1,75)] 14,55 6,000 2,175 189,88

SOMMANO... mc 1´095,57 4,63 5´072,49

2621 / 5763 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*2,100 5,60 3,800 2,100 44,69
POZZETTO SEZ. B *5,60*3,000*1,700 5,60 3,000 1,700 28,56
ARMCO TRA PA-PB *10,82*5,000*1,375 10,82 5,000 1,375 74,39
ARMCO TRA PB-PC *26,30*5,000*0,850 26,30 5,000 0,850 111,78
ARMCO TRA PB-PC *14,55*5,000*0,175 14,55 5,000 0,175 12,73

SOMMANO... mc 272,15 1,34 364,68

2622 / 5764 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5761 [mc 301.53] 301,53
08/11/2006

SOMMANO... mc 301,53 1,82 548,78

2623 / 5773 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *11,85*6,000*[0,50*(3,50+
3,25)] 11,85 6,000 3,375 239,96
ARMCO TRA PB-PC *26,30*6,000*[0,50*(3,10+
2,80)] 26,30 6,000 2,950 465,51
ARMCO TRA PB-PC *15,55*6,000*2,800 15,55 6,000 2,800 261,24
a detrarre tubo ARMCO  *[11,85+26,30+15,55]*
3,120 53,70 3,120 -167,54

Sommano positivi... mc 966,71
Sommano negativi... mc -167,54

SOMMANO... mc 799,17 11,91 9´518,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´070´059,52
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R I P O R T O 185´070´059,52

2624 / 5774 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
POZZETTO SEZ. A *5,00*4,60*2,800*4,100 5,00 4,60 2,800 4,100 264,04
POZZETTO SEZ. B *5,00*4,60*2,000*3,700 5,00 4,60 2,000 3,700 170,20
POZZETTO SEZ. C *5,00*4,90*6,800*1,900 5,00 4,90 6,800 1,900 316,54
ARMCO TRA PA-PB *5,00*11,85*6,000*[0,50*
(3,50+3,25)] 5,00 11,85 6,000 3,375 1´199,81
ARMCO TRA PB-PC *5,00*26,30*6,000*[0,50*
(3,10+2,60)] 5,00 26,30 6,000 2,850 2´248,65
ARMCO TRA PB-PC *5,00*15,55*6,000*[0,50*
(2,60+1,75)] 5,00 15,55 6,000 2,175 1´014,64

SOMMANO... mc*km 5´213,88 0,13 677,80

2625 / 5775 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
POZZETTO SEZ. A *4,60*2,800*4,100 4,60 2,800 4,100 52,81
POZZETTO SEZ. B *4,60*2,000*3,700 4,60 2,000 3,700 34,04
POZZETTO SEZ. C *4,90*6,800*1,900 4,90 6,800 1,900 63,31
ARMCO TRA PA-PB *11,85*6,000*[0,50*(3,50+
3,25)] 11,85 6,000 3,375 239,96
ARMCO TRA PB-PC *26,30*6,000*[0,50*(3,10+
2,60)] 26,30 6,000 2,850 449,73
ARMCO TRA PB-PC *15,55*6,000*[0,50*(2,60+
1,75)] 15,55 6,000 2,175 202,93

SOMMANO... m3 1´042,78 2,68 2´794,65

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2626 / 5772 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *5,00*3,200*0,200 5,00 3,200 0,200 3,20
POZZETTO SEZ. B *5,00*2,400*0,200 5,00 2,400 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. C *5,00*5,300*0,200 5,00 5,300 0,200 5,30
2,00*1,10*0,800*0,200 2,00 1,10 0,800 0,200 0,35
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *1,00*
4,40*2,400*0,200 1,00 4,40 2,400 0,200 2,11

SOMMANO... mc 13,36 55,64 743,35

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2627 / 5765 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *4,60*2,800*0,500 4,60 2,800 0,500 6,44
POZZETTO SEZ. B *4,60*2,000*0,500 4,60 2,000 0,500 4,60
POZZETTO SEZ. C *4,60*4,900*0,500 4,60 4,900 0,500 11,27
2,00*1,10*0,400*0,500 2,00 1,10 0,400 0,500 0,44
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *4,00*
2,000*0,500 4,00 2,000 0,500 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,75 185´074´275,32
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 26,75 185´074´275,32

SOMMANO... mc 26,75 80,58 2´155,52

2628 / 5766 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*4,60*0,400*3,500 2,00 4,60 0,400 3,500 12,88
2,00*2,00*0,400*3,500 2,00 2,00 0,400 3,500 5,60
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *1,00*3,12*0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
CANALETTE *2,00*0,90*0,400*0,300 2,00 0,90 0,400 0,300 -0,22
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,400*0,300 2,00 0,60 0,400 0,300 -0,14

Parziale... mc 16,87

POZZETTO SEZ. B *1,00*4,60*0,400*5,000 1,00 4,60 0,400 5,000 9,20
2,00*1,20*0,400*5,000 2,00 1,20 0,400 5,000 4,80
1,00*4,60*0,400*5,600 1,00 4,60 0,400 5,600 10,30
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *2,00*3,12*0,400 2,00 3,12 0,400 -2,50
CANALETTE *2,00*0,45*0,400*0,750 2,00 0,45 0,400 0,750 -0,27

Parziale... mc 21,53

POZZETTO SEZ. C *4,60*0,400*2,450 4,60 0,400 2,450 4,51
2,00*2,40*0,400*[0,50*(2,45+1,00)] 2,00 2,40 0,400 1,725 3,31
2,00*2,10*0,400*1,000 2,00 2,10 0,400 1,000 1,68
2,00*1,10*0,400*1,000 2,00 1,10 0,400 1,000 0,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *1,00*3,12*0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO DI GUARDIA *2,00*0,90*0,400*0,200 2,00 0,90 0,400 0,200 -0,14
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,400 2,00 0,60 0,400 -0,48

Parziale... mc 8,51
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *2,00*
4,60*0,400*2,000 2,00 4,60 0,400 2,000 7,36
2,00*1,20*0,400*2,000 2,00 1,20 0,400 2,000 1,92
soletta *1,00*4,60*2,000*0,500 1,00 4,60 2,000 0,500 4,60
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *2,00*3,12*0,400 2,00 3,12 0,400 -2,50

Parziale... mc 11,38

Sommano positivi... mc 67,04
Sommano negativi... mc -8,75

SOMMANO... mc 58,29 80,73 4´705,75

2629 / 5767 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A
pareti esterni *2,00*[4,60+2,80]*4,000 2,00 7,40 4,000 59,20
pareti interni *2,00*[3,80+2,00]*3,500 2,00 5,80 3,500 40,60
tubo armco *6,95*0,400 6,95 0,400 2,78
fossi *2,00*1,12*0,400 2,00 1,12 0,400 0,90
a detrarre superf. armco *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
POZZETTO SEZ. B *4,60*2,000*0,500 4,60 2,000 0,500 4,60
pareti esterni e interni *1,00*4,60*5,500 1,00 4,60 5,500 25,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130,26 185´081´136,59
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R I P O R T O 130,26 185´081´136,59

2,00*1,60*5,500 2,00 1,60 5,500 17,60
2,00*0,40*6,100 2,00 0,40 6,100 4,88
1,00*4,60*6,100 1,00 4,60 6,100 28,06
1,00*3,80*5,000 1,00 3,80 5,000 19,00
2,00*1,20*5,000 2,00 1,20 5,000 12,00
1,00*3,80*5,600 1,00 3,80 5,600 21,28
2,00*0,40*0,600 2,00 0,40 0,600 0,48
canalette *[2*2]*0,75*0,400 4,00 0,75 0,400 1,20
[1*2]*0,45*0,400 2,00 0,45 0,400 0,36
a detrarre superf. armco *2,00*3,12 2,00 3,12 -6,24
POZZETTO SEZ. C *4,60*4,900*0,500 4,60 4,900 0,500 11,27
2,00*1,10*0,400*0,500 2,00 1,10 0,400 0,500 0,44
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *2,00*
2,000*0,500 2,00 2,000 0,500 2,00
POZZETTO SEZ. C - fondazione *[4,60+4,50+
1,10+0,40+6,80+0,40+1,10+4,50]*0,500 23,40 0,500 11,70
elevazione *4,60*2,450 4,60 2,450 11,27
2,00*0,40*2,450 2,00 0,40 2,450 1,96
3,80*2,450 3,80 2,450 9,31
[2*2]*2,40*[0,50*(2,45+1,00)] 4,00 2,40 1,725 16,56
2,00*[1,70+1,10+0,40+1,50+2,10]*1,000 2,00 6,80 1,000 13,60
fossi *2,00*[0,20+0,42+0,30+0,42+0,20]*0,400 2,00 1,54 0,400 1,23
a detrarre tubo *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *[2,00*
2+4,00*2]*3,000 12,00 3,000 36,00
[1,20*2+3,20*2]*2,000 8,80 2,000 17,60
soletta *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00
a detrarre tuno armco  *2,00*3,12 2,00 3,12 -6,24

Sommano positivi... mq 379,18
Sommano negativi... mq -18,72

SOMMANO... mq 360,46 19,38 6´985,71

2630 / 5768 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 70Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *70,00*26,75 70,00 26,75 1´872,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *70,00*57,22 70,00 57,22 4´005,40

SOMMANO... kg 5´877,90 0,83 4´878,66

2631 / 5769 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  T1  alla prog. 0+226.68
- TRATTO 1 *12,65*235,000 12,65 235,000 2´972,75
- TRATTO 2 *42,65*235,000 42,65 235,000 10´022,75

SOMMANO... kg 12´995,50 1,85 24´041,68

2632 / 5770 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72.00 Kg/mq

Pozzetto sez.a *4,60*2,800*72,000 4,60 2,800 72,000 927,36
Pozzetto sez.b *4,60*1,600*72,000 4,60 1,600 72,000 529,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´457,28 185´117´042,64
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R I P O R T O 1´457,28 185´117´042,64

SOMMANO... kg 1´457,28 4,51 6´572,33

2633 / 5771 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- v. all. n°IDR PS 01 - n°STR ST 01 - n°STR ST02

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *3,50*15,000 3,50 15,000 52,50
Pozzetto SEZ. B *5,00*15,000 5,00 15,000 75,00
Pozzetto SEZ. C *2,00*15,000 2,00 15,000 30,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[3,80*2+2,00*2]*5,400 11,60 5,400 62,64
Pozzetto SEZ. B *[3,80*2+1,20*2]*5,400 10,00 5,400 54,00

SOMMANO... kg 274,14 1,21 331,71

TO.2.02 - TOMBINI: tombino T2  (Cat 209)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2634 / 5776 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56
SCAVO *21,50*[0,50*(8,00+12,00)]*2,000 21,50 10,000 2,000 430,00

SOMMANO... mc 430,00 2,66 1´143,80

2635 / 5777 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56
POZZETTO SEZ. A *7,00*4,000*4,500 7,00 4,000 4,500 126,00
POZZETTO SEZ. B *7,00*3,200*4,200 7,00 3,200 4,200 94,08
POZZETTO SEZ. C *7,00*4,000*4,500 7,00 4,000 4,500 126,00
ARMCO TRA PA-PB *10,90*6,000*4,500 10,90 6,000 4,500 294,30
ARMCO TRA PB-PC *27,80*6,000*4,500 27,80 6,000 4,500 750,60
ARMCO TRA PB-PC *12,50*6,000*4,500 12,50 6,000 4,500 337,50

SOMMANO... mc 1´728,48 4,63 8´002,86

2636 / 5778 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´133´093,34
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R I P O R T O 185´133´093,34

POZZETTO SEZ. A *7,00*4,000*2,500 7,00 4,000 2,500 70,00
POZZETTO SEZ. B *7,00*3,200*2,200 7,00 3,200 2,200 49,28
POZZETTO SEZ. C *7,00*4,000*2,500 7,00 4,000 2,500 70,00
ARMCO TRA PA-PB *10,90*6,000*2,500 10,90 6,000 2,500 163,50
ARMCO TRA PB-PC *27,80*6,000*2,500 27,80 6,000 2,500 417,00
ARMCO TRA PB-PC *12,50*6,000*2,500 12,50 6,000 2,500 187,50

SOMMANO... mc 957,28 1,34 1´282,76

2637 / 5779 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56
POZZETTO SEZ. A *7,00*4,000*0,500 7,00 4,000 0,500 14,00
POZZETTO SEZ. B *7,00*3,200*0,200 7,00 3,200 0,200 4,48
POZZETTO SEZ. C *7,00*4,000*0,500 7,00 4,000 0,500 14,00
ARMCO TRA PA-PB *10,90*6,000*0,500 10,90 6,000 0,500 32,70
ARMCO TRA PB-PC *27,80*6,000*0,500 27,80 6,000 0,500 83,40
ARMCO TRA PB-PC *12,50*6,000*0,500 12,50 6,000 0,500 37,50

SOMMANO... mc 186,08 1,34 249,35

2638 / 5780 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5776 [mc 430.00] 430,00
08/11/2006

SOMMANO... mc 430,00 1,82 782,60

2639 / 5789 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *11,10*6,000*4,500 11,10 6,000 4,500 299,70
ARMCO TRA PB-PC *27,80*6,000*4,500 27,80 6,000 4,500 750,60
ARMCO TRA PB-PC *12,50*6,000*4,500 12,50 6,000 4,500 337,50
a detrarre tubo ARMCO  *[11,10+27,80+12,50]*
5,620 51,40 5,620 -288,87

Sommano positivi... mc 1´387,80
Sommano negativi... mc -288,87

SOMMANO... mc 1´098,93 11,91 13´088,26

2640 / 5790 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56
POZZETTO SEZ. A *5,00*6,00*3,000*4,500 5,00 6,00 3,000 4,500 405,00
POZZETTO SEZ. B *5,00*6,00*2,200*4,200 5,00 6,00 2,200 4,200 277,20
POZZETTO SEZ. C *5,00*6,00*3,000*4,500 5,00 6,00 3,000 4,500 405,00
ARMCO TRA PA-PB *5,00*10,90*6,000*4,500 5,00 10,90 6,000 4,500 1´471,50
ARMCO TRA PB-PC *5,00*27,80*6,000*4,500 5,00 27,80 6,000 4,500 3´753,00
ARMCO TRA PB-PC *5,00*12,50*6,000*4,500 5,00 12,50 6,000 4,500 1´687,50

SOMMANO... mc*km 7´999,20 0,13 1´039,90

2641 / 5791 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´149´536,21
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R I P O R T O 185´149´536,21

08/11/2010
- TOMBINO  T2  alla prog. 680.56
POZZETTO SEZ. A *6,00*3,000*4,500 6,00 3,000 4,500 81,00
POZZETTO SEZ. B *6,00*2,200*4,200 6,00 2,200 4,200 55,44
POZZETTO SEZ. C *6,00*3,000*4,500 6,00 3,000 4,500 81,00
ARMCO TRA PA-PB *10,90*6,000*4,500 10,90 6,000 4,500 294,30
ARMCO TRA PB-PC *27,80*6,000*4,500 27,80 6,000 4,500 750,60
ARMCO TRA PB-PC *12,50*6,000*4,500 12,50 6,000 4,500 337,50

SOMMANO... m3 1´599,84 2,68 4´287,57

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2642 / 5788 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *6,40*3,400*0,200 6,40 3,400 0,200 4,35
POZZETTO SEZ. B *6,40*2,600*0,200 6,40 2,600 0,200 3,33
POZZETTO SEZ. C *6,40*3,400*0,200 6,40 3,400 0,200 4,35
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *6,00*
5,100*0,200 6,00 5,100 0,200 6,12
2,00*1,30*0,900*0,200 2,00 1,30 0,900 0,200 0,47

SOMMANO... mc 18,62 55,64 1´036,02

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2643 / 5781 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *6,00*3,000*0,500 6,00 3,000 0,500 9,00
POZZETTO SEZ. B *6,00*2,200*0,500 6,00 2,200 0,500 6,60
POZZETTO SEZ. C *6,00*3,000*0,500 6,00 3,000 0,500 9,00
POZZETTO DI RIPRESA FASE 1-FASE 2 *5,60*
4,200*0,500 5,60 4,200 0,500 11,76
2,00*1,30*0,500*0,500 2,00 1,30 0,500 0,500 0,65

SOMMANO... mc 37,01 80,58 2´982,27

2644 / 5782 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*6,00*0,500*4,050 2,00 6,00 0,500 4,050 24,30
2,00*2,00*0,500*4,050 2,00 2,00 0,500 4,050 8,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 5.62 *1,00*5,62*0,500 1,00 5,62 0,500 -2,81
CANALETTE *2,00*0,90*0,500*0,150 2,00 0,90 0,500 0,150 -0,14
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,500*0,300 2,00 0,60 0,500 0,300 -0,18

Parziale... mc 29,27

POZZETTO SEZ. B *2,00*6,00*0,500*5,000 2,00 6,00 0,500 5,000 30,00
2,00*1,20*0,500*5,000 2,00 1,20 0,500 5,000 6,00
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 5.62 *2,00*5,62*0,500 2,00 5,62 0,500 -5,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,65 185´157´842,07
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CANALETTE *2,00*0,45*0,500*1,150 2,00 0,45 0,500 1,150 -0,52

Parziale... mc 29,86

POZZETTO SEZ. C *6,00*0,500*5,200 6,00 0,500 5,200 15,60
1,00*6,00*0,500*2,600 1,00 6,00 0,500 2,600 7,80
2,00*2,00*0,500*2,600 2,00 2,00 0,500 2,600 5,20
2,00*[0,50*1,85*2,50]*0,500 2,00 2,31 0,500 2,31
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 5.62 *2,00*5,62*0,500 2,00 5,62 0,500 -5,62
CANALETTE *2,00*0,45*0,500*0,750 2,00 0,45 0,500 0,750 -0,34

Parziale... mc 24,95
POZZETTO SEZ. D *1,00*5,60*0,500*3,000 1,00 5,60 0,500 3,000 8,40
2,00*2,00*0,500*[0,50*(3,00+1,20)] 2,00 2,00 0,500 2,100 4,20
2,00*2,20*0,500*1,200 2,00 2,20 0,500 1,200 2,64
2,00*1,30*0,500*1,200 2,00 1,30 0,500 1,200 1,56
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 5.62 *1,00*5,62*0,500 1,00 5,62 0,500 -2,81
2,00*0,90*0,500*0,200 2,00 0,90 0,500 0,200 -0,18
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,500*0,300 2,00 0,60 0,500 0,300 -0,18

Parziale... mc 13,63

Sommano positivi... mc 116,11
Sommano negativi... mc -18,40

SOMMANO... mc 97,71 80,73 7´888,13

2645 / 5783 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *2,00*[6,00+3,00]*4,550 2,00 9,00 4,550 81,90
2,00*[5,00+2,00]*4,050 2,00 7,00 4,050 56,70
perimetro armco *1,00*8,93*0,500 1,00 8,93 0,500 4,47
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*5,62 1,00 5,62 -5,62
POZZETTO B *2,00*[6,00+2,20]*5,500 2,00 8,20 5,500 90,20
2,00*[5,00+1,20]*5,000 2,00 6,20 5,000 62,00
Canaletta *[2*2]*0,50*1,150 4,00 0,50 1,150 2,30
2,00*0,50*0,450 2,00 0,50 0,450 0,45
A DETRARRE TUBO ARMCO *2,00*5,62 2,00 5,62 -11,24
Canaletta *2,00*0,45*1,150 2,00 0,45 1,150 -1,04
POZZETTO C *1,00*6,00*5,700 1,00 6,00 5,700 34,20
2,00*0,50*5,700 2,00 0,50 5,700 5,70
2,00*2,50*3,100 2,00 2,50 3,100 15,50
1,00*6,00*3,100 1,00 6,00 3,100 18,60
1,00*5,00*5,200 1,00 5,00 5,200 26,00
[2*2]*[0,50*1,85*2,50] 4,00 2,31 9,24
2,00*0,50*3,110 2,00 0,50 3,110 3,11
2,00*2,00*3,350 2,00 2,00 3,350 13,40
1,00*5,00*3,350 1,00 5,00 3,350 16,75
Canalette *[2*2]*0,50*0,750 4,00 0,50 0,750 1,50
2,00*0,45*0,500 2,00 0,45 0,500 0,45
A DETRARRE TUBO ARMCO *2,00*5,62 2,00 5,62 -11,24
Canaletta *2,00*0,45*0,750 2,00 0,45 0,750 -0,68
POZZETTO D *[4,60+4,20+1,30+0,50+8,20+0,50+
1,30+4,20]*0,500 24,80 0,500 12,40
1,00*5,60*3,000 1,00 5,60 3,000 16,80
2,00*0,50*3,000 2,00 0,50 3,000 3,00
[2*2]*2,00*[1/2*(3,00+1,20)] 4,00 2,00 2,100 16,80
2,00*1,70*1,200 2,00 1,70 1,200 4,08
2,00*2,20*1,200 2,00 2,20 1,200 5,28
2,00*1,30*1,200 2,00 1,30 1,200 3,12
2,00*1,80*1,200 2,00 1,80 1,200 4,32
2,00*0,50*1,200 2,00 0,50 1,200 1,20
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*5,62 1,00 5,62 -5,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474,03 185´165´730,20
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Sommano positivi... mq 509,47
Sommano negativi... mq -35,44

SOMMANO... mq 474,03 19,38 9´186,70

2646 / 5784 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 70 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *70,00*37,01 70,00 37,01 2´590,70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *70,00*97,71 70,00 97,71 6´839,70

SOMMANO... kg 9´430,40 0,83 7´827,23

2647 / 5785 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  T1  alla prog. 0+680.56
- TRATTO 1 *11,90*489,000 11,90 489,000 5´819,10
- TRATTO 2 *28,80*489,000 28,80 489,000 14´083,20
- TRATTO 3 *13,50*489,000 13,50 489,000 6´601,50

SOMMANO... kg 26´503,80 1,85 49´032,03

2648 / 5786 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72.00 Kg/mq

Pozzetto sez.a *5,50*2,500*72,000 5,50 2,500 72,000 990,00
Pozzetto sez.b *5,50*1,700*72,000 5,50 1,700 72,000 673,20
Pozzetto sez.c *5,50*2,500*72,000 5,50 2,500 72,000 990,00

SOMMANO... kg 2´653,20 4,51 11´965,93

2649 / 5787 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- v. all. n°IDR PS 01 - n°STR ST 01 - n°STR ST02

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *4,05*15,000 4,05 15,000 60,75
Pozzetto SEZ. B *5,00*15,000 5,00 15,000 75,00
Pozzetto SEZ. C *3,35*15,000 3,35 15,000 50,25
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[5,50*2+2,50*2]*5,400 16,00 5,400 86,40
Pozzetto SEZ. B *[5,50*2+1,70*2]*5,400 14,40 5,400 77,76
Pozzetto SEZ. C *[5,50*2+2,50*2]*5,400 16,00 5,400 86,40

SOMMANO... kg 436,56 1,21 528,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´244´270,33



pag. 663

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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TO.2.03 - TOMBINI: tombino T3  (Cat 210)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2650 / 11372 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
SCAVO *19,80*[0,50*(6,00+10,00)]*2,000 19,80 8,000 2,000 316,80
8,40*[0,50*(6,00+6,80)]*0,400 8,40 6,400 0,400 21,50

SOMMANO... mc 338,30 2,66 899,88

2651 / 11373 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*4,100 5,60 3,800 4,100 87,25
POZZETTO SEZ. C *5,60*3,300*3,000 5,60 3,300 3,000 55,44
POZZETTO SEZ. D *6,50*5,600*1,800 6,50 5,600 1,800 65,52
2,00*2,50*1,400*1,800 2,00 2,50 1,400 1,800 12,60
SCATOLARE TRA PA-PC *31,20*6,000*2,800 31,20 6,000 2,800 524,16
SCATOLARE TRA PC-PD *15,90*6,000*2,800 15,90 6,000 2,800 267,12

SOMMANO... mc 1´012,09 4,63 4´685,98

2652 / 11374 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*2,200 5,60 3,800 2,200 46,82
POZZETTO SEZ. C *5,60*3,300*1,000 5,60 3,300 1,000 18,48
SCATOLARE TRA PA-PC *31,20*6,000*0,800 31,20 6,000 0,800 149,76
SCATOLARE TRA PC-PD *15,90*6,000*0,800 15,90 6,000 0,800 76,32

SOMMANO... mc 291,38 1,34 390,45

2653 / 11375 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 11372 [mc 338.30] 338,30
08/11/2006

SOMMANO... mc 338,30 1,82 615,71

2654 / 11376 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a A tergo dello scatolare *2,00*[32,20+16,90]*[(1,70+
18/11/2011 0,70)/2]*1,000 2,00 49,10 1,200 1,000 117,84

SOMMANO... m³ 117,84 0,52 61,28

2655 / 11385 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´250´923,63
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08/11/2010 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
POZZETTO SEZ. A *5,00*4,60*2,800*4,100 5,00 4,60 2,800 4,100 264,04
POZZETTO SEZ. B *5,00*4,60*2,300*3,000 5,00 4,60 2,300 3,000 158,70
POZZETTO SEZ. C *5,00*5,50*4,600*1,800 5,00 5,50 4,600 1,800 227,70
5,00*2,00*0,400*1,800 5,00 2,00 0,400 1,800 7,20
SCATOLARE TRA PA-PB *5,00*32,20*6,000*
2,800 5,00 32,20 6,000 2,800 2´704,80
SCATOLARE PB-PC *5,00*16,90*6,000*2,800 5,00 16,90 6,000 2,800 1´419,60

SOMMANO... mc*km 4´782,04 0,13 621,67

2656 / 11386 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
POZZETTO SEZ. A *4,60*2,800*4,100 4,60 2,800 4,100 52,81
POZZETTO SEZ. C *4,60*2,300*3,000 4,60 2,300 3,000 31,74
POZZETTO SEZ. D *5,50*4,600*1,800 5,50 4,600 1,800 45,54
2,00*0,400*1,800 2,00 0,400 1,800 1,44
SCATOLARE PA-PC *32,20*6,000*2,800 32,20 6,000 2,800 540,96
SCATOLARE TRA PC-PA *16,90*6,000*2,800 16,90 6,000 2,800 283,92

SOMMANO... m3 956,41 2,68 2´563,18

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2657 / 11384 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *1,00*5,90*3,200*0,200 1,00 5,90 3,200 0,200 3,78
POZZETTO SEZ. C *1,00*3,80*2,700*0,200 1,00 3,80 2,700 0,200 2,05
POZZETTO SEZ. D *1,00*5,90*5,900*0,200 1,00 5,90 5,900 0,200 6,96
SCATOLARE *1,00*[32,2+16,90]*2,500*0,200 1,00 49,10 2,500 0,200 24,55

SOMMANO... mc 37,34 55,64 2´077,60

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2658 / 11377 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
17/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*5,50*2,800*0,500 1,00 5,50 2,800 0,500 7,70
POZZETTO SEZ. C *1,00*3,40*2,300*0,500 1,00 3,40 2,300 0,500 3,91
POZZETTO SEZ. D *1,00*5,50*5,500*0,500 1,00 5,50 5,500 0,500 15,13
SCATOLARE *1,00*[32,20+16,90]*2,100*0,400 1,00 49,10 2,100 0,400 41,24

SOMMANO... mc 67,98 89,00 6´050,22

2659 / 11378 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´262´236,30
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POZZETTO SEZ. A *2,00*5,50*3,700*0,400 2,00 5,50 3,700 0,400 16,28
2,00*2,80*3,700*0,400 2,00 2,80 3,700 0,400 8,29
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,400 1,00 2,10 2,200 0,400 -1,85
FOSSO *1,00*[(4,30+2,50)/2]*0,750*0,400 1,00 3,40 0,750 0,400 -1,02
1,00*[(1,50+1,50)/2]*0,500*0,400 1,00 1,50 0,500 0,400 -0,30
1,00*1,50*0,250*0,400 1,00 1,50 0,250 0,400 -0,15
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07
1,00*0,90*0,450*0,400 1,00 0,90 0,450 0,400 -0,16

Parziale... mc 21,02

POZZETTO SEZ. C
2,00*3,40*5,100*0,400 2,00 3,40 5,100 0,400 13,87
2,00*2,30*5,100*0,400 2,00 2,30 5,100 0,400 9,38
A DETRARRE
SCATOLARE *2,00*2,10*2,200*0,400 2,00 2,10 2,200 0,400 -3,70
FOSSO *2,00*0,45*0,850*0,400 2,00 0,45 0,850 0,400 -0,31

Parziale... mc 19,24
POZZETTO SEZ. D
1,00*5,50*3,000*0,400 1,00 5,50 3,000 0,400 6,60
2,00*[(3,00+1,10)/2]*3,000*0,400 2,00 2,05 3,000 0,400 4,92
2,00*1,70*1,100*0,400 2,00 1,70 1,100 0,400 1,50
A DETRARRE *1,00*5,50*1,100*0,400 1,00 5,50 1,100 0,400 2,42
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,400 1,00 2,10 2,200 0,400 -1,85
FOSSO  *1,00*4,30*0,500*0,400 1,00 4,30 0,500 0,400 -0,86
1,00*[(4,30+2,50)/2]*0,600*0,400 1,00 3,40 0,600 0,400 -0,82

Parziale... mc 11,91
SCATOLARE
PARETI *2,00*[33,00+17,70]*1,500*0,300 2,00 50,70 1,500 0,300 45,63
SOLETTA *1,00*[33,70+17,70]*2,100*0,300 1,00 51,40 2,100 0,300 32,38

Parziale... mc 78,01

Sommano positivi... mc 141,27
Sommano negativi... mc -11,09

SOMMANO... mc 130,18 80,73 10´509,43

2660 / 11379 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
17/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11378 [mc 130.18] 130,18

SOMMANO... mc 130,18 8,02 1´044,04

2661 / 11380 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
09/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO SEZ. A
2,00*5,50*4,100 2,00 5,50 4,100 45,10
2,00*4,70*3,700 2,00 4,70 3,700 34,78
2,00*2,80*4,100 2,00 2,80 4,100 22,96
2,00*2,00*3,700 2,00 2,00 3,700 14,80
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200 1,00 2,10 2,200 -4,62
FOSSO *1,00*[(4,30+2,50)/2]*0,750 1,00 3,40 0,750 -2,55
1,00*[(1,50+1,50)/2]*0,500 1,00 1,50 0,500 -0,75
1,00*1,50*0,250 1,00 1,50 0,250 -0,38
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,450 1,00 0,90 0,450 -0,41

Parziale... mq 108,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,75 185´273´789,77
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R I P O R T O 108,75 185´273´789,77

POZZETTO SEZ. C
2,00*3,40*5,600 2,00 3,40 5,600 38,08
2,00*2,60*5,100 2,00 2,60 5,100 26,52
2,00*2,30*5,600 2,00 2,30 5,600 25,76
2,00*1,50*5,100 2,00 1,50 5,100 15,30
A DETRARRE
SCATOLARE *2,00*2,10*2,200 2,00 2,10 2,200 -9,24
FOSSO *2,00*0,45*0,850 2,00 0,45 0,850 -0,77

Parziale... mq 95,65
POZZETTO SEZ. D
1,00*5,50*3,500 1,00 5,50 3,500 19,25
1,00*4,70*3,000 1,00 4,70 3,000 14,10
2,00*[(3,50+1,60)/2]*3,000 2,00 2,55 3,000 15,30
2,00*[(3,00+1,10)/2]*3,000 2,00 2,05 3,000 12,30
2,00*1,70*1,600 2,00 1,70 1,600 5,44
2,00*1,70*1,100 2,00 1,70 1,100 3,74
1,00*5,50*1,600 1,00 5,50 1,600 8,80
A DETRARRE *1,00*5,50*1,100 1,00 5,50 1,100 6,05
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200 1,00 2,10 2,200 -4,62
FOSSO  *1,00*4,30*0,500 1,00 4,30 0,500 -2,15
1,00*[(4,30+2,50)/2]*0,600 1,00 3,40 0,600 -2,04

Parziale... mq 76,17

Sommano positivi... mq 308,28
Sommano negativi... mq -27,71

SOMMANO... mq 280,57 19,38 5´437,45

2662 / 11381 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armature - vedi tabella allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
IMBOCCO SEZ. A - 103.25 kg/mc *7,700*103,250 7,700 103,250 795,03
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
INTERMEDIO SEZ. C - 144.00 kg/mc *3,910*
144,000 3,910 144,000 563,04
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SBOCCO SEZ. D - 100.60 kg/mc *15,130*56,500 15,130 56,500 854,85
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SCATOLARE SOLETTA INFER. - 77.40 kg/mc *
41,240*77,400 41,240 77,400 3´191,98
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A - 82.45 kg/mc *21,020*82,450 21,020 82,450 1´733,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. C - 103.35 kg/mc *19,240*
103,350 19,240 103,350 1´988,45
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. D - 100.60 kg/mc *11,910*100,600 11,910 100,600 1´198,15
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SCATOLARE PARETI - 139.40 kg/mc *45,630*
139,400 45,630 139,400 6´360,82
SCATOLARE SOLETTA SUPER. - 109.10 kg/mc *
32,380*109,100 32,380 109,100 3´532,66

SOMMANO... kg 20´218,08 0,83 16´781,01

2663 / 11382 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ A *1,00*5,20*2,100*72,000 1,00 5,20 2,100 72,000 786,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 786,24 185´296´008,23



pag. 667

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 786,24 185´296´008,23

INTERMEDIO SEZ. C *1,00*2,70*1,600*72,000 1,00 2,70 1,600 72,000 311,04

SOMMANO... kg 1´097,28 4,51 4´948,73

2664 / 11383 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6 - 5.40 kg/ml

IMBOCCO SEZ A *2,00*5,20*5,400 2,00 5,20 5,400 56,16
2,00*2,10*5,400 2,00 2,10 5,400 22,68
INTERMEDIO SEZ. C *2,00*2,70*5,400 2,00 2,70 5,400 29,16
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08

SOMMANO... kg 136,08 1,21 164,66

TO.2.04 - TOMBINI: tombino T4  (Cat 211)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2665 / 5892 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
SCAVO *35,00*[0,50*(4,50+9,00)]*2,250 35,00 6,750 2,250 531,56

SOMMANO... mc 531,56 2,66 1´413,95

2666 / 5893 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
POZZETTO SEZ. A *4,00*3,600*5,300 4,00 3,600 5,300 76,32
POZZETTO SEZ. B *3,80*2,200*3,000 3,80 2,200 3,000 25,08
POZZETTO SEZ. C *4,60*3,600*[0,50*(2,00+
1,40)] 4,60 3,600 1,700 28,15
ARMCO TRA PA-PB *15,40*4,500*2,500 15,40 4,500 2,500 173,25
ARMCO TRA PB-PC *17,40*4,500*2,500 17,40 4,500 2,500 195,75

SOMMANO... mc 498,55 4,63 2´308,29

2667 / 5894 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
POZZETTO SEZ. A *4,00*3,600*3,300 4,00 3,600 3,300 47,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,52 185´304´843,86
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R I P O R T O 47,52 185´304´843,86

POZZETTO SEZ. B *3,80*2,200*1,000 3,80 2,200 1,000 8,36
ARMCO TRA PA-PB *15,40*4,500*0,500 15,40 4,500 0,500 34,65
ARMCO TRA PB-PC *17,40*4,500*0,500 17,40 4,500 0,500 39,15

SOMMANO... mc 129,68 1,34 173,77

2668 / 5895 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
POZZETTO SEZ. A *4,00*3,600*1,300 4,00 3,600 1,300 18,72

SOMMANO... mc 18,72 1,34 25,08

2669 / 5896 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5892 [mc 531.56] 531,56
08/11/2006

SOMMANO... mc 531,56 1,82 967,44

2670 / 5905 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *16,40*4,500*2,500 16,40 4,500 2,500 184,50
ARMCO TRA PB-PC *18,40*4,500*2,500 18,40 4,500 2,500 207,00
a detrarre tubo ARMCO  *[16,40+18,40]*[0,75^2*
3,1416] 34,80 1,767 -61,49

Sommano positivi... mc 391,50
Sommano negativi... mc -61,49

SOMMANO... mc 330,01 11,91 3´930,42

2671 / 5906 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
POZZETTO SEZ. A *5,00*3,00*2,600*5,300 5,00 3,00 2,600 5,300 206,70
POZZETTO SEZ. B *5,00*2,80*1,200*3,000 5,00 2,80 1,200 3,000 50,40
POZZETTO SEZ. C *5,00*3,60*2,600*[0,50*
(2,00+1,40)] 5,00 3,60 2,600 1,700 79,56
ARMCO TRA PA-PB *5,00*16,40*4,500*2,500 5,00 16,40 4,500 2,500 922,50
ARMCO TRA PB-PC *5,00*18,40*4,500*2,500 5,00 18,40 4,500 2,500 1´035,00

SOMMANO... mc*km 2´294,16 0,13 298,24

2672 / 5907 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,600*5,300 3,00 2,600 5,300 41,34
POZZETTO SEZ. B *2,80*1,200*3,000 2,80 1,200 3,000 10,08
POZZETTO SEZ. C *3,60*2,600*[0,50*(2,00+
1,40)] 3,60 2,600 1,700 15,91
ARMCO TRA PA-PB *16,40*4,500*2,500 16,40 4,500 2,500 184,50
ARMCO TRA PB-PC *18,40*4,500*2,500 18,40 4,500 2,500 207,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 458,83 185´310´238,81
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R I P O R T O 458,83 185´310´238,81

SOMMANO... m3 458,83 2,68 1´229,66

2673 / 5908 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

POZZETTO SEZ. A *4,10*5,600*3,300 4,10 5,600 3,300 75,77
POZZETTO SEZ. B *6,95*4,000*2,000 6,95 4,000 2,000 55,60
ARMCO TRA POZZETTI *22,40*3,500*2,500 22,40 3,500 2,500 196,00

SOMMANO... mc 327,37 4,63 1´515,72

2674 / 5909 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

POZZETTO SEZ. A *4,10*5,600*1,300 4,10 5,600 1,300 29,85
TUBO ARMCO *22,40*3,500*0,500 22,40 3,500 0,500 39,20

SOMMANO... mc 69,05 1,34 92,53

2675 / 5910 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA POZZETTI *23,40*3,500*2,500 23,40 3,500 2,500 204,75
a detrarre tubo ARMCO  *23,40*[0,75^2*3,1416] 23,40 1,767 -41,35

Sommano positivi... mc 204,75
Sommano negativi... mc -41,35

SOMMANO... mc 163,40 11,91 1´946,09

2676 / 5911 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
ART. B1.01
Vedi voce n° 5908 [mc 327.37] *5,00 5,00 1´636,85

SOMMANO... mc*km 1´636,85 0,13 212,79

2677 / 5912 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 ART. B.1.01

Vedi voce n° 5908 [mc 327.37] 327,37

SOMMANO... m3 327,37 2,68 877,35

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2678 / 5904 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´316´112,95
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R I P O R T O 185´316´112,95

POZZETTO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *3,20*1,600*0,200 3,20 1,600 0,200 1,02
POZZETTO SEZ. C *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO... mc 5,46 55,64 303,79

2679 / 5913 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. B *5,85*3,600*0,200 5,85 3,600 0,200 4,21

SOMMANO... mc 6,61 55,64 367,78

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2680 / 5897 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *2,80*1,200*0,500 2,80 1,200 0,500 1,68
POZZETTO SEZ. C *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 10,26 80,58 826,75

2681 / 5898 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*0,300*5,700 2,00 3,00 0,300 5,700 10,26
2,00*2,00*0,300*5,700 2,00 2,00 0,300 5,700 6,84
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *3,00*0,90*0,300*0,350 3,00 0,90 0,300 0,350 -0,28
3,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 3,00 0,60 0,300 0,300 0,16

Parziale... mc 16,45

POZZETTO SEZ. B *2,00*2,80*0,200*3,450 2,00 2,80 0,200 3,450 3,86
2,00*0,80*0,200*3,450 2,00 0,80 0,200 3,450 1,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *2,00*[0,75^2*3,1416]*
0,200 2,00 1,77 0,200 -0,71
tubo in PEAD *2,00*[0,25^2*3,1416]*0,200 2,00 0,20 0,200 -0,08

Parziale... mc 4,17

POZZETTO SEZ. C *3,60*0,300*1,800 3,60 0,300 1,800 1,94
2,00*2,30*0,300*1,800 2,00 2,30 0,300 1,800 2,48
2,00*0,15*0,300*1,800 2,00 0,15 0,300 1,800 0,16
2,00*[0,50*0,60*0,90]*0,300 2,00 0,27 0,300 0,16
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 4,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,83 185´317´611,27
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R I P O R T O 24,83 185´317´611,27

Sommano positivi... mc 26,96
Sommano negativi... mc -2,13

SOMMANO... mc 24,83 80,73 2´004,53

2682 / 5899 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *2,00*[3,00+2,60]*6,200 2,00 5,60 6,200 69,44
2,00*[2,40+2,00]*5,700 2,00 4,40 5,700 50,16
FOSSI *3,00*[0,35+0,42+0,30+0,42+0,35]*0,300 3,00 1,84 0,300 1,66
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *3,00*0,90*0,350 3,00 0,90 0,350 -0,95
3,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 3,00 0,60 0,300 -0,54
POZZETTO B *2,00*[2,80+1,20]*3,950 2,00 4,00 3,950 31,60
2,00*[2,40+0,80]*3,550 2,00 3,20 3,550 22,72
A DETRARRE
TUBO ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
TUBO PEAD *2,00*[0,25^2*3,1416] 2,00 0,20 -0,40
POZZETTO C *1,00*3,60*2,300 1,00 3,60 2,300 8,28
2,00*2,60*2,300 2,00 2,60 2,300 11,96
1,00*3,00*1,800 1,00 3,00 1,800 5,40
2,00*2,00*1,800 2,00 2,00 1,800 7,20
2,00*0,15*1,800 2,00 0,15 1,800 0,54
2,00*0,45*2,300 2,00 0,45 2,300 2,07
[2*2]*[0,50*0,90*0,60] 4,00 0,27 1,08
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77

Sommano positivi... mq 212,11
Sommano negativi... mq -8,97

SOMMANO... mq 203,14 19,38 3´936,85

2683 / 5900 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 70 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *70,00*10,26 70,00 10,26 718,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *70,00*24,83 70,00 24,83 1´738,10

SOMMANO... kg 2´456,30 0,83 2´038,73

2684 / 5901 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  T1  alla prog. 1+450.89
- TRATTO 1 *16,90*201,000 16,90 201,000 3´396,90
- TRATTO 2 *18,90*201,000 18,90 201,000 3´798,90

SOMMANO... kg 7´195,80 1,85 13´312,23

2685 / 5902 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´338´903,61
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R I P O R T O 185´338´903,61

08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84
Pozzetto sez.b *2,60*1,100*72,000 2,60 1,100 72,000 205,92
Pozzetto sez.c *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 1´124,64 4,51 5´072,13

2686 / 5903 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- v. all. n°IDR PS 01 - n°STR ST 01 - n°STR ST02

- TOMBINO  T1  alla prog. 225.28
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *5,70*15,000 5,70 15,000 85,50
Pozzetto SEZ. B *3,45*15,000 3,45 15,000 51,75
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[2*2,60+2,20*2]*5,400 9,60 5,400 51,84
Pozzetto SEZ. B *[2*2,60+1,10*2]*5,400 7,40 5,400 39,96
Pozzetto SEZ. C *[2*3,20+2,20*2]*5,400 10,80 5,400 58,32

SOMMANO... kg 287,37 1,21 347,72

2687 / 5914 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,60*3,600*0,500 2,60 3,600 0,500 4,68
POZZETTO SEZ. B *5,45*3,000*0,500 5,45 3,000 0,500 8,18

SOMMANO... mc 12,86 80,58 1´036,26

2688 / 5915 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,60*0,300*2,400 2,00 3,60 0,300 2,400 5,18
2,00*2,00*0,300*2,400 2,00 2,00 0,300 2,400 2,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *1,00*2,70*0,300*0,150 1,00 2,70 0,300 0,150 -0,12
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
fossi *2,00*0,90*0,300*0,450 2,00 0,90 0,300 0,450 -0,24
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 6,74

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,00*0,300*2,800 1,00 3,00 0,300 2,800 2,52
2,00*2,55*0,300*[0,50*(2,80+0,80)] 2,00 2,55 0,300 1,800 2,75
2,00*2,30*0,300*0,800 2,00 2,30 0,300 0,800 1,10
1,00*3,00*0,300*0,800 1,00 3,00 0,300 0,800 0,72
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,83 185´345´359,72
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FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,300*0,500 1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15
fossi *1,00*0,90*0,300*0,500 1,00 0,90 0,300 0,500 -0,14
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 6,08

Sommano positivi... mc 15,15
Sommano negativi... mc -2,33

SOMMANO... mc 12,82 80,73 1´034,96

2689 / 5916 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *2,00*[3,60+2,60]*2,900 2,00 6,20 2,900 35,96
2,00*[3,00+2,00]*2,400 2,00 5,00 2,400 24,00
FOSSI *1,00*[2*0,45+2*0,42+0,30]*0,300 1,00 2,04 0,300 0,61
FOSSI *1,00*[2*0,15+2*1,08+0,90]*0,300 1,00 3,36 0,300 1,01
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
FOSSI *2,00*0,90*0,450 2,00 0,90 0,450 -0,81
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 57,15
POZZETTO B *2,00*[5,45+3,00]*0,500 2,00 8,45 0,500 8,45
1,00*3,00*2,800 1,00 3,00 2,800 8,40
1,00*2,40*2,800 1,00 2,40 2,800 6,72
2,00*0,30*2,800 2,00 0,30 2,800 1,68
[2*2]*2,55*[0,50*(2,80+0,80)] 4,00 2,55 1,800 18,36
2,00*2,30*0,800 2,00 2,30 0,800 3,68
2,00*2,60*0,800 2,00 2,60 0,800 4,16
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*2,40*0,800 1,00 2,40 0,800 1,92
1,00*[0,30*2+0,71*2]*0,300 1,00 2,02 0,300 0,61
1,00*[0,50*2+0,42*2]*0,300 1,00 1,84 0,300 0,55
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*0,90*0,500 1,00 0,90 0,500 -0,45
1,00*[0,50*(0,30+0,90)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45

Parziale... mq 53,58

Sommano positivi... mq 118,51
Sommano negativi... mq -7,78

SOMMANO... mq 110,73 19,38 2´145,95

2690 / 5917 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 80 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *80,00*12,86 80,00 12,86 1´028,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *80,00*12,82 80,00 12,82 1´025,60

SOMMANO... kg 2´054,40 0,83 1´705,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´350´245,78
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R I P O R T O 185´350´245,78

2691 / 5918 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TRATTO 1 *24,00*201,000 24,00 201,000 4´824,00

SOMMANO... kg 4´824,00 1,85 8´924,40

2692 / 5919 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq
08/11/2006

Pozzetto sez.a *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

2693 / 5920 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *2,40*15,000 2,40 15,000 36,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[3,20+2,20]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32

SOMMANO... kg 94,32 1,21 114,13

TO.2.05 - TOMBINI: tombino T5  (Cat 212)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2694 / 11387 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
11/11/2010 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SBANCAMENTO TRATTO SS 640 *21,00*[7,00+
8,30*2]*8,300 21,00 23,600 8,300 4´113,48

SOMMANO... mc 4´113,48 2,66 10´941,86

2695 / 11388 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Sezione corrente *[60,50+21,00]*[(14,20+4,20)/2]*
22/11/2011 5,000 81,50 9,200 5,000 3´749,00

a detrarre parte di manufatto scatolare *81,50*
2,800*3,000 81,50 2,800 3,000 -684,60

Sommano positivi... m³ 3´749,00
Sommano negativi... m³ -684,60

SOMMANO... m³ 3´064,40 0,52 1´593,49

2696 / 11389 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 11387 [mc 4 113.48] 4´113,48
08/11/2006

SOMMANO... mc 4´113,48 1,82 7´486,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´381´592,22
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R I P O R T O 185´381´592,22

2697 / 11390 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18
POZZETTO SEZ. A *6,60*9,200*2,000 6,60 9,200 2,000 121,44
POZZETTO SEZ. B *7,00*4,000*4,700 7,00 4,000 4,700 131,60
POZZETTO SEZ. C *6,60*9,200*1,800 6,60 9,200 1,800 109,30
SCATOLARE *[61,00+20,50]*7,000*3,200 81,50 7,000 3,200 1´825,60

SOMMANO... mc 2´187,94 4,63 10´130,16

2698 / 11391 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18
POZZETTO SEZ. B *7,00*4,000*2,700 7,00 4,000 2,700 75,60
SCATOLARE *[61,00+20,50]*7,000*1,200 81,50 7,000 1,200 684,60

SOMMANO... mc 760,20 1,34 1´018,67

2699 / 11392 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18
POZZETTO SEZ. B *7,00*4,000*0,700 7,00 4,000 0,700 19,60

SOMMANO... mc 19,60 1,34 26,26

2700 / 11403 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18
POZZETTO SEZ. A *5,00*5,60*6,100*2,000 5,00 5,60 6,100 2,000 341,60
5,00*1,30*0,500*2,000 5,00 1,30 0,500 2,000 6,50
POZZETTO SEZ. B *5,00*6,00*3,000*4,700 5,00 6,00 3,000 4,700 423,00
POZZETTO SEZ. C *5,00*5,60*5,500*1,800 5,00 5,60 5,500 1,800 277,20
5,00*1,30*0,500*1,800 5,00 1,30 0,500 1,800 5,85
SCATOLARE *5,00*[60,50+21,00]*7,000*3,200 5,00 81,50 7,000 3,200 9´128,00

SOMMANO... mc*km 10´182,15 0,13 1´323,68

2701 / 11404 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 - TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18

POZZETTO SEZ. A *5,60*6,100*2,000 5,60 6,100 2,000 68,32
2,00*1,30*0,500*2,000 2,00 1,30 0,500 2,000 2,60
POZZETTO SEZ. B *6,00*3,000*4,700 6,00 3,000 4,700 84,60
POZZETTO SEZ. C *5,60*5,500*1,800 5,60 5,500 1,800 55,44
2,00*1,30*0,500*1,800 2,00 1,30 0,500 1,800 2,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 213,30 185´394´090,99
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R I P O R T O 213,30 185´394´090,99

SCATOLARE *[60,50+21,00]*7,000*3,200 81,50 7,000 3,200 1´825,60

SOMMANO... m3 2´038,90 2,68 5´464,25

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2702 / 11402 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *6,00*6,500*0,200 6,00 6,500 0,200 7,80
2,00*1,30*0,900*0,200 2,00 1,30 0,900 0,200 0,47
POZZETTO SEZ. B *6,40*3,400*0,200 6,40 3,400 0,200 4,35
POZZETTO SEZ. C *6,00*5,900*0,200 6,00 5,900 0,200 7,08
2,00*1,30*0,900*0,200 2,00 1,30 0,900 0,200 0,47
SCATOLARE *1,00*[61,50+21,00]*3,200*0,200 1,00 82,50 3,200 0,200 52,80

SOMMANO... mc 72,97 55,64 4´060,05

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2703 / 11393 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *5,60*6,100*0,500 5,60 6,100 0,500 17,08
2,00*1,30*0,500*0,500 2,00 1,30 0,500 0,500 0,65

Parziale... mc 17,73
POZZETTO SEZ. B *6,00*3,000*0,500 6,00 3,000 0,500 9,00

Parziale... mc 9,00
POZZETTO SEZ. C *6,00*3,000*0,500 6,00 3,000 0,500 9,00
2,00*1,30*0,500*0,500 2,00 1,30 0,500 0,500 0,65

Parziale... mc 9,65
SCATOLARE
Fondazione *1,00*[61,50+21]*2,800*0,500 1,00 82,50 2,800 0,500 115,50

Parziale... mc 115,50

SOMMANO... mc 151,88 80,58 12´238,49

2704 / 11394 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
22/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedi voce n° 11393 [mc 151.88] 151,88

SOMMANO... mc 151,88 4,80 729,02

2705 / 11395 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
24/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armature - vedi tabelle ferri allegate
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A - 102.80 kg/mc *17,730*
102,800 17,730 102,800 1´822,64
POZZETTO SEZ. B - 142.95 kg/mc *9,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´822,64 185´416´582,80
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142,950 9,000 142,950 1´286,55
POZZETTO SEZ. C - 121.00 kg/mc *9,650*
121,000 9,650 121,000 1´167,65
SCATOLARE - 161.50 kg/mc *115,500*161,500 115,500 161,500 18´653,25

SOMMANO... kg 22´930,09 0,83 19´031,97

2706 / 11396 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*5,60*0,500*3,100 1,00 5,60 0,500 3,100 8,68
2,00*2,80*0,500*[0,50*(3,10+1,20)] 2,00 2,80 0,500 2,150 6,02
2,00*2,80*0,500*1,200 2,00 2,80 0,500 1,200 3,36
2,00*1,30*0,500*1,200 2,00 1,30 0,500 1,200 1,56
A DETRARRE
scatolare *1,00*2,80*3,000*0,500 1,00 2,80 3,000 0,500 -4,20
fossi *1,00*0,90*0,500*0,200 1,00 0,90 0,500 0,200 -0,09
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,500*0,300 1,00 0,60 0,500 0,300 -0,09
1,00*1,50*0,500*0,200 1,00 1,50 0,500 0,200 -0,15
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25

Parziale... mc 14,84

POZZETTO SEZ. B *2,00*6,00*0,500*4,240 2,00 6,00 0,500 4,240 25,44
2,00*2,00*0,500*4,240 2,00 2,00 0,500 4,240 8,48
A DETRARRE
scatolare *2,00*2,80*3,000*0,500 2,00 2,80 3,000 0,500 -8,40
fosso *1,00*0,90*0,500*0,760 1,00 0,90 0,500 0,760 -0,34
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,500*0,300 1,00 0,60 0,500 0,300 -0,09
Canaletta *1,00*0,45*0,500*1,060 1,00 0,45 0,500 1,060 0,24

Parziale... mc 25,33

POZZETTO SEZ. C *1,00*5,60*0,500*3,100 1,00 5,60 0,500 3,100 8,68
2,00*2,80*0,500*[0,50*(3,10+1,20)] 2,00 2,80 0,500 2,150 6,02
2,00*2,80*0,500*1,200 2,00 2,80 0,500 1,200 3,36
2,00*1,30*0,500*1,200 2,00 1,30 0,500 1,200 1,56
A DETRARRE
scatolare *1,00*2,80*3,000*0,500 1,00 2,80 3,000 0,500 -4,20
fossi *2,00*0,90*0,500*0,200 2,00 0,90 0,500 0,200 -0,18
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,500*0,300 2,00 0,60 0,500 0,300 -0,18

Parziale... mc 15,06
SCATOLARE
Pareti *2,00*[61,50+21,00]*2,000*0,400 2,00 82,50 2,000 0,400 132,00
Soletta *1,00*82,50*2,800*0,400 1,00 82,50 2,800 0,400 92,40

Parziale... mc 224,40

Sommano positivi... mc 297,80
Sommano negativi... mc -18,17

SOMMANO... mc 279,63 80,73 22´574,53

2707 / 11397 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
22/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11396 [mc 279.63] 279,63

SOMMANO... mc 279,63 8,02 2´242,63

2708 / 11398 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´460´431,93
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NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armature - vedi tabelle ferri allegate
ELEVAZIONE
POZZETTO A *14,840*117,950 14,840 117,950 1´750,38
POZZETTO B *25,330*100,600 25,330 100,600 2´548,20
POZZETTO C *15,060*114,100 15,060 114,100 1´718,35
SCATOLARE *224,400*161,500 224,400 161,500 36´240,60

SOMMANO... kg 42´257,53 0,83 35´073,75

2709 / 11399 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *[5,60+5,60+1,30+0,50+8,20+0,50+
1,30+5,60]*0,500 28,60 0,500 14,30
1,00*5,60*3,100 1,00 5,60 3,100 17,36
1,00*4,60*3,100 1,00 4,60 3,100 14,26
1,00*0,50*3,100 1,00 0,50 3,100 1,55
4,00*2,80*[0,50*(3,10+1,20)] 4,00 2,80 2,150 24,08
2,00*2,80*1,200 2,00 2,80 1,200 6,72
2,00*2,30*1,200 2,00 2,30 1,200 5,52
2,00*1,30*1,200 2,00 1,30 1,200 3,12
2,00*1,80*1,200 2,00 1,80 1,200 4,32
2,00*0,50*1,200 2,00 0,50 1,200 1,20
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,80*3,000 1,00 2,80 3,000 -8,40
FOSSI *1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

Parziale... mq 82,87
POZZETTO B *2,00*[6,00+3,00]*4,740 2,00 9,00 4,740 85,32
2,00*[5,00+2,00]*4,240 2,00 7,00 4,240 59,36
[1,06*2+0,45]*0,500 2,57 0,500 1,29
[0,76*2+0,42*2+0,30]*0,500 2,66 0,500 1,33
A DETRARRE
SCATOLARE *2,00*2,80*3,000 2,00 2,80 3,000 -16,80
CANALETTA *1,00*0,45*1,060 1,00 0,45 1,060 -0,48
FOSSO *1,00*0,90*0,760 1,00 0,90 0,760 -0,68
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 129,16
POZZETTO C *[5,60+5,10+1,30+0,50+8,20+0,50+
1,30+5,10]*0,500 27,60 0,500 13,80
1,00*5,60*3,100 1,00 5,60 3,100 17,36
1,00*4,60*3,100 1,00 4,60 3,100 14,26
1,00*0,50*3,100 1,00 0,50 3,100 1,55
4,00*2,80*[0,50*(3,10+1,20)] 4,00 2,80 2,150 24,08
2,00*2,20*1,200 2,00 2,20 1,200 5,28
2,00*1,70*1,200 2,00 1,70 1,200 4,08
2,00*1,30*1,200 2,00 1,30 1,200 3,12
2,00*1,80*1,200 2,00 1,80 1,200 4,32
2,00*0,50*1,200 2,00 0,50 1,200 1,20
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,80*3,000 1,00 2,80 3,000 -8,40
FOSSI *2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 79,93
SCATOLARE *2,00*[61,50+21,00]*3,000 2,00 82,50 3,000 495,00
2,00*[61,50+21,00]*2,000 2,00 82,50 2,000 330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´116,96 185´495´505,68
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R I P O R T O 1´116,96 185´495´505,68

1,00*[61,50+21,00]*2,000 1,00 82,50 2,000 165,00
TESTATE *10,00*[3,00+3,00]*0,400 10,00 6,00 0,400 24,00
10,00*2,00*0,500 10,00 2,00 0,500 10,00
10,00*2,00*0,400 10,00 2,00 0,400 8,00

Parziale... mq 1´032,00

Sommano positivi... mq 1´360,78
Sommano negativi... mq -36,82

SOMMANO... mq 1´323,96 19,38 25´658,34

2710 / 11400 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T5  alla prog.1+722.18
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *5,20*2,200*72,000 5,20 2,200 72,000 823,68

SOMMANO... kg 823,68 4,51 3´714,80

2711 / 11401 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T5  alla prog. 1+722.18
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[5,20*2+2,20*2]*5,400 14,80 5,400 79,92

SOMMANO... kg 79,92 1,21 96,70

TO.2.06 - TOMBINI: tombino T6  (Cat 213)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2712 / 5921 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
SCAVO *45,00*[0,50*(4,50+4,20*2)]*4,200 45,00 6,450 4,200 1´219,05

SOMMANO... mc 1´219,05 2,66 3´242,67

2713 / 5922 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*3,500 4,60 3,600 3,500 57,96
POZZETTO SEZ. B *3,60*3,100*6,200 3,60 3,100 6,200 69,19
POZZETTO SEZ. C *3,60*5,250*2,200 3,60 5,250 2,200 41,58
2,00*1,10*1,300*2,200 2,00 1,10 1,300 2,200 6,29
tubo armco *37,50*4,500*2,500 37,50 4,500 2,500 421,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 596,90 185´528´218,19
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R I P O R T O 596,90 185´528´218,19

tubo armco *19,90*4,500*2,500 19,90 4,500 2,500 223,88

SOMMANO... mc 820,78 4,63 3´800,21

2714 / 5923 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*1,500 4,60 3,600 1,500 24,84
POZZETTO SEZ. B *3,60*3,100*4,200 3,60 3,100 4,200 46,87
POZZETTO SEZ. C *3,60*5,250*0,200 3,60 5,250 0,200 3,78
2,00*1,10*1,300*0,200 2,00 1,10 1,300 0,200 0,57
tubo armco *37,50*4,500*0,500 37,50 4,500 0,500 84,38
tubo armco *19,90*4,500*0,500 19,90 4,500 0,500 44,78

SOMMANO... mc 205,22 1,34 274,99

2715 / 5924 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
POZZETTO SEZ. B *3,60*3,100*[2,20+0,20] 3,60 3,100 2,400 26,78

SOMMANO... mc 26,78 1,34 35,89

2716 / 5925 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5921 [mc 1 219.05] 1´219,05
08/11/2006

SOMMANO... mc 1´219,05 1,82 2´218,67

2717 / 5934 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *38,50*4,500*2,500 38,50 4,500 2,500 433,13
ARMCO TRA PB-PC *20,90*4,500*2,500 20,90 4,500 2,500 235,13
a detrarre tubo ARMCO  *[38,50+20,90]*[0,75^2*
3,1416] 59,40 1,767 -104,96

Sommano positivi... mc 668,26
Sommano negativi... mc -104,96

SOMMANO... mc 563,30 11,91 6´708,90

2718 / 5935 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
POZZETTO SEZ. A *5,00*3,60*2,600*3,500 5,00 3,60 2,600 3,500 163,80
POZZETTO SEZ. B *5,00*2,60*2,100*6,200 5,00 2,60 2,100 6,200 169,26
POZZETTO SEZ. C *5,00*2,60*4,250*1,200 5,00 2,60 4,250 1,200 66,30
5,00*1,10*0,500*1,200 5,00 1,10 0,500 1,200 3,30
tubo armco *5,00*37,50*4,500*2,500 5,00 37,50 4,500 2,500 2´109,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´512,04 185´541´256,85
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R I P O R T O 2´512,04 185´541´256,85

tubo armco *5,00*19,90*4,500*2,500 5,00 19,90 4,500 2,500 1´119,38

SOMMANO... mc*km 3´631,42 0,13 472,08

2719 / 5936 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 - TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67

POZZETTO SEZ. A *3,60*2,600*3,500 3,60 2,600 3,500 32,76
POZZETTO SEZ. B *2,60*2,100*6,200 2,60 2,100 6,200 33,85
POZZETTO SEZ. C *2,60*4,250*1,200 2,60 4,250 1,200 13,26
2,00*1,10*0,500*1,200 2,00 1,10 0,500 1,200 1,32
tubo armco *37,50*4,500*2,500 37,50 4,500 2,500 421,88
tubo armco *19,90*4,500*2,500 19,90 4,500 2,500 223,88

SOMMANO... m3 726,95 2,68 1´948,23

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2720 / 5933 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. B *3,00*2,500*0,200 3,00 2,500 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. C *4,65*3,000*0,200 4,65 3,000 0,200 2,79
2,00*1,10*0,700*0,200 2,00 1,10 0,700 0,200 0,31

SOMMANO... mc 7,00 55,64 389,48

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2721 / 5926 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
POZZETTO SEZ. B *2,60*2,100*0,500 2,60 2,100 0,500 2,73
POZZETTO SEZ. C *2,60*4,250*0,500 2,60 4,250 0,500 5,53
2,00*1,10*0,300*0,500 2,00 1,10 0,300 0,500 0,33

SOMMANO... mc 13,27 80,58 1´069,30

2722 / 5927 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
elevazione
POZZETTO A *2,00*3,60*0,300*3,050 2,00 3,60 0,300 3,050 6,59
2,00*2,00*0,300*3,050 2,00 2,00 0,300 3,050 3,66
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSI *2,00*0,90*0,300*0,440 2,00 0,90 0,300 0,440 -0,24
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
1,00*2,70*0,300*0,140 1,00 2,70 0,300 0,140 -0,11
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
elevazione
POZZETTO B *2,00*2,60*0,300*6,950 2,00 2,60 0,300 6,950 10,84
2,00*1,50*0,300*6,950 2,00 1,50 0,300 6,950 6,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,04 185´545´135,94
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R I P O R T O 26,04 185´545´135,94

A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CANALETTE *2,00*0,45*0,300*0,840 2,00 0,45 0,300 0,840 -0,23
TUBO IN PEAD *1,00*[0,20^2*3,1416]*0,300 1,00 0,13 0,300 -0,04
POZZETTO C *1,00*2,60*0,300*2,300 1,00 2,60 0,300 2,300 1,79
2,00*1,95*0,300*[0,50*(2,30+1,20)] 2,00 1,95 0,300 1,750 2,05
2,00*2,00*0,300*1,200 2,00 2,00 0,300 1,200 1,44
2,00*1,10*0,300*1,200 2,00 1,10 0,300 1,200 0,79
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSI *2,00*0,90*0,300*0,200 2,00 0,90 0,300 0,200 -0,11
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Sommano positivi... mc 33,42
Sommano negativi... mc -3,39

SOMMANO... mc 30,03 80,73 2´424,32

2723 / 5928 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
elevazione
POZZETTO A *2,00*[3,60+2,60]*3,550 2,00 6,20 3,550 44,02
2,00*[3,00+2,00]*3,050 2,00 5,00 3,050 30,50
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *2,00*0,90*0,440 2,00 0,90 0,440 -0,79
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
1,00*2,70*0,140 1,00 2,70 0,140 -0,38
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
elevazione
POZZETTO B *2,00*[2,60+2,10]*7,450 2,00 4,70 7,450 70,03
2,00*[2,00+1,50]*6,950 2,00 3,50 6,950 48,65
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
CANALETTE *2,00*0,45*0,840 2,00 0,45 0,840 -0,76
TUBO IN PEAD *1,00*[0,20^2*3,1416] 1,00 0,13 -0,13
POZZETTO C *1,00*[2,60+3,95+1,10+0,30+4,80+
0,30+1,10+3,95]*0,500 1,00 18,10 0,500 9,05
1,00*2,60*2,100 1,00 2,60 2,100 5,46
1,00*2,00*2,100 1,00 2,00 2,100 4,20
2,00*0,30*2,100 2,00 0,30 2,100 1,26
[2*2]*1,95*[0,50*(2,10+1,20)] 4,00 1,95 1,650 12,87
2,00*1,70*1,200 2,00 1,70 1,200 4,08
2,00*2,00*1,200 2,00 2,00 1,200 4,80
2,00*0,30*1,200 2,00 0,30 1,200 0,72
2,00*1,40*1,200 2,00 1,40 1,200 3,36
2,00*1,10*1,200 2,00 1,10 1,200 2,64
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Sommano positivi... mq 241,64
Sommano negativi... mq -11,30

SOMMANO... mq 230,34 19,38 4´463,99

2724 / 5929 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 70 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´552´024,25
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R I P O R T O 185´552´024,25

- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *70,00*13,27 70,00 13,27 928,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *70,00*30,03 70,00 30,03 2´102,10

SOMMANO... kg 3´031,00 0,83 2´515,73

2725 / 5930 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  T6  alla prog. 2+082.67
- TRATTO 1 *39,10*201,000 39,10 201,000 7´859,10
- TRATTO 2 *21,50*201,000 21,50 201,000 4´321,50

SOMMANO... kg 12´180,60 1,85 22´534,11

2726 / 5931 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,20*3,200*72,000 2,20 3,200 72,000 506,88
Pozzetto sez.b *2,20*1,700*72,000 2,20 1,700 72,000 269,28

SOMMANO... kg 776,16 4,51 3´500,48

2727 / 5932 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *3,00*15,000 3,00 15,000 45,00
Pozzetto SEZ. B *7,00*15,000 7,00 15,000 105,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[2,20*2+3,20*2]*5,400 10,80 5,400 58,32
Pozzetto SEZ. B *[2,20*2+1,70*2]*5,400 7,80 5,400 42,12

SOMMANO... kg 250,44 1,21 303,03

TO.2.07 - TOMBINI: tombino T7  (Cat 214)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2728 / 5937 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50
SCAVO *35,76*[0,50*(4,50+10,1)]*2,800 35,76 7,300 2,800 730,93
SCAVO *11,53*[0,50*(4,50+5,50*2)]*0,500 11,53 7,750 0,500 44,68

SOMMANO... mc 775,61 2,66 2´063,12

2729 / 5938 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´582´940,72
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R I P O R T O 185´582´940,72

08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50
POZZETTO SEZ. A *2,80*4,600*1,700 2,80 4,600 1,700 21,90
SCIVOLO *4,50*4,600*1,700 4,50 4,600 1,700 35,19
POZZETTO SEZ. B *3,60*4,600*4,300 3,60 4,600 4,300 71,21
POZZETTO SEZ. C *3,60*3,100*3,500 3,60 3,100 3,500 39,06
POZZETTO SEZ. D *5,25*3,600*1,800 5,25 3,600 1,800 34,02
2,00*1,10*1,300*1,800 2,00 1,10 1,300 1,800 5,15
tubo armco *26,70*4,500*2,500 26,70 4,500 2,500 300,38
tubo armco *13,40*4,500*2,500 13,40 4,500 2,500 150,75

SOMMANO... mc 657,66 4,63 3´044,97

2730 / 5939 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50
POZZETTO SEZ. B *3,60*4,600*[2,300+0,30] 3,60 4,600 2,600 43,06
POZZETTO SEZ. C *3,60*3,100*1,500 3,60 3,100 1,500 16,74
tubo armco *26,70*4,500*0,500 26,70 4,500 0,500 60,08
tubo armco *13,40*4,500*0,500 13,40 4,500 0,500 30,15

SOMMANO... mc 150,03 1,34 201,04

2731 / 5940 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5937 [mc 775.61] 775,61
08/11/2006

SOMMANO... mc 775,61 1,82 1´411,61

2732 / 5949 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

ARMCO TRA PB-PC *27,70*4,500*2,500 27,70 4,500 2,500 311,63
ARMCO TRA PC-PD *14,40*4,500*2,500 14,40 4,500 2,500 162,00
a detrarre tubo ARMCO  *[27,70+14,40]*[0,75^2*
3,1416] 42,10 1,767 -74,39

Sommano positivi... mc 473,63
Sommano negativi... mc -74,39

SOMMANO... mc 399,24 11,91 4´754,95

2733 / 5950 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50
ART. A.1.01
Vedi voce n° 5937 [mc 775.61] *5,00 5,00 3´878,05
ART. B.1.01
Vedi voce n° 5938 [mc 657.66] *5,00 5,00 3´288,30

SOMMANO... mc*km 7´166,35 0,13 931,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´593´284,92
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R I P O R T O 185´593´284,92

2734 / 5951 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 - TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50

ART. A.1.01
Vedi voce n° 5937 [mc 775.61] 775,61
ART. B.1.01
Vedi voce n° 5938 [mc 657.66] 657,66

SOMMANO... m3 1´433,27 2,68 3´841,16

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2735 / 5948 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. B - A *2,60*4,000*0,200 2,60 4,000 0,200 2,08
SCIVOLO *5,60*4,000*0,200 5,60 4,000 0,200 4,48
A *3,00*4,000*0,200 3,00 4,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. C *3,00*2,500*0,200 3,00 2,500 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. D *4,65*3,000*0,200 4,65 3,000 0,200 2,79
2,00*1,10*0,700*0,200 2,00 1,10 0,700 0,200 0,31

SOMMANO... mc 13,56 55,64 754,48

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2736 / 5941 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,300*0,300 3,00 2,300 0,300 2,07
SCIVOLO *4,80*3,000*0,350 4,80 3,000 0,350 5,04
POZZETTO SEZ. B *3,60*2,600*0,300 3,60 2,600 0,300 2,81

Parziale... mc 9,92

POZZETTO SEZ. C *2,60*2,100*0,500 2,60 2,100 0,500 2,73
POZZETTO SEZ. D *2,60*4,250*0,500 2,60 4,250 0,500 5,53
2,00*1,10*0,300*0,500 2,00 1,10 0,300 0,500 0,33

Parziale... mc 8,59

SOMMANO... mc 18,51 80,58 1´491,54

2737 / 5942 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
elevazione
POZZETTO A - B e SCIVOLO *2,00*2,00*0,300*
1,000 2,00 2,00 0,300 1,000 1,20
1,00*3,60*0,300*1,200 1,00 3,60 0,300 1,200 1,30
2,00*4,50*0,300*1,000 2,00 4,50 0,300 1,000 2,70
2,00*[0,50*(2,30*1,00)]*0,300 2,00 1,15 0,300 0,69
2,00*2,60*0,300*3,600 2,00 2,60 0,300 3,600 5,62
2,00*3,00*0,300*3,600 2,00 3,00 0,300 3,600 6,48
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,46 185´599´372,10
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R I P O R T O 17,46 185´599´372,10

FOSSI *2,00*0,90*0,300*0,500 2,00 0,90 0,300 0,500 -0,27
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
1,00*2,70*0,300*0,200 1,00 2,70 0,300 0,200 -0,16
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,550 1,00 1,80 0,300 0,550 -0,30

Parziale... mc 16,62
elevazione
POZZETTO B *2,00*2,60*0,300*3,850 2,00 2,60 0,300 3,850 6,01
2,00*1,50*0,300*3,850 2,00 1,50 0,300 3,850 3,47
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CANALETTE *2,00*0,45*0,300*0,850 2,00 0,45 0,300 0,850 -0,23
TUBO IN PEAD *1,00*[0,25^2*3,1416]*0,300 1,00 0,20 0,300 -0,06
POZZETTO C *1,00*2,60*0,300*2,300 1,00 2,60 0,300 2,300 1,79
2,00*1,95*0,300*[0,50*(2,30+1,20)] 2,00 1,95 0,300 1,750 2,05
2,00*2,00*0,300*1,200 2,00 2,00 0,300 1,200 1,44
2,00*1,10*0,300*1,200 2,00 1,10 0,300 1,200 0,79
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSI *2,00*0,90*0,300*0,200 2,00 0,90 0,300 0,200 -0,11
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 13,45

Sommano positivi... mc 33,54
Sommano negativi... mc -3,47

SOMMANO... mc 30,07 80,73 2´427,55

2738 / 5943 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
elevazione
POZZETTO A - B e SCIVOLO *2,00*[2,30+3,60]*
0,300 2,00 5,90 0,300 3,54
2,00*4,80*0,300 2,00 4,80 0,300 2,88
1,00*3,60*0,300 1,00 3,60 0,300 1,08
2,00*[2,60+3,60]*0,300 2,00 6,20 0,300 3,72
1,00*3,60*1,200 1,00 3,60 1,200 4,32
1,00*3,00*1,200 1,00 3,00 1,200 3,60
2,00*1,20*0,300 2,00 1,20 0,300 0,72
[2*2]*2,00*1,000 4,00 2,00 1,000 8,00
[2*2]*4,50*1,000 4,00 4,50 1,000 18,00
[2*2]*[0,50*(2,30*1,30)] 4,00 1,50 6,00
2,00*[3,60+2,60]*3,600 2,00 6,20 3,600 44,64
2,00*[3,00+2,00]*3,600 2,00 5,00 3,600 36,00
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,550 1,00 1,80 0,550 -0,99
elevazione
POZZETTO B *2,00*[2,60+2,10]*4,350 2,00 4,70 4,350 40,89
2,00*[2,00+1,50]*3,850 2,00 3,50 3,850 26,95
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
CANALETTE *2,00*0,45*0,850 2,00 0,45 0,850 -0,77
TUBO IN PEAD *1,00*[0,25^2*3,1416] 1,00 0,20 -0,20
POZZETTO C *1,00*[2,60+3,95+1,10+0,30+4,80+
0,30+1,10+3,95]*0,500 1,00 18,10 0,500 9,05
1,00*2,60*2,300 1,00 2,60 2,300 5,98
1,00*2,00*2,300 1,00 2,00 2,300 4,60
2,00*0,30*2,300 2,00 0,30 2,300 1,38
[2*2]*1,95*[0,50*(2,30+1,20)] 4,00 1,95 1,750 13,65
2,00*1,70*1,200 2,00 1,70 1,200 4,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230,01 185´601´799,65
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R I P O R T O 230,01 185´601´799,65

2,00*2,00*1,200 2,00 2,00 1,200 4,80
2,00*0,30*1,200 2,00 0,30 1,200 0,72
2,00*1,40*1,200 2,00 1,40 1,200 3,36
2,00*1,10*1,200 2,00 1,10 1,200 2,64
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Sommano positivi... mq 250,60
Sommano negativi... mq -11,56

SOMMANO... mq 239,04 19,38 4´632,60

2739 / 5944 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 110 Kg/mc e 70 Kg/mc.
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *9,920*110,000 9,920 110,000 1´091,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *8,590*70,000 8,590 70,000 601,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *16,620*
110,000 16,620 110,000 1´828,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *13,450*70,000 13,450 70,000 941,50

SOMMANO... kg 4´462,20 0,83 3´703,63

2740 / 5945 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  T7  alla prog. 2+251.50
- TRATTO 1 *28,30*201,000 28,30 201,000 5´688,30
- TRATTO 2 *15,00*201,000 15,00 201,000 3´015,00

SOMMANO... kg 8´703,30 1,85 16´101,11

2741 / 5946 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.B *2,60*3,600*72,000 2,60 3,600 72,000 673,92
Pozzetto sez.C *2,10*2,600*72,000 2,10 2,600 72,000 393,12

SOMMANO... kg 1´067,04 4,51 4´812,35

2742 / 5947 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T3  alla prog. 1+114.38
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. B *3,80*15,000 3,80 15,000 57,00
Pozzetto SEZ. C *3,90*15,000 3,90 15,000 58,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,20+3,20]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32
Pozzetto SEZ. B *2,00*[1,70+2,20]*5,400 2,00 3,90 5,400 42,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215,94 185´631´049,34
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R I P O R T O 215,94 185´631´049,34

SOMMANO... kg 215,94 1,21 261,29

TO.2.08 - TOMBINI: tombino T8  (Cat 215)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2743 / 11405 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*4,100 5,60 3,800 4,100 87,25
POZZETTO SEZ. B *5,50*5,850*2,800 5,50 5,850 2,800 90,09
SCATOLARE *45,75*4,100*1,900 45,75 4,100 1,900 356,39

SOMMANO... mc 533,73 4,63 2´471,17

2744 / 11406 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
POZZETTO SEZ. A *5,60*3,800*[2,10+0,10] 5,60 3,800 2,200 46,82
POZZETTO SEZ. B *5,50*5,850*0,800 5,50 5,850 0,800 25,74

SOMMANO... mc 72,56 1,34 97,23

2745 / 11416 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
pozzetto A *5,00*4,60*2,800*4,100 5,00 4,60 2,800 4,100 264,04
pozzetto B *5,00*4,50*4,850*2,800 5,00 4,50 4,850 2,800 305,55
SCATOLARE *5,00*45,75*6,000*1,900 5,00 45,75 6,000 1,900 2´607,75

SOMMANO... mc*km 3´177,34 0,13 413,05

2746 / 11417 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 pozzetto A *4,60*2,800*4,100 4,60 2,800 4,100 52,81

pozzetto B *4,50*4,850*2,800 4,50 4,850 2,800 61,11
SCATOLARE *45,75*6,000*1,900 45,75 6,000 1,900 521,55

SOMMANO... m3 635,47 2,68 1´703,06

2747 / 11418 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Riempimento a tergo scatolare *1,00*45,75*[(7,42+
23/11/2011 3,50)/2]*2,000 1,00 45,75 5,460 2,000 499,59

A DETRARRE
Scatolare *1,00*45,75*2,100*2,300 1,00 45,75 2,100 2,300 -220,97

Sommano positivi... m³ 499,59
Sommano negativi... m³ -220,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,62 185´635´995,14
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R I P O R T O 278,62 185´635´995,14

SOMMANO... m³ 278,62 0,52 144,88

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2748 / 11415 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *5,00*3,200*0,200 5,00 3,200 0,200 3,20
POZZETTO SEZ. B *5,25*4,900*0,200 5,25 4,900 0,200 5,15
SCATOLARE *45,75*2,500*0,200 45,75 2,500 0,200 22,88

SOMMANO... mc 31,23 55,64 1´737,64

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2749 / 11407 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
- TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *4,60*2,800*0,500 4,60 2,800 0,500 6,44
POZZETTO SEZ. B *4,85*4,500*0,500 4,85 4,500 0,500 10,91
SCATOLARE *46,55*2,100*0,400 46,55 2,100 0,400 39,10

SOMMANO... mc 56,45 89,00 5´024,05

2750 / 11408 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
24/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
ARMATURE - vedi tabella ferri allegata
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A - 99.70 kg/mc *99,70*4,60*
2,800*0,500 99,70 4,60 2,800 0,500 642,07
POZZETTO SEZ. B - 99.50 kg/mc *99,50*4,85*
4,500*0,500 99,50 4,85 4,500 0,500 1´085,79
SCATOLARE - 90.00 kg/mc *90,00*4,85*4,500*
0,500 90,00 4,85 4,500 0,500 982,13

SOMMANO... kg 2´709,99 0,83 2´249,29

2751 / 11409 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*4,60*0,400*4,000 2,00 4,60 0,400 4,000 14,72
2,00*2,00*0,400*4,000 2,00 2,00 0,400 4,000 6,40
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,300*0,400 1,00 2,10 2,300 0,400 -1,93
fossi *2,00*0,90*0,400*0,500 2,00 0,90 0,400 0,500 -0,36
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,400*0,300 2,00 0,60 0,400 0,300 -0,14
1,00*2,70*0,400*0,200 1,00 2,70 0,400 0,200 -0,22
1,00*[0,50*(0,90+2,70)]*0,400*0,600 1,00 1,80 0,400 0,600 -0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,04 185´645´151,00
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R I P O R T O 18,04 185´645´151,00

Parziale... mc 18,04

POZZETTO SEZ. B *1,00*4,85*0,400*3,100 1,00 4,85 0,400 3,100 6,01
2,00*2,00*0,400*[0,50*(3,10+1,20)] 2,00 2,00 0,400 2,150 3,44
2,00*2,10*0,400*1,200 2,00 2,10 0,400 1,200 2,02
2,00*0,15*0,400*1,200 2,00 0,15 0,400 1,200 0,14
2,00*[0,50*1,50*1,00]*0,400 2,00 0,75 0,400 0,60
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,300*0,400 1,00 2,10 2,300 0,400 -1,93
fossi *2,00*0,90*0,400*0,200 2,00 0,90 0,400 0,200 -0,14
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,400*0,300 2,00 0,60 0,400 0,300 -0,14

Parziale... mc 10,00
SCATOLARE
Pareti *2,00*46,55*1,600*0,300 2,00 46,55 1,600 0,300 44,69
Soletta *1,00*46,55*2,100*0,300 1,00 46,55 2,100 0,300 29,33

Parziale... mc 74,02

Sommano positivi... mc 107,35
Sommano negativi... mc -5,29

SOMMANO... mc 102,06 80,73 8´239,30

2752 / 11410 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11409 [mc 102.06] 102,06

SOMMANO... mc 102,06 8,02 818,52

2753 / 11411 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
24/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
ARMATURE - vedi tabella ferri allegata
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A - 157.70 kg/mc *18,040*
157,700 18,040 157,700 2´844,91
POZZETTO SEZ. B - 99.50 kg/mc *10,000*99,500 10,000 99,500 995,00
SCATOLARE
Pareti - 139.40 kg/mc *44,690*139,400 44,690 139,400 6´229,79
Soletta - 109.10 kg/mc *29,330*109,100 29,330 109,100 3´199,90

SOMMANO... kg 13´269,60 0,83 11´013,77

2754 / 11412 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*[4,60+2,80]*4,500 2,00 7,40 4,500 66,60
2,00*[3,80+2,00]*4,000 2,00 5,80 4,000 46,40
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,300 1,00 2,10 2,300 -4,83
fossi *2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[0,50*(0,90+2,70)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

Parziale... mq 105,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105,29 185´665´222,59
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R I P O R T O 105,29 185´665´222,59

POZZETTO SEZ. B *2,00*[4,85+4,50]*0,500 2,00 9,35 0,500 9,35
1,00*4,85*3,100 1,00 4,85 3,100 15,04
1,00*4,05*3,100 1,00 4,05 3,100 12,56
2,00*0,40*3,100 2,00 0,40 3,100 2,48
[2*2]*2,00*[0,50*(3,10+1,20)] 4,00 2,00 2,150 17,20
2,00*2,10*1,200 2,00 2,10 1,200 5,04
2,00*1,70*1,200 2,00 1,70 1,200 4,08
2,00*0,15*1,200 2,00 0,15 1,200 0,36
2,00*0,55*1,200 2,00 0,55 1,200 1,32
1,00*[0,20+1,80+1,80+0,20]*0,400 1,00 4,00 0,400 1,60
[2*2]*[0,50*1,50*1,00] 4,00 0,75 3,00
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,300 1,00 2,10 2,300 -4,83
fossi *2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 66,48
SCATOLARE
Pareti *2,00*45,75*2,300 2,00 45,75 2,300 210,45
2,00*45,75*1,600 2,00 45,75 1,600 146,40
Soletta *1,00*45,75*1,500 1,00 45,75 1,500 68,63
Testate *6,00*[1,60+1,60]*0,300 6,00 3,20 0,300 5,76
6,00*2,10*0,400 6,00 2,10 0,400 5,04
6,00*2,10*0,300 6,00 2,10 0,300 3,78

Parziale... mq 440,06

Sommano positivi... mq 625,09
Sommano negativi... mq -13,26

SOMMANO... mq 611,83 19,38 11´857,27

2755 / 11413 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *4,25*2,200*72,000 4,25 2,200 72,000 673,20

SOMMANO... kg 673,20 4,51 3´036,13

2756 / 11414 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *[2*4,25+2,20*2]*5,400 12,90 5,400 69,66

SOMMANO... kg 69,66 1,21 84,29

TO.2.09 - TOMBINI: tombino T9  (Cat 216)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2757 / 11419 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´680´200,28
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- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
SEZ. A/B ALLA SEZ. C *39,20*[4,5+21,3*0,5]*
6,970 39,20 15,150 6,970 4´139,34
SEZ. C ALLA SEZ. E *36,85*[4,5+15,9*0,5]*5,700 36,85 12,450 5,700 2´615,06

SOMMANO... mc 6´754,40 2,66 17´966,70

2758 / 11420 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*11,900 4,80 6,600 11,900 376,99
POZZETTO SEZ. C *7,40*4,800*8,900 7,40 4,800 8,900 316,13
SBOCCO    SEZ. E *12,60*4,800*4,800 12,60 4,800 4,800 290,30
SCATOLARE TRA PA/B-PC *33,90*4,500*2,800 33,90 4,500 2,800 427,14
SCATOLARE TRA PC-PE *49,35*4,500*2,800 49,35 4,500 2,800 621,81
Cunetta trapezia sbocco Pozzetto A/B *6,00*1,850*
0,750 6,00 1,850 0,750 8,33

SOMMANO... mc 2´040,70 4,63 9´448,44

2759 / 11421 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*9,900 4,80 6,600 9,900 313,63
POZZETTO SEZ. C *7,40*4,800*6,900 7,40 4,800 6,900 245,09
SBOCCO    SEZ. E *12,60*4,800*2,800 12,60 4,800 2,800 169,34
SCATOLARE TRA PA/B-PC *33,90*4,500*0,800 33,90 4,500 0,800 122,04
SCATOLARE TRA PC-PE *49,35*4,500*0,800 49,35 4,500 0,800 177,66

SOMMANO... mc 1´027,76 1,34 1´377,20

2760 / 11422 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
26/01/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*7,900 4,80 6,600 7,900 250,27
POZZETTO SEZ. C *7,40*4,800*4,900 7,40 4,800 4,900 174,05
SBOCCO    SEZ. E *12,60*4,800*0,800 12,60 4,800 0,800 48,38

SOMMANO... mc 472,70 1,34 633,42

2761 / 11423 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
26/01/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´709´626,04
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R I P O R T O 185´709´626,04

profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*5,900 4,80 6,600 5,900 186,91
POZZETTO SEZ. C *7,40*4,800*2,900 7,40 4,800 2,900 103,01

SOMMANO... mc 289,92 1,34 388,49

2762 / 11424 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
26/01/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*4,900 4,80 6,600 4,900 155,23
POZZETTO SEZ. C *7,40*4,800*0,900 7,40 4,800 0,900 31,97

SOMMANO... mc 187,20 1,34 250,85

2763 / 11425 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
26/01/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*2,900 4,80 6,600 2,900 91,87

SOMMANO... mc 91,87 1,34 123,11

2764 / 11426 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
23/11/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
POZZETTO SEZ. A/B *4,80*6,600*0,900 4,80 6,600 0,900 28,51

SOMMANO... mc 28,51 1,34 38,20

2765 / 11427 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 11419 [mc 6 754.40] 6´754,40
08/11/2006

SOMMANO... mc 6´754,40 1,82 12´293,01

2766 / 11436 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
Vedi voce n° 11420 [mc 2 040.70] 2´040,70

SOMMANO... mc*km 2´040,70 0,13 265,29

2767 / 11437 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´722´984,99
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A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
Vedi voce n° 11420 [mc 2 040.70] 2´040,70

SOMMANO... m3 2´040,70 2,68 5´469,08

2768 / 11438 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a
23/11/2011 - TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23

Ricoprimento scatolare *1,00*[33,90+49,35]*
[(3,50+11,65)/2]*4,200 1,00 83,25 7,575 4,200 2´648,60
A DETRARRE
Scatolare *1,00*83,25*2,100*2,200 1,00 83,25 2,100 2,200 -384,62

Sommano positivi... m³ 2´648,60
Sommano negativi... m³ -384,62

SOMMANO... m³ 2´263,98 0,52 1´177,27

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2769 / 11435 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ A/B *3,20*5,000*0,200 3,20 5,000 0,200 3,20
POZZETTO SEZ C *5,80*3,200*0,200 5,80 3,200 0,200 3,71
POZZETTO SEZ E *5,00*2,700*0,200 5,00 2,700 0,200 2,70
SCATOLARE *[33,90+49,35]*2,500*0,200 83,25 2,500 0,200 41,63

SOMMANO... mc 51,24 55,64 2´850,99

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2770 / 11428 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A/B *2,80*4,600*0,500 2,80 4,600 0,500 6,44
POZZETTO SEZ. C *5,40*2,800*0,500 5,40 2,800 0,500 7,56
POZZETTO SEZ. E *13,00*2,800*0,500 13,00 2,800 0,500 18,20
SCATOLARE *[33,90+49,35]*2,100*0,400 83,25 2,100 0,400 69,93

SOMMANO... mc 102,13 89,00 9´089,57

2771 / 11429 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A/B *2,00*4,60*7,300*0,500 2,00 4,60 7,300 0,500 33,58
2,00*2,00*7,300*0,500 2,00 2,00 7,300 0,500 14,60
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,500 1,00 2,10 2,200 0,500 -2,31
CANALETTE *1,00*[(1,5+0,5)*0,5]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25

Parziale... mc 45,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,62 185´741´571,90
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POZZETTO SEZ. C *2,00*5,40*8,700*0,500 2,00 5,40 8,700 0,500 46,98
2,00*2,00*8,700*0,500 2,00 2,00 8,700 0,500 17,40
A DETRARRE
SCATOLARE *2,00*2,10*2,200*0,500 2,00 2,10 2,200 0,500 -4,62
CANALETTE *1,00*[(0,9+0,3)*0,5]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
2,00*0,90*0,580*0,500 2,00 0,90 0,580 0,500 -0,52

Parziale... mc 59,15

Parziale... mc 0,00
SBOCCO SEZ E *[3,68+3,80+3,68]*3,700*0,500 11,16 3,700 0,500 20,65
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,500 1,00 2,10 2,200 0,500 -2,31

Parziale... mc 18,34
SCATOLARE
Pareti *2,00*[33,90+49,35]*1,500*0,300 2,00 83,25 1,500 0,300 74,93
Soletta *1,00*[33,90+49,35]*1,500*0,300 1,00 83,25 1,500 0,300 37,46

Parziale... mc 112,39

Sommano positivi... mc 245,60
Sommano negativi... mc -10,10

SOMMANO... mc 235,50 80,73 19´011,92

2772 / 11430 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11429 [mc 235.50] 235,50

SOMMANO... mc 235,50 8,02 1´888,71

2773 / 11431 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
FONDAZIONE

POZZETTO SEZ. A/B *2,00*4,600*0,500 2,00 4,600 0,500 4,60
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
POZZETTO SEZ C *2,00*5,400*0,500 2,00 5,400 0,500 5,40
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
SBOCCO    SEZ E *2,00*12,260*0,500 2,00 12,260 0,500 12,26
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80

Parziale... mq 30,66
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A/B *2,00*4,60*7,300 2,00 4,60 7,300 67,16
2,00*2,80*7,300 2,00 2,80 7,300 40,88
2,00*3,60*7,300 2,00 3,60 7,300 52,56
2,00*2,00*7,300 2,00 2,00 7,300 29,20
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200 1,00 2,10 2,200 -4,62
CANALETTE *1,00*[(1,5+0,5)*0,5] 1,00 1,00 -1,00

Parziale... mq 184,18
POZZETTO SEZ. C *2,00*5,40*8,700 2,00 5,40 8,700 93,96
2,00*2,80*8,700 2,00 2,80 8,700 48,72
2,00*4,60*8,700 2,00 4,60 8,700 80,04
2,00*2,00*8,700 2,00 2,00 8,700 34,80
A DETRARRE
SCATOLARE *2,00*2,10*2,200 2,00 2,10 2,200 -9,24
CANALETTE *1,00*[(0,9+0,3)*0,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,580 1,00 0,90 0,580 -0,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 462,42 185´762´472,53
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R I P O R T O 462,42 185´762´472,53

Parziale... mq 247,58
SBOCCO    SEZ F *2,00*10,61*4,000 2,00 10,61 4,000 84,88
testate *2,00*4,00*0,500 2,00 4,00 0,500 4,00
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200 1,00 2,10 2,200 -4,62

Parziale... mq 84,26

Sommano positivi... mq 566,86
Sommano negativi... mq -20,18

SOMMANO... mq 546,68 19,38 10´594,66

2774 / 11432 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ARMATURA - Vedi tabella ferri allegata
FONDAZIONE
vedi voce NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. A/B - 216.00 kg/mc *6,440*
216,000 6,440 216,000 1´391,04
POZZETTO SEZ. C - 76.00 kg/mc *7,560*76,000 7,560 76,000 574,56
SBOCCO    SEZ. E - 50.00 kg/mc *18,200*50,000 18,200 50,000 910,00
SCATOLARE *69,930*77,400 69,930 77,400 5´412,58

ELEVAZIONE
vedi voce NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A/B - 166.00 kg/mc *34,590*
166,000 34,590 166,000 5´741,94
POZZETTO SEZ. C - 160.00 kg/mc *47,250*
160,000 47,250 160,000 7´560,00
SBOCCO    SEZ. E - 100.00 kg/mc *19,970*
100,000 19,970 100,000 1´997,00
SCATOLARE
Pareti - 139.40 kg/mc *74,930*139,400 74,930 139,400 10´445,24
Soletta - 109.10 kg/mc *37,460*109,100 37,460 109,100 4´086,89

Pareti * Parziale... kg 38´119,25

SOMMANO... kg 38´119,25 0,83 31´638,98

2775 / 11433 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72.00 Kg/mq

POZZETTO SEZ A/B *4,00*2,200*72,000 4,00 2,200 72,000 633,60
POZZETTO SEZ C *4,80*2,200*72,000 4,80 2,200 72,000 760,32

SOMMANO... kg 1´393,92 4,51 6´286,58

2776 / 11434 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T9  alla prog. 2+668.23

ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
POZZETTO SEZ A/B *2,00*4,00*5,400 2,00 4,00 5,400 43,20
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
POZZETTO SEZ C *2,00*4,80*5,400 2,00 4,80 5,400 51,84
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
POZZETTO SEZ D *2,00*4,00*5,400 2,00 4,00 5,400 43,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185,76 185´810´992,75
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R I P O R T O 185,76 185´810´992,75

2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
POZZETTO SEZ E *2,00*4,00*5,400 2,00 4,00 5,400 43,20
2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36

Parziale... kg 265,68

SOMMANO... kg 265,68 1,21 321,47

TO.2.10 - TOMBINI: tombino T10  (Cat 217)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2777 / 5952 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  TRONCO 8  alla prog. 0+249.65
SCAVO FOSSO DI GUARDIA DA T10 AL
TRONCO 8 *33,00*2,800 33,00 2,800 92,40

SOMMANO... mc 92,40 2,66 245,78

2778 / 5953 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  TRONCO 8  alla prog. 0+249.65
POZZETTO SEZ. A-B *4,60*5,600*3,000 4,60 5,600 3,000 77,28
POZZETTO SEZ. C *7,50*5,000*2,500 7,50 5,000 2,500 93,75
ARMCO  *18,95*4,500*2,750 18,95 4,500 2,750 234,51

SOMMANO... mc 405,54 4,63 1´877,65

2779 / 5954 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  TRONCO 8  alla prog. 0+249.65
POZZETTO SEZ. A-B *4,60*5,600*1,000 4,60 5,600 1,000 25,76
POZZETTO SEZ. C *7,50*5,000*0,500 7,50 5,000 0,500 18,75
ARMCO  *18,95*4,500*0,750 18,95 4,500 0,750 63,96

SOMMANO... mc 108,47 1,34 145,35

2780 / 5955 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5952 [mc 92.40] 92,40
08/11/2006

SOMMANO... mc 92,40 1,82 168,17

2781 / 5964 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

TUBO RMCO  *20,95*4,500*2,500 20,95 4,500 2,500 235,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235,69 185´813´751,17



pag. 698

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235,69 185´813´751,17

a detrarre tubo ARMCO  *20,95*[0,75^2*3,1416] 20,95 1,767 -37,02

Sommano positivi... mc 235,69
Sommano negativi... mc -37,02

SOMMANO... mc 198,67 11,91 2´366,16

2782 / 5965 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- TOMBINO  TRONCO 8  alla prog. 0+249.65
SCAVO FOSSO DI GUARDIA DA T10 AL
TRONCO 8 *5,00*33,00*2,800 5,00 33,00 2,800 462,00

POZZETTO SEZ. A-B *5,00*4,60*5,600*3,000 5,00 4,60 5,600 3,000 386,40
POZZETTO SEZ. C *5,00*7,50*5,000*2,500 5,00 7,50 5,000 2,500 468,75
ARMCO  *5,00*18,95*4,500*2,750 5,00 18,95 4,500 2,750 1´172,53

SOMMANO... mc*km 2´489,68 0,13 323,66

2783 / 5966 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 - TOMBINO  TRONCO 8  alla prog. 0+249.65

SCAVO FOSSO DI GUARDIA DA T10 AL
TRONCO 8 *33,00*2,800 33,00 2,800 92,40

POZZETTO SEZ. A-B *4,60*5,600*3,000 4,60 5,600 3,000 77,28
POZZETTO SEZ. C *7,50*5,000*2,500 7,50 5,000 2,500 93,75
ARMCO  *18,95*4,500*2,750 18,95 4,500 2,750 234,51

SOMMANO... m3 497,94 2,68 1´334,48

2784 / 5968 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
03/01/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
TRATTO ARMCO PA-PB *13,20*4,500*1,400 13,20 4,500 1,400 83,16
TRATTO ARMCO PB-PC *18,30*4,500*0,800 18,30 4,500 0,800 65,88

SOMMANO... mc 149,04 2,66 396,45

2785 / 5969 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*2,400 4,60 5,000 2,400 55,20
POZZETTO SEZ. B *3,20*4,800*0,700 3,20 4,800 0,700 10,75
POZZETTO SEZ. C *6,85*5,600*1,100 6,85 5,600 1,100 42,20

SOMMANO... mc 108,15 4,63 500,73

2786 / 5970 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´818´672,65
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R I P O R T O 185´818´672,65

profondita'.

POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*0,400 4,60 5,000 0,400 9,20

SOMMANO... mc 9,20 1,34 12,33

2787 / 5971 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA POZZETTI *[14,70+19,80]*4,500*
2,500 34,50 4,500 2,500 388,13
a detrarre tubo ARMCO  *[14,70+19,80]*[0,75^2*
3,1416] 34,50 1,767 -60,96

Sommano positivi... mc 388,13
Sommano negativi... mc -60,96

SOMMANO... mc 327,17 11,91 3´896,59

2788 / 5972 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
ART. B1.01 e ART. A.1.01
Vedi voce n° 5969 [mc 108.15] *5,00 5,00 540,75
Vedi voce n° 5968 [mc 149.04] *5,00 5,00 745,20

SOMMANO... mc*km 1´285,95 0,13 167,17

2789 / 5973 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 ART. B.1.01 e ART. A.1.01

Vedi voce n° 5969 [mc 108.15] 108,15
Vedi voce n° 5968 [mc 149.04] 149,04

SOMMANO... m3 257,19 2,68 689,27

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2790 / 5963 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A-B *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. C *3,40*5,900*0,200 3,40 5,900 0,200 4,01

SOMMANO... mc 6,41 55,64 356,65

2791 / 5967 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *1,60*3,200*0,200 1,60 3,200 0,200 1,02
POZZETTO SEZ. C *5,25*4,000*0,200 5,25 4,000 0,200 4,20

SOMMANO... mc 7,26 55,64 403,95

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2792 / 5956 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´824´198,61
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R I P O R T O 185´824´198,61

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A-B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
POZZETTO SEZ. C *5,50*3,000*0,500 5,50 3,000 0,500 8,25

SOMMANO... mc 12,93 80,58 1´041,90

2793 / 5957 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A-B *2,00*3,60*0,300*2,400 2,00 3,60 0,300 2,400 5,18
2,00*2,00*0,300*2,400 2,00 2,00 0,300 2,400 2,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *3,00*0,90*0,300*0,350 3,00 0,90 0,300 0,350 -0,28
1,00*2,70*0,300*0,160 1,00 2,70 0,300 0,160 -0,13
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32

Parziale... mc 6,80

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,00*0,300*2,500 1,00 3,00 0,300 2,500 2,25
2,00*[0,50*(2,50+1,20)]*0,300*1,600 2,00 1,85 0,300 1,600 1,78
2,00*3,30*0,300*1,200 2,00 3,30 0,300 1,200 2,38
1,00*3,00*0,300*1,200 1,00 3,00 0,300 1,200 1,08
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*0,90*0,300*0,450 1,00 0,90 0,300 0,450 -0,12
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*2,70*0,300*0,600 1,00 2,70 0,300 0,600 -0,49
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32

Parziale... mc 5,98

Sommano positivi... mc 15,55
Sommano negativi... mc -2,77

SOMMANO... mc 12,78 80,73 1´031,73

2794 / 5958 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A-B *2,00*[3,60+2,60]*2,900 2,00 6,20 2,900 35,96
2,00*[3,00+2,00]*2,400 2,00 5,00 2,400 24,00
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
POZZETTO C *1,00*3,00*3,000 1,00 3,00 3,000 9,00
1,00*2,50*2,400 1,00 2,50 2,400 6,00
2,00*0,30*3,000 2,00 0,30 3,000 1,80
1,00*[5,20+3,00+5,20]*1,700 1,00 13,40 1,700 22,78
[2*2]*[0,50*1,60*1,30] 4,00 1,04 4,16
1,00*[4,90+2,40+4,90]*1,200 1,00 12,20 1,200 14,64
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
1,00*2,70*0,600 1,00 2,70 0,600 -1,62
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,10 185´826´272,24
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R I P O R T O 112,10 185´826´272,24

Sommano positivi... mq 118,34
Sommano negativi... mq -6,24

SOMMANO... mq 112,10 19,38 2´172,50

2795 / 5959 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 70 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *70,00*12,93 70,00 12,93 905,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *70,00*12,78 70,00 12,78 894,60

SOMMANO... kg 1´799,70 0,83 1´493,75

2796 / 5960 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TRATTO 1 *21,50*201,000 21,50 201,000 4´321,50

SOMMANO... kg 4´321,50 1,85 7´994,78

2797 / 5961 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq
08/11/2006

Pozzetto sez.a *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

2798 / 5962 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A-B *2,40*15,000 2,40 15,000 36,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A-B *2,00*[3,20+2,20]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32

SOMMANO... kg 94,32 1,21 114,13

2799 / 5974 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,60*3,000*0,500 2,60 3,000 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *1,20*2,800*0,500 1,20 2,800 0,500 1,68
POZZETTO SEZ. C *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73

SOMMANO... mc 14,31 80,58 1´153,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´841´486,53
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R I P O R T O 185´841´486,53

2800 / 5975 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
05/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *60,00*2,60*3,000*0,500 60,00 2,60 3,000 0,500 234,00
POZZETTO SEZ. B *70,00*1,20*2,800*0,500 70,00 1,20 2,800 0,500 117,60
POZZETTO SEZ. C *60,00*4,85*3,600*0,500 60,00 4,85 3,600 0,500 523,80

SOMMANO... kg 875,40 0,83 726,58

2801 / 5976 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*2,60*0,300*2,650 2,00 2,60 0,300 2,650 4,13
2,00*2,40*0,300*2,650 2,00 2,40 0,300 2,650 3,82
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *2,00*0,90*0,300*0,450 2,00 0,90 0,300 0,450 -0,24
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 7,07

POZZETTO SEZ. B *2,00*1,20*0,200*3,400 2,00 1,20 0,200 3,400 1,63
2,00*2,40*0,200*3,400 2,00 2,40 0,200 3,400 3,26
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 4,36
POZZETTO SEZ. C *1,00*3,60*0,300*2,600 1,00 3,60 0,300 2,600 2,81
2,00*2,55*0,300*[0,50*(2,60+0,80)] 2,00 2,55 0,300 1,700 2,60
2,00*1,70*0,300*0,800 2,00 1,70 0,300 0,800 0,82
1,00*3,60*0,300*0,800 1,00 3,60 0,300 0,800 0,86
A DETRARRE
FOSSO *1,00*2,70*0,300*0,200 1,00 2,70 0,300 0,200 -0,16
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
fossi *2,00*0,90*0,300*0,500 2,00 0,90 0,300 0,500 -0,27
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 5,70

Sommano positivi... mc 19,93
Sommano negativi... mc -2,80

SOMMANO... mc 17,13 80,73 1´382,90

2802 / 5977 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
05/01/2011 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *7,070*80,000 7,070 80,000 565,60
POZZETTO SEZ. B *4,360*190,000 4,360 190,000 828,40
POZZETTO SEZ. C *5,700*80,000 5,700 80,000 456,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´850,00 185´843´596,01
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R I P O R T O 1´850,00 185´843´596,01

SOMMANO... kg 1´850,00 0,83 1´535,50

2803 / 5978 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
03/01/2011 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *2,00*[2,60+3,00]*3,150 2,00 5,60 3,150 35,28
2,00*[2,00+2,40]*2,650 2,00 4,40 2,650 23,32
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
POZZETTO B *2,00*[1,20+2,80]*3,900 2,00 4,00 3,900 31,20
2,00*[0,80+2,40]*3,400 2,00 3,20 3,400 21,76
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
POZZETTO C *2,00*[4,85+3,60]*0,500 2,00 8,45 0,500 8,45
1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
2,00*0,30*2,600 2,00 0,30 2,600 1,56
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
[2*2]*2,55*[0,50*(2,60+0,80)] 4,00 2,55 1,700 17,34
2,00*1,70*0,800 2,00 1,70 0,800 2,72
2,00*2,00*0,800 2,00 2,00 0,800 3,20
1,00*3,60*0,800 1,00 3,60 0,800 2,88
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
2,00*[0,20+1,08]*0,300 2,00 1,28 0,300 0,77
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
2,00*[(0,30+0,90)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Sommano positivi... mq 170,44
Sommano negativi... mq -8,19

SOMMANO... mq 162,25 19,38 3´144,41

2804 / 5979 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TRATTO 1 *15,20*201,000 15,20 201,000 3´055,20
- TRATTO 2 *20,30*201,000 20,30 201,000 4´080,30

SOMMANO... kg 7´135,50 1,85 13´200,68

2805 / 5980 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq
08/11/2006

Pozzetto sez.a *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84
Pozzetto sez.b *2,60*0,900*72,000 2,60 0,900 72,000 168,48

SOMMANO... kg 580,32 4,51 2´617,24

2806 / 5981 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´864´093,84
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R I P O R T O 185´864´093,84

Pozzetto SEZ. A *2,65*15,000 2,65 15,000 39,75
Pozzetto SEZ. B *3,40*15,000 3,40 15,000 51,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,60+2,20]*5,400 2,00 4,80 5,400 51,84
Pozzetto SEZ. B *2,00*[1,00+2,60]*5,400 2,00 3,60 5,400 38,88

SOMMANO... kg 181,47 1,21 219,58

TO.2.11 - TOMBINI: tombino T11  (Cat 218)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2807 / 5982 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.75
Area di sbocco *26,00*1,000 26,00 1,000 26,00
Area innesto tombino *1,00*51,47*2,000*1,000 1,00 51,47 2,000 1,000 102,94

SOMMANO... mc 128,94 2,66 342,98

2808 / 5983 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.75
Tratto tra pozzetto imbocco e intermedio h/media
2.50 *1,00*35,00*3,100*2,500 1,00 35,00 3,100 2,500 271,25
Tratto tra pozzetto intermedio e pozzetto di sbocco -
h/media 1.50 *1,00*17,55*3,100*1,500 1,00 17,55 3,100 1,500 81,61

- Pozzetto di imbocco - h/media 2.80 *1,00*4,60*
5,600*2,800 1,00 4,60 5,600 2,800 72,13
- Pozzetto intermedio - h/media 2.20 *1,00*4,60*
5,000*2,200 1,00 4,60 5,000 2,200 50,60
- Pozzetto di sbocco - h/media 0.60 *1,00*5,60*
6,850*0,600 1,00 5,60 6,850 0,600 23,02

SOMMANO... mc 498,61 4,63 2´308,56

2809 / 5984 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.75
Tratto tra pozzetto di imbocco e intermedio *1,00*
35,00*3,100*0,500 1,00 35,00 3,100 0,500 54,25
- Pozzetto di imbocco *1,00*4,60*5,600*0,800 1,00 4,60 5,600 0,800 20,61
- Pozzetto intermedio *1,00*4,60*5,000*0,200 1,00 4,60 5,000 0,200 4,60

SOMMANO... mc 79,46 1,34 106,48

2810 / 5985 Compenso addizionale agli scavi a sezion

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´867´071,44
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R I P O R T O 185´867´071,44

NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01 *128,94 128,94 128,94
1LT
08/11/2006 SOMMANO... mc 128,94 1,82 234,67

2811 / 5986 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - Quantità di cui all'art.A.1.01 *128,94 128,94
08/11/2006

SOMMANO... m³ 128,94 0,52 67,05

2812 / 5993 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
07/02/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Quantità di cui all'art. B.1.01
mc. 498.61 * km. 10 *5,00*498,61 5,00 498,61 2´493,05

SOMMANO... mc*km 2´493,05 0,13 324,10

2813 / 5994 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
07/02/2011 Quantità di cui all'art. B.1.01 *498,61 498,61 498,61

SOMMANO... m3 498,61 2,68 1´336,27

2814 / 5995 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
07/02/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Quantità di cui all'art. B.1.01 *498,61 498,61 498,61
area tubo 0.75 *0.75 * 3.14 *-52,50*1,770 -52,50 1,770 -92,93

Sommano positivi... mc 498,61
Sommano negativi... mc -92,93

SOMMANO... mc 405,68 11,91 4´831,65

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2815 / 5987 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.75

- Pozzetto di imbocco: magrone di fondazione *
1,00*3,00*4,000*0,200 1,00 3,00 4,000 0,200 2,40
- Pozzetto intermedio: magrone di fondazione *1,00*
2,40*3,400*0,200 1,00 2,40 3,400 0,200 1,63
- Pozzetto sbocco: magrone di fondazione *1,00*
4,45*4,000*0,200 1,00 4,45 4,000 0,200 3,56

SOMMANO... mc 7,59 55,64 422,31

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2816 / 5988 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´874´287,49



pag. 706

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´874´287,49

POZZETO IMBOCCO
- Fondazione
2,00*3,60*0,500 2,00 3,60 0,500 3,60
2,00*2,60*0,500 2,00 2,60 0,500 2,60
- Elevazione
Pareti esterne *2,00*3,60*3,100 2,00 3,60 3,100 22,32
2,00*2,60*3,100 2,00 2,60 3,100 16,12
Pareti interne *2,00*3,00*3,100 2,00 3,00 3,100 18,60
2,00*2,00*3,100 2,00 2,00 3,100 12,40
a detrarre sezione armco ø 1500
sez. 0.75 * 0.75 * 3.14 = mq. 1.77 *-2,00*1,770 -2,00 1,770 -3,54
POZZETTO INTERMEDIO
- Fondazione
2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
2,00*2,60*0,500 2,00 2,60 0,500 2,60
- Elevazione
Pareti esterne
Pareti esterne *2,00*3,00*2,300 2,00 3,00 2,300 13,80
2,00*2,60*2,300 2,00 2,60 2,300 11,96
Pareti interne
2,00*2,40*2,300 2,00 2,40 2,300 11,04
2,00*2,00*2,300 2,00 2,00 2,300 9,20
a detrarre tubazione armco ø 1500
sez. 0.75 * 0.75 * 3.14 = mq. 1.77 *-2,00*1,770 -2,00 1,770 -3,54
POZZETTO DI SBOCCO
- Fondazione
2,00*4,85*0,500 2,00 4,85 0,500 4,85
2,00*3,60*0,500 2,00 3,60 0,500 3,60
- Elevazione
Pareti esterne/interne *2,00*3,60*2,400 2,00 3,60 2,400 17,28
Pareti esterne (0.45*0.80)+(0.60*0.90)/2 = mq. 0.63
*2,00*0,630 2,00 0,630 1,26
Pareti esterne (2.40+0.80)/2*2.55+(2.80*0.80) =
mq. 5.68 *2,00*5,680 2,00 5,680 11,36
Pareti interne (0.15*0.80)+(0.60*0.90)/2 = mq. 0.39
*2,00*0,390 2,00 0,390 0,78
Pareti interne (2.40+0.80)/2*2.55+(1.70*0.80) = mq.
5.44 *2,00*5,440 2,00 5,440 10,88

a detrarre sezione armco ø 1500
sez. 0.75 * 0.75 * 3.14 *-2,00*1,770 -2,00 1,770 -3,54

Sommano positivi... mq 177,25
Sommano negativi... mq -10,62

SOMMANO... mq 166,63 19,38 3´229,29

2817 / 5989 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Acciaio pozzetti kg/mc 70
Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *14,25*70,000 14,25 70,000 997,50
Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *21,43*70,000 21,43 70,000 1´500,10

SOMMANO... kg 2´497,60 0,83 2´073,01

2818 / 5990 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´879´589,79
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R I P O R T O 185´879´589,79

- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.78
- Tubo Dn 1500 m - spessore 2.7  mm - peso 159.00
Kg/m
Tratto pozzetto d'imbocco - Pozzetto intermedio *
35,00*159,000 35,00 159,000 5´565,00
Tratto Pozzetto intermedio - Pozzetto di sbocco *
17,55*159,000 17,55 159,000 2´790,45

SOMMANO... kg 8´355,45 1,85 15´457,58

2819 / 5991 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T11  alla prog. 4469.75
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72.00 Kg/mq

- Pozzetto di imbocco *1,00*2,20*3,200*72,000 1,00 2,20 3,200 72,000 506,88
- Pozzetto intermedio *1,00*2,20*2,600*72,000 1,00 2,20 2,600 72,000 411,84

SOMMANO... kg 918,72 4,51 4´143,43

2820 / 5992 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- TOMBINO  T11  alla prog. 4469.78
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto di imbocco *1,00*3,40*15,000 1,00 3,40 15,000 51,00
Profilati angolari per Orsogrill - kg/m 5.40
Pozzetto Imbocco *1,00*10,80*5,400 1,00 10,80 5,400 58,32
Pozzetto Intermedio *1,00*9,60*5,400 1,00 9,60 5,400 51,84

SOMMANO... kg 161,16 1,21 195,00

2821 / 5996 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/02/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
- SOLETTE DI FONDAZIONE POZZETTI

Pozzetto di imbocco *1,00*2,00*3,600*0,500 1,00 2,00 3,600 0,500 3,60

Pozzetto intermedio *1,00*2,00*3,000*0,500 1,00 2,00 3,000 0,500 3,00

Pozzetto di sbocco *1,00*4,25*3,600*0,500 1,00 4,25 3,600 0,500 7,65

SOMMANO... mc 14,25 80,58 1´148,27

2822 / 5997 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/02/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
- PARETI POZZETTI

Pozzetto di imbocco *2,00*3,60*0,300*3,100 2,00 3,60 0,300 3,100 6,70
2,00*2,00*0,300*3,100 2,00 2,00 0,300 3,100 3,72

Pozzetto intermedio *2,00*3,00*0,300*2,300 2,00 3,00 0,300 2,300 4,14
2,00*2,00*0,300*2,300 2,00 2,00 0,300 2,300 2,76

Pozzetto sbocco *1,00*3,60*0,300*2,400 1,00 3,60 0,300 2,400 2,59
((0.45*0.80)+(0.60*0.90)/2) = mq 0.63 *2,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,91 185´900´534,07
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R I P O R T O 19,91 185´900´534,07

0,300*0,630 2,00 0,300 0,630 0,38
((2.40+0.80)/2*2.55 + (0.80*1.70)) = mq. 5.44 *
2,00*0,300*5,440 2,00 0,300 5,440 3,26
a detrarre tubazione armco ø 1500 (0.75*0.75*3.14)
= mq. 1.77  *-4,00*0,300*1,770 -4,00 0,300 1,770 -2,12

Sommano positivi... mc 23,55
Sommano negativi... mc -2,12

SOMMANO... mc 21,43 80,73 1´730,04

TO.2.12 - TOMBINI: tombino T12  (Cat 219)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2823 / 5998 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- v. all. n°IDR PS 12 - n°STR ST 01 - n°STR ST02

- TOMBINO  T12  alla prog. 4671.60
Area di sbocco *21,00*1,000 21,00 1,000 21,00
Area di imbocco *1,00*10,00*5,000*1,000 1,00 10,00 5,000 1,000 50,00
Area innesto tombino *1,00*44,64*2,000*1,000 1,00 44,64 2,000 1,000 89,28

SOMMANO... mc 160,28 2,66 426,34

2824 / 5999 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- Pozzetto di imbocco - h/media 2.40 *1,00*4,60*
5,000*2,400 1,00 4,60 5,000 2,400 55,20
- Pozzetto intermedio 1 - h/media 2.25 *1,00*3,40*
5,000*2,250 1,00 3,40 5,000 2,250 38,25
- Pozzetto intermedio 2 - h/Media 1.10 *1,00*3,80*
5,000*1,100 1,00 3,80 5,000 1,100 20,90
- Pozzetto di sbocco - h/media 1.00 *1,00*6,85*
5,600*1,000 1,00 6,85 5,600 1,000 38,36

- Tratto pozzetto imbocco - pozzetto intermedio 1 -
h/media 1.90 *1,00*3,10*15,150*1,900 1,00 3,10 15,150 1,900 89,23
- Tratto pozzetto intermedio 1 - pozzetto intermedio
2 - h/media 0.85 *1,00*3,10*12,700*0,850 1,00 3,10 12,700 0,850 33,46
- Tratto oozzetto intermedio 2 - pozzetto di sbocco -
h/media 0.70 *1,00*3,10*11,450*0,700 1,00 3,10 11,450 0,700 24,85

SOMMANO... mc 300,25 4,63 1´390,16

2825 / 6000 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/02/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- Pozzetto di imbocco - h/media 2.40 *1,00*4,60*
5,000*0,400 1,00 4,60 5,000 0,400 9,20
- Pozzetto intermedio 1 - h/media 2.25 *1,00*3,40*
5,000*0,250 1,00 3,40 5,000 0,250 4,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,45 185´904´080,61
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R I P O R T O 13,45 185´904´080,61

SOMMANO... mc 13,45 1,34 18,02

2826 / 6001 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 5998 [mc 160.28] 160,28
08/11/2006

SOMMANO... mc 160,28 1,82 291,71

2827 / 6002 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Vedi voce n° 5998 [mc 160.28] 160,28
08/11/2006

SOMMANO... m³ 160,28 0,52 83,35

2828 / 6011 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/02/2011 Fondazioni stradali come da elenco.

Quantità di cui all'art. B.1.01
Vedi voce n° 5999 [mc 300.25] 300,25
a detrarre sez. tubo ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *39,30*1,770 39,30 1,770 -69,56
a detrarre ingombro pozzetti
Pozzetto di imbocco *1,00*3,60*3,000*2,400 1,00 3,60 3,000 2,400 -25,92
Pozzetto intermedio 1 *1,00*3,40*5,000*2,250 1,00 3,40 5,000 2,250 -38,25
Pozzetto intermedio 2 *1,00*3,80*5,000*1,100 1,00 3,80 5,000 1,100 -20,90
Pozzetto di sbocco *1,00*6,85*5,600*1,000 1,00 6,85 5,600 1,000 -38,36

Sommano positivi... mc 300,25
Sommano negativi... mc -192,99

SOMMANO... mc 107,26 11,91 1´277,47

2829 / 6012 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/02/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
Distanza discarica 5 km.
mc. (300.25 - 160.28 riutilizzato) = mc. 140.00 *
140,00*50,000 140,00 50,000 7´000,00

SOMMANO... mc*km 7´000,00 0,13 910,00

2830 / 6013 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/02/2011 140,000 140,000 140,00

SOMMANO... m3 140,00 2,68 375,20

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2831 / 6003 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- Pozzetto di imbocco *1,00*3,00*3,400*0,200 1,00 3,00 3,400 0,200 2,04
- Pozzetto intermedio 1 *1,00*1,80*3,400*0,200 1,00 1,80 3,400 0,200 1,22
- Pozzetto intermedio 2 *1,00*2,20*2,400*0,200 1,00 2,20 2,400 0,200 1,06
- Pozzetto di sbocco *1,00*5,25*4,000*0,200 1,00 5,25 4,000 0,200 4,20

SOMMANO... mc 8,52 55,64 474,05

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´907´510,41
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R I P O R T O 185´907´510,41

2832 / 6004 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/02/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
- Pozzetto imbocco - Soletta di fondazione *1,00*
2,60*3,000*0,500 1,00 2,60 3,000 0,500 3,90
- Pozzetto intermedio 1 - Soletta di fondazione *
1,00*1,40*3,000*0,500 1,00 1,40 3,000 0,500 2,10
- Pozzetto interemdio 2 - Soletta di fondazione *
1,00*1,80*3,000*0,500 1,00 1,80 3,000 0,500 2,70
Pozzetto di sbocco *1,00*4,85*3,600*0,500 1,00 4,85 3,600 0,500 8,73

SOMMANO... mc 17,43 80,58 1´404,51

2833 / 6005 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
07/02/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
- POZZETTO D'IMBOCCO - Pareti *2,00*3,00*
0,300*2,300 2,00 3,00 0,300 2,300 4,14
2,00*2,00*0,300*2,300 2,00 2,00 0,300 2,300 2,76
a detrarre sez. canaletta trapezoidale
(0.65*0.90)+(0.90+0.30)/2 * 0.30 = mq. 0.76 *2,00*
0,300*0,760 2,00 0,300 0,760 -0,46
a detrarre sez. tubo armco da 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *1,00*0,300*1,770 1,00 0,300 1,770 -0,53

- POZZETTO INTERMEDIO 1- Pareti *2,00*3,00*
0,300*3,100 2,00 3,00 0,300 3,100 5,58
2,00*0,80*0,300*3,100 2,00 0,80 0,300 3,100 1,49
a detrarre sez. tubo armco da 1500
0.75*0.75*3.14 = 1.77 *2,00*0,300*1,770 2,00 0,300 1,770 -1,06
a detrarre tubazione PEAD ø 400
0.20*0.20*3.14 = mq. 0.12 *2,00*0,300*0,120 2,00 0,300 0,120 -0,07

- POZZETTO INTEMEDIO 2 - Pareti *2,00*3,00*
0,300*3,450 2,00 3,00 0,300 3,450 6,21
2,00*1,20*0,300*3,450 2,00 1,20 0,300 3,450 2,48
a detrarre sez. tubo armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = 1.77 *2,00*0,300*1,770 2,00 0,300 1,770 -1,06
a detrarre canaletta trapezoidale *2,00*0,45*0,300*
1,150 2,00 0,45 0,300 1,150 -0,31

- POZZETTO DI SBOCCO - Pareti *1,00*3,60*
0,300*2,700 1,00 3,60 0,300 2,700 2,92
(1.10*0.45)+(0.60*0.90)/2 = mq. 0.76 *2,00*0,300*
0,760 2,00 0,300 0,760 0,46
(4.25*1.10)+(1.60*2.25)/2 = mq. 6.47 *2,00*0,300*
6,470 2,00 0,300 6,470 3,88
a detrarre canaletta trapezoidale
(0.90*0.20)+(0.90+0.30)/2*0.30 = mq.0.36 *2,00*
0,300*0,360 2,00 0,300 0,360 -0,22
a detrarre tubazione Armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *2,00*0,300*1,770 2,00 0,300 1,770 -1,06

Sommano positivi... mc 29,92
Sommano negativi... mc -4,77

SOMMANO... mc 25,15 80,73 2´030,36

2834 / 6006 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´910´945,28
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R I P O R T O 185´910´945,28

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- POZZETTO D'IMBOCCO
- Fondazione *2,00*2,60*0,500 2,00 2,60 0,500 2,60
2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
- Elevazione pareti esterne *2,00*2,60*2,300 2,00 2,60 2,300 11,96
- Elevazione pareti esterne *2,00*3,00*2,300 2,00 3,00 2,300 13,80
- Elevazione pareti interne *2,00*2,00*2,300 2,00 2,00 2,300 9,20
- Elevazione pareti interne *2,00*2,40*2,300 2,00 2,40 2,300 11,04
a detrarre tubazione armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *2,00*1,770 2,00 1,770 -3,54
a detrarre canaletta trapezoidale
(0.90*0.55)+(0.90+0.30)/2 = mq.0.67 *4,00*0,670 4,00 0,670 -2,68

- POZZETTO INTERMEDIO 1
- Fondazione *2,00*1,40*0,500 2,00 1,40 0,500 1,40
2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
-  Elevazione pareti esterne *2,00*1,40*3,100 2,00 1,40 3,100 8,68
-  Elevazione pareti esterne *2,00*3,00*3,100 2,00 3,00 3,100 18,60
-  Elevazione pareti interne *2,00*0,80*3,100 2,00 0,80 3,100 4,96
-  Elevazione pareti interne *2,00*2,40*3,100 2,00 2,40 3,100 14,88
a detrarre tubazione armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *4,00*1,770 4,00 1,770 -7,08

- POZZETTO INTERMEDIO 2
- Fondazione *2,00*1,80*0,500 2,00 1,80 0,500 1,80
2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00
- Elevazione pareti esterne *2,00*1,80*3,450 2,00 1,80 3,450 12,42
- Elevazione pareti esterne *2,00*3,00*3,450 2,00 3,00 3,450 20,70
- Elevazione pareti interne *2,00*1,20*3,450 2,00 1,20 3,450 8,28
- Elevazione pareti interne *2,00*2,40*3,450 2,00 2,40 3,450 16,56
- Spondine canalette trapezoidali *2,00*1,15*0,300 2,00 1,15 0,300 0,69
a detrarre canaletta trapezoidale *4,00*0,45*1,150 4,00 0,45 1,150 -2,07
a detrarre sez. tubo armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *4,00*1,770 4,00 1,770 -7,08

- POZZETTO DI SBOCCO
- Fondazione *2,00*4,85*0,500 2,00 4,85 0,500 4,85
2,00*3,60*0,500 2,00 3,60 0,500 3,60
- Elevazione pareti esterne *1,00*3,60*2,700 1,00 3,60 2,700 9,72
(0.45*1.10)+(0.60*0.90)/2 = mq. 0.76 *2,00*0,760 2,00 0,760 1,52
(4.85*1.10)+(2.85*1.60)/2 = mq. 9.90 *2,00*9,900 2,00 9,900 19,80
- Elevazione pareti interne *1,00*3,00*2,700 1,00 3,00 2,700 8,10
(0.15*1.10)+(0.90*0.60)/2 = mq. 0.43 *2,00*0,430 2,00 0,430 0,86
(4.25*1.10)+(2.55*1.60)/2 = mq. 8.75 *2,00*8,750 2,00 8,750 17,50
Canaletta trapezoidale - spondine *2,00*0,20*0,300 2,00 0,20 0,300 0,12
2,00*0,40*0,300 2,00 0,40 0,300 0,24
a detrarre tubazione armco ø 1500
0.75*0.75*3.14 = mq. 1.77 *2,00*1,770 2,00 1,770 -3,54
a detrarre canaletta trapezoidale
(0.90*0.20)+(0.90+0.30)/2 * 0.30 = mq. 0.36 *4,00*
0,360 4,00 0,360 -1,44

Sommano positivi... mq 232,88
Sommano negativi... mq -27,43

SOMMANO... mq 205,45 19,38 3´981,62

2835 / 6007 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Armatura pari a 70 kg/mc
Vedi voce n° 6004 [mc 17.43] *70,000 70,000 1´220,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´220,10 185´914´926,90
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R I P O R T O 1´220,10 185´914´926,90

Vedi voce n° 6005 [mc 25.15] *70,000 70,000 1´760,50

SOMMANO... kg 2´980,60 0,83 2´473,90

2836 / 6008 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
Tratto Pozzetto d'Imbocco - Pozzetto intermedio 1 *
15,75*201,000 15,75 201,000 3´165,75
Tratto Pozzetto intermedio 1 - Pozzetto intermedio 2
*13,30*201,000 13,30 201,000 2´673,30
Tratto Pozzetto intermedio 2 - Pozzetto di sbocco *
12,05*201,000 12,05 201,000 2´422,05

SOMMANO... kg 8´261,10 1,85 15´283,04

2837 / 6009 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 Peso orsogrill kg/mq 72.00
08/11/2006 Pozzetto d'imbocco *1,00*2,20*2,600*72,000 1,00 2,20 2,600 72,000 411,84

Pozzetto intermedio 1 *1,00*1,10*2,600*72,000 1,00 1,10 2,600 72,000 205,92
Pozzetto intermedio 2 *1,00*1,40*2,600*72,000 1,00 1,40 2,600 72,000 262,08

SOMMANO... kg 879,84 4,51 3´968,08

2838 / 6010 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Scalette di accesso pozzetti - kg/m. 15.00
Pozzetto imbocco *1,00*2,00*15,000 1,00 2,00 15,000 30,00
Pozzetto Intermedio 1 *1,00*3,00*15,000 1,00 3,00 15,000 45,00
Pozzetto Intermedio 2 *1,00*3,40*15,000 1,00 3,40 15,000 51,00
Angolari per Orsogrill - a lati uguali 25x3 - kg/m
1.15
Pozzetto imbocco *1,00*9,60*1,150 1,00 9,60 1,150 11,04
Pozzetto intermedio 1 *1,00*7,40*1,150 1,00 7,40 1,150 8,51
Pozzetto intermedio 2 *1,00*8,00*1,150 1,00 8,00 1,150 9,20

SOMMANO... kg 154,75 1,21 187,25

TO.2.13 - TOMBINI: tombini T13-T13bis  (Cat
220)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2839 / 6014 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Da pozzetto imbocco a sbocco *36,85*[4,10+12,24*
,5]*4,070 36,85 10,220 4,070 1´532,79

SOMMANO... mc 1´532,79 2,66 4´077,22

2840 / 6015 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´940´916,39
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R I P O R T O 185´940´916,39

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

Pozzetto sez. A *5,60*2,800*2,850 5,60 2,800 2,850 44,69
Armco tra pozzetto imbocco e sbocco *55,75*
4,100*1,900 55,75 4,100 1,900 434,29
Pozzetti secondari *2,00*1,20*1,200*1,750 2,00 1,20 1,200 1,750 5,04
Tubo DN630 in PEAD *2,00*1,61*0,630*1,550 2,00 1,61 0,630 1,550 3,14

SOMMANO... mc 487,16 4,63 2´255,55

2841 / 6016 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

Pozzetto sez. A *5,60*2,800*0,850 5,60 2,800 0,850 13,33

SOMMANO... mc 13,33 1,34 17,86

2842 / 6017 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - Quantità di cui all'art.A.1.01
08/11/2006 Vedi voce n° 6014 [mc 1 532.79] 1´532,79

SOMMANO... mc 1´532,79 1,82 2´789,68

2843 / 6028 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

Ricoprimento tubo Armco *55,05*4,100*2,800 55,05 4,100 2,800 631,97

a detrarre tubo ARMCO mq 3.12 *55,050*3,120 55,050 3,120 -171,76

Sommano positivi... mc 631,97
Sommano negativi... mc -171,76

SOMMANO... mc 460,21 11,91 5´481,10

2844 / 6029 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

vedi voce B.1.01
Pozzetto sez. A *5,00*5,60*2,800*2,850 5,00 5,60 2,800 2,850 223,44
Armco tra pozzetto imbocco e sbocco *5,00*55,75*
4,100*1,900 5,00 55,75 4,100 1,900 2´171,46
Pozzetti secondari *5,00*1,20*1,200*1,750 5,00 1,20 1,200 1,750 12,60
5,00*1,20*1,200*1,750 5,00 1,20 1,200 1,750 12,60
Tubo DN630 in PEAD *5,00*1,61*0,630*1,550 5,00 1,61 0,630 1,550 7,86
5,00*1,61*0,630*1,550 5,00 1,61 0,630 1,550 7,86

SOMMANO... mc*km 2´435,82 0,13 316,66

2845 / 6030 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´951´777,24
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R I P O R T O 185´951´777,24

vedi voce B.1.01
Pozzetto sez. A *5,60*2,800*2,850 5,60 2,800 2,850 44,69
Armco tra pozzetto imbocco e sbocco *55,75*
4,100*1,900 55,75 4,100 1,900 434,29
Pozzetti secondari *1,20*1,200*1,750 1,20 1,200 1,750 2,52
1,20*1,200*1,750 1,20 1,200 1,750 2,52
Tubo DN630 in PEAD *1,61*0,630*1,550 1,61 0,630 1,550 1,57
1,61*0,630*1,550 1,61 0,630 1,550 1,57

SOMMANO... m3 487,16 2,68 1´305,59

2846 / 6031 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
TRATTO 1 *9,91*[0,50*(3,10+4,10)]*0,500 9,91 3,600 0,500 17,84
TRATTO2 *25,10*[0,50*(3,10+8,10)]*2,500 25,10 5,600 2,500 351,40

SOMMANO... mc 369,24 2,66 982,18

2847 / 6032 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *5,84*
3,600*5,600 5,84 3,600 5,600 117,73
POZZETTO SEZ. B *4,60*5,600*8,810 4,60 5,600 8,810 226,95
POZZETTO SEZ. C *3,80*5,600*3,950 3,80 5,600 3,950 84,06
ARMCO TRA POZZETTO SEZ. C E SBOCCO *
9,91*3,100*2,500 9,91 3,100 2,500 76,80
ARMCO TRA POZZETTO SEZ. C A POZZETTO
SEZ. B *24,70*3,100*2,500 24,70 3,100 2,500 191,43

SOMMANO... mc 696,97 4,63 3´226,97

2848 / 6033 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *5,84*
3,600*3,600 5,84 3,600 3,600 75,69
POZZETTO SEZ. B *4,60*5,600*6,810 4,60 5,600 6,810 175,43
POZZETTO SEZ. C *3,80*5,600*1,950 3,80 5,600 1,950 41,50
ARMCO TRA POZZETTO SEZ. C E SBOCCO *
9,91*3,100*0,500 9,91 3,100 0,500 15,36
ARMCO TRA POZZETTO SEZ. C A POZZETTO
SEZ. B *24,70*3,100*0,500 24,70 3,100 0,500 38,29

SOMMANO... mc 346,27 1,34 464,00

2849 / 6034 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´957´755,98
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B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *5,84*
3,600*1,600 5,84 3,600 1,600 33,64
POZZETTO SEZ. B *4,60*5,600*4,810 4,60 5,600 4,810 123,91

SOMMANO... mc 157,55 1,34 211,12

2850 / 6035 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
POZZETTO SEZ. B *4,60*5,600*2,810 4,60 5,600 2,810 72,39

SOMMANO... mc 72,39 1,34 97,00

2851 / 6036 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
POZZETTO SEZ. B *4,60*5,600*0,810 4,60 5,600 0,810 20,87

SOMMANO... mc 20,87 1,34 27,97

2852 / 6037 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6031 [mc 369.24] 369,24

SOMMANO... mc 369,24 1,82 672,02

2853 / 6046 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRATTO 1 *15,30*3,100*2,500 15,30 3,100 2,500 118,58
ARMCO TRATTO 2 *27,10*4,500*2,500 27,10 4,500 2,500 304,88
a detrarre tubo ARMCO  *[16,40+18,40]*[0,75^2*
3,1416] 34,80 1,767 -61,49

Sommano positivi... mc 423,46
Sommano negativi... mc -61,49

SOMMANO... mc 361,97 11,91 4´311,06

2854 / 6047 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´963´075,15
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
TRATTO 1 *5,00*9,91*[0,50*(3,10+4,10)]*0,500 5,00 9,91 3,600 0,500 89,19
TRATTO2 *5,00*25,10*[0,50*(3,10+8,10)]*2,500 5,00 25,10 5,600 2,500 1´757,00

SOMMANO... mc*km 1´846,19 0,13 240,00

2855 / 6048 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
TRATTO 1 *9,91*[0,50*(3,10+4,10)]*0,500 9,91 3,600 0,500 17,84
TRATTO2 *25,10*[0,50*(3,10+8,10)]*2,500 25,10 5,600 2,500 351,40

SOMMANO... m3 369,24 2,68 989,56

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2856 / 6027 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

Pozzetto Sez. A *6,00*3,200*0,200 6,00 3,200 0,200 3,84
Pozzetti secondari *2,00*1,40*1,400*0,100 2,00 1,40 1,400 0,100 0,39

SOMMANO... mc 4,23 55,64 235,36

2857 / 6045 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
POZZETTO SEZ. A *4,00*2,500*0,200 4,00 2,500 0,200 2,00
POZZETTO SEZ B *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
SCIVOLO SEZ. E *4,00*3,120*[(,9+1,17)*,5] 4,00 3,120 1,035 12,92
POZZETTO SEZ. C *3,00*1,800*0,200 3,00 1,800 0,200 1,08

SOMMANO... mc 18,40 55,64 1´023,78

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2858 / 6018 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

FONDAZIONE
Pozzetto sez A *5,60*2,800*0,500 5,60 2,800 0,500 7,84

Parziale... mc 7,84
Pozzetto secondario *2,00*1,20*1,200*0,200 2,00 1,20 1,200 0,200 0,58

Parziale... mc 0,58
Soletta per chiusino ø 1.40 *3,14*[(,7*,7)-(,6*,6)]*
0,100 3,14 0,130 0,100 0,04
3,14*[(,7*,7)-(,55*,55)]*0,100 3,14 0,188 0,100 0,06
Soletta per chiusino ø 1.20 *3,14*[(,6*,6)-(,5*,5)]*
0,100 3,14 0,110 0,100 0,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,55 185´965´563,85
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3,14*[(,6*,6)-(,45*,45)]*0,100 3,14 0,158 0,100 0,05

Parziale... mc 0,18

SOMMANO... mc 8,60 80,58 692,99

2859 / 6019 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

ELEVAZIONE
Pozzetto sez. A *5,60*2,350*0,400 5,60 2,350 0,400 5,26
5,60*2,350*0,400 5,60 2,350 0,400 5,26
2,00*2,350*0,400 2,00 2,350 0,400 1,88
2,00*2,350*0,400 2,00 2,350 0,400 1,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *1,00*3,12*0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
CANALETTE *1,00*4,50*0,680*0,400 1,00 4,50 0,680 0,400 -1,22
1,00*[(4,5+1,5)*,5]*1,000*0,400 1,00 3,00 1,000 0,400 -1,20
2,00*[(1,5+,5)*,5]*0,500*0,400 2,00 1,00 0,500 0,400 -0,40
2,00*1,50*0,680*0,400 2,00 1,50 0,680 0,400 -0,82

Parziale... mc 9,39
Pozzetto secondario *[2*2]*1,20*1,550*0,200 4,00 1,20 1,550 0,200 1,49
[2*2]*0,80*1,550*0,200 4,00 0,80 1,550 0,200 0,99

Parziale... mc 2,48

Sommano positivi... mc 16,76
Sommano negativi... mc -4,89

SOMMANO... mc 11,87 80,73 958,27

2860 / 6020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

Pozzetto sez. A *2,00*5,600*2,850 2,00 5,600 2,850 31,92
2,00*4,800*2,350 2,00 4,800 2,350 22,56
2,00*2,850*2,800 2,00 2,850 2,800 15,96
2,00*2,200*2,350 2,00 2,200 2,350 10,34
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
CANALETTE *2,00*[(4,5+1,5)*0,5]*1,000 2,00 3,00 1,000 -6,00
2,00*4,50*0,680 2,00 4,50 0,680 -6,12
2,00*[(1,5+,5)*,5]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,680 2,00 1,50 0,680 -2,04
Pozzetto secondario *[2*4]*1,20*1,750 8,00 1,20 1,750 16,80
[2*4]*0,80*1,350 8,00 0,80 1,350 8,64

Sommano positivi... mq 106,22
Sommano negativi... mq -18,28

SOMMANO... mq 87,94 19,38 1´704,28

2861 / 6021 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´968´919,39
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sfrido, ecc.

FONDAZIONE
vedi voce NP.CMC.04
Pozzetto sez. A *7,840*130,000 7,840 130,000 1´019,20
Pozzetto secondario *0,560*150,000 0,560 150,000 84,00

Parziale... kg 1´103,20
ELEVAZIONE
vedi voce NP.CMC.09
Pozzetto sez. A *9,390*110,000 9,390 110,000 1´032,90
Pozzetto secondario *2,480*180,000 2,480 180,000 446,40

Parziale... kg 1´479,30

SOMMANO... kg 2´582,50 0,83 2´143,48

2862 / 6022 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

Tubo armco 2.41*1.71 *55,75*235,000 55,75 235,000 13´101,25
Tubo armco DN 800 *3,75*90,000 3,75 90,000 337,50
Tubo armco DN 1000 *4,25*115,000 4,25 115,000 488,75

SOMMANO... kg 13´927,50 1,85 25´765,88

2863 / 6023 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/02/2011 Pozzetto di collegamento Armco *2,00*197,000 2,00 197,000 394,00

Pozzetto Armco ø 90 cm *1,00*86,000 1,00 86,000 86,00
Pozzetto Armco ø 110 cm *1,00*110,000 1,00 110,000 110,00

SOMMANO... Kg 590,00 2,77 1´634,30

2864 / 6024 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/
13.3.14.7 Tubo in Pead DN 600 *2,00*1,94 2,00 1,94 3,88
09/02/2011

SOMMANO... m 3,88 52,88 205,17

2865 / 6025 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72.00 Kg/mq

Pozzetto Sez. A *2,20*5,000*72,000 2,20 5,000 72,000 792,00

SOMMANO... kg 792,00 4,51 3´571,92

2866 / 6026 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*4
Pozzetto Sez. A *2,00*2,25*5,400 2,00 2,25 5,400 24,30
2,00*5,05*5,400 2,00 5,05 5,400 54,54

SOMMANO... kg 78,84 1,21 95,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´002´335,54
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2867 / 6038 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
FONDAZIONE
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *3,00*
3,600*0,300 3,00 3,600 0,300 3,24
4,00*3,600*0,300 4,00 3,600 0,300 4,32
POZZETTO SEZ. B *2,60*3,600*0,500 2,60 3,600 0,500 4,68

Parziale... mc 12,24
POZZETTO SEZ. C *2,60*1,400*0,500 2,60 1,400 0,500 1,82

Parziale... mc 1,82

SOMMANO... mc 14,06 80,58 1´132,95

2868 / 6039 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
ELEVAZIONE
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *2,00*
7,24*0,800*0,300 2,00 7,24 0,800 0,300 3,48
2,00*2,00*1,430*0,300 2,00 2,00 1,430 0,300 1,72
POZZETTO SEZ. B *2,00*3,60*4,100*0,300 2,00 3,60 4,100 0,300 8,86
2,00*2,00*4,100*0,300 2,00 2,00 4,100 0,300 4,92
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 18,45
POZZETTO SEZ. C *2,00*2,60*4,700*0,300 2,00 2,60 4,700 0,300 7,33
2,00*0,80*4,700*0,300 2,00 0,80 4,700 0,300 2,26
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *2,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CANALETTA RETANGOLARE *1,00*0,45*
0,910*0,300 1,00 0,45 0,910 0,300 -0,12

Parziale... mc 8,41

Sommano positivi... mc 28,57
Sommano negativi... mc -1,71

SOMMANO... mc 26,86 80,73 2´168,41

2869 / 6040 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
VASCA DI INVITO A POZZETTO SEZ. B *1,00*
3,60*1,900 1,00 3,60 1,900 6,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,84 186´005´636,90
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1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
2,00*2,30*1,900 2,00 2,30 1,900 8,74
2,00*2,00*1,600 2,00 2,00 1,600 6,40
2,00*7,25*1,100 2,00 7,25 1,100 15,95
2,00*7,25*0,800 2,00 7,25 0,800 11,60
A DETRARRE
CANALETTA *2,00*[(,9+,3)*,5]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

POZZETTO SEZ. B *2,00*3,60*4,600 2,00 3,60 4,600 33,12
2,00*2,60*4,600 2,00 2,60 4,600 23,92
2,00*3,00*4,100 2,00 3,00 4,100 24,60
2,00*2,00*4,100 2,00 2,00 4,100 16,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

POZZETTO SEZ. C *2,00*2,60*5,600 2,00 2,60 5,600 29,12
2,00*1,40*5,200 2,00 1,40 5,200 14,56
2,00*2,00*4,700 2,00 2,00 4,700 18,80
2,00*0,80*4,700 2,00 0,80 4,700 7,52
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
CANALETTA RETANGOLARE *1,00*0,45*0,910 1,00 0,45 0,910 -0,41

Sommano positivi... mq 222,25
Sommano negativi... mq -4,84

SOMMANO... mq 217,41 19,38 4´213,41

2870 / 6041 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
FONDAZIONE
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
VASCA DI INVITO PIU' POZZETTO SEZ. B *
12,240*230,000 12,240 230,000 2´815,20

POZZETTO SEZ. C *1,820*90,000 1,820 90,000 163,80

ELEVAZIONE
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
VASCA DI INVITO PIU' POZZETTO SEZ. B *
18,450*105,000 18,450 105,000 1´937,25

POZZETTO SEZ. C *8,410*60,000 8,410 60,000 504,60

SOMMANO... kg 5´420,85 0,83 4´499,31

2871 / 6042 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
- TRATTO 1 *15,90*201,000 15,90 201,000 3´195,90
- TRATTO 2 *27,70*201,000 27,70 201,000 5´567,70

SOMMANO... kg 8´763,60 1,85 16´212,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´030´562,28
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2872 / 6043 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

POZZETTO SEZ. C *1,00*2,200*72,000 1,00 2,200 72,000 158,40

SOMMANO... kg 158,40 4,51 714,38

2873 / 6044 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino T13 BIS - DN 1500 al km 5+219.24
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. C *4,70*15,000 4,70 15,000 70,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. C *[2*1,05+2,25*2]*5,400 6,60 5,400 35,64

SOMMANO... kg 106,14 1,21 128,43

TO.2.14 - TOMBINI: tombino T14  (Cat 221)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2874 / 11439 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
POZZETTO IMBOCCO *13,00*7,000*3,020 13,00 7,000 3,020 274,82
SCATOLARE *64,25*7,400*4,000 64,25 7,400 4,000 1´901,80
POZZETTO SBOCCO *9,35*9,500*3,700 9,35 9,500 3,700 328,65

SOMMANO... mc 2´505,27 4,63 11´599,40

2875 / 11440 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
POZZETTO IMBOCCO *13,00*7,000*1,020 13,00 7,000 1,020 92,82
POZZETTO SBOCCO *9,35*9,500*2,000 9,35 9,500 2,000 177,65
SCATOLARE *64,00*7,400*2,900 64,00 7,400 2,900 1´373,44

SOMMANO... mc 1´643,91 1,34 2´202,84

2876 / 11441 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
14/02/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´045´207,33
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profondita'.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
SCATOLARE *64,00*7,400*0,900 64,00 7,400 0,900 426,24

SOMMANO... mc 426,24 1,34 571,16

2877 / 11448 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
14/02/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
Vedi voce n° 11439 [mc 2 505.27] *5,00 5,00 12´526,35

SOMMANO... mc*km 12´526,35 0,13 1´628,43

2878 / 11449 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
14/02/2011 Vedi voce n° 11439 [mc 2 505.27] 2´505,27

SOMMANO... m3 2´505,27 2,68 6´714,12

2879 / 11600 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a
23/11/2011 TOMBINO T14  -  km 5+421.28

Ricoprimento scatolare *1,00*65,90*[(12,50+6,40)/
2]*3,000 1,00 65,90 9,450 3,000 1´868,27
A DETRARRE
Scatolare *1,00*65,90*5,000*2,800 1,00 65,90 5,000 2,800 -922,60

Sommano positivi... m³ 1´868,27
Sommano negativi... m³ -922,60

SOMMANO... m³ 945,67 0,52 491,75

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2880 / 11447 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
POZZETTO IMBOCCO *11,40*5,400*0,200 11,40 5,400 0,200 12,31
POZZETTO SBOCCO *7,75*7,900*0,200 7,75 7,900 0,200 12,25
SCATOLARE *64,90*5,400*0,200 64,90 5,400 0,200 70,09

SOMMANO... mc 94,65 55,64 5´266,33

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2881 / 11442 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
TOMBINO T14  -  km 5+421.28
FONDAZIONE
POZZETTO IMBOCCO *11,00*5,000*0,500 11,00 5,000 0,500 27,50

Parziale... mc 27,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,50 186´059´879,12
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POZZETTO SBOCCO *8,70*3,380*0,600 8,70 3,380 0,600 17,64
[(8,7+6,8)*,5]*3,970*0,600 7,75 3,970 0,600 18,46

Parziale... mc 36,10
SCATOLARE *65,90*5,000*0,700 65,90 5,000 0,700 230,65

Parziale... mc 230,65

SOMMANO... mc 294,25 89,00 26´188,25

2882 / 11443 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
ELEVAZIONE
POZZETTO IMBOCCO *2,00*11,00*4,400*0,500 2,00 11,00 4,400 0,500 48,40
2,00*4,00*4,400*0,500 2,00 4,00 4,400 0,500 17,60
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,200*0,500 1,00 5,00 3,200 0,500 -8,00
CANALETTE *1,00*10,00*0,200*0,500 1,00 10,00 0,200 0,500 -1,00
1,00*[(9,00+3,00)*,5]*2,000*0,500 1,00 6,00 2,000 0,500 -6,00

Parziale... mc 51,00
POZZETTO SBOCCO
7,35*5,750*0,600 7,35 5,750 0,600 25,36
8,10*2,800*0,600 8,10 2,800 0,600 13,61
6,20*2,800*0,600 6,20 2,800 0,600 10,42
4,35*[(2,95*0,50)]*0,600 4,35 1,475 0,600 3,85
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,200*0,600 1,00 5,00 3,200 0,600 -9,60
CANALETTE *1,00*2,50*2,300*0,600 1,00 2,50 2,300 0,600 -3,45
1,00*1,50*2,000*0,600 1,00 1,50 2,000 0,600 -1,80

Parziale... mc 38,39
SCATOLARE
Pareti *2,00*65,90*2,000*0,500 2,00 65,90 2,000 0,500 131,80
Soletta *2,00*65,90*5,000*0,500 2,00 65,90 5,000 0,500 329,50

Parziale... mc 461,30

Sommano positivi... mc 580,54
Sommano negativi... mc -29,85

SOMMANO... mc 550,69 80,73 44´457,20

2883 / 11444 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
POZZETTO IMBOCCO *2,00*11,00*4,900 2,00 11,00 4,900 107,80
2,00*10,00*4,400 2,00 10,00 4,400 88,00
2,00*5,00*4,900 2,00 5,00 4,900 49,00
2,00*4,00*4,400 2,00 4,00 4,400 35,20
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,200 1,00 5,00 3,200 -16,00
CANALETTE *1,00*10,00*0,200 1,00 10,00 0,200 -2,00
1,00*[(9,00+3,00)*,5]*2,000 1,00 6,00 2,000 -12,00
POZZETTO SBOCCO
1,00*7,35*6,350 1,00 7,35 6,350 46,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296,67 186´130´524,57
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1,00*6,15*5,550 1,00 6,15 5,550 34,13
1,00*8,70*3,400 1,00 8,70 3,400 29,58
1,00*7,50*2,800 1,00 7,50 2,800 21,00
1,00*7,78*3,400 1,00 7,78 3,400 26,45
1,00*6,58*2,800 1,00 6,58 2,800 18,42
1,00*6,80*3,400 1,00 6,80 3,400 23,12
1,00*5,60*2,800 1,00 5,60 2,800 15,68
2,00*4,35*[(2,95*0,50)] 2,00 4,35 1,475 12,83
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,200 1,00 5,00 3,200 -16,00
1,00*2,50*2,300 1,00 2,50 2,300 -5,75
1,00*1,50*2,000 1,00 1,50 2,000 -3,00
SCATOLARE *2,00*64,90*3,200 2,00 64,90 3,200 415,36
2,00*64,90*2,000 2,00 64,90 2,000 259,60
1,00*64,90*4,000 1,00 64,90 4,000 259,60
TESTATE *8,00*[3,20+3,20]*0,500 8,00 6,40 0,500 25,60
8,00*5,00*0,500 8,00 5,00 0,500 20,00
8,00*5,00*0,700 8,00 5,00 0,700 28,00

Sommano positivi... mq 1´516,04
Sommano negativi... mq -54,75

SOMMANO... mq 1´461,29 19,38 28´319,80

2884 / 11445 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11443 [mc 550.69] 550,69

SOMMANO... mc 550,69 8,02 4´416,53

2885 / 11446 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

TOMBINO T14  -  km 5+421.28
ARMATURA - vedi tabella ferri allegata
FONDAZIONE
vedi voce NP.CMC.05
POZZETTO IMBOCCO - 155 kg/mc *27,500*
155,000 27,500 155,000 4´262,50
POZZETTO SBOCCO - 85.00 kg/mc *52,870*
85,000 52,870 85,000 4´493,95
SCATOLARE - 100.00 kg/mc *230,650*100,000 230,650 100,000 23´065,00

Parziale... kg 31´821,45
ELEVAZIONE
vedi voce NP.CMC.09
POZZETTO IMBOCCO - 185.00  kg/mc *51,000*
185,000 51,000 185,000 9´435,00
POZZETTO SBOCCO - 174.00 kg/mc *38,390*
174,000 38,390 174,000 6´679,86
SCATOLARE
Pareti - 130.00  kg/mc *131,800*130,000 131,800 130,000 17´134,00
Soletta - 130.00 kg/mc *329,500*130,000 329,500 130,000 42´835,00

Parziale... kg 76´083,86

SOMMANO... kg 107´905,31 0,83 89´561,41

2886 / 11599 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
23/11/2011 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´252´822,31
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TOMBINO T14  -  km 5+421.28
IMBOCCO *2,00*4,50 2,00 4,50 9,00
2,00*10,50 2,00 10,50 21,00

SOMMANO... ml 30,00 15,90 477,00

TO.2.15 - TOMBINI: tombino T15  (Cat 222)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2887 / 6099 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
SCAVO *28,13*[0,50*(3,10+6,6)]*1,520 28,13 4,850 1,520 207,37
8,42*[0,50*(3,10+6,36)]*1,630 8,42 4,730 1,630 64,92

SOMMANO... mc 272,29 2,66 724,29

2888 / 6100 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
POZZETTO SEZ. A *5,00*4,600*4,300 5,00 4,600 4,300 98,90
POZZETTO SEZ. B *5,00*3,800*6,200 5,00 3,800 6,200 117,80
POZZETTO SEZ. C *6,25*5,600*1,100 6,25 5,600 1,100 38,50
tubo armco *11,24*3,100*2,400 11,24 3,100 2,400 83,63
tubo armco *28,52*3,100*2,400 28,52 3,100 2,400 212,19

SOMMANO... mc 551,02 4,63 2´551,22

2889 / 6101 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
POZZETTO SEZ. A *5,00*4,600*2,300 5,00 4,600 2,300 52,90
POZZETTO SEZ. B *5,00*3,800*4,200 5,00 3,800 4,200 79,80
POZZETTO SEZ. C *6,25*5,600*1,100 6,25 5,600 1,100 38,50
tubo armco *11,24*3,100*0,400 11,24 3,100 0,400 13,94
tubo armco *28,52*3,100*0,400 28,52 3,100 0,400 35,36

SOMMANO... mc 220,50 1,34 295,47

2890 / 6102 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´256´870,29
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- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
POZZETTO SEZ. B *5,00*3,800*2,200 5,00 3,800 2,200 41,80

SOMMANO... mc 41,80 1,34 56,01

2891 / 6103 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
POZZETTO SEZ. B *5,00*3,800*0,200 5,00 3,800 0,200 3,80

SOMMANO... mc 3,80 1,34 5,09

2892 / 6104 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6099 [mc 272.29] 272,29

SOMMANO... mc 272,29 1,82 495,57

2893 / 6113 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
ARMCO PRIMO TRATTO *13,24*3,100*2,400 13,24 3,100 2,400 98,51
ARMCO SECONDO TRATTO *30,52*3,100*
2,400 30,52 3,100 2,400 227,07

A DETRARRE
TUBO ARMCO  *[13,24+30,52]*[0,75^2*3,1416] 43,76 1,767 -77,32

Sommano positivi... mc 325,58
Sommano negativi... mc -77,32

SOMMANO... mc 248,26 11,91 2´956,78

2894 / 6114 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6099 [mc 272.29] *5,00 5,00 1´361,45
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6100 [mc 551.02] *5,00 5,00 2´755,10

SOMMANO... mc*km 4´116,55 0,13 535,15

2895 / 6115 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6099 [mc 272.29] 272,29
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6100 [mc 551.02] 551,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 823,31 186´260´918,89
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SOMMANO... m3 823,31 2,68 2´206,47

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2896 / 6112 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
POZZETTO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *3,40*2,200*0,200 3,40 2,200 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. C *4,00*5,250*0,200 4,00 5,250 0,200 4,20

SOMMANO... mc 7,74 55,64 430,65

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2897 / 6105 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *3,00*1,800*0,500 3,00 1,800 0,500 2,70
POZZETTO SEZ. C *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73

SOMMANO... mc 15,33 80,58 1´235,29

2898 / 6106 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*2,300*0,300 2,00 3,00 2,300 0,300 4,14
2,00*2,00*2,300*0,300 2,00 2,00 2,300 0,300 2,76
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *1,00*0,90*0,230*0,300 1,00 0,90 0,230 0,300 -0,06
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 6,20
POZZETTO SEZ. B *2,00*3,00*5,500*0,300 2,00 3,00 5,500 0,300 9,90
2,00*1,20*5,500*0,300 2,00 1,20 5,500 0,300 3,96
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CANALETTE *1,00*0,90*0,450*0,300 1,00 0,90 0,450 0,300 -0,12

Parziale... mc 12,68

POZZETTO SEZ. C *1,00*3,60*2,950*0,300 1,00 3,60 2,950 0,300 3,19
2,00*4,25*1,250*0,450 2,00 4,25 1,250 0,450 4,78
2,00*2,55*[(1,7/2)]*0,300 2,00 2,55 0,850 0,300 1,30
1,00*3,60*1,250*0,300 1,00 3,60 1,250 0,300 1,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,50 186´264´791,30
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2,00*4,25*0,600*[(0,90*0,5)] 2,00 4,25 0,600 0,450 2,30
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSI *1,00*0,90*0,180*0,300 1,00 0,90 0,180 0,300 -0,05
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*2,70*[(0,90*0,5)]*0,300 1,00 2,70 0,450 0,300 -0,36

Parziale... mc 11,93

Sommano positivi... mc 33,68
Sommano negativi... mc -2,87

SOMMANO... mc 30,81 80,73 2´487,29

2899 / 6107 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*2,800 2,00 3,00 2,800 16,80
2,00*2,60*2,800 2,00 2,60 2,800 14,56
2,00*2,40*2,300 2,00 2,40 2,300 11,04
2,00*2,00*2,400 2,00 2,00 2,400 9,60
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTE *1,00*0,90*0,230 1,00 0,90 0,230 -0,21
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 49,66
POZZETTO SEZ. B *2,00*3,00*6,000 2,00 3,00 6,000 36,00
2,00*1,80*6,000 2,00 1,80 6,000 21,60
2,00*2,40*5,500 2,00 2,40 5,500 26,40
2,00*1,20*5,500 2,00 1,20 5,500 13,20
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
CANALETTE *1,00*0,90*0,450 1,00 0,90 0,450 -0,41

POZZETTO SEZ. C *1,00*3,60*3,450 1,00 3,60 3,450 12,42
1,00*3,00*2,950 1,00 3,00 2,950 8,85
4,00*2,55*[(1,7/2)] 4,00 2,55 0,850 8,67
2,00*4,85*1,750 2,00 4,85 1,750 16,98
2,00*4,25*1,250 2,00 4,25 1,250 10,63
1,00*3,60*1,750 1,00 3,60 1,750 6,30
1,00*3,60*1,250 1,00 3,60 1,250 4,50
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *1,00*0,90*0,180 1,00 0,90 0,180 -0,16
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*2,70*[(0,90*0,5)] 1,00 2,70 0,450 -1,22

Parziale... mq 158,27

Sommano positivi... mq 217,55
Sommano negativi... mq -9,62

SOMMANO... mq 207,93 19,38 4´029,68

2900 / 6108 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´271´308,27
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- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. B *2,700*95,000 2,700 95,000 256,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. C *8,730*77,000 8,730 77,000 672,21
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A *6,200*70,000 6,200 70,000 434,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B *12,680*95,000 12,680 95,000 1´204,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. C *11,930*95,000 11,930 95,000 1´133,35

SOMMANO... kg 4´071,16 0,83 3´379,06

2901 / 6109 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
- TRATTO 1 *13,84*235,000 13,84 235,000 3´252,40
- TRATTO 2 *31,12*235,000 31,12 235,000 7´313,20

SOMMANO... kg 10´565,60 1,85 19´546,36

2902 / 6110 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

POZZETTO SEZ. A *2,10*2,500*72,000 2,10 2,500 72,000 378,00
POZZETTO SEZ. B *2,50*1,300*72,000 2,50 1,300 72,000 234,00

SOMMANO... kg 612,00 4,51 2´760,12

2903 / 6111 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T15  alla prog. 5+512.82
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
POZZETTO SEZ. A *2,300*15,000 2,300 15,000 34,50
Pozzetto SEZ. B *5,500*15,000 5,500 15,000 82,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,5+2,1]*5,400 2,00 4,60 5,400 49,68
Pozzetto SEZ. B *2,00*[2,5+1,3]*5,400 2,00 3,80 5,400 41,04

SOMMANO... kg 207,72 1,21 251,34

TO.2.16 - TOMBINI: tombino T16  (Cat 223)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2904 / 6116 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´297´245,15
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R I P O R T O 186´297´245,15

luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
SCAVO *19,18*[0,50*(6,75+8,75)]*1,100 19,18 7,750 1,100 163,51

SOMMANO... mc 163,51 2,66 434,94

2905 / 6117 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
POZZETTO SEZ. A *11,20*7,500*4,800 11,20 7,500 4,800 403,20
POZZETTO SEZ. B *11,40*6,700*3,520 11,40 6,700 3,520 268,86
POZZETTO SECONDARIO *2,20*2,200*1,850 2,20 2,200 1,850 8,95
3,20*2,600*1,850 3,20 2,600 1,850 15,39
Tubo armco *44,35*6,750*4,100 44,35 6,750 4,100 1´227,39

SOMMANO... mc 1´923,79 4,63 8´907,15

2906 / 6118 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
POZZETTO SEZ. A *11,20*7,500*2,800 11,20 7,500 2,800 235,20
POZZETTO SEZ. B *11,40*6,700*1,520 11,40 6,700 1,520 116,10
Tubo armco *44,35*6,750*2,100 44,35 6,750 2,100 628,66

SOMMANO... mc 979,96 1,34 1´313,15

2907 / 6119 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
POZZETTO SEZ. A *11,20*7,500*0,800 11,20 7,500 0,800 67,20
Tubo armco *44,35*6,750*0,100 44,35 6,750 0,100 29,94

SOMMANO... mc 97,14 1,34 130,17

2908 / 6120 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6116 [mc 163.51] 163,51

SOMMANO... mc 163,51 1,82 297,59

2909 / 6127 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´308´328,15
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- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
Tubo armco 5.05*3.10 *45,25*6,750*4,100 45,25 6,750 4,100 1´252,29

A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *45,25*12,920 45,25 12,920 -584,63

Sommano positivi... mc 1´252,29
Sommano negativi... mc -584,63

SOMMANO... mc 667,66 11,91 7´951,83

2910 / 6128 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6116 [mc 163.51] *5,00 5,00 817,55
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6117 [mc 1 923.79] *5,00 5,00 9´618,95

SOMMANO... mc*km 10´436,50 0,13 1´356,75

2911 / 6129 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6116 [mc 163.51] 163,51
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6117 [mc 1 923.79] 1´923,79

SOMMANO... m3 2´087,30 2,68 5´593,96

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2912 / 6126 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
POZZETTO SEZ. A *9,60*4,900*0,200 9,60 4,900 0,200 9,41
POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *1,40*
1,400*0,100 1,40 1,400 0,100 0,20
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *2,40*
1,800*0,100 2,40 1,800 0,100 0,43
POZZETTO SEZ. B *9,80*5,100*0,200 9,80 5,100 0,200 10,00

SOMMANO... mc 20,04 55,64 1´115,03

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2913 / 6121 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´324´345,72
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POZZETTO SEZ. A *9,20*4,500*0,500 9,20 4,500 0,500 20,70

Parziale... mc 20,70
POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *1,20*
1,200*0,200 1,20 1,200 0,200 0,29

Parziale... mc 0,29
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *2,20*
1,600*0,200 2,20 1,600 0,200 0,70

Parziale... mc 0,70
POZZETTO SEZ. B *9,40*4,700*0,600 9,40 4,700 0,600 26,51

Parziale... mc 26,51
SOLETTA CHIUSINO TUBO ARMCO  *[0,70*
,7]*3,142*0,200 0,49 3,142 0,200 0,31

A DETRARRE
TUBO ARMCO  *[0,575*0,575]*3,142*0,200 0,33 3,142 0,200 -0,21

Parziale... mc 0,10

Sommano positivi... mc 48,51
Sommano negativi... mc -0,21

SOMMANO... mc 48,30 80,58 3´892,01

2914 / 6122 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*9,20*4,100*0,500 2,00 9,20 4,100 0,500 37,72
2,00*3,50*4,100*0,500 2,00 3,50 4,100 0,500 14,35
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92*0,500 1,00 12,92 0,500 -6,46
CANALETTE *1,00*1,50*0,150*0,500 1,00 1,50 0,150 0,500 -0,11
1,00*[0,5*(1,5+,5)]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
FOSSO *1,00*7,20*0,150*0,500 1,00 7,20 0,150 0,500 -0,54
1,00*[0,5*(7,20+3,00)]*1,400*0,500 1,00 5,10 1,400 0,500 -3,57

Parziale... mc 41,14
POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *2,00*1,20*
1,550*0,200 2,00 1,20 1,550 0,200 0,74
2,00*0,80*1,550*0,200 2,00 0,80 1,550 0,200 0,50

Parziale... mc 1,24
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *2,00*2,20*
1,550*0,200 2,00 2,20 1,550 0,200 1,36
2,00*1,20*1,550*0,200 2,00 1,20 1,550 0,200 0,74

Parziale... mc 2,10
POZZETTO SEZ. B *1,00*9,40*4,500*0,600 1,00 9,40 4,500 0,600 25,38
1,00*3,50*2,350*0,600 1,00 3,50 2,350 0,600 4,94
1,00*3,50*[(2,00*0,50)]*0,600 1,00 3,50 1,000 0,600 2,10
1,00*9,40*2,350*0,600 1,00 9,40 2,350 0,600 13,25
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92*0,600 1,00 12,92 0,600 -7,75
SBOCCO *1,00*7,20*0,700*0,600 1,00 7,20 0,700 0,600 -3,02
1,00*[(7,20+3,00)*,5]*1,400*0,600 1,00 5,10 1,400 0,600 -4,28

Parziale... mc 30,62

Sommano positivi... mc 101,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,10 186´328´237,73
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Sommano negativi... mc -25,98

SOMMANO... mc 75,10 80,73 6´062,82

2915 / 6123 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
POZZETTO SEZ. A *2,00*4,60*9,200 2,00 4,60 9,200 84,64
2,00*4,60*4,500 2,00 4,60 4,500 41,40
2,00*8,20*4,100 2,00 8,20 4,100 67,24
2,00*3,50*4,100 2,00 3,50 4,100 28,70
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.12 mq *1,00*12,92 1,00 12,92 -12,92
CANALETTE *1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,150 1,00 1,50 0,150 -0,23
FOSSO *1,00*7,20*0,150 1,00 7,20 0,150 -1,08
1,00*[(7,20+3,00)*,50]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14
POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *4,00*1,20*
1,750 4,00 1,20 1,750 8,40
4,00*1,35*0,800 4,00 1,35 0,800 4,32
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *2,00*2,20*
1,750 2,00 2,20 1,750 7,70
2,00*1,60*1,750 2,00 1,60 1,750 5,60
2,00*1,20*1,550 2,00 1,20 1,550 3,72
2,00*1,80*1,550 2,00 1,80 1,550 5,58
POZZETTO SEZ. B *1,00*9,40*5,100 1,00 9,40 5,100 47,94
1,00*8,20*4,500 1,00 8,20 4,500 36,90
1,00*2,95*9,480 1,00 2,95 9,480 27,97
1,00*8,20*2,450 1,00 8,20 2,450 20,09
2,00*4,70*2,950 2,00 4,70 2,950 27,73
4,00*3,50*[(2,00*0,50)] 4,00 3,50 1,000 14,00
2,00*3,50*2,350 2,00 3,50 2,350 16,45
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92 1,00 12,92 -12,92
FOSSO *1,00*7,20*0,700 1,00 7,20 0,700 -5,04
SBOCCO *1,00*[(7,20+3,00)*,5]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14

Sommano positivi... mq 448,38
Sommano negativi... mq -46,97

SOMMANO... mq 401,41 19,38 7´779,33

2916 / 6124 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. A *20,700*160,000 20,700 160,000 3´312,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *0,290*
150,000 0,290 150,000 43,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *0,700*
150,000 0,700 150,000 105,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. B *26,510*110,000 26,510 110,000 2´916,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A *41,140*112,000 41,140 112,000 4´607,68
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´984,28 186´342´079,88
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POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *1,240*
180,000 1,240 180,000 223,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SECONDARIO 2.20x1.60 *2,100*
180,000 2,100 180,000 378,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B *30,620*232,000 30,620 232,000 7´103,84

SOMMANO... kg 18´689,32 0,83 15´512,14

2917 / 6125 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
Tubo armco 5.05*3.10 *46,35*985,000 46,35 985,000 45´654,75
Tubo armco DN 1000 *1,90*115,000 1,90 115,000 218,50

SOMMANO... kg 45´873,25 1,85 84´865,51

2918 / 6130 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/02/2011 - TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60

POZZETTO SECONDARIO 1.20x1.20 *1,00*
100,000 1,00 100,000 100,00
POZZETTO SECONDARIO 2.20x 1.60 *1,00*
390,000 1,00 390,000 390,00
Pozzetto Armco ø 110 cm *1,00*110,000 1,00 110,000 110,00

SOMMANO... Kg 600,00 2,77 1´662,00

2919 / 6131 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

POZZETTO SEZ. A *8,40*3,700*72,000 8,40 3,700 72,000 2´237,76

SOMMANO... kg 2´237,76 4,51 10´092,30

2920 / 6132 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/
13.3.14.7 - TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
09/02/2011 Tubo in Pead DN 600 *2,00*1,96 2,00 1,96 3,92

SOMMANO... m 3,92 52,88 207,29

2921 / 6133 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T16 alla prog. 5+794.60
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*3,70*5,400 2,00 3,70 5,400 39,96
2,00*8,40*5,400 2,00 8,40 5,400 90,72
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *4,80*15,000 4,80 15,000 72,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202,68 186´454´419,12
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SOMMANO... kg 202,68 1,21 245,24

TO.2.17 - TOMBINI: tombino T17  (Cat 224)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2922 / 11450 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
SCAVO *26,71*[0,50*(6,75+9,75)]*1,500 26,71 8,250 1,500 330,54

SOMMANO... mc 330,54 2,66 879,24

2923 / 11451 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
POZZETTO SEZ. A *9,80*7,100*5,750 9,80 7,100 5,750 400,09
POZZETTO SEZ. B *9,60*6,900*4,060 9,60 6,900 4,060 268,93
SCATOLARE *43,80*6,200*2,400 43,80 6,200 2,400 651,74

SOMMANO... mc 1´320,76 4,63 6´115,12

2924 / 11452 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
POZZETTO SEZ. A *9,80*7,100*3,750 9,80 7,100 3,750 260,93
POZZETTO SEZ. B *9,60*6,900*2,060 9,60 6,900 2,060 136,45
SCATOLARE *43,80*6,200*0,400 43,80 6,200 0,400 108,62

SOMMANO... mc 506,00 1,34 678,04

2925 / 11453 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
POZZETTO SEZ. A *9,80*7,100*1,750 9,80 7,100 1,750 121,77
POZZETTO SEZ. B *9,60*6,900*0,060 9,60 6,900 0,060 3,97

SOMMANO... mc 125,74 1,34 168,49

2926 / 11454 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´462´505,25
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1LT - TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 11450 [mc 330.54] 330,54

SOMMANO... mc 330,54 1,82 601,58

2927 / 11461 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11450 [mc 330.54] *5,00 5,00 1´652,70
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11451 [mc 1 320.76] *5,00 5,00 6´603,80

SOMMANO... mc*km 8´256,50 0,13 1´073,35

2928 / 11597 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11450 [mc 330.54] 330,54
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11451 [mc 1 320.76] 1´320,76

SOMMANO... m3 1´651,30 2,68 4´425,48

2929 / 11598 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Ricoprimento scatolare *1,00*46,30*[(10,70+6,20)/
23/11/2011 2]*3,000 1,00 46,30 8,450 3,000 1´173,71

A DETRARRE
Scatolare *1,00*46,30*3,800*2,400 1,00 46,30 3,800 2,400 422,26

SOMMANO... m³ 1´595,97 0,52 829,90

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2930 / 11460 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
POZZETTO SEZ. B *9,80*5,100*0,200 9,80 5,100 0,200 10,00
POZZETTO SEZ. C *9,60*4,900*0,200 9,60 4,900 0,200 9,41
SCATOLARE *46,30*4,200*0,200 46,30 4,200 0,200 38,89

SOMMANO... mc 58,30 55,64 3´243,81

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2931 / 11455 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *9,40*4,700*0,600 9,40 4,700 0,600 26,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,51 186´472´679,37
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POZZETTO SEZ. B *9,20*4,500*0,500 9,20 4,500 0,500 20,70
SCATOLARE *47,30*3,800*0,500 47,30 3,800 0,500 89,87

SOMMANO... mc 137,08 89,00 12´200,12

2932 / 11456 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*9,40*4,600*0,600 2,00 9,40 4,600 0,600 51,89
2,00*3,50*4,600*0,600 2,00 3,50 4,600 0,600 19,32
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*3,80*2,400 1,00 3,80 2,400 -9,12
CANALETTE *1,00*1,50*0,600*0,600 1,00 1,50 0,600 0,600 -0,54
1,00*[0,5*(1,5+,5)]*0,500*0,600 1,00 1,00 0,500 0,600 -0,30
1,00*0,90*0,800*0,600 1,00 0,90 0,800 0,600 -0,43
1,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300*0,600 1,00 0,60 0,300 0,600 -0,11
FOSSO *1,00*7,20*0,600*0,600 1,00 7,20 0,600 0,600 -2,59
1,00*[0,5*(7,20+3,00)]*1,400*0,600 1,00 5,10 1,400 0,600 -4,28

Parziale... mc 53,84
POZZETTO SEZ. B *1,00*9,20*3,800*0,500 1,00 9,20 3,800 0,500 17,48
2,00*[(2,8+3,80)*0,5]*3,500*0,500 2,00 3,30 3,500 0,500 11,55
1,00*2,80*3,800*0,500 1,00 2,80 3,800 0,500 5,32
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*3,80*2,400 1,00 3,80 2,400 -9,12
SBOCCO *1,00*7,20*1,400*0,500 1,00 7,20 1,400 0,500 -5,04
1,00*[(7,20+3,00)*,5]*1,400*0,500 1,00 5,10 1,400 0,500 -3,57

Parziale... mc 16,62
SCATOLARE
Pareti *2,00*47,30*1,500*0,400 2,00 47,30 1,500 0,400 56,76
Soletta *1,00*47,30*3,800*0,400 1,00 47,30 3,800 0,400 71,90

Parziale... mc 128,66

Sommano positivi... mc 234,22
Sommano negativi... mc -35,10

SOMMANO... mc 199,12 80,73 16´074,96

2933 / 11457 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11456 [mc 199.12] 199,12

SOMMANO... mc 199,12 8,02 1´596,94

2934 / 11458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
POZZETTO SEZ. A *2,00*9,40*5,200 2,00 9,40 5,200 97,76
2,00*4,70*5,200 2,00 4,70 5,200 48,88
2,00*8,20*4,600 2,00 8,20 4,600 75,44
2,00*3,50*4,600 2,00 3,50 4,600 32,20
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254,28 186´502´551,39
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SCATOLARE *1,00*3,80*2,400 1,00 3,80 2,400 -9,12
CANALETTE *1,00*1,50*0,600 1,00 1,50 0,600 -0,90
1,00*[0,5*(1,5+,5)]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*0,90*0,800 1,00 0,90 0,800 -0,72
1,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*7,20*0,600 1,00 7,20 0,600 -4,32
1,00*[0,5*(7,20+3,00)]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14
POZZETTO SEZ. B *1,00*9,20*4,300 1,00 9,20 4,300 39,56
2,00*[(2,8+3,80)*0,5]*3,500 2,00 3,30 3,500 23,10
2,00*[(3,3+4,30)*0,5]*4,500 2,00 3,80 4,500 34,20
1,00*9,20*3,300 1,00 9,20 3,300 30,36
1,00*8,20*2,800 1,00 8,20 2,800 22,96
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*3,80*2,400 1,00 3,80 2,400 -9,12
SBOCCO *1,00*7,20*1,400 1,00 7,20 1,400 -10,08
1,00*[(7,20+3,00)*,5]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14
SCATOLARE *2,00*46,30*2,400 2,00 46,30 2,400 222,24
2,00*46,30*1,500 2,00 46,30 1,500 138,90
1,00*46,30*3,000 1,00 46,30 3,000 138,90
TESTATE *6,00*[2,40+2,4]*0,400 6,00 4,80 0,400 11,52
6,00*3,00*0,400 6,00 3,00 0,400 7,20
6,00*3,00*0,500 6,00 3,00 0,500 9,00

Sommano positivi... mq 932,22
Sommano negativi... mq -49,22

SOMMANO... mq 883,00 19,38 17´112,54

2935 / 11459 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ARMATURA - vedi tabella ferri allegata
- TOMBINO  T17 alla prog. 6+097.28
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. A - 126.60 kg/mc *26,510*
126,600 26,510 126,600 3´356,17
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. B - 151.00kg/mc *20,700*
151,000 20,700 151,000 3´125,70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A - 170.00 kg/mc *55,210*
170,000 55,210 170,000 9´385,70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B - 130.40kg/mc *19,280*
130,400 19,280 130,400 2´514,11
SCATOLARE
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
soletta - 126.65 kg/mc *89,870*126,650 89,870 126,650 11´382,04
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
pareti - 218.20 kg/mc *56,760*218,200 56,760 218,200 12´385,03
soletta - 148.80 kg/mc *71,900*148,800 71,900 148,800 10´698,72

SOMMANO... kg 52´847,47 0,83 43´863,40

TO.2.18 - TOMBINI: tombino T18  (Cat 225)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2936 / 11462 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
24/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´563´527,33
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- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
SCAVO *15,50*[(12,30+19,50)/2]*3,600 15,50 15,900 3,600 887,22

SOMMANO... mc 887,22 2,66 2´360,01

2937 / 11463 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
POZZETTO SEZ. A *1,00*17,40*9,400*4,300 1,00 17,40 9,400 4,300 703,31
POZZETTO SEZ. B *1,00*17,40*9,400*2,000 1,00 17,40 9,400 2,000 327,12
SCATOLARE *1,00*90,00*9,000*2,500 1,00 90,00 9,000 2,500 2´025,00

SOMMANO... mc 3´055,43 4,63 14´146,64

2938 / 11464 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
03/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
POZZETTO SEZ. A *1,00*17,40*9,400*2,300 1,00 17,40 9,400 2,300 376,19
SCATOLARE *1,00*90,00*9,000*0,500 1,00 90,00 9,000 0,500 405,00

SOMMANO... mc 781,19 1,34 1´046,79

2939 / 11465 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
03/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
POZZETTO SEZ. A *1,00*17,40*9,400*0,300 1,00 17,40 9,400 0,300 49,07

SOMMANO... mc 49,07 1,34 65,75

2940 / 11466 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 11462 [mc 887.22] 887,22

SOMMANO... mc 887,22 1,82 1´614,74

2941 / 11473 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11462 [mc 887.22] *5,00 5,00 4´436,10
ART. B.1.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´436,10 186´582´761,26
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Vedi voce n° 11463 [mc 3 055.43] *5,00 5,00 15´277,15

SOMMANO... mc*km 19´713,25 0,13 2´562,72

2942 / 11595 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11462 [mc 887.22] 887,22
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11463 [mc 3 055.43] 3´055,43

SOMMANO... m3 3´942,65 2,68 10´566,30

2943 / 11596 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a
23/11/2011 - TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47

Ricoprimento scatolare *1,00*94,20*[(15,00+8,30)/
2]*3,500 1,00 94,20 11,650 3,500 3´841,01
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*94,20*6,900*4,600 1,00 94,20 6,900 4,600 -2´989,91

Sommano positivi... m³ 3´841,01
Sommano negativi... m³ -2´989,91

SOMMANO... m³ 851,10 0,52 442,57

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2944 / 11472 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,80*7,400*0,200 1,00 7,80 7,400 0,200 11,54
POZZETTO SEZ. B *1,00*6,80*7,400*0,200 1,00 6,80 7,400 0,200 10,06
SCATOLARE *1,00*93,00*7,300*0,200 1,00 93,00 7,300 0,200 135,78

SOMMANO... mc 157,38 55,64 8´756,62

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2945 / 11467 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,40*6,700*0,700 1,00 7,40 6,700 0,700 34,71
1,00*14,40*0,700*0,700 1,00 14,40 0,700 0,700 7,06

Parziale... mc 41,77
POZZETTO SEZ. B *1,00*7,70*5,500*0,500 1,00 7,70 5,500 0,500 21,18
1,00*14,40*0,500*0,500 1,00 14,40 0,500 0,500 3,60

Parziale... mc 24,78
SCATOLARE
Soletta *1,00*94,20*6,900*0,800 1,00 94,20 6,900 0,800 519,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 586,53 186´605´089,47
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 586,53 186´605´089,47

Parziale... mc 519,98

SOMMANO... mc 586,53 89,00 52´201,17

2946 / 11468 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,00*8,800*0,700 1,00 7,00 8,800 0,700 43,12
1,00*14,40*6,850*0,700 1,00 14,40 6,850 0,700 69,05
2,00*6,00*6,850*0,700 2,00 6,00 6,850 0,700 57,54
2,00*1,00*[1,75/2]*6,000 2,00 1,00 0,875 6,000 10,50
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,90*4,600*0,700 1,00 6,90 4,600 0,700 -22,22
FOSSO *1,00*[(7,40+13,40)/2]*0,700 1,00 10,40 0,700 -7,28

Parziale... mc 150,71
POZZETTO SEZ. B *1,00*7,00*5,700*0,500 1,00 7,00 5,700 0,500 19,95
1,00*14,40*3,950*0,500 1,00 14,40 3,950 0,500 28,44
2,00*5,00*6,850*0,500 2,00 5,00 6,850 0,500 34,25
2,00*1,00*[1,75/2]*6,000 2,00 1,00 0,875 6,000 10,50
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,90*4,600*0,500 1,00 6,90 4,600 0,500 -15,87
FOSSO *1,00*[(7,40+13,40)/2]*0,500 1,00 10,40 0,500 -5,20

Parziale... mc 72,07
SCATOLARE
Pareti *2,00*94,20*3,000*0,700 2,00 94,20 3,000 0,700 395,64
Soletta *1,00*94,20*6,900*0,800 1,00 94,20 6,900 0,800 519,98

Parziale... mc 915,62

Sommano positivi... mc 1´188,97
Sommano negativi... mc -50,57

SOMMANO... mc 1´138,40 80,73 91´903,03

2947 / 11469 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11468 [mc 1 138.40] 1´138,40

SOMMANO... mc 1´138,40 8,02 9´129,97

2948 / 11470 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T18  alla prog. 7+025.47

POZZETTO SEZ. A *1,00*7,00*9,500 1,00 7,00 9,500 66,50
1,00*5,60*8,800 1,00 5,60 8,800 49,28
1,00*14,40*6,850 1,00 14,40 6,850 98,64
1,00*6,00*7,200 1,00 6,00 7,200 43,20
2,00*6,00*7,550 2,00 6,00 7,550 90,60
2,00*5,60*6,850 2,00 5,60 6,850 76,72
4,00*1,00*[1,75/2] 4,00 1,00 0,875 3,50
4,00*7,75*2,800 4,00 7,75 2,800 86,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 515,24 186´758´323,64
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 515,24 186´758´323,64

A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,90*4,600 1,00 6,90 4,600 -31,74
FOSSO *1,00*[(7,40+13,40)/2] 1,00 10,40 -10,40
POZZETTO SEZ. B *1,00*7,00*5,700 1,00 7,00 5,700 39,90
1,00*5,60*5,200 1,00 5,60 5,200 29,12
1,00*14,40*3,950 1,00 14,40 3,950 56,88
2,00*6,00*3,950 2,00 6,00 3,950 47,40
2,00*5,00*3,950 2,00 5,00 3,950 39,50
4,00*1,00*[1,75/2] 4,00 1,00 0,875 3,50
2,00*6,00*5,200 2,00 6,00 5,200 62,40
2,00*3,00*3,950 2,00 3,00 3,950 23,70
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,90*4,600 1,00 6,90 4,600 -31,74
FOSSO *1,00*[(7,40+13,40)/2] 1,00 10,40 -10,40
SCATOLARE
2,00*94,20*4,600 2,00 94,20 4,600 866,64
2,00*94,20*3,000 2,00 94,20 3,000 565,20
1,00*94,20*5,500 1,00 94,20 5,500 518,10

Sommano positivi... mq 2´767,58
Sommano negativi... mq -84,28

SOMMANO... mq 2´683,30 19,38 52´002,35

2949 / 11471 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ARMATURA - Vedi tabella distinta ferri allegata
POZZETTO IMBOCCO - Fondazione
mc. 41.77 x kg/mc 132.83 *41,770*132,830 41,770 132,830 5´548,31
POZZETTO IMBOCCO - Pareti
mc. 150.71 x kg/mc 81.52 *150,710*81,520 150,710 81,520 12´285,88
POZZETTO SBOCCO - Fondazione
mc. 24.78 x kg/mc 153.87 *24,780*153,870 24,780 153,870 3´812,90
POZZETTO DI SBOCCO - Pareti
mc 72.07 x kg/mc 74.03 *72,070*74,030 72,070 74,030 5´335,34
CANNA TOMBINO - Fondazione
mc. 519.98 x kg/mc 80.25 *519,980*80,250 519,980 80,250 41´728,40
CANNA TOMBINO - Pareti
mc. 395.64 x kg/mc 154.31 *395,640*154,310 395,640 154,310 61´051,21
CANNA TOMBINO - Soletta
mc. 519.98 x kg/mc 76.03 *519,980*76,030 519,980 76,030 39´534,08

SOMMANO... kg 169´296,12 0,83 140´515,78

TO.2.19 - TOMBINI: tombino T19  (Cat 226)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2950 / 6149 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
SCAVO *7,90*[0,50*(4,50+7,70)]*1,600 7,90 6,100 1,600 77,10

SOMMANO... mc 77,10 2,66 205,09

2951 / 6150 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´951´046,86
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 186´951´046,86

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
IMBOCCO SEZ. A *7,25*6,000*0,750 7,25 6,000 0,750 32,63
SBOCCO SEZ. B *7,25*6,000*1,140 7,25 6,000 1,140 49,59
TUBO ARMCO DN 1500 *25,05*4,500*0,650 25,05 4,500 0,650 73,27
9,65*4,500*2,400 9,65 4,500 2,400 104,22

SOMMANO... mc 259,71 4,63 1´202,46

2952 / 6151 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
tubo armco *9,65*4,500*0,400 9,65 4,500 0,400 17,37

SOMMANO... mc 17,37 1,34 23,28

2953 / 6152 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6149 [mc 77.10] 77,10

SOMMANO... mc 77,10 1,82 140,32

2954 / 6159 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
TUBO ARMCO DN 1500 *37,10*4,500*2,400 37,10 4,500 2,400 400,68

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *37,10*1,770 37,10 1,770 -65,67

Sommano positivi... mc 400,68
Sommano negativi... mc -65,67

SOMMANO... mc 335,01 11,91 3´989,97

2955 / 6160 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6149 [mc 77.10] *5,00 5,00 385,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6150 [mc 259.71] *5,00 5,00 1´298,55

SOMMANO... mc*km 1´684,05 0,13 218,93

2956 / 6161 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´956´621,82
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R I P O R T O 186´956´621,82

08/11/2010
- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6149 [mc 77.10] 77,10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6150 [mc 259.71] 259,71

SOMMANO... m3 336,81 2,68 902,65

2957 / 6162 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
SCAVO *21,00*[0,50*(6,75+10,75)]*2,100 21,00 8,750 2,100 385,88

SOMMANO... mc 385,88 2,66 1´026,44

2958 / 6163 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(6,73+4,58)*,5]*5,200*
1,450 2,00 5,66 5,200 1,450 85,35
[(10,07+5,76)*0,50]*5,200*1,450 7,92 5,200 1,450 59,72
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(6,73+4,58)*,5]*5,200*
1,290 2,00 5,66 5,200 1,290 75,93
[(10,07+5,76)*0,50]*5,200*1,290 7,92 5,200 1,290 53,13
TUBO ARMCO 5.05*3.10 *15,80*6,750*0,750 15,80 6,750 0,750 79,99
21,00*6,750*4,100 21,00 6,750 4,100 581,18

SOMMANO... mc 935,30 4,63 4´330,44

2959 / 6164 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
TUBO ARMCO 5.05*3.10 *21,00*6,750*2,100 21,00 6,750 2,100 297,68

SOMMANO... mc 297,68 1,34 398,89

2960 / 6165 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
TUBO ARMCO 5.05*3.10 *21,00*6,750*0,100 21,00 6,750 0,100 14,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,18 186´963´280,24
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R I P O R T O 14,18 186´963´280,24

SOMMANO... mc 14,18 1,34 19,00

2961 / 6166 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6162 [mc 385.88] 385,88

SOMMANO... mc 385,88 1,82 702,30

2962 / 6173 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
Tubo armco 5.05*3.10 *42,00*6,750*4,100 42,00 6,750 4,100 1´162,35

A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *42,00*12,920 42,00 12,920 -542,64

Sommano positivi... mc 1´162,35
Sommano negativi... mc -542,64

SOMMANO... mc 619,71 11,91 7´380,75

2963 / 6174 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6162 [mc 385.88] *5,00 5,00 1´929,40
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6163 [mc 935.30] *5,00 5,00 4´676,50

SOMMANO... mc*km 6´605,90 0,13 858,77

2964 / 6175 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6162 [mc 385.88] 385,88
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6163 [mc 935.30] 935,30

SOMMANO... m3 1´321,18 2,68 3´540,76

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2965 / 6158 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
IMBOCCO SEZ. A *5,25*4,000*0,200 5,25 4,000 0,200 4,20
SBOCCO SEZ. B *5,25*4,000*0,200 5,25 4,000 0,200 4,20

SOMMANO... mc 8,40 55,64 467,38

2966 / 6172 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´976´249,20
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R I P O R T O 186´976´249,20

08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(5,32+3,99)*,50]*
3,200*0,200 2,00 4,66 3,200 0,200 5,96
[(9,24+6,59)*0,5]*3,200*0,200 7,92 3,200 0,200 5,07

Parziale... mc 11,03
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(5,32+3,99)*,50]*3,200*
0,200 2,00 4,66 3,200 0,200 5,96
[(9,24+6,59)*0,5]*3,200*0,200 7,92 3,200 0,200 5,07

Parziale... mc 11,03

SOMMANO... mc 22,06 55,64 1´227,42

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2967 / 6153 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73
SBOCCO SEZ. B *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73

SOMMANO... mc 17,46 80,58 1´406,93

2968 / 6154 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,000*0,300 1,00 3,60 1,000 0,300 1,08
2,00*4,25*1,000*0,300 2,00 4,25 1,000 0,300 2,55
2,00*1,95*[(1,40*0,50)]*0,300 2,00 1,95 0,700 0,300 0,82
1,00*3,60*2,400*0,300 1,00 3,60 2,400 0,300 2,59
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *1,00*1,50*0,250*0,300 1,00 1,50 0,250 0,300 -0,11
1,00*0,50*[(1,5+0,5)*0,5]*0,300 1,00 0,50 1,000 0,300 -0,15
1,00*0,30*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,30 0,600 0,300 -0,05
FOSSO *1,00*2,70*0,250*0,300 1,00 2,70 0,250 0,300 -0,20
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 5,68
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,000*0,300 1,00 3,60 1,000 0,300 1,08
2,00*4,25*1,000*0,300 2,00 4,25 1,000 0,300 2,55
2,00*1,95*[(1,40*0,50)]*0,300 2,00 1,95 0,700 0,300 0,82
1,00*3,60*2,400*0,300 1,00 3,60 2,400 0,300 2,59
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *1,00*1,50*0,250*0,300 1,00 1,50 0,250 0,300 -0,11
1,00*0,50*[(1,5+0,5)*0,5]*0,300 1,00 0,50 1,000 0,300 -0,15
FOSSO *1,00*2,70*0,250*0,300 1,00 2,70 0,250 0,300 -0,20
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,41 186´978´883,55
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Parziale... mc 5,73

Sommano positivi... mc 14,08
Sommano negativi... mc -2,67

SOMMANO... mc 11,41 80,73 921,13

2969 / 6155 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,500 1,00 3,60 1,500 5,40
2,00*4,85*1,500 2,00 4,85 1,500 14,55
1,00*3,60*2,900 1,00 3,60 2,900 10,44
4,00*1,95*[(1,4*0,5)] 4,00 1,95 0,700 5,46
1,00*3,00*1,000 1,00 3,00 1,000 3,00
2,00*4,25*1,000 2,00 4,25 1,000 8,50
1,00*3,00*2,400 1,00 3,00 2,400 7,20
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTE *1,00*1,50*0,250 1,00 1,50 0,250 -0,38
1,00*0,50*[(1,5+0,5)*0,5] 1,00 0,50 1,000 -0,50
1,00*0,30*[(0,90+0,30)*0,5] 1,00 0,30 0,600 -0,18
FOSSO *1,00*2,70*0,250 1,00 2,70 0,250 -0,68
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,500 1,00 3,60 1,500 5,40
2,00*4,85*1,500 2,00 4,85 1,500 14,55
1,00*3,60*2,900 1,00 3,60 2,900 10,44
4,00*1,95*[(1,4*0,5)] 4,00 1,95 0,700 5,46
1,00*3,00*1,000 1,00 3,00 1,000 3,00
2,00*4,25*1,000 2,00 4,25 1,000 8,50
1,00*3,00*2,400 1,00 3,00 2,400 7,20
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTE *1,00*1,50*0,250 1,00 1,50 0,250 -0,38
1,00*0,50*[(1,5+0,5)*0,5] 1,00 0,50 1,000 -0,50
FOSSO *1,00*2,70*0,250 1,00 2,70 0,250 -0,68
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

Sommano positivi... mq 109,10
Sommano negativi... mq -9,00

SOMMANO... mq 100,10 19,38 1´939,94

2970 / 6156 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *8,730*60,000 8,730 60,000 523,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *8,730*60,000 8,730 60,000 523,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *5,680*92,000 5,680 92,000 522,56
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *5,730*105,000 5,730 105,000 601,65

SOMMANO... kg 2´171,81 0,83 1´802,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´983´547,22
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2971 / 6157 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO  T19 bis  alla prog. 7+259.67
TUBO ARMCO DN 1500 *37,70*201,000 37,70 201,000 7´577,70

SOMMANO... kg 7´577,70 1,85 14´018,75

2972 / 6167 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(5,04+3,88)*,50]*
2,800*0,500 2,00 4,46 2,800 0,500 12,49
[(9,07+6,75)*0,5]*2,800*0,500 7,91 2,800 0,500 11,07

Parziale... mc 23,56
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(5,04+3,88)*,50]*2,800*
0,500 2,00 4,46 2,800 0,500 12,49
[(9,07+6,75)*0,5]*2,800*0,500 7,91 2,800 0,500 11,07

Parziale... mc 23,56

SOMMANO... mc 47,12 80,58 3´796,93

2973 / 6168 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*4,10*4,220*0,500 2,00 4,10 4,220 0,500 17,30
1,00*7,21*4,600*0,500 1,00 7,21 4,600 0,500 16,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92*0,500 1,00 12,92 0,500 -6,46

Parziale... mc 27,42
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,10*3,330*0,500 2,00 4,10 3,330 0,500 13,65
1,00*7,21*4,000*0,500 1,00 7,21 4,000 0,500 14,42
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92*0,500 1,00 12,92 0,500 -6,46

Parziale... mc 21,61

Sommano positivi... mc 61,95
Sommano negativi... mc -12,92

SOMMANO... mc 49,03 80,73 3´958,19

2974 / 6169 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´005´321,09
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12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(4,60+3,85)*0,5]*4,000 2,00 4,23 4,000 33,84
2,00*[(4,60+3,85)*0,50]*4,210 2,00 4,23 4,210 35,62
testate *4,00*4,23*0,500 4,00 4,23 0,500 8,46
2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
2,00*3,03*0,500 2,00 3,03 0,500 3,03
sponde *1,00*[3,88+6,75+3,88]*0,500 1,00 14,51 0,500 7,26
1,00*[5,04+9,07+5,04]*0,500 1,00 19,15 0,500 9,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92 1,00 12,92 -12,92

SBOCCO SEZ. B *2,00*[(4,60+2,65)*0,5]*4,000 2,00 3,63 4,000 29,04
2,00*[(4,60+2,65)*0,50]*4,210 2,00 3,63 4,210 30,56
testate *4,00*3,33*0,500 4,00 3,33 0,500 6,66
2,00*2,80*0,500 2,00 2,80 0,500 2,80
2,00*3,03*0,500 2,00 3,03 0,500 3,03
sponde *1,00*[3,88+6,75+3,88]*0,500 1,00 14,51 0,500 7,26
1,00*[5,04+9,07+5,04]*0,500 1,00 19,15 0,500 9,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 12.92 mq *1,00*12,92 1,00 12,92 -12,92

Sommano positivi... mq 189,52
Sommano negativi... mq -25,84

SOMMANO... mq 163,68 19,38 3´172,12

2975 / 6170 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *23,560*110,000 23,560 110,000 2´591,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *23,560*110,000 23,560 110,000 2´591,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *27,420*80,000 27,420 80,000 2´193,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *21,610*75,000 21,610 75,000 1´620,75

SOMMANO... kg 8´997,55 0,83 7´467,97

2976 / 6171 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO  T19 alla prog. 7+226.77
Tubo armco 5.05*3.10 *43,00*985,000 43,00 985,000 42´355,00

SOMMANO... kg 42´355,00 1,85 78´356,75

TO.2.20 - TOMBINI: tombino T20  (Cat 227)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´094´317,93
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2977 / 6176 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
SCAVO *5,70*[0,50*(4,50+8,46)]*1,980 5,70 6,480 1,980 73,13

SOMMANO... mc 73,13 2,66 194,53

2978 / 6177 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
IMBOCCO SEZ. A *7,25*6,000*1,100 7,25 6,000 1,100 47,85
SBOCCO SEZ. B *7,25*6,000*1,270 7,25 6,000 1,270 55,25
TUBO ARMCO DN 1500 *[(4,50+2,60+14,50)]*
4,500*0,850 21,60 4,500 0,850 82,62
7,27*4,500*2,400 7,27 4,500 2,400 78,52

SOMMANO... mc 264,24 4,63 1´223,43

2979 / 6178 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
TUBO ARMCO DN 1500 *7,27*4,500*0,400 7,27 4,500 0,400 13,09

SOMMANO... mc 13,09 1,34 17,54

2980 / 6179 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6176 [mc 73.13] 73,13

SOMMANO... mc 73,13 1,82 133,10

2981 / 6186 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
TUBO ARMCO DN 1500 *52,75*4,500*2,400 52,75 4,500 2,400 569,70

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *52,75*1,770 52,75 1,770 -93,37

Sommano positivi... mc 569,70
Sommano negativi... mc -93,37

SOMMANO... mc 476,33 11,91 5´673,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´101´559,62
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2982 / 6187 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a 5,98*4,500*1,050 5,98 4,500 1,050 28,26
23/02/2011

SOMMANO... m³ 28,26 0,52 14,70

2983 / 6188 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6176 [mc 73.13] *5,00 5,00 365,65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6177 [mc 264.24] *5,00 5,00 1´321,20

SOMMANO... mc*km 1´686,85 0,13 219,29

2984 / 6189 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6176 [mc 73.13] 73,13
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6177 [mc 264.24] 264,24

SOMMANO... m3 337,37 2,68 904,15

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2985 / 6185 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
IMBOCCO SEZ. A *5,25*4,000*0,200 5,25 4,000 0,200 4,20
SBOCCO SEZ. B *5,25*4,000*0,200 5,25 4,000 0,200 4,20

SOMMANO... mc 8,40 55,64 467,38

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2986 / 6180 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73
SBOCCO SEZ. B *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73

SOMMANO... mc 17,46 80,58 1´406,93

2987 / 6181 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´104´572,07
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dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,100*0,300 1,00 3,60 1,100 0,300 1,19
2,00*4,25*1,100*0,300 2,00 4,25 1,100 0,300 2,81
2,00*2,05*[(1,30*0,50)]*0,300 2,00 2,05 0,650 0,300 0,80
1,00*3,60*2,400*0,300 1,00 3,60 2,400 0,300 2,59
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08
1,00*0,30*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,30 0,600 0,300 -0,05
FOSSO *1,00*3,00*0,300*0,300 1,00 3,00 0,300 0,300 -0,27
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 6,14
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
2,00*4,25*0,800*0,300 2,00 4,25 0,800 0,300 2,04
2,00*2,85*[(1,80*0,50)]*0,300 2,00 2,85 0,900 0,300 1,54
1,00*3,60*2,600*0,300 1,00 3,60 2,600 0,300 2,81
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*0,30*[(0,9+0,3)*0,5]*0,300 1,00 0,30 0,600 0,300 -0,05
FOSSO *1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 6,14

Sommano positivi... mc 14,64
Sommano negativi... mc -2,36

SOMMANO... mc 12,28 80,73 991,36

2988 / 6182 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,600 1,00 3,60 1,600 5,76
2,00*4,85*1,600 2,00 4,85 1,600 15,52
1,00*3,60*2,900 1,00 3,60 2,900 10,44
4,00*2,05*[(1,3*0,5)] 4,00 2,05 0,650 5,33
1,00*3,00*1,100 1,00 3,00 1,100 3,30
2,00*4,25*1,100 2,00 4,25 1,100 9,35
1,00*3,00*2,400 1,00 3,00 2,400 7,20
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,30*[(0,90+0,30)*0,5] 1,00 0,30 0,600 -0,18
FOSSO *1,00*3,00*0,300 1,00 3,00 0,300 -0,90
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
2,00*4,85*1,300 2,00 4,85 1,300 12,61
1,00*3,60*3,100 1,00 3,60 3,100 11,16
4,00*2,85*[(1,8*0,5)] 4,00 2,85 0,900 10,26
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
2,00*4,25*0,800 2,00 4,25 0,800 6,80
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTE *1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*0,30*[(0,9+0,3)*0,5] 1,00 0,30 0,600 -0,18
FOSSO *1,00*2,70*0,250 1,00 2,70 0,250 -0,68
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,79 187´105´563,43
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R I P O R T O 104,79 187´105´563,43

Sommano positivi... mq 112,61
Sommano negativi... mq -7,82

SOMMANO... mq 104,79 19,38 2´030,83

2989 / 6183 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *8,730*42,000 8,730 42,000 366,66
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *8,730*42,000 8,730 42,000 366,66
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,140*63,000 6,140 63,000 386,82
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,140*77,000 6,140 77,000 472,78

SOMMANO... kg 1´592,92 0,83 1´322,12

2990 / 6184 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T20 alla prog. 7+768.02
TUBO ARMCO DN 1500 *52,75*201,000 52,75 201,000 10´602,75

SOMMANO... kg 10´602,75 1,85 19´615,09

TO.2.21 - TOMBINI: tombino T21  (Cat 228)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

2991 / 11474 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Sbancamento *380,650 380,650 380,65

SOMMANO... mc 380,65 2,66 1´012,53

2992 / 11475 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
IMBOCCO
Fondazione *7,20*5,500*0,700 7,20 5,500 0,700 27,72
SBOCCO
Fondazione *9,05*5,500*0,700 9,05 5,500 0,700 34,84
SCATOLARE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,56 187´129´544,00
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R I P O R T O 62,56 187´129´544,00

Fondazione *47,30*[(5,60+4,20)/2]*0,700 47,30 4,900 0,700 162,24

SOMMANO... mc 224,80 4,63 1´040,82

2993 / 11482 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Sezione corrente *47,30*[(8,00+4,20)/2]*1,900 47,30 6,100 1,900 548,21
16/11/2011 a detrarre parte di manufatto scatolare *47,30*

2,800*1,700 47,30 2,800 1,700 -225,15

Sommano positivi... m³ 548,21
Sommano negativi... m³ -225,15

SOMMANO... m³ 323,06 0,52 167,99

2994 / 11594 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ Per scavo di sbancamento
1LT Vedi voce n° 11474 [mc 380.65] 380,65
16/11/2011 Per scavo a sezione

Vedi voce n° 11475 [mc 224.80] 224,80
Per materiale riutilizzato
Vedi voce n° 11482 [m³ 323.06] -323,06

Sommano positivi... mc 605,45
Sommano negativi... mc -323,06

SOMMANO... mc 282,39 1,82 513,95

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

2995 / 11481 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

IMBOCCO
Magrone *5,40*4,500*0,200 5,40 4,500 0,200 4,86
SBOCCO
Magrone *8,05*4,500*0,200 8,05 4,500 0,200 7,25
CANNA TOMBINO
Magrone *47,30*3,200*0,200 47,30 3,200 0,200 30,27

SOMMANO... mc 42,38 55,64 2´358,02

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

2996 / 11476 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
IMBOCCO
Fondazione *5,80*4,100*0,500 5,80 4,100 0,500 11,89
SBOCCO
Fondazione *7,65*4,100*0,500 7,65 4,100 0,500 15,68
TOMBINO SCATOLARE
Fondazione *47,30*2,800*0,500 47,30 2,800 0,500 66,22

SOMMANO... mc 93,79 89,00 8´347,31

2997 / 11477 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´141´972,09
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R I P O R T O 187´141´972,09

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
IMBOCCO
Pareti *2,00*4,10*0,400*3,100 2,00 4,10 0,400 3,100 10,17
2,00*5,00*0,400*3,100 2,00 5,00 0,400 3,100 12,40
a detrarre sezione fosso di guardia trapezoidale
4,50*0,400*0,500 4,50 0,400 0,500 -0,90
[(4,50+1,50)/2]*0,400*1,000 3,00 0,400 1,000 -1,20
a detrarre sezione scatolare
2,80*0,400*2,500 2,80 0,400 2,500 -2,80
SBOCCO
Pareti (Figure scomposte) *4,10*0,400*3,200 4,10 0,400 3,200 5,25
4,10*0,400*1,200 4,10 0,400 1,200 1,97
[(2,00+0,55)/2]*0,400*2,150 1,28 0,400 2,150 1,10
6,85*0,400*1,200 6,85 0,400 1,200 3,29
[(3,20+1,75)/2]*0,400*2,150 2,48 0,400 2,150 2,13
2,00*1,00*0,400*1,500 2,00 1,00 0,400 1,500 1,20
1,20*0,400*0,200 1,20 0,400 0,200 0,10
a detrarre fosso di guardia trapezoidale
1,50*0,400*0,200 1,50 0,400 0,200 -0,12
[(1,50+0,50)/2]*0,400*0,700 1,00 0,400 0,700 -0,28
a detrarre sezione scatolare
2,80*0,400*2,500 2,80 0,400 2,500 -2,80
TOMBINO SCATOLARE
Pareti *2,00*47,30*0,400*1,500 2,00 47,30 0,400 1,500 56,76
Soletta *47,30*2,800*0,500 47,30 2,800 0,500 66,22

Sommano positivi... mc 160,59
Sommano negativi... mc -8,10

SOMMANO... mc 152,49 80,73 12´310,52

2998 / 11478 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11477 [mc 152.49] 152,49

SOMMANO... mc 152,49 8,02 1´222,97

2999 / 11479 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
IMBOCCO
Fondazione *2,00*4,10*0,500 2,00 4,10 0,500 4,10
2,00*5,00*0,500 2,00 5,00 0,500 5,00
Elevazione
- cassero esterno *2,00*4,10*3,100 2,00 4,10 3,100 25,42
- cassero interno *2,00*3,30*3,100 2,00 3,30 3,100 20,46
- cassero esterno *5,80*3,100 5,80 3,100 17,98
- cassero interno *5,00*3,100 5,00 3,100 15,50
- cassero esterno *5,80*3,100 5,80 3,100 17,98
- cassero interno *5,00*3,100 5,00 3,100 15,50
a detrarre fosso di guardia trapezoidale
2,00*4,50*0,500 2,00 4,50 0,500 -4,50
2,00*[(4,50+1,50)/2]*1,000 2,00 3,00 1,000 -6,00
a detrarre sezione scatolare
2,00*2,80*2,500 2,00 2,80 2,500 -14,00
SBOCCO
Fondazione *2,00*4,10*0,500 2,00 4,10 0,500 4,10
2,00*7,65*0,500 2,00 7,65 0,500 7,65
Elevazione
- cassero esterno *4,10*3,200 4,10 3,200 13,12
- cassero interno *3,30*3,200 3,30 3,200 10,56
- cassero esterno *4,10*1,200 4,10 1,200 4,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137,79 187´155´505,58
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- cassero interno *3,30*1,200 3,30 1,200 3,96
- cassero esterno (figura scomposta) *2,00*0,400 2,00 0,400 0,80
[(2,00+0,55)/2]*2,150 1,28 2,150 2,75
7,65*1,200 7,65 1,200 9,18
- cassero interno (figura scomposta) *[(2,00+0,55)/
2]*2,150 1,28 2,150 2,75
6,85*1,200 6,85 1,200 8,22
- testate *0,55*0,400 0,55 0,400 0,22
2,00*0,20*0,400 2,00 0,20 0,400 0,16
2,00*0,70*0,400 2,00 0,70 0,400 0,56
a detrarre fosso di guardia trapezoidale
2,00*1,50*0,200 2,00 1,50 0,200 -0,60
2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
- cassero esterno (figura scomposta) *3,20*0,400 3,20 0,400 1,28
[(3,20+1,75)/2]*2,150 2,48 2,150 5,33
1,00*1,500 1,00 1,500 1,50
1,20*0,600 1,20 0,600 0,72
- cassero interno (figura scomposta) *[(3,20+1,75)/
2]*2,150 2,48 2,150 5,33
2,00*1,00*1,500 2,00 1,00 1,500 3,00
1,20*0,200 1,20 0,200 0,24
- testate *0,75*0,400 0,75 0,400 0,30
2,00*1,80*0,400 2,00 1,80 0,400 1,44
0,20*0,400 0,20 0,400 0,08
TOMBINO SCATOLARE
Fondazione *2,00*47,30*0,500 2,00 47,30 0,500 47,30
2,00*2,800*0,500 2,00 2,800 0,500 2,80
Elevazione
- cassero interno/esterno *[2*2]*47,30*1,500 4,00 47,30 1,500 283,80
- testate *[2*4]*1,500*0,400 8,00 1,500 0,400 4,80
Soletta
- laterali *2,00*47,30*0,500 2,00 47,30 0,500 47,30
- fondo *47,30*2,000 47,30 2,000 94,60
- testate *4,00*2,000*0,500 4,00 2,000 0,500 4,00

Sommano positivi... mq 694,71
Sommano negativi... mq -26,10

SOMMANO... mq 668,61 19,38 12´957,66

3000 / 11480 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
IMCOCCO
Armatura kg/mc 107.70 (Vedi distinta ferri allegata)
mc. 29.56 x kg/mc 107.70 *29,56*107,700 29,56 107,700 3´183,61
SBOCCO
Armaturakg/mc 82.70 (Vedi distinta ferri allegata)
mc. 27.52 x kg/mc 82.70 *27,52*82,700 27,52 82,700 2´275,90
TOMBINO SCATOLARE
Armatura kg/mc 161.50 (Vedi distinta ferri allegata)
mc. 189.20 x kg/mc 161.50 *189,20*161,500 189,20 161,500 30´555,80

SOMMANO... kg 36´015,31 0,83 29´892,71

3001 / 11593 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete
B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
16/11/2011 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
IMBOCCO
Su bordo pareti *2,00*5,40 2,00 5,40 10,80

SOMMANO... ml 10,80 15,90 171,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´198´527,67
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TO.2.22 - TOMBINI: tombino T22  (Cat 229)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3002 / 6190 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *53,55*[0,50*(6,30+
3,10)]*1,600 53,55 4,700 1,600 402,70
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *7,70*[0,50*(6,30+
3,10)]*0,500 7,70 4,700 0,500 18,10

SOMMANO... mc 420,80 2,66 1´119,33

3003 / 6191 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
IMBOCCO SEZ. A *7,20*5,000*4,550 7,20 5,000 4,550 163,80
INTERMEDIO SEZ. B *5,00*5,100*4,230 5,00 5,100 4,230 107,87
SBOCCO SEZ. C *7,10*6,600*2,360 7,10 6,600 2,360 110,59
TUBO ARMCO DN 1500 *53,55*3,100*2,500 53,55 3,100 2,500 415,01
12,50*3,100*2,150 12,50 3,100 2,150 83,31

SOMMANO... mc 880,58 4,63 4´077,09

3004 / 6192 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
IMBOCCO SEZ. A *7,20*5,000*2,550 7,20 5,000 2,550 91,80
INTERMEDIO SEZ. B *5,00*5,100*2,230 5,00 5,100 2,230 56,87
SBOCCO SEZ. C *7,10*6,600*0,360 7,10 6,600 0,360 16,87
TUBO ARMCO DN 1500 *53,55*3,100*0,500 53,55 3,100 0,500 83,00
12,50*3,100*0,150 12,50 3,100 0,150 5,81

SOMMANO... mc 254,35 1,34 340,83

3005 / 6193 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
IMBOCCO SEZ. A *7,20*5,000*0,550 7,20 5,000 0,550 19,80
INTERMEDIO SEZ. B *5,00*5,100*0,230 5,00 5,100 0,230 5,87

SOMMANO... mc 25,67 1,34 34,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´204´099,32
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3006 / 6194 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6190 [mc 420.80] 420,80

SOMMANO... mc 420,80 1,82 765,86

3007 / 6201 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *54,95*3,100*2,500 54,95 3,100 2,500 425,86
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *13,90*3,100*2,500 13,90 3,100 2,500 107,73

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *54,95*1,770 54,95 1,770 -97,26
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *13,90*1,770 13,90 1,770 -24,60

Sommano positivi... mc 533,59
Sommano negativi... mc -121,86

SOMMANO... mc 411,73 11,91 4´903,70

3008 / 6202 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6190 [mc 420.80] *5,00 5,00 2´104,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6191 [mc 880.58] *5,00 5,00 4´402,90

SOMMANO... mc*km 6´506,90 0,13 845,90

3009 / 6205 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6190 [mc 420.80] 420,80
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6191 [mc 880.58] 880,58

SOMMANO... m3 1´301,38 2,68 3´487,70

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3010 / 6200 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
IMBOCCO SEZ. A *5,20*3,000*0,200 5,20 3,000 0,200 3,12
INTERMEDIO SEZ. B *3,00*2,500*0,200 3,00 2,500 0,200 1,50
SBOCCO SEZ. C *5,10*5,200*0,200 5,10 5,200 0,200 5,30

SOMMANO... mc 9,92 55,64 551,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´214´654,43
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TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3011 / 6195 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *4,80*2,600*0,500 4,80 2,600 0,500 6,24
INTERMEDIO SEZ. B *2,10*2,600*0,500 2,10 2,600 0,500 2,73
SBOCCO SEZ. C *4,70*4,800*0,500 4,70 4,800 0,500 11,28

SOMMANO... mc 20,25 80,58 1´631,75

3012 / 6196 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*4,80*3,450*0,300 2,00 4,80 3,450 0,300 9,94
2,00*2,00*3,450*0,300 2,00 2,00 3,450 0,300 4,14
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(3,90+1,50)*,5]*0,800*0,300 1,00 2,70 0,800 0,300 -0,65
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,150*0,300 2,00 0,90 0,150 0,300 -0,08

Parziale... mc 12,71
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60*5,500*0,300 2,00 2,60 5,500 0,300 8,58
2,00*1,50*5,500*0,300 2,00 1,50 5,500 0,300 4,95
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*
0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06

Parziale... mc 12,47
SBOCCO SEZ. C *1,00*4,80*2,800*0,300 1,00 4,80 2,800 0,300 4,03
2,00*4,10*1,000*0,300 2,00 4,10 1,000 0,300 2,46
2,00*1,95*[(1,6*0,5)]*0,300 2,00 1,95 0,800 0,300 0,94
1,00*4,80*1,000*0,300 1,00 4,80 1,000 0,300 1,44
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(3,90+1,50)*,5]*0,300*0,300 1,00 2,70 0,300 0,300 -0,24
1,00*3,90*0,200*0,300 1,00 3,90 0,200 0,300 -0,23
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05

Parziale... mc 7,72

Sommano positivi... mc 36,48
Sommano negativi... mc -3,58

SOMMANO... mc 32,90 80,73 2´656,02

3013 / 6197 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 
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B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
IMBOCCO SEZ. A *2,00*4,80*3,950 2,00 4,80 3,950 37,92
2,00*2,60*3,950 2,00 2,60 3,950 20,54
2,00*4,20*3,450 2,00 4,20 3,450 28,98
2,00*2,00*3,450 2,00 2,00 3,450 13,80
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(3,90+1,50)*,5]*0,800 1,00 2,70 0,800 -2,16
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,150 2,00 0,90 0,150 -0,27
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60*6,000 2,00 2,60 6,000 31,20
2,00*2,70*6,000 2,00 2,70 6,000 32,40
2,00*2,00*5,500 2,00 2,00 5,500 22,00
2,00*2,10*5,500 2,00 2,10 5,500 23,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
SBOCCO SEZ. C *1,00*4,80*2,800 1,00 4,80 2,800 13,44
1,00*4,20*2,300 1,00 4,20 2,300 9,66
2,00*4,70*1,500 2,00 4,70 1,500 14,10
4,00*1,95*[(1,6*0,5)] 4,00 1,95 0,800 6,24
2,00*4,70*1,000 2,00 4,70 1,000 9,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(3,90+1,50)*,5]*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81
1,00*3,90*0,200 1,00 3,90 0,200 -0,78
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18

Sommano positivi... mq 262,78
Sommano negativi... mq -11,82

SOMMANO... mq 250,96 19,38 4´863,60

3014 / 6198 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *6,240*150,000 6,240 150,000 936,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *2,730*111,000 2,730 111,000 303,03
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *11,280*40,000 11,280 40,000 451,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *12,710*143,000 12,710 143,000 1´817,53
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *12,470*70,000 12,470 70,000 872,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *7,720*92,000 7,720 92,000 710,24

SOMMANO... kg 5´090,90 0,83 4´225,45

3015 / 6199 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso

COMMITTENTE: 
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ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
TUBO ARMCO DN 1500 *55,55*201,000 55,55 201,000 11´165,55
TUBO ARMCO DN 1500 *14,50*201,000 14,50 201,000 2´914,50

SOMMANO... kg 14´080,05 1,85 26´048,09

3016 / 6203 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *4,40*2,200*72,000 4,40 2,200 72,000 696,96
INTERMEDIO SEZ. B *1,70*2,200*72,000 1,70 2,200 72,000 269,28

SOMMANO... kg 966,24 4,51 4´357,74

3017 / 6204 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T22 alla prog. 8+046.32
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*4,40*5,400 2,00 4,40 5,400 47,52
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,45*15,000 3,45 15,000 51,75
INTERMEDIO SEZ. B *5,50*15,000 5,50 15,000 82,50

SOMMANO... kg 247,65 1,21 299,66

TO.2.23 - TOMBINI: tombino T23  (Cat 230)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3018 / 11483 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
SCATOLARE *1,00*130,00*[(16,00+5,70)/2]*
4,500 1,00 130,00 10,850 4,500 6´347,25

SOMMANO... mc 6´347,25 2,66 16´883,69

3019 / 11484 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/11/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
Vedi voce n° 11483 [mc 6 347.25] *5,00 5,00 31´736,25

SOMMANO... mc*km 31´736,25 0,13 4´125,71

3020 / 11485 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 
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A.1.11 conferita a discarica.
22/11/2011

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
Vedi voce n° 11483 [mc 6 347.25] 6´347,25

SOMMANO... m3 6´347,25 2,68 17´010,63

3021 / 11486 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*8,60*5,600*8,500 1,00 8,60 5,600 8,500 409,36
SBOCCO SEZ. C *1,00*7,50*8,000*2,500 1,00 7,50 8,000 2,500 150,00

SOMMANO... mc 559,36 4,63 2´589,84

3022 / 11487 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*8,60*5,600*6,500 1,00 8,60 5,600 6,500 313,04
SBOCCO SEZ. C *1,00*7,50*8,000*0,500 1,00 7,50 8,000 0,500 30,00

SOMMANO... mc 343,04 1,34 459,67

3023 / 11488 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*8,60*5,600*4,500 1,00 8,60 5,600 4,500 216,72

SOMMANO... mc 216,72 1,34 290,40

3024 / 11489 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*8,60*5,600*2,500 1,00 8,60 5,600 2,500 120,40

SOMMANO... mc 120,40 1,34 161,34

3025 / 11490 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

COMMITTENTE: 
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obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*8,60*5,600*0,500 1,00 8,60 5,600 0,500 24,08

SOMMANO... mc 24,08 1,34 32,27

3026 / 11491 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ Vedi voce n° 11483 [mc 6 347.25] 6´347,25
1LT
08/11/2006 SOMMANO... mc 6´347,25 1,82 11´552,00

3027 / 11492 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a RITOMBAMENTO SCATOLARE *1,00*130,70*
08/11/2006 [(15+5,20)/2]*4,400 1,00 130,70 10,100 4,400 5´808,31

A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*130,70*2,400*3,300 1,00 130,70 2,400 3,300 -1´035,14

Sommano positivi... m³ 5´808,31
Sommano negativi... m³ -1´035,14

SOMMANO... m³ 4´773,17 0,52 2´482,05

TO.02 - demolizioni  (SbCat 80)

3028 / 11493 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.3.04/b Demolizione di sovrastruttura stradale,  comprese  le
08/11/2006 pavimentazioni,  con  gli oneri e le prescrizioni

indicate nelle  Norme  Tecniche,  compreso   ... ti
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
b) CON REIMPIEGO DI MATERIALI

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
Area innesto tombino *1,00*68,77*6,000*1,500 1,00 68,77 6,000 1,500 618,93

SOMMANO... mc 618,93 4,06 2´512,86

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3029 / 11494 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*7,00*4,000*0,200 1,00 7,00 4,000 0,200 5,60
SBOCCO SEZ. C *1,00*6,00*6,200*0,200 1,00 6,00 6,200 0,200 7,44
SCATOLARE *1,00*130,70*3,700*0,200 1,00 130,70 3,700 0,200 96,72

SOMMANO... mc 109,76 55,64 6´107,05

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3030 / 11495 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
21/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di

COMMITTENTE: 
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esposizione XA2

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *1,00*6,60*3,600*0,800 1,00 6,60 3,600 0,800 19,01
SBOCCO SEZ. C *1,00*5,60*5,800*0,500 1,00 5,60 5,800 0,500 16,24
SCATOLARE *1,00*130,70*3,200*0,500 1,00 130,70 3,200 0,500 209,12

SOMMANO... mc 244,37 89,00 21´748,93

3031 / 11496 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
21/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,60*7,750*0,800 2,00 6,60 7,750 0,800 81,84
2,00*2,00*7,750*0,800 2,00 2,00 7,750 0,800 24,80
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,40*3,300*0,800 1,00 2,40 3,300 0,800 -6,34
FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,800 1,00 1,50 0,300 0,800 -0,36
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,800 1,00 1,00 0,500 0,800 -0,40

Parziale... mc 99,54
SBOCCO SEZ. C
1,00*5,50*3,450*0,500 1,00 5,50 3,450 0,500 9,49
2,00*5,50*2,400*0,500 2,00 5,50 2,400 0,500 13,20
2,00*2,90*[(1,05/2)]*0,500 2,00 2,90 0,525 0,500 1,52
1,00*2,50*1,400*0,500 1,00 2,50 1,400 0,500 1,75
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,40*3,300*0,500 1,00 2,40 3,300 0,500 -3,96
FOSSO *1,00*[(1,50+0,5)/2]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
1,00*2,40*2,000*0,500 1,00 2,40 2,000 0,500 -2,40

Parziale... mc 19,35
SCATOLARE
PARETI *2,00*130,70*1,500*0,400 2,00 130,70 1,500 0,400 156,84
SOLETTA SUPER. *1,00*130,70*3,300*0,400 1,00 130,70 3,300 0,400 172,52

Parziale... mc 329,36
POZZETTO DI ISPEZIONE *2,00*1,20*1,300*
0,300 2,00 1,20 1,300 0,300 0,94
2,00*0,60*1,300*0,300 2,00 0,60 1,300 0,300 0,47

Parziale... mc 1,41

Sommano positivi... mc 463,37
Sommano negativi... mc -13,71

SOMMANO... mc 449,66 80,73 36´301,05

3032 / 11497 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
21/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11496 [mc 449.66] 449,66

SOMMANO... mc 449,66 8,02 3´606,27

3033 / 11498 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 
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- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,60*8,550 2,00 6,60 8,550 112,86
2,00*5,00*7,750 2,00 5,00 7,750 77,50
2,00*3,60*8,550 2,00 3,60 8,550 61,56
2,00*2,00*7,750 2,00 2,00 7,750 31,00
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,40*3,300 1,00 2,40 3,300 -7,92
FOSSO *1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

Parziale... mq 274,05
SBOCCO SEZ. C
1,00*5,50*3,950 1,00 5,50 3,950 21,73
1,00*4,50*3,450 1,00 4,50 3,450 15,53
2,00*6,00*3,950 2,00 6,00 3,950 47,40
4,00*2,90*[(1,05/2)] 4,00 2,90 0,525 6,09
2,00*5,00*2,400 2,00 5,00 2,400 24,00
2,00*2,50*2,400 2,00 2,50 2,400 12,00
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,40*3,300 1,00 2,40 3,300 -7,92
FOSSO *1,00*[(1,50+0,5)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*2,40*2,000 1,00 2,40 2,000 -4,80

Parziale... mq 113,53
SCATOLARE
PARETI *2,00*130,70*2,400 2,00 130,70 2,400 627,36
2,00*130,70*1,500 2,00 130,70 1,500 392,10
SOLETTA SUPER. *1,00*130,70*2,500 1,00 130,70 2,500 326,75

TESTATE *15,00*2,40*0,400 15,00 2,40 0,400 14,40
15,00*3,30*[(0,40+0,50)/2] 15,00 3,30 0,450 22,28
POZZETTO D'ISPEZIONE *4,00*1,20*1,300 4,00 1,20 1,300 6,24
4,00*0,60*1,700 4,00 0,60 1,700 4,08

Parziale... mq 1´393,21

Sommano positivi... mq 1´802,88
Sommano negativi... mq -22,09

SOMMANO... mq 1´780,79 19,38 34´511,71

3034 / 11499 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
Armatura scatolare e imbocco/sbocco - vedi tabella
allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
IMBOCCO SEZ. A - 195.43 kg/mc *19,010*
195,430 19,010 195,430 3´715,12
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SBOCCO SEZ. C -  132.40kg/mc *16,240*132,400 16,240 132,400 2´150,18
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SCATOLARE -  126.65 kg/mc *209,120*126,650 209,120 126,650 26´485,05
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A - 117.98 kg/mc *99,540*
117,980 99,540 117,980 11´743,73
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C - 102.92 kg/mc *19,350*102,920 19,350 102,920 1´991,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SCATOLARE - pareti 218.24 kg/mc  *156,840*
218,240 156,840 218,240 34´228,76
SCATOLARE - soletta 148.79 kg/mc  *172,520*
148,790 172,520 148,790 25´669,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´983,59 187´419´112,21
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R I P O R T O 105´983,59 187´419´112,21

SOMMANO... kg 105´983,59 0,83 87´966,38

3035 / 11500 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94
- Scalette di accesso: peso 10 Kg/m
POZZETTO IMBOCCO SEZ. A *7,500*10,000 7,500 10,000 75,00

ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6 *2,00*5,10*5,400 2,00 5,10 5,400 55,08
2,00*2,10*5,400 2,00 2,10 5,400 22,68

SOMMANO... kg 152,76 1,21 184,84

3036 / 11591 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94

- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *1,00*5,10*
2,100*40,000 1,00 5,10 2,100 40,000 428,40

SOMMANO... kg 428,40 4,51 1´932,08

3037 / 11592 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/02/2011 - TOMBINO  T23  alla prog. 8861.94

Pozzetto secondario *1,00*33,000 1,00 33,000 33,00

SOMMANO... Kg 33,00 2,77 91,41

TO.2.24 - TOMBINI: tombino T24  (Cat 231)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3038 / 11501 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T24  alla prog.9+369.11
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *36,45*[0,50*(6,35+
5,15)]*0,600 36,45 5,750 0,600 125,75

SOMMANO... mc 125,75 2,66 334,50

3039 / 11502 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
IMBOCCO SEZ. A *8,90*5,400*4,080 8,90 5,400 4,080 196,08
SBOCCO SEZ. B *8,90*6,700*1,120 8,90 6,700 1,120 66,79
Scatolare *36,45*5,150*3,150 36,45 5,150 3,150 591,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 854,18 187´509´621,42
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R I P O R T O 854,18 187´509´621,42

SOMMANO... mc 854,18 4,63 3´954,85

3040 / 11503 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
IMBOCCO SEZ. A *8,90*5,400*2,080 8,90 5,400 2,080 99,96
Scatolare *36,45*5,150*1,150 36,45 5,150 1,150 215,88

SOMMANO... mc 315,84 1,34 423,23

3041 / 11504 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
IMBOCCO SEZ. A *8,90*5,400*0,080 8,90 5,400 0,080 3,84

SOMMANO... mc 3,84 1,34 5,15

3042 / 11505 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 11501 [mc 125.75] 125,75

SOMMANO... mc 125,75 1,82 228,87

3043 / 11506 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Ricoprimento scatolare *35,00*[(16,00+4,20)/2]*
15/11/2011 3,350 35,00 10,100 3,350 1´184,23

A DETRARRE
Scatolare *36,45*2,800*2,500 36,45 2,800 2,500 -255,15

Sommano positivi... m³ 1´184,23
Sommano negativi... m³ -255,15

SOMMANO... m³ 929,08 0,52 483,12

3044 / 11513 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11501 [mc 125.75] *10,00 10,00 1´257,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11502 [mc 854.18] *10,00 10,00 8´541,80

SOMMANO... mc*km 9´799,30 0,13 1´273,91

3045 / 11516 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´515´990,55
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- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11501 [mc 125.75] 125,75
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11502 [mc 854.18] 854,18

SOMMANO... m3 979,93 2,68 2´626,21

3046 / 11517 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *14,29*[0,50*(9,82+
3,10)]*3,360 14,29 6,460 3,360 310,17
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *15,39*[0,50*(5,30+
3,10)]*1,100 15,39 4,200 1,100 71,10

SOMMANO... mc 381,27 2,66 1´014,18

3047 / 11518 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *5,40*4,200*6,650 5,40 4,200 6,650 150,82
POZZETTO SEZ. B *5,40*4,200*4,980 5,40 4,200 4,980 112,95
POZZETTO SEZ. C *8,00*6,000*3,680 8,00 6,000 3,680 176,64
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *14,29*
3,100*2,400 14,29 3,100 2,400 106,32
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *15,39*
3,100*2,400 15,39 3,100 2,400 114,50

SOMMANO... mc 661,23 4,63 3´061,49

3048 / 11519 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *5,40*4,200*4,650 5,40 4,200 4,650 105,46
POZZETTO SEZ. B *5,40*4,200*2,980 5,40 4,200 2,980 67,59
POZZETTO SEZ. C *8,00*6,000*1,680 8,00 6,000 1,680 80,64
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *14,29*
3,100*0,400 14,29 3,100 0,400 17,72
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *15,39*
3,100*0,400 15,39 3,100 0,400 19,08

SOMMANO... mc 290,49 1,34 389,26

3049 / 11520 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´523´081,69
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di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *5,40*4,200*2,650 5,40 4,200 2,650 60,10
POZZETTO SEZ. B *5,40*4,200*0,980 5,40 4,200 0,980 22,23

SOMMANO... mc 82,33 1,34 110,32

3050 / 11521 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *5,40*4,200*0,650 5,40 4,200 0,650 14,74

SOMMANO... mc 14,74 1,34 19,75

3051 / 11522 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 11517 [mc 381.27] 381,27

SOMMANO... mc 381,27 1,82 693,91

3052 / 11530 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *16,70*3,100*2,400 16,70 3,100 2,400 124,25
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *17,80*3,100*2,400 17,80 3,100 2,400 132,43

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *16,70*1,770 16,70 1,770 -29,56
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *17,80*1,770 17,80 1,770 -31,51

Sommano positivi... mc 256,68
Sommano negativi... mc -61,07

SOMMANO... mc 195,61 11,91 2´329,72

3053 / 11531 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11517 [mc 381.27] *5,00 5,00 1´906,35
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11518 [mc 661.23] *5,00 5,00 3´306,15

SOMMANO... mc*km 5´212,50 0,13 677,63

3054 / 11590 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´526´913,02
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08/11/2010
- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11517 [mc 381.27] 381,27
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11518 [mc 661.23] 661,23

SOMMANO... m3 1´042,50 2,68 2´793,90

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3055 / 11512 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
IMBOCCO SEZ. A *6,90*3,400*0,200 6,90 3,400 0,200 4,69
SBOCCO SEZ. B *6,90*4,700*0,200 6,90 4,700 0,200 6,49
SCATOLARE *36,45*3,200*0,200 36,45 3,200 0,200 23,33

SOMMANO... mc 34,51 55,64 1´920,14

3056 / 11529 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *3,40*2,200*0,200 3,40 2,200 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. B *3,40*2,200*0,200 3,40 2,200 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. C *4,00*6,000*0,200 4,00 6,000 0,200 4,80

SOMMANO... mc 7,80 55,64 433,99

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3057 / 11507 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,50*3,000*0,500 6,50 3,000 0,500 9,75
SBOCCO SEZ. B *6,50*4,300*0,500 6,50 4,300 0,500 13,98
SCATOLARE - soletta inferiore *36,45*2,800*
0,500 36,45 2,800 0,500 51,03

SOMMANO... mc 74,76 89,00 6´653,64

3058 / 11508 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*4,550*0,500 2,00 6,50 4,550 0,500 29,58
2,00*2,00*4,550*0,500 2,00 2,00 4,550 0,500 9,10
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,68 187´538´714,69
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Scatolare *1,00*2,80*2,500*0,500 1,00 2,80 2,500 0,500 -3,50
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)*,5]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00
1,00*5,50*0,100*0,500 1,00 5,50 0,100 0,500 -0,28
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
1,00*1,50*0,450*0,500 1,00 1,50 0,450 0,500 -0,34
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
1,00*0,90*0,450*0,500 1,00 0,90 0,450 0,500 -0,20

Parziale... mc 32,02
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*3,100*0,500 1,00 6,50 3,100 0,500 10,08
1,00*6,50*1,200*0,500 1,00 6,50 1,200 0,500 3,90
2,00*3,30*1,200*0,500 2,00 3,30 1,200 0,500 3,96
A DETRARRE
Scatolare *1,00*2,80*2,500*0,500 1,00 2,80 2,500 0,500 -3,50
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)*,5]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00
1,00*5,50*0,200*0,500 1,00 5,50 0,200 0,500 -0,55

Parziale... mc 11,89
SCATOLARE
Pareti laterali *2,00*36,45*1,500*0,500 2,00 36,45 1,500 0,500 54,68
Soletta superiore *1,00*36,45*2,800*0,500 1,00 36,45 2,800 0,500 51,03

Parziale... mc 105,71

Sommano positivi... mc 162,33
Sommano negativi... mc -12,71

SOMMANO... mc 149,62 80,73 12´078,82

3059 / 11509 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11508 [mc 149.62] 149,62

SOMMANO... mc 149,62 8,02 1´199,95

3060 / 11510 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*5,050 2,00 6,50 5,050 65,65
2,00*3,00*5,050 2,00 3,00 5,050 30,30
2,00*5,50*4,550 2,00 5,50 4,550 50,05
2,00*2,00*4,550 2,00 2,00 4,550 18,20
A DETRARRE
Scatolare *1,00*2,80*2,500 1,00 2,80 2,500 -7,00
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)*,5]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
1,00*5,50*0,100 1,00 5,50 0,100 -0,55
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,450 1,00 1,50 0,450 -0,68
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,450 1,00 0,90 0,450 -0,41
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*3,600 1,00 6,50 3,600 23,40
1,00*5,50*3,100 1,00 5,50 3,100 17,05
1,00*6,50*1,700 1,00 6,50 1,700 11,05
1,00*5,50*1,200 1,00 5,50 1,200 6,60
2,00*4,30*1,700 2,00 4,30 1,700 14,62
2,00*3,30*1,200 2,00 3,30 1,200 7,92
A DETRARRE
Scatolare *1,00*2,80*2,500 1,00 2,80 2,500 -7,00
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)*,5]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
1,00*5,50*0,200 1,00 5,50 0,200 -1,10
SCATOLARE
Pareti laterali *2,00*36,45*2,500 2,00 36,45 2,500 182,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 401,67 187´551´993,46



pag. 772

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 401,67 187´551´993,46

2,00*36,45*1,500 2,00 36,45 1,500 109,35
testate *5,00*2,80*0,500 5,00 2,80 0,500 7,00
5,00*2,80*0,500 5,00 2,80 0,500 7,00
5,00*2,50*0,500 5,00 2,50 0,500 6,25
5,00*2,50*0,500 5,00 2,50 0,500 6,25

Sommano positivi... mq 562,94
Sommano negativi... mq -25,42

SOMMANO... mq 537,52 19,38 10´417,14

3061 / 11511 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
Armatura scatolare e imbocco/sbocco - vedi tabella
allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
IMBOCCO SEZ. A - 135.95 kg/mc *9,750*135,950 9,750 135,950 1´325,51
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SBOCCO SEZ. B - 42.05 kg/mc *13,980*42,050 13,980 42,050 587,86
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SCATOLARE SOLETTA INFER. - 142.70 kg/mc *
51,030*142,700 51,030 142,700 7´281,98
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A - 146.40 kg/mc *32,020*
146,400 32,020 146,400 4´687,73
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B - 87.00 kg/mc *11,890*87,000 11,890 87,000 1´034,43
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SCATOLARE PARETI - 167.35 kg/mc *54,680*
167,350 54,680 167,350 9´150,70
SCATOLARE SOLETTA SUPER. - 142.70 kg/mc *
51,030*142,700 51,030 142,700 7´281,98

SOMMANO... kg 31´350,19 0,83 26´020,66

3062 / 11514 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T24 alla prog.9+369.11

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *5,70*2,200*72,000 5,70 2,200 72,000 902,88

SOMMANO... kg 902,88 4,51 4´071,99

3063 / 11515 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T24 alla prog.9+369.11
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*5,70*5,400 2,00 5,70 5,400 61,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,55*15,000 4,55 15,000 68,25

SOMMANO... kg 153,57 1,21 185,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´592´689,07
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R I P O R T O 187´592´689,07

3064 / 11523 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
15/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*1,800*0,500 3,00 1,800 0,500 2,70
INTERMEDIO SEZ. B *3,00*1,800*0,500 3,00 1,800 0,500 2,70
SBOCCO SEZ. C *3,60*5,600*0,500 3,60 5,600 0,500 10,08

SOMMANO... mc 15,48 89,00 1´377,72

3065 / 11524 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*5,950*0,300 2,00 3,00 5,950 0,300 10,71
2,00*1,20*5,950*0,300 2,00 1,20 5,950 0,300 4,28
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)*,5]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 14,31
POZZETTO SEZ. B *2,00*3,00*3,650*0,300 2,00 3,00 3,650 0,300 6,57
2,00*1,20*3,650*0,300 2,00 1,20 3,650 0,300 2,63
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*
0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
TUBO PEAD DN 500 - mq 0.20 *1,00*0,20*0,300 1,00 0,20 0,300 -0,06

Parziale... mc 8,08
POZZETTO SEZ. C *2,00*3,60*3,100*0,300 2,00 3,60 3,100 0,300 6,70
2,00*5,00*3,100*0,300 2,00 5,00 3,100 0,300 9,30
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*2,500*0,300 1,00 2,70 2,500 0,300 -2,03
CUNETTA *1,00*0,90*0,440*0,300 1,00 0,90 0,440 0,300 -0,12
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 12,95

Sommano positivi... mc 40,19
Sommano negativi... mc -4,85

SOMMANO... mc 35,34 80,73 2´853,00

3066 / 11525 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11524 [mc 35.34] 35,34

SOMMANO... mc 35,34 8,02 283,43

3067 / 11526 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´597´203,22
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12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*6,450 2,00 3,00 6,450 38,70
2,00*1,80*6,450 2,00 1,80 6,450 23,22
2,00*2,40*5,950 2,00 2,40 5,950 28,56
2,00*1,20*5,950 2,00 1,20 5,950 14,28
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)*,5]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

Parziale... mq 102,49
POZZETTO SEZ. B *2,00*3,00*4,150 2,00 3,00 4,150 24,90
2,00*1,80*4,150 2,00 1,80 4,150 14,94
2,00*2,40*3,650 2,00 2,40 3,650 17,52
2,00*1,20*3,650 2,00 1,20 3,650 8,76
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
TUBO PEAD DN 500 - mq 0.20 *1,00*0,20 1,00 0,20 -0,20

Parziale... mq 62,38
POZZETTO SEZ. C *2,00*3,60*3,600 2,00 3,60 3,600 25,92
2,00*5,60*3,600 2,00 5,60 3,600 40,32
2,00*3,00*3,100 2,00 3,00 3,100 18,60
2,00*5,00*3,100 2,00 5,00 3,100 31,00
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*2,500 1,00 2,70 2,500 -6,75
CUNETTA *1,00*0,90*0,440 1,00 0,90 0,440 -0,40
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 105,66

Sommano positivi... mq 286,72
Sommano negativi... mq -16,19

SOMMANO... mq 270,53 19,38 5´242,87

3068 / 11527 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
Armatura scatolare e imbocco/sbocco - vedi tabella
allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. A - 188.50 kg/mc *2,700*
188,500 2,700 188,500 508,95
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. B - 79.50 kg/mc *2,700*79,500 2,700 79,500 214,65
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. C - 101.00 kg/mc *10,080*
101,000 10,080 101,000 1´018,08
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A - 136.10 kg/mc *14,310*
136,100 14,310 136,100 1´947,59
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B - 155.15 kg/mc *8,080*
155,150 8,080 155,150 1´253,61
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. C - 79.50 kg/mc *12,950*79,500 12,950 79,500 1´029,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´972,41 187´602´446,09
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R I P O R T O 5´972,41 187´602´446,09

SOMMANO... kg 5´972,41 0,83 4´957,10

3069 / 11528 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. a-b *17,30*
201,000 17,30 201,000 3´477,30
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. b-c *18,40*
201,000 18,40 201,000 3´698,40

SOMMANO... kg 7´175,70 1,85 13´275,05

3070 / 11532 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

POZZETTO SEZ. A *2,60*1,400*72,000 2,60 1,400 72,000 262,08
POZZETTO SEZ. B *2,60*1,400*72,000 2,60 1,400 72,000 262,08
POZZETTO SEZ. C *5,20*3,200*72,000 5,20 3,200 72,000 1´198,08

SOMMANO... kg 1´722,24 4,51 7´767,30

3071 / 11589 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T24 bis  alla prog. 9+556.79
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
POZZETTO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
POZZETTO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
POZZETTO SEZ. C *2,00*5,20*5,400 2,00 5,20 5,400 56,16
2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56

- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
POZZETTO SEZ. A *5,90*15,000 5,90 15,000 88,50
POZZETTO SEZ. B *3,60*15,000 3,60 15,000 54,00
POZZETTO SEZ. C *3,10*15,000 3,10 15,000 46,50

SOMMANO... kg 366,12 1,21 443,01

TO.2.25 - TOMBINI: tombino T25  (Cat 232)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3072 / 6206 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *13,47*[0,50*(5,90+
3,10)]*1,400 13,47 4,500 1,400 84,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,86 187´628´888,55
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R I P O R T O 84,86 187´628´888,55

41,98*[0,50*(5,90*3,10)]*0,250 41,98 9,145 0,250 95,98
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *22,60*[0,50*(5,10+
3,10)]*1,050 22,60 4,100 1,050 97,29

SOMMANO... mc 278,13 2,66 739,83

3073 / 6207 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,080 5,40 5,000 4,080 110,16
INTERMEDIO SEZ. B *5,40*5,000*3,200 5,40 5,000 3,200 86,40
SBOCCO SEZ. C *5,40*6,000*2,120 5,40 6,000 2,120 68,69
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *54,85*
3,100*2,400 54,85 3,100 2,400 408,08
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *22,00*
3,100*2,400 22,00 3,100 2,400 163,68

SOMMANO... mc 837,01 4,63 3´875,36

3074 / 6208 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,080 5,40 5,000 2,080 56,16
INTERMEDIO SEZ. B *5,40*5,000*1,200 5,40 5,000 1,200 32,40
SBOCCO SEZ. C *5,40*6,000*0,120 5,40 6,000 0,120 3,89
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *54,85*
3,100*0,400 54,85 3,100 0,400 68,01
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *22,00*
3,100*0,400 22,00 3,100 0,400 27,28

SOMMANO... mc 187,74 1,34 251,57

3075 / 6209 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,080 5,40 5,000 0,080 2,16

SOMMANO... mc 2,16 1,34 2,89

3076 / 6210 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6206 [mc 278.13] 278,13

SOMMANO... mc 278,13 1,82 506,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´634´264,40
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R I P O R T O 187´634´264,40

3077 / 6217 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *56,85*3,100*2,400 56,85 3,100 2,400 422,96
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *24,00*3,100*2,400 24,00 3,100 2,400 178,56

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *56,85*1,770 56,85 1,770 -100,62
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *24,00*1,770 24,00 1,770 -42,48

Sommano positivi... mc 601,52
Sommano negativi... mc -143,10

SOMMANO... mc 458,42 11,91 5´459,78

3078 / 6218 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6206 [mc 278.13] *5,00 5,00 1´390,65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6207 [mc 837.01] *5,00 5,00 4´185,05

SOMMANO... mc*km 5´575,70 0,13 724,84

3079 / 6221 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6206 [mc 278.13] 278,13
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6207 [mc 837.01] 837,01

SOMMANO... m3 1´115,14 2,68 2´988,58

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3080 / 6216 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
IMBOCCO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
INTERMEDIO SEZ. B *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. C *3,40*4,000*0,200 3,40 4,000 0,200 2,72

SOMMANO... mc 6,80 55,64 378,35

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3081 / 6211 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´643´815,95
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escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,60*3,000*0,500 2,60 3,000 0,500 3,90
INTERMEDIO SEZ. B *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. C *3,60*3,000*0,500 3,60 3,000 0,500 5,40

SOMMANO... mc 13,20 80,58 1´063,66

3082 / 6212 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,900*0,300 2,00 3,00 2,900 0,300 5,22
2,00*2,00*2,900*0,300 2,00 2,00 2,900 0,300 3,48
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,50+1,50)*,5]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*0,90*0,680*0,300 1,00 0,90 0,680 0,300 -0,18
1,00*1,50*0,500*0,300 1,00 1,50 0,500 0,300 -0,23
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 7,56
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,00*2,650*0,300 2,00 3,00 2,650 0,300 4,77
2,00*2,00*2,650*0,300 2,00 2,00 2,650 0,300 3,18
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*
0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CANALETTA *2,00*0,90*0,300*0,300 2,00 0,90 0,300 0,300 -0,16
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 6,62
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,60*2,000*0,300 1,00 3,60 2,000 0,300 2,16
2,00*3,60*1,200*0,300 2,00 3,60 1,200 0,300 2,59
2,00*[(1,2+2,00)*0,5]*2,400*0,300 2,00 1,60 2,400 0,300 2,30
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,600*0,300 1,00 2,70 0,600 0,300 -0,49

Parziale... mc 5,71

Sommano positivi... mc 23,70
Sommano negativi... mc -3,81

SOMMANO... mc 19,89 80,73 1´605,72

3083 / 6213 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,400 2,00 3,00 3,400 20,40
2,00*2,60*3,400 2,00 2,60 3,400 17,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,08 187´646´485,33
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A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,50+1,50)*,5]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*0,90*0,680 1,00 0,90 0,680 -0,61
1,00*1,50*0,500 1,00 1,50 0,500 -0,75
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 34,27
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,00*3,150 2,00 3,00 3,150 18,90
2,00*2,60*3,150 2,00 2,60 3,150 16,38
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
CANALETTA *1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 31,29
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,60*1,700 1,00 3,60 1,700 6,12
2,00*[(1,7+2,5)*0,50]*2,400 2,00 2,10 2,400 10,08
2,00*1,70*0,300 2,00 1,70 0,300 1,02
2,00*2,50*0,300 2,00 2,50 0,300 1,50
1,00*3,60*2,500 1,00 3,60 2,500 9,00
1,00*3,00*1,200 1,00 3,00 1,200 3,60
2,00*[(1,20+2,00)*0,50]*2,400 2,00 1,60 2,400 7,68
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,600 1,00 2,70 0,600 -1,62

Parziale... mq 34,53

Sommano positivi... mq 112,36
Sommano negativi... mq -12,27

SOMMANO... mq 100,09 19,38 1´939,74

3084 / 6214 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*110,000 3,900 110,000 429,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *3,900*110,000 3,900 110,000 429,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *5,400*65,000 5,400 65,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *7,560*85,000 7,560 85,000 642,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *6,620*95,000 6,620 95,000 628,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *5,710*75,000 5,710 75,000 428,25

SOMMANO... kg 2´908,75 0,83 2´414,26

3085 / 6215 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. a-b *57,45*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´650´839,33
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201,000 57,45 201,000 11´547,45
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. b-c *24,60*
201,000 24,60 201,000 4´944,60

SOMMANO... kg 16´492,05 1,85 30´510,29

3086 / 6219 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84
INTERMEDIO SEZ. B *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 823,68 4,51 3´714,80

3087 / 6220 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T25 alla prog. 11+944.52
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,90*15,000 2,90 15,000 43,50
INTERMEDIO SEZ. B *2,65*15,000 2,65 15,000 39,75

SOMMANO... kg 186,93 1,21 226,19

TO.2.26 - TOMBINI: tombino T26  (Cat 233)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3088 / 6222 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *16,20*[0,50*(6,20+
4,50)]*0,850 16,20 5,350 0,850 73,67
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *7,52*[0,50*(7,26+
4,50)]*1,380 7,52 5,880 1,380 61,02

SOMMANO... mc 134,69 2,66 358,28

3089 / 6223 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
IMBOCCO SEZ. A *5,40*6,300*1,850 5,40 6,300 1,850 62,94
INTERMEDIO SEZ. B *5,60*4,400*4,170 5,60 4,400 4,170 102,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165,69 187´685´648,89
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SBOCCO SEZ. C *5,40*6,200*1,360 5,40 6,200 1,360 45,53
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *17,68*
4,500*2,400 17,68 4,500 2,400 190,94
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *17,65*
4,500*2,400 17,65 4,500 2,400 190,62
8,47*4,500*0,950 8,47 4,500 0,950 36,21

SOMMANO... mc 628,99 4,63 2´912,22

3090 / 6224 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
INTERMEDIO SEZ. B *5,60*4,400*2,170 5,60 4,400 2,170 53,47
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *17,68*
4,500*0,400 17,68 4,500 0,400 31,82
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *17,65*
4,500*0,400 17,65 4,500 0,400 31,77

SOMMANO... mc 117,06 1,34 156,86

3091 / 6225 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
IMBOCCO SEZ. B *5,60*4,400*0,170 5,60 4,400 0,170 4,19

SOMMANO... mc 4,19 1,34 5,61

3092 / 6226 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6222 [mc 134.69] 134,69

SOMMANO... mc 134,69 1,82 245,14

3093 / 6233 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *19,08*4,500*2,400 19,08 4,500 2,400 206,06
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *27,52*4,500*2,400 27,52 4,500 2,400 297,22

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *19,08*1,770 19,08 1,770 -33,77
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *27,52*1,770 27,52 1,770 -48,71

Sommano positivi... mc 503,28
Sommano negativi... mc -82,48

SOMMANO... mc 420,80 11,91 5´011,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´693´980,45
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3094 / 6234 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6222 [mc 134.69] *5,00 5,00 673,45
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6223 [mc 628.99] *5,00 5,00 3´144,95

SOMMANO... mc*km 3´818,40 0,13 496,39

3095 / 6237 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6222 [mc 134.69] 134,69
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6223 [mc 628.99] 628,99

SOMMANO... m3 763,68 2,68 2´046,66

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3096 / 6232 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
IMBOCCO SEZ. A *3,40*4,300*0,200 3,40 4,300 0,200 2,92
INTERMEDIO SEZ. B *3,60*2,400*0,200 3,60 2,400 0,200 1,73
SBOCCO SEZ. C *4,20*3,400*0,200 4,20 3,400 0,200 2,86

SOMMANO... mc 7,51 55,64 417,86

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3097 / 6227 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,90*3,000*0,500 3,90 3,000 0,500 5,85
INTERMEDIO SEZ. B *3,20*2,000*0,500 3,20 2,000 0,500 3,20
SBOCCO SEZ. C *3,80*3,000*0,500 3,80 3,000 0,500 5,70

SOMMANO... mc 14,75 80,58 1´188,56

3098 / 6228 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´698´129,92
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- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,400*0,300 1,00 3,00 1,400 0,300 1,26
2,00*3,30*1,400*0,300 2,00 3,30 1,400 0,300 2,77
1,00*3,00*2,850*0,300 1,00 3,00 2,850 0,300 2,57
2,00*1,60*[(0,95/2)]*0,300 2,00 1,60 0,475 0,300 0,46
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,600*0,300 1,00 0,90 0,600 0,300 -0,16

Parziale... mc 6,32
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,20*7,800*0,400 2,00 3,20 7,800 0,400 19,97
2,00*1,20*7,800*0,400 2,00 1,20 7,800 0,400 7,49
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*
0,400 2,00 1,77 0,400 -1,42
TUBO PEAD DN 400 - mq 0.12 *2,00*0,12*0,400 2,00 0,12 0,400 -0,10

Parziale... mc 25,94
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,00*2,800*0,300 1,00 3,00 2,800 0,300 2,52
1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
2,00*[(0,80+2,80)*0,5]*3,200*0,300 2,00 1,80 3,200 0,300 3,46
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14

Parziale... mc 5,88

Sommano positivi... mc 41,22
Sommano negativi... mc -3,08

SOMMANO... mc 38,14 80,73 3´079,04

3099 / 6229 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,900 1,00 3,00 1,900 5,70
2,00*3,90*1,900 2,00 3,90 1,900 14,82
1,00*3,00*2,850 1,00 3,00 2,850 8,55
1,00*2,40*1,500 1,00 2,40 1,500 3,60
2,00*3,30*1,400 2,00 3,30 1,400 9,24
4,00*1,60*[(0,95/2)] 4,00 1,60 0,475 3,04
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,600 1,00 0,90 0,600 -0,54

Parziale... mq 42,46
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,20*8,300 2,00 3,20 8,300 53,12
2,00*2,00*8,300 2,00 2,00 8,300 33,20
2,00*1,20*7,800 2,00 1,20 7,800 18,72
2,00*2,40*7,800 2,00 2,40 7,800 37,44
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
TUBO PEAD DN 400 - mq 0.12 *2,00*0,12 2,00 0,12 -0,24

Parziale... mq 138,70
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,00*3,300 1,00 3,00 3,300 9,90
1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
2,00*3,80*1,300 2,00 3,80 1,300 9,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204,84 187´701´208,96
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4,00*3,80*[(2,00/2)] 4,00 3,80 1,000 15,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45

Parziale... mq 36,16

Sommano positivi... mq 226,31
Sommano negativi... mq -8,99

SOMMANO... mq 217,32 19,38 4´211,66

3100 / 6230 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *5,850*45,000 5,850 45,000 263,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *3,200*140,000 3,200 140,000 448,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *5,700*48,000 5,700 48,000 273,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,320*60,000 6,320 60,000 379,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *25,940*81,000 25,940 81,000 2´101,14
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *5,880*67,000 5,880 67,000 393,96

SOMMANO... kg 3´859,15 0,83 3´203,09

3101 / 6231 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. a-b *19,08*
201,000 19,08 201,000 3´835,08
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. b-c *27,52*
201,000 27,52 201,000 5´531,52

SOMMANO... kg 9´366,60 1,85 17´328,21

3102 / 6235 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

INTERMEDIO SEZ. B *2,60*1,400*72,000 2,60 1,400 72,000 262,08

SOMMANO... kg 262,08 4,51 1´181,98

3103 / 6236 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´727´133,90
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- TOMBINO T26 alla prog. 12+578.75
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
INTERMEDIO SEZ. B *7,80*15,000 7,80 15,000 117,00

SOMMANO... kg 160,20 1,21 193,84

TO.2.27 - TOMBINI: tombino T27  (Cat 234)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3104 / 6238 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
TRATTO SEZ. A - SEZ. C *70,25*[0,50*(4,60+
3,10)]*0,750 70,25 3,850 0,750 202,85

SOMMANO... mc 202,85 2,66 539,58

3105 / 6239 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,400*3,930 5,40 5,400 3,930 114,60
SBOCCO SEZ. C *8,00*6,000*3,220 8,00 6,000 3,220 154,56
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-c *70,25*
3,100*2,400 70,25 3,100 2,400 522,66

SOMMANO... mc 791,82 4,63 3´666,13

3106 / 6240 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,400*1,930 5,40 5,400 1,930 56,28
SBOCCO SEZ. C *8,00*6,000*1,220 8,00 6,000 1,220 58,56
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-c *70,25*
3,100*0,400 70,25 3,100 0,400 87,11

SOMMANO... mc 201,95 1,34 270,61

3107 / 6241 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6238 [mc 202.85] 202,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202,85 187´731´804,06
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SOMMANO... mc 202,85 1,82 369,19

3108 / 6248 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. C *72,65*3,100*2,400 72,65 3,100 2,400 540,52

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. C *72,65*1,770 72,65 1,770 -128,59

Sommano positivi... mc 540,52
Sommano negativi... mc -128,59

SOMMANO... mc 411,93 11,91 4´906,09

3109 / 6249 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6238 [mc 202.85] *5,00 5,00 1´014,25
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6239 [mc 791.82] *5,00 5,00 3´959,10

SOMMANO... mc*km 4´973,35 0,13 646,54

3110 / 6252 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6238 [mc 202.85] 202,85
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6239 [mc 791.82] 791,82

SOMMANO... m3 994,67 2,68 2´665,72

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3111 / 6247 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,400*0,200 3,40 3,400 0,200 2,31
SBOCCO SEZ. C *4,00*6,000*0,200 4,00 6,000 0,200 4,80

SOMMANO... mc 7,11 55,64 395,60

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3112 / 6242 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´740´787,20
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escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*3,000*0,500 3,00 3,000 0,500 4,50
SBOCCO SEZ. C *5,60*3,600*0,500 5,60 3,600 0,500 10,08

SOMMANO... mc 14,58 80,58 1´174,86

3113 / 6243 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,300*0,300 2,00 3,00 3,300 0,300 5,94
2,00*2,40*3,300*0,300 2,00 2,40 3,300 0,300 4,75
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*
0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)*,5]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30
2,00*1,50*0,350*0,300 2,00 1,50 0,350 0,300 -0,32

Parziale... mc 9,01
SBOCCO SEZ. C *2,00*5,60*2,500*0,300 2,00 5,60 2,500 0,300 8,40
2,00*3,00*2,500*0,300 2,00 3,00 2,500 0,300 4,50
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*1,900*0,300 1,00 2,70 1,900 0,300 -1,54
CUNETTA *1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 10,41

Sommano positivi... mc 23,59
Sommano negativi... mc -4,17

SOMMANO... mc 19,42 80,73 1´567,78

3114 / 6244 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,800 2,00 3,00 3,800 22,80
2,00*3,00*3,800 2,00 3,00 3,800 22,80
2,00*2,40*3,300 2,00 2,40 3,300 15,84
2,00*2,40*3,300 2,00 2,40 3,300 15,84
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)*,5]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,350 2,00 1,50 0,350 -1,05

Parziale... mq 71,69
SBOCCO SEZ. C *2,00*5,60*3,000 2,00 5,60 3,000 33,60
2,00*3,60*3,000 2,00 3,60 3,000 21,60
2,00*5,00*2,500 2,00 5,00 2,500 25,00
2,00*3,00*2,500 2,00 3,00 2,500 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 166,89 187´743´529,84
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A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*1,900 1,00 2,70 1,900 -5,13
CUNETTA *1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 86,86

Sommano positivi... mq 172,48
Sommano negativi... mq -13,93

SOMMANO... mq 158,55 19,38 3´072,70

3115 / 6245 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,500*75,000 4,500 75,000 337,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *10,080*70,000 10,080 70,000 705,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *9,010*55,000 9,010 55,000 495,55
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *10,410*97,000 10,410 97,000 1´009,77

SOMMANO... kg 2´548,42 0,83 2´115,19

3116 / 6246 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. a-c *73,25*
201,000 73,25 201,000 14´723,25

SOMMANO... kg 14´723,25 1,85 27´238,01

3117 / 6250 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *2,60*2,600*72,000 2,60 2,600 72,000 486,72
SBOCCO SEZ. C *3,20*5,200*72,000 3,20 5,200 72,000 1´198,08

SOMMANO... kg 1´684,80 4,51 7´598,45

3118 / 6251 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´783´554,19
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IMBOCCO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
SBOCCO SEZ. C *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*5,20*5,400 2,00 5,20 5,400 56,16
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. B  *3,30*15,000 3,30 15,000 49,50
SBOCCO SEZ. C *2,50*15,000 2,50 15,000 37,50

SOMMANO... kg 233,88 1,21 282,99

TO.2.28 - TOMBINI: tombino T28  (Cat 235)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3119 / 6134 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *51,60*[0,50*(5,15+
5,15)]*0,800 51,60 5,150 0,800 212,59

SOMMANO... mc 212,59 2,66 565,49

3120 / 6135 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
IMBOCCO SEZ. A *9,40*5,400*3,700 9,40 5,400 3,700 187,81
SBOCCO SEZ. B *8,90*8,300*2,190 8,90 8,300 2,190 161,78
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 *51,60*5,150*3,150 51,60 5,150 3,150 837,08

SOMMANO... mc 1´186,67 4,63 5´494,28

3121 / 6136 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
IMBOCCO SEZ. A *9,40*5,400*1,700 9,40 5,400 1,700 86,29
SBOCCO SEZ. B *8,90*8,300*0,190 8,90 8,300 0,190 14,04
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 *51,60*5,150*1,150 51,60 5,150 1,150 305,60

SOMMANO... mc 405,93 1,34 543,95

3122 / 6137 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6134 [mc 212.59] 212,59

SOMMANO... mc 212,59 1,82 386,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´790´827,81
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3123 / 6144 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 *54,00*5,150*3,150 54,00 5,150 3,150 876,02

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *54,00*
6,200 54,00 6,200 -334,80

Sommano positivi... mc 876,02
Sommano negativi... mc -334,80

SOMMANO... mc 541,22 11,91 6´445,93

3124 / 6145 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6134 [mc 212.59] *10,00 10,00 2´125,90
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6135 [mc 1 186.67] *10,00 10,00 11´866,70

SOMMANO... mc*km 13´992,60 0,13 1´819,04

3125 / 6148 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6134 [mc 212.59] 212,59
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6135 [mc 1 186.67] 1´186,67

SOMMANO... m3 1´399,26 2,68 3´750,02

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3126 / 6143 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
IMBOCCO SEZ. A *3,40*7,400*0,200 3,40 7,400 0,200 5,03
SBOCCO SEZ. B *6,90*6,300*0,200 6,90 6,300 0,200 8,69

SOMMANO... mc 13,72 55,64 763,38

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3127 / 6138 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´803´606,18
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FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *7,00*3,000*0,500 7,00 3,000 0,500 10,50
SBOCCO SEZ. B *6,50*5,900*0,500 6,50 5,900 0,500 19,18

SOMMANO... mc 29,68 80,58 2´391,61

3128 / 6139 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*7,00*3,550*0,500 2,00 7,00 3,550 0,500 24,85
2,00*2,00*3,550*0,500 2,00 2,00 3,550 0,500 7,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*
6,20*0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*[(6,00+3,00)*,50]*1,000*0,500 1,00 4,50 1,000 0,500 -2,25
1,00*6,00*0,200*0,500 1,00 6,00 0,200 0,500 -0,60
CANALETTA *1,00*0,90*0,550*0,500 1,00 0,90 0,550 0,500 -0,25
1,00*[(0,90+0,30)*,50]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09

Parziale... mc 25,66
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,95*6,500*0,500 1,00 3,95 6,500 0,500 12,84
2,00*5,90*2,000*0,500 2,00 5,90 2,000 0,500 11,80
2,00*2,90*[(1,95*0,50)]*0,500 2,00 2,90 0,975 0,500 2,83
1,00*6,50*2,000*0,500 1,00 6,50 2,000 0,500 6,50
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*
6,20*0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
CANALETTA *1,00*[(0,30+0,90)*,50]*0,300*
0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
1,00*1,50*2,000*0,500 1,00 1,50 2,000 0,500 -1,50

Parziale... mc 29,28

Sommano positivi... mc 65,92
Sommano negativi... mc -10,98

SOMMANO... mc 54,94 80,73 4´435,31

3129 / 6140 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
IMBOCCO SEZ. A *2,00*7,00*4,050 2,00 7,00 4,050 56,70
2,00*3,00*4,050 2,00 3,00 4,050 24,30
2,00*6,00*3,550 2,00 6,00 3,550 42,60
2,00*2,00*3,550 2,00 2,00 3,550 14,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*
6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*[(6,00+3,00)*,50]*1,000 1,00 4,50 1,000 -4,50
1,00*6,00*0,200 1,00 6,00 0,200 -1,20
CANALETTA *1,00*0,90*0,550 1,00 0,90 0,550 -0,50
1,00*[(0,90+0,30)*,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 125,22
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,95*6,500 1,00 3,95 6,500 25,68
2,00*5,90*2,000 2,00 5,90 2,000 23,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174,50 187´810´433,10
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4,00*2,90*[(1,95*0,50)] 4,00 2,90 0,975 11,31
1,00*6,50*2,000 1,00 6,50 2,000 13,00
1,00*4,90*1,500 1,00 4,90 1,500 7,35
1,00*5,50*1,500 1,00 5,50 1,500 8,25
1,00*5,50*3,450 1,00 5,50 3,450 18,98
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*
6,20 1,00 6,20 -6,20
CANALETTA *1,00*[(0,30+0,90)*,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*1,50*2,000 1,00 1,50 2,000 -3,00

Parziale... mq 98,79

Sommano positivi... mq 245,97
Sommano negativi... mq -21,96

SOMMANO... mq 224,01 19,38 4´341,31

3130 / 6141 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *10,500*100,000 10,500 100,000 1´050,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *19,180*70,000 19,180 70,000 1´342,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *25,660*110,000 25,660 110,000 2´822,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *29,280*65,000 29,280 65,000 1´903,20

SOMMANO... kg 7´118,40 0,83 5´908,27

3131 / 6142 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70
TUBO ARMCO DN 3.55*2.25 *22,00*489,000 22,00 489,000 10´758,00

SOMMANO... kg 10´758,00 1,85 19´902,30

3132 / 6146 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *7,20*2,200*72,000 7,20 2,200 72,000 1´140,48

SOMMANO... kg 1´140,48 4,51 5´143,56

3133 / 6147 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T28 alla prog. 12+811.70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´845´728,54
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ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*7,20*5,400 2,00 7,20 5,400 77,76
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,05*15,000 3,05 15,000 45,75

SOMMANO... kg 147,27 1,21 178,20

TO.2.29 - TOMBINI: tombino T29  (Cat 236)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3134 / 6253 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *14,15*[0,50*(5,40+
3,10)]*1,150 14,15 4,250 1,150 69,16

SOMMANO... mc 69,16 2,66 183,97

3135 / 6254 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
IMBOCCO SEZ. A *6,30*6,000*4,390 6,30 6,000 4,390 165,94
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,000*2,080 6,00 5,000 2,080 62,40
TUBO ARMCO DN 1500  *14,15*3,100*2,400 14,15 3,100 2,400 105,28
4,85*3,100*1,200 4,85 3,100 1,200 18,04

SOMMANO... mc 351,66 4,63 1´628,19

3136 / 6255 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
IMBOCCO SEZ. A *6,30*6,000*2,390 6,30 6,000 2,390 90,34
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,000*0,080 6,00 5,000 0,080 2,40
TUBO ARMCO DN 1500  *14,15*3,100*0,400 14,15 3,100 0,400 17,55

SOMMANO... mc 110,29 1,34 147,79

3137 / 6256 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´847´866,69
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- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
IMBOCCO SEZ. A *6,30*6,000*0,390 6,30 6,000 0,390 14,74

SOMMANO... mc 14,74 1,34 19,75

3138 / 6257 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6253 [mc 69.16] 69,16

SOMMANO... mc 69,16 1,82 125,87

3139 / 6264 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T27 alla prog. 12+687.90
TUBO ARMCO DN 1500  *21,40*3,100*2,400 21,40 3,100 2,400 159,22

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *21,40*1,770 21,40 1,770 -37,88

Sommano positivi... mc 159,22
Sommano negativi... mc -37,88

SOMMANO... mc 121,34 11,91 1´445,16

3140 / 6265 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6253 [mc 69.16] *10,00 10,00 691,60
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6254 [mc 351.66] *10,00 10,00 3´516,60

SOMMANO... mc*km 4´208,20 0,13 547,07

3141 / 6268 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6253 [mc 69.16] 69,16
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6254 [mc 351.66] 351,66

SOMMANO... m3 420,82 2,68 1´127,80

3142 / 6269 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,500*4,900 6,00 5,500 4,900 161,70
SBOCCO SEZ. B *6,40*6,000*2,700 6,40 6,000 2,700 103,68
TUBO ARMCO DN 1500  *17,00*3,100*2,400 17,00 3,100 2,400 126,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391,86 187´851´132,34
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SOMMANO... mc 391,86 4,63 1´814,31

3143 / 6270 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,500*2,900 6,00 5,500 2,900 95,70
SBOCCO SEZ. B *6,40*6,000*0,700 6,40 6,000 0,700 26,88
TUBO ARMCO DN 1500  *17,00*3,100*0,400 17,00 3,100 0,400 21,08

SOMMANO... mc 143,66 1,34 192,50

3144 / 6271 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,500*0,900 6,00 5,500 0,900 29,70

SOMMANO... mc 29,70 1,34 39,80

3145 / 6278 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
TUBO ARMCO DN 1500  *19,40*3,100*2,400 19,40 3,100 2,400 144,34

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *19,40*1,770 19,40 1,770 -34,34

Sommano positivi... mc 144,34
Sommano negativi... mc -34,34

SOMMANO... mc 110,00 11,91 1´310,10

3146 / 6279 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6269 [mc 391.86] *10,00 10,00 3´918,60

SOMMANO... mc*km 3´918,60 0,13 509,42

3147 / 6282 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6269 [mc 391.86] 391,86

SOMMANO... m3 391,86 2,68 1´050,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´856´048,65
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TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3148 / 6263 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
IMBOCCO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
SBOCCO SEZ. B *4,00*4,300*0,200 4,00 4,300 0,200 3,44

SOMMANO... mc 5,84 55,64 324,94

3149 / 6277 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
IMBOCCO SEZ. A *4,00*4,400*0,200 4,00 4,400 0,200 3,52
SBOCCO SEZ. B *4,00*2,500*0,200 4,00 2,500 0,200 2,00

SOMMANO... mc 5,52 55,64 307,13

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3150 / 6258 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *3,60*3,900*0,500 3,60 3,900 0,500 7,02

SOMMANO... mc 11,70 80,58 942,79

3151 / 6259 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,750*0,300 2,00 3,60 4,750 0,300 10,26
2,00*2,00*4,750*0,300 2,00 2,00 4,750 0,300 5,70
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,150*0,300 1,00 2,70 0,150 0,300 -0,12

Parziale... mc 14,99
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,950*0,300 1,00 3,60 2,950 0,300 3,19
1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
2,00*[(2,95+0,80)*0,50]*3,300*0,300 2,00 1,88 3,300 0,300 3,72
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,23 187´857´623,51
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FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,600*0,300 1,00 2,70 0,600 0,300 -0,49

Parziale... mc 6,43

Sommano positivi... mc 23,73
Sommano negativi... mc -2,31

SOMMANO... mc 21,42 80,73 1´729,24

3152 / 6260 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*5,250 2,00 3,60 5,250 37,80
2,00*2,60*5,250 2,00 2,60 5,250 27,30
2,00*2,00*4,750 2,00 2,00 4,750 19,00
2,00*3,00*4,750 2,00 3,00 4,750 28,50
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41

Parziale... mq 109,34
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,450 1,00 3,60 3,450 12,42
1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
2,00*[(2,15+3,30)*0,50]*3,300 2,00 2,73 3,300 18,02
2,00*1,30*3,900 2,00 1,30 3,900 10,14
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,950 1,00 3,00 2,950 8,85
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,600 1,00 2,70 0,600 -1,62

Parziale... mq 52,04

Sommano positivi... mq 169,11
Sommano negativi... mq -7,73

SOMMANO... mq 161,38 19,38 3´127,54

3153 / 6261 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*125,000 4,680 125,000 585,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,020*50,000 7,020 50,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *14,990*125,000 14,990 125,000 1´873,75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,430*50,000 6,430 50,000 321,50

SOMMANO... kg 3´131,25 0,83 2´598,94

3154 / 6262 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´865´079,23
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08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla
voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
TUBO ARMCO DN 1500  *22,00*201,000 22,00 201,000 4´422,00

SOMMANO... kg 4´422,00 1,85 8´180,70

3155 / 6266 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3156 / 6267 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T29 alla prog. 17+100.84
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,75*15,000 4,75 15,000 71,25

SOMMANO... kg 129,57 1,21 156,78

3157 / 6272 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,100*0,500 3,60 2,100 0,500 3,78
SBOCCO SEZ. B *3,60*4,000*0,500 3,60 4,000 0,500 7,20

SOMMANO... mc 10,98 80,58 884,77

3158 / 6273 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*3,800*0,300 2,00 3,60 3,800 0,300 8,21
2,00*1,50*3,800*0,300 2,00 1,50 3,800 0,300 3,42
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,10 187´876´587,51
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R I P O R T O 11,10 187´876´587,51

FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16

Parziale... mc 10,62
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,100*0,300 1,00 3,60 1,100 0,300 1,19
1,00*3,60*3,400*0,300 1,00 3,60 3,400 0,300 3,67
2,00*[(1,10+3,40)/2]*3,400*0,300 2,00 2,25 3,400 0,300 4,59
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,500*0,300 1,00 2,70 0,500 0,300 -0,41

Parziale... mc 8,19

Sommano positivi... mc 21,08
Sommano negativi... mc -2,27

SOMMANO... mc 18,81 80,73 1´518,53

3159 / 6274 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,300 2,00 3,60 4,300 30,96
2,00*2,10*4,300 2,00 2,10 4,300 18,06
2,00*3,00*3,800 2,00 3,00 3,800 22,80
2,00*1,50*3,800 2,00 1,50 3,800 11,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54

Parziale... mq 79,83
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,600 1,00 3,60 1,600 5,76
1,00*3,60*3,900 1,00 3,60 3,900 14,04
1,00*3,60*3,400 1,00 3,60 3,400 12,24
1,00*3,60*1,100 1,00 3,60 1,100 3,96
2,00*[(1,10+3,40)*0,50]*3,400 2,00 2,25 3,400 15,30
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,500 1,00 2,70 0,500 -1,35

Parziale... mq 47,10

Sommano positivi... mq 134,52
Sommano negativi... mq -7,59

SOMMANO... mq 126,93 19,38 2´459,90

3160 / 6275 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,780*75,000 3,780 75,000 283,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,200*55,000 7,200 55,000 396,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 679,50 187´880´565,94
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R I P O R T O 679,50 187´880´565,94

IMBOCCO SEZ. A *10,620*100,000 10,620 100,000 1´062,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,190*80,000 8,190 80,000 655,20

SOMMANO... kg 2´396,70 0,83 1´989,26

3161 / 6276 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
TUBO ARMCO DN 1500  *20,00*201,000 20,00 201,000 4´020,00

SOMMANO... kg 4´020,00 1,85 7´437,00

3162 / 6280 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*1,700*72,000 3,20 1,700 72,000 391,68

SOMMANO... kg 391,68 4,51 1´766,48

3163 / 6281 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T29bis alla prog. 17+901.10
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,80*15,000 3,80 15,000 57,00

SOMMANO... kg 109,92 1,21 133,00

TO.2.30 - TOMBINI: tombino T30  (Cat 237)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3164 / 11533 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
SCAVO *57,03*[0,50*(4,00+4,00)]*3,950 57,03 4,000 3,950 901,07

SOMMANO... mc 901,07 2,66 2´396,85

3165 / 11534 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´894´288,53
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R I P O R T O 187´894´288,53

altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
IMBOCCO SEZ. A *8,10*5,200*3,350 8,10 5,200 3,350 141,10
SBOCCO SEZ. B *8,10*6,900*1,520 8,10 6,900 1,520 84,95
SCATOLARE *57,83*4,100*2,600 57,83 4,100 2,600 616,47

SOMMANO... mc 842,52 4,63 3´900,87

3166 / 11535 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
IMBOCCO SEZ. A *8,10*5,200*1,350 8,10 5,200 1,350 56,86
SCATOLARE *57,83*4,100*0,600 57,83 4,100 0,600 142,26

SOMMANO... mc 199,12 1,34 266,82

3167 / 11536 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Ricoprimento scatolare *53,07*[(14,50+3,50)/2]*
16/11/2011 5,850 53,07 9,000 5,850 2´794,14

A DETRARRE
Scatolare *57,83*2,100*2,200 57,83 2,100 2,200 -267,17

Sommano positivi... m³ 2´794,14
Sommano negativi... m³ -267,17

SOMMANO... m³ 2´526,97 0,52 1´314,02

3168 / 11537 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 11533 [mc 901.07] 901,07

SOMMANO... mc 901,07 1,82 1´639,95

3169 / 11587 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11533 [mc 901.07] *10,00 10,00 9´010,70
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11534 [mc 842.52] *10,00 10,00 8´425,20

SOMMANO... mc*km 17´435,90 0,13 2´266,67

3170 / 11588 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
ART. A.1.01
Vedi voce n° 11533 [mc 901.07] 901,07
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11534 [mc 842.52] 842,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´743,59 187´903´676,86
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R I P O R T O 1´743,59 187´903´676,86

SOMMANO... m3 1´743,59 2,68 4´672,82

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3171 / 11586 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
IMBOCCO SEZ. A *2,60*3,200*0,200 2,60 3,200 0,200 1,66
SBOCCO SEZ. B *3,20*3,600*0,200 3,20 3,600 0,200 2,30
SCATOLARE *57,03*2,500*0,200 57,03 2,500 0,200 28,52

SOMMANO... mc 32,48 55,64 1´807,19

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3172 / 11538 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
16/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2
- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*2,80*3,400*0,500 1,00 2,80 3,400 0,500 4,76
1,00*0,50*0,400*0,500 1,00 0,50 0,400 0,500 0,10

Parziale... mc 4,86
SBOCCO SEZ. B *1,00*2,80*3,400*0,500 1,00 2,80 3,400 0,500 4,76
1,00*0,50*0,400*0,500 1,00 0,50 0,400 0,500 0,10

Parziale... mc 4,86
SCATOLARE *1,00*2,10*57,830*0,400 1,00 2,10 57,830 0,400 48,58

Parziale... mc 48,58

SOMMANO... mc 58,30 89,00 5´188,70

3173 / 11539 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(2,90+1,55)/2]*2,000*
0,400 2,00 2,23 2,000 0,400 3,57
1,00*3,40*2,900*0,400 1,00 3,40 2,900 0,400 3,94
1,00*4,40*1,550*0,400 1,00 4,40 1,550 0,400 2,73
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,400 1,00 2,10 2,200 0,400 -1,85
FOSSO *1,00*2,00*0,800*0,400 1,00 2,00 0,800 0,400 -0,64

Parziale... mc 7,75
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,90+1,05)/2]*2,000*
0,400 2,00 1,98 2,000 0,400 3,17
1,00*3,40*2,900*0,400 1,00 3,40 2,900 0,400 3,94
1,00*4,40*1,050*0,400 1,00 4,40 1,050 0,400 1,85
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,71 187´915´345,57
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R I P O R T O 16,71 187´915´345,57

SCATOLARE *1,00*2,10*2,200*0,400 1,00 2,10 2,200 0,400 -1,85
FOSSO *1,00*2,00*1,050*0,400 1,00 2,00 1,050 0,400 -0,84

Parziale... mc 6,27
SCATOLARE *2,00*57,83*1,500*0,300 2,00 57,83 1,500 0,300 52,05
1,00*57,83*2,100*0,300 1,00 57,83 2,100 0,300 36,43

Parziale... mc 88,48

Sommano positivi... mc 107,68
Sommano negativi... mc -5,18

SOMMANO... mc 102,50 80,73 8´274,83

3174 / 11540 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11539 [mc 102.50] 102,50

SOMMANO... mc 102,50 8,02 822,05

3175 / 11541 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,40*[(2,90+2,05)/2] 2,00 2,40 2,475 11,88
2,00*2,00*[(2,90+1,55)/2] 2,00 2,00 2,225 8,90
1,00*3,40*3,400 1,00 3,40 3,400 11,56
1,00*2,90*2,600 1,00 2,90 2,600 7,54
1,00*4,40*2,050 1,00 4,40 2,050 9,02
1,00*2,60*1,550 1,00 2,60 1,550 4,03
A DETRARRE

SCATOLARE *1,00*1,50*1,500 1,00 1,50 1,500 -2,25
FOSSO *1,00*2,00*0,800 1,00 2,00 0,800 -1,60

SBOCCO SEZ. B *2,00*2,40*[(2,90+1,55)/2] 2,00 2,40 2,225 10,68
2,00*2,00*[(2,90+1,05)/2] 2,00 2,00 1,975 7,90
1,00*3,40*3,400 1,00 3,40 3,400 11,56
1,00*2,90*2,600 1,00 2,90 2,600 7,54
1,00*4,40*2,050 1,00 4,40 2,050 9,02
1,00*2,60*1,550 1,00 2,60 1,550 4,03
A DETRARRE

SCATOLARE *1,00*1,50*1,500 1,00 1,50 1,500 -2,25
FOSSO *1,00*2,00*1,050 1,00 2,00 1,050 -2,10

SCATOLARE
Pareti est. *2,00*57,03*2,200 2,00 57,03 2,200 250,93
Pareti int *2,00*57,03*1,500 2,00 57,03 1,500 171,09
Soletta *1,00*57,03*1,500 1,00 57,03 1,500 85,55
Testate *5,00*2,20*2,100 5,00 2,20 2,100 23,10

A DETRARRE

Interno scatolare *5,00*1,50*1,500 5,00 1,50 1,500 -11,25

Sommano positivi... mq 634,33
Sommano negativi... mq -19,45

SOMMANO... mq 614,88 19,38 11´916,37

3176 / 11542 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´936´358,82
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R I P O R T O 187´936´358,82

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T30 alla prog. 22+045.76
Armatura scatolare e imbocco/sbocco - vedi tabella
allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
IMBOCCO SEZ. A - 52.20 kg/mc *4,860*52,200 4,860 52,200 253,69
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SBOCCO SEZ. B - 53.60 kg/mc *4,860*53,600 4,860 53,600 260,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SCATOLARE - 73.00 kg/mc *48,580*73,000 48,580 73,000 3´546,34
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A - 64.35 kg/mc *7,750*64,350 7,750 64,350 498,71
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B - 76.85 kg/mc *6,270*76,850 6,270 76,850 481,85
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SCATOLARE - pareti 107.30 kg/mc  *52,050*
107,300 52,050 107,300 5´584,97
SCATOLARE - soletta 93.30 kg/mc  *36,430*
93,300 36,430 93,300 3´398,92

SOMMANO... kg 14´024,98 0,83 11´640,73

TO.2.31 - TOMBINI: tombino T31  (Cat 238)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3177 / 6283 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
SCAVO *43,50*[0,50*(3,1+5,60)]*1,250 43,50 4,350 1,250 236,53

SOMMANO... mc 236,53 2,66 629,17

3178 / 6284 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
IMBOCCO SEZ. A *6,00*4,500*4,300 6,00 4,500 4,300 116,10
SBOCCO SEZ. B *6,00*7,250*2,450 6,00 7,250 2,450 106,58
TUBO ARMCO DN 1500 *44,10*3,100*2,400 44,10 3,100 2,400 328,10

SOMMANO... mc 550,78 4,63 2´550,11

3179 / 6285 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´951´178,83
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R I P O R T O 187´951´178,83

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
IMBOCCO SEZ. A *6,00*4,500*2,300 6,00 4,500 2,300 62,10
SBOCCO SEZ. B *6,00*7,250*0,450 6,00 7,250 0,450 19,58
TUBO ARMCO DN 1500 *44,10*3,100*0,400 44,10 3,100 0,400 54,68

SOMMANO... mc 136,36 1,34 182,72

3180 / 6286 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
IMBOCCO SEZ. A *6,00*4,500*0,300 6,00 4,500 0,300 8,10

SOMMANO... mc 8,10 1,34 10,85

3181 / 6287 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6283 [mc 236.53] 236,53

SOMMANO... mc 236,53 1,82 430,48

3182 / 6311 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ARMCO DN 1500 *45,90*3,100*2,400 45,90 3,100 2,400 341,50

A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *45,90*1,770 45,90 1,770 -81,24

Sommano positivi... mc 341,50
Sommano negativi... mc -81,24

SOMMANO... mc 260,26 11,91 3´099,70

3183 / 6312 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6283 [mc 236.53] *10,00 10,00 2´365,30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6284 [mc 550.78] *10,00 10,00 5´507,80

SOMMANO... mc*km 7´873,10 0,13 1´023,50

3184 / 6316 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6283 [mc 236.53] 236,53
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6284 [mc 550.78] 550,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 787,31 187´955´926,08
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R I P O R T O 787,31 187´955´926,08

SOMMANO... m3 787,31 2,68 2´109,99

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3185 / 6310 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
IMBOCCO SEZ. A *2,50*4,000*0,200 2,50 4,000 0,200 2,00
SBOCCO SEZ. B *4,00*5,250*0,200 4,00 5,250 0,200 4,20

SOMMANO... mc 6,20 55,64 344,97

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3186 / 6305 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,100*0,500 3,60 2,100 0,500 3,78
SBOCCO SEZ. B *4,85*3,600*0,500 4,85 3,600 0,500 8,73
COLLARE PER CHIUSINO *[(0,7*0,70)]*3,142*
0,200 0,49 3,142 0,200 0,31
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 800 *[(0,40*0,40)]*3,142*
0,200 0,16 3,142 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 12,82
Sommano negativi... mc -0,10

SOMMANO... mc 12,72 80,58 1´024,98

3187 / 6306 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,200*0,300 2,00 3,60 4,200 0,300 9,07
2,00*1,50*4,200*0,300 2,00 1,50 4,200 0,300 3,78
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
CANALETTA *2,00*0,90*0,500*0,300 2,00 0,90 0,500 0,300 -0,27
2,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 11,46
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,900*0,300 1,00 3,60 2,900 0,300 3,13
1,00*3,60*1,350*0,300 1,00 3,60 1,350 0,300 1,46
2,00*4,25*1,350*0,300 2,00 4,25 1,350 0,300 3,44
1,00*2,25*[(1,55/2)]*0,300 1,00 2,25 0,775 0,300 0,52
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,48 187´959´406,02
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R I P O R T O 19,48 187´959´406,02

FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,750*0,300 1,00 2,70 0,750 0,300 -0,61
CANALETTA *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*
0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 6,72

Sommano positivi... mc 21,40
Sommano negativi... mc -3,22

SOMMANO... mc 18,18 80,73 1´467,67

3188 / 6307 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,700 2,00 3,60 4,700 33,84
2,00*2,10*4,700 2,00 2,10 4,700 19,74
2,00*1,50*4,200 2,00 1,50 4,200 12,60
2,00*3,00*4,200 2,00 3,00 4,200 25,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
CANALETTA *2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
2,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,400 1,00 3,60 3,400 12,24
1,00*3,60*1,850 1,00 3,60 1,850 6,66
2,00*4,85*1,850 2,00 4,85 1,850 17,95
2,00*2,25*[(1,55/2)] 2,00 2,25 0,775 3,49
2,00*4,25*1,350 2,00 4,25 1,350 11,48
2,00*3,60*2,900 2,00 3,60 2,900 20,88
1,00*3,60*1,350 1,00 3,60 1,350 4,86
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,750 1,00 2,70 0,750 -2,03
CANALETTA *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Sommano positivi... mq 168,94
Sommano negativi... mq -10,79

SOMMANO... mq 158,15 19,38 3´064,95

3189 / 6308 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,780*110,000 3,780 110,000 415,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *8,730*45,000 8,730 45,000 392,85
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *11,460*100,000 11,460 100,000 1´146,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,720*95,000 6,720 95,000 638,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´593,05 187´963´938,64
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R I P O R T O 2´593,05 187´963´938,64

SOMMANO... kg 2´593,05 0,83 2´152,23

3190 / 6309 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ARMCO DN 1500 *46,50*201,000 46,50 201,000 9´346,50
ARMCO DN 800 *2,80*90,000 2,80 90,000 252,00

SOMMANO... kg 9´598,50 1,85 17´757,23

3191 / 6313 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*1,700*72,000 3,20 1,700 72,000 391,68

SOMMANO... kg 391,68 4,51 1´766,48

3192 / 6314 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T31 alla prog. 22+187.52
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,20*15,000 4,20 15,000 63,00

SOMMANO... kg 115,92 1,21 140,26

3193 / 6315 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/02/2011 Pozzetto di collegamento Armco *1,00*110,000 1,00 110,000 110,00

SOMMANO... Kg 110,00 2,77 304,70

TO.2.32 - TOMBINI: tombino T32  (Cat 239)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3194 / 6288 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
SCAVO *15,80*[0,50*(3,1+5,80)]*1,350 15,80 4,450 1,350 94,92

SOMMANO... mc 94,92 2,66 252,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´986´312,03
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R I P O R T O 187´986´312,03

3195 / 6289 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*5,080 5,40 5,000 5,080 137,16
SBOCCO SEZ. B *5,00*7,250*2,000 5,00 7,250 2,000 72,50
TUBO ARMCO DN 1500 *15,80*3,100*2,400 15,80 3,100 2,400 117,55
27,70*3,100*1,900 27,70 3,100 1,900 163,15

SOMMANO... mc 490,36 4,63 2´270,37

3196 / 6290 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,080 5,40 5,000 3,080 83,16
TUBO ARMCO DN 1500 *15,80*3,100*0,400 15,80 3,100 0,400 19,59

SOMMANO... mc 102,75 1,34 137,69

3197 / 6291 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,080 5,40 5,000 1,080 29,16

SOMMANO... mc 29,16 1,34 39,07

3198 / 6292 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6288 [mc 94.92] 94,92

SOMMANO... mc 94,92 1,82 172,75

3199 / 6299 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ARMCO DN 1500 *45,90*3,100*2,400 45,90 3,100 2,400 341,50

A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *45,90*1,770 45,90 1,770 -81,24

Sommano positivi... mc 341,50
Sommano negativi... mc -81,24

SOMMANO... mc 260,26 11,91 3´099,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´992´031,61
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R I P O R T O 187´992´031,61

3200 / 6300 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6288 [mc 94.92] *10,00 10,00 949,20
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6289 [mc 490.36] *10,00 10,00 4´903,60

SOMMANO... mc*km 5´852,80 0,13 760,86

3201 / 6304 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6288 [mc 94.92] 94,92
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6289 [mc 490.36] 490,36

SOMMANO... m3 585,28 2,68 1´568,55

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3202 / 6298 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*5,250*0,200 4,00 5,250 0,200 4,20

SOMMANO... mc 6,24 55,64 347,19

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3203 / 6293 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*4,850*0,500 3,60 4,850 0,500 8,73
COLLARE PER CHIUSINO *[(0,7*0,70)]*3,142*
0,200 0,49 3,142 0,200 0,31
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 800 *[(0,40*0,40)]*3,142*
0,200 0,16 3,142 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 12,94
Sommano negativi... mc -0,10

SOMMANO... mc 12,84 80,58 1´034,65

3204 / 6294 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´995´742,86
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R I P O R T O 187´995´742,86

NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,700*0,300 2,00 3,00 4,700 0,300 8,46
2,00*2,00*4,700*0,300 2,00 2,00 4,700 0,300 5,64
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,30*0,400*0,300 1,00 1,30 0,400 0,300 -0,16
1,00*[(1,30+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 0,90 0,500 0,300 -0,14
CANALETTA *2,00*0,90*0,400*0,300 2,00 0,90 0,400 0,300 -0,22
2,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 12,94
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
1,00*3,60*1,050*0,300 1,00 3,60 1,050 0,300 1,13
2,00*4,25*1,050*0,300 2,00 4,25 1,050 0,300 2,68
2,00*2,25*[(1,55/2)]*0,300 2,00 2,25 0,775 0,300 1,05
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,450*0,300 1,00 2,70 0,450 0,300 -0,36
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 5,81

Sommano positivi... mc 21,23
Sommano negativi... mc -2,48

SOMMANO... mc 18,75 80,73 1´513,69

3205 / 6295 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,200 2,00 3,00 5,200 31,20
2,00*2,60*5,200 2,00 2,60 5,200 27,04
2,00*3,00*4,700 2,00 3,00 4,700 28,20
2,00*2,00*4,700 2,00 2,00 4,700 18,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*1,30*0,400 1,00 1,30 0,400 -0,52
1,00*[(1,30+0,50)*0,50]*0,500 1,00 0,90 0,500 -0,45
CANALETTA *2,00*0,90*0,400 2,00 0,90 0,400 -0,72
2,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*4,85*1,550 2,00 4,85 1,550 15,04
2,00*4,25*1,050 2,00 4,25 1,050 8,93
4,00*2,25*[(1,55/2)] 4,00 2,25 0,775 6,98
1,00*3,60*1,550 1,00 3,60 1,550 5,58
1,00*3,00*1,050 1,00 3,00 1,050 3,15
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,450 1,00 2,70 0,450 -1,22
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Sommano positivi... mq 160,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152,33 187´997´256,55
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R I P O R T O 152,33 187´997´256,55

Sommano negativi... mq -8,25

SOMMANO... mq 152,33 19,38 2´952,16

3206 / 6296 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*100,000 3,900 100,000 390,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,810*75,000 5,810 75,000 435,75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *12,940*125,000 12,940 125,000 1´617,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,730*85,000 8,730 85,000 742,05

SOMMANO... kg 3´185,30 0,83 2´643,80

3207 / 6297 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ARMCO DN 1500 *46,50*201,000 46,50 201,000 9´346,50
ARMCO DN 800 *2,80*90,000 2,80 90,000 252,00

SOMMANO... kg 9´598,50 1,85 17´757,23

3208 / 6301 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3209 / 6302 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T32 alla prog. 22+435.97
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,70*15,000 4,70 15,000 70,50

SOMMANO... kg 128,82 1,21 155,87

3210 / 6303 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´023´051,64
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R I P O R T O 188´023´051,64

10/02/2011 Pozzetto di collegamento Armco *1,00*110,000 1,00 110,000 110,00

SOMMANO... Kg 110,00 2,77 304,70

TO.2.33 - TOMBINI: tombino T33  (Cat 240)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3211 / 11543 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
POZZETTO SEZ. B *1,00*7,65*9,000*0,500 1,00 7,65 9,000 0,500 34,43
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,65*9,000*1,750 1,00 7,65 9,000 1,750 120,49
SCATOLARE *1,00*59,00*5,200*0,700 1,00 59,00 5,200 0,700 214,76

SOMMANO... mc 369,68 4,63 1´711,62

3212 / 11544 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a Vedi voce n° 11543 [mc 369.68] 369,68
16/11/2011 A DETRARRE

SCATOLARE *1,00*59,00*2,800*0,500 1,00 59,00 2,800 0,500 -82,60

Sommano positivi... m³ 369,68
Sommano negativi... m³ -82,60

SOMMANO... m³ 287,08 0,52 149,28

3213 / 11551 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
22/11/2011 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
Vedi voce n° 11543 [mc 369.68] *10,00 10,00 3´696,80

SOMMANO... mc*km 3´696,80 0,13 480,58

3214 / 11584 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11543 [mc 369.68] 369,68

SOMMANO... m3 369,68 2,68 990,74

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3215 / 11550 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
POZZETTO SEZ. B *1,00*4,85*4,600*0,200 1,00 4,85 4,600 0,200 4,46
1,00*7,00*1,200*0,200 1,00 7,00 1,200 0,200 1,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,14 188´026´688,56
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R I P O R T O 6,14 188´026´688,56

POZZETTO SEZ. A *1,00*4,85*4,600*0,200 1,00 4,85 4,600 0,200 4,46
1,00*7,00*1,200*0,200 1,00 7,00 1,200 0,200 1,68

SOMMANO... mc 12,28 55,64 683,26

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3216 / 11545 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
16/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. B *1,00*6,60*0,400*0,500 1,00 6,60 0,400 0,500 1,32
1,00*4,85*3,800*0,500 1,00 4,85 3,800 0,500 9,22

Parziale... mc 10,54
POZZETTO SEZ. A *1,00*6,60*0,400*0,500 1,00 6,60 0,400 0,500 1,32
1,00*4,85*3,800*0,500 1,00 4,85 3,800 0,500 9,22

Parziale... mc 10,54
SCATOLARE *1,00*60,20*2,800*0,500 1,00 60,20 2,800 0,500 84,28

Parziale... mc 84,28

SOMMANO... mc 105,36 89,00 9´377,04

3217 / 11546 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. B *1,00*3,80*5,350*0,400 1,00 3,80 5,350 0,400 8,13
2,00*2,15*[(3,35+1,75)/2]*0,400 2,00 2,15 2,550 0,400 4,39
2,00*2,70*1,750*0,400 2,00 2,70 1,750 0,400 3,78
2,00*1,40*1,750*0,400 2,00 1,40 1,750 0,400 1,96
A DETRARRE
CANALETTE *1,00*0,50*[(1,50+0,50)/2]*0,400 1,00 0,50 1,000 0,400 -0,20
1,00*1,50*0,400*0,200 1,00 1,50 0,400 0,200 -0,12
1,00*0,30*[(0,90+0,30)/2]*0,400 1,00 0,30 0,600 0,400 -0,07
1,00*0,90*0,400*0,200 1,00 0,90 0,400 0,200 -0,07
SCATOLARE *1,00*2,80*2,500*0,400 1,00 2,80 2,500 0,400 -2,80

Parziale... mc 15,00
POZZETTO SEZ. A *1,00*3,80*3,350*0,400 1,00 3,80 3,350 0,400 5,09
2,00*2,15*[(3,35+1,20)/2]*0,400 2,00 2,15 2,275 0,400 3,91
2,00*2,70*1,200*0,400 2,00 2,70 1,200 0,400 2,59
2,00*1,40*1,200*0,400 2,00 1,40 1,200 0,400 1,34
A DETRARRE
CANALETTE *1,00*0,50*[(1,50+0,50)/2]*0,400 1,00 0,50 1,000 0,400 -0,20
1,00*1,50*0,400*0,200 1,00 1,50 0,400 0,200 -0,12
1,00*0,30*[(0,90+0,30)/2]*0,400 1,00 0,30 0,600 0,400 -0,07
1,00*0,90*0,400*0,200 1,00 0,90 0,400 0,200 -0,07
SCATOLARE *1,00*2,80*2,500*0,400 1,00 2,80 2,500 0,400 -2,80

Parziale... mc 9,67

SCATOLARE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,67 188´036´748,86
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R I P O R T O 24,67 188´036´748,86

Pareti *2,00*60,20*2,000*0,400 2,00 60,20 2,000 0,400 96,32
Soletta *1,00*60,20*2,800*0,500 1,00 60,20 2,800 0,500 84,28

A DETRARRE
Pozzetto secondario *1,00*0,60*0,600*0,500 1,00 0,60 0,600 0,500 -0,18

Parziale... mc 180,42
POZZETTO SECONDARIO *2,00*[(1,20+0,60)]*
1,500*0,300 2,00 1,80 1,500 0,300 1,62

Parziale... mc 1,62

Sommano positivi... mc 213,41
Sommano negativi... mc -6,70

SOMMANO... mc 206,71 80,73 16´687,70

3218 / 11547 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
16/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11546 [mc 206.71] 206,71

SOMMANO... mc 206,71 8,02 1´657,81

3219 / 11548 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
POZZETTO SEZ. B *1,00*3,80*3,350 1,00 3,80 3,350 12,73
1,00*3,80*0,350 1,00 3,80 0,350 1,33
2,00*[(3,35+1,75)/2]*2,150 2,00 2,55 2,150 10,97
2,00*2,70*1,750 2,00 2,70 1,750 9,45
2,00*1,80*1,750 2,00 1,80 1,750 6,30
2,00*1,40*1,750 2,00 1,40 1,750 4,90
2,00*0,40*1,750 2,00 0,40 1,750 1,40
A DETRARRE
CANALETTE *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,200 2,00 1,50 0,200 -0,60
2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
SCATOLARE *1,00*2,00*2,000 1,00 2,00 2,000 -4,00

POZZETTO SEZ. A *1,00*3,80*3,350 1,00 3,80 3,350 12,73
1,00*3,80*0,350 1,00 3,80 0,350 1,33
2,00*[(3,35+1,20)/2]*2,150 2,00 2,28 2,150 9,80
2,00*2,70*1,200 2,00 2,70 1,200 6,48
2,00*1,80*1,750 2,00 1,80 1,750 6,30
2,00*1,40*1,750 2,00 1,40 1,750 4,90
2,00*0,40*1,750 2,00 0,40 1,750 1,40
A DETRARRE
CANALETTE *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,200 2,00 1,50 0,200 -0,60
2,00*[(0,50+0,30)/2]*0,300 2,00 0,40 0,300 -0,24
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
SCATOLARE *1,00*2,00*2,000 1,00 2,00 2,000 -4,00

SCATOLARE
Pareti *2,00*60,20*2,500 2,00 60,20 2,500 301,00
2,00*60,20*2,000 2,00 60,20 2,000 240,80
Soletta *1,00*60,20*2,000 1,00 60,20 2,000 120,40
Testate *[4*2]*2,80*0,500 8,00 2,80 0,500 11,20
[4*2]*2,00*0,400 8,00 2,00 0,400 6,40

A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 757,30 188´055´094,37
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R I P O R T O 757,30 188´055´094,37

Pozzetto secondario *1,00*1,20*1,200 1,00 1,20 1,200 -1,44

POZZETTO SECONDARIO *2,00*[1,20+1,20]*
1,500 2,00 2,40 1,500 7,20
2,00*[0,60+0,60]*2,000 2,00 1,20 2,000 4,80

Sommano positivi... mq 781,82
Sommano negativi... mq -13,96

SOMMANO... mq 767,86 19,38 14´881,13

3220 / 11549 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04
Armatura scatolare e imbocco/sbocco - vedi tabella
allegata
POZZETTO SEZ. B - 62.15 kg/mc *25,540*62,150 25,540 62,150 1´587,31
POZZETTO SEZ. A - 77.65 kg/mc *20,210*77,650 20,210 77,650 1´569,31
SCATOLARE - 133.95 kg/mc *266,320*133,950 266,320 133,950 35´673,56

SOMMANO... kg 38´830,18 0,83 32´229,05

3221 / 11585 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/02/2011 - TOMBINO  T33  alla prog. 23+107.04

Pozzetto secondario *1,00*33,000 1,00 33,000 33,00

SOMMANO... Kg 33,00 2,77 91,41

TO.2.34 - TOMBINI: tombino T34  (Cat 241)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3222 / 6317 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *39,70*[0,50*(6,90+
3,10)]*1,900 39,70 5,000 1,900 377,15

SOMMANO... mc 377,15 2,66 1´003,22

3223 / 6318 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*6,620 5,00 5,400 6,620 178,74
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,900*2,190 6,00 5,900 2,190 77,53
TUBO ARMCO DN 1500  *50,30*3,100*2,400 50,30 3,100 2,400 374,23

SOMMANO... mc 630,50 4,63 2´919,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´106´218,40
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R I P O R T O 188´106´218,40

3224 / 6319 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*4,620 5,00 5,400 4,620 124,74
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,900*0,190 6,00 5,900 0,190 6,73
TUBO ARMCO DN 1500  *50,30*3,100*0,400 50,30 3,100 0,400 62,37

SOMMANO... mc 193,84 1,34 259,75

3225 / 6320 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*2,620 5,00 5,400 2,620 70,74

SOMMANO... mc 70,74 1,34 94,79

3226 / 6321 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*0,620 5,00 5,400 0,620 16,74

SOMMANO... mc 16,74 1,34 22,43

3227 / 6322 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6317 [mc 377.15] 377,15

SOMMANO... mc 377,15 1,82 686,41

3228 / 6329 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
TUBO ARMCO DN 1500  *52,70*3,100*2,400 52,70 3,100 2,400 392,09

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *52,70*1,770 52,70 1,770 -93,28

Sommano positivi... mc 392,09
Sommano negativi... mc -93,28

SOMMANO... mc 298,81 11,91 3´558,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´110´840,61
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3229 / 6330 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6317 [mc 377.15] *10,00 10,00 3´771,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6318 [mc 630.50] *10,00 10,00 6´305,00

SOMMANO... mc*km 10´076,50 0,13 1´309,95

3230 / 6333 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6317 [mc 377.15] 377,15
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6318 [mc 630.50] 630,50

SOMMANO... m3 1´007,65 2,68 2´700,50

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3231 / 6328 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *2,60*3,000*0,200 2,60 3,000 0,200 1,56
SBOCCO SEZ. B *3,50*3,600*0,200 3,50 3,600 0,200 2,52

SOMMANO... mc 4,08 55,64 227,01

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3232 / 6323 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *3,60*3,500*0,500 3,60 3,500 0,500 6,30

SOMMANO... mc 10,98 80,58 884,77

3233 / 6324 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´115´962,84
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IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*6,050*0,300 2,00 3,60 6,050 0,300 13,07
2,00*2,00*6,050*0,300 2,00 2,00 6,050 0,300 7,26
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09
CANALETTA *1,00*0,90*0,400*0,300 1,00 0,90 0,400 0,300 -0,11
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 19,40
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,650*0,300 1,00 3,60 1,650 0,300 1,78
1,00*3,60*2,900*0,300 1,00 3,60 2,900 0,300 3,13
2,00*3,20*1,650*0,300 2,00 3,20 1,650 0,300 3,17
2,00*1,60*[(1,25/2)]*0,300 2,00 1,60 0,625 0,300 0,60
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*1,050*0,300 1,00 2,70 1,050 0,300 -0,85

Parziale... mc 6,98

Sommano positivi... mc 29,01
Sommano negativi... mc -2,63

SOMMANO... mc 26,38 80,73 2´129,66

3234 / 6325 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*6,550 2,00 3,60 6,550 47,16
2,00*2,60*6,550 2,00 2,60 6,550 34,06
2,00*2,00*6,050 2,00 2,00 6,050 24,20
2,00*3,00*6,050 2,00 3,00 6,050 36,30
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
CANALETTA *1,00*0,90*0,400 1,00 0,90 0,400 -0,36
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,150 1,00 3,60 2,150 7,74
1,00*3,60*3,400 1,00 3,60 3,400 12,24
2,00*3,50*2,150 2,00 3,50 2,150 15,05
4,00*1,60*[(1,25/2)] 4,00 1,60 0,625 4,00
2,00*2,90*1,650 2,00 2,90 1,650 9,57
1,00*3,00*1,650 1,00 3,00 1,650 4,95
1,00*3,00*2,900 1,00 3,00 2,900 8,70
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*1,050*0,300 1,00 2,70 1,050 0,300 -0,85

Sommano positivi... mq 203,97
Sommano negativi... mq -4,81

SOMMANO... mq 199,16 19,38 3´859,72

3235 / 6326 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´121´952,22
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*165,000 4,680 165,000 772,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,300*55,000 6,300 55,000 346,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *14,990*115,000 14,990 115,000 1´723,85
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,430*95,000 6,430 95,000 610,85

SOMMANO... kg 3´453,40 0,83 2´866,32

3236 / 6327 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
TUBO ARMCO DN 1500  *52,70*201,000 52,70 201,000 10´592,70

SOMMANO... kg 10´592,70 1,85 19´596,50

3237 / 6331 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3238 / 6332 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T34 alla prog. 23+326.02
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *5,35*15,000 5,35 15,000 80,25

SOMMANO... kg 138,57 1,21 167,67

TO.2.35 - TOMBINI: tombino T35  (Cat 242)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3239 / 11552 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´146´868,74
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- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
POZZETTO SEZ. A *1,00*15,70*8,000*2,500 1,00 15,70 8,000 2,500 314,00
POZZETTO SEZ. B *1,00*15,70*8,000*0,800 1,00 15,70 8,000 0,800 100,48
SCATOLARE *1,00*54,00*8,200*1,100 1,00 54,00 8,200 1,100 487,08

SOMMANO... mc 901,56 4,63 4´174,22

3240 / 11553 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
03/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
POZZETTO SEZ. A *1,00*15,70*8,000*0,500 1,00 15,70 8,000 0,500 62,80

SOMMANO... mc 62,80 1,34 84,15

3241 / 11582 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11552 [mc 901.56] *10,00 10,00 9´015,60

SOMMANO... mc*km 9´015,60 0,13 1´172,03

3242 / 11583 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11552 [mc 901.56] 901,56

SOMMANO... m3 901,56 2,68 2´416,18

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3243 / 11581 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,70*6,000*0,200 1,00 7,70 6,000 0,200 9,24
2,00*13,70*0,500*0,200 2,00 13,70 0,500 0,200 2,74

Parziale... mc 11,98
POZZETTO SEZ. B *1,00*13,70*6,000*0,200 1,00 13,70 6,000 0,200 16,44
1,00*7,70*6,000*0,200 1,00 7,70 6,000 0,200 9,24

Parziale... mc 25,68
SCATOLARE *1,00*55,00*6,600*0,200 1,00 55,00 6,600 0,200 72,60

Parziale... mc 72,60

SOMMANO... mc 110,26 55,64 6´134,87

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´160´850,19



pag. 822

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´160´850,19

3244 / 11554 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*6,00*7,700*0,500 1,00 6,00 7,700 0,500 23,10
2,00*3,00*0,500*0,500 2,00 3,00 0,500 0,500 1,50

Parziale... mc 24,60
POZZETTO SEZ. B *1,00*6,00*7,700*0,500 1,00 6,00 7,700 0,500 23,10
2,00*3,00*0,500*0,500 2,00 3,00 0,500 0,500 1,50

Parziale... mc 24,60
SCATOLARE *1,00*54,00*6,200*0,700 1,00 54,00 6,200 0,700 234,36

Parziale... mc 234,36

SOMMANO... mc 283,56 89,00 25´236,84

3245 / 11555 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*7,70*4,950*0,500 1,00 7,70 4,950 0,500 19,06
2,00*5,00*3,000*0,500 2,00 5,00 3,000 0,500 15,00
2,00*[(5,00*1,95)/2]*0,500 2,00 4,875 0,500 4,88
1,00*13,70*3,000*0,500 1,00 13,70 3,000 0,500 20,55
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,20*4,400*0,500 1,00 6,20 4,400 0,500 -13,64
FOSSO *1,00*6,70*3,000*0,500 1,00 6,70 3,000 0,500 -10,05

Parziale... mc 35,80
POZZETTO SEZ. B *1,00*7,70*4,950*0,500 1,00 7,70 4,950 0,500 19,06
2,00*5,00*3,000*0,500 2,00 5,00 3,000 0,500 15,00
2,00*[(5,00*1,95)/2]*0,500 2,00 4,875 0,500 4,88
1,00*13,70*3,000*0,500 1,00 13,70 3,000 0,500 20,55
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,20*4,400*0,500 1,00 6,20 4,400 0,500 -13,64
FOSSO *1,00*6,70*3,000*0,500 1,00 6,70 3,000 0,500 -10,05

Parziale... mc 35,80
SCATOLARE
Pareti *2,00*56,00*3,000*0,600 2,00 56,00 3,000 0,600 201,60
Soletta *1,00*56,00*6,200*0,700 1,00 56,00 6,200 0,700 243,04

Parziale... mc 444,64

Sommano positivi... mc 563,62
Sommano negativi... mc -47,38

SOMMANO... mc 516,24 80,73 41´676,06

3246 / 11556 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11555 [mc 516.24] 516,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 516,24 188´227´763,09
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SOMMANO... mc 516,24 8,02 4´140,24

3247 / 11557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99

POZZETTO SEZ. A *1,00*7,70*4,950 1,00 7,70 4,950 38,12
1,00*6,70*4,250 1,00 6,70 4,250 28,48
2,00*6,00*5,450 2,00 6,00 5,450 65,40
2,00*5,00*3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
4,00*[(5,00*1,95)/2] 4,00 4,875 19,50
1,00*3,00*3,500 1,00 3,00 3,500 10,50
1,00*13,70*3,500 1,00 13,70 3,500 47,95
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,20*4,400 1,00 6,20 4,400 -27,28
FOSSO *1,00*6,70*3,000 1,00 6,70 3,000 -20,10

POZZETTO SEZ. B *1,00*7,70*4,950 1,00 7,70 4,950 38,12
1,00*6,70*4,250 1,00 6,70 4,250 28,48
2,00*6,00*5,450 2,00 6,00 5,450 65,40
2,00*5,00*3,000 2,00 5,00 3,000 30,00
4,00*[(5,00*1,95)/2] 4,00 4,875 19,50
1,00*3,00*3,500 1,00 3,00 3,500 10,50
1,00*13,70*3,500 1,00 13,70 3,500 47,95
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*6,20*4,400 1,00 6,20 4,400 -27,28
FOSSO *1,00*6,70*3,000 1,00 6,70 3,000 -20,10

SCATOLARE *2,00*55,00*4,400 2,00 55,00 4,400 484,00
2,00*55,00*3,000 2,00 55,00 3,000 330,00
1,00*55,00*5,000 1,00 55,00 5,000 275,00

Sommano positivi... mq 1´568,90
Sommano negativi... mq -94,76

SOMMANO... mq 1´474,14 19,38 28´568,83

3248 / 11558 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T35  alla prog. 23+551.99
ARMATURE - vedi tabella ferri allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. A - 57.85 kg/mc *24,600*57,850 24,600 57,850 1´423,11
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. B - 57.85 kg/mc *24,600*57,850 24,600 57,850 1´423,11
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
SCATOLARE - 53.50 kg/mc *234,360*53,500 234,360 53,500 12´538,26
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A - 40.00 kg/mc *35,800*40,000 35,800 40,000 1´432,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B - 40.00 kg/mc *35,800*40,000 35,800 40,000 1´432,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SCATOLARE - 25.00 kg/mc *444,640*25,000 444,640 25,000 11´116,00

SOMMANO... kg 29´364,48 0,83 24´372,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´284´844,68
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TO.2.36 - TOMBINI: tombino T36  (Cat 243)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3249 / 6602 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
IMBOCCO SEZ. A *9,40*5,400*2,600 9,40 5,400 2,600 131,98
TUBO ARMCO 3.55x2.25 *42,30*11,000*1,100 42,30 11,000 1,100 511,83

SOMMANO... mc 643,81 4,63 2´980,84

3250 / 6603 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
IMBOCCO SEZ. A *9,40*5,400*0,600 9,40 5,400 0,600 30,46

SOMMANO... mc 30,46 1,34 40,82

3251 / 6610 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
TUBO ARMCO 3.55x2.25
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *43,20*11,000*3,150 43,20 11,000 3,150 1´496,88

A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *43,20*6,200 43,20 6,200 -267,84

Sommano positivi... mc 1´496,88
Sommano negativi... mc -267,84

SOMMANO... mc 1´229,04 11,91 14´637,87

3252 / 6611 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6602 [mc 643.81] *10,00 10,00 6´438,10

SOMMANO... mc*km 6´438,10 0,13 836,95

3253 / 6614 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6602 [mc 643.81] 643,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643,81 188´303´341,16
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R I P O R T O 643,81 188´303´341,16

SOMMANO... m3 643,81 2,68 1´725,41

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3254 / 6609 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
IMBOCCO SEZ. A *3,40*7,400*0,200 3,40 7,400 0,200 5,03

SOMMANO... mc 5,03 55,64 279,87

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3255 / 6604 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *7,00*3,000*0,500 7,00 3,000 0,500 10,50

SOMMANO... mc 10,50 80,58 846,09

3256 / 6605 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,850*0,500 2,00 3,00 3,850 0,500 11,55
2,00*6,00*3,850*0,500 2,00 6,00 3,850 0,500 23,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*1,50*2,800*0,500 1,00 1,50 2,800 0,500 -2,10
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
1,00*0,90*0,800*0,500 1,00 0,90 0,800 0,500 -0,36

Sommano positivi... mc 34,65
Sommano negativi... mc -5,65

SOMMANO... mc 29,00 80,73 2´341,17

3257 / 6606 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
IMBOCCO SEZ. A *2,00*7,00*4,350 2,00 7,00 4,350 60,90
2,00*3,00*4,350 2,00 3,00 4,350 26,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87,00 188´308´533,70
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R I P O R T O 87,00 188´308´533,70

2,00*6,00*3,850 2,00 6,00 3,850 46,20
2,00*2,00*3,850 2,00 2,00 3,850 15,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*1,50*2,800 1,00 1,50 2,800 -4,20
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,800 1,00 0,90 0,800 -0,72

Sommano positivi... mq 148,60
Sommano negativi... mq -11,30

SOMMANO... mq 137,30 19,38 2´660,87

3258 / 6607 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *10,500*95,000 10,500 95,000 997,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *29,000*105,000 29,000 105,000 3´045,00

SOMMANO... kg 4´042,50 0,83 3´355,28

3259 / 6608 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
TUBO ARMCO 3.55x2.25 *44,20*489,000 44,20 489,000 21´613,80

SOMMANO... kg 21´613,80 1,85 39´985,53

3260 / 6612 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *6,20*2,200*72,000 6,20 2,200 72,000 982,08

SOMMANO... kg 982,08 4,51 4´429,18

3261 / 6613 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T36 alla prog. 24+044.10
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*6,20*5,400 2,00 6,20 5,400 66,96
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,85*15,000 3,85 15,000 57,75

SOMMANO... kg 148,47 1,21 179,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´359´144,21
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R I P O R T O 188´359´144,21

TO.2.37 - TOMBINI: tombino T37  (Cat 244)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3262 / 11559 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
POZZETTO SEZ. A *1,00*16,40*6,900*3,700 1,00 16,40 6,900 3,700 418,69
POZZETTO SEZ. B *1,00*16,00*6,900*2,400 1,00 16,00 6,900 2,400 264,96
SCATOLARE *1,00*39,00*7,000*3,600 1,00 39,00 7,000 3,600 982,80

SOMMANO... mc 1´666,45 4,63 7´715,66

3263 / 11560 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
03/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
POZZETTO SEZ. A *1,00*16,40*6,900*1,700 1,00 16,40 6,900 1,700 192,37
POZZETTO SEZ. B *1,00*16,00*6,900*0,400 1,00 16,00 6,900 0,400 44,16
SCATOLARE *1,00*39,00*7,000*1,600 1,00 39,00 7,000 1,600 436,80

SOMMANO... mc 673,33 1,34 902,26

3264 / 11578 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11559 [mc 1 666.45] *10,00 10,00 16´664,50

SOMMANO... mc*km 16´664,50 0,13 2´166,39

3265 / 11579 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11559 [mc 1 666.45] 1´666,45

SOMMANO... m3 1´666,45 2,68 4´466,09

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3266 / 11566 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
POZZETTO SEZ. A *1,00*14,40*4,900*0,200 1,00 14,40 4,900 0,200 14,11
POZZETTO SEZ. B *1,00*14,00*4,900*0,200 1,00 14,00 4,900 0,200 13,72
SCATOLARE *1,00*42,10*5,400*0,200 1,00 42,10 5,400 0,200 45,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,30 188´374´394,61
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R I P O R T O 73,30 188´374´394,61

SOMMANO... mc 73,30 55,64 4´078,41

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3267 / 11561 Calcestruzzo per opere di fondazione C35/40 Rck >
NP.CMC.05 40MPA per opere in cemento armato normale o
23/11/2011 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XA2

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*14,00*4,500*0,500 1,00 14,00 4,500 0,500 31,50
POZZETTO SEZ. B *1,00*13,60*4,500*0,500 1,00 13,60 4,500 0,500 30,60
SCATOLARE *1,00*43,10*5,000*0,600 1,00 43,10 5,000 0,600 129,30

SOMMANO... mc 191,40 89,00 17´034,60

3268 / 11562 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*14,00*6,100*0,500 2,00 14,00 6,100 0,500 85,40
2,00*3,50*6,100*0,500 2,00 3,50 6,100 0,500 21,35
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,600*0,500 1,00 5,00 3,600 0,500 -9,00
FOSSO *1,00*12,60*1,350*0,500 1,00 12,60 1,350 0,500 -8,51
1,00*[(12,60+6,00)*0,50]*2,200*0,500 1,00 9,30 2,200 0,500 -10,23

Parziale... mc 79,01
POZZETTO SEZ. B *1,00*13,60*4,300*0,500 1,00 13,60 4,300 0,500 29,24
1,00*13,60*3,200*0,500 1,00 13,60 3,200 0,500 21,76
2,00*[(4,30+3,20)*0,50]*3,500*0,500 2,00 3,75 3,500 0,500 13,13
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,600*0,500 1,00 5,00 3,600 0,500 -9,00
FOSSO *1,00*12,60*1,000*0,500 1,00 12,60 1,000 0,500 -6,30
1,00*[(12,60+6,00)*0,50]*2,200*0,500 1,00 9,30 2,200 0,500 -10,23

Parziale... mc 38,60
SCATOLARE
Pareti *2,00*43,10*2,500*0,500 2,00 43,10 2,500 0,500 107,75
Soletta *1,00*43,10*5,000*0,500 1,00 43,10 5,000 0,500 107,75

Parziale... mc 215,50

Sommano positivi... mc 386,38
Sommano negativi... mc -53,27

SOMMANO... mc 333,11 80,73 26´891,97

3269 / 11563 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´422´399,59
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R I P O R T O 188´422´399,59

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
POZZETTO SEZ. A *2,00*14,00*6,600 2,00 14,00 6,600 184,80
2,00*4,50*6,600 2,00 4,50 6,600 59,40
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,600 1,00 5,00 3,600 -18,00
FOSSO *1,00*12,60*1,350 1,00 12,60 1,350 -17,01
1,00*[(12,60+6,00)*0,50]*2,200 1,00 9,30 2,200 -20,46
POZZETTO SEZ. B *1,00*13,60*4,800 1,00 13,60 4,800 65,28
1,00*13,60*3,700 1,00 13,60 3,700 50,32
1,00*12,60*4,300 1,00 12,60 4,300 54,18
1,00*12,60*3,200 1,00 12,60 3,200 40,32
2,00*[(4,30+3,20)*0,50]*3,500 2,00 3,75 3,500 26,25
2,00*[(4,80+3,70)*0,50]*4,500 2,00 4,25 4,500 38,25
A DETRARRE
SCATOLARE *1,00*5,00*3,600 1,00 5,00 3,600 -18,00
FOSSO *1,00*12,60*1,000 1,00 12,60 1,000 -12,60
1,00*[(12,60+6,00)*0,50]*2,200 1,00 9,30 2,200 -20,46
SCATOLARE
Pareti *2,00*42,10*3,600 2,00 42,10 3,600 303,12
2,00*42,10*2,500 2,00 42,10 2,500 210,50
soletta *1,00*42,10*4,000 1,00 42,10 4,000 168,40
TESTATE *6,00*[3,60+3,60]*0,500 6,00 7,20 0,500 21,60
6,00*4,00*0,500 6,00 4,00 0,500 12,00
6,00*4,00*0,600 6,00 4,00 0,600 14,40

Sommano positivi... mq 1´248,82
Sommano negativi... mq -106,53

SOMMANO... mq 1´142,29 19,38 22´137,58

3270 / 11564 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
23/11/2011 XA2

Vedi voce n° 11562 [mc 333.11] 333,11

SOMMANO... mc 333,11 8,02 2´671,54

3271 / 11565 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T37  alla prog. 24+245.98
ARMATURE - Vedi tabella ferri allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. A - 210.30 kg/mc *31,540*
210,300 31,540 210,300 6´632,86
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
POZZETTO SEZ. B - 127.60 kg/mc *30,600*
127,600 30,600 127,600 3´904,56
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.05
Scatolare - 165.00 kg/mc *129,300*165,000 129,300 165,000 21´334,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A - 249.70 kg/mc *81,930*
249,700 81,930 249,700 20´457,92
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B - 195.10 kg/mc *41,520*
195,100 41,520 195,100 8´100,55
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
Pareti - 165.00 kg/mc *107,750*165,000 107,750 165,000 17´778,75
Soletta - 165.00 kg/mc *107,750*165,000 107,750 165,000 17´778,75

SOMMANO... kg 95´987,89 0,83 79´669,95

3272 / 11580 Fornitura e posa in opera di recinzione di rete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´526´878,66
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R I P O R T O 188´526´878,66

B6.02/a metallica zincata plastificata di tipo elettrosaldata a
23/11/2011 maglie differenziate alta cm.110, posta su

palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,70 2,00 3,70 7,40
2,00*13,20 2,00 13,20 26,40

SOMMANO... ml 33,80 15,90 537,42

TO.2.38 - TOMBINI: tombini svincolo
Serradifalco  (Cat 245)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3273 / 6334 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
15/11/2010 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO DI SBANCAMENTO *12,00*[0,50*
(4,50+5,50)]*0,500 12,00 5,000 0,500 30,00
SCAVO CANALE *24,25*[0,50*((0,50*(6,50+
0,90)*2,80)+(0,50*(2,70+0,90)*0,90))]*[0,50*
(2,80+0,90)] 24,25 5,990 1,850 268,73

SOMMANO... mc 298,73 2,66 794,62

3274 / 6335 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 6334 [mc 298.73] 298,73
08/11/2006

SOMMANO... mc 298,73 1,82 543,69

3275 / 6336 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO   alla prog. 2+155.84
POZZETTO SEZ. A *4,00*3,600*4,000 4,00 3,600 4,000 57,60
POZZETTO SEZ. B *4,60*3,600*2,500 4,60 3,600 2,500 41,40
ARMCO TRA PA-PB *18,40*4,500*2,500 18,40 4,500 2,500 207,00

SOMMANO... mc 306,00 4,63 1´416,78

3276 / 6337 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO   alla prog. 2+155.84
POZZETTO SEZ. A *4,00*3,600*2,000 4,00 3,600 2,000 28,80
POZZETTO SEZ. B *4,60*3,600*0,500 4,60 3,600 0,500 8,28
ARMCO TRA PA-PB *18,40*4,500*0,500 18,40 4,500 0,500 41,40

SOMMANO... mc 78,48 1,34 105,16

3277 / 6346 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´530´276,33
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08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.
- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *19,40*4,500*2,500 19,40 4,500 2,500 218,25
a detrarre tubo ARMCO  *19,40*[0,75^2*3,1416] 19,40 1,767 -34,28

Sommano positivi... mc 218,25
Sommano negativi... mc -34,28

SOMMANO... mc 183,97 11,91 2´191,08

3278 / 6347 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
pozzetto A *5,00*4,00*3,600*4,000 5,00 4,00 3,600 4,000 288,00
pozzetto B *5,00*4,60*3,600*2,500 5,00 4,60 3,600 2,500 207,00
VOLUME TUBO ARMCO *5,00*18,40*4,500*
2,500 5,00 18,40 4,500 2,500 1´035,00

SOMMANO... mc*km 1´530,00 0,13 198,90

3279 / 6348 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 pozzetto A *4,00*3,600*4,000 4,00 3,600 4,000 57,60

pozzetto B *4,60*3,600*2,500 4,60 3,600 2,500 41,40
VOLUME TUBO ARMCO *18,40*4,500*2,500 18,40 4,500 2,500 207,00

SOMMANO... m3 306,00 2,68 820,08

3280 / 6349 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO   alla prog. 1+957.24
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*3,000 4,60 3,600 3,000 49,68
POZZETTO SEZ. B *5,30*5,650*[0,50*(2,50+
1,25)] 5,30 5,650 1,875 56,15
ARMCO TRA PA-PB *25,40*4,500*2,500 25,40 4,500 2,500 285,75

SOMMANO... mc 391,58 4,63 1´813,02

3281 / 6350 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO   alla prog. 1+957.24
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*1,000 4,60 3,600 1,000 16,56
ARMCO TRA PA-PB *25,40*4,500*0,500 25,40 4,500 0,500 57,15

SOMMANO... mc 73,71 1,34 98,77

3282 / 6351 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *26,40*4,500*2,500 26,40 4,500 2,500 297,00
a detrarre tubo ARMCO  *26,40*[0,75^2*3,1416] 26,40 1,767 -46,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250,35 188´535´398,18
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Sommano positivi... mc 297,00
Sommano negativi... mc -46,65

SOMMANO... mc 250,35 11,91 2´981,67

3283 / 6352 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
pozzetto A *5,00*4,60*3,600*3,000 5,00 4,60 3,600 3,000 248,40
pozzetto B *5,00*5,30*5,650*1,875 5,00 5,30 5,650 1,875 280,73
TUBO ARMCO *5,00*25,40*4,500*2,500 5,00 25,40 4,500 2,500 1´428,75

SOMMANO... mc*km 1´957,88 0,13 254,52

3284 / 6353 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 pozzetto A *4,60*3,600*3,000 4,60 3,600 3,000 49,68

pozzetto B *5,30*5,650*1,875 5,30 5,650 1,875 56,15
TUBO ARMCO *25,40*4,500*2,500 25,40 4,500 2,500 285,75

SOMMANO... m3 391,58 2,68 1´049,43

3285 / 6362 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO   alla prog. 2+155.84
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*4,000 4,60 3,600 4,000 66,24
POZZETTO SEZ. B *4,60*3,600*2,100 4,60 3,600 2,100 34,78
ARMCO TRA PA-PB *15,60*4,500*2,500 15,60 4,500 2,500 175,50

SOMMANO... mc 276,52 4,63 1´280,29

3286 / 6363 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO   alla prog. 2+155.84
POZZETTO SEZ. A *4,60*3,600*2,000 4,60 3,600 2,000 33,12
POZZETTO SEZ. B *4,60*3,600*0,100 4,60 3,600 0,100 1,66
ARMCO TRA PA-PB *15,60*4,500*0,500 15,60 4,500 0,500 35,10

SOMMANO... mc 69,88 1,34 93,64

3287 / 6364 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA PA-PB *16,60*4,500*2,500 16,60 4,500 2,500 186,75
a detrarre tubo ARMCO  *16,60*[0,75^2*3,1416] 16,60 1,767 -29,33

Sommano positivi... mc 186,75
Sommano negativi... mc -29,33

SOMMANO... mc 157,42 11,91 1´874,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´542´932,60



pag. 833

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´542´932,60

3288 / 6365 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
pozzetto A *5,00*4,60*3,600*4,000 5,00 4,60 3,600 4,000 331,20
pozzetto B *5,00*4,60*3,600*2,100 5,00 4,60 3,600 2,100 173,88
VOLUME TUBO ARMCO *5,00*15,60*4,500*
2,500 5,00 15,60 4,500 2,500 877,50

SOMMANO... mc*km 1´382,58 0,13 179,74

3289 / 6366 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 pozzetto A *4,60*3,600*4,000 4,60 3,600 4,000 66,24

pozzetto B *4,60*3,600*2,100 4,60 3,600 2,100 34,78
VOLUME TUBO ARMCO *15,60*4,500*2,500 15,60 4,500 2,500 175,50

SOMMANO... m3 276,52 2,68 741,07

3290 / 6375 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
SCAVO *20,10*[4,00+1,50*2]*1,500 20,10 7,000 1,500 211,05

SOMMANO... mc 211,05 2,66 561,39

3291 / 6376 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*5,800 4,60 5,000 5,800 133,40
POZZETTO SEZ. B *7,45*5,000*2,800 7,45 5,000 2,800 104,30
TUBO ARMCO  *20,10*4,000*2,500 20,10 4,000 2,500 201,00

SOMMANO... mc 438,70 4,63 2´031,18

3292 / 6377 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*3,800 4,60 5,000 3,800 87,40
POZZETTO SEZ. B *7,45*5,000*0,800 7,45 5,000 0,800 29,80

SOMMANO... mc 117,20 1,34 157,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´546´603,03
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3293 / 6378 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
17/12/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*1,800 4,60 5,000 1,800 41,40

SOMMANO... mc 41,40 1,34 55,48

3294 / 6379 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 6375 [mc 211.05] 211,05
08/11/2006

SOMMANO... mc 211,05 1,82 384,11

3295 / 6388 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

TUBO ARMCO  *21,10*4,000*2,500 21,10 4,000 2,500 211,00
a detrarre tubo ARMCO  *21,10*[0,75^2*3,1416] 21,10 1,767 -37,28

Sommano positivi... mc 211,00
Sommano negativi... mc -37,28

SOMMANO... mc 173,72 11,91 2´069,01

3296 / 6389 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6376 [mc 438.70] *5,00 5,00 2´193,50

SOMMANO... mc*km 2´193,50 0,13 285,16

3297 / 6390 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6376 [mc 438.70] 438,70

SOMMANO... m3 438,70 2,68 1´175,72

3298 / 6391 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T4  alla prog. 1+450.89
SCAVO *35,00*[0,50*(4,50+9,00)]*2,250 35,00 6,750 2,250 531,56

SOMMANO... mc 531,56 2,66 1´413,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´551´986,46
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3299 / 6392 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
20/12/2010 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SCAVO *32,40*[4,00+1,10*2]*1,100 32,40 6,200 1,100 220,97

SOMMANO... mc 220,97 2,66 587,78

3300 / 6393 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*4,000 4,60 5,000 4,000 92,00
POZZETTO SEZ. B *4,75*3,500*2,500 4,75 3,500 2,500 41,56
ARMCO TRA POZZETTI *32,40*3,500*2,500 32,40 3,500 2,500 283,50

SOMMANO... mc 417,06 4,63 1´930,99

3301 / 6394 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

POZZETTO SEZ. A *4,60*5,000*2,000 4,60 5,000 2,000 46,00

SOMMANO... mc 46,00 1,34 61,64

3302 / 6395 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/ - Quantità di cui all'art.A.1.01
1LT Vedi voce n° 6392 [mc 220.97] 220,97
08/11/2006

SOMMANO... mc 220,97 1,82 402,17

3303 / 6404 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA POZZETTI *33,80*3,500*2,500 33,80 3,500 2,500 295,75
a detrarre tubo ARMCO  *33,80*[0,75^2*3,1416] 33,80 1,767 -59,72

Sommano positivi... mc 295,75
Sommano negativi... mc -59,72

SOMMANO... mc 236,03 11,91 2´811,12

3304 / 6405 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
ART. B1.01
Vedi voce n° 6393 [mc 417.06] *5,00 5,00 2´085,30

SOMMANO... mc*km 2´085,30 0,13 271,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´558´051,25
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3305 / 6406 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 ART. B.1.01

Vedi voce n° 6393 [mc 417.06] 417,06

SOMMANO... m3 417,06 2,68 1´117,72

3306 / 6408 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

POZZETTO SEZ. A *4,10*5,600*3,900 4,10 5,600 3,900 89,54
POZZETTO SEZ. B *6,40*5,600*1,200 6,40 5,600 1,200 43,01
ARMCO TRA POZZETTI *29,90*3,500*2,500 29,90 3,500 2,500 261,63

SOMMANO... mc 394,18 4,63 1´825,05

3307 / 6409 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

POZZETTO SEZ. A *4,10*5,600*1,900 4,10 5,600 1,900 43,62

SOMMANO... mc 43,62 1,34 58,45

3308 / 6410 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- Quantità di cui all'art.B.1.01
ARMCO TRA POZZETTI *30,90*3,500*2,500 30,90 3,500 2,500 270,38
a detrarre tubo ARMCO  *30,90*[0,75^2*3,1416] 30,90 1,767 -54,60

Sommano positivi... mc 270,38
Sommano negativi... mc -54,60

SOMMANO... mc 215,78 11,91 2´569,94

3309 / 6411 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
ART. B1.01
Vedi voce n° 6408 [mc 394.18] *5,00 5,00 1´970,90

SOMMANO... mc*km 1´970,90 0,13 256,22

3310 / 6412 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010 ART. B.1.01

Vedi voce n° 6408 [mc 394.18] 394,18

SOMMANO... m3 394,18 2,68 1´056,40

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´564´935,03
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3311 / 6345 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO... mc 4,44 55,64 247,04

3312 / 6354 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. B *5,05*4,700*0,200 5,05 4,700 0,200 4,75

SOMMANO... mc 7,15 55,64 397,83

3313 / 6367 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *3,00*4,000*0,200 3,00 4,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. B *3,00*4,000*0,200 3,00 4,000 0,200 2,40

SOMMANO... mc 4,80 55,64 267,07

3314 / 6387 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
POZZETTO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *5,85*3,400*0,200 5,85 3,400 0,200 3,98

SOMMANO... mc 6,02 55,64 334,95

3315 / 6403 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *4,00*3,150*0,200 4,00 3,150 0,200 2,52

SOMMANO... mc 4,56 55,64 253,72

3316 / 6407 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

POZZETTO SEZ. A *3,00*4,000*0,200 3,00 4,000 0,200 2,40
POZZETTO SEZ. B *5,30*4,000*0,200 5,30 4,000 0,200 4,24

SOMMANO... mc 6,64 55,64 369,45

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3317 / 6338 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,58 188´566´805,09
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R I P O R T O 8,58 188´566´805,09

SOMMANO... mc 8,58 80,58 691,38

3318 / 6339 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*0,300*3,650 2,00 3,00 0,300 3,650 6,57
2,00*2,00*0,300*3,650 2,00 2,00 0,300 3,650 4,38
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *2,00*0,90*0,300*0,270 2,00 0,90 0,300 0,270 -0,15
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 10,16

POZZETTO SEZ. B *2,00*3,60*0,300*2,150 2,00 3,60 0,300 2,150 4,64
2,00*2,00*0,300*2,150 2,00 2,00 0,300 2,150 2,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *1,00*2,70*0,300*1,550 1,00 2,70 0,300 1,550 -1,26
fossi *2,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 2,00 1,80 0,300 0,600 -0,65

Parziale... mc 4,78

Sommano positivi... mc 18,17
Sommano negativi... mc -3,23

SOMMANO... mc 14,94 80,73 1´206,11

3319 / 6340 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*[3,00+2,60]*4,150 2,00 5,60 4,150 46,48
2,00*[2,40+2,00]*3,650 2,00 4,40 3,650 32,12
2,00*[0,27+0,42+0,30+0,42+0,27]*0,300 2,00 1,68 0,300 1,01
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
fossi *2,00*0,90*0,270 2,00 0,90 0,270 -0,49
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 76,99

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,60*2,650 1,00 3,60 2,650 9,54
2,00*2,60*2,650 2,00 2,60 2,650 13,78
1,00*3,00*2,150 1,00 3,00 2,150 6,45
2,00*2,00*2,150 2,00 2,00 2,150 8,60
2,00*0,45*2,150 2,00 0,45 2,150 1,94
2,00*0,15*2,150 2,00 0,15 2,150 0,65
1,00*3,60*0,500 1,00 3,60 0,500 1,80
[2*2]*[1/2*0,90*0,90] 4,00 0,41 1,64
2,00*0,30*1,550 2,00 0,30 1,550 0,93
2,00*0,30*1,080 2,00 0,30 1,080 0,65
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77

Parziale... mq 44,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121,20 188´568´702,58
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R I P O R T O 121,20 188´568´702,58

Sommano positivi... mq 125,59
Sommano negativi... mq -4,39

SOMMANO... mq 121,20 19,38 2´348,86

3320 / 6341 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 100 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *100,00*8,58 100,00 8,58 858,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *100,00*14,94 100,00 14,94 1´494,00

SOMMANO... kg 2´352,00 0,83 1´952,16

3321 / 6342 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  Tronco 2  alla prog. 2+155.84
- TRATTO 1 *20,00*201,000 20,00 201,000 4´020,00

SOMMANO... kg 4´020,00 1,85 7´437,00

3322 / 6343 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,20*2,600*72,000 2,20 2,600 72,000 411,84
Pozzetto sez.b *2,20*3,200*72,000 2,20 3,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 918,72 4,51 4´143,43

3323 / 6344 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *3,60*15,000 3,60 15,000 54,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,20+2,60]*5,400 2,00 4,80 5,400 51,84
Pozzetto SEZ. B *2,00*[3,20+2,20]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32

SOMMANO... kg 164,16 1,21 198,63

3324 / 6355 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,68 188´584´782,66
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R I P O R T O 4,68 188´584´782,66

POZZETTO SEZ. B *4,65*4,400*0,500 4,65 4,400 0,500 10,23

SOMMANO... mc 14,91 80,58 1´201,45

3325 / 6356 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,60*0,300*2,800 2,00 3,60 0,300 2,800 6,05
2,00*2,00*0,300*2,800 2,00 2,00 0,300 2,800 3,36
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*2,70*0,300*0,100 1,00 2,70 0,300 0,100 -0,08
fossi *1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
2,00*0,90*0,300*0,100 2,00 0,90 0,300 0,100 -0,05
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 8,32

POZZETTO SEZ. B *1,00*4,65*0,300*2,500 1,00 4,65 0,300 2,500 3,49
2,00*2,00*0,300*[0,50*(2,50+0,95)] 2,00 2,00 0,300 1,725 2,07
2,00*2,00*0,300*0,950 2,00 2,00 0,300 0,950 1,14
1,00*4,05*0,300*0,950 1,00 4,05 0,300 0,950 1,15
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*3,75*0,300*0,200 1,00 3,75 0,300 0,200 -0,23
1,00*[0,50*(3,75+1,50)]*0,300*0,750 1,00 2,63 0,300 0,750 -0,59
fossi *1,00*0,90*0,300*0,200 1,00 0,90 0,300 0,200 -0,05
fossi *1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 6,40

Sommano positivi... mc 17,26
Sommano negativi... mc -2,54

SOMMANO... mc 14,72 80,73 1´188,35

3326 / 6357 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*[3,60+2,60]*3,300 2,00 6,20 3,300 40,92
2,00*[3,00+2,00]*2,800 2,00 5,00 2,800 28,00
2,00*[0,10+0,42+0,30+0,42+0,10]*0,300 2,00 1,34 0,300 0,80
2,00*[0,10+1,08+0,90+1,08+0,10]*0,300 2,00 3,26 0,300 1,96
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
fossi *1,00*2,70*0,100 1,00 2,70 0,100 -0,27
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
2,00*0,90*0,100 2,00 0,90 0,100 -0,18
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 68,02

POZZETTO SEZ. B *2,00*[4,65+4,30]*0,500 2,00 8,95 0,500 8,95
1,00*4,65*2,500 1,00 4,65 2,500 11,63
1,00*4,05*2,500 1,00 4,05 2,500 10,13
2,00*0,30*2,500 2,00 0,30 2,500 1,50
[2*2]*2,00*[0,50*(2,50+0,95)] 4,00 2,00 1,725 13,80
2,00*2,00*0,950 2,00 2,00 0,950 3,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117,83 188´587´172,46



pag. 841

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,83 188´587´172,46

2,00*1,70*0,950 2,00 1,70 0,950 3,23
2,00*0,45*0,950 2,00 0,45 0,950 0,86
2,00*0,15*0,950 2,00 0,15 0,950 0,29
[2*2]*[0,50*0,75*1,125] 4,00 0,42 1,68
2,00*[0,20+1,35]*0,300 2,00 1,55 0,300 0,93
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77

Parziale... mq 55,03

Sommano positivi... mq 128,48
Sommano negativi... mq -5,43

SOMMANO... mq 123,05 19,38 2´384,71

3327 / 6358 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 100 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *100,00*14,68 100,00 14,68 1´468,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *100,00*14,72 100,00 14,72 1´472,00

SOMMANO... kg 2´940,00 0,83 2´440,20

3328 / 6359 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  Tronco 2  alla prog. 1+957.24
- TRATTO 1 *27,00*201,000 27,00 201,000 5´427,00

SOMMANO... kg 5´427,00 1,85 10´039,95

3329 / 6360 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,20*3,200*72,000 2,20 3,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3330 / 6361 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *2,80*15,000 2,80 15,000 42,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,20+3,20]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32

SOMMANO... kg 100,32 1,21 121,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´604´444,74
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R I P O R T O 188´604´444,74

3331 / 6368 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
POZZETTO SEZ. B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 9,36 80,58 754,23

3332 / 6369 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,60*0,300*4,900 2,00 3,60 0,300 4,900 10,58
2,00*2,00*0,300*4,900 2,00 2,00 0,300 4,900 5,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*2,70*0,300*0,200 1,00 2,70 0,300 0,200 -0,16
fossi *1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
2,00*0,90*0,300*0,500 2,00 0,90 0,300 0,500 -0,27
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 15,07

2,00*3,60*0,300*2,200 2,00 3,60 0,300 2,200 4,75
2,00*2,00*0,300*2,200 2,00 2,00 0,300 2,200 2,64
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*2,70*0,300*1,600 1,00 2,70 0,300 1,600 -1,30
fossi *1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32

Parziale... mc 5,24

Sommano positivi... mc 23,85
Sommano negativi... mc -3,54

SOMMANO... mc 20,31 80,73 1´639,63

3333 / 6370 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*[3,60+2,60]*5,400 2,00 6,20 5,400 66,96
2,00*[3,00+2,00]*4,900 2,00 5,00 4,900 49,00
2,00*[0,20+1,08+0,90+1,08+0,20]*0,300 2,00 3,46 0,300 2,08
2,00*[0,50+0,42+0,30+0,42+0,50]*0,300 2,00 2,14 0,300 1,28
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
fossi *1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 114,67

POZZETTO SEZ. B *2,00*[3,60+2,60]*2,700 2,00 6,20 2,700 33,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148,15 188´606´838,60
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R I P O R T O 148,15 188´606´838,60

2,00*[3,00+2,00]*2,200 2,00 5,00 2,200 22,00
2,00*0,300*1,600 2,00 0,300 1,600 0,96
2,00*1,08*0,300 2,00 1,08 0,300 0,65
A DETRARRE
TUBO ARMCO  *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
2,00*2,70*1,600 2,00 2,70 1,600 -8,64
2,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16

Parziale... mq 44,52

Sommano positivi... mq 176,41
Sommano negativi... mq -17,22

SOMMANO... mq 159,19 19,38 3´085,10

3334 / 6371 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 175-140 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 - POZZETTO
A/B *175,00*4,68 175,00 4,68 819,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 - POZZETTO C
*140,00*4,68 140,00 4,68 655,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 - POZZETTO
A/B *175,00*15,07 175,00 15,07 2´637,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 - POZZETTO C
*140,00*5,24 140,00 5,24 733,60

SOMMANO... kg 4´845,05 0,83 4´021,39

3335 / 6372 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO    alla prog. Km 0+016.68 SIL
TRONCO 4
- TRATTO 1 *17,20*201,000 17,20 201,000 3´457,20

SOMMANO... kg 3´457,20 1,85 6´395,82

3336 / 6373 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  T8  alla prog.2+423.05
08/11/2006 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,00*2,20*3,200*72,000 2,00 2,20 3,200 72,000 1´013,76

SOMMANO... kg 1´013,76 4,51 4´572,06

3337 / 6374 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T8  alla prog. 2+423.05
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *[4,90+2,20]*15,000 7,10 15,000 106,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106,50 188´624´912,97
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R I P O R T O 106,50 188´624´912,97

Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[(2,20+3,20)*2]*5,400 2,00 10,80 5,400 116,64

SOMMANO... kg 223,14 1,21 270,00

3338 / 6380 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,60*3,000*0,500 2,60 3,000 0,500 3,90

Parziale... mc 3,90
POZZETTO SEZ. B *5,45*3,000*0,500 5,45 3,000 0,500 8,18

Parziale... mc 8,18

SOMMANO... mc 12,08 80,58 973,41

3339 / 6381 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*0,300*5,100 2,00 3,00 0,300 5,100 9,18
2,00*2,00*0,300*5,100 2,00 2,00 0,300 5,100 6,12
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *2,00*0,90*0,300*0,550 2,00 0,90 0,300 0,550 -0,30
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 14,36

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,00*0,300*3,350 1,00 3,00 0,300 3,350 3,02
2,00*2,55*0,300*[0,50*(3,35+1,20)] 2,00 2,55 0,300 2,275 3,48
2,00*0,30*0,300*1,200 2,00 0,30 0,300 1,200 0,22
2,00*2,00*0,300*0,700 2,00 2,00 0,300 0,700 0,84
1,00*3,00*0,300*0,700 1,00 3,00 0,300 0,700 0,63
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*0,90*0,300*0,400 1,00 0,90 0,300 0,400 -0,11
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*1,50*0,300*0,200 1,00 1,50 0,300 0,200 -0,09
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,300*0,500 1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

Parziale... mc 7,26

Sommano positivi... mc 23,49
Sommano negativi... mc -1,87

SOMMANO... mc 21,62 80,73 1´745,38

3340 / 6382 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´627´901,76
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R I P O R T O 188´627´901,76

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
POZZETTO A *2,00*[3,00+2,60]*5,600 2,00 5,60 5,600 62,72
2,00*[2,40+2,00]*5,100 2,00 4,40 5,100 44,88
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
POZZETTO B *2,00*[5,45+3,00]*0,500 2,00 8,45 0,500 8,45
2,00*0,30*3,350 2,00 0,30 3,350 2,01
1,00*3,00*3,350 1,00 3,00 3,350 10,05
[2*2]*2,55*[0,50*(3,35+1,20)] 4,00 2,55 2,275 23,21
[2*2]*0,30*1,200 4,00 0,30 1,200 1,44
2,00*2,30*0,700 2,00 2,30 0,700 3,22
1,00*3,00*0,700 1,00 3,00 0,700 2,10
2,00*2,00*0,700 2,00 2,00 0,700 2,80
1,00*2,40*0,700 1,00 2,40 0,700 1,68
TUBO ARMCO *1,00*0,75*0,750*3,142 1,00 0,75 0,750 3,142 -1,77

Sommano positivi... mq 162,56
Sommano negativi... mq -3,54

SOMMANO... mq 159,02 19,38 3´081,81

3341 / 6383 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
- Armatura tra i 140 e 175 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *175,00*2,60*
3,000*0,500 175,00 2,60 3,000 0,500 682,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *140,00*5,45*
3,000*0,500 140,00 5,45 3,000 0,500 1´144,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *175,00*14,36 175,00 14,36 2´513,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *140,00*7,26 140,00 7,26 1´016,40

SOMMANO... kg 5´356,40 0,83 4´445,81

3342 / 6384 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
- TRATTO 1 *21,70*201,000 21,70 201,000 4´361,70

SOMMANO... kg 4´361,70 1,85 8´069,15

3343 / 6385 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
08/11/2006 TRONCO 3

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

Pozzetto sez.a *2,20*2,600*72,000 2,20 2,600 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´645´355,93
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R I P O R T O 188´645´355,93

3344 / 6386 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- TOMBINO  ARMCO a progr. 0+405.11 -
TRONCO 3
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *5,10*15,000 5,10 15,000 76,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,20+2,60]*5,400 2,00 4,80 5,400 51,84

SOMMANO... kg 128,34 1,21 155,29

3345 / 6396 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *3,60*2,750*0,500 3,60 2,750 0,500 4,95

SOMMANO... mc 8,85 80,58 713,13

3346 / 6397 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*0,300*3,500 2,00 3,00 0,300 3,500 6,30
2,00*2,00*0,300*3,500 2,00 2,00 0,300 3,500 4,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *2,00*0,90*0,300*0,270 2,00 0,90 0,300 0,270 -0,15
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 9,71

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,60*0,300*2,100 1,00 3,60 0,300 2,100 2,27
2,00*1,65*0,300*[0,50*(2,10+0,80)] 2,00 1,65 0,300 1,450 1,44
2,00*0,50*0,300*0,800 2,00 0,50 0,300 0,800 0,24
1,00*3,60*0,300*0,800 1,00 3,60 0,300 0,800 0,86
A DETRARRE
FOSSO *1,00*2,70*0,300*0,200 1,00 2,70 0,300 0,200 -0,16
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 3,80

Sommano positivi... mc 15,31
Sommano negativi... mc -1,80

SOMMANO... mc 13,51 80,73 1´090,66

3347 / 6398 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´647´315,01
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11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
POZZETTO A *2,00*[3,00+2,60]*4,000 2,00 5,60 4,000 44,80
2,00*[2,40+2,00]*3,500 2,00 4,40 3,500 30,80
FOSSI *2,00*[0,27+0,42+0,30+0,42+0,27]*0,300 2,00 1,68 0,300 1,01
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSI *2,00*0,90*0,270 2,00 0,90 0,270 -0,49
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
POZZETTO B *2,00*[3,60+2,75]*0,500 2,00 6,35 0,500 6,35
1,00*3,60*2,100 1,00 3,60 2,100 7,56
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*0,30*2,100 2,00 0,30 2,100 1,26
[2*2]*1,65*[0,50*(2,10+0,80)] 4,00 1,65 1,450 9,57
2,00*0,80*0,800 2,00 0,80 0,800 1,28
2,00*0,50*0,300 2,00 0,50 0,300 0,30
1,00*3,60*0,800 1,00 3,60 0,800 2,88
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
2,00*[0,20+1,27]*0,300 2,00 1,47 0,300 0,88
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*2,70*0,200 2,00 2,70 0,200 -1,08
2,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16

Sommano positivi... mq 115,39
Sommano negativi... mq -7,63

SOMMANO... mq 107,76 19,38 2´088,39

3348 / 6399 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 140 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *140,00*8,85 140,00 8,85 1´239,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *140,00*13,51 140,00 13,51 1´891,40

SOMMANO... kg 3´130,40 0,83 2´598,23

3349 / 6400 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TRATTO 1 *34,40*201,000 34,40 201,000 6´914,40

SOMMANO... kg 6´914,40 1,85 12´791,64

3350 / 6401 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq
08/11/2006

Pozzetto sez.a *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3351 / 6402 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´666´650,67
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compiuto a perfetta regola d'arte
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *3,50*15,000 3,50 15,000 52,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,20+2,60]*5,400 2,00 4,80 5,400 51,84

SOMMANO... kg 104,34 1,21 126,25

3352 / 6413 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,60*3,600*0,500 2,60 3,600 0,500 4,68
POZZETTO SEZ. B *4,90*3,600*0,500 4,90 3,600 0,500 8,82

SOMMANO... mc 13,50 80,58 1´087,83

3353 / 6414 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,60*0,300*3,500 2,00 3,60 0,300 3,500 7,56
2,00*2,00*0,300*3,500 2,00 2,00 0,300 3,500 4,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
fossi *1,00*2,70*0,300*0,150 1,00 2,70 0,300 0,150 -0,12
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
fossi *2,00*0,90*0,300*0,150 2,00 0,90 0,300 0,150 -0,08
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 10,60

POZZETTO SEZ. B *1,00*3,60*0,300*2,200 1,00 3,60 0,300 2,200 2,38
2,00*2,00*0,300*[0,50*(2,20+1,00)] 2,00 2,00 0,300 1,600 1,92
2,00*2,30*0,300*1,000 2,00 2,30 0,300 1,000 1,38
1,00*3,60*0,300*1,000 1,00 3,60 0,300 1,000 1,08
A DETRARRE
FOSSO *1,00*2,70*0,300*0,400 1,00 2,70 0,300 0,400 -0,32
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,300*0,600 1,00 1,80 0,300 0,600 -0,32
fossi *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
1,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,300*0,300 1,00 1,00 0,300 0,300 -0,09
TUBO ARMCO mq. 1.77 *1,00*[0,75^2*3,1416]*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Parziale... mc 5,36

Sommano positivi... mc 18,52
Sommano negativi... mc -2,56

SOMMANO... mc 15,96 80,73 1´288,45

3354 / 6415 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
11/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´669´153,20



pag. 849

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´669´153,20

POZZETTO A *2,00*[3,60+2,60]*4,000 2,00 6,20 4,000 49,60
2,00*[3,00+2,00]*3,500 2,00 5,00 3,500 35,00
FOSSI *1,00*[2*0,15+2*0,42+0,30]*0,300 1,00 1,44 0,300 0,43
FOSSI *1,00*[2*0,15+2*1,08+0,90]*0,300 1,00 3,36 0,300 1,01
A DETRARRE
TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41
1,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
FOSSI *1,00*0,90*0,150 1,00 0,90 0,150 -0,14
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
POZZETTO B *2,00*[4,90+3,60]*0,500 2,00 8,50 0,500 8,50
1,00*3,60*2,200 1,00 3,60 2,200 7,92
1,00*3,00*2,200 1,00 3,00 2,200 6,60
2,00*0,30*2,200 2,00 0,30 2,200 1,32
[2*2]*2,00*[0,50*(2,20+1,00)] 4,00 2,00 1,600 12,80
1,00*2,60*1,000 1,00 2,60 1,000 2,60
1,00*2,30*1,000 1,00 2,30 1,000 2,30
1,00*3,60*1,000 1,00 3,60 1,000 3,60
1,00*3,00*1,000 1,00 3,00 1,000 3,00
2,00*[0,40+1,08]*0,300 2,00 1,48 0,300 0,89
A DETRARRE TUBO ARMCO *1,00*[0,75^2*
3,1416] 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*2,70*0,400 2,00 2,70 0,400 -2,16
2,00*[0,50*(2,70+0,90)]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16
2,00*[0,50*(1,50+0,50)]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,300 2,00 1,50 0,300 -0,90

Sommano positivi... mq 135,57
Sommano negativi... mq -11,57

SOMMANO... mq 124,00 19,38 2´403,12

3355 / 6416 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- Armatura pari a 140 Kg/mc
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 *140,00*13,50 140,00 13,50 1´890,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09 *140,00*15,96 140,00 15,96 2´234,40

SOMMANO... kg 4´124,40 0,83 3´423,25

3356 / 6417 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso
- TRATTO 1 *31,50*201,000 31,50 201,000 6´331,50

SOMMANO... kg 6´331,50 1,85 11´713,28

3357 / 6418 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq
08/11/2006

Pozzetto sez.a *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3358 / 6419 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´688´978,88
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Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
Pozzetto SEZ. A *3,50*15,000 3,50 15,000 52,50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[3,20+2,2]*5,400 2,00 5,40 5,400 58,32

SOMMANO... kg 110,82 1,21 134,09

TO.2.39 - TOMBINI: tombini svincolo Delia-
Sommatino  (Cat 246)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3359 / 6420 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
SCAVO *13,30*[0,50*(3,10+5,50)]*1,200 13,30 4,300 1,200 68,63

SOMMANO... mc 68,63 2,66 182,56

3360 / 6421 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,100 5,40 5,000 4,100 110,70
SBOCCO SEZ. B *6,00*4,900*1,350 6,00 4,900 1,350 39,69
TUBO ARMCO DN 1500 *13,30*3,100*2,400 13,30 3,100 2,400 98,95
5,30*3,100*1,600 5,30 3,100 1,600 26,29

SOMMANO... mc 275,63 4,63 1´276,17

3361 / 6422 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,100 5,40 5,000 2,100 56,70
TUBO ARMCO DN 1500 *13,30*3,100*0,400 13,30 3,100 0,400 16,49

SOMMANO... mc 73,19 1,34 98,07

3362 / 6423 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´690´669,77
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,100 5,40 5,000 0,100 2,70

SOMMANO... mc 2,70 1,34 3,62

3363 / 6424 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6420 [mc 68.63] 68,63

SOMMANO... mc 68,63 1,82 124,91

3364 / 6431 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ARMCO DN 1500 *21,00*3,100*2,400 21,00 3,100 2,400 156,24

A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *21,00*1,770 21,00 1,770 -37,17

Sommano positivi... mc 156,24
Sommano negativi... mc -37,17

SOMMANO... mc 119,07 11,91 1´418,12

3365 / 6432 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6420 [mc 68.63] *5,00 5,00 343,15
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6421 [mc 275.63] *5,00 5,00 1´378,15

SOMMANO... mc*km 1´721,30 0,13 223,77

3366 / 6435 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6420 [mc 68.63] 68,63
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6421 [mc 275.63] 275,63

SOMMANO... m3 344,26 2,68 922,62

3367 / 6436 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
07/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
SECONDO TRATTO *19,00*[(4,50+3,10)*0,50]*
0,700 19,00 3,800 0,700 50,54

SOMMANO... mc 50,54 2,66 134,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´693´497,25
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3368 / 6437 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,700 5,40 5,000 2,700 72,90
INTERMEDIO SEZ. B *6,00*5,000*2,600 6,00 5,000 2,600 78,00
SBOCCO SEZ. C *10,05*4,600*1,500 10,05 4,600 1,500 69,35
TUBO ARMCO DN 1500 *17,35*3,100*2,400 17,35 3,100 2,400 129,08
15,75*3,100*2,000 15,75 3,100 2,000 97,65

SOMMANO... mc 446,98 4,63 2´069,52

3369 / 6438 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,700 5,40 5,000 0,700 18,90
INTERMEDIO SEZ. B *6,00*5,000*0,600 6,00 5,000 0,600 18,00
TUBO ARMCO DN 1500 *17,35*3,100*0,400 17,35 3,100 0,400 21,51

SOMMANO... mc 58,41 1,34 78,27

3370 / 6439 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6436 [mc 50.54] 50,54

SOMMANO... mc 50,54 1,82 91,98

3371 / 6499 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ARMCO DN 1500 *18,15*3,100*2,400 18,15 3,100 2,400 135,04
19,15*3,100*2,400 19,15 3,100 2,400 142,48
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *18,15*1,770 18,15 1,770 -32,13
19,15*1,770 19,15 1,770 -33,90

Sommano positivi... mc 277,52
Sommano negativi... mc -66,03

SOMMANO... mc 211,49 11,91 2´518,85

3372 / 6500 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6436 [mc 50.54] *5,00 5,00 252,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 252,70 188´698´255,87
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ART. B.1.01
Vedi voce n° 6421 [mc 275.63] *5,00 5,00 1´378,15

SOMMANO... mc*km 1´630,85 0,13 212,01

3373 / 6503 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6436 [mc 50.54] 50,54
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6421 [mc 275.63] 275,63

SOMMANO... m3 326,17 2,68 874,14

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3374 / 6430 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*2,900*0,200 4,00 2,900 0,200 2,32

SOMMANO... mc 4,36 55,64 242,59

3375 / 6498 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
INTERMEDIO SEZ. B *3,60*2,600*0,200 3,60 2,600 0,200 1,87
SBOCCO SEZ. C *4,60*8,050*0,200 4,60 8,050 0,200 7,41

SOMMANO... mc 11,32 55,64 629,84

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3376 / 6425 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*2,500*0,500 3,60 2,500 0,500 4,50

SOMMANO... mc 8,40 80,58 676,87

3377 / 6426 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´700´891,32



pag. 854

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´700´891,32

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,700*0,300 2,00 3,00 3,700 0,300 6,66
2,00*2,00*3,700*0,300 2,00 2,00 3,700 0,300 4,44
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
FOSSO *1,00*1,50*0,460*0,300 1,00 1,50 0,460 0,300 -0,21

Parziale... mc 10,21
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,300*0,300 1,00 3,60 2,300 0,300 2,48
1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
2,00*[(2,15+0,80)*0,5]*1,900*0,300 2,00 1,48 1,900 0,300 1,69
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16

Parziale... mc 4,02

Sommano positivi... mc 16,13
Sommano negativi... mc -1,90

SOMMANO... mc 14,23 80,73 1´148,79

3378 / 6427 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,200*0,300 2,00 3,00 4,200 0,300 7,56
2,00*2,60*4,200*0,300 2,00 2,60 4,200 0,300 6,55
2,00*2,40*3,700 2,00 2,40 3,700 17,76
2,00*2,00*3,700 2,00 2,00 3,700 14,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
FOSSO *1,00*1,50*0,460 1,00 1,50 0,460 -0,69

Parziale... mq 43,71
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,800 1,00 3,60 2,800 10,08
1,00*3,60*1,500 1,00 3,60 1,500 5,40
2,00*[(2,80+1,30)*0,5]*2,500 2,00 2,05 2,500 10,25
1,00*3,00*2,300 1,00 3,00 2,300 6,90
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
2,00*[(2,30+0,80)*0,50]*1,900 2,00 1,55 1,900 5,89
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54

Parziale... mq 37,53

Sommano positivi... mq 87,59
Sommano negativi... mq -6,35

SOMMANO... mq 81,24 19,38 1´574,43

3379 / 6428 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´703´614,54
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*125,000 3,900 125,000 487,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *4,500*100,000 4,500 100,000 450,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *10,000*85,000 10,000 85,000 850,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,020*105,000 4,020 105,000 422,10

SOMMANO... kg 2´209,60 0,83 1´833,97

3380 / 6429 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ARMCO DN 1500 *21,60*227,000 21,60 227,000 4´903,20

SOMMANO... kg 4´903,20 1,85 9´070,92

3381 / 6433 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,800*72,000 2,60 2,800 72,000 524,16

SOMMANO... kg 524,16 4,51 2´363,96

3382 / 6434 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+011.44
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,80*5,400 2,00 2,80 5,400 30,24
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,70*15,000 3,70 15,000 55,50

SOMMANO... kg 113,82 1,21 137,72

3383 / 6440 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
INTERMEDIO SEZ. B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. C *7,65*4,600*0,500 7,65 4,600 0,500 17,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,18 188´717´021,11
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SOMMANO... mc 26,18 80,58 2´109,58

3384 / 6441 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,250*0,300 2,00 3,00 2,250 0,300 4,05
2,00*2,00*2,250*0,300 2,00 2,00 2,250 0,300 2,70
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,400*0,300 1,00 0,90 0,400 0,300 -0,11

Parziale... mc 6,06
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,60*2,500*0,300 2,00 3,60 2,500 0,300 5,40
2,00*2,00*2,500*0,300 2,00 2,00 2,500 0,300 3,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
FOSSO *1,00*[(2,70+0,50)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,60 0,600 0,300 -0,29
1,00*2,70*0,500*0,300 1,00 2,70 0,500 0,300 -0,41

Parziale... mc 6,64
SBOCCO SEZ. C *1,00*4,60*2,700*0,400 1,00 4,60 2,700 0,400 4,97
1,00*4,60*1,200*0,400 1,00 4,60 1,200 0,400 2,21
2,00*4,70*1,200*0,400 2,00 4,70 1,200 0,400 4,51
2,00*[(2,70+1,40)*,50]*2,150*0,400 2,00 2,05 2,150 0,400 3,53
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *2,00*4,70*0,200*0,300 2,00 4,70 0,200 0,300 -0,56
2,00*[(4,70+1,00)*0,50]*1,000*0,300 2,00 2,85 1,000 0,300 -1,71

Parziale... mc 12,42

Sommano positivi... mc 30,37
Sommano negativi... mc -5,25

SOMMANO... mc 25,12 80,73 2´027,94

3385 / 6442 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,750 2,00 3,00 2,750 16,50
2,00*2,60*2,750 2,00 2,60 2,750 14,30
2,00*2,40*2,250 2,00 2,40 2,250 10,80
2,00*2,00*2,250 2,00 2,00 2,250 9,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,400 1,00 0,90 0,400 -0,36

Parziale... mq 48,29
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,60*3,000 2,00 3,60 3,000 21,60
2,00*2,60*3,000 2,00 2,60 3,000 15,60
2,00*3,00*2,500 2,00 3,00 2,500 15,00
2,00*2,00*2,500 2,00 2,00 2,500 10,00
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,49 188´721´158,63



pag. 857

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,49 188´721´158,63

ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
FOSSO *1,00*[(2,70+0,50)*0,50]*0,600 1,00 1,60 0,600 -0,96
1,00*2,70*0,500 1,00 2,70 0,500 -1,35

Parziale... mq 56,35
SBOCCO SEZ. C *1,00*4,60*2,700 1,00 4,60 2,700 12,42
1,00*4,60*1,200 1,00 4,60 1,200 5,52
2,00*4,70*1,200 2,00 4,70 1,200 11,28
2,00*[(2,70+1,40)*,50]*2,150 2,00 2,05 2,150 8,82
1,00*4,60*3,000 1,00 4,60 3,000 13,80
1,00*4,60*1,000 1,00 4,60 1,000 4,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*4,70*0,200 2,00 4,70 0,200 -1,88
2,00*[(4,70+1,00)*0,50]*1,000 2,00 2,85 1,000 -5,70

Parziale... mq 47,09

Sommano positivi... mq 169,24
Sommano negativi... mq -17,51

SOMMANO... mq 151,73 19,38 2´940,53

3386 / 6496 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*115,000 3,900 115,000 448,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *4,680*115,000 4,680 115,000 538,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *17,600*70,000 17,600 70,000 1´232,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,060*90,000 6,060 90,000 545,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *6,640*100,000 6,640 100,000 664,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *12,420*80,000 12,420 80,000 993,60

SOMMANO... kg 4´421,70 0,83 3´670,01

3387 / 6497 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ARMCO DN 1500 *18,15*227,000 18,15 227,000 4´120,05
ARMCO DN 1500 *19,15*227,000 19,15 227,000 4´347,05

SOMMANO... kg 8´467,10 1,85 15´664,14

3388 / 6501 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411,84 188´743´433,31
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INTERMEDIO SEZ. B *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 918,72 4,51 4´143,43

3389 / 6502 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,20 2,00 3,20 6,40
2,00*2,20 2,00 2,20 4,40
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *1,00*2,25*15,000 1,00 2,25 15,000 33,75
INTERMEDIO SEZ. B  *1,00*2,50*15,000 1,00 2,50 15,000 37,50

SOMMANO... kg 133,89 1,21 162,01

TO.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo
Caltanissetta sud  (Cat 247)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3390 / 6504 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
IMBOCCO SEZ. A *9,30*6,800*2,200 9,30 6,800 2,200 139,13
SBOCCO SEZ. B *9,30*8,800*2,200 9,30 8,800 2,200 180,05
TUBO ARMCO 3.55x2.25 *27,60*10,650*2,000 27,60 10,650 2,000 587,88

SOMMANO... mc 907,06 4,63 4´199,69

3391 / 6505 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
IMBOCCO SEZ. A *9,30*6,800*0,200 9,30 6,800 0,200 12,65
SBOCCO SEZ. B *9,30*8,800*0,200 9,30 8,800 0,200 16,37

SOMMANO... mc 29,02 1,34 38,89

3392 / 6512 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
TUBO ARMCO 3.55x2.25
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *29,00*10,650*3,150 29,00 10,650 3,150 972,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 972,88 188´751´977,33
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R I P O R T O 972,88 188´751´977,33

A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *29,00*6,200 29,00 6,200 -179,80

Sommano positivi... mc 972,88
Sommano negativi... mc -179,80

SOMMANO... mc 793,08 11,91 9´445,58

3393 / 6513 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6504 [mc 907.06] *5,00 5,00 4´535,30

SOMMANO... mc*km 4´535,30 0,13 589,59

3394 / 6514 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6504 [mc 907.06] 907,06

SOMMANO... m3 907,06 2,68 2´430,92

3395 / 6515 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
IMBOCCO SEZ. A *7,25*5,400*1,400 7,25 5,400 1,400 54,81
SBOCCO SEZ. B *6,80*5,400*1,450 6,80 5,400 1,450 53,24
TUBO ARMCO DN 1500 *33,90*4,500*0,900 33,90 4,500 0,900 137,30

SOMMANO... mc 245,35 4,63 1´135,97

3396 / 6522 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *35,70*4,500*2,400 35,70 4,500 2,400 385,56

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *35,70*1,770 35,70 1,770 -63,19

Sommano positivi... mc 385,56
Sommano negativi... mc -63,19

SOMMANO... mc 322,37 11,91 3´839,43

3397 / 6523 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´769´418,82
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Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6515 [mc 245.35] *5,00 5,00 1´226,75

SOMMANO... mc*km 1´226,75 0,13 159,48

3398 / 6524 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6515 [mc 245.35] 245,35

SOMMANO... m3 245,35 2,68 657,54

3399 / 6525 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,500 5,40 5,000 3,500 94,50
SBOCCO SEZ. B *7,25*5,400*1,100 7,25 5,400 1,100 43,07
TUBO ARMCO DN 1500 *25,60*4,500*1,000 25,60 4,500 1,000 115,20

SOMMANO... mc 252,77 4,63 1´170,33

3400 / 6526 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,500 5,40 5,000 1,500 40,50

SOMMANO... mc 40,50 1,34 54,27

3401 / 6533 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *27,40*4,500*2,400 27,40 4,500 2,400 295,92

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *27,40*1,770 27,40 1,770 -48,50

Sommano positivi... mc 295,92
Sommano negativi... mc -48,50

SOMMANO... mc 247,42 11,91 2´946,77

3402 / 6534 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´774´407,21
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R I P O R T O 188´774´407,21

08/11/2010 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6525 [mc 252.77] *5,00 5,00 1´263,85

SOMMANO... mc*km 1´263,85 0,13 164,30

3403 / 6535 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,20*15,000 3,20 15,000 48,00

SOMMANO... kg 99,84 1,21 120,81

3404 / 6536 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+252.72
- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,20*2,600*72,000 2,20 2,600 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3405 / 6537 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6525 [mc 252.77] 252,77

SOMMANO... m3 252,77 2,68 677,42

3406 / 6538 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
SBOCCO SEZ. B *9,20*10,400*2,000 9,20 10,400 2,000 191,36
TUBO ARMCO DN 1500 *15,74*3,100*1,800 15,74 3,100 1,800 87,83

SOMMANO... mc 279,19 4,63 1´292,65

3407 / 6545 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
TUBO ARMCO DN 1500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´778´519,79
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TRATTO SEZ. A - SEZ. B *22,30*3,100*2,400 22,30 3,100 2,400 165,91

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *22,30*1,770 22,30 1,770 -39,47

Sommano positivi... mc 165,91
Sommano negativi... mc -39,47

SOMMANO... mc 126,44 11,91 1´505,90

3408 / 6546 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+0004.69
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6538 [mc 279.19] *5,00 5,00 1´395,95

SOMMANO... mc*km 1´395,95 0,13 181,47

3409 / 6547 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6538 [mc 279.19] 279,19

SOMMANO... m3 279,19 2,68 748,23

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3410 / 6511 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
IMBOCCO SEZ. A *6,90*4,400*0,200 6,90 4,400 0,200 6,07
SBOCCO SEZ. B *6,90*6,400*0,200 6,90 6,400 0,200 8,83

SOMMANO... mc 14,90 55,64 829,04

3411 / 6521 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,250*0,200 5,40 5,250 0,200 5,67
SBOCCO SEZ. B *3,40*4,800*0,200 3,40 4,800 0,200 3,26

SOMMANO... mc 8,93 55,64 496,87

3412 / 6532 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *5,25*3,400*0,200 5,25 3,400 0,200 3,57

SOMMANO... mc 5,61 55,64 312,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´782´593,44
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3413 / 6544 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(6,15+4,00)*0,50]*3,200*
0,200 2,00 5,08 3,200 0,200 6,50
1,00*[(6,05+1,75)*0,50]*3,200*0,200 1,00 3,90 3,200 0,200 2,50

SOMMANO... mc 9,00 55,64 500,76

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3414 / 6506 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,50*4,400*0,500 6,50 4,400 0,500 14,30
SBOCCO SEZ. B *6,50*6,000*0,500 6,50 6,000 0,500 19,50

SOMMANO... mc 33,80 80,58 2´723,60

3415 / 6507 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*6,50*1,800*0,500 1,00 6,50 1,800 0,500 5,85
2,00*3,00*1,800*0,500 2,00 3,00 1,800 0,500 5,40
1,00*1,30*[(2,05/2)]*0,500 1,00 1,30 1,025 0,500 0,67
1,00*4,90*[(2,05/2)]*0,500 1,00 4,90 1,025 0,500 2,51
1,00*6,50*3,850*0,500 1,00 6,50 3,850 0,500 12,51
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*2,00*1,800*0,500 1,00 2,00 1,800 0,500 -1,80
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
1,00*0,90*0,200*0,500 1,00 0,90 0,200 0,500 -0,09

Parziale... mc 21,86
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*2,950*0,500 1,00 6,50 2,950 0,500 9,59
1,00*6,50*1,700*0,500 1,00 6,50 1,700 0,500 5,53
1,00*[(2,95+1,70)*0,5]*5,000*0,500 1,00 2,33 5,000 0,500 5,83
1,00*5,00*1,700*0,500 1,00 5,00 1,700 0,500 4,25
1,00*2,70*[(1,25/2)]*0,500 1,00 2,70 0,625 0,500 0,84
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*2,00*1,700*0,500 1,00 2,00 1,700 0,500 -1,70
CANALETTA *1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500*
0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
1,00*1,50*0,350*0,500 1,00 1,50 0,350 0,500 -0,26

Parziale... mc 20,73

Sommano positivi... mc 52,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,59 188´785´817,80
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R I P O R T O 42,59 188´785´817,80

Sommano negativi... mc -10,39

SOMMANO... mc 42,59 80,73 3´438,29

3416 / 6508 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
IMBOCCO SEZ. A *1,00*6,50*2,300 1,00 6,50 2,300 14,95
1,00*5,50*1,800 1,00 5,50 1,800 9,90
1,00*6,50*4,350 1,00 6,50 4,350 28,28
1,00*5,50*3,850 1,00 5,50 3,850 21,18
2,00*6,50*3,850 2,00 6,50 3,850 50,05
2,00*3,00*1,800 2,00 3,00 1,800 10,80
1,00*1,30*[(2,05/2)] 1,00 1,30 1,025 1,33
1,00*3,00*[(2,05/2)] 1,00 3,00 1,025 3,08
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*2,00*1,800 1,00 2,00 1,800 -3,60
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*3,450 1,00 6,50 3,450 22,43
1,00*5,50*2,950 1,00 5,50 2,950 16,23
1,00*6,50*2,200 1,00 6,50 2,200 14,30
1,00*5,50*1,700 1,00 5,50 1,700 9,35
1,00*2,70*[(1,25/2)] 1,00 2,70 0,625 1,69
1,00*5,00*[(1,25/2)] 1,00 5,00 0,625 3,13
2,00*5,00*1,700 2,00 5,00 1,700 17,00
A DETRARRE
TUBO ARMCO 3.55x2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*2,00*1,700 1,00 2,00 1,700 -3,40
CANALETTA *1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,350 1,00 1,50 0,350 -0,53

Sommano positivi... mq 223,70
Sommano negativi... mq -20,79

SOMMANO... mq 202,91 19,38 3´932,40

3417 / 6509 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *14,300*135,000 14,300 135,000 1´930,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *19,500*85,000 19,500 85,000 1´657,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *21,860*125,000 21,860 125,000 2´732,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *20,730*80,000 20,730 80,000 1´658,40

SOMMANO... kg 7´978,90 0,83 6´622,49

3418 / 6510 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´799´810,98
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piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+124.64
TUBO ARMCO 3.55x2.25 *30,00*489,000 30,00 489,000 14´670,00

SOMMANO... kg 14´670,00 1,85 27´139,50

3419 / 6516 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+191.56
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*4,850*0,500 3,00 4,850 0,500 7,28
SBOCCO SEZ. B *4,40*3,000*0,500 4,40 3,000 0,500 6,60

SOMMANO... mc 13,88 80,58 1´118,45

3420 / 6517 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,000*0,300 1,00 3,00 1,000 0,300 0,90
1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
2,00*1,00*4,250*0,300 2,00 1,00 4,250 0,300 2,55
2,00*1,95*[(1,10/2)]*0,300 2,00 1,95 0,550 0,300 0,64
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 5,11
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,400*0,300 1,00 3,00 2,400 0,300 2,16
1,00*3,00*0,900*0,300 1,00 3,00 0,900 0,300 0,81
2,00*3,80*0,900*0,300 2,00 3,80 0,900 0,300 2,05
2,00*1,50*[(1,50/2)]*0,300 2,00 1,50 0,750 0,300 0,68
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *2,00*1,50*0,400*0,300 2,00 1,50 0,400 0,300 -0,36
2,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30

Parziale... mc 4,51

Sommano positivi... mc 11,68
Sommano negativi... mc -2,06

SOMMANO... mc 9,62 80,73 776,62

3421 / 6518 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´828´845,55
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copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,500 1,00 3,00 1,500 4,50
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
2,00*4,85*1,500 2,00 4,85 1,500 14,55
4,00*1,95*[(1,10/2)] 4,00 1,95 0,550 4,29
1,00*2,40*1,000 1,00 2,40 1,000 2,40
1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04
2,00*4,25*1,000 2,00 4,25 1,000 8,50
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,900 1,00 3,00 2,900 8,70
1,00*3,00*2,400 1,00 3,00 2,400 7,20
1,00*3,00*0,900 1,00 3,00 0,900 2,70
1,00*3,00*1,400 1,00 3,00 1,400 4,20
2,00*4,40*1,400 2,00 4,40 1,400 12,32
2,00*3,80*0,900 2,00 3,80 0,900 6,84
4,00*1,50*[(1,50/2)] 4,00 1,50 0,750 4,50
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 -1,20
2,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00

Sommano positivi... mq 93,54
Sommano negativi... mq -6,87

SOMMANO... mq 86,67 19,38 1´679,66

3422 / 6519 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *7,280*75,000 7,280 75,000 546,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,600*85,000 6,600 85,000 561,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *5,110*120,000 5,110 120,000 613,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,510*135,000 4,510 135,000 608,85

SOMMANO... kg 2´329,05 0,83 1´933,11

3423 / 6520 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
TUBO ARMCO DN 1500 *36,30*227,000 36,30 227,000 8´240,10

SOMMANO... kg 8´240,10 1,85 15´244,19

3424 / 6527 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´847´702,51
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vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,000*0,500 3,00 2,000 0,500 3,00
SBOCCO SEZ. B *4,85*3,000*0,500 4,85 3,000 0,500 7,28

SOMMANO... mc 10,28 80,58 828,36

3425 / 6528 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,200*0,300 2,00 3,00 3,200 0,300 5,76
2,00*2,00*3,200*0,300 2,00 2,00 3,200 0,300 3,84
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO - CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*
0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,400*0,300 2,00 0,90 0,400 0,300 -0,22

Parziale... mc 8,74
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,500*0,300 1,00 3,00 2,500 0,300 2,25
1,00*3,00*0,700*0,300 1,00 3,00 0,700 0,300 0,63
2,00*4,25*0,700*0,300 2,00 4,25 0,700 0,300 1,79
2,00*1,95*[(1,5/2)]*0,300 2,00 1,95 0,750 0,300 0,88
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09
1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,300*0,300 1,00 1,00 0,300 0,300 -0,09
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,500*0,300 1,00 0,60 0,500 0,300 -0,09
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05

Parziale... mc 4,70

Sommano positivi... mc 15,15
Sommano negativi... mc -1,71

SOMMANO... mc 13,44 80,73 1´085,01

3426 / 6529 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,700 2,00 3,00 3,700 22,20
2,00*2,60*3,700 2,00 2,60 3,700 19,24
2,00*2,40*3,200 2,00 2,40 3,200 15,36
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO - CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*
0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,400 2,00 0,90 0,400 -0,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,75 188´849´615,88
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SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,200 1,00 3,00 1,200 3,60
1,00*3,00*2,700 1,00 3,00 2,700 8,10
2,00*4,85*1,200 2,00 4,85 1,200 11,64
4,00*1,95*[(1,50/2)] 4,00 1,95 0,750 5,85
1,00*2,40*0,700 1,00 2,40 0,700 1,68
1,00*2,40*2,200 1,00 2,40 2,200 5,28
2,00*4,25*0,700 2,00 4,25 0,700 5,95
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,300 1,00 1,00 0,300 -0,30
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,500 1,00 0,60 0,500 -0,30
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18

Sommano positivi... mq 111,70
Sommano negativi... mq -5,70

SOMMANO... mq 106,00 19,38 2´054,28

3427 / 6530 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,000*125,000 3,000 125,000 375,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,280*120,000 7,280 120,000 873,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *8,740*85,000 8,740 85,000 742,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,700*80,000 4,700 80,000 376,00

SOMMANO... kg 2´367,50 0,83 1´965,03

3428 / 6531 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+252.72
TUBO ARMCO DN 1500 *28,00*227,000 28,00 227,000 6´356,00

SOMMANO... kg 6´356,00 1,85 11´758,60

3429 / 6539 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
FONDAZIONE
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(5,80+3,95)/2]*2,800*
0,500 2,00 4,88 2,800 0,500 13,66
1,00*[(2,00+5,75)*0,5]*2,800*0,500 1,00 3,88 2,800 0,500 5,43

SOMMANO... mc 19,09 80,58 1´538,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´866´932,06
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3430 / 6540 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+0+004.69
ELEVAZIONE
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,60+1,60)*0,50]*4,500*
0,500 2,00 2,10 4,500 0,500 9,45
1,00*2,40*2,600*0,500 1,00 2,40 2,600 0,500 3,12
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,500 1,00 1,77 0,500 -0,89

Sommano positivi... mc 12,57
Sommano negativi... mc -0,89

SOMMANO... mc 11,68 80,73 942,93

3431 / 6541 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
SBOCCO SEZ. B *4,00*[(2,60+1,60)*0,50]*4,500 4,00 2,10 4,500 37,80
2,00*2,40*2,600 2,00 2,40 2,600 12,48
testate *2,00*1,60*0,500 2,00 1,60 0,500 1,60
2,00*2,60*0,500 2,00 2,60 0,500 2,60
sponde *2,00*5,80*0,500 2,00 5,80 0,500 5,80
2,00*3,95*0,500 2,00 3,95 0,500 3,95
1,00*5,75*0,500 1,00 5,75 0,500 2,88
1,00*2,00*0,500 1,00 2,00 0,500 1,00
2,00*2,00*0,500 2,00 2,00 0,500 2,00
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,500 1,00 1,77 0,500 -0,89

Sommano positivi... mq 70,11
Sommano negativi... mq -0,89

SOMMANO... mq 69,22 19,38 1´341,48

3432 / 6542 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+004.69
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *19,090*140,000 19,090 140,000 2´672,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *11,680*108,000 11,680 108,000 1´261,44

SOMMANO... kg 3´934,04 0,83 3´265,25

3433 / 6543 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´872´481,72
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voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+00469
TUBO ARMCO DN 1500 *23,30*227,000 23,30 227,000 5´289,10

SOMMANO... kg 5´289,10 1,85 9´784,84

TO.2.41 - TOMBINI: tombini svincolo
Caltanissetta nord  (Cat 248)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3434 / 6548 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
SCAVO *10,90*[(3,10+5,40)*0,50]*1,150 10,90 4,250 1,150 53,27

SOMMANO... mc 53,27 2,66 141,70

3435 / 6549 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,750 5,40 5,000 3,750 101,25
SBOCCO SEZ. B *6,70*6,000*1,600 6,70 6,000 1,600 64,32
TUBO ARMCO DN 1500 *10,90*3,100*2,400 10,90 3,100 2,400 81,10
6,00*3,100*1,650 6,00 3,100 1,650 30,69

SOMMANO... mc 277,36 4,63 1´284,18

3436 / 6550 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,750 5,40 5,000 1,750 47,25
TUBO ARMCO DN 1500 *10,90*3,100*0,400 10,90 3,100 0,400 13,52

SOMMANO... mc 60,77 1,34 81,43

3437 / 6620 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *17,30*3,100*2,400 17,30 3,100 2,400 128,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128,71 188´883´773,87
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A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *17,30*1,770 17,30 1,770 -30,62

Sommano positivi... mc 128,71
Sommano negativi... mc -30,62

SOMMANO... mc 98,09 11,91 1´168,25

3438 / 6621 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6548 [mc 53.27] *10,00 10,00 532,70
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6549 [mc 277.36] *10,00 10,00 2´773,60

SOMMANO... mc*km 3´306,30 0,13 429,82

3439 / 6622 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+139.15
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6548 [mc 53.27] 53,27

SOMMANO... mc 53,27 1,82 96,95

3440 / 6623 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6548 [mc 53.27] 53,27
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6549 [mc 277.36] 277,36

SOMMANO... m3 330,63 2,68 886,09

3441 / 6624 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+139.15

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,20*2,600*72,000 2,20 2,600 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3442 / 6625 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+139.15
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,70*15,000 3,70 15,000 55,50

SOMMANO... kg 107,34 1,21 129,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´888´342,26
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3443 / 6626 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
SCAVO *14,70*[(3,10+5,40)*0,50]*1,150 14,70 4,250 1,150 71,85

SOMMANO... mc 71,85 2,66 191,12

3444 / 6627 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*3,160 5,00 5,400 3,160 85,32
SBOCCO SEZ. B *5,50*6,000*2,600 5,50 6,000 2,600 85,80
TUBO ARMCO DN 1500 *15,25*3,100*2,400 15,25 3,100 2,400 113,46

SOMMANO... mc 284,58 4,63 1´317,61

3445 / 6635 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *17,05*3,100*2,400 17,05 3,100 2,400 126,85

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *17,05*1,770 17,05 1,770 -30,18

Sommano positivi... mc 126,85
Sommano negativi... mc -30,18

SOMMANO... mc 96,67 11,91 1´151,34

3446 / 6636 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6626 [mc 71.85] *10,00 10,00 718,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6627 [mc 284.58] *10,00 10,00 2´845,80

SOMMANO... mc*km 3´564,30 0,13 463,36

3447 / 6637 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
09/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+109.73

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,20*2,600*72,000 2,20 2,600 72,000 411,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411,84 188´891´465,69
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SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3448 / 6638 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6626 [mc 71.85] 71,85
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6627 [mc 284.58] 284,58

SOMMANO... m3 356,43 2,68 955,23

3449 / 6639 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
09/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+109.73
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,00*15,000 3,00 15,000 45,00

SOMMANO... kg 96,84 1,21 117,18

3450 / 6640 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
IMBOCCO SEZ. B *7,15*5,400*1,300 7,15 5,400 1,300 50,19
SBOCCO SEZ. A *5,00*6,000*1,400 5,00 6,000 1,400 42,00
TUBO ARMCO DN 1500 *22,50*4,500*1,000 22,50 4,500 1,000 101,25

SOMMANO... mc 193,44 4,63 895,63

3451 / 6647 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *24,90*4,500*2,400 24,90 4,500 2,400 268,92

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *24,90*1,770 24,90 1,770 -44,07

Sommano positivi... mc 268,92
Sommano negativi... mc -44,07

SOMMANO... mc 224,85 11,91 2´677,96

3452 / 6648 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´897´969,09
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08/11/2010 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6640 [mc 193.44] *10,00 10,00 1´934,40

SOMMANO... mc*km 1´934,40 0,13 251,47

3453 / 6649 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6640 [mc 193.44] 193,44

SOMMANO... m3 193,44 2,68 518,42

3454 / 6650 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
IMBOCCO SEZ. A *6,05*5,400*1,250 6,05 5,400 1,250 40,84
SBOCCO SEZ. B *6,65*5,400*1,300 6,65 5,400 1,300 46,68
TUBO ARMCO DN 1500 *23,60*4,500*1,000 23,60 4,500 1,000 106,20

SOMMANO... mc 193,72 4,63 896,92

3455 / 6657 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *25,40*4,500*2,400 25,40 4,500 2,400 274,32

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *25,40*1,770 25,40 1,770 -44,96

Sommano positivi... mc 274,32
Sommano negativi... mc -44,96

SOMMANO... mc 229,36 11,91 2´731,68

3456 / 6658 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6650 [mc 193.72] *10,00 10,00 1´937,20

SOMMANO... mc*km 1´937,20 0,13 251,84

3457 / 6659 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´902´619,42
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- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6650 [mc 193.72] 193,72

SOMMANO... m3 193,72 2,68 519,17

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3458 / 6619 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
IMBOCCO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,70*4,000*0,200 4,70 4,000 0,200 3,76

SOMMANO... mc 5,80 55,64 322,71

3459 / 6634 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
IMBOCCO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *3,50*4,000*0,200 3,50 4,000 0,200 2,80

SOMMANO... mc 4,84 55,64 269,30

3460 / 6646 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
IMBOCCO SEZ. B *3,40*5,150*0,200 3,40 5,150 0,200 3,50
SBOCCO SEZ. A *5,25*34,000*0,200 5,25 34,000 0,200 35,70

SOMMANO... mc 39,20 55,64 2´181,09

3461 / 6656 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
IMBOCCO SEZ. A *1,00*4,05*3,400*0,200 1,00 4,05 3,400 0,200 2,75
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,65*3,400*0,200 1,00 4,65 3,400 0,200 3,16

SOMMANO... mc 5,91 55,64 328,83

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3462 / 6551 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *4,30*3,600*0,500 4,30 3,600 0,500 7,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,64 188´906´240,52
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SOMMANO... mc 11,64 80,58 937,95

3463 / 6552 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,700*0,300 2,00 3,00 3,700 0,300 6,66
2,00*2,00*3,700*0,300 2,00 2,00 3,700 0,300 4,44
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *2,00*0,90*0,850*0,300 2,00 0,90 0,850 0,300 -0,46
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 10,00
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,150*0,300 1,00 3,60 2,150 0,300 2,32
1,00*3,60*1,050*0,300 1,00 3,60 1,050 0,300 1,13
1,00*3,70*1,050*0,300 1,00 3,70 1,050 0,300 1,17
2,00*1,40*[(1,10/2)]*0,300 2,00 1,40 0,550 0,300 0,46
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*2,70*0,450*0,300 1,00 2,70 0,450 0,300 -0,36
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 3,58

Sommano positivi... mc 16,18
Sommano negativi... mc -2,60

SOMMANO... mc 13,58 80,73 1´096,31

3464 / 6553 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,200 2,00 3,00 4,200 25,20
2,00*2,60*4,200 2,00 2,60 4,200 21,84
2,00*2,40*3,700 2,00 2,40 3,700 17,76
2,00*2,00*3,700 2,00 2,00 3,700 14,80
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*0,90*0,850 2,00 0,90 0,850 -1,53
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,650 1,00 3,60 2,650 9,54
1,00*3,60*1,550 1,00 3,60 1,550 5,58
1,00*3,00*2,150 1,00 3,00 2,150 6,45
1,00*3,00*1,050 1,00 3,00 1,050 3,15
2,00*4,30*1,550 2,00 4,30 1,550 13,33
2,00*3,70*1,050 2,00 3,70 1,050 7,77
4,00*1,40*[(1,1/2)] 4,00 1,40 0,550 3,08
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122,12 188´908´274,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122,12 188´908´274,78

1,00*[(2,70+0,90)*0,5]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,450 1,00 2,70 0,450 -1,22

Sommano positivi... mq 128,50
Sommano negativi... mq -8,68

SOMMANO... mq 119,82 19,38 2´322,11

3465 / 6617 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*100,000 3,900 100,000 390,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,740*75,000 7,740 75,000 580,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *10,000*125,000 10,000 125,000 1´250,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,580*85,000 3,580 85,000 304,30

SOMMANO... kg 2´524,80 0,83 2´095,58

3466 / 6618 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+139.15
TUBO ARMCO DN 1500 *17,90*227,000 17,90 227,000 4´063,30

SOMMANO... kg 4´063,30 1,85 7´517,11

3467 / 6628 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*1,160 5,00 5,400 1,160 31,32
SBOCCO SEZ. B *5,50*6,000*0,600 5,50 6,000 0,600 19,80
TUBO ARMCO DN 1500 *15,25*3,100*0,400 15,25 3,100 0,400 18,91

SOMMANO... mc 70,03 1,34 93,84

3468 / 6629 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+109.73
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,90 188´920´303,42
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R I P O R T O 3,90 188´920´303,42

SBOCCO SEZ. B *3,10*3,600*0,500 3,10 3,600 0,500 5,58

SOMMANO... mc 9,48 80,58 763,90

3469 / 6630 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,000*0,300 2,00 3,00 3,000 0,300 5,40
2,00*2,00*3,000*0,300 2,00 2,00 3,000 0,300 3,60
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*0,90*0,200*0,300 2,00 0,90 0,200 0,300 -0,11
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 8,25
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
1,00*3,60*0,900*0,300 1,00 3,60 0,900 0,300 0,97
2,00*[(2,10+0,90)*0,50]*2,500*0,300 2,00 1,50 2,500 0,300 2,25
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *2,00*2,70*0,300*0,300 2,00 2,70 0,300 0,300 -0,49
2,00*[(2,70+,90)*0,50]*0,600*0,300 2,00 1,80 0,600 0,300 -0,65

Parziale... mc 3,82

Sommano positivi... mc 14,49
Sommano negativi... mc -2,42

SOMMANO... mc 12,07 80,73 974,41

3470 / 6631 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.73
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,500 2,00 3,00 3,500 21,00
2,00*2,60*3,500 2,00 2,60 3,500 18,20
2,00*2,00*3,000 2,00 2,00 3,000 12,00
2,00*2,40*3,000 2,00 2,40 3,000 14,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*0,90*0,300 2,00 0,90 0,300 -0,54
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,60*1,400 1,00 3,60 1,400 5,04
2,00*3,10*1,400 2,00 3,10 1,400 8,68
2,00*2,50*0,900 2,00 2,50 0,900 4,50
1,00*3,00*0,900 1,00 3,00 0,900 2,70
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
4,00*3,10*[(1,20/2)] 4,00 3,10 0,600 7,44
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81
2,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16

Sommano positivi... mq 109,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102,21 188´922´041,73
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R I P O R T O 102,21 188´922´041,73

Sommano negativi... mq -7,41

SOMMANO... mq 102,21 19,38 1´980,83

3471 / 6632 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+191.56
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*100,000 3,900 100,000 390,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,580*75,000 5,580 75,000 418,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *8,250*125,000 8,250 125,000 1´031,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,820*90,000 3,820 90,000 343,80

SOMMANO... kg 2´183,55 0,83 1´812,35

3472 / 6633 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+109.53
TUBO ARMCO DN 1500 *17,65*227,000 17,65 227,000 4´006,55

SOMMANO... kg 4´006,55 1,85 7´412,12

3473 / 6641 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *4,75*3,000*0,500 4,75 3,000 0,500 7,13
SBOCCO SEZ. A *2,60*3,600*0,500 2,60 3,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 11,81 80,58 951,65

3474 / 6642 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
1,00*2,00*0,800*0,300 1,00 2,00 0,800 0,300 0,48
2,00*4,15*0,800*0,300 2,00 4,15 0,800 0,300 1,99
2,00*1,95*[(1,30/2)]*0,300 2,00 1,95 0,650 0,300 0,76
A DETRARRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,12 188´934´198,68
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R I P O R T O 5,12 188´934´198,68

TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*[(1,50+0,50)*0,5]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09

Parziale... mc 4,25
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
2,00*[(0,80+2,10)*0,50]*2,000*0,300 2,00 1,45 2,000 0,300 1,74
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 3,86

Sommano positivi... mc 9,99
Sommano negativi... mc -1,88

SOMMANO... mc 8,11 80,73 654,72

3475 / 6643 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
IMBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
2,00*4,75*1,300 2,00 4,75 1,300 12,35
4,00*2,10*[(1,30/2)] 4,00 2,10 0,650 5,46
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*4,15*0,800 2,00 4,15 0,800 6,64
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
2,00*2,60*1,300 2,00 2,60 1,300 6,76
4,00*2,15*[(1,30/2)] 4,00 2,15 0,650 5,59
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*2,00*0,800 2,00 2,00 0,800 3,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

Sommano positivi... mq 83,14
Sommano negativi... mq -6,32

SOMMANO... mq 76,82 19,38 1´488,77

3476 / 6644 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´936´342,17
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R I P O R T O 188´936´342,17

sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *7,130*80,000 7,130 80,000 570,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *4,680*75,000 4,680 75,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *4,250*130,000 4,250 130,000 552,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *3,860*120,000 3,860 120,000 463,20

SOMMANO... kg 1´937,10 0,83 1´607,79

3477 / 6645 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog.0+186.30
TUBO ARMCO DN 1500 *25,50*227,000 25,50 227,000 5´788,50

SOMMANO... kg 5´788,50 1,85 10´708,73

3478 / 6651 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,65*3,000*0,500 1,00 3,65 3,000 0,500 5,48
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,25*3,000*0,500 1,00 4,25 3,000 0,500 6,38

SOMMANO... mc 11,86 80,58 955,68

3479 / 6652 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,000*0,300 1,00 3,00 2,000 0,300 1,80
1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
2,00*3,05*0,800*0,300 2,00 3,05 0,800 0,300 1,46
2,00*1,35*[(1,20/2)]*0,300 2,00 1,35 0,600 0,300 0,49
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *2,00*0,90*0,250*0,300 2,00 0,90 0,250 0,300 -0,14
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 3,69
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
1,00*3,00*0,850*0,300 1,00 3,00 0,850 0,300 0,77
2,00*3,65*0,850*0,300 2,00 3,65 0,850 0,300 1,86
2,00*1,35*[(1,25/2)]*0,300 2,00 1,35 0,625 0,300 0,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,72 188´949´614,37
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A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*1,50*0,350*0,300 1,00 1,50 0,350 0,300 -0,16
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 4,09

Sommano positivi... mc 9,50
Sommano negativi... mc -1,72

SOMMANO... mc 7,78 80,73 628,08

3480 / 6653 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,500 1,00 3,00 2,500 7,50
1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
2,00*3,65*1,300 2,00 3,65 1,300 9,49
4,00*1,35*[(1,20/2)] 4,00 1,35 0,600 3,24
2,00*3,05*0,800 2,00 3,05 0,800 4,88
1,00*2,40*0,800 1,00 2,40 0,800 1,92
1,00*2,40*2,000 1,00 2,40 2,000 4,80
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *2,00*0,90*0,250 2,00 0,90 0,250 -0,45
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
1,00*3,00*1,350 1,00 3,00 1,350 4,05
2,00*4,25*1,350 2,00 4,25 1,350 11,48
4,00*1,35*[(1,25/2)] 4,00 1,35 0,625 3,38
1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04
1,00*2,40*0,850 1,00 2,40 0,850 2,04
2,00*3,65*0,850 2,00 3,65 0,850 6,21
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*1,50*0,350 1,00 1,50 0,350 -0,53
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Sommano positivi... mq 75,73
Sommano negativi... mq -5,74

SOMMANO... mq 69,99 19,38 1´356,41

3481 / 6654 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *5,480*80,000 5,480 80,000 438,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,380*75,000 6,380 75,000 478,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *3,690*135,000 3,690 135,000 498,15
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´415,05 188´951´598,86
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SBOCCO SEZ. B *4,090*125,000 4,090 125,000 511,25

SOMMANO... kg 1´926,30 0,83 1´598,83

3482 / 6655 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO ARMCO  prog. 0+237.42
TUBO ARMCO DN 1500 *26,00*227,000 26,00 227,000 5´902,00

SOMMANO... kg 5´902,00 1,85 10´918,70

TO.2.42 - TOMBINI: tombini svincolo S.S. 626
(Cat 249)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3483 / 6443 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
SCAVO *12,50*[(4,10+4,90)*0,5]*0,400 12,50 4,500 0,400 22,50

SOMMANO... mc 22,50 2,66 59,85

3484 / 6444 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
IMBOCCO SEZ. A/B *7,00*5,200*2,750 7,00 5,200 2,750 100,10
SBOCCO SEZ. C *7,00*6,200*2,680 7,00 6,200 2,680 116,31
TUBO ARMCO DN 2.41*1.71 *17,50*4,100*2,450 17,50 4,100 2,450 175,79

SOMMANO... mc 392,20 4,63 1´815,89

3485 / 6445 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
IMBOCCO SEZ. A/B *7,00*5,200*0,750 7,00 5,200 0,750 27,30
SBOCCO SEZ. C *7,00*6,200*0,680 7,00 6,200 0,680 29,51
TUBO ARMCO DN 2.41*1.71 *17,50*4,100*0,450 17,50 4,100 0,450 32,29

SOMMANO... mc 89,10 1,34 119,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´966´111,52
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3486 / 6446 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6443 [mc 22.50] 22,50

SOMMANO... mc 22,50 1,82 40,95

3487 / 6453 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ARMCO *20,70*4,100*2,700 20,70 4,100 2,700 229,15

A DETRARRE
ARMCO - mq 3.26 *20,70*3,260 20,70 3,260 -67,48

Sommano positivi... mc 229,15
Sommano negativi... mc -67,48

SOMMANO... mc 161,67 11,91 1´925,49

3488 / 6454 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6443 [mc 22.50] *10,00 10,00 225,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6444 [mc 392.20] *10,00 10,00 3´922,00

SOMMANO... mc*km 4´147,00 0,13 539,11

3489 / 6457 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6443 [mc 22.50] 22,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6444 [mc 392.20] 392,20

SOMMANO... m3 414,70 2,68 1´111,40

3490 / 6458 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
IMBOCCO SEZ. A *7,20*7,000*1,300 7,20 7,000 1,300 65,52
SBOCCO SEZ. B *7,20*7,000*1,300 7,20 7,000 1,300 65,52
TUBO ARMCO - 2.41*1.71 *37,55*7,200*1,000 37,55 7,200 1,000 270,36

SOMMANO... mc 401,40 4,63 1´858,48

3491 / 6465 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´971´586,95
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08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
ARMCO  *39,55*7,200*2,700 39,55 7,200 2,700 768,85

A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.26 *39,55*3,260 39,55 3,260 -128,93

Sommano positivi... mc 768,85
Sommano negativi... mc -128,93

SOMMANO... mc 639,92 11,91 7´621,45

3492 / 6466 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6458 [mc 401.40] *10,00 10,00 4´014,00

SOMMANO... mc*km 4´014,00 0,13 521,82

3493 / 6467 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+170+.69
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6458 [mc 401.40] 401,40

SOMMANO... m3 401,40 2,68 1´075,75

3494 / 6468 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
SCAVO  *9,40*[(3,10+10,00)*0,5]*3,450 9,40 6,550 3,450 212,42
SCAVO  *14,60*[(3,10+5,30)*0,5]*1,100 14,60 4,200 1,100 67,45

SOMMANO... mc 279,87 2,66 744,45

3495 / 6469 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,500 5,40 5,000 4,500 121,50
INTERMEDIO SEZ. B *5,40*5,400*2,250 5,40 5,400 2,250 65,61
POZZETTO SECONDARIO  *2,50*2,500*2,000 2,50 2,500 2,000 12,50
SBOCCO SEZ. C *8,90*14,000*1,400 8,90 14,000 1,400 174,44
TUBO ARMCO DN 1500 *47,50*3,100*1,750 47,50 3,100 1,750 257,69
18,40*3,100*2,000 18,40 3,100 2,000 114,08

SOMMANO... mc 745,82 4,63 3´453,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´985´003,57
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3496 / 6470 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,500 5,40 5,000 2,500 67,50
INTERMEDIO SEZ. B *5,40*5,400*0,250 5,40 5,400 0,250 7,29

SOMMANO... mc 74,79 1,34 100,22

3497 / 6471 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,500 5,40 5,000 0,500 13,50

SOMMANO... mc 13,50 1,34 18,09

3498 / 6472 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6468 [mc 279.87] 279,87

SOMMANO... mc 279,87 1,82 509,36

3499 / 6479 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ARMCO  *49,30*3,100*2,400 49,30 3,100 2,400 366,79
20,80*3,100*2,400 20,80 3,100 2,400 154,75
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *49,30*1,770 49,30 1,770 -87,26
20,80*1,770 20,80 1,770 -36,82

Sommano positivi... mc 521,54
Sommano negativi... mc -124,08

SOMMANO... mc 397,46 11,91 4´733,75

3500 / 6480 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6468 [mc 279.87] *10,00 10,00 2´798,70
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6469 [mc 745.82] *10,00 10,00 7´458,20

SOMMANO... mc*km 10´256,90 0,13 1´333,40

3501 / 6481 Indennità relativa alla quantità effettivamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´991´698,39
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A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6468 [mc 279.87] 279,87
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6469 [mc 745.82] 745,82

SOMMANO... m3 1´025,69 2,68 2´748,85

3502 / 6486 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
IMBOCCO SEZ. A *6,10*5,400*1,100 6,10 5,400 1,100 36,23
SBOCCO SEZ. B *6,10*5,400*1,200 6,10 5,400 1,200 39,53
TUBO ARMCO - DN 1500 *23,30*4,500*0,800 23,30 4,500 0,800 83,88

SOMMANO... mc 159,64 4,63 739,13

3503 / 6493 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
TUBO ARMCO  *25,60*4,500*2,400 25,60 4,500 2,400 276,48
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *25,60*1,770 25,60 1,770 -45,31

Sommano positivi... mc 276,48
Sommano negativi... mc -45,31

SOMMANO... mc 231,17 11,91 2´753,23

3504 / 6494 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6486 [mc 159.64] *10,00 10,00 1´596,40

SOMMANO... mc*km 1´596,40 0,13 207,53

3505 / 6495 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6486 [mc 159.64] 159,64

SOMMANO... m3 159,64 2,68 427,84

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3506 / 6452 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´998´574,97
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08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
IMBOCCO SEZ. A/B *5,00*3,200*0,200 5,00 3,200 0,200 3,20
SBOCCO SEZ. C *5,00*4,200*0,200 5,00 4,200 0,200 4,20

SOMMANO... mc 7,40 55,64 411,74

3507 / 6464 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,200*0,200 5,00 5,200 0,200 5,20
SBOCCO SEZ. B *5,00*5,200*0,200 5,00 5,200 0,200 5,20

SOMMANO... mc 10,40 55,64 578,66

3508 / 6478 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,40*3,000*0,200 1,00 3,40 3,000 0,200 2,04
INTERMEDIO SEZ. B *1,00*3,40*3,400*0,200 1,00 3,40 3,400 0,200 2,31
POZZETTO SECONDARIO *1,00*1,60*1,600*
0,100 1,00 1,60 1,600 0,100 0,26
SBOCCO SEZ. C *2,00*[(5,85+4,30)*0,50]*3,700*
0,200 2,00 5,08 3,700 0,200 7,52
[(5,25+2,20)*0,50]*3,700*0,200 3,73 3,700 0,200 2,76

SOMMANO... mc 14,89 55,64 828,48

3509 / 6492 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
IMBOCCO SEZ. A *1,00*4,10*3,400*0,200 1,00 4,10 3,400 0,200 2,79
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,10*3,400*0,200 1,00 4,10 3,400 0,200 2,79

SOMMANO... mc 5,58 55,64 310,47

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3510 / 6447 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A/B *4,60*2,800*0,500 4,60 2,800 0,500 6,44
SBOCCO SEZ. C *4,60*3,800*0,500 4,60 3,800 0,500 8,74

SOMMANO... mc 15,18 80,58 1´223,20

3511 / 6448 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´001´927,52
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R I P O R T O 189´001´927,52

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A/B *2,00*4,60*2,500*0,400 2,00 4,60 2,500 0,400 9,20
2,00*2,00*2,500*0,400 2,00 2,00 2,500 0,400 4,00
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26*
0,400 1,00 3,26 0,400 -1,30
CANALETTA *2,00*0,90*0,450*0,400 2,00 0,90 0,450 0,400 -0,32
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,400 2,00 0,60 0,300 0,400 -0,14
FOSSO *1,00*2,70*0,450*0,400 1,00 2,70 0,450 0,400 -0,49
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,400 1,00 1,80 0,600 0,400 -0,43

Parziale... mc 10,52
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,60*2,500*0,400 1,00 4,60 2,500 0,400 4,60
1,00*4,60*1,700*0,400 1,00 4,60 1,700 0,400 3,13
2,00*[(2,50+1,70)*0,5]*3,000*0,400 2,00 2,10 3,000 0,400 5,04
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26*
0,400 1,00 3,26 0,400 -1,30
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,400 1,00 1,80 0,600 0,400 -0,43
1,00*2,70*1,100*0,400 1,00 2,70 1,100 0,400 -1,19

Parziale... mc 9,85

Sommano positivi... mc 25,97
Sommano negativi... mc -5,60

SOMMANO... mc 20,37 80,73 1´644,47

3512 / 6449 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
IMBOCCO SEZ. A/B *2,00*4,60*3,000 2,00 4,60 3,000 27,60
2,00*3,80*3,000 2,00 3,80 3,000 22,80
2,00*2,00*2,500 2,00 2,00 2,500 10,00
2,00*3,80*2,500 2,00 3,80 2,500 19,00
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26 1,00 3,26 -3,26
CANALETTA *2,00*0,90*0,450 2,00 0,90 0,450 -0,81
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
FOSSO *1,00*2,70*0,450 1,00 2,70 0,450 -1,22
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,60*2,500 1,00 4,60 2,500 11,50
1,00*4,60*1,700 1,00 4,60 1,700 7,82
2,00*[(3,00+2,20)*0,50]*3,800 2,00 2,60 3,800 19,76
2,00*[(2,50+1,70)*0,5]*3,000 2,00 2,10 3,000 12,60
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26 1,00 3,26 -3,26
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*1,100 1,00 2,70 1,100 -2,97

Sommano positivi... mq 131,08
Sommano negativi... mq -14,04

SOMMANO... mq 117,04 19,38 2´268,24

3513 / 6450 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´005´840,23
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R I P O R T O 189´005´840,23

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A/B *6,440*85,000 6,440 85,000 547,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *8,740*80,000 8,740 80,000 699,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A/B *10,520*145,000 10,520 145,000 1´525,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *9,850*140,000 9,850 140,000 1´379,00

SOMMANO... kg 4´151,00 0,83 3´445,33

3514 / 6451 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ARMCO *20,70*310,000 20,70 310,000 6´417,00

SOMMANO... kg 6´417,00 1,85 11´871,45

3515 / 6455 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A/B *4,00*2,200*72,000 4,00 2,200 72,000 633,60

SOMMANO... kg 633,60 4,51 2´857,54

3516 / 6456 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 2.41*1.71 alla prog. 0+545.05
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A/B *2,00*4,00*5,400 2,00 4,00 5,400 43,20
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,50*15,000 2,50 15,000 37,50

SOMMANO... kg 104,46 1,21 126,40

3517 / 6459 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *4,80*4,600*0,500 4,80 4,600 0,500 11,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,04 189´024´140,95
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SBOCCO SEZ. B *4,80*4,600*0,500 4,80 4,600 0,500 11,04

SOMMANO... mc 22,08 80,58 1´779,21

3518 / 6460 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*4,60*2,500*0,400 1,00 4,60 2,500 0,400 4,60
1,00*4,60*0,900*0,400 1,00 4,60 0,900 0,400 1,66
2,00*4,00*0,900*0,400 2,00 4,00 0,900 0,400 2,88
2,00*2,90*[(1,6/2)]*0,400 2,00 2,90 0,800 0,400 1,86
A DETRARRE
ARMCO 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26*0,400 1,00 3,26 0,400 -1,30
CANALETTA *1,00*0,90*0,300*0,400 1,00 0,90 0,300 0,400 -0,11
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,400 1,00 1,80 0,600 0,400 -0,43
1,00*2,70*0,300*0,400 1,00 2,70 0,300 0,400 -0,32

Parziale... mc 8,77
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,60*2,500*0,400 1,00 4,60 2,500 0,400 4,60
1,00*4,60*0,900*0,400 1,00 4,60 0,900 0,400 1,66
2,00*4,00*0,900*0,400 2,00 4,00 0,900 0,400 2,88
2,00*2,90*[(1,6/2)]*0,400 2,00 2,90 0,800 0,400 1,86
A DETRARRE
ARMCO 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26*0,400 1,00 3,26 0,400 -1,30
CANALETTA *1,00*0,90*0,300*0,400 1,00 0,90 0,300 0,400 -0,11
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,400 1,00 1,80 0,600 0,400 -0,43
1,00*2,70*0,300*0,400 1,00 2,70 0,300 0,400 -0,32

Parziale... mc 8,77

Sommano positivi... mc 22,00
Sommano negativi... mc -4,46

SOMMANO... mc 17,54 80,73 1´416,00

3519 / 6461 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
IMBOCCO SEZ. A *1,00*4,60*3,000 1,00 4,60 3,000 13,80
1,00*3,80*2,500 1,00 3,80 2,500 9,50
1,00*4,60*1,400 1,00 4,60 1,400 6,44
1,00*3,80*0,900 1,00 3,80 0,900 3,42
2,00*4,80*1,400 2,00 4,80 1,400 13,44
2,00*4,00*0,900 2,00 4,00 0,900 7,20
4,00*3,00*[(1,6/2)] 4,00 3,00 0,800 9,60
A DETRARRE
ARMCO 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26 1,00 3,26 -3,26
CANALETTA *1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81
SBOCCO SEZ. B *1,00*4,60*3,000 1,00 4,60 3,000 13,80
1,00*3,80*2,500 1,00 3,80 2,500 9,50
1,00*4,60*1,400 1,00 4,60 1,400 6,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87,54 189´027´336,16
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R I P O R T O 87,54 189´027´336,16

1,00*3,80*0,900 1,00 3,80 0,900 3,42
2,00*4,80*1,400 2,00 4,80 1,400 13,44
2,00*4,00*0,900 2,00 4,00 0,900 7,20
4,00*3,00*[(1,6/2)] 4,00 3,00 0,800 9,60
A DETRARRE
ARMCO 2.41*1.71 - mq 3.26 *1,00*3,26 1,00 3,26 -3,26
CANALETTA *1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81

Sommano positivi... mq 126,80
Sommano negativi... mq -11,20

SOMMANO... mq 115,60 19,38 2´240,33

3520 / 6462 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *11,040*95,000 11,040 95,000 1´048,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *11,040*95,000 11,040 95,000 1´048,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *8,770*75,000 8,770 75,000 657,75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,770*75,000 8,770 75,000 657,75

SOMMANO... kg 3´413,10 0,83 2´832,87

3521 / 6463 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+618.72
ARMCO  *40,35*310,000 40,35 310,000 12´508,50

SOMMANO... kg 12´508,50 1,85 23´140,73

3522 / 6473 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,600*0,500 1,00 3,00 2,600 0,500 3,90
INTERMEDIO SEZ. B *1,00*3,00*3,000*0,500 1,00 3,00 3,000 0,500 4,50
POZZETTO SECONDARIO *1,00*1,40*1,400*
0,200 1,00 1,40 1,400 0,200 0,39
BOTOLA PER CHIUSINO ARMCO DN 800 *
1,00*[(0,60*0,60)]*3,142*0,200 1,00 0,36 3,142 0,200 0,23
SBOCCO SEZ. C *2,00*[(5,55+4,20)*0,50]*3,300*
0,600 2,00 4,88 3,300 0,600 19,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,34 189´055´550,09
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R I P O R T O 28,34 189´055´550,09

1,00*[(5,10+2,35)*0,50]*3,300*0,600 1,00 3,73 3,300 0,600 7,39
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50*
0,200*0,600 1,00 0,50 0,200 0,600 -0,06

Sommano positivi... mc 35,73
Sommano negativi... mc -0,06

SOMMANO... mc 35,67 80,58 2´874,29

3523 / 6474 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,000*0,300 2,00 3,00 4,000 0,300 7,20
2,00*2,00*4,000*0,300 2,00 2,00 4,000 0,300 4,80
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *2,00*0,90*0,250*0,300 2,00 0,90 0,250 0,300 -0,14
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 11,22
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,00*7,100*0,300 2,00 3,00 7,100 0,300 12,78
2,00*2,40*7,100*0,300 2,00 2,40 7,100 0,300 10,22
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *3,00*1,77*
0,300 3,00 1,77 0,300 -1,59
CANALETTA *1,00*0,90*0,450*0,300 1,00 0,90 0,450 0,300 -0,12
1,00*2,70*0,300*0,400 1,00 2,70 0,300 0,400 -0,32

Parziale... mc 20,97
POZZETTO SECONDARIO *2,00*1,40*1,550*
0,200 2,00 1,40 1,550 0,200 0,87
2,00*1,00*1,550*0,200 2,00 1,00 1,550 0,200 0,62
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 500 - mq  *1,00*0,20*0,200 1,00 0,20 0,200 -0,04

Parziale... mc 1,45
SBOCCO SEZ. C *2,00*[(5,20+3,40)*0,50]*4,400*
0,500 2,00 4,30 4,400 0,500 18,92
1,00*2,80*5,200*0,500 1,00 2,80 5,200 0,500 7,28
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,500 1,00 1,77 0,500 -0,89

Parziale... mc 25,31

Sommano positivi... mc 62,69
Sommano negativi... mc -3,74

SOMMANO... mc 58,95 80,73 4´759,03

3524 / 6475 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,500 2,00 3,00 4,500 27,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,00 189´063´183,41
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2,00*2,60*4,500 2,00 2,60 4,500 23,40
2,00*2,40*4,000 2,00 2,40 4,000 19,20
2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *2,00*0,90*0,250 2,00 0,90 0,250 -0,45
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,00*7,600 2,00 3,00 7,600 45,60
2,00*3,00*7,600 2,00 3,00 7,600 45,60
2,00*2,40*7,100 2,00 2,40 7,100 34,08
2,00*2,40*7,100 2,00 2,40 7,100 34,08
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *3,00*1,77 3,00 1,77 -5,31
CANALETTA *1,00*0,90*0,450 1,00 0,90 0,450 -0,41
1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81
POZZETTO SECONDARIO *2,00*1,40*1,750 2,00 1,40 1,750 4,90
2,00*1,40*1,750 2,00 1,40 1,750 4,90
2,00*1,00*1,550 2,00 1,00 1,550 3,10
2,00*1,00*1,550 2,00 1,00 1,550 3,10
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 500 - mq  *1,00*0,20 1,00 0,20 -0,20
SBOCCO SEZ. C *4,00*[(5,20+3,40)*0,50]*4,400 4,00 4,30 4,400 75,68
2,00*2,80*5,200 2,00 2,80 5,200 29,12
Sponde  *2,00*3,30*0,600 2,00 3,30 0,600 3,96
2,00*4,30*0,600 2,00 4,30 0,600 5,16
1,00*2,60*0,600 1,00 2,60 0,600 1,56
2,00*4,50*0,600 2,00 4,50 0,600 5,40
1,00*3,00*0,600 1,00 3,00 0,600 1,80
Testate *2,00*3,40*0,500 2,00 3,40 0,500 3,40
2,00*5,20*0,500 2,00 5,20 0,500 5,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

Sommano positivi... mq 392,24
Sommano negativi... mq -9,84

SOMMANO... mq 382,40 19,38 7´410,91

3525 / 6476 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*125,000 3,900 125,000 487,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *4,500*175,000 4,500 175,000 787,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SECONDARIO *0,390*180,000 0,390 180,000 70,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *26,710*130,000 26,710 130,000 3´472,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *11,220*180,000 11,220 180,000 2´019,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *20,970*230,000 20,970 230,000 4´823,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SECONDARIO *1,450*210,000 1,450 210,000 304,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *25,310*105,000 25,310 105,000 2´657,55

SOMMANO... kg 14´622,25 0,83 12´136,47

3526 / 6477 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´082´730,79
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voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ARMCO DN 1500 *49,90*227,000 49,90 227,000 11´327,30
21,40*227,000 21,40 227,000 4´857,80
ARMCO DN 800 *6,15*108,000 6,15 108,000 664,20

SOMMANO... kg 16´849,30 1,85 31´171,21

3527 / 6482 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*72,000 3,00 2,600 72,000 561,60
INTERMEDIO SEZ. B *2,60*2,600*72,000 2,60 2,600 72,000 486,72

SOMMANO... kg 1´048,32 4,51 4´727,92

3528 / 6483 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,400 2,00 3,00 5,400 32,40
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60 2,00 2,60 5,20
2,00*2,60 2,00 2,60 5,20
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,00*15,000 4,00 15,000 60,00
INTERMEDIO SEZ. B *7,10*15,000 7,10 15,000 106,50

SOMMANO... kg 237,38 1,21 287,23

3529 / 6484 Fornitura e posa in opera di caditoia a
NP.23
10/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+325.70

Pozzetto armco DN 800 *1,00*100,000 1,00 100,000 100,00
Pozzetto secondario *1,00*100,000 1,00 100,000 100,00

SOMMANO... Kg 200,00 2,77 554,00

3530 / 6485 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/
13.3.14.7 Tubo in Pead DN 600 *1,00*1,90 1,00 1,90 1,90
09/02/2011

SOMMANO... m 1,90 52,88 100,47

3531 / 6487 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´119´571,62
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IMBOCCO SEZ. A *3,70*3,000*0,500 3,70 3,000 0,500 5,55
SBOCCO SEZ. B *3,70*3,000*0,500 3,70 3,000 0,500 5,55

SOMMANO... mc 11,10 80,58 894,44

3532 / 6488 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
2,00*[(2,10+0,80)*0,50]*3,100*0,300 2,00 1,45 3,100 0,300 2,70
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
2,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30

Parziale... mc 4,34
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
2,00*[(2,10+0,80)*0,50]*3,100*0,300 2,00 1,45 3,100 0,300 2,70
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
2,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30

Parziale... mc 4,34

Sommano positivi... mc 10,62
Sommano negativi... mc -1,94

SOMMANO... mc 8,68 80,73 700,74

3533 / 6489 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*[(1,3+2,6)*0,50]*3,700 2,00 1,95 3,700 14,43
2,00*[(0,80+2,10)*0,50]*3,100 2,00 1,45 3,100 8,99
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*[(1,3+2,6)*0,50]*3,700 2,00 1,95 3,700 14,43
2,00*[(0,80+2,10)*0,50]*3,100 2,00 1,45 3,100 8,99
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,65 189´121´166,80
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1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45

Sommano positivi... mq 87,64
Sommano negativi... mq -5,44

SOMMANO... mq 82,20 19,38 1´593,04

3534 / 6490 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *5,550*70,000 5,550 70,000 388,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,550*70,000 5,550 70,000 388,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *4,340*120,000 4,340 120,000 520,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,340*120,000 4,340 120,000 520,80

SOMMANO... kg 1´818,60 0,83 1´509,44

3535 / 6491 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+080.00
ARMCO DN 1500 *26,30*227,000 26,30 227,000 5´970,10

SOMMANO... kg 5´970,10 1,85 11´044,69

TO.2.43 - TOMBINI: tombini svincolo A.19  (Cat
250)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

3536 / 6660 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
SCAVO *9,00*[(3,10+4,40)*0,5]*0,700 9,00 3,750 0,700 23,63

SOMMANO... mc 23,63 2,66 62,86

3537 / 6661 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´135´376,83
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
IMBOCCO SEZ. A *6,00*6,000*4,000 6,00 6,000 4,000 144,00
SBOCCO SEZ. B *6,20*6,000*1,600 6,20 6,000 1,600 59,52
TUBO ARMCO DN 1500 *16,90*3,100*2,400 16,90 3,100 2,400 125,74

SOMMANO... mc 329,26 4,63 1´524,47

3538 / 6662 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
IMBOCCO SEZ. A *6,00*6,000*2,000 6,00 6,000 2,000 72,00
TUBO ARMCO DN 1500 *11,10*3,100*0,400 11,10 3,100 0,400 13,76

SOMMANO... mc 85,76 1,34 114,92

3539 / 6663 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6660 [mc 23.63] 23,63

SOMMANO... mc 23,63 1,82 43,01

3540 / 6670 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ARMCO DN 1500 *19,30*3,100*2,400 19,30 3,100 2,400 143,59

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *19,30*1,770 19,30 1,770 -34,16

Sommano positivi... mc 143,59
Sommano negativi... mc -34,16

SOMMANO... mc 109,43 11,91 1´303,31

3541 / 6671 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6660 [mc 23.63] *10,00 10,00 236,30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6661 [mc 329.26] *10,00 10,00 3´292,60

SOMMANO... mc*km 3´528,90 0,13 458,76

3542 / 6674 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6660 [mc 23.63] 23,63
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6661 [mc 329.26] 329,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 352,89 189´138´821,30
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SOMMANO... m3 352,89 2,68 945,75

3543 / 6675 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
SCAVO *11,15*[(3,10+5,10)*0,5]*1,000 11,15 4,100 1,000 45,72

SOMMANO... mc 45,72 2,66 121,62

3544 / 6676 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
IMBOCCO SEZ. A *5,00*5,400*4,700 5,00 5,400 4,700 126,90
SBOCCO SEZ. B *6,00*6,400*1,750 6,00 6,400 1,750 67,20
TUBO ARMCO DN 1500 *9,15*3,100*2,350 9,15 3,100 2,350 66,66

SOMMANO... mc 260,76 4,63 1´207,32

3545 / 6677 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
IMBOCCO SEZ. A *6,00*6,000*2,700 6,00 6,000 2,700 97,20
TUBO ARMCO DN 1500 *11,10*3,100*0,350 11,10 3,100 0,350 12,04

SOMMANO... mc 109,24 1,34 146,38

3546 / 6678 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
IMBOCCO SEZ. A *6,00*6,000*0,700 6,00 6,000 0,700 25,20

SOMMANO... mc 25,20 1,34 33,77

3547 / 6679 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6675 [mc 45.72] 45,72

SOMMANO... mc 45,72 1,82 83,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´141´359,35
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3548 / 6686 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
ARMCO DN 1500 *16,95*3,100*2,400 16,95 3,100 2,400 126,11

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *16,95*1,770 16,95 1,770 -30,00

Sommano positivi... mc 126,11
Sommano negativi... mc -30,00

SOMMANO... mc 96,11 11,91 1´144,67

3549 / 6687 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6675 [mc 45.72] *10,00 10,00 457,20
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6676 [mc 260.76] *10,00 10,00 2´607,60

SOMMANO... mc*km 3´064,80 0,13 398,42

3550 / 6690 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.93
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6675 [mc 45.72] 45,72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6676 [mc 260.76] 260,76

SOMMANO... m3 306,48 2,68 821,37

3551 / 6691 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
SCAVO *10,50*[(3,10+3,50)*0,5]*0,200 10,50 3,300 0,200 6,93

SOMMANO... mc 6,93 2,66 18,43

3552 / 6692 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,900 5,40 5,000 2,900 78,30
SBOCCO SEZ. B *5,40*5,000*1,250 5,40 5,000 1,250 33,75
TUBO ARMCO DN 1500 *10,50*3,100*2,400 10,50 3,100 2,400 78,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190,17 189´143´742,24
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R I P O R T O 190,17 189´143´742,24

11,50*3,100*1,200 11,50 3,100 1,200 42,78

SOMMANO... mc 232,95 4,63 1´078,56

3553 / 6693 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,900 5,40 5,000 0,900 24,30
TUBO ARMCO DN 1500 *10,50*3,100*0,400 10,50 3,100 0,400 13,02

SOMMANO... mc 37,32 1,34 50,01

3554 / 6694 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 6691 [mc 6.93] 6,93

SOMMANO... mc 6,93 1,82 12,61

3555 / 6700 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
ARMCO DN 1500 *24,40*3,100*2,400 24,40 3,100 2,400 181,54

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *24,40*1,770 24,40 1,770 -43,19

Sommano positivi... mc 181,54
Sommano negativi... mc -43,19

SOMMANO... mc 138,35 11,91 1´647,75

3556 / 6701 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
ART. A.1.01
Vedi voce n° 6691 [mc 6.93] *10,00 10,00 69,30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 6692 [mc 232.95] *10,00 10,00 2´329,50

SOMMANO... mc*km 2´398,80 0,13 311,84

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

3557 / 6669 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+070.00
IMBOCCO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
SBOCCO SEZ. B *4,00*4,200*0,200 4,00 4,200 0,200 3,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,76 189´146´843,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,76 189´146´843,01

SOMMANO... mc 5,76 55,64 320,49

3558 / 6685 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,200 3,00 2,600 0,200 1,56
SBOCCO SEZ. B *3,60*4,000*0,200 3,60 4,000 0,200 2,88

SOMMANO... mc 4,44 55,64 247,04

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

3559 / 6664 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,60*3,600*0,500 2,60 3,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *3,80*3,600*0,500 3,80 3,600 0,500 6,84

SOMMANO... mc 11,52 80,58 928,28

3560 / 6665 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*3,950*0,300 2,00 3,60 3,950 0,300 8,53
2,00*2,00*3,950*0,300 2,00 2,00 3,950 0,300 4,74
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*0,90*0,690*0,300 1,00 0,90 0,690 0,300 -0,19
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
FOSSO *1,00*2,70*0,490*0,300 1,00 2,70 0,490 0,300 -0,40
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 11,78
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,200*0,300 1,00 3,60 2,200 0,300 2,38
1,00*3,60*1,000*0,300 1,00 3,60 1,000 0,300 1,08
2,00*3,20*1,000*0,300 2,00 3,20 1,000 0,300 1,92
2,00*1,50*[(1,20/2)]*0,300 2,00 1,50 0,600 0,300 0,54
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,400*0,300 1,00 0,90 0,400 0,300 -0,11
FOSSO *1,00*2,70*0,400*0,300 1,00 2,70 0,400 0,300 -0,32
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 4,59

Sommano positivi... mc 19,19
Sommano negativi... mc -2,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,37 189´148´338,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,37 189´148´338,82

SOMMANO... mc 16,37 80,73 1´321,55

3561 / 6666 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,450 2,00 3,60 4,450 32,04
2,00*2,60*4,450 2,00 2,60 4,450 23,14
2,00*2,00*3,950 2,00 2,00 3,950 15,80
2,00*3,00*3,950 2,00 3,00 3,950 23,70
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,90*0,690 1,00 0,90 0,690 -0,62
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,500 1,00 3,60 1,500 5,40
1,00*3,60*1,000 1,00 3,60 1,000 3,60
1,00*3,60*2,700 1,00 3,60 2,700 9,72
1,00*3,60*2,200 1,00 3,60 2,200 7,92
2,00*3,80*1,500 2,00 3,80 1,500 11,40
2,00*3,20*1,000 2,00 3,20 1,000 6,40
4,00*1,50*[(1,2/2)] 4,00 1,50 0,600 3,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,90*0,320 1,00 0,90 0,320 -0,29
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*2,70*0,400 1,00 2,70 0,400 -1,08
1,00*[(2,70+0,90)*0,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08

Sommano positivi... mq 142,72
Sommano negativi... mq -8,46

SOMMANO... mq 134,26 19,38 2´601,96

3562 / 6667 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*110,000 4,680 110,000 514,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,840*150,000 6,840 150,000 1´026,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *11,780*85,000 11,780 85,000 1´001,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,590*135,000 4,590 135,000 619,65

SOMMANO... kg 3´161,75 0,83 2´624,25

3563 / 6668 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´154´886,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´154´886,58

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ARMCO DN 1500 *19,90*227,000 19,90 227,000 4´517,30

SOMMANO... kg 4´517,30 1,85 8´357,01

3564 / 6672 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,20*2,200*72,000 1,00 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

3565 / 6673 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+201.93
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,95*15,000 3,95 15,000 59,25

SOMMANO... kg 117,57 1,21 142,26

3566 / 6680 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,600*0,500 4,00 3,600 0,500 7,20

SOMMANO... mc 11,10 80,58 894,44

3567 / 6681 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,500*0,300 2,00 3,00 4,500 0,300 8,10
2,00*2,00*4,500*0,300 2,00 2,00 4,500 0,300 5,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*0,90*0,400*0,300 1,00 0,90 0,400 0,300 -0,11
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
FOSSO *1,00*1,50*0,600*0,300 1,00 1,50 0,600 0,300 -0,27
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 12,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,39 189´166´566,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,39 189´166´566,32

SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,300*0,300 1,00 3,60 2,300 0,300 2,48
1,00*3,60*1,050*0,300 1,00 3,60 1,050 0,300 1,13
2,00*3,70*1,050*0,300 2,00 3,70 1,050 0,300 2,33
2,00*2,00*[(1,25/2)]*0,300 2,00 2,00 0,625 0,300 0,75
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,450*0,300 1,00 0,90 0,450 0,300 -0,12

Parziale... mc 5,99

Sommano positivi... mc 20,19
Sommano negativi... mc -1,81

SOMMANO... mc 18,38 80,73 1´483,82

3568 / 6682 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*5,000 2,00 3,60 5,000 36,00
2,00*2,60*5,000 2,00 2,60 5,000 26,00
2,00*2,00*4,500 2,00 2,00 4,500 18,00
2,00*2,40*4,500 2,00 2,40 4,500 21,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,90*0,400 1,00 0,90 0,400 -0,36
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*1,50*0,600 1,00 1,50 0,600 -0,90
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,550 1,00 3,60 1,550 5,58
1,00*3,60*1,050 1,00 3,60 1,050 3,78
1,00*3,60*2,800 1,00 3,60 2,800 10,08
1,00*3,60*2,300 1,00 3,60 2,300 8,28
2,00*4,30*1,550 2,00 4,30 1,550 13,33
2,00*4,30*1,050 2,00 4,30 1,050 9,03
4,00*2,00*[(1,25/2)] 4,00 2,00 0,625 5,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Sommano positivi... mq 156,68
Sommano negativi... mq -5,84

SOMMANO... mq 150,84 19,38 2´923,28

3569 / 6683 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*125,000 3,900 125,000 487,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,200*120,000 7,200 120,000 864,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *12,390*165,000 12,390 165,000 2´044,35
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´395,85 189´170´973,42
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´395,85 189´170´973,42

SBOCCO SEZ. B *5,990*70,000 5,990 70,000 419,30

SOMMANO... kg 3´815,15 0,83 3´166,57

3570 / 6684 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
ARMCO DN 1500 *17,55*227,000 17,55 227,000 3´983,85

SOMMANO... kg 3´983,85 1,85 7´370,12

3571 / 6688 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.93

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*2,60*2,200*72,000 1,00 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3572 / 6689 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.93
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,50*15,000 4,50 15,000 67,50

SOMMANO... kg 119,34 1,21 144,40

3573 / 6695 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 7,80 80,58 628,52

3574 / 6696 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´184´140,43
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 189´184´140,43

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,950*0,300 2,00 3,00 2,950 0,300 5,31
2,00*2,00*2,950*0,300 2,00 2,00 2,950 0,300 3,54
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*0,45*0,950*0,300 1,00 0,45 0,950 0,300 -0,13
FOSSO *1,00*1,50*0,450*0,300 1,00 1,50 0,450 0,300 -0,20
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 7,84
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,950*0,300 1,00 3,00 1,950 0,300 1,76
1,00*3,00*0,650*0,300 1,00 3,00 0,650 0,300 0,59
2,00*[(1,95+,65)*0,50]*2,000*0,300 2,00 1,30 2,000 0,300 1,56
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*
0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,150*0,300 1,00 1,50 0,150 0,300 -0,07

Parziale... mc 3,16

Sommano positivi... mc 12,76
Sommano negativi... mc -1,76

SOMMANO... mc 11,00 80,73 888,03

3575 / 6697 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,150 2,00 3,00 3,150 18,90
2,00*2,60*3,150 2,00 2,60 3,150 16,38
2,00*2,00*2,650 2,00 2,00 2,650 10,60
2,00*2,40*2,650 2,00 2,40 2,650 12,72
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*0,45*0,950 1,00 0,45 0,950 -0,43
FOSSO *1,00*1,50*0,450 1,00 1,50 0,450 -0,68
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,150 1,00 3,00 1,150 3,45
1,00*3,00*0,650 1,00 3,00 0,650 1,95
1,00*3,00*2,450 1,00 3,00 2,450 7,35
1,00*3,00*1,950 1,00 3,00 1,950 5,85
2,00*[(2,45+1,15)*0,5]*2,600 2,00 1,80 2,600 9,36
2,00*[(1,95+0,65)*0,50]*2,000 2,00 1,30 2,000 5,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CANALETTA *1,00*1,50*0,150 1,00 1,50 0,150 -0,23
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

Sommano positivi... mq 91,76
Sommano negativi... mq -5,88

SOMMANO... mq 85,88 19,38 1´664,35

3576 / 6698 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´186´692,81
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R I P O R T O 189´186´692,81

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+277.96
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*125,000 3,900 125,000 487,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *3,900*125,000 3,900 125,000 487,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *7,840*95,000 7,840 95,000 744,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,160*110,000 3,160 110,000 347,60

SOMMANO... kg 2´067,40 0,83 1´715,94

3577 / 6699 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82
ARMCO DN 1500 *25,00*227,000 25,00 227,000 5´675,00

SOMMANO... kg 5´675,00 1,85 10´498,75

3578 / 6702 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.82

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*2,60*2,200*72,000 1,00 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

3579 / 6703 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+089.92
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,65*15,000 2,65 15,000 39,75

SOMMANO... kg 91,59 1,21 110,82

VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 228,00  (Cat 251)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3580 / 5792 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,00 189´200´875,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 100,00 189´200´875,72

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3581 / 5793 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3582 / 5794 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429,82 189´206´502,57
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R I P O R T O 429,82 189´206´502,57

3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3583 / 5795 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3584 / 5796 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´421,90 189´207´345,78
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R I P O R T O 7´421,90 189´207´345,78

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3585 / 5797 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3586 / 5798 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3587 / 5799 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3588 / 5800 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´214´041,02
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R I P O R T O 189´214´041,02

B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3589 / 5801 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3590 / 5802 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´226´423,69
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R I P O R T O 189´226´423,69

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3591 / 5803 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3592 / 5804 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3593 / 5805 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,16 189´228´891,73
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R I P O R T O 13,16 189´228´891,73

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3594 / 5806 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3595 / 5807 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3596 / 5808 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´231´587,05
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R I P O R T O 189´231´587,05

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3597 / 5809 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3598 / 5810 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3599 / 5811 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3600 / 5812 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´233´504,73
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R I P O R T O 189´233´504,73

3601 / 5813 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3602 / 5814 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3603 / 5815 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3604 / 5816 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´237´362,27
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R I P O R T O 189´237´362,27

E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3605 / 5817 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3606 / 5818 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3607 / 5819 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´240´046,25
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R I P O R T O 189´240´046,25

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3608 / 5820 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3609 / 5821 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

3610 / 5822 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,00 189´248´070,71
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R I P O R T O 300,00 189´248´070,71

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3611 / 5823 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3612 / 5824 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3613 / 5825 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3614 / 5826 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

3615 / 5827 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´261´316,97
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R I P O R T O 189´261´316,97

superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3616 / 5828 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3617 / 5829 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3618 / 5830 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3619 / 5831 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,00 189´264´235,23
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R I P O R T O 100,00 189´264´235,23

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3620 / 5832 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3621 / 5833 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3622 / 5834 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3623 / 5835 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3624 / 5836 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´266´535,15
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RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3625 / 5837 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3626 / 5838 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3627 / 5839 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,20 189´280´294,65
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Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3628 / 5890 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3629 / 5891 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 3148,00  (Cat 252)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3630 / 5840 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´283´713,83
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- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3631 / 5841 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3632 / 5842 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´289´340,68
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- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3633 / 5843 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3634 / 5844 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´290´183,89
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Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3635 / 5845 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3636 / 5846 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3637 / 5847 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,08 189´292´997,59
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- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3638 / 5848 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3639 / 5849 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´303´373,95



pag. 928

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´303´373,95

mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3640 / 5850 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3641 / 5851 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3642 / 5852 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3643 / 5853 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´311´729,84
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- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3644 / 5854 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3645 / 5855 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´314´425,16
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3646 / 5856 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3647 / 5857 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3648 / 5858 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3649 / 5859 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3650 / 5860 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´315´822,95
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3651 / 5861 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3652 / 5862 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3653 / 5863 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´319´281,66
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3654 / 5864 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3655 / 5865 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3656 / 5866 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3657 / 5867 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´322´221,36
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3658 / 5868 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3659 / 5869 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´330´908,82
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3660 / 5870 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3661 / 5871 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3662 / 5872 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3663 / 5873 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3664 / 5874 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´342´583,68
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

3665 / 5875 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3666 / 5876 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3667 / 5877 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3668 / 5878 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3669 / 5879 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´347´073,34
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R I P O R T O 189´347´073,34

B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3670 / 5880 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3671 / 5881 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3672 / 5882 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3673 / 5883 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´348´881,86
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R I P O R T O 189´348´881,86

08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3674 / 5884 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3675 / 5885 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3676 / 5886 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3677 / 5887 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,40 189´363´132,76
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R I P O R T O 32,40 189´363´132,76

- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3678 / 5888 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3679 / 5889 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 3750,00  (Cat 253)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3680 / 6554 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´366´551,94
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R I P O R T O 189´366´551,94

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *35,00*20,000*0,500 35,00 20,000 0,500 350,00

SOMMANO... mc 350,00 2,66 931,00

3681 / 6555 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
2,00*1,400*1,500 2,00 2,00 1,400 1,500 8,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´590,31 189´367´482,94
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R I P O R T O 1´590,31 189´367´482,94

SOMMANO... mc 1´590,31 4,63 7´363,14

3682 / 6556 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*3,500 23,00 8,700 3,500 700,35

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 741,80 1,34 994,01

3683 / 6557 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55
a dedurre ingombro vasca *1,00*20,90*6,600*5,500 1,00 20,90 6,600 5,500 -758,67

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 1´274,33
Sommano negativi... m³ -758,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 515,66 189´375´840,09
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R I P O R T O 515,66 189´375´840,09

SOMMANO... m³ 515,66 0,52 268,14

3684 / 6558 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA
*2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (350+1590.318)= mc 1940.318 *3940,32*10,00 3940,32 10,00 39´403,20
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 39´405,20
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 34´248,60 0,13 4´452,32

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3685 / 6559 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *19,50*
5,200*0,100 19,50 5,200 0,100 10,14

SOMMANO... mc 10,14 55,64 564,19

3686 / 6560 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000*0,300 19,30 5,000 0,300 28,95
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,00*3,700*0,250 8,00 3,700 0,250 7,40

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 37,56 62,97 2´365,15

3687 / 6561 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´383´489,89
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R I P O R T O 189´383´489,89

08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA
- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,300*5,200 2,00 19,30 0,300 5,200 60,22
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *2,00*4,40*0,300*3,400 2,00 4,40 0,300 3,400 8,98
2,00*4,40*0,150*3,900 2,00 4,40 0,150 3,900 5,15
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,200*0,250 6,00 1,20 0,200 0,250 0,36

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 89,43 71,47 6´391,56

3688 / 6562 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*19,30*0,300 2,00 19,30 0,300 11,58
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,00*0,250 2,00 8,00 0,250 4,00
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti interne longitudinali *2,00*18,70*0,300*
5,200 2,00 18,70 0,300 5,200 58,34

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64

- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
Tappi di chiusura *24,00*0,20*0,250 24,00 0,20 0,250 1,20

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 527,14 19,38 10´215,97

3689 / 6563 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´400´097,42
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R I P O R T O 189´400´097,42

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (37.56+89.418)=mc 89,455 *90,00*89,46 90,00 89,46 8´051,40

SOMMANO... kg 8´051,40 0,83 6´682,66

3690 / 6564 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*19,30 2,00 19,30 38,60

SOMMANO... m 38,60 13,67 527,66

3691 / 6565 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,700*5,500 2,00 19,30 0,700 5,500 148,61
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 187,11 17,46 3´266,94

3692 / 6566 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,18 189´410´574,68
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R I P O R T O 2,18 189´410´574,68

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3693 / 6567 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
Pareti longitudinali *4,00*2,00*0,200*1,500 4,00 2,00 0,200 1,500 2,40
Pareti trasversali *4,00*1,00*0,200*1,500 4,00 1,00 0,200 1,500 1,20

SOMMANO... mc 15,52 62,97 977,29

3694 / 6568 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
- A dedurre griglia *2,00*0,70*0,100*0,200 2,00 0,70 0,100 0,200 -0,03
- A dedurre chiusino *2,00*0,70*0,700*0,200 2,00 0,70 0,700 0,200 -0,20

Sommano positivi... mc 3,37
Sommano negativi... mc -0,23

SOMMANO... mc 3,14 71,47 224,42

3695 / 6569 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,60 189´411´897,69
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Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *8,00*2,00*1,500 8,00 2,00 1,500 24,00
Pareti interne *8,00*1,00*1,300 8,00 1,00 1,300 10,40

Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400 2,00 2,00 1,400 5,60

SOMMANO... mq 106,36 19,38 2´061,26

3696 / 6570 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *18,67*55,00 18,67 55,00 1´026,85

SOMMANO... kg 1´026,85 0,83 852,29

3697 / 6571 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3698 / 6572 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3699 / 6573 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´415´445,80



pag. 946

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´415´445,80

08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3700 / 6574 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3701 / 6575 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3702 / 6576 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´418´943,73
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R I P O R T O 189´418´943,73

3703 / 6577 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3704 / 6578 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3705 / 6579 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3706 / 6580 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´421´709,43
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- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3707 / 6581 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3708 / 6582 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000 19,30 5,000 96,50
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,00*3,700 8,00 3,700 29,60

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76
Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64
- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
12,00*1,20*0,200 12,00 1,20 0,200 2,88
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 522,50 23,02 12´027,95

3709 / 6583 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´434´574,38
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *3,00*4,40*61,300 3,00 4,40 61,300 809,16
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml  48.60 *20,00*48,60 20,00 48,60 972,00

SOMMANO... kg 1´836,16 1,21 2´221,75

3710 / 6584 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3711 / 6585 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
19,30*1,300 40,00 19,30 1,300 1´003,60
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 1´403,60 4,51 6´330,24

3712 / 6586 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*19,30*1,600 2,00 19,30 1,600 61,76
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 77,76 54,49 4´237,14

3713 / 6587 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´449´859,51
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Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,500 2,00 19,30 5,500 212,30
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 267,30 13,45 3´595,19

3714 / 6588 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000*
0,400 1,00 35,00 20,000 0,400 280,00

SOMMANO... mc 280,00 17,46 4´888,80

3715 / 6589 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000 1,00 35,00 20,000 700,00

SOMMANO... mq 700,00 1,33 931,00

3716 / 6590 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 110,00 29,61 3´257,10

3717 / 6591 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 95,11 380,44

3718 / 6592 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´462´912,04
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USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

3719 / 6593 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

3720 / 6594 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 40 piantine *40,00 40,00

SOMMANO... cad 40,00 4,11 164,40

3721 / 6595 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*33,00 2,00 33,00 66,00
2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... m 102,00 7,80 795,60

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3722 / 6596 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´464´994,44
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (19.30+5.00)=ml 24.30 *2,00*24,30 2,00 24,30 48,60
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 78,60 9,95 782,07

3723 / 6597 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3724 / 6598 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3725 / 6599 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3726 / 6600 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´480´027,41
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3727 / 6601 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,900 2,00 40,00 0,900 0,900 64,80
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *2,00*0,20*
40,000 2,00 0,20 40,000 -16,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 213,08
Sommano negativi... m³ -58,70

SOMMANO... m³ 154,38 21,05 3´249,70

3728 / 6615 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3729 / 6616 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´483´731,61
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 5410,00  (Cat 254)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3730 / 6704 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3731 / 6705 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 928,50 189´484´226,21
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Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3732 / 6706 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3733 / 6707 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,60 189´490´215,88
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- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3734 / 6708 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3735 / 6709 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3736 / 6710 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´491´700,58
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5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3737 / 6711 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3738 / 6712 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 317,72 189´497´125,51
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Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3739 / 6713 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3740 / 6714 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3741 / 6715 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3742 / 6716 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´511´854,92
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- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3743 / 6717 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3744 / 6718 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3745 / 6719 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´512´997,88
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cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3746 / 6720 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3747 / 6721 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3748 / 6722 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´515´989,33
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3749 / 6723 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3750 / 6724 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3751 / 6725 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3752 / 6726 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´517´658,20
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3753 / 6727 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3754 / 6728 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3755 / 6729 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 189´521´986,54
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Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3756 / 6730 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3757 / 6731 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3758 / 6732 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295,79 189´523´130,74
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SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3759 / 6733 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

3760 / 6734 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3761 / 6735 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3762 / 6736 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49,12 189´537´882,48
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R I P O R T O 49,12 189´537´882,48

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3763 / 6737 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3764 / 6738 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

3765 / 6739 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3766 / 6790 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3767 / 6791 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´546´444,06
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3768 / 6792 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3769 / 6793 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3770 / 6794 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3771 / 6795 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´548´524,27
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VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3772 / 6796 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3773 / 6797 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3774 / 6798 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3775 / 6799 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3776 / 6800 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´558´101,64
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RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3777 / 6801 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3778 / 6802 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´566´115,22
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- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3779 / 6803 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 8222,00  (Cat 255)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3780 / 6804 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *35,00*20,000*0,500 35,00 20,000 0,500 350,00

SOMMANO... mc 350,00 2,66 931,00

3781 / 6805 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´237,58 189´567´729,32
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Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
2,00*1,400*1,500 2,00 2,00 1,400 1,500 8,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´590,31 4,63 7´363,14

3782 / 6806 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*3,500 23,00 8,700 3,500 700,35

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 741,80 1,34 994,01

3783 / 6807 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55
a dedurre ingombro vasca *1,00*20,90*6,600*5,500 1,00 20,90 6,600 5,500 -758,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 341,88 189´576´086,47
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- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 1´274,33
Sommano negativi... m³ -758,67

SOMMANO... m³ 515,66 0,52 268,14

3784 / 6808 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA
*2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (350+1590.318)= mc 1940.318 *3940,32*10,00 3940,32 10,00 39´403,20
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 39´405,20
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 34´248,60 0,13 4´452,32

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3785 / 6809 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *19,50*
5,200*0,100 19,50 5,200 0,100 10,14

SOMMANO... mc 10,14 55,64 564,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´581´371,12
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3786 / 6810 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000*0,300 19,30 5,000 0,300 28,95
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,00*3,700*0,250 8,00 3,700 0,250 7,40

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 37,56 62,97 2´365,15

3787 / 6811 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,300*5,200 2,00 19,30 0,300 5,200 60,22
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *2,00*4,40*0,300*3,400 2,00 4,40 0,300 3,400 8,98
2,00*4,40*0,150*3,900 2,00 4,40 0,150 3,900 5,15
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,200*0,250 6,00 1,20 0,200 0,250 0,36

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 89,43 71,47 6´391,56

3788 / 6812 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*19,30*0,300 2,00 19,30 0,300 11,58
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,00*0,250 2,00 8,00 0,250 4,00
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,43 189´590´127,83
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,43 189´590´127,83

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti interne longitudinali *2,00*18,70*0,300*
5,200 2,00 18,70 0,300 5,200 58,34

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64

- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
Tappi di chiusura *24,00*0,20*0,250 24,00 0,20 0,250 1,20

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 527,14 19,38 10´215,97

3789 / 6813 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (37.56+89.418)=mc 89,455 *90,00*89,46 90,00 89,46 8´051,40

SOMMANO... kg 8´051,40 0,83 6´682,66

3790 / 6814 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*19,30 2,00 19,30 38,60

SOMMANO... m 38,60 13,67 527,66

3791 / 6815 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,700*5,500 2,00 19,30 0,700 5,500 148,61
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187,11 189´607´554,12
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R I P O R T O 187,11 189´607´554,12

SOMMANO... mc 187,11 17,46 3´266,94

3792 / 6816 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3793 / 6817 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
Pareti longitudinali *4,00*2,00*0,200*1,500 4,00 2,00 0,200 1,500 2,40
Pareti trasversali *4,00*1,00*0,200*1,500 4,00 1,00 0,200 1,500 1,20

SOMMANO... mc 15,52 62,97 977,29

3794 / 6818 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,25 189´611´919,65
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R I P O R T O 2,25 189´611´919,65

Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
- A dedurre griglia *2,00*0,70*0,100*0,200 2,00 0,70 0,100 0,200 -0,03
- A dedurre chiusino *2,00*0,70*0,700*0,200 2,00 0,70 0,700 0,200 -0,20

Sommano positivi... mc 3,37
Sommano negativi... mc -0,23

SOMMANO... mc 3,14 71,47 224,42

3795 / 6819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *8,00*2,00*1,500 8,00 2,00 1,500 24,00
Pareti interne *8,00*1,00*1,300 8,00 1,00 1,300 10,40

Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400 2,00 2,00 1,400 5,60

SOMMANO... mq 106,36 19,38 2´061,26

3796 / 6820 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *18,67*55,00 18,67 55,00 1´026,85

SOMMANO... kg 1´026,85 0,83 852,29

3797 / 6821 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´615´057,62
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R I P O R T O 189´615´057,62

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3798 / 6822 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3799 / 6823 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3800 / 6824 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3801 / 6825 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,00 189´616´251,29
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R I P O R T O 11,00 189´616´251,29

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3802 / 6826 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3803 / 6827 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3804 / 6828 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,00 189´620´108,83
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R I P O R T O 66,00 189´620´108,83

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3805 / 6829 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3806 / 6830 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3807 / 6831 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3808 / 6832 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000 19,30 5,000 96,50
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,00*3,700 8,00 3,700 29,60

- Canale di distribuzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,10 189´622´792,81
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R I P O R T O 126,10 189´622´792,81

Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76
Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64
- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
12,00*1,20*0,200 12,00 1,20 0,200 2,88
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 522,50 23,02 12´027,95

3809 / 6833 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *3,00*4,40*61,300 3,00 4,40 61,300 809,16
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml  48.60 *20,00*48,60 20,00 48,60 972,00

SOMMANO... kg 1´836,16 1,21 2´221,75

3810 / 6834 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3811 / 6835 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
19,30*1,300 40,00 19,30 1,300 1´003,60
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 1´403,60 4,51 6´330,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´645´868,75
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R I P O R T O 189´645´868,75

3812 / 6836 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*19,30*1,600 2,00 19,30 1,600 61,76
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 77,76 54,49 4´237,14

3813 / 6837 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,500 2,00 19,30 5,500 212,30
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 267,30 13,45 3´595,19

3814 / 6838 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL04
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000*
0,400 1,00 35,00 20,000 0,400 280,00

SOMMANO... mc 280,00 17,46 4´888,80

3815 / 6839 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000 1,00 35,00 20,000 700,00

SOMMANO... mq 700,00 1,33 931,00

3816 / 6840 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´659´520,88
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08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 110,00 29,61 3´257,10

3817 / 6841 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 95,11 380,44

3818 / 6842 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

3819 / 6843 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

3820 / 6844 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 120 piantine *120,00 120,00

SOMMANO... cad 120,00 4,11 493,20

3821 / 6845 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´664´774,02
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R I P O R T O 189´664´774,02

B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*33,00 2,00 33,00 66,00
2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... m 102,00 7,80 795,60

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3822 / 6846 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (19.30+5.00)=ml 24.30 *2,00*24,30 2,00 24,30 48,60
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 78,60 9,95 782,07

3823 / 6847 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3824 / 6848 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3825 / 6849 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´674´531,89
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R I P O R T O 189´674´531,89

RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3826 / 6850 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3827 / 6851 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,900 2,00 40,00 0,900 0,900 64,80
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *2,00*0,20*
40,000 2,00 0,20 40,000 -16,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 154,38 189´680´602,59
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R I P O R T O 154,38 189´680´602,59

Sommano positivi... m³ 213,08
Sommano negativi... m³ -58,70

SOMMANO... m³ 154,38 21,05 3´249,70

3828 / 6852 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3829 / 6853 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL07
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 8811,00  (Cat 256)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3830 / 6854 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3831 / 6855 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´684´801,39
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- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3832 / 6856 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 469,27 189´690´162,24
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R I P O R T O 469,27 189´690´162,24

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3833 / 6857 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3834 / 6858 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3835 / 6859 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´691´970,30
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B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3836 / 6860 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3837 / 6861 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3838 / 6862 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´697´700,69
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3839 / 6863 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3840 / 6864 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´710´366,33
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3841 / 6865 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3842 / 6866 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3843 / 6867 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3844 / 6868 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´713´380,09
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- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3845 / 6869 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3846 / 6870 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´715´246,72
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B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3847 / 6871 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3848 / 6872 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3849 / 6873 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3850 / 6874 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3851 / 6875 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´717´164,40
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3852 / 6876 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3853 / 6877 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3854 / 6878 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´721´021,94
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3855 / 6879 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3856 / 6880 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3857 / 6881 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3858 / 6882 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´723´705,92
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ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3859 / 6883 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

3860 / 6884 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3861 / 6885 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´734´226,38
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R I P O R T O 189´734´226,38

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3862 / 6886 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3863 / 6887 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3864 / 6888 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

3865 / 6889 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´744´976,64
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3866 / 6890 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3867 / 6891 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3868 / 6892 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3869 / 6893 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3870 / 6894 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´748´199,90
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0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3871 / 6895 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3872 / 6896 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3873 / 6897 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3874 / 6898 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´750´194,82
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- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3875 / 6899 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3876 / 6900 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3877 / 6901 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,80 189´763´954,32
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Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3878 / 6902 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3879 / 6903 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.07 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 10100,00  (Cat 257)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3880 / 6904 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3881 / 6905 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´767´639,50
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B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3882 / 6906 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 189´773´000,35
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3883 / 6907 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3884 / 6908 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´578,50 189´773´843,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 12´578,50 189´773´843,56

515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3885 / 6909 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3886 / 6910 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3887 / 6911 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54,31 189´776´657,26



pag. 1003
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,31 189´776´657,26

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3888 / 6912 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3889 / 6913 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3890 / 6914 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´792´921,47
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´792´921,47

P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3891 / 6915 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3892 / 6916 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3893 / 6917 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,80 189´795´389,51
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R I P O R T O 10,80 189´795´389,51

- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3894 / 6918 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3895 / 6919 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3896 / 6920 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´798´084,83
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R I P O R T O 189´798´084,83

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3897 / 6921 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3898 / 6922 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3899 / 6923 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

3900 / 6924 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,63 189´799´482,62
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R I P O R T O 3,63 189´799´482,62

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3901 / 6925 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3902 / 6926 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3903 / 6927 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261,00 189´802´941,33
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R I P O R T O 261,00 189´802´941,33

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3904 / 6928 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3905 / 6929 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3906 / 6930 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

3907 / 6931 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 189´805´881,03
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-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3908 / 6932 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3909 / 6933 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

3910 / 6934 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´814´568,49
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3911 / 6935 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3912 / 6936 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3913 / 6937 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3914 / 6938 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´827´814,75
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R I P O R T O 189´827´814,75

3915 / 6939 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3916 / 6940 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3917 / 6941 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3918 / 6942 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3919 / 6943 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´830´733,01
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- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3920 / 6944 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3921 / 6945 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3922 / 6946 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3923 / 6947 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 189´832´541,53
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R I P O R T O 30,00 189´832´541,53

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3924 / 6948 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3925 / 6949 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3926 / 6950 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3927 / 6951 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,40 189´846´792,43



pag. 1014

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,40 189´846´792,43

1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3928 / 6952 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3929 / 6953 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.08 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 11097,00  (Cat 258)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3930 / 6740 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´850´211,61
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FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3931 / 6741 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3932 / 6742 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´855´838,46
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B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3933 / 6743 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3934 / 6744 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´856´681,67
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Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3935 / 6745 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3936 / 6746 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3937 / 6747 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´859´495,37
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- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3938 / 6748 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3939 / 6749 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´869´871,73
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3940 / 6750 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3941 / 6751 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3942 / 6752 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3943 / 6753 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´878´227,62
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PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3944 / 6754 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3945 / 6755 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,36 189´879´249,28
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Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3946 / 6756 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3947 / 6757 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3948 / 6758 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

3949 / 6759 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´882´320,73
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R I P O R T O 189´882´320,73

3950 / 6760 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

3951 / 6761 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

3952 / 6762 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

3953 / 6763 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´885´779,44
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- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

3954 / 6764 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

3955 / 6765 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

3956 / 6766 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´888´719,14
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R I P O R T O 189´888´719,14

3957 / 6767 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

3958 / 6768 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

3959 / 6769 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 594,44 189´896´191,23
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R I P O R T O 594,44 189´896´191,23

Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

3960 / 6770 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

3961 / 6771 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

3962 / 6772 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

3963 / 6773 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

3964 / 6774 DRENAGGI O VESPAI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´909´081,46
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R I P O R T O 189´909´081,46

B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

3965 / 6775 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

3966 / 6776 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

3967 / 6777 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

3968 / 6778 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´913´266,12
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R I P O R T O 189´913´266,12

ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3969 / 6779 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

3970 / 6780 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

3971 / 6781 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

3972 / 6782 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,70 189´914´775,67
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R I P O R T O 60,70 189´914´775,67

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

3973 / 6783 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

3974 / 6784 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

3975 / 6785 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

3976 / 6786 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

3977 / 6787 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´929´630,54
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- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

3978 / 6788 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

3979 / 6789 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´933´049,72
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VA.2.09 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 11508,00  (Cat 259)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

3980 / 6049 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

3981 / 6050 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´103,85 189´933´315,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´103,85 189´933´315,72

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

3982 / 6051 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

3983 / 6052 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 334,28 189´939´305,39
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 334,28 189´939´305,39

1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

3984 / 6053 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

3985 / 6054 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

3986 / 6055 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,51 189´940´790,09
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,51 189´940´790,09

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

3987 / 6056 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

3988 / 6057 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335,13 189´946´215,02
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 335,13 189´946´215,02

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

3989 / 6058 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

3990 / 6059 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

3991 / 6060 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

3992 / 6061 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,62 189´960´944,43
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R I P O R T O 1,62 189´960´944,43

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

3993 / 6062 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

3994 / 6063 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

3995 / 6064 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´962´087,39
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R I P O R T O 189´962´087,39

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

3996 / 6065 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

3997 / 6066 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

3998 / 6067 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´965´119,62
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R I P O R T O 189´965´119,62

3999 / 6068 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4000 / 6069 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4001 / 6070 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4002 / 6071 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294,00 189´966´747,71
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elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4003 / 6072 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4004 / 6073 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4005 / 6074 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4006 / 6075 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´971´383,25
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1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4007 / 6076 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4008 / 6077 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4009 / 6078 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´979´029,34
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- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4010 / 6079 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4011 / 6080 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4012 / 6081 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4013 / 6082 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´989´648,54
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

4014 / 6083 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4015 / 6084 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4016 / 6085 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

4017 / 6086 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´996´104,23
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4018 / 6087 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4019 / 6088 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4020 / 6089 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

4021 / 6090 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4022 / 6091 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´997´613,78
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prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4023 / 6092 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4024 / 6093 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4025 / 6094 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4026 / 6095 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´007´191,15
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Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4027 / 6096 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4028 / 6097 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4029 / 6098 Fornitura, trasporto e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´015´659,23
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NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.10 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 11852,00  (Cat 260)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4030 / 6954 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

4031 / 6955 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 924,30 190´016´153,83
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- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

4032 / 6956 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

4033 / 6957 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289,20 190´022´143,50
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- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

4034 / 6958 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

4035 / 6959 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

4036 / 6960 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´023´628,20
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

4037 / 6961 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

4038 / 6962 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281,00 190´029´053,13
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2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

4039 / 6963 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

4040 / 6964 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

4041 / 6965 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

4042 / 6966 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´043´782,54
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4043 / 6967 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

4044 / 6968 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´044´925,50
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4045 / 6969 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

4046 / 6970 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

4047 / 6971 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´047´916,95
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4048 / 6972 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4049 / 6973 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4050 / 6974 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4051 / 6975 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4052 / 6976 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´049´585,82
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R I P O R T O 190´049´585,82

9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4053 / 6977 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4054 / 6978 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4055 / 6979 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´053´914,16
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R I P O R T O 190´053´914,16

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4056 / 6980 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4057 / 6981 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4058 / 6982 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285,67 190´055´058,36



pag. 1055

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 285,67 190´055´058,36

Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4059 / 6983 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4060 / 6984 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4061 / 6985 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4062 / 6986 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´069´810,10
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R I P O R T O 190´069´810,10

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4063 / 6987 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

4064 / 6988 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4065 / 6989 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4066 / 6990 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´078´371,68
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R I P O R T O 190´078´371,68

4067 / 6991 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4068 / 6992 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4069 / 6993 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4070 / 6994 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

4071 / 6995 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105,00 190´080´020,34
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R I P O R T O 105,00 190´080´020,34

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4072 / 6996 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4073 / 6997 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4074 / 6998 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4075 / 6999 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 190´089´236,06
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R I P O R T O 15,00 190´089´236,06

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4076 / 7000 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4077 / 7001 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4078 / 7002 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´098´042,84
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R I P O R T O 190´098´042,84

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4079 / 7003 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.11 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 12869,46  (Cat 261)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4080 / 7004 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

4081 / 7005 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 786,82 190´098´991,94
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R I P O R T O 786,82 190´098´991,94

1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

4082 / 7006 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

4083 / 7007 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´104´981,61
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R I P O R T O 190´104´981,61

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

4084 / 7008 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

4085 / 7009 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,49 190´106´160,85
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R I P O R T O 5,49 190´106´160,85

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

4086 / 7010 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

4087 / 7011 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

4088 / 7012 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,21 190´111´891,24
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R I P O R T O 9,21 190´111´891,24

Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

4089 / 7013 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

4090 / 7014 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

4091 / 7015 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´124´556,88
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R I P O R T O 190´124´556,88

- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

4092 / 7016 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4093 / 7017 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

4094 / 7018 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,25 190´127´570,64
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- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

4095 / 7019 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

4096 / 7020 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

4097 / 7021 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´130´161,28
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R I P O R T O 190´130´161,28

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

4098 / 7022 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4099 / 7023 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4100 / 7024 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4101 / 7025 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 190´131´354,95
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R I P O R T O 7,00 190´131´354,95

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4102 / 7026 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4103 / 7027 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4104 / 7028 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,00 190´135´212,49
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R I P O R T O 66,00 190´135´212,49

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4105 / 7029 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4106 / 7030 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4107 / 7031 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4108 / 7032 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,83 190´137´896,47
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R I P O R T O 82,83 190´137´896,47

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4109 / 7033 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4110 / 7034 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4111 / 7035 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 938,20 190´148´416,93
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R I P O R T O 938,20 190´148´416,93

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4112 / 7036 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4113 / 7037 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

4114 / 7038 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4115 / 7039 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4116 / 7040 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´159´433,19
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R I P O R T O 190´159´433,19

E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

4117 / 7041 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4118 / 7042 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4119 / 7043 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4120 / 7044 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´162´858,45
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R I P O R T O 190´162´858,45

4121 / 7045 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4122 / 7046 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4123 / 7047 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4124 / 7048 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´172´074,17
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R I P O R T O 190´172´074,17

4125 / 7049 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4126 / 7050 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4127 / 7051 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 154,98 190´178´144,87
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Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4128 / 7052 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4129 / 7053 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.12 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 16965,20  (Cat 262)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4130 / 7054 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

4131 / 7055 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´181´830,05
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

4132 / 7056 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 439,27 190´187´190,90
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1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

4133 / 7057 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

4134 / 7058 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´188´998,96
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4135 / 7059 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

4136 / 7060 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

4137 / 7061 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

4138 / 7062 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´194´729,35
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- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

4139 / 7063 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

4140 / 7064 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´207´394,99
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4141 / 7065 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

4142 / 7066 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4143 / 7067 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

4144 / 7068 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´210´408,75
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B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

4145 / 7069 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

4146 / 7070 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´212´275,38
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- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

4147 / 7071 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

4148 / 7072 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4149 / 7073 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4150 / 7074 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4151 / 7075 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´214´193,06
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2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4152 / 7076 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4153 / 7077 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4154 / 7078 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´218´050,60
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4155 / 7079 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4156 / 7080 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4157 / 7081 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´220´734,58
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4158 / 7082 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4159 / 7083 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4160 / 7084 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4161 / 7085 Pannello orizzontale grigliato elettrofu

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´231´255,04
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NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4162 / 7086 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4163 / 7087 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

4164 / 7088 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4165 / 7089 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´242´005,30
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- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4166 / 7090 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

4167 / 7091 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4168 / 7092 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4169 / 7093 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4170 / 7094 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´245´228,56
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B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

4171 / 7095 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4172 / 7096 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4173 / 7097 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4174 / 7098 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´247´223,48
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VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4175 / 7099 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4176 / 7100 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4177 / 7101 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,80 190´260´982,98



pag. 1090

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,80 190´260´982,98

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4178 / 7102 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4179 / 7103 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.13 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 22006,00  (Cat 263)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4180 / 7104 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´264´668,16
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4181 / 7105 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

4182 / 7106 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 190´270´029,01
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

4183 / 7107 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

4184 / 7108 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´578,50 190´270´872,22
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- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

4185 / 7109 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

4186 / 7110 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

4187 / 7111 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,32 190´273´685,92
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Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

4188 / 7112 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

4189 / 7113 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´289´950,13
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4190 / 7114 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

4191 / 7115 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

4192 / 7116 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4193 / 7117 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,80 190´292´418,17
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- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

4194 / 7118 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

4195 / 7119 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

4196 / 7120 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´295´113,49



pag. 1097

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´295´113,49

08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

4197 / 7121 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

4198 / 7122 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4199 / 7123 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4200 / 7124 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´296´511,28
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- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4201 / 7125 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4202 / 7126 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4203 / 7127 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´299´969,99
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Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4204 / 7128 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4205 / 7129 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4206 / 7130 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4207 / 7131 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´302´909,69
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- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4208 / 7132 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4209 / 7133 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4210 / 7134 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´311´597,15
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4211 / 7135 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4212 / 7136 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4213 / 7137 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

4214 / 7138 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 190´323´272,01
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SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4215 / 7139 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4216 / 7140 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

4217 / 7141 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4218 / 7142 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4219 / 7143 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´327´761,67
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08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4220 / 7144 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

4221 / 7145 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4222 / 7146 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4223 / 7147 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´329´570,19
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- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4224 / 7148 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4225 / 7149 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4226 / 7150 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4227 / 7151 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,40 190´343´821,09



pag. 1105

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,40 190´343´821,09

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4228 / 7152 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4229 / 7153 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.14 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 25750,00  (Cat 264)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4230 / 7154 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´347´240,27
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luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *20,00*10,000*0,500 20,00 10,000 0,500 100,00

SOMMANO... mc 100,00 2,66 266,00

4231 / 7155 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *1,00*
2,00*1,400*1,500 1,00 2,00 1,400 1,500 4,20

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´157,85 4,63 5´360,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´352´867,12
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4232 / 7156 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*3,500 14,05 8,700 3,500 427,82

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 469,27 1,34 628,82

4233 / 7157 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *14,05*8,700*5,500 14,05 8,700 5,500 672,29
a dedurre ingombro vasca *1,00*11,95*6,600*5,500 1,00 11,95 6,600 5,500 -433,79

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 846,07
Sommano negativi... m³ -433,79

SOMMANO... m³ 412,28 0,52 214,39

4234 / 7158 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´353´710,33
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A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (100+1157.850)= mc 1257.85 *1257,85*10,00 1257,85 10,00 12´578,50
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 12´578,50
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 7´421,90 0,13 964,85

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

4235 / 7159 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *10,55*
5,200*0,100 10,55 5,200 0,100 5,49

SOMMANO... mc 5,49 55,64 305,46

4236 / 7160 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000*0,300 10,35 5,000 0,300 15,53
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,40*3,700*0,250 8,40 3,700 0,250 7,77

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 24,51 62,97 1´543,39

4237 / 7161 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´356´524,03
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"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,300*5,200 2,00 10,35 0,300 5,200 32,29
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *1,00*4,40*0,300*3,400 1,00 4,40 0,300 3,400 4,49
1,00*4,40*0,150*3,900 1,00 4,40 0,150 3,900 2,57
- Mensole in c.a appoggio passerella *4,00*1,20*
0,200*0,250 4,00 1,20 0,200 0,250 0,24

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 54,31 71,47 3´881,54

4238 / 7162 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*10,35*0,300 2,00 10,35 0,300 6,21
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,40*0,250 2,00 8,40 0,250 4,20
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti interne longitudinali *2,00*9,75*0,300*5,200 2,00 9,75 0,300 5,200 30,42

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32

- Mensole in c.a appoggio passerella *8,00*1,20*
0,250 8,00 1,20 0,250 2,40
Tappi di chiusura *16,00*0,20*0,250 16,00 0,20 0,250 0,80

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 335,13 19,38 6´494,82

4239 / 7163 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´366´900,39
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Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (24.51+54.31)=mc 78,82 *90,00*78,82 90,00 78,82 7´093,80

SOMMANO... kg 7´093,80 0,83 5´887,85

4240 / 7164 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Giunto di ripresa *2,00*10,35 2,00 10,35 20,70

SOMMANO... m 20,70 13,67 282,97

4241 / 7165 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*10,35*0,700*5,500 2,00 10,35 0,700 5,500 79,70
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 118,20 17,46 2´063,77

4242 / 7166 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4243 / 7167 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´375´256,28
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R I P O R T O 190´375´256,28

08/11/2006 CLASSE 25 MPA
- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
Pareti longitudinali *2,00*2,00*0,200*1,500 2,00 2,00 0,200 1,500 1,20
Pareti trasversali *2,00*1,00*0,200*1,500 2,00 1,00 0,200 1,500 0,60

SOMMANO... mc 13,16 62,97 828,69

4244 / 7168 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400*0,200 1,00 2,00 1,400 0,200 0,56
- A dedurre griglia *1,00*0,70*0,100*0,200 1,00 0,70 0,100 0,200 -0,01
- A dedurre chiusino *1,00*0,70*0,700*0,200 1,00 0,70 0,700 0,200 -0,10

Sommano positivi... mc 2,81
Sommano negativi... mc -0,11

SOMMANO... mc 2,70 71,47 192,97

4245 / 7169 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,36 190´376´277,94



pag. 1112

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,36 190´376´277,94

- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *4,00*2,00*1,500 4,00 2,00 1,500 12,00
Pareti interne *4,00*1,00*1,300 4,00 1,00 1,300 5,20

Soletta di copertura *1,00*2,00*1,400 1,00 2,00 1,400 2,80

SOMMANO... mq 86,36 19,38 1´673,66

4246 / 7170 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *15,86*55,00 15,86 55,00 872,30

SOMMANO... kg 872,30 0,83 724,01

4247 / 7171 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

4248 / 7172 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4249 / 7173 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,49 190´379´310,17
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R I P O R T O 0,49 190´379´310,17

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4250 / 7174 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4251 / 7175 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4252 / 7176 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4253 / 7177 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´382´808,10
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R I P O R T O 190´382´808,10

onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4254 / 7178 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4255 / 7179 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4256 / 7180 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 190´385´573,80
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R I P O R T O 60,00 190´385´573,80

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4257 / 7181 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4258 / 7182 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *10,35*
5,000 10,35 5,000 51,75
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,40*3,700 8,40 3,700 31,08

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*10,35*5,200 2,00 10,35 5,200 107,64
Pareti trasversali *1,00*4,40*5,200 1,00 4,40 5,200 22,88
Setti interni vasca *2,00*4,40*3,400 2,00 4,40 3,400 29,92
2,00*4,40*3,900 2,00 4,40 3,900 34,32
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,250 6,00 1,20 0,250 1,80
6,00*1,20*0,200 6,00 1,20 0,200 1,44
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 295,79 23,02 6´809,09

4259 / 7183 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *2,00*4,40*61,300 2,00 4,40 61,300 539,44
- Scaletta di accesso vasca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539,44 190´393´219,89
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R I P O R T O 539,44 190´393´219,89

Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml 20.50 *20,00*20,50 20,00 20,50 410,00

SOMMANO... kg 1´004,44 1,21 1´215,37

4260 / 7184 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4261 / 7185 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
10,35*1,300 40,00 10,35 1,300 538,20
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 938,20 4,51 4´231,28

4262 / 7186 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*10,35*1,600 2,00 10,35 1,600 33,12
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 49,12 54,49 2´676,55

4263 / 7187 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*10,35*5,500 2,00 10,35 5,500 113,85
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 168,85 13,45 2´271,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´406´110,12
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R I P O R T O 190´406´110,12

4264 / 7188 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000*
0,450 1,00 20,00 10,000 0,450 90,00

SOMMANO... mc 90,00 17,46 1´571,40

4265 / 7189 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*20,00*10,000 1,00 20,00 10,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 1,33 266,00

4266 / 7190 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 29,61 1´776,60

4267 / 7191 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4268 / 7192 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´410´294,78
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R I P O R T O 190´410´294,78

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+10)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4269 / 7193 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (20+100)/0.60 = N° 50.00 *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO... cad 100,00 3,05 305,00

4270 / 7194 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
1LT "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
08/11/2006 VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 60,00 7,80 468,00

4271 / 7195 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 105 piantine *105,00 105,00

SOMMANO... cad 105,00 4,11 431,55

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4272 / 7196 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´411´804,33
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R I P O R T O 190´411´804,33

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (10.35+5.00)=ml 15.35 *2,00*15,35 2,00 15,35 30,70
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 60,70 9,95 603,97

4273 / 7197 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4274 / 7198 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4275 / 7199 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4276 / 7200 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4277 / 7201 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´426´659,20
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R I P O R T O 190´426´659,20

USANAS
2000 Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
08/11/2006 "Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *1,00*40,00*
0,900*0,900 1,00 40,00 0,900 0,900 32,40
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *1,00*0,20*
40,000 1,00 0,20 40,000 -8,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 180,68
Sommano negativi... m³ -50,70

SOMMANO... m³ 129,98 21,05 2´736,08

4278 / 7202 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4279 / 7253 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL01
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 190´429´849,78
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R I P O R T O 90,00 190´429´849,78

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

VA.2.15 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca
alla prog. 26594,70  (Cat 265)

VA.01 - movimenti di materia  (SbCat 81)

4280 / 7203 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
- SCAVO DI SBANCAMENTO PER
FORMAZIONE SPIAZZO ESTERNO VASCA

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Spiazzo vasca *35,00*20,000*0,500 35,00 20,000 0,500 350,00

SOMMANO... mc 350,00 2,66 931,00

4281 / 7204 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*1,500 2,00 40,00 0,900 1,500 108,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*1,500 1,00 15,00 1,000 1,500 22,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
1,500 1,00 60,00 0,900 1,500 81,00
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*1,800 3,00 1,10 1,100 1,800 6,53

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*3,050 1,00 3,00 3,000 3,050 27,45

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
2,00*1,400*1,500 2,00 2,00 1,400 1,500 8,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´360,96 190´431´009,38
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R I P O R T O 1´360,96 190´431´009,38

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*1,300 1,00 30,00 0,650 1,300 25,35

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*2,500 1,00 50,00 1,200 2,500 150,00

- Manufatto di rilascio acque

- Gabbioni dim. 2.00x1.00x1.00 m - tipo zincato con
maglia 6x8 mm - filo 2.7 mm - peso 21 Kg/cad
fondazione *1,00*4,00*6,000*1,500 1,00 4,00 6,000 1,500 36,00
Materassi Reno *1,00*6,00*6,000*0,500 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 1´590,31 4,63 7´363,14

4282 / 7205 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
08/11/2006 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.
- SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI  A SEZIONE
OBBLIGATA PER PROFONDITA'  DI 2.00 mt *
2,00 2,00

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*3,500 23,00 8,700 3,500 700,35

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*1,050 1,00 3,00 3,000 1,050 9,45

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*0,500 1,00 50,00 1,200 0,500 30,00

SOMMANO... mc 741,80 1,34 994,01

4283 / 7206 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a - RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO
06/08/2009

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza *23,00*8,700*5,500 23,00 8,700 5,500 1´100,55
a dedurre ingombro vasca *1,00*20,90*6,600*5,500 1,00 20,90 6,600 5,500 -758,67

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,600 2,00 40,00 0,900 0,600 43,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385,08 190´439´366,53
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R I P O R T O 385,08 190´439´366,53

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00*
1,000*0,500 1,00 15,00 1,000 0,500 7,50

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,600 1,00 60,00 0,900 0,600 32,40

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,300 1,00 50,00 1,200 1,300 78,00

Sommano positivi... m³ 1´274,33
Sommano negativi... m³ -758,67

SOMMANO... m³ 515,66 0,52 268,14

4284 / 7207 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2006 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.
- SOVRAPPREZZO TRASPORTO A DISCARICA
*2,00 2,00

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Discarica km 15-5 = km 10
- Quantità di cui all'art. A.1.01- e B.1.01
mc (350+1590.318)= mc 1940.318 *3940,32*10,00 3940,32 10,00 39´403,20
- A dedurre metariale riutilizzato per il rinterro
Quantità di cui all'art. B1.03/US ANAS 2000 *
515,66*10,00 515,66 10,00 -5´156,60

Sommano positivi... mc*km 39´405,20
Sommano negativi... mc*km -5´156,60

SOMMANO... mc*km 34´248,60 0,13 4´452,32

VA.03 - strutture  (SbCat 94)

4285 / 7208 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER MC

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Magrone di fondazione vasca di sicurezza *19,50*
5,200*0,100 19,50 5,200 0,100 10,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,14 190´444´086,99
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R I P O R T O 10,14 190´444´086,99

SOMMANO... mc 10,14 55,64 564,19

4286 / 7209 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN FONDAZIONE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000*0,300 19,30 5,000 0,300 28,95
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *8,00*3,700*0,250 8,00 3,700 0,250 7,40

- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21

SOMMANO... mc 37,56 62,97 2´365,15

4287 / 7210 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER MC
PER OPERE IN ELEVAZIONE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,300*5,200 2,00 19,30 0,300 5,200 60,22
Pareti trasversali *2,00*4,40*0,300*5,200 2,00 4,40 0,300 5,200 13,73
Setti interni vasca *2,00*4,40*0,300*3,400 2,00 4,40 0,300 3,400 8,98
2,00*4,40*0,150*3,900 2,00 4,40 0,150 3,900 5,15
- Mensole in c.a appoggio passerella *6,00*1,20*
0,200*0,250 6,00 1,20 0,200 0,250 0,36

- Canale di distribuzione
Pareti *2,00*4,40*0,150*0,750 2,00 4,40 0,150 0,750 0,99

SOMMANO... mc 89,43 71,47 6´391,56

4288 / 7211 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´453´407,89



pag. 1125

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´453´407,89

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

FONDAZIONE
- Piastra di fondazione vasca di sicurezza
Pareti esterne *2,00*19,30*0,300 2,00 19,30 0,300 11,58
2,00*5,00*0,300 2,00 5,00 0,300 3,00
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
Altezza media 0.25 *2,00*8,00*0,250 2,00 8,00 0,250 4,00
2,00*3,70*0,250 2,00 3,70 0,250 1,85

ELEVAZIONE
- Pareti esterne vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti interne longitudinali *2,00*18,70*0,300*
5,200 2,00 18,70 0,300 5,200 58,34

Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,200 2,00 5,00 5,200 52,00
Pareti interne trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76

Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64

- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
Tappi di chiusura *24,00*0,20*0,250 24,00 0,20 0,250 1,20

- Canale di distribuzione
Fondazione ed elevazione *1,10*4,400*0,250 1,10 4,400 0,250 1,21
Pareti esterne *2,00*4,40*1,000 2,00 4,40 1,000 8,80
Pareti interne *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... mq 527,14 19,38 10´215,97

4289 / 7212 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO TIPO FE B 44 K

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Incidenza paria 90 kg/mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.15A
mc (37.56+89.418)=mc 89,455 *90,00*89,46 90,00 89,46 8´051,40

SOMMANO... kg 8´051,40 0,83 6´682,66

4290 / 7213 WATER-STOP IN PVC Water-stop in pvc da
P.A.52/1LT - WATER STOP IN PVC
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´470´306,52
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R I P O R T O 190´470´306,52

Giunto di ripresa *2,00*19,30 2,00 19,30 38,60

SOMMANO... m 38,60 13,67 527,66

4291 / 7214 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
08/11/2006 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- DRENAGGI

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pareti longitudinali *2,00*19,30*0,700*5,500 2,00 19,30 0,700 5,500 148,61
- Pareti trasversali *2,00*5,00*0,700*5,500 2,00 5,00 0,700 5,500 38,50

SOMMANO... mc 187,11 17,46 3´266,94

4292 / 7215 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 15 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 150 PER mc

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100*0,100 3,00 1,10 1,100 0,100 0,36

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00*
3,00*3,000*0,100 1,00 3,00 3,000 0,100 0,90

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *2,00*
1,40*2,000*0,100 2,00 1,40 2,000 0,100 0,56

SOMMANO... mc 2,18 55,64 121,30

4293 / 7216 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2006 CLASSE 25 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN FONDAZIONE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *1,00*3,00*3,000*0,300 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
Pareti longitudinali *2,00*3,00*0,300*2,500 2,00 3,00 0,300 2,500 4,50
Pareti trasversali *2,00*2,40*0,300*2,500 2,00 2,40 0,300 2,500 3,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,80 190´474´222,42
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R I P O R T O 10,80 190´474´222,42

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Platea di fondazione *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
Pareti longitudinali *4,00*2,00*0,200*1,500 4,00 2,00 0,200 1,500 2,40
Pareti trasversali *4,00*1,00*0,200*1,500 4,00 1,00 0,200 1,500 1,20

SOMMANO... mc 15,52 62,97 977,29

4294 / 7217 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.3.12/a Calcestruzzo per opere di elevazione.
08/11/2006 CLASSE 25/30 MPA

- CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 PER mc
PER OPERE IN ELEVAZIONE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Soletta di copertura *1,00*3,00*3,000*0,250 1,00 3,00 3,000 0,250 2,25

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400*0,200 2,00 2,00 1,400 0,200 1,12
- A dedurre griglia *2,00*0,70*0,100*0,200 2,00 0,70 0,100 0,200 -0,03
- A dedurre chiusino *2,00*0,70*0,700*0,200 2,00 0,70 0,700 0,200 -0,20

Sommano positivi... mc 3,37
Sommano negativi... mc -0,23

SOMMANO... mc 3,14 71,47 224,42

4295 / 7218 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
08/11/2006 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.
- CASSEFORMI PER GETTI DI C.L.S.

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
Platea di fondazione *4,00*3,00*0,300 4,00 3,00 0,300 3,60

Pareti  esterne *4,00*3,00*2,750 4,00 3,00 2,750 33,00
Pareti interne *4,00*2,40*2,500 4,00 2,40 2,500 24,00

Soletta di copertura *1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Pareti  esterne *8,00*2,00*1,500 8,00 2,00 1,500 24,00
Pareti interne *8,00*1,00*1,300 8,00 1,00 1,300 10,40

Soletta di copertura *2,00*2,00*1,400 2,00 2,00 1,400 5,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106,36 190´475´424,13
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R I P O R T O 106,36 190´475´424,13

SOMMANO... mq 106,36 19,38 2´061,26

4296 / 7219 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- ARMATURA IN ACCIAIO FE B 44 K

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia
- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01
Incidenza 55 kg per mc di cui agli artt. B.3.11/C e
B.3.12/C *18,67*55,00 18,67 55,00 1´026,85

SOMMANO... kg 1´026,85 0,83 852,29

4297 / 7220 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOI
NP.ID.015/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*0,90*0,900*1,500 3,00 0,90 0,900 1,500 3,65

SOMMANO... m³ 7,30 81,34 593,78

4298 / 7221 POZZETTO 50/60 70/70 ISPEZIONE-CADITOIA
NP.ID.018/ - POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,60*0,600*1,000 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36

SOMMANO... m³ 0,36 113,28 40,78

4299 / 7222 SOLETTA 50/60 70/70 CADITOIA POZZETTO IS
NP.ID.019/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´478´972,24
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R I P O R T O 190´478´972,24

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Pozzetto prefabbricato *1,00*0,70*0,700 1,00 0,70 0,700 0,49

SOMMANO... m² 0,49 80,05 39,22

4300 / 7223 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE
NP.ID.016/ - SOLETTA POZZETTI PREFABBRICATI
1LT
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00*1,10*1,100 3,00 1,10 1,100 3,63

SOMMANO... m² 7,26 71,61 519,89

4301 / 7224 Fornitura e posa in opera di chiusini in
D6.11.A/ - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
USANAS
2000 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
08/11/2006 26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Tubazioni in uscita vasca
- Pozzetti prefabbricati *3,00 3,00

- Pozzetto accumulo ed intercettazione sabbia *1,00 1,00

- Pozzetto derivazione acque da trattare
- vedi allegato di progetto: Tav.IDR-PD01 *4,00 4,00

SOMMANO... cad 11,00 97,18 1´068,98

4302 / 7225 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E
E.1.03 DOPPIA TORSIONE IN OPERA
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete come

da  elenco  (pg  70/1990). In particolare la
dimensione orient ... 0 x h 100; il  filo avra' d.  3,0
mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg
9,8 / mc  di gabbione montato.
- GABBIONI  METALLICI  -
Dimensioni: 2.00x1.00x1.00 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 6x8 cm - Peso: 21.00 Kg/cad

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´480´600,33
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R I P O R T O 190´480´600,33

VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO

fondazione *14,00*21,00 14,00 21,00 294,00
elevazione *10,00*21,00 10,00 21,00 210,00

SOMMANO... kg 504,00 3,71 1´869,84

4303 / 7226 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN
E.1.04 OPERA SENZA RIEMPIMENTO
08/11/2006 Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento

in pietrame, di  mantellate in rete metallica a doppia
torsion ... e kg 3,5/mq); e' compreso nel  prezzo ogni
onere di montaggio e legamento dei materassi, solo
escluso il  riempimento.
- MATERASSI METALLICI TIPO RENO -
Dimensioni: 2.00x1.00x0.50 m - Filo: DN 2.7 mm -
Maglia: 8x10 cm - Peso: 14.50 Kg/cad

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
14,50 18,00 14,50 261,00

SOMMANO... kg 261,00 3,52 918,72

4304 / 7227 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI
E.1.05/b METALLI
08/11/2006 - RIEMPIMENTO DI GABBIONATE E/O

MATERASSI METALLICI -
Dimensioni Gabbioni: 2.00x1.00x1.00 m

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni
fondazione *14,00*2,00*1,000*1,000 14,00 2,00 1,000 1,000 28,00
elevazione *10,00*2,00*1,000*1,000 10,00 2,00 1,000 1,000 20,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00
Numero comples. materassi tipo reno N°18 *18,00*
2,00*1,000*0,500 18,00 2,00 1,000 0,500 18,00

SOMMANO... mc 66,00 23,33 1´539,78

4305 / 7228 SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
NP.ID.012/ MATERASSI
A/1LT - SPANDIMENTO TERRENO ESTRADOSSO
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´484´928,67
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R I P O R T O 190´484´928,67

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 5,12 307,20

4306 / 7229 IDROSEMINA  Realizzazione di inerbiment
NP.ID.011/ - IDROSEMINA -
1LT
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... m² 60,00 2,90 174,00

4307 / 7230 SPANDIMENTO RAMI RIZOMI RADICI
NP.ID.010/ GABBIONI
1LT - SPANDIMENTO DI RAMI RADICI E RIZOMI
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- MANUFATTO DI RILASCIO
Gabbioni *4,00*6,000 4,00 6,000 24,00
-  Materassi tipo Reno
Lunghezza ml 6.00; Larg. ml 6.00 *6,00*6,000 6,00 6,000 36,00

SOMMANO... mq 60,00 11,05 663,00

VA.04 - opere di finitura  (SbCat 95)

4308 / 7231 Intonaco cementizio steso in opera, su s
D8.08/US - INTONACO CEMENTIZIO STESO IN OPERA
ANAS 2000
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Piastra di fondazione vasca di sicurezza *19,30*
5,000 19,30 5,000 96,50
- Pendenze interne piastra alla zona di accumulo
sedimenti
8,00*3,700 8,00 3,700 29,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,10 190´486´072,87
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- Canale di distribuzione
Fondazione *1,10*4,400 1,10 4,400 4,84
- Pareti interne vasca di sicurezza
Pareti longitudinali *2,00*19,30*5,200 2,00 19,30 5,200 200,72
Pareti trasversali *2,00*4,40*5,200 2,00 4,40 5,200 45,76
Setti interni vasca *4,00*4,40*3,400 4,00 4,40 3,400 59,84
4,00*4,40*3,900 4,00 4,40 3,900 68,64
- Mensole in c.a appoggio passerella *12,00*1,20*
0,250 12,00 1,20 0,250 3,60
12,00*1,20*0,200 12,00 1,20 0,200 2,88
- Canale di distribuzione
Fondo canale *1,00*4,40*0,800 1,00 4,40 0,800 3,52
Pareti *2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60

SOMMANO... m² 522,50 23,02 12´027,95

4309 / 7232 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- FERRO PROFILATO

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Travi in ferro profilato IPE 200
Peso 61.30 kg/ml *3,00*4,40*61,300 3,00 4,40 61,300 809,16
- Scaletta di accesso vasca
Peso 10 kg/ml *1,00*10,00*5,500 1,00 10,00 5,500 55,00
- Ringhiera e passamano H=1.00
Peso 20 kg/ml
Sviluppo ml  48.60 *20,00*48,60 20,00 48,60 972,00

SOMMANO... kg 1´836,16 1,21 2´221,75

4310 / 7233 Fornitura  e posa in opere di opere in a
NPR/7.1.4 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Ancoraggi lastre di vetroresina
Per ancoraggio kg 10 *30,00*10,00 30,00 10,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 8,32 2´496,00

4311 / 7234 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5 - PANNELLO ORIZZONTALE GRIGLIATO
08/11/2006 ELETTROFUSO

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´502´818,57
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R I P O R T O 190´502´818,57

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Pannelli tipo Orsogrill peso 40 Kg/mq *40,00*
19,30*1,300 40,00 19,30 1,300 1´003,60
40,00*5,00*2,000 40,00 5,00 2,000 400,00

SOMMANO... kg 1´403,60 4,51 6´330,24

4312 / 7235 Pannelli modulari verticali in grigliato
NPR/7.3.6.1 - PANNELLI MODULARI  VERTICALI
08/11/2006 GRIGLIATO ELETTROFUSO

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Perimetro vasca di sicurezza *2,00*19,30*1,600 2,00 19,30 1,600 61,76
2,00*5,00*1,600 2,00 5,00 1,600 16,00

SOMMANO... m² 77,76 54,49 4´237,14

4313 / 7236 Impermeabilizzazione con malta di asfalt
NPR/12.1.2 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA DI
08/11/2006 ASFALTO E BITUME

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
Pareti esterne longitudinali *2,00*19,30*5,500 2,00 19,30 5,500 212,30
Pareti esterne trasversali *2,00*5,00*5,500 2,00 5,00 5,500 55,00

SOMMANO... m² 267,30 13,45 3´595,19

4314 / 7237 DRENAGGI O VESPAI
B.3.02/b Come da voce d'elenco.
06/08/2009 b) CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

- PIETRISCO CALCAREO

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000*
0,400 1,00 35,00 20,000 0,400 280,00

SOMMANO... mc 280,00 17,46 4´888,80

4315 / 7238 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.1.01/a ANTICONTAMINANTE
08/11/2006 Stesa su qualunque superfice, anche con battente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´521´869,94
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R I P O R T O 190´521´869,94

d'acqua non superiore a  50  cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe  ...  altra  fornitura o
magistero per la stesa e copertura.
a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200
GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM
- TELI DI GEOTESSILE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna spiazzo *1,00*35,00*20,000 1,00 35,00 20,000 700,00

SOMMANO... mq 700,00 1,33 931,00

4316 / 7239 FORNITURA RETE DI RECINZIONE Fornitura
E.4.20/SA - RECINZIONE CON RETE METALLICA
RC 2001/1L
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Recinzione esterna spiazzo *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 110,00 29,61 3´257,10

4317 / 7240 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE “FORNITURA
E.4.21/SA RETE D
RC 2001/1L - SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI
08/11/2006 RECINZIONE  METALLICA

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Cancelletti spiazzo *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 95,11 570,66

4318 / 7241 Fornitura e messa a dimora di Nerium Ole
B9.03/ - MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER
USANAS200
0/ VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
1LT 26594,70
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´527´189,90
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R I P O R T O 190´527´189,90

4319 / 7242 Fornitura e messa a dimora di Pitosphoru
B9.04/ - MESSA A DIMORA DI PITOSPHORUM
USANAS200 TIBIRA
0/
1LT VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
08/11/2006 26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Formazione di siepe perimetrale
Interasse piantine 0.60
ml (35+20)/0.60 = N° 92.66 *2,00*92,00 2,00 92,00 184,00

SOMMANO... cad 184,00 3,05 561,20

4320 / 7243 Chiudenda (recinzione) con paletti di ca
B9.49/ - CHIUDENDA DI RECINZIONE CON PALETTI
USANAS200
0/ VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
1LT 26594,70
08/11/2006

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Recinzione  siepe perimetrale *2,00*33,00 2,00 33,00 66,00
2,00*18,00 2,00 18,00 36,00

SOMMANO... m 102,00 7,80 795,60

4321 / 7244 MESSA A DIMORA TALEE ARBUSTIVE
NP.ID.012/ DIFESE SP
1LT - TALEE ARBUSTIVE
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Sistemazione esterna  spiazzo
Si prevedono 220 piantine *220,00 220,00

SOMMANO... cad 220,00 4,11 904,20

VA.05 - tubazioni e raccordi  (SbCat 96)

4322 / 7245 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A
E.1.19/b SCANALATURE LONGITUDINALI
08/11/2006 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a

scanalature longitudinali,  eventualmente con tratto
cieco, dello spessore  ...  per tubi o drenaggi,
compreso i manicotti  di  giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.
b) DIAMETRO INTERNO MM 90
- TUBAZIONE DRENANTE

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´529´450,90
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R I P O R T O 190´529´450,90

"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza
- Sviluppo ml (19.30+5.00)=ml 24.30 *2,00*24,30 2,00 24,30 48,60
- Tubazione di allontanamento *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... ml 78,60 9,95 782,07

4323 / 7246 Tubazione DN 250 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 250 mm
13.3.14.3
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 16,38 491,40

4324 / 7247 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 500 mm
13.3.14.6
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 140,00 54,92 7´688,80

4325 / 7248 Tubazione DN 600 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 600 mm
13.3.14.7
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 630 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 52,88 793,20

4326 / 7249 Tubazione DN 800 SN 8 KN/mq PEad Corruga
RS.02/ - TUBAZIONE IN PE ad DN 800 mm
13.3.14.8
08/11/2006 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.

26594,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´539´206,37
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R I P O R T O 190´539´206,37

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 105,55 5´277,50

4327 / 7250 Formazione del letto di posa delle tubaz
D.12.44/ - LETTO DI POSA TUBAZIONI
USANAS
2000 VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
08/11/2006 26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Vasca di sicurezza

- Tubazione di arrivo acque di piattaforma
Condotta in PEad del DN 500 mm *2,00*40,00*
0,900*0,900 2,00 40,00 0,900 0,900 64,80
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *2,00*0,20*
40,000 2,00 0,20 40,000 -16,00

- Tubazione di ingresso alla vasca
Condotta in PEad del DN 600 mm *1,00*15,00*
1,000*1,000 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.30^2/4x3.14= mq/ml 0.28 *0,28*15,00 0,28 15,00 -4,20

- Tubazioni in uscita vasca
Condotta in PEad del DN 500 mm
Sviluppo complessivo ml 60 *1,00*60,00*0,900*
0,900 1,00 60,00 0,900 0,900 48,60
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.25^2/4x3.14= mq/ml 0.20 *0,20*60,00 0,20 60,00 -12,00

- Tubazione scarico di fondo vasca
Condotta in PEad del DN 250 mm *1,00*30,00*
0,650*0,650 1,00 30,00 0,650 0,650 12,68
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.125^2/4x3.14= mq/ml 0.049 *0,05*30,00 0,05 30,00 -1,50

- Tubazione dal recapito finale al manufatto di
rilascio
Condotta in PEad del DN 800 mm *1,00*50,00*
1,200*1,200 1,00 50,00 1,200 1,200 72,00
- A dedurre ingombro tubazione
Area  = 0.40^2/4x3.14= mq/ml 0.50 *0,50*50,00 0,50 50,00 -25,00

Sommano positivi... m³ 213,08
Sommano negativi... m³ -58,70

SOMMANO... m³ 154,38 21,05 3´249,70

4328 / 7251 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.1.6 - TUBAZIONE IN ACCIAIO  DN 150 mm
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´547´733,57
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R I P O R T O 190´547´733,57

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

- Tubazione di prelievo in acciao
Condotta in acciaio DN 150 mm *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 30,30 454,50

4329 / 7252 Fornitura, trasporto e posa in opera di
NPR/13.1.3 - PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
08/11/2006

VASCA DI SICUREZZA  ALLA PROGR.
26594,70

Vedi allegati di progetto: Tav. IDR-PL023
"Planimetria idraulica di piattaforma" - Tav. IDR-
VS01 "Particolare Vasca di Sicurezza"

Pezzi speciali ed aste di manovra *90,00 90,00

SOMMANO... kg 90,00 2,54 228,60

TO.2.44 - TOMBINO : tombini T44  (Cat 303)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

4330 / 7254 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *29,45*[(4,50+11,50)/
2]*3,500 29,45 8,000 3,500 824,60

SOMMANO... mc 824,60 2,66 2´193,44

4331 / 7255 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
IMBOCCO SEZ. A *6,60*6,000*1,850 6,60 6,000 1,850 73,26
SBOCCO SEZ. B *7,00*6,000*2,000 7,00 6,000 2,000 84,00
TUBO ARMCO DN 1500  *30,00*3,100*2,400 30,00 3,100 2,400 223,20
18,90*3,100*1,700 18,90 3,100 1,700 99,60

SOMMANO... mc 480,06 4,63 2´222,68

4332 / 7256 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´552´832,79
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R I P O R T O 190´552´832,79

profondita'.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
TUBO ARMCO DN 1500  *30,00*3,100*0,400 30,00 3,100 0,400 37,20

SOMMANO... mc 37,20 1,34 49,85

4333 / 7257 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7254 [mc 824.60] 824,60

SOMMANO... mc 824,60 1,82 1´500,77

4334 / 7264 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
TUBO ARMCO DN 1500  *51,20*3,100*2,400 51,20 3,100 2,400 380,93

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *51,20*1,770 51,20 1,770 -90,62

Sommano positivi... mc 380,93
Sommano negativi... mc -90,62

SOMMANO... mc 290,31 11,91 3´457,59

4335 / 7265 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7254 [mc 824.60] *10,00 10,00 8´246,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7255 [mc 480.06] *10,00 10,00 4´800,60

SOMMANO... mc*km 13´046,60 0,13 1´696,06

4336 / 7266 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7254 [mc 824.60] 824,60
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7255 [mc 480.06] 480,06

SOMMANO... m3 1´304,66 2,68 3´496,49

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

4337 / 7263 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
IMBOCCO SEZ. A *4,00*4,400*0,200 4,00 4,400 0,200 3,52
SBOCCO SEZ. B *4,00*4,300*0,200 4,00 4,300 0,200 3,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,96 190´563´033,55
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R I P O R T O 6,96 190´563´033,55

SOMMANO... mc 6,96 55,64 387,25

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

4338 / 7258 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*4,000*0,500 3,60 4,000 0,500 7,20
SBOCCO SEZ. B *3,60*4,600*0,500 3,60 4,600 0,500 8,28

SOMMANO... mc 15,48 80,58 1´247,38

4339 / 7259 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
1,00*3,60*2,450*0,300 1,00 3,60 2,450 0,300 2,65
2,00*[(0,80+2,45)/2]*3,400*0,300 2,00 1,63 3,400 0,300 3,33
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16

Parziale... mc 5,83
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,200*0,300 1,00 3,60 3,200 0,300 3,46
1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
2,00*[(3,20+0,80)*0,50]*4,400*0,300 2,00 2,00 4,400 0,300 5,28
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,200*0,300 1,00 2,70 0,200 0,300 -0,16

Parziale... mc 8,59

Sommano positivi... mc 16,44
Sommano negativi... mc -2,02

SOMMANO... mc 14,42 80,73 1´164,13

4340 / 7260 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,60*2,950 1,00 3,60 2,950 10,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,70 190´565´832,31
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R I P O R T O 17,70 190´565´832,31

1,00*3,00*2,450 1,00 3,00 2,450 7,35
2,00*[(1,30+2,95)/2]*4,000 2,00 2,13 4,000 17,04
2,00*[(0,80+2,45)/2]*3,400 2,00 1,63 3,400 11,08
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54

Parziale... mq 49,78
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,700 1,00 3,60 3,700 13,32
1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
1,00*3,00*3,200 1,00 3,00 3,200 9,60
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
2,00*[(1,30+3,70)/2]*4,600 2,00 2,50 4,600 23,00
2,00*[(3,20+0,80)/2]*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,200 1,00 2,70 0,200 -0,54

Parziale... mq 65,61

Sommano positivi... mq 122,17
Sommano negativi... mq -6,78

SOMMANO... mq 115,39 19,38 2´236,26

4341 / 7261 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *7,200*90,000 7,200 90,000 648,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *8,280*90,000 8,280 90,000 745,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *5,830*110,000 5,830 110,000 641,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,590*100,000 8,590 100,000 859,00

SOMMANO... kg 2´893,50 0,83 2´401,61

4342 / 7262 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T44 alla prog. 24+987.80
TUBO ARMCO DN 1500  *51,80*227,000 51,80 227,000 11´758,60

SOMMANO... kg 11´758,60 1,85 21´753,41

TO.2.44 - TOMBINO : tombini T45  (Cat 304)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

4343 / 7267 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´592´223,59
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R I P O R T O 190´592´223,59

qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
IMBOCCO SEZ. A *5,00*6,000*2,500 5,00 6,000 2,500 75,00
INTERMEDIO SEZ. B *6,00*4,500*2,150 6,00 4,500 2,150 58,05
SBOCCO SEZ. C *6,00*6,000*2,000 6,00 6,000 2,000 72,00
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. a-b *28,00*
3,100*1,900 28,00 3,100 1,900 164,92
TUBO ARMCO DN 1500 - tratto sez. b-c *21,10*
3,100*1,900 21,10 3,100 1,900 124,28

SOMMANO... mc 494,25 4,63 2´288,38

4344 / 7268 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
IMBOCCO SEZ. A *5,00*6,000*0,500 5,00 6,000 0,500 15,00
INTERMEDIO SEZ. B *6,00*4,500*0,150 6,00 4,500 0,150 4,05

SOMMANO... mc 19,05 1,34 25,53

4345 / 7275 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
TUBO ARMCO DN 1500
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *30,40*3,100*2,400 30,40 3,100 2,400 226,18
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *23,50*3,100*2,400 23,50 3,100 2,400 174,84

A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77
TRATTO SEZ. A - SEZ. B *30,40*1,770 30,40 1,770 -53,81
TRATTO SEZ. B - SEZ. C *23,50*1,770 23,50 1,770 -41,60

Sommano positivi... mc 401,02
Sommano negativi... mc -95,41

SOMMANO... mc 305,61 11,91 3´639,82

4346 / 7276 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7267 [mc 494.25] *10,00 10,00 4´942,50

SOMMANO... mc*km 4´942,50 0,13 642,53

4347 / 7279 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7267 [mc 494.25] 494,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494,25 190´598´819,85
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R I P O R T O 494,25 190´598´819,85

SOMMANO... m3 494,25 2,68 1´324,59

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

4348 / 7274 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
IMBOCCO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
INTERMEDIO SEZ. B *4,00*2,500*0,200 4,00 2,500 0,200 2,00
SBOCCO SEZ. C *4,00*4,000*0,200 4,00 4,000 0,200 3,20

SOMMANO... mc 7,60 55,64 422,86

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

4349 / 7269 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
INTERMEDIO SEZ. B *3,60*2,100*0,500 3,60 2,100 0,500 3,78
SBOCCO SEZ. C *3,60*3,600*0,500 3,60 3,600 0,500 6,48

SOMMANO... mc 14,94 80,58 1´203,87

4350 / 7270 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*2,300*0,300 2,00 3,60 2,300 0,300 4,97
2,00*2,00*2,300*0,300 2,00 2,00 2,300 0,300 2,76
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*
0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,200*0,300 2,00 0,90 0,200 0,300 -0,11

Parziale... mc 6,98
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,60*4,800*0,300 2,00 3,60 4,800 0,300 10,37
2,00*1,50*4,800*0,300 2,00 1,50 4,800 0,300 4,32
A DETRARRE
TUBO PEAD DN 400 - mq 0.12 *1,00*0,12*0,300 1,00 0,12 0,300 -0,04

Parziale... mc 14,65
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
1,00*3,60*1,400*0,300 1,00 3,60 1,400 0,300 1,51
2,00*3,00*1,400*0,300 2,00 3,00 1,400 0,300 2,52
2,00*1,04*[(0,70/2)]*0,300 2,00 1,04 0,350 0,300 0,22
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,15 190´601´771,17
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R I P O R T O 28,15 190´601´771,17

0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,500*0,300 1,00 2,70 0,500 0,300 -0,41
1,00*0,90*0,100*0,300 1,00 0,90 0,100 0,300 -0,03
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*1,50*0,100*0,300 1,00 1,50 0,100 0,300 -0,05
1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 4,98

Sommano positivi... mc 28,94
Sommano negativi... mc -2,33

SOMMANO... mc 26,61 80,73 2´148,23

4351 / 7271 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*2,800 2,00 3,60 2,800 20,16
2,00*2,60*2,800 2,00 2,60 2,800 14,56
2,00*3,00*2,300 2,00 3,00 2,300 13,80
2,00*2,00*2,300 2,00 2,00 2,300 9,20
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)*,5]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36

Parziale... mq 55,23
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*3,60*5,300 2,00 3,60 5,300 38,16
2,00*2,10*5,300 2,00 2,10 5,300 22,26
2,00*3,00*4,800 2,00 3,00 4,800 28,80
2,00*1,50*4,800 2,00 1,50 4,800 14,40
A DETRARRE
TUBO PEAD DN 400 - mq 0.12 *1,00*0,12 1,00 0,12 -0,12

Parziale... mq 103,50
SBOCCO SEZ. C *1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,60*2,100 1,00 3,60 2,100 7,56
2,00*3,60*1,900 2,00 3,60 1,900 13,68
4,00*1,04*[(0,70/2)] 4,00 1,04 0,350 1,46
2,00*3,00*1,400 2,00 3,00 1,400 8,40
2,00*3,00*1,400 2,00 3,00 1,400 8,40
A DETRARRE
TUBO ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)*,50]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,500 1,00 2,70 0,500 -1,35
CUNETTA *1,00*0,90*0,100 1,00 0,90 0,100 -0,09
1,00*[(0,90+0,30)*0,5]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*1,50*0,100 1,00 1,50 0,100 -0,15
1,00*[(1,50+,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

Parziale... mq 43,74

Sommano positivi... mq 210,20
Sommano negativi... mq -7,73

SOMMANO... mq 202,47 19,38 3´923,87

4352 / 7272 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´607´843,27
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R I P O R T O 190´607´843,27

sfrido, ecc.

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*100,000 4,680 100,000 468,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
INTERMEDIO SEZ. B *3,780*105,000 3,780 105,000 396,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *6,480*75,000 6,480 75,000 486,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,980*80,000 6,980 80,000 558,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
INTERMEDIO SEZ. B *14,650*105,000 14,650 105,000 1´538,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *4,980*115,000 4,980 115,000 572,70

SOMMANO... kg 4´020,25 0,83 3´336,81

4353 / 7273 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. a-b *31,00*
227,000 31,00 227,000 7´037,00
TUBO ARMCO DN 1500 tratto sez. b-c *24,10*
227,000 24,10 227,000 5´470,70

SOMMANO... kg 12´507,70 1,85 23´139,25

4354 / 7277 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,20*3,200*72,000 2,20 3,200 72,000 506,88
INTERMEDIO SEZ. B *3,20*1,700*72,000 3,20 1,700 72,000 391,68

SOMMANO... kg 898,56 4,51 4´052,51

4355 / 7278 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO T45 alla prog. 26+170.14
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
INTERMEDIO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,30*15,000 2,30 15,000 34,50
INTERMEDIO SEZ. B *4,80*15,000 4,80 15,000 72,00

SOMMANO... kg 202,62 1,21 245,17

TO.2.46 - TOMBINO : tombini T46  (Cat 305)
TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´638´617,01
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R I P O R T O 190´638´617,01

4356 / 7280 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
SCAVO *23,60*[0,50*(4,10+6,20)]*2,100 23,60 5,150 2,100 255,23

SOMMANO... mc 255,23 2,66 678,91

4357 / 7281 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
POZZETTO SEZ. A *5,40*5,000*2,150 5,40 5,000 2,150 58,05
POZZETTO SEZ. B *5,40*4,200*1,000 5,40 4,200 1,000 22,68
POZZETTO SEZ. C *5,40*5,000*1,700 5,40 5,000 1,700 45,90
Tubo Armco tratto 1 *32,40*4,100*0,950 32,40 4,100 0,950 126,20
Tubo Armco tratto 2 *23,80*4,100*1,000 23,80 4,100 1,000 97,58
Tubo Armco tratto 3 *23,60*4,100*1,700 23,60 4,100 1,700 164,49

SOMMANO... mc 514,90 4,63 2´383,99

4358 / 7282 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
POZZETTO SEZ. A *5,40*5,000*0,150 5,40 5,000 0,150 4,05

SOMMANO... mc 4,05 1,34 5,43

4359 / 7283 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7280 [mc 255.23] 255,23

SOMMANO... mc 255,23 1,82 464,52

4360 / 7292 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
ARMCO PRIMO TRATTO *32,40*4,100*2,400 32,40 4,100 2,400 318,82
ARMCO SECONDO TRATTO *23,80*4,100*
2,400 23,80 4,100 2,400 234,19
ARMCO TERZO TRATTO *23,60*4,100*2,400 23,60 4,100 2,400 232,22

A DETRARRE
ARMCO PRIMO TRATTO *32,40*1,770 32,40 1,770 -57,35
ARMCO SECONDO TRATTO *23,80*1,770 23,80 1,770 -42,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 685,75 190´642´149,86
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R I P O R T O 685,75 190´642´149,86

ARMCO TERZO TRATTO *23,60*1,770 23,60 1,770 -41,77

Sommano positivi... mc 785,23
Sommano negativi... mc -141,25

SOMMANO... mc 643,98 11,91 7´669,80

4361 / 7293 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7280 [mc 255.23] *10,00 10,00 2´552,30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7281 [mc 514.90] *10,00 10,00 5´149,00

SOMMANO... mc*km 7´701,30 0,13 1´001,17

4362 / 7294 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7280 [mc 255.23] 255,23
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7281 [mc 514.90] 514,90

SOMMANO... m3 770,13 2,68 2´063,95

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

4363 / 7291 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
POZZETTO SEZ. A *3,00*3,400*0,200 3,00 3,400 0,200 2,04
POZZETTO SEZ. B *3,40*2,200*0,200 3,40 2,200 0,200 1,50
POZZETTO SEZ. C *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04

SOMMANO... mc 5,58 55,64 310,47

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

4364 / 7284 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,60*3,000*0,500 2,60 3,000 0,500 3,90
POZZETTO SEZ. B *1,80*3,000*0,500 1,80 3,000 0,500 2,70
POZZETTO SEZ. C *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 10,50 80,58 846,09

4365 / 7285 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´654´041,34
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R I P O R T O 190´654´041,34

NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*2,200*0,300 2,00 3,00 2,200 0,300 3,96
2,00*2,00*2,200*0,300 2,00 2,00 2,200 0,300 2,64
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTE *2,00*0,40*0,900*0,300 2,00 0,40 0,900 0,300 -0,22
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

Parziale... mc 5,74
POZZETTO SEZ. B *2,00*1,80*3,750*0,300 2,00 1,80 3,750 0,300 4,05
2,00*2,40*3,750*0,300 2,00 2,40 3,750 0,300 5,40
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
Tubo pead DN 315 - mq 0.08 *1,00*0,08*0,300 1,00 0,08 0,300 -0,02

Parziale... mc 8,37

POZZETTO SEZ. C *2,00*3,00*2,200*0,300 2,00 3,00 2,200 0,300 3,96
2,00*2,00*2,200*0,300 2,00 2,00 2,200 0,300 2,64
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416]*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
FOSSI *1,00*0,90*0,250*0,300 1,00 0,90 0,250 0,300 -0,07
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 5,42

Sommano positivi... mc 22,65
Sommano negativi... mc -3,12

SOMMANO... mc 19,53 80,73 1´576,66

4366 / 7286 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *2,00*3,00*2,700 2,00 3,00 2,700 16,20
2,00*2,60*2,700 2,00 2,60 2,700 14,04
2,00*2,40*2,200 2,00 2,40 2,200 10,56
2,00*1,40*2,200 2,00 1,40 2,200 6,16
A DETRARRE
ARMCO *1,00*[0,75^2*3,1416] 1,00 1,77 -1,77
CANALETTE *2,00*0,40*0,900 2,00 0,40 0,900 -0,72
2,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36

Parziale... mq 44,11
POZZETTO SEZ. B *2,00*1,80*4,250*0,300 2,00 1,80 4,250 0,300 4,59
2,00*3,00*4,250*0,300 2,00 3,00 4,250 0,300 7,65
2,00*1,20*3,750 2,00 1,20 3,750 9,00
2,00*2,40*3,750 2,00 2,40 3,750 18,00
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
Tubo pead DN 315 - mq 0.08 *1,00*0,08 1,00 0,08 -0,08

Parziale... mq 35,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,73 190´655´618,00
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R I P O R T O 79,73 190´655´618,00

POZZETTO SEZ. C *2,00*3,00*2,700 2,00 3,00 2,700 16,20
2,00*2,60*2,700 2,00 2,60 2,700 14,04
2,00*2,40*2,200 2,00 2,40 2,200 10,56
2,00*2,00*2,200 2,00 2,00 2,200 8,80
A DETRARRE
ARMCO *2,00*[0,75^2*3,1416] 2,00 1,77 -3,54
FOSSI *1,00*0,90*0,250 1,00 0,90 0,250 -0,23
1,00*[0,50*(0,90+0,30)]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Parziale... mq 45,65

Parziale... mq 0,00

Sommano positivi... mq 135,80
Sommano negativi... mq -10,42

SOMMANO... mq 125,38 19,38 2´429,86

4367 / 7287 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. A *3,900*75,000 3,900 75,000 292,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. B *2,700*85,000 2,700 85,000 229,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. C *3,900*80,000 3,900 80,000 312,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A *5,740*95,000 5,740 95,000 545,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B *8,370*105,000 8,370 105,000 878,85
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. C *5,420*85,000 5,420 85,000 460,70

SOMMANO... kg 2´718,85 0,83 2´256,65

4368 / 7288 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
- TRATTO 1 *32,40*227,000 32,40 227,000 7´354,80
- TRATTO 2 *23,80*227,000 23,80 227,000 5´402,60
- TRATTO 3 *23,60*227,000 23,60 227,000 5´357,20

SOMMANO... kg 18´114,60 1,85 33´512,01

4369 / 7289 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

POZZETTO SEZ. A *2,00*2,400*72,000 2,00 2,400 72,000 345,60
POZZETTO SEZ. B *1,20*2,400*72,000 1,20 2,400 72,000 207,36
POZZETTO SEZ. c *2,00*2,400*72,000 2,00 2,400 72,000 345,60

SOMMANO... kg 898,56 4,51 4´052,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´697´869,03
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R I P O R T O 190´697´869,03

4370 / 7290 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO  T46  alla prog. 26+280.13
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
POZZETTO SEZ. A *2,200*15,000 2,200 15,000 33,00
POZZETTO SEZ. B *3,750*15,000 3,750 15,000 56,25
POZZETTO SEZ. C *2,200*15,000 2,200 15,000 33,00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
Pozzetto SEZ. A *2,00*[2,2+2,4]*5,400 2,00 4,60 5,400 49,68

Pozzetto SEZ. B *2,00*[1,4+2,6]*5,400 2,00 4,00 5,400 43,20

Pozzetto SEZ. C *2,00*[2,2+2,4]*5,400 2,00 4,60 5,400 49,68

SOMMANO... kg 264,81 1,21 320,42

TO.2.48 - TOMBINO : tombini T48 (ex Ponte
Serra)  (Cat 306)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

4371 / 11567 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
IMBOCCO SEZ. A *16,00*8,130*1,800 16,00 8,130 1,800 234,14
SBOCCO SEZ. B *16,00*8,130*1,500 16,00 8,130 1,500 195,12
SCATOLARE 6.00*4.00 *64,10*9,700*1,200 64,10 9,700 1,200 746,12
SCAVO GRADONI AMMORSAMENTO *10,00*
7,70*8,400*0,840 10,00 7,70 8,400 0,840 543,31

SOMMANO... mc 1´718,69 4,63 7´957,53

4372 / 11575 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11567 [mc 1 718.69] *10,00 10,00 17´186,90

SOMMANO... mc*km 17´186,90 0,13 2´234,30

4373 / 11576 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
ART. B.1.01
Vedi voce n° 11567 [mc 1 718.69] 1´718,69

SOMMANO... m3 1´718,69 2,68 4´606,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´712´987,37
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R I P O R T O 190´712´987,37

4374 / 11577 Sistemazione in rilevato od in riempimen
A.2.07/a
06/08/2009 - TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78

SISTEMAZIONE A TERGO SCATOLARE *2,00*
66,50*[(2,80+1,00)/2]*1,400 2,00 66,50 1,900 1,400 353,78

SOMMANO... m³ 353,78 0,52 183,97

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

4375 / 11574 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
IMBOCCO SEZ. A *2,00*4,40*[(4,65+2,10)/2]*
0,200 2,00 4,40 3,375 0,200 5,94
1,00*4,40*[(10,10+5,05)/2]*0,200 1,00 4,40 7,575 0,200 6,67
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,40*[(4,65+2,10)/2]*
0,200 2,00 4,40 3,375 0,200 5,94
1,00*4,40*[(10,10+5,05)/2]*0,200 1,00 4,40 7,575 0,200 6,67
SCATOLARE *1,00*67,50*7,700*0,200 1,00 67,50 7,700 0,200 103,95
10,00*7,70*[(6,75*0,87)/2]*0,200 10,00 7,70 2,936 0,200 45,21

SOMMANO... mc 174,38 55,64 9´702,50

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

4376 / 11568 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
FONDAZIONE

IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(4,35+2,05)/2]*4,000*
0,900 2,00 3,20 4,000 0,900 23,04
1,00*[(9,90+5,30)/2]*4,000*0,900 1,00 7,60 4,000 0,900 27,36

Parziale... mc 50,40
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(4,35+2,05)/2]*4,000*
0,900 2,00 3,20 4,000 0,900 23,04
1,00*[(9,90+5,30)/2]*4,000*0,900 1,00 7,60 4,000 0,900 27,36

Parziale... mc 50,40
SOLETTA INFERIORE  *1,00*66,50*7,600*0,900 1,00 66,50 7,600 0,900 454,86

Parziale... mc 454,86

SOMMANO... mc 555,66 80,58 44´775,08

4377 / 11569 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere di fondazione
PA.N.015 Rck 30N/nnq di classe di esposizione XC2 con
15/11/2011 classe di esposizione XAI - XD3

Vedi voce n° 11568 [mc 555.66] 555,66

SOMMANO... mc 555,66 4,80 2´667,17

4378 / 11570 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´770´316,09
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12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78

ELEVAZIONE

IMBOCCO SEZ. A *2,00*4,18*[(2,90+5,50)/2]*
0,500 2,00 4,18 4,200 0,500 17,56
2,00*1,65*5,500*0,500 2,00 1,65 5,500 0,500 9,08
1,00*6,00*1,500*0,500 1,00 6,00 1,500 0,500 4,50
2,00*[(3,67+0,78)/2]*2,900*0,500 2,00 2,23 2,900 0,500 6,47

Parziale... mc 37,61
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,18*[(4,30+7,25)/2]*
0,500 2,00 4,18 5,775 0,500 24,14
2,00*1,65*5,500*0,500 2,00 1,65 5,500 0,500 9,08
1,00*6,00*2,500*0,500 1,00 6,00 2,500 0,500 7,50
2,00*[(3,67+0,78)/2]*4,300*0,500 2,00 2,23 4,300 0,500 9,59

Parziale... mc 50,31
SOLETTA SUPERIORE *1,00*66,50*7,600*0,800 1,00 66,50 7,600 0,800 404,32
PARETI LATERALI *2,00*66,50*4,000*0,800 2,00 66,50 4,000 0,800 425,60

Parziale... mc 829,92

SOMMANO... mc 917,84 80,73 74´097,22

4379 / 11571 Sovrapprezzo al calcestruzzo per opere in elevazione
PA.N.010 da Rck 30 a Rck 40 classe di esposizione XA1 -
15/11/2011 XA2

Elevazione scatolare e imbocchi/sbocchi
Vedi voce n° 11570 [mc 917.84] 917,84

SOMMANO... mc 917,84 8,02 7´361,08

4380 / 11572 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78

IMBOCCO SEZ. A
FONDAZIONE *2,00*4,00*0,900 2,00 4,00 0,900 7,20
2,00*4,35*0,900 2,00 4,35 0,900 7,83
2,00*2,00*0,900 2,00 2,00 0,900 3,60
2,00*4,62*0,900 2,00 4,62 0,900 8,32
1,00*5,25*0,900 1,00 5,25 0,900 4,73
1,00*9,90*0,900 1,00 9,90 0,900 8,91
ELEVAZIONE *2,00*4,18*[(2,90+5,50)/2] 2,00 4,18 4,200 35,11
4,00*[(3,67+0,78)/2]*2,900 4,00 2,23 2,900 25,87
2,00*4,45*0,500 2,00 4,45 0,500 4,45
2,00*1,65*5,500 2,00 1,65 5,500 18,15
2,00*1,30*5,500 2,00 1,30 5,500 14,30
1,00*6,00*1,500 1,00 6,00 1,500 9,00
1,00*6,00*0,850 1,00 6,00 0,850 5,10
2,00*2,90*0,500 2,00 2,90 0,500 2,90
SBOCCO SEZ. B
FONDAZIONE *2,00*4,00*0,900 2,00 4,00 0,900 7,20
2,00*4,35*0,900 2,00 4,35 0,900 7,83
2,00*2,00*0,900 2,00 2,00 0,900 3,60
2,00*4,62*0,900 2,00 4,62 0,900 8,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182,42 190´851´774,39
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1,00*5,25*0,900 1,00 5,25 0,900 4,73
1,00*9,90*0,900 1,00 9,90 0,900 8,91
ELEVAZIONE *2,00*4,18*[(4,30+7,25)/2] 2,00 4,18 5,775 48,28
4,00*2,23*4,300 4,00 2,23 4,300 38,36
2,00*4,45*0,500 2,00 4,45 0,500 4,45
2,00*1,65*7,250 2,00 1,65 7,250 23,93
2,00*1,30*7,250 2,00 1,30 7,250 18,85
1,00*6,00*2,500 1,00 6,00 2,500 15,00
1,00*6,00*1,750 1,00 6,00 1,750 10,50
2,00*4,30*0,500 2,00 4,30 0,500 4,30
PARETI SCATOLARE *2,00*66,50*5,700 2,00 66,50 5,700 758,10
2,00*66,50*4,000 2,00 66,50 4,000 532,00
SOLETTA INFERIORE *1,00*66,50*6,000 1,00 66,50 6,000 399,00
FONDO SOLETTA SUP. *1,00*66,50*4,000 1,00 66,50 4,000 266,00
TESTATE PARETI LATERALI *10,00*5,70*0,800 10,00 5,70 0,800 45,60
TESTATE SOLETTA INFERIORE *10,00*4,00*
0,900 10,00 4,00 0,900 36,00
TESTATE SOLETTA SUPERIORE *10,00*4,00*
0,800 10,00 4,00 0,800 32,00

SOMMANO... mq 2´428,43 19,38 47´062,97

4381 / 11573 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
- TOMBINO Ponte Serra alla prog.8+205.78
Vedi elaborato allegato:
Armature - vedi tabella allegata
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A - 75.40 kg/mc *50,400*75,400 50,400 75,400 3´800,16
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B - 73.80 kg/mc *50,400*120,000 50,400 120,000 6´048,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SOLETTA INFERIORE - 134.50 kg/mc *454,860*
134,500 454,860 134,500 61´178,67
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A - 60.85 kg/mc *37,610*60,850 37,610 60,850 2´288,57
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B - 63.15 kg/mc *50,310*63,150 50,310 63,150 3´177,08
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SOLETTA SUPERIORE - 144.40 kg/mc *404,320*
144,400 404,320 144,400 58´383,81
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
PARETI SCATOLARI - 166.00 kg/mc *425,600*
166,000 425,600 166,000 70´649,60

SOMMANO... kg 205´525,89 0,83 170´586,49

TO.2.49 - TOMBINO : tombini T49 (dal Tronco
8 al tronco 73 )  (Cat 307)

TO.01 - movimenti di materia  (SbCat 79)

4382 / 7295 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
SCAVO *9,50*[(7,60+6,70)*0,5]*0,450 9,50 7,150 0,450 30,57

SOMMANO... mc 30,57 2,66 81,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´069´505,17
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4383 / 7296 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
IMBOCCO SEZ. A *11,60*6,900*4,500 11,60 6,900 4,500 360,18
SBOCCO SEZ. B *11,60*7,900*2,350 11,60 7,900 2,350 215,35
TUBO ARMCO DN 5.05*3.10 *13,60*6,700*4,000 13,60 6,700 4,000 364,48

SOMMANO... mc 940,01 4,63 4´352,25

4384 / 7297 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
IMBOCCO SEZ. A *11,60*6,900*2,500 11,60 6,900 2,500 200,10
SBOCCO SEZ. B *11,60*7,900*0,350 11,60 7,900 0,350 32,07
TUBO ARMCO DN 5.05*3.10 *13,60*3,100*2,000 13,60 3,100 2,000 84,32
TUBO ARMCO DN 5.05*3.10 *11,10*3,100*0,400 11,10 3,100 0,400 13,76

SOMMANO... mc 330,25 1,34 442,54

4385 / 7298 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
IMBOCCO SEZ. A *11,60*6,900*0,500 11,60 6,900 0,500 40,02

SOMMANO... mc 40,02 1,34 53,63

4386 / 7299 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7295 [mc 30.57] 30,57

SOMMANO... mc 30,57 1,82 55,64

4387 / 7306 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ARMCO DN 5.05*3.10 *15,95*6,700*4,000 15,95 6,700 4,000 427,46

A DETRARRE
ARMCO - mq 12.15 *15,95*12,150 15,95 12,150 -193,79

Sommano positivi... mc 427,46
Sommano negativi... mc -193,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233,67 191´074´409,23
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SOMMANO... mc 233,67 11,91 2´783,01

4388 / 7307 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7295 [mc 30.57] *5,00 5,00 152,85
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7296 [mc 940.01] *5,00 5,00 4´700,05

SOMMANO... mc*km 4´852,90 0,13 630,88

4389 / 7310 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7295 [mc 30.57] 30,57
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7296 [mc 940.01] 940,01

SOMMANO... m3 970,58 2,68 2´601,15

4390 / 7311 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
SCAVO *8,20*[(9,60+10,20)/2]*0,300 8,20 9,900 0,300 24,35

SOMMANO... mc 24,35 2,66 64,77

4391 / 7312 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
IMBOCCO SEZ. B *14,40*9,400*3,200 14,40 9,400 3,200 433,15
SBOCCO SEZ. C *14,40*9,400*2,500 14,40 9,400 2,500 338,40
TUBO ARMCO  *8,20*9,600*3,150 8,20 9,600 3,150 247,97

SOMMANO... mc 1´019,52 4,63 4´720,38

4392 / 7313 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
IMBOCCO SEZ. B *14,40*9,400*1,200 14,40 9,400 1,200 162,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162,43 191´085´209,42
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IMBOCCO SEZ C *14,40*9,400*0,500 14,40 9,400 0,500 67,68
TUBO ARMCO  *8,20*9,600*1,150 8,20 9,600 1,150 90,53

SOMMANO... mc 320,64 1,34 429,66

4393 / 7314 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7311 [mc 24.35] 24,35

SOMMANO... mc 24,35 1,82 44,32

4394 / 7321 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
ARMCO  *1,00*10,60*9,600*3,150 1,00 10,60 9,600 3,150 320,54

A DETRARRE
ARMCO - mq 2*6.20 *2,00*10,60*6,200 2,00 10,60 6,200 -131,44

Sommano positivi... mc 320,54
Sommano negativi... mc -131,44

SOMMANO... mc 189,10 11,91 2´252,18

4395 / 7322 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7311 [mc 24.35] *5,00 5,00 121,75
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7312 [mc 1 019.52] *5,00 5,00 5´097,60

SOMMANO... mc*km 5´219,35 0,13 678,52

4396 / 7323 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7311 [mc 24.35] 24,35
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7312 [mc 1 019.52] 1´019,52

SOMMANO... m3 1´043,87 2,68 2´797,57

4397 / 7324 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
SCAVO *14,20*[(3,10+3,90)/2]*0,400 14,20 3,500 0,400 19,88

SOMMANO... mc 19,88 2,66 52,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´091´464,55
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4398 / 7325 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*3,300 6,00 5,000 3,300 99,00
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,000*2,600 6,00 5,000 2,600 78,00
TUBO ARMCO DN 1500 *14,20*3,100*2,400 14,20 3,100 2,400 105,65

SOMMANO... mc 282,65 4,63 1´308,67

4399 / 7326 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*1,300 6,00 5,000 1,300 39,00
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,000*0,600 6,00 5,000 0,600 18,00
TUBO ARMCO DN 1500 *14,20*3,100*0,400 14,20 3,100 0,400 17,61

SOMMANO... mc 74,61 1,34 99,98

4400 / 7327 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7324 [mc 19.88] 19,88

SOMMANO... mc 19,88 1,82 36,18

4401 / 7334 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ARMCO DN 1500 *16,60*3,100*2,400 16,60 3,100 2,400 123,50

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *16,60*1,770 16,60 1,770 -29,38

Sommano positivi... mc 123,50
Sommano negativi... mc -29,38

SOMMANO... mc 94,12 11,91 1´120,97

4402 / 7335 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7324 [mc 19.88] *5,00 5,00 99,40
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7325 [mc 282.65] *5,00 5,00 1´413,25

SOMMANO... mc*km 1´512,65 0,13 196,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´094´226,99
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4403 / 7338 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7324 [mc 19.88] 19,88
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7325 [mc 282.65] 282,65

SOMMANO... m3 302,53 2,68 810,78

4404 / 7339 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
SCAVO *8,20*[(3,10+3,80)/2]*0,350 8,20 3,450 0,350 9,90

SOMMANO... mc 9,90 2,66 26,33

4405 / 7340 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,200 5,40 5,000 3,200 86,40
SBOCCO SEZ. B *6,00*6,100*2,000 6,00 6,100 2,000 73,20
TUBO ARMCO DN 1500 *10,50*3,100*2,400 10,50 3,100 2,400 78,12

SOMMANO... mc 237,72 4,63 1´100,64

4406 / 7341 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,200 5,40 5,000 1,200 32,40
TUBO ARMCO DN 1500 *10,50*3,100*0,400 10,50 3,100 0,400 13,02

SOMMANO... mc 45,42 1,34 60,86

4407 / 7342 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7339 [mc 9.90] 9,90

SOMMANO... mc 9,90 1,82 18,02

4408 / 7349 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´096´243,62
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08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ARMCO DN 1500 *13,40*3,100*2,400 13,40 3,100 2,400 99,70

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *13,40*1,770 13,40 1,770 -23,72

Sommano positivi... mc 99,70
Sommano negativi... mc -23,72

SOMMANO... mc 75,98 11,91 904,92

4409 / 7350 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7339 [mc 9.90] *5,00 5,00 49,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7340 [mc 237.72] *5,00 5,00 1´188,60

SOMMANO... mc*km 1´238,10 0,13 160,95

4410 / 7353 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7339 [mc 9.90] 9,90
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7340 [mc 237.72] 237,72

SOMMANO... m3 247,62 2,68 663,62

4411 / 7354 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
SCAVO *19,00*[(12,00+19,30)/2]*3,650 19,00 15,650 3,650 1´085,33

SOMMANO... mc 1´085,33 2,66 2´886,98

4412 / 7355 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
IMBOCCO SEZ. A *1,00*19,80*9,400*2,350 1,00 19,80 9,400 2,350 437,38
SBOCCO SEZ. B *1,00*19,80*9,400*0,750 1,00 19,80 9,400 0,750 139,59
Tubo armco 4.75*2.85  *1,00*29,60*12,000*2,000 1,00 29,60 12,000 2,000 710,40

SOMMANO... mc 1´287,37 4,63 5´960,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´106´820,61
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4413 / 7356 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
03/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
POZZETTO SEZ. A *1,00*19,80*9,400*0,350 1,00 19,80 9,400 0,350 65,14

SOMMANO... mc 65,14 1,34 87,29

4414 / 7357 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7354 [mc 1 085.33] 1´085,33

SOMMANO... mc 1´085,33 1,82 1´975,30

4415 / 7364 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
Tubo armco 4.75*2.85 *32,00*12,000*3,750 32,00 12,000 3,750 1´440,00

A DETRARRE
Tubo armco - 10.40 mq *2,00*32,00*10,400 2,00 32,00 10,400 -665,60

Sommano positivi... mc 1´440,00
Sommano negativi... mc -665,60

SOMMANO... mc 774,40 11,91 9´223,10

4416 / 7365 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7354 [mc 1 085.33] *5,00 5,00 5´426,65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7355 [mc 1 287.37] *5,00 5,00 6´436,85

SOMMANO... mc*km 11´863,50 0,13 1´542,26

4417 / 7366 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7354 [mc 1 085.33] 1´085,33
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7355 [mc 1 287.37] 1´287,37

SOMMANO... m3 2´372,70 2,68 6´358,84

4418 / 7367 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/11/2006 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´126´007,40
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luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
SCAVO *11,70*[(3,10+6,10)/2]*1,500 11,70 4,600 1,500 80,73

SOMMANO... mc 80,73 2,66 214,74

4419 / 7368 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,800 5,40 5,000 4,800 129,60
SBOCCO SEZ. B *6,00*4,100*2,200 6,00 4,100 2,200 54,12
Tubo armco DN 1500 *11,70*3,100*2,400 11,70 3,100 2,400 87,05

SOMMANO... mc 270,77 4,63 1´253,67

4420 / 7369 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,800 5,40 5,000 2,800 75,60
SBOCCO SEZ. B *6,00*4,100*0,200 6,00 4,100 0,200 4,92
TUBO ARMCO DN 1500 *11,70*3,100*0,400 11,70 3,100 0,400 14,51

SOMMANO... mc 95,03 1,34 127,34

4421 / 7370 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,800 5,40 5,000 0,800 21,60

SOMMANO... mc 21,60 1,34 28,94

4422 / 7371 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7367 [mc 80.73] 80,73

SOMMANO... mc 80,73 1,82 146,93

4423 / 7378 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ARMCO DN 1500 *14,10*3,100*2,400 14,10 3,100 2,400 104,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,90 191´127´779,02
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A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *14,10*1,770 14,10 1,770 -24,96

Sommano positivi... mc 104,90
Sommano negativi... mc -24,96

SOMMANO... mc 79,94 11,91 952,09

4424 / 7379 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7367 [mc 80.73] *5,00 5,00 403,65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7368 [mc 270.77] *5,00 5,00 1´353,85

SOMMANO... mc*km 1´757,50 0,13 228,48

4425 / 7382 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7367 [mc 80.73] 80,73
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7368 [mc 270.77] 270,77

SOMMANO... m3 351,50 2,68 942,02

4426 / 7383 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
IMBOCCO SEZ. A *15,80*5,700*3,000 15,80 5,700 3,000 270,18
SBOCCO SEZ. B *15,80*5,700*3,000 15,80 5,700 3,000 270,18
Tubo armco  *9,40*6,700*4,000 9,40 6,700 4,000 251,92

SOMMANO... mc 792,28 4,63 3´668,26

4427 / 7384 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
IMBOCCO SEZ. A *15,80*5,700*1,000 15,80 5,700 1,000 90,06
SBOCCO SEZ. B *15,80*5,700*1,000 15,80 5,700 1,000 90,06
TUBO ARMCO  *9,40*6,700*2,000 9,40 6,700 2,000 125,96

SOMMANO... mc 306,08 1,34 410,15

4428 / 7391 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´133´980,02



pag. 1163

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´133´980,02

D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
ARMCO DN 5.05*3.10 *15,75*6,650*4,000 15,75 6,650 4,000 418,95

A DETRARRE
ARMCO - mq 12.15 *15,75*12,150 15,75 12,150 -191,36

Sommano positivi... mc 418,95
Sommano negativi... mc -191,36

SOMMANO... mc 227,59 11,91 2´710,60

4429 / 7392 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7383 [mc 792.28] *5,00 5,00 3´961,40

SOMMANO... mc*km 3´961,40 0,13 514,98

4430 / 7393 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7383 [mc 792.28] 792,28

SOMMANO... m3 792,28 2,68 2´123,31

4431 / 7394 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
IMBOCCO SEZ. A *5,40*7,300*1,500 5,40 7,300 1,500 59,13
SBOCCO SEZ. B *5,40*6,900*1,400 5,40 6,900 1,400 52,16
TUBO ARMCO DN 1500 *12,75*4,500*2,400 12,75 4,500 2,400 137,70

SOMMANO... mc 248,99 4,63 1´152,82

4432 / 7395 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
TUBO ARMCO DN 1500 *12,75*4,500*0,400 12,75 4,500 0,400 22,95

SOMMANO... mc 22,95 1,34 30,75

4433 / 7402 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´140´512,48
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08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
ARMCO DN 1500 *15,15*4,500*2,400 15,15 4,500 2,400 163,62

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *15,15*1,770 15,15 1,770 -26,82

Sommano positivi... mc 163,62
Sommano negativi... mc -26,82

SOMMANO... mc 136,80 11,91 1´629,29

4434 / 7403 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7394 [mc 248.99] *5,00 5,00 1´244,95

SOMMANO... mc*km 1´244,95 0,13 161,84

4435 / 7404 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7394 [mc 248.99] 248,99

SOMMANO... m3 248,99 2,68 667,29

4436 / 7405 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
16/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
SCAVO *13,90*[(4,00+6,00)/2]*1,000 13,90 5,000 1,000 69,50

SOMMANO... mc 69,50 2,66 184,87

4437 / 7406 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
IMBOCCO SEZ. B *8,00*5,200*5,000 8,00 5,200 5,000 208,00
SBOCCO SEZ. A *8,00*7,300*1,600 8,00 7,300 1,600 93,44
TUBO ARMCO DN 2.41*1.71 *26,60*4,000*2,000 26,60 4,000 2,000 212,80

SOMMANO... mc 514,24 4,63 2´380,93

4438 / 7407 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´145´536,70



pag. 1165

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´145´536,70

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
IMBOCCO SEZ. B *8,00*5,200*3,000 8,00 5,200 3,000 124,80

SOMMANO... mc 124,80 1,34 167,23

4439 / 7408 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
IMBOCCO SEZ. B *8,00*5,200*1,000 8,00 5,200 1,000 41,60

SOMMANO... mc 41,60 1,34 55,74

4440 / 7415 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ARMCO  *29,00*4,000*2,600 29,00 4,000 2,600 301,60

A DETRARRE
ARMCO - mq 3.12 *29,00*3,120 29,00 3,120 -90,48

Sommano positivi... mc 301,60
Sommano negativi... mc -90,48

SOMMANO... mc 211,12 11,91 2´514,44

4441 / 7416 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7405 [mc 69.50] 69,50

SOMMANO... mc 69,50 1,82 126,49

4442 / 7417 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7405 [mc 69.50] *10,00 10,00 695,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7406 [mc 514.24] *10,00 10,00 5´142,40

SOMMANO... mc*km 5´837,40 0,13 758,86

4443 / 7418 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7405 [mc 69.50] 69,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,50 191´149´159,46
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ART. B.1.01
Vedi voce n° 7406 [mc 514.24] 514,24

SOMMANO... m3 583,74 2,68 1´564,42

4444 / 7421 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
IMBOCCO SEZ. A *6,40*7,000*1,900 6,40 7,000 1,900 85,12
SBOCCO SEZ. B *6,40*7,000*2,400 6,40 7,000 2,400 107,52
TUBO ARMCO DN 2.41*1.71 *31,00*7,500*0,700 31,00 7,500 0,700 162,75

SOMMANO... mc 355,39 4,63 1´645,46

4445 / 7422 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
SBOCCO SEZ. B *6,40*7,000*0,400 6,40 7,000 0,400 17,92

SOMMANO... mc 17,92 1,34 24,01

4446 / 7429 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
ARMCO  *33,40*7,500*2,600 33,40 7,500 2,600 651,30

A DETRARRE
ARMCO - mq 3.12 *33,40*3,120 33,40 3,120 -104,21

Sommano positivi... mc 651,30
Sommano negativi... mc -104,21

SOMMANO... mc 547,09 11,91 6´515,84

4447 / 7430 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7421 [mc 355.39] *10,00 10,00 3´553,90

SOMMANO... mc*km 3´553,90 0,13 462,01

4448 / 7431 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
ART. B.1.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´159´371,20
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Vedi voce n° 7421 [mc 355.39] 355,39

SOMMANO... m3 355,39 2,68 952,45

4449 / 7432 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
IMBOCCO SEZ. A *8,90*5,400*4,100 8,90 5,400 4,100 197,05
SBOCCO SEZ. B *8,90*6,700*2,300 8,90 6,700 2,300 137,15
TUBO ARMCO  *10,90*5,150*3,150 10,90 5,150 3,150 176,83

SOMMANO... mc 511,03 4,63 2´366,07

4450 / 7433 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
IMBOCCO SEZ A *8,90*5,400*2,100 8,90 5,400 2,100 100,93
SBOCCO SEZ. B *8,90*6,700*0,300 8,90 6,700 0,300 17,89
TUBO ARMCO *10,90*5,150*1,150 10,90 5,150 1,150 64,56

SOMMANO... mc 183,38 1,34 245,73

4451 / 7434 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
IMBOCCO SEZ A *8,90*5,400*0,100 8,90 5,400 0,100 4,81

SOMMANO... mc 4,81 1,34 6,45

4452 / 7441 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ARMCO  *13,30*5,150*3,150 13,30 5,150 3,150 215,76

A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *13,30*6,200 13,30 6,200 -82,46

Sommano positivi... mc 215,76
Sommano negativi... mc -82,46

SOMMANO... mc 133,30 11,91 1´587,60

4453 / 7442 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´164´529,50
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R I P O R T O 191´164´529,50

08/11/2010 ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7432 [mc 511.03] *10,00 10,00 5´110,30

SOMMANO... mc*km 5´110,30 0,13 664,34

4454 / 7443 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7432 [mc 511.03] 511,03

SOMMANO... m3 511,03 2,68 1´369,56

4455 / 7446 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
IMBOCCO SEZ. B *5,40*5,400*1,650 5,40 5,400 1,650 48,11
SBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,700 5,40 5,000 3,700 99,90
TUBO ARMCO DN 1500 *9,80*3,100*2,000 9,80 3,100 2,000 60,76

SOMMANO... mc 208,77 4,63 966,61

4456 / 7447 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
SBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,700 5,40 5,000 1,700 45,90

SOMMANO... mc 45,90 1,34 61,51

4457 / 7454 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ARMCO DN 1500 *12,20*3,100*2,400 12,20 3,100 2,400 90,77

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *12,20*1,770 12,20 1,770 -21,59

Sommano positivi... mc 90,77
Sommano negativi... mc -21,59

SOMMANO... mc 69,18 11,91 823,93

4458 / 7455 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´168´415,45
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Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7446 [mc 208.77] *10,00 10,00 2´087,70

SOMMANO... mc*km 2´087,70 0,13 271,40

4459 / 7456 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7446 [mc 208.77] 208,77

SOMMANO... m3 208,77 2,68 559,50

4460 / 7459 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
IMBOCCO SEZ. A *8,90*4,900*4,300 8,90 4,900 4,300 187,52
SBOCCO SEZ. B *8,90*5,000*1,800 8,90 5,000 1,800 80,10
TUBO ARMCO  *7,10*3,100*2,000 7,10 3,100 2,000 44,02

SOMMANO... mc 311,64 4,63 1´442,89

4461 / 7460 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
IMBOCCO SEZ. A *8,90*4,900*2,300 8,90 4,900 2,300 100,30

SOMMANO... mc 100,30 1,34 134,40

4462 / 7461 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
IMBOCCO SEZ. A *8,90*4,900*0,300 8,90 4,900 0,300 13,08

SOMMANO... mc 13,08 1,34 17,53

4463 / 7468 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ARMCO DN 3.55*2.25 *10,50*5,250*3,150 10,50 5,250 3,150 173,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,64 191´170´841,17
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A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *12,20*6,200 12,20 6,200 -75,64

Sommano positivi... mc 173,64
Sommano negativi... mc -75,64

SOMMANO... mc 98,00 11,91 1´167,18

4464 / 7469 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7459 [mc 311.64] *10,00 10,00 3´116,40

SOMMANO... mc*km 3´116,40 0,13 405,13

4465 / 7470 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7459 [mc 311.64] 311,64

SOMMANO... m3 311,64 2,68 835,20

4466 / 7473 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
IMBOCCO SEZ. B *13,60*7,100*3,600 13,60 7,100 3,600 347,62
SBOCCO SEZ. A *13,80*6,900*3,500 13,80 6,900 3,500 333,27
TUBO ARMCO  *11,50*6,700*4,000 11,50 6,700 4,000 308,20

SOMMANO... mc 989,09 4,63 4´579,49

4467 / 7474 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
IMBOCCO SEZ A *13,60*7,100*1,600 13,60 7,100 1,600 154,50
SBOCCO SEZ. B *13,80*6,900*1,500 13,80 6,900 1,500 142,83
TUBO ARMCO *11,50*6,700*2,000 11,50 6,700 2,000 154,10

SOMMANO... mc 451,43 1,34 604,92

4468 / 7481 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´178´433,09
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ARMCO  *13,90*6,700*4,000 13,90 6,700 4,000 372,52

A DETRARRE
ARMCO - mq 12.15 *13,90*12,150 13,90 12,150 -168,89

Sommano positivi... mc 372,52
Sommano negativi... mc -168,89

SOMMANO... mc 203,63 11,91 2´425,23

4469 / 7482 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7473 [mc 989.09] *10,00 10,00 9´890,90

SOMMANO... mc*km 9´890,90 0,13 1´285,82

4470 / 7483 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7473 [mc 989.09] 989,09

SOMMANO... m3 989,09 2,68 2´650,76

4471 / 7486 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
IMBOCCO SEZ. B *5,40*5,000*3,500 5,40 5,000 3,500 94,50
SBOCCO SEZ. A *5,40*7,000*2,000 5,40 7,000 2,000 75,60
TUBO ARMCO DN 1500 *5,15*3,100*2,400 5,15 3,100 2,400 38,32

SOMMANO... mc 208,42 4,63 964,98

4472 / 7487 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
IMBOCCO SEZ. B *5,40*5,000*1,500 5,40 5,000 1,500 40,50
SBOCCO SEZ. A *5,15*3,100*0,400 5,15 3,100 0,400 6,39

SOMMANO... mc 46,89 1,34 62,83

4473 / 7494 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´185´822,71
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R I P O R T O 191´185´822,71

ARMCO DN 1500 *7,55*3,100*2,400 7,55 3,100 2,400 56,17

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *7,55*1,770 7,55 1,770 -13,36

Sommano positivi... mc 56,17
Sommano negativi... mc -13,36

SOMMANO... mc 42,81 11,91 509,87

4474 / 7495 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7486 [mc 208.42] *10,00 10,00 2´084,20

SOMMANO... mc*km 2´084,20 0,13 270,95

4475 / 7496 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7486 [mc 208.42] 208,42

SOMMANO... m3 208,42 2,68 558,57

4476 / 7499 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
IMBOCCO SEZ. A *7,40*8,400*2,400 7,40 8,400 2,400 149,18
SBOCCO SEZ. B *7,70*8,400*2,700 7,70 8,400 2,700 174,64
TUBO ARMCO *4,90*10,700*2,100 4,90 10,700 2,100 110,10

SOMMANO... mc 433,92 4,63 2´009,05

4477 / 7500 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
IMBOCCO SEZ. A *7,40*8,400*0,400 7,40 8,400 0,400 24,86
SBOCCO SEZ. B *7,70*8,400*0,700 7,70 8,400 0,700 45,28
TUBO ARMCO *4,90*10,700*0,100 4,90 10,700 0,100 5,24

SOMMANO... mc 75,38 1,34 101,01

4478 / 7507 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´189´272,16
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- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
ARMCO *7,20*10,700*3,150 7,20 10,700 3,150 242,68

A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *7,55*6,200 7,55 6,200 -46,81

Sommano positivi... mc 242,68
Sommano negativi... mc -46,81

SOMMANO... mc 195,87 11,91 2´332,81

4479 / 7508 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7499 [mc 433.92] *10,00 10,00 4´339,20

SOMMANO... mc*km 4´339,20 0,13 564,10

4480 / 7509 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7499 [mc 433.92] 433,92

SOMMANO... m3 433,92 2,68 1´162,91

4481 / 7510 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
SCAVO *24,50*[(4,50+8,10)/2]*1,800 24,50 6,300 1,800 277,83

SOMMANO... mc 277,83 2,66 739,03

4482 / 7511 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7510 [mc 277.83] 277,83

SOMMANO... mc 277,83 1,82 505,65

4483 / 7512 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
IMBOCCO SEZ. A *8,40*6,400*3,700 8,40 6,400 3,700 198,91
SBOCCO SEZ. B *8,40*6,500*3,700 8,40 6,500 3,700 202,02
TUBO ARMCO *24,50*4,500*3,150 24,50 4,500 3,150 347,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 748,22 191´194´576,66
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SOMMANO... mc 748,22 4,63 3´464,26

4484 / 7513 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
IMBOCCO SEZ. A *8,40*6,400*1,700 8,40 6,400 1,700 91,39
SBOCCO SEZ. B *8,40*6,500*1,700 8,40 6,500 1,700 92,82
TUBO ARMCO *24,50*4,500*1,150 24,50 4,500 1,150 126,79

SOMMANO... mc 311,00 1,34 416,74

4485 / 7520 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ARMCO *26,85*4,500*3,150 26,85 4,500 3,150 380,60

A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *26,85*6,200 26,85 6,200 -166,47

Sommano positivi... mc 380,60
Sommano negativi... mc -166,47

SOMMANO... mc 214,13 11,91 2´550,29

4486 / 7521 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7510 [mc 277.83] *10,00 10,00 2´778,30
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7512 [mc 748.22] *10,00 10,00 7´482,20

SOMMANO... mc*km 10´260,50 0,13 1´333,87

4487 / 7522 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7510 [mc 277.83] 277,83
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7512 [mc 748.22] 748,22

SOMMANO... m3 1´026,05 2,68 2´749,81

4488 / 7523 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *5,20*3,200*72,000 5,20 3,200 72,000 1´198,08

SOMMANO... kg 1´198,08 4,51 5´403,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´210´494,97
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4489 / 7524 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*5,20*5,400 2,00 5,20 5,400 56,16
2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *1,60*15,000 1,60 15,000 24,00

SOMMANO... kg 114,72 1,21 138,81

4490 / 7525 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
08/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
SCAVO *36,00*[(4,30+3,10)/2]*0,600 36,00 3,700 0,600 79,92

SOMMANO... mc 79,92 2,66 212,59

4491 / 7526 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
17/03/2011 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7525 [mc 79.92] 79,92

SOMMANO... mc 79,92 1,82 145,45

4492 / 7527 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,500 5,40 5,000 3,500 94,50
TUBO ARMCO DN 1500 *36,00*3,100*2,400 36,00 3,100 2,400 267,84

SOMMANO... mc 362,34 4,63 1´677,63

4493 / 7528 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,500 5,40 5,000 1,500 40,50
TUBO ARMCO DN 1500 *36,00*3,100*0,400 36,00 3,100 0,400 44,64

SOMMANO... mc 85,14 1,34 114,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´212´783,54
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R I P O R T O 191´212´783,54

4494 / 7535 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ARMCO DN 1500 *38,40*3,100*2,400 38,40 3,100 2,400 285,70

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *38,40*1,770 38,40 1,770 -67,97

Sommano positivi... mc 285,70
Sommano negativi... mc -67,97

SOMMANO... mc 217,73 11,91 2´593,16

4495 / 7536 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7525 [mc 79.92] *10,00 10,00 799,20
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7527 [mc 362.34] *10,00 10,00 3´623,40

SOMMANO... mc*km 4´422,60 0,13 574,94

4496 / 7537 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7525 [mc 79.92] 79,92
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7527 [mc 362.34] 362,34

SOMMANO... m3 442,26 2,68 1´185,26

4497 / 7540 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*1,300 6,00 5,000 1,300 39,00
SBOCCO SEZ. B *5,40*6,100*2,900 5,40 6,100 2,900 95,53
TUBO ARMCO DN 1500 *17,60*3,100*2,400 17,60 3,100 2,400 130,94

SOMMANO... mc 265,47 4,63 1´229,13

4498 / 7541 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
SBOCCO SEZ. B *5,40*6,100*0,900 5,40 6,100 0,900 29,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,65 191´218´366,03
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TUBO ARMCO DN 1500 *17,60*3,100*0,400 17,60 3,100 0,400 21,82

SOMMANO... mc 51,47 1,34 68,97

4499 / 7548 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
ARMCO DN 1500 *19,95*3,100*2,400 19,95 3,100 2,400 148,43

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *19,95*1,770 19,95 1,770 -35,31

Sommano positivi... mc 148,43
Sommano negativi... mc -35,31

SOMMANO... mc 113,12 11,91 1´347,26

4500 / 7549 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7540 [mc 265.47] *10,00 10,00 2´654,70

SOMMANO... mc*km 2´654,70 0,13 345,11

4501 / 7550 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7540 [mc 265.47] 265,47

SOMMANO... m3 265,47 2,68 711,46

4502 / 7551 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

SBOCCO SEZ. B *2,60*3,300*72,000 2,60 3,300 72,000 617,76

SOMMANO... kg 617,76 4,51 2´786,10

4503 / 7552 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*3,30*5,400 2,00 3,30 5,400 35,64
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,40*15,000 2,40 15,000 36,00

SOMMANO... kg 99,72 1,21 120,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´223´745,59
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4504 / 7553 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
SBOCCO SEZ. C *6,00*5,000*2,700 6,00 5,000 2,700 81,00
TUBO ARMCO DN 1500 *11,30*3,100*2,400 11,30 3,100 2,400 84,07

SOMMANO... mc 165,07 4,63 764,27

4505 / 7554 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
SBOCCO SEZ. C *6,00*5,000*0,700 6,00 5,000 0,700 21,00
TUBO ARMCO DN 1500 *11,30*3,100*0,400 11,30 3,100 0,400 14,01

SOMMANO... mc 35,01 1,34 46,91

4506 / 7561 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ARMCO DN 1500 *13,70*3,100*2,400 13,70 3,100 2,400 101,93

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *13,70*1,770 13,70 1,770 -24,25

Sommano positivi... mc 101,93
Sommano negativi... mc -24,25

SOMMANO... mc 77,68 11,91 925,17

4507 / 7562 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7553 [mc 165.07] *10,00 10,00 1´650,70

SOMMANO... mc*km 1´650,70 0,13 214,59

4508 / 7563 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7553 [mc 165.07] 165,07

SOMMANO... m3 165,07 2,68 442,39

4509 / 7564 Pannello orizzontale grigliato elettrofu

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´226´138,92
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NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. C *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

4510 / 7565 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. C *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. C *2,20*15,000 2,20 15,000 33,00

SOMMANO... kg 91,32 1,21 110,50

4511 / 7566 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
IMBOCCO SEZ. B *6,00*4,200*2,800 6,00 4,200 2,800 70,56
SBOCCO SEZ. A *6,00*6,000*1,600 6,00 6,000 1,600 57,60
TUBO ARMCO DN 1500 *5,30*3,100*1,800 5,30 3,100 1,800 29,57

SOMMANO... mc 157,73 4,63 730,29

4512 / 7567 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
18/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
IMBOCCO SEZ. B *6,00*4,200*0,800 6,00 4,200 0,800 20,16

SOMMANO... mc 20,16 1,34 27,01

4513 / 7574 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ARMCO DN 1500 *7,70*3,100*2,400 7,70 3,100 2,400 57,29

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *7,70*1,770 7,70 1,770 -13,63

Sommano positivi... mc 57,29
Sommano negativi... mc -13,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,66 191´229´292,75
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R I P O R T O 43,66 191´229´292,75

SOMMANO... mc 43,66 11,91 519,99

4514 / 7575 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7566 [mc 157.73] *10,00 10,00 1´577,30

SOMMANO... mc*km 1´577,30 0,13 205,05

4515 / 7576 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7566 [mc 157.73] 157,73

SOMMANO... m3 157,73 2,68 422,72

4516 / 7577 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *3,20*1,400*72,000 3,20 1,400 72,000 322,56

SOMMANO... kg 322,56 4,51 1´454,75

4517 / 7578 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,40*15,000 2,40 15,000 36,00

SOMMANO... kg 85,68 1,21 103,67

4518 / 7579 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
IMBOCCO SEZ. A *5,40*7,400*1,100 5,40 7,400 1,100 43,96
SBOCCO SEZ. B *5,40*7,400*1,400 5,40 7,400 1,400 55,94
TUBO ARMCO DN 1500 *12,50*4,500*0,900 12,50 4,500 0,900 50,63

SOMMANO... mc 150,53 4,63 696,95

4519 / 7586 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´232´695,88
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D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
ARMCO DN 1500 *14,90*4,500*2,400 14,90 4,500 2,400 160,92

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *14,90*1,770 14,90 1,770 -26,37

Sommano positivi... mc 160,92
Sommano negativi... mc -26,37

SOMMANO... mc 134,55 11,91 1´602,49

4520 / 7587 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7579 [mc 150.53] *10,00 10,00 1´505,30

SOMMANO... mc*km 1´505,30 0,13 195,69

4521 / 7588 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7579 [mc 150.53] 150,53

SOMMANO... m3 150,53 2,68 403,42

4522 / 7589 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*1,600 6,00 5,000 1,600 48,00
SBOCCO SEZ. B *5,40*4,500*3,100 5,40 4,500 3,100 75,33
TUBO ARMCO DN 1500 *13,90*3,100*2,400 13,90 3,100 2,400 103,42

SOMMANO... mc 226,75 4,63 1´049,85

4523 / 7590 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
18/03/2011 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
TUBO ARMCO DN 1500 *13,90*3,100*0,400 13,90 3,100 0,400 17,24

SOMMANO... mc 17,24 1,34 23,10

4524 / 7597 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´235´970,43
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08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ARMCO DN 1500 *16,25*3,100*2,400 16,25 3,100 2,400 120,90

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *16,25*1,770 16,25 1,770 -28,76

Sommano positivi... mc 120,90
Sommano negativi... mc -28,76

SOMMANO... mc 92,14 11,91 1´097,39

4525 / 7598 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7589 [mc 226.75] *10,00 10,00 2´267,50

SOMMANO... mc*km 2´267,50 0,13 294,78

4526 / 7599 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7589 [mc 226.75] 226,75

SOMMANO... m3 226,75 2,68 607,69

4527 / 7600 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/03/2011 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*1,700*72,000 2,60 1,700 72,000 318,24
SBOCCO SEZ. B *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 825,12 4,51 3´721,29

4528 / 7601 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/03/2011 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,20 2,00 3,20 6,40
2,00*2,60 2,00 2,60 5,20
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,95*15,000 2,95 15,000 44,25
SBOCCO SEZ. B *2,05*15,000 2,05 15,000 30,75

SOMMANO... kg 136,28 1,21 164,90

4529 / 7602 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
16/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´241´856,48
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quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
SCAVO *15,00*[(5,10+3,10)/2]*1,000 15,00 4,100 1,000 61,50

SOMMANO... mc 61,50 2,66 163,59

4530 / 7603 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*5,200 5,40 5,000 5,200 140,40
TUBO ARMCO DN 1500 *24,60*3,100*2,400 24,60 3,100 2,400 183,02

SOMMANO... mc 323,42 4,63 1´497,43

4531 / 7604 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,200 5,40 5,000 3,200 86,40
TUBO ARMCO DN 1500 *24,60*3,100*0,400 24,60 3,100 0,400 30,50

SOMMANO... mc 116,90 1,34 156,65

4532 / 7605 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,200 5,40 5,000 1,200 32,40

SOMMANO... mc 32,40 1,34 43,42

4533 / 7612 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ARMCO  *25,40*3,100*2,400 25,40 3,100 2,400 188,98
A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *25,40*1,770 25,40 1,770 -44,96

Sommano positivi... mc 188,98
Sommano negativi... mc -44,96

SOMMANO... mc 144,02 11,91 1´715,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´245´432,85
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4534 / 7613 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7602 [mc 61.50] 61,50

SOMMANO... mc 61,50 1,82 111,93

4535 / 7614 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7602 [mc 61.50] *10,00 10,00 615,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7603 [mc 323.42] *10,00 10,00 3´234,20

SOMMANO... mc*km 3´849,20 0,13 500,40

4536 / 7615 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7602 [mc 61.50] 61,50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7603 [mc 323.42] 323,42

SOMMANO... m3 384,92 2,68 1´031,59

4537 / 7618 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
IMBOCCO SEZ. B *5,40*5,000*1,800 5,40 5,000 1,800 48,60
TUBO ARMCO DN 1500 *8,15*3,100*2,400 8,15 3,100 2,400 60,64

SOMMANO... mc 109,24 4,63 505,78

4538 / 7619 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
TUBO ARMCO DN 1500 *8,15*3,100*0,400 8,15 3,100 0,400 10,11

SOMMANO... mc 10,11 1,34 13,55

4539 / 7626 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´247´596,10
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ARMCO  *10,55*3,100*2,400 10,55 3,100 2,400 78,49
A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *10,55*1,770 10,55 1,770 -18,67

Sommano positivi... mc 78,49
Sommano negativi... mc -18,67

SOMMANO... mc 59,82 11,91 712,46

4540 / 7627 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7618 [mc 109.24] *10,00 10,00 1´092,40

SOMMANO... mc*km 1´092,40 0,13 142,01

4541 / 7628 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7618 [mc 109.24] 109,24

SOMMANO... m3 109,24 2,68 292,76

4542 / 7631 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
16/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
SCAVO *7,00*[(7,40+3,10)/2]*2,150 7,00 5,250 2,150 79,01

SOMMANO... mc 79,01 2,66 210,17

4543 / 7632 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*6,000 5,40 5,000 6,000 162,00
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*1,700 6,00 5,500 1,700 56,10
TUBO ARMCO DN 1500 *9,90*3,100*2,400 9,90 3,100 2,400 73,66

SOMMANO... mc 291,76 4,63 1´350,85

4544 / 7633 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´250´304,35
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profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,000 5,40 5,000 4,000 108,00
TUBO ARMCO DN 1500 *9,90*3,100*0,400 9,90 3,100 0,400 12,28

SOMMANO... mc 120,28 1,34 161,18

4545 / 7634 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,000 5,40 5,000 2,000 54,00

SOMMANO... mc 54,00 1,34 72,36

4546 / 7641 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ARMCO  *12,30*3,100*2,400 12,30 3,100 2,400 91,51

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *12,30*1,770 12,30 1,770 -21,77

Sommano positivi... mc 91,51
Sommano negativi... mc -21,77

SOMMANO... mc 69,74 11,91 830,60

4547 / 7642 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] 79,01

SOMMANO... mc 79,01 1,82 143,80

4548 / 7643 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] *10,00 10,00 790,10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7632 [mc 291.76] *10,00 10,00 2´917,60

SOMMANO... mc*km 3´707,70 0,13 482,00

4549 / 7644 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] 79,01
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7632 [mc 291.76] 291,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370,77 191´251´994,29
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SOMMANO... m3 370,77 2,68 993,66

4550 / 7647 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
16/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
SCAVO *5,00*[(4,10+3,10)/2]*0,500 5,00 3,600 0,500 9,00

SOMMANO... mc 9,00 2,66 23,94

4551 / 7648 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,800 5,40 5,000 3,800 102,60
SBOCCO SEZ. B *5,40*5,000*2,000 5,40 5,000 2,000 54,00
TUBO ARMCO DN 1500 *5,00*3,100*2,400 5,00 3,100 2,400 37,20

SOMMANO... mc 193,80 4,63 897,29

4552 / 7649 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,800 5,40 5,000 1,800 48,60
TUBO ARMCO DN 1500 *5,00*3,100*0,400 5,00 3,100 0,400 6,20

SOMMANO... mc 54,80 1,34 73,43

4553 / 7656 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ARMCO  *7,10*3,100*2,400 7,10 3,100 2,400 52,82

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *7,10*1,770 7,10 1,770 -12,57

Sommano positivi... mc 52,82
Sommano negativi... mc -12,57

SOMMANO... mc 40,25 11,91 479,38

4554 / 7657 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´254´461,99
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Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] 79,01

SOMMANO... mc 79,01 1,82 143,80

4555 / 7658 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] *10,00 10,00 790,10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7632 [mc 291.76] *10,00 10,00 2´917,60

SOMMANO... mc*km 3´707,70 0,13 482,00

4556 / 7659 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7631 [mc 79.01] 79,01
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7632 [mc 291.76] 291,76

SOMMANO... m3 370,77 2,68 993,66

4557 / 7662 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
16/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
SCAVO *24,00*[(9,10+3,10)/2]*3,000 24,00 6,100 3,000 439,20

SOMMANO... mc 439,20 2,66 1´168,27

4558 / 7663 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,600 5,40 5,000 4,600 124,20
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*2,000 6,00 5,500 2,000 66,00
TUBO ARMCO DN 1500 *24,60*3,100*2,400 24,60 3,100 2,400 183,02

SOMMANO... mc 373,22 4,63 1´728,01

4559 / 7664 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´258´977,73
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,600 5,40 5,000 2,600 70,20
TUBO ARMCO DN 1500 *24,60*3,100*0,400 24,60 3,100 0,400 30,50

SOMMANO... mc 100,70 1,34 134,94

4560 / 7665 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,600 5,40 5,000 0,600 16,20

SOMMANO... mc 16,20 1,34 21,71

4561 / 7672 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ARMCO  *26,40*3,100*2,400 26,40 3,100 2,400 196,42

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *26,40*1,770 26,40 1,770 -46,73

Sommano positivi... mc 196,42
Sommano negativi... mc -46,73

SOMMANO... mc 149,69 11,91 1´782,81

4562 / 7673 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7662 [mc 439.20] 439,20

SOMMANO... mc 439,20 1,82 799,34

4563 / 7674 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7662 [mc 439.20] *10,00 10,00 4´392,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7663 [mc 373.22] *10,00 10,00 3´732,20

SOMMANO... mc*km 8´124,20 0,13 1´056,15

4564 / 7675 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7662 [mc 439.20] 439,20
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7663 [mc 373.22] 373,22

SOMMANO... m3 812,42 2,68 2´177,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´264´949,97
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4565 / 7678 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*5,300 5,40 5,000 5,300 143,10
SBOCCO SEZ. B *5,40*6,500*2,500 5,40 6,500 2,500 87,75
TUBO ARMCO DN 1500 *18,70*3,100*2,400 18,70 3,100 2,400 139,13

SOMMANO... mc 369,98 4,63 1´713,01

4566 / 7679 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,300 5,40 5,000 3,300 89,10
IMBOCCO SEZ. B *5,40*6,500*0,500 5,40 6,500 0,500 17,55
TUBO ARMCO DN 1500 *18,70*3,100*0,400 18,70 3,100 0,400 23,19

SOMMANO... mc 129,84 1,34 173,99

4567 / 7680 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,300 5,40 5,000 1,300 35,10

SOMMANO... mc 35,10 1,34 47,03

4568 / 7687 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ARMCO  *20,30*3,100*2,400 20,30 3,100 2,400 151,03

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *20,30*1,770 20,30 1,770 -35,93

Sommano positivi... mc 151,03
Sommano negativi... mc -35,93

SOMMANO... mc 115,10 11,91 1´370,84

4569 / 7688 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´268´254,84
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7678 [mc 369.98] *10,00 10,00 3´699,80

SOMMANO... mc*km 3´699,80 0,13 480,97

4570 / 7689 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7678 [mc 369.98] 369,98

SOMMANO... m3 369,98 2,68 991,55

4571 / 7692 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,500*9,000 5,40 4,500 9,000 218,70
SBOCCO SEZ. B *5,40*6,500*1,600 5,40 6,500 1,600 56,16
TUBO ARMCO DN 1500 *21,90*4,600*2,400 21,90 4,600 2,400 241,78

SOMMANO... mc 516,64 4,63 2´392,04

4572 / 7693 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,500*7,000 5,40 4,500 7,000 170,10
TUBO ARMCO DN 1500 *18,70*3,100*0,400 18,70 3,100 0,400 23,19

SOMMANO... mc 193,29 1,34 259,01

4573 / 7694 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,500*5,000 5,40 4,500 5,000 121,50

SOMMANO... mc 121,50 1,34 162,81

4574 / 7695 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´272´541,22
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- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,500*3,000 5,40 4,500 3,000 72,90

SOMMANO... mc 72,90 1,34 97,69

4575 / 7696 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,500*1,000 5,40 4,500 1,000 24,30

SOMMANO... mc 24,30 1,34 32,56

4576 / 7703 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ARMCO  *23,50*3,100*2,400 23,50 3,100 2,400 174,84

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *23,50*1,770 23,50 1,770 -41,60

Sommano positivi... mc 174,84
Sommano negativi... mc -41,60

SOMMANO... mc 133,24 11,91 1´586,89

4577 / 7704 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7692 [mc 516.64] *10,00 10,00 5´166,40

SOMMANO... mc*km 5´166,40 0,13 671,63

4578 / 7705 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7692 [mc 516.64] 516,64

SOMMANO... m3 516,64 2,68 1´384,60

4579 / 7708 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,200*3,200 5,40 4,200 3,200 72,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72,58 191´276´314,59
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SBOCCO SEZ. B *5,40*5,200*1,700 5,40 5,200 1,700 47,74
TUBO ARMCO DN 1500 *6,00*3,100*2,400 6,00 3,100 2,400 44,64

SOMMANO... mc 164,96 4,63 763,76

4580 / 7709 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
IMBOCCO SEZ. A *5,40*4,200*1,200 5,40 4,200 1,200 27,22
TUBO ARMCO DN 1500 *6,00*3,100*0,400 6,00 3,100 0,400 7,44

SOMMANO... mc 34,66 1,34 46,44

4581 / 7716 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ARMCO  *8,40*3,100*2,400 8,40 3,100 2,400 62,50

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *8,40*1,770 8,40 1,770 -14,87

Sommano positivi... mc 62,50
Sommano negativi... mc -14,87

SOMMANO... mc 47,63 11,91 567,27

4582 / 7717 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7708 [mc 164.96] *10,00 10,00 1´649,60

SOMMANO... mc*km 1´649,60 0,13 214,45

4583 / 7718 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7708 [mc 164.96] 164,96

SOMMANO... m3 164,96 2,68 442,09

4584 / 7721 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,800 5,40 5,000 3,800 102,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102,60 191´278´348,60
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SBOCCO SEZ. B *5,40*5,400*1,600 5,40 5,400 1,600 46,66
TUBO ARMCO DN 1500 *16,35*3,100*2,000 16,35 3,100 2,000 101,37

SOMMANO... mc 250,63 4,63 1´160,42

4585 / 7722 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,800 5,40 5,000 1,800 48,60

SOMMANO... mc 48,60 1,34 65,12

4586 / 7729 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ARMCO  *18,75*3,100*2,400 18,75 3,100 2,400 139,50

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *18,75*1,770 18,75 1,770 -33,19

Sommano positivi... mc 139,50
Sommano negativi... mc -33,19

SOMMANO... mc 106,31 11,91 1´266,15

4587 / 7730 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7721 [mc 250.63] *10,00 10,00 2´506,30

SOMMANO... mc*km 2´506,30 0,13 325,82

4588 / 7731 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7721 [mc 250.63] 250,63

SOMMANO... m3 250,63 2,68 671,69

4589 / 7734 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,600 5,40 5,000 2,600 70,20
SBOCCO SEZ. B *5,40*5,400*2,000 5,40 5,400 2,000 58,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128,52 191´281´837,80
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TUBO ARMCO DN 1500 *23,70*3,100*2,400 23,70 3,100 2,400 176,33

SOMMANO... mc 304,85 4,63 1´411,46

4590 / 7735 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,600 5,40 5,000 0,600 16,20
TUBO ARMCO DN 1500 *23,70*3,100*0,400 23,70 3,100 0,400 29,39

SOMMANO... mc 45,59 1,34 61,09

4591 / 7742 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ARMCO  *26,10*3,100*2,400 26,10 3,100 2,400 194,18

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *26,10*1,770 26,10 1,770 -46,20

Sommano positivi... mc 194,18
Sommano negativi... mc -46,20

SOMMANO... mc 147,98 11,91 1´762,44

4592 / 7743 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7734 [mc 304.85] *10,00 10,00 3´048,50

SOMMANO... mc*km 3´048,50 0,13 396,31

4593 / 7744 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7734 [mc 304.85] 304,85

SOMMANO... m3 304,85 2,68 817,00

4594 / 7747 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
22/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
SCAVO *54,10*[(5,10+3,10)/2]*1,000 54,10 4,100 1,000 221,81

SOMMANO... mc 221,81 2,66 590,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´286´876,11



pag. 1196

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´286´876,11

4595 / 7748 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*5,100 6,00 5,000 5,100 153,00
SBOCCO SEZ. B *6,80*6,000*2,200 6,80 6,000 2,200 89,76
TUBO ARMCO DN 1500 *55,25*3,100*2,400 55,25 3,100 2,400 411,06

SOMMANO... mc 653,82 4,63 3´027,19

4596 / 7749 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*3,100 6,00 5,000 3,100 93,00
SBOCCO SEZ. B *6,80*6,000*0,200 6,80 6,000 0,200 8,16
TUBO ARMCO DN 1500 *55,25*3,100*0,400 55,25 3,100 0,400 68,51

SOMMANO... mc 169,67 1,34 227,36

4597 / 7750 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*1,100 6,00 5,000 1,100 33,00

SOMMANO... mc 33,00 1,34 44,22

4598 / 7751 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7747 [mc 221.81] 221,81

SOMMANO... mc 221,81 1,82 403,69

4599 / 7758 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ARMCO  *57,65*3,100*2,400 57,65 3,100 2,400 428,92

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *57,65*1,770 57,65 1,770 -102,04

Sommano positivi... mc 428,92
Sommano negativi... mc -102,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 326,88 191´290´578,57
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SOMMANO... mc 326,88 11,91 3´893,14

4600 / 7759 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7747 [mc 221.81] *10,00 10,00 2´218,10
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7748 [mc 653.82] *10,00 10,00 6´538,20

SOMMANO... mc*km 8´756,30 0,13 1´138,32

4601 / 7760 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7747 [mc 221.81] 221,81
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7748 [mc 653.82] 653,82

SOMMANO... m3 875,63 2,68 2´346,69

4602 / 7763 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
22/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
SCAVO *21,00*[(8,50+3,10)/2]*2,700 21,00 5,800 2,700 328,86

SOMMANO... mc 328,86 2,66 874,77

4603 / 7764 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*5,500 5,40 5,000 5,500 148,50
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*2,300 6,00 5,500 2,300 75,90
TUBO ARMCO DN 1500 *21,00*3,100*2,400 21,00 3,100 2,400 156,24

SOMMANO... mc 380,64 4,63 1´762,36

4604 / 7765 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*3,500 5,40 5,000 3,500 94,50
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*0,300 6,00 5,500 0,300 9,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,40 191´300´593,85
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R I P O R T O 104,40 191´300´593,85

TUBO ARMCO DN 1500 *21,00*3,100*0,400 21,00 3,100 0,400 26,04

SOMMANO... mc 130,44 1,34 174,79

4605 / 7766 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*1,500 5,40 5,000 1,500 40,50

SOMMANO... mc 40,50 1,34 54,27

4606 / 7767 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7763 [mc 328.86] 328,86

SOMMANO... mc 328,86 1,82 598,53

4607 / 7774 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ARMCO  *23,40*3,100*2,400 23,40 3,100 2,400 174,10

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *23,40*1,770 23,40 1,770 -41,42

Sommano positivi... mc 174,10
Sommano negativi... mc -41,42

SOMMANO... mc 132,68 11,91 1´580,22

4608 / 7775 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7763 [mc 328.86] *10,00 10,00 3´288,60
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7764 [mc 380.64] *10,00 10,00 3´806,40

SOMMANO... mc*km 7´095,00 0,13 922,35

4609 / 7776 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7763 [mc 328.86] 328,86
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7764 [mc 380.64] 380,64

SOMMANO... m3 709,50 2,68 1´901,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´305´825,47
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4610 / 7779 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
22/03/2011 materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particola ... i canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
SCAVO *8,50*[(7,10+3,10)/2]*2,000 8,50 5,100 2,000 86,70

SOMMANO... mc 86,70 2,66 230,62

4611 / 7780 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*4,900 5,40 5,000 4,900 132,30
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*4,100 6,00 5,500 4,100 135,30
TUBO ARMCO DN 1500 *8,50*3,100*2,400 8,50 3,100 2,400 63,24

SOMMANO... mc 330,84 4,63 1´531,79

4612 / 7781 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*2,900 5,40 5,000 2,900 78,30
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*2,100 6,00 5,500 2,100 69,30
TUBO ARMCO DN 1500 *8,50*3,100*0,400 8,50 3,100 0,400 10,54

SOMMANO... mc 158,14 1,34 211,91

4613 / 7782 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI
B.1.04 FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI
12/11/2010 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione

obbligata, per scavi eseguiti  a profondita' maggiori
di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni  2
m  o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondita'.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
IMBOCCO SEZ. A *5,40*5,000*0,900 5,40 5,000 0,900 24,30
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,500*0,100 6,00 5,500 0,100 3,30

SOMMANO... mc 27,60 1,34 36,98

4614 / 7783 Compenso addizionale agli scavi a sezion
NP.ID.009/
1LT - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
08/11/2006 - Quantità di cui all'art.A.1.01

Vedi voce n° 7779 [mc 86.70] 86,70

SOMMANO... mc 86,70 1,82 157,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´307´994,56



pag. 1200

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´307´994,56

4615 / 7790 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ARMCO  *10,90*3,100*2,400 10,90 3,100 2,400 81,10

A DETRARRE
ARMCO - mq 1.77 *10,90*1,770 10,90 1,770 -19,29

Sommano positivi... mc 81,10
Sommano negativi... mc -19,29

SOMMANO... mc 61,81 11,91 736,16

4616 / 7791 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7779 [mc 86.70] *10,00 10,00 867,00
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7780 [mc 330.84] *10,00 10,00 3´308,40

SOMMANO... mc*km 4´175,40 0,13 542,80

4617 / 7792 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ART. A.1.01
Vedi voce n° 7779 [mc 86.70] 86,70
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7780 [mc 330.84] 330,84

SOMMANO... m3 417,54 2,68 1´119,01

4618 / 7795 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' < 2 M
08/11/2006 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi  lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e con ... 5 km se a  rifiuto  ed  ogni
altro onere o fornitura.
Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di
sbancamento.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
IMBOCCO SEZ. A *8,00*6,900*1,000 8,00 6,900 1,000 55,20
SBOCCO SEZ. B *9,00*6,900*1,000 9,00 6,900 1,000 62,10
TUBO ARMCO DN 2.41*1.71 *22,30*7,300*1,700 22,30 7,300 1,700 276,74

SOMMANO... mc 394,04 4,63 1´824,41

4619 / 7802 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.01 GRANULARE STABILIZZATO
08/11/2010 Fondazioni stradali come da elenco.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ARMCO  *24,70*7,300*2,600 24,70 7,300 2,600 468,81
A DETRARRE
ARMCO - mq 3.12 *24,70*3,120 24,70 3,120 -77,06

Sommano positivi... mc 468,81
Sommano negativi... mc -77,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391,75 191´312´216,94
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R I P O R T O 391,75 191´312´216,94

SOMMANO... mc 391,75 11,91 4´665,74

4620 / 7803 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
A.1.10 oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per
08/11/2010 ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7795 [mc 394.04] *10,00 10,00 3´940,40

SOMMANO... mc*km 3´940,40 0,13 512,25

4621 / 7804 Indennità relativa alla quantità effettivamente
A.1.11 conferita a discarica.
08/11/2010

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ART. B.1.01
Vedi voce n° 7795 [mc 394.04] 394,04

SOMMANO... m3 394,04 2,68 1´056,03

TO.03 - sottofondi e magroni  (SbCat 90)

4622 / 7305 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
IMBOCCO SEZ. A *9,60*4,900*0,200 9,60 4,900 0,200 9,41
SBOCCO SEZ. B *9,60*5,900*0,200 9,60 5,900 0,200 11,33

SOMMANO... mc 20,74 55,64 1´153,97

4623 / 7320 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
IMBOCCO SEZ. B *[(12,40+9,70)/2]*7,400*0,200 11,05 7,400 0,200 16,35
SBOCCO SEZ. C *[(12,40+9,70)/2]*7,400*0,200 11,05 7,400 0,200 16,35

SOMMANO... mc 32,70 55,64 1´819,43

4624 / 7333 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,200 3,60 2,600 0,200 1,87
SBOCCO SEZ. B *3,60*2,600*0,200 3,60 2,600 0,200 1,87

SOMMANO... mc 3,74 55,64 208,09

4625 / 7348 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*4,100*0,200 4,00 4,100 0,200 3,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,32 191´321´632,45
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R I P O R T O 5,32 191´321´632,45

SOMMANO... mc 5,32 55,64 296,00

4626 / 7363 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
POZZETTO SEZ. A *1,00*[(17,80+11,95)/2]*
7,000*0,200 1,00 14,88 7,000 0,200 20,83
POZZETTO SEZ. B *1,00*[(17,80+11,95)/2]*
7,000*0,200 1,00 14,88 7,000 0,200 20,83

SOMMANO... mc 41,66 55,64 2´317,96

4627 / 7377 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*4,500*0,200 4,00 4,500 0,200 3,60

SOMMANO... mc 5,64 55,64 313,81

4628 / 7390 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(5,35+4,00)/2]*3,200*
0,200 2,00 4,68 3,200 0,200 5,99
1,00*[(9,25+6,60)/2]*3,200*0,200 1,00 7,93 3,200 0,200 5,08
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(5,35+4,00)/2]*3,200*
0,200 2,00 4,68 3,200 0,200 5,99
1,00*[(9,25+6,60)/2]*3,200*0,200 1,00 7,93 3,200 0,200 5,08

SOMMANO... mc 22,14 55,64 1´231,87

4629 / 7401 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
IMBOCCO SEZ. A *3,40*5,300*0,200 3,40 5,300 0,200 3,60
SBOCCO SEZ. B *3,40*4,900*0,200 3,40 4,900 0,200 3,33

SOMMANO... mc 6,93 55,64 385,59

4630 / 7414 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
IMBOCCO SEZ. B *6,00*3,200*0,200 6,00 3,200 0,200 3,84
SBOCCO SEZ. A *6,00*5,300*0,200 6,00 5,300 0,200 6,36

SOMMANO... mc 10,20 55,64 567,53

4631 / 7428 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
IMBOCCO SEZ. B *6,00*4,400*0,200 6,00 4,400 0,200 5,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,28 191´326´745,21
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SBOCCO SEZ. A *6,00*4,400*0,200 6,00 4,400 0,200 5,28

SOMMANO... mc 10,56 55,64 587,56

4632 / 7440 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
IMBOCCO SEZ. B *6,90*3,400*0,200 6,90 3,400 0,200 4,69
SBOCCO SEZ. A *6,90*4,700*0,200 6,90 4,700 0,200 6,49

SOMMANO... mc 11,18 55,64 622,06

4633 / 7453 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *3,40*3,400*0,200 3,40 3,400 0,200 2,31

SOMMANO... mc 4,35 55,64 242,03

4634 / 7467 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
IMBOCCO SEZ. A *6,90*2,900*0,200 6,90 2,900 0,200 4,00
SBOCCO SEZ. B *6,90*5,900*0,200 6,90 5,900 0,200 8,14

SOMMANO... mc 12,14 55,64 675,47

4635 / 7480 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
IMBOCCO SEZ. B *11,60*5,100*0,200 11,60 5,100 0,200 11,83
SBOCCO SEZ. A *11,80*4,900*0,200 11,80 4,900 0,200 11,56

SOMMANO... mc 23,39 55,64 1´301,42

4636 / 7493 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
IMBOCCO SEZ. B *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. A *3,40*5,000*0,200 3,40 5,000 0,200 3,40

SOMMANO... mc 5,44 55,64 302,68

4637 / 7506 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
IMBOCCO SEZ. A *6,40*5,400*0,200 6,40 5,400 0,200 6,91
SBOCCO SEZ. B *6,40*5,700*0,200 6,40 5,700 0,200 7,30

SOMMANO... mc 14,21 55,64 790,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´331´267,07



pag. 1204

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´331´267,07

4638 / 7519 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
IMBOCCO SEZ. A *6,40*4,400*0,200 6,40 4,400 0,200 5,63
SBOCCO SEZ. B *6,40*4,500*0,200 6,40 4,500 0,200 5,76

SOMMANO... mc 11,39 55,64 633,74

4639 / 7534 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04

SOMMANO... mc 2,04 55,64 113,51

4640 / 7547 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
IMBOCCO SEZ. A *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40
SBOCCO SEZ. B *3,40*4,100*0,200 3,40 4,100 0,200 2,79

SOMMANO... mc 5,19 55,64 288,77

4641 / 7560 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
IMBOCCO SEZ. C *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO... mc 2,40 55,64 133,54

4642 / 7573 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
IMBOCCO SEZ. B *4,00*2,200*0,200 4,00 2,200 0,200 1,76
SBOCCO SEZ. A *4,00*4,000*0,200 4,00 4,000 0,200 3,20

SOMMANO... mc 4,96 55,64 275,97

4643 / 7585 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
IMBOCCO SEZ. A *5,40*3,200*0,200 5,40 3,200 0,200 3,46
SBOCCO SEZ. B *5,40*3,200*0,200 5,40 3,200 0,200 3,46

SOMMANO... mc 6,92 55,64 385,03

4644 / 7596 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´333´097,63
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R I P O R T O 191´333´097,63

IMBOCCO SEZ. A *3,40*2,500*0,200 3,40 2,500 0,200 1,70
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO... mc 4,10 55,64 228,12

4645 / 7611 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04

SOMMANO... mc 2,04 55,64 113,51

4646 / 7625 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
IMBOCCO SEZ. B *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. A *3,70*4,000*0,200 3,70 4,000 0,200 2,96

SOMMANO... mc 5,00 55,64 278,20

4647 / 7640 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,500*0,200 4,00 3,500 0,200 2,80

SOMMANO... mc 4,84 55,64 269,30

4648 / 7655 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04

SOMMANO... mc 4,08 55,64 227,01

4649 / 7671 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,500*0,200 4,00 3,500 0,200 2,80

SOMMANO... mc 4,84 55,64 269,30

4650 / 7686 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,40*3,000*0,200 1,00 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,36+1,70)/2]*3,250*
0,200 2,00 2,03 3,250 0,200 2,64
1,00*[(5,55+2,00)/2]*2,700*0,200 1,00 3,78 2,700 0,200 2,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,72 191´334´483,07
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R I P O R T O 6,72 191´334´483,07

SOMMANO... mc 6,72 55,64 373,90

4651 / 7702 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,40*2,100*0,200 1,00 3,40 2,100 0,200 1,43
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,36+1,70)/2]*3,250*
0,200 2,00 2,03 3,250 0,200 2,64
1,00*[(5,55+2,00)/2]*2,700*0,200 1,00 3,78 2,700 0,200 2,04

SOMMANO... mc 6,11 55,64 339,96

4652 / 7715 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
IMBOCCO SEZ. A *3,40*2,200*0,200 3,40 2,200 0,200 1,50
SBOCCO SEZ. B *3,40*3,200*0,200 3,40 3,200 0,200 2,18

SOMMANO... mc 3,68 55,64 204,76

4653 / 7728 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *3,40*3,400*0,200 3,40 3,400 0,200 2,31

SOMMANO... mc 4,35 55,64 242,03

4654 / 7741 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *3,40*3,400*0,200 3,40 3,400 0,200 2,31

SOMMANO... mc 4,35 55,64 242,03

4655 / 7757 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,200 3,60 2,600 0,200 1,87
SBOCCO SEZ. B *4,40*3,600*0,200 4,40 3,600 0,200 3,17

SOMMANO... mc 5,04 55,64 280,43

4656 / 7773 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,500*0,200 4,00 3,500 0,200 2,80

SOMMANO... mc 4,84 55,64 269,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´336´435,48
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R I P O R T O 191´336´435,48

4657 / 7789 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
IMBOCCO SEZ. A *3,40*3,000*0,200 3,40 3,000 0,200 2,04
SBOCCO SEZ. B *4,00*3,500*0,200 4,00 3,500 0,200 2,80

SOMMANO... mc 4,84 55,64 269,30

4658 / 7801 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.
08/11/2010 CLASSE 15 MPA

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
IMBOCCO SEZ. A *6,00*4,900*0,200 6,00 4,900 0,200 5,88
SBOCCO SEZ. B *6,00*4,900*0,200 6,00 4,900 0,200 5,88

SOMMANO... mc 11,76 55,64 654,33

TO.04 - opere stutturali  (SbCat 91)

4659 / 7300 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *9,60*4,900*0,500 9,60 4,900 0,500 23,52
SBOCCO SEZ. B *9,60*5,900*0,500 9,60 5,900 0,500 28,32

SOMMANO... mc 51,84 80,58 4´177,27

4660 / 7301 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*9,20*4,250*0,500 2,00 9,20 4,250 0,500 39,10
2,00*3,50*4,250*0,500 2,00 3,50 4,250 0,500 14,88
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15  *1,00*12,15*
0,500 1,00 12,15 0,500 -6,08
CANALETTA *1,00*1,50*0,450*0,500 1,00 1,50 0,450 0,500 -0,34
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
FOSSO *1,00*[(7,20+3,00)/2]*1,400*0,500 1,00 5,10 1,400 0,500 -3,57
1,00*7,20*0,450*0,500 1,00 7,20 0,450 0,500 -1,62

Parziale... mc 42,12
SBOCCO SEZ. B *1,00*9,20*4,300*0,500 1,00 9,20 4,300 0,500 19,78
1,00*9,20*2,800*0,500 1,00 9,20 2,800 0,500 12,88
2,00*4,50*2,800*0,500 2,00 4,50 2,800 0,500 12,60
2,00*2,20*[(1,50/2)]*0,500 2,00 2,20 0,750 0,500 1,65
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15  *1,00*12,15*
0,500 1,00 12,15 0,500 -6,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,95 191´341´536,38
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R I P O R T O 82,95 191´341´536,38

CANALETTA *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
1,00*1,50*0,200*0,500 1,00 1,50 0,200 0,500 -0,15
FOSSO *1,00*7,20*0,900*0,500 1,00 7,20 0,900 0,500 -3,24
1,00*[(7,20+3,00)/2]*1,400*0,500 1,00 5,10 1,400 0,500 -3,57

Parziale... mc 33,62

Sommano positivi... mc 100,89
Sommano negativi... mc -25,15

SOMMANO... mc 75,74 80,73 6´114,49

4661 / 7302 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
IMBOCCO SEZ. A *2,00*9,20*4,750 2,00 9,20 4,750 87,40
2,00*4,50*4,750 2,00 4,50 4,750 42,75
2,00*8,20*4,250 2,00 8,20 4,250 69,70
2,00*3,50*4,250 2,00 3,50 4,250 29,75
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15  *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15
CANALETTA *1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
FOSSO *1,00*7,20*0,450 1,00 7,20 0,450 -3,24
1,00*[(7,20+3,00)/2]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14

SBOCCO SEZ. B *1,00*9,20*4,800 1,00 9,20 4,800 44,16
1,00*9,20*4,300 1,00 9,20 4,300 39,56
1,00*9,20*3,300 1,00 9,20 3,300 30,36
1,00*9,20*2,800 1,00 9,20 2,800 25,76
2,00*5,50*3,300 2,00 5,50 3,300 36,30
2,00*4,50*2,800 2,00 4,50 2,800 25,20
4,00*2,70*[(1,5/2)] 4,00 2,70 0,750 8,10
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15  *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15
CANALETTA *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
FOSSO *1,00*[(7,20+3,00)/2]*1,400 1,00 5,10 1,400 -7,14
1,00*7,20*0,900 1,00 7,20 0,900 -6,48

Sommano positivi... mq 439,04
Sommano negativi... mq -49,90

SOMMANO... mq 389,14 19,38 7´541,53

4662 / 7303 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *23,520*125,000 23,520 125,000 2´940,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *28,320*95,000 28,320 95,000 2´690,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *42,120*155,000 42,120 155,000 6´528,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *33,620*170,000 33,620 170,000 5´715,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´874,40 191´355´192,40
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R I P O R T O 17´874,40 191´355´192,40

SOMMANO... kg 17´874,40 0,83 14´835,75

4663 / 7304 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ARMCO DN 5.05*3.10 *16,95*985,000 16,95 985,000 16´695,75

SOMMANO... kg 16´695,75 1,85 30´887,14

4664 / 7308 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*9,40*3,700*72,000 1,00 9,40 3,700 72,000 2´504,16

SOMMANO... kg 2´504,16 4,51 11´293,76

4665 / 7309 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 1+980.35
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*9,40*5,400 2,00 9,40 5,400 101,52
2,00*3,70*5,400 2,00 3,70 5,400 39,96
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,25*15,000 4,25 15,000 63,75

SOMMANO... kg 205,23 1,21 248,33

4666 / 7315 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *[(12,00+9,30)/2]*7,000*0,500 10,65 7,000 0,500 37,28
SBOCCO SEZ. C *[(12,00+9,30)/2]*7,000*0,500 10,65 7,000 0,500 37,28

SOMMANO... mc 74,56 80,58 6´008,04

4667 / 7316 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´418´465,42
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R I P O R T O 191´418´465,42

IMBOCCO SEZ. B *1,00*12,00*2,750*0,500 1,00 12,00 2,750 0,500 16,50
2,00*6,13*2,750*0,500 2,00 6,13 2,750 0,500 16,86
1,00*9,30*3,050*0,500 1,00 9,30 3,050 0,500 14,18
1,00*0,80*0,500*3,050 1,00 0,80 0,500 3,050 1,22
1,00*[(0,80+0,20)/2]*1,000*3,050 1,00 0,50 1,000 3,050 1,53
A DETRARRE
ARMCO - mq 2*6.20 *2,00*6,20*0,500 2,00 6,20 0,500 -6,20
CANALETTA *1,00*1,50*0,270*0,500 1,00 1,50 0,270 0,500 -0,20
1,00*[(1,50+,50)/2]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
FOSSO *1,00*11,00*0,200*0,500 1,00 11,00 0,200 0,500 -1,10
1,00*[(11,00+5,00)/2]*2,000*0,500 1,00 8,00 2,000 0,500 -8,00

Parziale... mc 34,54
SBOCCO SEZ. C *1,00*12,00*2,000*0,500 1,00 12,00 2,000 0,500 12,00
2,00*6,13*2,000*0,500 2,00 6,13 2,000 0,500 12,26
2,00*2,00*[(1,35/2)]*0,500 2,00 2,00 0,675 0,500 1,35
1,00*9,00*3,350*0,500 1,00 9,00 3,350 0,500 15,08
1,00*0,80*0,500*3,350 1,00 0,80 0,500 3,350 1,34
1,00*[(0,80+0,20)/2]*1,000*3,350 1,00 0,50 1,000 3,350 1,68
A DETRARRE
ARMCO - mq 2*6.20 *2,00*6,20*0,500 2,00 6,20 0,500 -6,20
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300*
0,500 2,00 0,60 0,300 0,500 -0,18
1,00*0,90*0,300*0,500 1,00 0,90 0,300 0,500 -0,14
FOSSO *1,00*[(11,00+5,00)/2]*2,000*0,500 1,00 8,00 2,000 0,500 -8,00

Parziale... mc 29,19

Sommano positivi... mc 94,00
Sommano negativi... mc -30,27

SOMMANO... mc 63,73 80,73 5´144,92

4668 / 7317 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
IMBOCCO SEZ. B *1,00*12,00*3,250 1,00 12,00 3,250 39,00
1,00*11,00*2,750 1,00 11,00 2,750 30,25
1,00*9,30*3,550 1,00 9,30 3,550 33,02
1,00*8,30*3,050 1,00 8,30 3,050 25,32
2,00*7,13*3,250 2,00 7,13 3,250 46,35
2,00*6,13*2,750 2,00 6,13 2,750 33,72
2,00*0,50*3,050 2,00 0,50 3,050 3,05
2,00*1,00*3,050 2,00 1,00 3,050 6,10
1,00*0,20*3,050 1,00 0,20 3,050 0,61
A DETRARRE
ARMCO - mq 2*6.20 *2,00*6,20 2,00 6,20 -12,40
CANALETTA *2,00*0,90*0,300 2,00 0,90 0,300 -0,54
2,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
FOSSO *1,00*[(11,00+5,00)/2]*2,000 1,00 8,00 2,000 -16,00

SBOCCO SEZ. C *1,00*12,00*2,500 1,00 12,00 2,500 30,00
1,00*11,00*2,000 1,00 11,00 2,000 22,00
1,00*9,30*3,850 1,00 9,30 3,850 35,81
1,00*8,30*3,350 1,00 8,30 3,350 27,81
2,00*7,13*2,500 2,00 7,13 2,500 35,65
2,00*6,13*2,000 2,00 6,13 2,000 24,52
4,00*2,00*[(1,35/2)] 4,00 2,00 0,675 5,40
2,00*1,00*3,350 2,00 1,00 3,350 6,70
1,00*0,20*3,350 1,00 0,20 3,350 0,67
2,00*0,50*3,350 2,00 0,50 3,350 3,35
A DETRARRE
ARMCO - mq 2*6.20 *2,00*6,20 2,00 6,20 -12,40
CANALETTA *2,00*0,90*0,300 2,00 0,90 0,300 -0,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367,09 191´423´610,34
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R I P O R T O 367,09 191´423´610,34

1,00*[(0,90+0,30)*0,50]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*[(11,00+5,00)/2]*2,000 1,00 8,00 2,000 -16,00

Sommano positivi... mq 409,33
Sommano negativi... mq -58,42

SOMMANO... mq 350,91 19,38 6´800,64

4669 / 7318 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *37,280*75,000 37,280 75,000 2´796,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. C *37,280*75,000 37,280 75,000 2´796,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *34,540*95,000 34,540 95,000 3´281,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. C *29,190*95,000 29,190 95,000 2´773,05

SOMMANO... kg 11´646,35 0,83 9´666,47

4670 / 7319 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 3+095.48
ARMCO  *2,00*11,60*489,000 2,00 11,60 489,000 11´344,80

SOMMANO... kg 11´344,80 1,85 20´987,88

4671 / 7328 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 9,36 80,58 754,23

4672 / 7329 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´461´819,56
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R I P O R T O 191´461´819,56

IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*2,700*0,300 2,00 3,60 2,700 0,300 5,83
2,00*2,00*2,700*0,300 2,00 2,00 2,700 0,300 3,24
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*0,150*0,300 1,00 2,70 0,150 0,300 -0,12
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
CANALETTA *2,00*1,50*0,360*0,300 2,00 1,50 0,360 0,300 -0,32
2,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30

Parziale... mc 7,48
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,000*0,300 2,00 3,60 2,000 0,300 4,32
2,00*2,00*2,000*0,300 2,00 2,00 2,000 0,300 2,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*1,400*0,300 1,00 2,70 1,400 0,300 -1,13

Parziale... mc 4,74

Sommano positivi... mc 15,79
Sommano negativi... mc -3,57

SOMMANO... mc 12,22 80,73 986,52

4673 / 7330 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*3,200 2,00 3,60 3,200 23,04
2,00*2,60*3,200 2,00 2,60 3,200 16,64
2,00*3,00*2,700 2,00 3,00 2,700 16,20
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
CANALETTA *2,00*1,50*0,360 2,00 1,50 0,360 -1,08
2,00*[(1,50+0,50)*0,50]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,500 2,00 3,60 2,500 18,00
2,00*2,60*2,500 2,00 2,60 2,500 13,00
2,00*3,00*2,000 2,00 3,00 2,000 12,00
2,00*2,00*2,000 2,00 2,00 2,000 8,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*1,400 1,00 2,70 1,400 -3,78

Sommano positivi... mq 117,68
Sommano negativi... mq -11,97

SOMMANO... mq 105,71 19,38 2´048,66

4674 / 7331 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*95,000 4,680 95,000 444,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 444,60 191´464´854,74
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R I P O R T O 444,60 191´464´854,74

SBOCCO SEZ. B *4,680*95,000 4,680 95,000 444,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *7,480*65,000 7,480 65,000 486,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,740*65,000 4,740 65,000 308,10

SOMMANO... kg 1´683,50 0,83 1´397,31

4675 / 7332 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ARMCO DN 1500 *17,20*201,000 17,20 201,000 3´457,20

SOMMANO... kg 3´457,20 1,85 6´395,82

4676 / 7336 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*2,600*72,000 1,00 3,60 2,600 72,000 673,92
SOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,600*72,000 1,00 3,60 2,600 72,000 673,92

SOMMANO... kg 1´347,84 4,51 6´078,76

4677 / 7337 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 3+265.45
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*5,400 2,00 3,60 5,400 38,88
2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60 2,00 3,60 7,20
2,00*2,60 2,00 2,60 5,20
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,70*15,000 2,70 15,000 40,50
SBOCCO SEZ. B *2,00*15,000 2,00 15,000 30,00

SOMMANO... kg 149,86 1,21 181,33

4678 / 7343 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*3,700*0,500 3,60 3,700 0,500 6,66

SOMMANO... mc 10,56 80,58 850,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´479´758,88
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R I P O R T O 191´479´758,88

4679 / 7344 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*3,050*0,300 2,00 2,60 3,050 0,300 4,76
2,00*2,00*3,050*0,300 2,00 2,00 3,050 0,300 3,66
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*0,90*0,550*0,300 1,00 0,90 0,550 0,300 -0,15
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
TUBO PEAD DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50*0,300 1,00 0,50 0,300 -0,15

Parziale... mc 7,54
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,850*0,300 1,00 3,60 2,850 0,300 3,08
1,00*3,60*0,900*0,300 1,00 3,60 0,900 0,300 0,97
2,00*[(2,85+0,90)/2]*3,100*0,300 2,00 1,88 3,100 0,300 3,50
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,300*0,300 1,00 2,70 0,300 0,300 -0,24

Parziale... mc 6,46

Sommano positivi... mc 15,97
Sommano negativi... mc -1,97

SOMMANO... mc 14,00 80,73 1´130,22

4680 / 7345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,550 2,00 3,00 3,550 21,30
2,00*2,60*3,550 2,00 2,60 3,550 18,46
2,00*2,40*3,050 2,00 2,40 3,050 14,64
2,00*2,00*3,050 2,00 2,00 3,050 12,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)2]*0,300 1,00 2,40 0,300 -0,72
1,00*0,90*0,550 1,00 0,90 0,550 -0,50
TUBO IN PEAD DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50 1,00 0,50 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,550 1,00 3,60 3,550 12,78
1,00*3,00*2,850 1,00 3,00 2,850 8,55
1,00*3,60*1,400 1,00 3,60 1,400 5,04
1,00*3,00*0,900 1,00 3,00 0,900 2,70
2,00*[(3,55+1,45)/2]*3,700 2,00 2,50 3,700 18,50
2,00*[(2,85+0,90)/2]*3,100 2,00 1,88 3,100 11,66
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81

Sommano positivi... mq 125,83
Sommano negativi... mq -7,15

SOMMANO... mq 118,68 19,38 2´300,02

4681 / 7346 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´483´189,12
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R I P O R T O 191´483´189,12

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*75,000 3,900 75,000 292,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,660*65,000 6,660 65,000 432,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *7,540*65,000 7,540 65,000 490,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,460*45,000 6,460 45,000 290,70

SOMMANO... kg 1´506,20 0,83 1´250,15

4682 / 7347 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ARMCO DN 1500 *14,00*201,000 14,00 201,000 2´814,00

SOMMANO... kg 2´814,00 1,85 5´205,90

4683 / 7351 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,20*2,200*72,000 1,00 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

4684 / 7352 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+259.10
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,05*15,000 3,05 15,000 45,75

SOMMANO... kg 104,07 1,21 125,92

4685 / 7358 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´492´057,12
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FONDAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*[(17,40+11,55)*,50]*
7,000*0,500 1,00 14,48 7,000 0,500 50,68

Parziale... mc 50,68
POZZETTO SEZ. B *1,00*[(17,40+11,55)*0,50]*
7,000*0,500 1,00 14,48 7,000 0,500 50,68

Parziale... mc 50,68

SOMMANO... mc 101,36 80,58 8´167,59

4686 / 7359 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
ELEVAZIONE
POZZETTO SEZ. A *1,00*17,40*2,750*0,500 1,00 17,40 2,750 0,500 23,93
1,00*11,55*4,150*0,500 1,00 11,55 4,150 0,500 23,97
2,00*6,60*2,750*0,500 2,00 6,60 2,750 0,500 18,15
2,00*2,07*[(1,4/2)]*0,500 2,00 2,07 0,700 0,500 1,45
1,00*[(0,80+0,20)*0,50]*1,000*3,950 1,00 0,50 1,000 3,950 1,98
1,00*0,80*0,500*3,950 1,00 0,80 0,500 3,950 1,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 10.40 mq *2,00*10,40*0,500 2,00 10,40 0,500 -10,40
FOSSO *1,00*14,00*0,200*0,500 1,00 14,00 0,200 0,500 -1,40
1,00*[(14,00+8,00)*0,50]*2,000*0,500 1,00 11,00 2,000 0,500 -11,00

Parziale... mc 48,26
POZZETTO SEZ. B *1,00*17,40*2,500*0,500 1,00 17,40 2,500 0,500 21,75
1,00*11,55*4,300*0,500 1,00 11,55 4,300 0,500 24,83
2,00*6,60*2,500*0,500 2,00 6,60 2,500 0,500 16,50
2,00*2,70*[(1,80/2)]*0,500 2,00 2,70 0,900 0,500 2,43
1,00*[(0,80+0,20)*0,50]*1,000*3,950 1,00 0,50 1,000 3,950 1,98
1,00*0,80*0,500*3,950 1,00 0,80 0,500 3,950 1,58
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 10.40 mq *2,00*10,40*0,500 2,00 10,40 0,500 -10,40
FOSSO *1,00*14,00*0,500*0,500 1,00 14,00 0,500 0,500 -3,50
1,00*[(14,00+8,00)*0,50]*2,000*0,500 1,00 11,00 2,000 0,500 -11,00

Parziale... mc 44,17

Sommano positivi... mc 140,13
Sommano negativi... mc -47,70

SOMMANO... mc 92,43 80,73 7´461,87

4687 / 7360 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
POZZETTO SEZ. A *1,00*17,40*3,250 1,00 17,40 3,250 56,55
1,00*16,40*2,750 1,00 16,40 2,750 45,10
1,00*11,55*4,650 1,00 11,55 4,650 53,71
1,00*10,55*4,150 1,00 10,55 4,150 43,78
2,00*7,60*3,250 2,00 7,60 3,250 49,40
4,00*2,07*[(1,40/2)] 4,00 2,07 0,700 5,80
2,00*6,60*2,750 2,00 6,60 2,750 36,30
2,00*0,50*4,150 2,00 0,50 4,150 4,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294,79 191´507´686,58
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R I P O R T O 294,79 191´507´686,58

2,00*1,00*4,150 2,00 1,00 4,150 8,30
1,00*0,20*4,150 1,00 0,20 4,150 0,83
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 10.40 mq *2,00*10,40 2,00 10,40 -20,80
FOSSO *1,00*14,00*0,200 1,00 14,00 0,200 -2,80
1,00*[(14,00+8,00)*0,50]*2,000 1,00 11,00 2,000 -22,00
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18

POZZETTO SEZ. B *1,00*17,40*3,000 1,00 17,40 3,000 52,20
1,00*16,40*2,500 1,00 16,40 2,500 41,00
1,00*11,55*4,800 1,00 11,55 4,800 55,44
1,00*11,55*4,300 1,00 11,55 4,300 49,67
2,00*7,60*3,000 2,00 7,60 3,000 45,60
2,00*6,60*2,500 2,00 6,60 2,500 33,00
4,00*2,70*[(1,80/2)] 4,00 2,70 0,900 9,72
2,00*0,50*4,150 2,00 0,50 4,150 4,15
2,00*1,00*4,150 2,00 1,00 4,150 8,30
1,00*0,20*4,150 1,00 0,20 4,150 0,83
A DETRARRE
TUBO ARMCO - 10.40 mq *2,00*10,40 2,00 10,40 -20,80
FOSSO *1,00*14,00*0,200 1,00 14,00 0,200 -2,80
1,00*[(14,00+8,00)*0,50]*2,000 1,00 11,00 2,000 -22,00
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36

Sommano positivi... mq 603,83
Sommano negativi... mq -93,08

SOMMANO... mq 510,75 19,38 9´898,34

4688 / 7361 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. A *50,680*70,000 50,680 70,000 3´547,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
POZZETTO SEZ. B *50,680*70,000 50,680 70,000 3´547,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. A *48,260*155,000 48,260 155,000 7´480,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
POZZETTO SEZ. B *44,170*155,000 44,170 155,000 6´846,35

SOMMANO... kg 21´421,85 0,83 17´780,14

4689 / 7362 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 4.75*2.85 PR 0+390.87
Tubo armco 4.75*2.85 *2,00*33,00*706,000 2,00 33,00 706,000 46´596,00

SOMMANO... kg 46´596,00 1,85 86´202,60

4690 / 7372 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´621´567,66
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R I P O R T O 191´621´567,66

08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*4,100*0,500 3,60 4,100 0,500 7,38

SOMMANO... mc 11,28 80,58 908,94

4691 / 7373 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,500*0,300 2,00 3,00 4,500 0,300 8,10
2,00*2,00*4,500*0,300 2,00 2,00 4,500 0,300 5,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*0,90*0,500*0,300 1,00 0,90 0,500 0,300 -0,14
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 12,78
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,200*0,300 1,00 3,60 3,200 0,300 3,46
1,00*3,60*0,900*0,300 1,00 3,60 0,900 0,300 0,97
2,00*3,50*0,900*0,300 2,00 3,50 0,900 0,300 1,89
2,00*3,00*[(2,30/2)]*0,300 2,00 3,00 1,150 0,300 2,07
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,300*0,300 1,00 2,70 0,300 0,300 -0,24

Parziale... mc 7,30

Sommano positivi... mc 21,89
Sommano negativi... mc -1,81

SOMMANO... mc 20,08 80,73 1´621,06

4692 / 7374 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,000 2,00 3,00 5,000 30,00
2,00*2,60*5,000 2,00 2,60 5,000 26,00
2,00*2,40*4,500 2,00 2,40 4,500 21,60
2,00*2,00*4,500 2,00 2,00 4,500 18,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*[(0,90+0,30)2]*0,300 2,00 2,40 0,300 -1,44
2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*3,700 1,00 3,60 3,700 13,32
1,00*3,60*1,400 1,00 3,60 1,400 5,04
1,00*3,00*0,900 1,00 3,00 0,900 2,70
1,00*3,00*3,200 1,00 3,00 3,200 9,60
2,00*4,10*1,400 2,00 4,10 1,400 11,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133,63 191´624´097,66
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R I P O R T O 133,63 191´624´097,66

2,00*3,50*0,900 2,00 3,50 0,900 6,30
4,00*3,00*[(2,30/2)] 4,00 3,00 1,150 13,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,300 1,00 2,70 0,300 -0,81

Sommano positivi... mq 157,84
Sommano negativi... mq -7,77

SOMMANO... mq 150,07 19,38 2´908,36

4693 / 7375 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,380*40,000 7,380 40,000 295,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *12,780*70,000 12,780 70,000 894,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *7,300*70,000 7,300 70,000 511,00

SOMMANO... kg 2´071,30 0,83 1´719,18

4694 / 7376 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ARMCO DN 1500 *14,70*201,000 14,70 201,000 2´954,70

SOMMANO... kg 2´954,70 1,85 5´466,20

4695 / 7380 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,20*2,200*72,000 1,00 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

4696 / 7381 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+680.84
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58,32 191´636´477,43
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R I P O R T O 58,32 191´636´477,43

IMBOCCO SEZ. A *4,50*15,000 4,50 15,000 67,50

SOMMANO... kg 125,82 1,21 152,24

4697 / 7385 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(3,90+5,05)/2]*2,800*
0,500 2,00 4,48 2,800 0,500 12,54
1,00*[(9,10+6,75)/2]*2,800*0,500 1,00 7,93 2,800 0,500 11,10

Parziale... mc 23,64
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,48*2,800*0,500 2,00 4,48 2,800 0,500 12,54
7,93*2,800*0,500 7,93 2,800 0,500 11,10

Parziale... mc 23,64

SOMMANO... mc 47,28 80,58 3´809,82

4698 / 7386 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*[(3,90+2,45)/2]*4,000*
0,500 2,00 3,18 4,000 0,500 12,72
1,00*7,00*4,450*0,500 1,00 7,00 4,450 0,500 15,58
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15*
0,500 1,00 12,15 0,500 -6,08

Parziale... mc 22,22
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(4,45+3,10)/2]*4,000*
0,500 2,00 3,78 4,000 0,500 15,12
1,00*7,00*4,450*0,500 1,00 7,00 4,450 0,500 15,58
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15*
0,500 1,00 12,15 0,500 -6,08

Parziale... mc 24,62

Sommano positivi... mc 59,00
Sommano negativi... mc -12,16

SOMMANO... mc 46,84 80,73 3´781,39

4699 / 7387 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
IMBOCCO SEZ. A *2,00*7,00*4,450 2,00 7,00 4,450 62,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,30 191´644´220,88
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R I P O R T O 62,30 191´644´220,88

4,00*[(3,90+2,45)/2]*4,000 4,00 3,18 4,000 50,88
SPONDE *2,00*5,05*0,500 2,00 5,05 0,500 5,05
2,00*3,90*0,500 2,00 3,90 0,500 3,90
1,00*9,10*0,500 1,00 9,10 0,500 4,55
1,00*6,75*0,500 1,00 6,75 0,500 3,38
TESTATE *4,00*2,80*0,500 4,00 2,80 0,500 5,60

A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15

SBOCCO SEZ. B *2,00*7,00*4,450 2,00 7,00 4,450 62,30
4,00*[(4,45+3,10)/2]*4,000 4,00 3,78 4,000 60,48
SPONDE *2,00*5,05*0,500 2,00 5,05 0,500 5,05
2,00*3,90*0,500 2,00 3,90 0,500 3,90
1,00*9,10*0,500 1,00 9,10 0,500 4,55
1,00*6,75*0,500 1,00 6,75 0,500 3,38
TESTATE *4,00*2,80*0,500 4,00 2,80 0,500 5,60

A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15

Sommano positivi... mq 280,92
Sommano negativi... mq -24,30

SOMMANO... mq 256,62 19,38 4´973,30

4700 / 7388 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *23,640*70,000 23,640 70,000 1´654,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *23,640*120,000 23,640 120,000 2´836,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *22,220*90,000 22,220 90,000 1´999,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *24,620*135,000 24,620 135,000 3´323,70

SOMMANO... kg 9´815,10 0,83 8´146,53

4701 / 7389 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+853.11
ARMCO DN 5.05*3.10 *16,75*985,000 16,75 985,000 16´498,75

SOMMANO... kg 16´498,75 1,85 30´522,69

4702 / 7396 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´687´863,40
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R I P O R T O 191´687´863,40

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*4,900*0,500 3,00 4,900 0,500 7,35
SBOCCO SEZ. B *3,00*4,500*0,500 3,00 4,500 0,500 6,75

SOMMANO... mc 14,10 80,58 1´136,18

4703 / 7397 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*0,700*0,300 1,00 3,00 0,700 0,300 0,63
2,00*4,30*0,700*0,300 2,00 4,30 0,700 0,300 1,81
1,00*3,00*2,400*0,300 1,00 3,00 2,400 0,300 2,16
2,00*2,60*[(1,70/2)]*0,300 2,00 2,60 0,850 0,300 1,33
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
CANALETTA *1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 5,06
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,200*0,300 1,00 3,00 2,200 0,300 1,98
1,00*3,00*0,700*0,300 1,00 3,00 0,700 0,300 0,63
2,00*3,90*0,700*0,300 2,00 3,90 0,700 0,300 1,64
2,00*2,20*[(1,50/2)]*0,300 2,00 2,20 0,750 0,300 0,99
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 4,37

Sommano positivi... mc 11,17
Sommano negativi... mc -1,74

SOMMANO... mc 9,43 80,73 761,28

4704 / 7398 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,200 1,00 3,00 1,200 3,60
1,00*2,40*0,700 1,00 2,40 0,700 1,68
1,00*3,00*2,900 1,00 3,00 2,900 8,70
1,00*2,40*2,400 1,00 2,40 2,400 5,76
2,00*4,90*1,200 2,00 4,90 1,200 11,76
2,00*4,30*0,700 2,00 4,30 0,700 6,02
4,00*2,60*[(1,70/2)] 4,00 2,60 0,850 8,84
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,73 191´689´760,86
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R I P O R T O 43,73 191´689´760,86

1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*0,50 1,00 0,50 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,200 1,00 3,00 1,200 3,60
1,00*2,40*0,700 1,00 2,40 0,700 1,68
1,00*3,00*2,700 1,00 3,00 2,700 8,10
1,00*2,40*2,200 1,00 2,40 2,200 5,28
2,00*4,50*1,200 2,00 4,50 1,200 10,80
2,00*2,00*4,500 2,00 2,00 4,500 18,00
4,00*2,20*[(1,50/2)] 4,00 2,20 0,750 6,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

Sommano positivi... mq 100,42
Sommano negativi... mq -6,18

SOMMANO... mq 94,24 19,38 1´826,37

4705 / 7399 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *7,350*45,000 7,350 45,000 330,75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *6,750*50,000 6,750 50,000 337,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *5,060*90,000 5,060 90,000 455,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,370*95,000 4,370 95,000 415,15

SOMMANO... kg 1´538,80 0,83 1´277,20

4706 / 7400 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+047.12
ARMCO DN 1500 *15,75*201,000 15,75 201,000 3´165,75

SOMMANO... kg 3´165,75 1,85 5´856,64

4707 / 7409 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *5,60*2,800*0,500 5,60 2,800 0,500 7,84
SBOCCO SEZ. A *5,60*4,900*0,500 5,60 4,900 0,500 13,72

SOMMANO... mc 21,56 80,58 1´737,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´700´458,37
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R I P O R T O 191´700´458,37

4708 / 7410 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*5,60*4,400*0,400 2,00 5,60 4,400 0,400 19,71
2,00*2,00*4,400*0,400 2,00 2,00 4,400 0,400 7,04
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO *1,00*1,50*0,300*0,400 1,00 1,50 0,300 0,400 -0,18
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,300*0,400 1,00 1,00 0,300 0,400 -0,12
CANALETTA *1,00*0,90*0,300*0,400 1,00 0,90 0,300 0,400 -0,11
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07

Parziale... mc 25,02
SBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,200*0,400 1,00 5,60 1,200 0,400 2,69
1,00*5,60*2,500*0,400 1,00 5,60 2,500 0,400 5,60
2,00*4,10*1,200*0,400 2,00 4,10 1,200 0,400 3,94
2,00*1,95*[(1,50/2)]*0,400 2,00 1,95 0,750 0,400 1,17
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,400 2,00 0,60 0,300 0,400 -0,14
1,00*0,90*0,200*0,400 1,00 0,90 0,200 0,400 -0,07

Parziale... mc 11,94

Sommano positivi... mc 40,15
Sommano negativi... mc -3,19

SOMMANO... mc 36,96 80,73 2´983,78

4709 / 7411 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
IMBOCCO SEZ. B *2,00*5,60*4,900 2,00 5,60 4,900 54,88
2,00*2,80*4,900 2,00 2,80 4,900 27,44
2,00*4,80*4,400 2,00 4,80 4,400 42,24
2,00*2,00*4,400 2,00 2,00 4,400 17,60
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
SBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,700 1,00 5,60 1,700 9,52
1,00*4,80*1,200 1,00 4,80 1,200 5,76
1,00*5,60*3,000 1,00 5,60 3,000 16,80
1,00*4,80*2,500 1,00 4,80 2,500 12,00
2,00*4,90*1,700 2,00 4,90 1,700 16,66
2,00*4,10*1,200 2,00 4,10 1,200 9,84
4,00*1,95*[(1,30/2)] 4,00 1,95 0,650 5,07
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*2,000 1,00 0,90 2,000 -1,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208,19 191´703´442,15
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R I P O R T O 208,19 191´703´442,15

Sommano positivi... mq 217,81
Sommano negativi... mq -9,62

SOMMANO... mq 208,19 19,38 4´034,72

4710 / 7412 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *7,840*75,000 7,840 75,000 588,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *13,720*80,000 13,720 80,000 1´097,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *25,020*55,000 25,020 55,000 1´376,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *11,940*55,000 11,940 55,000 656,70

SOMMANO... kg 3´718,40 0,83 3´086,27

4711 / 7413 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ARMCO  *29,80*235,000 29,80 235,000 7´003,00

SOMMANO... kg 7´003,00 1,85 12´955,55

4712 / 7419 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. B *2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
2,00*5,00*5,400 2,00 5,00 5,400 54,00
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. B *4,40*15,000 4,40 15,000 66,00

SOMMANO... kg 143,76 1,21 173,95

4713 / 7420 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+315.41

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *5,00*2,200*72,000 5,00 2,200 72,000 792,00

SOMMANO... kg 792,00 4,51 3´571,92

4714 / 7423 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´727´264,56
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NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *5,60*4,000*0,500 5,60 4,000 0,500 11,20
SBOCCO SEZ. B *5,60*4,000*0,500 5,60 4,000 0,500 11,20

SOMMANO... mc 22,40 80,58 1´804,99

4715 / 7424 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,400*0,400 1,00 5,60 1,400 0,400 3,14
1,00*5,60*2,500*0,400 1,00 5,60 2,500 0,400 5,60
2,00*[(1,40+2,50)/2]*3,200*0,400 2,00 1,95 3,200 0,400 4,99
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO *1,00*1,50*0,200*0,400 1,00 1,50 0,200 0,400 -0,12
1,00*[(1,50+0,50)/2]*1,000*0,400 1,00 1,00 1,000 0,400 -0,40

Parziale... mc 11,96
SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*1,200*0,400 1,00 5,60 1,200 0,400 2,69
1,00*5,60*2,850*0,400 1,00 5,60 2,850 0,400 6,38
2,00*[(1,20+2,85)/2]*3,200*0,400 2,00 2,03 3,200 0,400 5,20
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO *2,00*[(1,50+0,50)/2]*1,000*0,400 2,00 1,00 1,000 0,400 -0,80
1,00*1,50*0,200*0,400 1,00 1,50 0,200 0,400 -0,12

Parziale... mc 12,10

Sommano positivi... mc 28,00
Sommano negativi... mc -3,94

SOMMANO... mc 24,06 80,73 1´942,36

4716 / 7425 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
IMBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,900 1,00 5,60 1,900 10,64
1,00*4,80*1,400 1,00 4,80 1,400 6,72
1,00*5,60*3,000 1,00 5,60 3,000 16,80
1,00*4,80*2,500 1,00 4,80 2,500 12,00
2,00*[(1,90+3,00)/2]*4,000 2,00 2,45 4,000 19,60
2,00*[(1,40+2,50)/2]*3,200 2,00 1,95 3,200 12,48
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*1,000 1,00 1,00 1,000 -1,00
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,82 191´731´011,91
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R I P O R T O 73,82 191´731´011,91

SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*1,700 1,00 5,60 1,700 9,52
1,00*4,80*1,200 1,00 4,80 1,200 5,76
1,00*5,60*3,000 1,00 5,60 3,000 16,80
1,00*4,80*2,500 1,00 4,80 2,500 12,00
2,00*[(1,90+3,00)/2]*4,000 2,00 2,45 4,000 19,60
2,00*[(1,40+2,50)/2]*3,200 2,00 1,95 3,200 12,48
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*1,000 1,00 1,00 1,000 -1,00
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30

Sommano positivi... mq 154,40
Sommano negativi... mq -8,84

SOMMANO... mq 145,56 19,38 2´820,95

4717 / 7426 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *11,200*40,000 11,200 40,000 448,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *11,200*40,000 11,200 40,000 448,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *11,960*75,000 11,960 75,000 897,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *12,100*75,000 12,100 75,000 907,50

SOMMANO... kg 2´700,50 0,83 2´241,42

4718 / 7427 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+031.42
ARMCO  *34,20*235,000 34,20 235,000 8´037,00

SOMMANO... kg 8´037,00 1,85 14´868,45

4719 / 7435 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,50*3,000*0,500 6,50 3,000 0,500 9,75
SBOCCO SEZ. B *6,50*4,300*0,500 6,50 4,300 0,500 13,98

SOMMANO... mc 23,73 80,58 1´912,16

4720 / 7436 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´752´854,89
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12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle
vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*4,000*0,500 2,00 6,50 4,000 0,500 26,00
2,00*2,00*4,000*0,500 2,00 2,00 4,000 0,500 8,00
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00
1,00*5,50*0,100*0,500 1,00 5,50 0,100 0,500 -0,28
TUBO DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50*0,500 1,00 0,50 0,500 -0,25

Parziale... mc 28,37
SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*2,300*0,500 1,00 5,60 2,300 0,500 6,44
1,00*5,60*3,100*0,500 1,00 5,60 3,100 0,500 8,68
2,00*[(3,10+2,30)/2]*3,300*0,500 2,00 2,70 3,300 0,500 8,91
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00
1,00*5,50*1,300*0,500 1,00 5,50 1,300 0,500 -3,58

Parziale... mc 15,35

Sommano positivi... mc 58,03
Sommano negativi... mc -14,31

SOMMANO... mc 43,72 80,73 3´529,52

4721 / 7437 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*4,500 2,00 6,50 4,500 58,50
2,00*3,00*4,500 2,00 3,00 4,500 27,00
2,00*5,50*4,000 2,00 5,50 4,000 44,00
2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
1,00*5,50*0,100 1,00 5,50 0,100 -0,55
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*2,800 1,00 6,50 2,800 18,20
1,00*6,50*3,600 1,00 6,50 3,600 23,40
1,00*5,50*3,100 1,00 5,50 3,100 17,05
1,00*5,50*2,300 1,00 5,50 2,300 12,65
2,00*[(3,60+2,80)/2]*4,300 2,00 3,20 4,300 27,52
2,00*[(3,10+2,30)/2]*3,300 2,00 2,70 3,300 17,82
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.55 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
1,00*5,50*1,300 1,00 5,50 1,300 -7,15

Sommano positivi... mq 262,14
Sommano negativi... mq -28,10

SOMMANO... mq 234,04 19,38 4´535,70

4722 / 7438 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´760´920,11
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R I P O R T O 191´760´920,11

08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *9,750*90,000 9,750 90,000 877,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *13,980*65,000 13,980 65,000 908,70
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *28,370*95,000 28,370 95,000 2´695,15
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *15,350*85,000 15,350 85,000 1´304,75

SOMMANO... kg 5´786,10 0,83 4´802,46

4723 / 7439 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ARMCO  *14,30*489,000 14,30 489,000 6´992,70

SOMMANO... kg 6´992,70 1,85 12´936,50

4724 / 7444 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *5,70*2,200*72,000 5,70 2,200 72,000 902,88

SOMMANO... kg 902,88 4,51 4´071,99

4725 / 7445 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 3.55*2.25  alla prog. 1+675.77
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*5,70*5,400 2,00 5,70 5,400 61,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,00*15,000 4,00 15,000 60,00

SOMMANO... kg 145,32 1,21 175,84

4726 / 7448 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
FONDAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´782´906,90
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R I P O R T O 191´782´906,90

IMBOCCO SEZ. B *3,00*3,000*0,500 3,00 3,000 0,500 4,50
SBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 8,40 80,58 676,87

4727 / 7449 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,100*0,300 2,00 3,00 3,100 0,300 5,58
2,00*2,00*3,100*0,300 2,00 2,00 3,100 0,300 3,72
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
CANALETTA *1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 8,43
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
1,00*3,00*2,550*0,300 1,00 3,00 2,550 0,300 2,30
2,00*[(2,55+0,80)/2]*2,400*0,300 2,00 1,68 2,400 0,300 2,42
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*1,50*0,300*0,300 1,00 1,50 0,300 0,300 -0,14
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Parziale... mc 4,62

Sommano positivi... mc 14,74
Sommano negativi... mc -1,69

SOMMANO... mc 13,05 80,73 1´053,53

4728 / 7450 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,600 2,00 3,00 3,600 21,60
2,00*2,60*3,600 2,00 2,60 3,600 18,72
2,00*2,40*3,100 2,00 2,40 3,100 14,88
2,00*2,00*3,100 2,00 2,00 3,100 12,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,300 1,00 3,00 1,300 3,90
1,00*2,40*0,800 1,00 2,40 0,800 1,92
1,00*3,00*3,050 1,00 3,00 3,050 9,15
1,00*2,40*2,550 1,00 2,40 2,550 6,12
2,00*[(1,30+3,05)/2]*3,000 2,00 2,18 3,000 13,08
2,00*[(2,55+0,80)/2]*2,400 2,00 1,68 2,400 8,06
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104,18 191´784´637,30
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R I P O R T O 104,18 191´784´637,30

Sommano positivi... mq 109,83
Sommano negativi... mq -5,65

SOMMANO... mq 104,18 19,38 2´019,01

4729 / 7451 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *4,500*70,000 4,500 70,000 315,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *3,900*60,000 3,900 60,000 234,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *8,430*65,000 8,430 65,000 547,95
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *4,620*70,000 4,620 70,000 323,40

SOMMANO... kg 1´420,35 0,83 1´178,89

4730 / 7452 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ARMCO DN 1500 *12,80*201,000 12,80 201,000 2´572,80

SOMMANO... kg 2´572,80 1,85 4´759,68

4731 / 7457 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4732 / 7458 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+520.96
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,10*15,000 3,10 15,000 46,50

SOMMANO... kg 98,34 1,21 118,99

4733 / 7462 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´794´571,27
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R I P O R T O 191´794´571,27

NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,50*2,500*0,500 6,50 2,500 0,500 8,13
SBOCCO SEZ. B *6,50*5,500*0,500 6,50 5,500 0,500 17,88

SOMMANO... mc 26,01 80,58 2´095,89

4734 / 7463 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*4,300*0,500 2,00 6,50 4,300 0,500 27,95
2,00*1,50*4,300*0,500 2,00 1,50 4,300 0,500 6,45
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*[(5,5+2,50)/2]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00

Parziale... mc 29,30
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*1,200*0,500 1,00 6,50 1,200 0,500 3,90
1,00*6,50*3,100*0,500 1,00 6,50 3,100 0,500 10,08
2,00*4,50*1,200*0,500 2,00 4,50 1,200 0,500 5,40
2,00*2,80*[(1,90/2)]*0,500 2,00 2,80 0,950 0,500 2,66
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,500 2,00 0,60 0,300 0,500 -0,18
1,00*0,90*0,200*0,500 1,00 0,90 0,200 0,500 -0,09
1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000*0,500 1,00 4,00 1,000 0,500 -2,00
1,00*5,50*0,200*0,500 1,00 5,50 0,200 0,500 -0,55

Parziale... mc 16,12

Sommano positivi... mc 56,44
Sommano negativi... mc -11,02

SOMMANO... mc 45,42 80,73 3´666,76

4735 / 7464 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,50*4,800 2,00 6,50 4,800 62,40
2,00*2,50*4,800 2,00 2,50 4,800 24,00
2,00*5,50*4,300 2,00 5,50 4,300 47,30
2,00*1,00*4,300 2,00 1,00 4,300 8,60
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,50*1,700 1,00 6,50 1,700 11,05
1,00*6,50*1,200 1,00 6,50 1,200 7,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,95 191´800´333,92



pag. 1233

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,95 191´800´333,92

1,00*6,50*3,600 1,00 6,50 3,600 23,40
1,00*6,50*3,100 1,00 6,50 3,100 20,15
2,00*5,50*1,700 2,00 5,50 1,700 18,70
2,00*4,50*1,200 2,00 4,50 1,200 10,80
4,00*2,80*[(1,90/2)] 4,00 2,80 0,950 10,64
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
CANALETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
FOSSO *1,00*[(5,50+2,50)/2]*1,000 1,00 4,00 1,000 -4,00
1,00*5,50*1,000 1,00 5,50 1,000 -5,50

Sommano positivi... mq 244,84
Sommano negativi... mq -26,62

SOMMANO... mq 218,22 19,38 4´229,10

4736 / 7465 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *8,130*120,000 8,130 120,000 975,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *17,880*65,000 17,880 65,000 1´162,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *29,300*95,000 29,300 95,000 2´783,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *16,120*90,000 16,120 90,000 1´450,80

SOMMANO... kg 6´372,10 0,83 5´288,84

4737 / 7466 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ARMCO DN 3.55*2.25 *10,50*489,000 10,50 489,000 5´134,50

SOMMANO... kg 5´134,50 1,85 9´498,83

4738 / 7471 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *5,70*1,700*72,000 5,70 1,700 72,000 697,68

SOMMANO... kg 697,68 4,51 3´146,54

4739 / 7472 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+369.99
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´822´497,23



pag. 1234

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´822´497,23

Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*5,70*5,400 2,00 5,70 5,400 61,56
2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,30*15,000 4,30 15,000 64,50

SOMMANO... kg 144,42 1,21 174,75

4740 / 7475 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *11,20*4,700*0,600 11,20 4,700 0,600 31,58
SBOCCO SEZ. A *11,40*4,500*0,500 11,40 4,500 0,500 25,65

SOMMANO... mc 57,23 80,58 4´611,59

4741 / 7476 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*11,20*4,200*0,600 2,00 11,20 4,200 0,600 56,45
2,00*3,50*4,200*0,600 2,00 3,50 4,200 0,600 17,64
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15*
0,600 1,00 12,15 0,600 -7,29
FOSSO *1,00*[(9,40+4,00)/2]*1,800*0,600 1,00 6,70 1,800 0,600 -7,24
CANALETTE *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,300*0,600 1,00 1,00 0,300 0,600 -0,18
1,00*1,50*0,300*0,600 1,00 1,50 0,300 0,600 -0,27
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,600 1,00 0,60 0,300 0,600 -0,11
1,00*0,90*0,300*0,600 1,00 0,90 0,300 0,600 -0,16

Parziale... mc 58,84
SBOCCO SEZ. B *1,00*11,40*3,800*0,500 1,00 11,40 3,800 0,500 21,66
1,00*11,40*2,800*0,500 1,00 11,40 2,800 0,500 15,96
2,00*[(3,80+2,80)/2]*3,500*0,500 2,00 3,30 3,500 0,500 11,55
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15*
0,500 1,00 12,15 0,500 -6,08
FOSSO *1,00*[(9,40+4,00)/2]*1,000*0,500 1,00 6,70 1,000 0,500 -3,35

Parziale... mc 39,74

Sommano positivi... mc 123,26
Sommano negativi... mc -24,68

SOMMANO... mc 98,58 80,73 7´958,36

4742 / 7477 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´835´241,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´835´241,93

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
IMBOCCO SEZ. B *2,00*11,20*4,800 2,00 11,20 4,800 107,52
2,00*4,70*4,800 2,00 4,70 4,800 45,12
2,00*10,00*4,200 2,00 10,00 4,200 84,00
2,00*3,50*4,200 2,00 3,50 4,200 29,40
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15
FOSSO *1,00*[(9,40+4,00)/2]*1,800 1,00 6,70 1,800 -12,06
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
SBOCCO SEZ. B *1,00*11,40*3,300 1,00 11,40 3,300 37,62
1,00*10,40*2,800 1,00 10,40 2,800 29,12
1,00*11,40*4,300 1,00 11,40 4,300 49,02
1,00*10,40*3,800 1,00 10,40 3,800 39,52
2,00*[(4,30+3,30)/2]*4,500 2,00 3,80 4,500 34,20
2,00*[(3,80+2,80)/2]*3,500 2,00 3,30 3,500 23,10
A DETRARRE
ARMCO DN 5.05*3.10 - mq 12.15 *1,00*12,15 1,00 12,15 -12,15
FOSSO *1,00*[(9,40+4,0)/2]*1,000 1,00 6,70 1,000 -6,70

Sommano positivi... mq 478,62
Sommano negativi... mq -44,46

SOMMANO... mq 434,16 19,38 8´414,02

4743 / 7478 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *31,580*75,000 31,580 75,000 2´368,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *25,650*115,000 25,650 115,000 2´949,75
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *58,840*60,000 58,840 60,000 3´530,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *39,740*90,000 39,740 90,000 3´576,60

SOMMANO... kg 12´425,25 0,83 10´312,96

4744 / 7479 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
ARMCO  *15,00*985,000 15,00 985,000 14´775,00

SOMMANO... kg 14´775,00 1,85 27´333,75

4745 / 7484 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *10,20*3,700*72,000 10,20 3,700 72,000 2´717,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´717,28 191´881´302,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´717,28 191´881´302,66

SOMMANO... kg 2´717,28 4,51 12´254,93

4746 / 7485 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 5.05*3.10 alla prog. 0+032.52
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. B *2,00*10,20*5,400 2,00 10,20 5,400 110,16
2,00*3,70*5,400 2,00 3,70 5,400 39,96
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. B *4,20*15,000 4,20 15,000 63,00
SBOCCO SEZ. A *2,80*15,000 2,80 15,000 42,00

SOMMANO... kg 255,12 1,21 308,70

4747 / 7488 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. A *3,00*4,600*0,500 3,00 4,600 0,500 6,90

SOMMANO... mc 10,80 80,58 870,26

4748 / 7489 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*2,800*0,300 2,00 3,00 2,800 0,300 5,04
2,00*2,00*2,800*0,300 2,00 2,00 2,800 0,300 3,36
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*0,90*0,150*0,300 1,00 0,90 0,150 0,300 -0,04
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05

Parziale... mc 7,78
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,150*0,300 1,00 3,00 1,150 0,300 1,04
1,00*3,00*2,100*0,300 1,00 3,00 2,100 0,300 1,89
2,00*[(2,10+1,15)/2]*4,000*0,300 2,00 1,63 4,000 0,300 3,91
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*1,50*0,500*0,300 1,00 1,50 0,500 0,300 -0,23
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08

Parziale... mc 5,80

Sommano positivi... mc 15,24
Sommano negativi... mc -1,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,58 191´894´736,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,58 191´894´736,55

SOMMANO... mc 13,58 80,73 1´096,31

4749 / 7490 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,300 2,00 3,00 3,300 19,80
2,00*2,60*3,300 2,00 2,60 3,300 17,16
2,00*2,40*2,800 2,00 2,40 2,800 13,44
2,00*2,00*2,800 2,00 2,00 2,800 11,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,650 1,00 3,00 1,650 4,95
1,00*2,40*1,150 1,00 2,40 1,150 2,76
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
1,00*2,40*2,100 1,00 2,40 2,100 5,04
2,00*[(1,65+2,60)/2]*4,600 2,00 2,13 4,600 19,60
2,00*[(2,10+1,15)/2]*4,000 2,00 1,63 4,000 13,04
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18

Sommano positivi... mq 114,79
Sommano negativi... mq -5,21

SOMMANO... mq 109,58 19,38 2´123,66

4750 / 7491 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *6,900*40,000 6,900 40,000 276,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *7,780*70,000 7,780 70,000 544,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *5,800*75,000 5,800 75,000 435,00

SOMMANO... kg 1´626,10 0,83 1´349,66

4751 / 7492 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
ARMCO DN 1500 *8,15*201,000 8,15 201,000 1´638,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´638,15 191´899´306,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´638,15 191´899´306,18

SOMMANO... kg 1´638,15 1,85 3´030,58

4752 / 7497 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4753 / 7498 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+064.42
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,80*15,000 2,80 15,000 42,00

SOMMANO... kg 93,84 1,21 113,55

4754 / 7501 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,00*5,000*0,500 6,00 5,000 0,500 15,00
SBOCCO SEZ. B *6,00*5,300*0,500 6,00 5,300 0,500 15,90

SOMMANO... mc 30,90 80,58 2´489,92

4755 / 7502 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*6,00*1,900*0,500 1,00 6,00 1,900 0,500 5,70
1,00*6,00*2,850*0,500 1,00 6,00 2,850 0,500 8,55
2,00*4,00*1,900*0,500 2,00 4,00 1,900 0,500 7,60
1,00*1,70*[(0,95/2)]*0,500 1,00 1,70 0,475 0,500 0,40
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
CANALETTA *1,00*0,90*0,200*0,500 1,00 0,90 0,200 0,500 -0,09
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,500 1,00 0,60 0,300 0,500 -0,09
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,500 1,00 1,00 0,500 0,500 -0,25
1,00*1,50*0,200*0,500 1,00 1,50 0,200 0,500 -0,15
1,00*2,00*1,900*0,500 1,00 2,00 1,900 0,500 -1,90

Parziale... mc 16,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,67 191´906´797,63
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,67 191´906´797,63

SBOCCO SEZ. B *1,00*6,00*2,300*0,500 1,00 6,00 2,300 0,500 6,90
1,00*6,00*3,150*0,500 1,00 6,00 3,150 0,500 9,45
2,00*[(3,15+2,30)/2]*4,300*0,500 2,00 2,73 4,300 0,500 11,74
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
CANALETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08
1,00*2,00*2,300*0,500 1,00 2,00 2,300 0,500 -2,30

Parziale... mc 22,56

Sommano positivi... mc 50,34
Sommano negativi... mc -11,11

SOMMANO... mc 39,23 80,73 3´167,04

4756 / 7503 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
IMBOCCO SEZ. A *1,00*6,00*2,400 1,00 6,00 2,400 14,40
1,00*5,00*1,900 1,00 5,00 1,900 9,50
1,00*6,00*3,350 1,00 6,00 3,350 20,10
1,00*5,00*2,850 1,00 5,00 2,850 14,25
2,00*5,00*2,400 2,00 5,00 2,400 24,00
2,00*4,00*1,900 2,00 4,00 1,900 15,20
2,00*1,70*[(0,95/2)] 2,00 1,70 0,475 1,62
A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
FOSSO *1,00*2,00*1,900 1,00 2,00 1,900 -3,80
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,00*3,650 1,00 6,00 3,650 21,90
1,00*5,00*3,150 1,00 5,00 3,150 15,75
1,00*6,00*2,800 1,00 6,00 2,800 16,80
1,00*5,00*2,300 1,00 5,00 2,300 11,50
2,00*[(3,65+2,80)/2]*5,300 2,00 3,23 5,300 34,24
2,00*[(3,15+2,30)/2]*4,300 2,00 2,73 4,300 23,48
A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,600 1,00 0,90 0,600 -0,54
FOSSO *1,00*2,00*2,300 1,00 2,00 2,300 -4,60

Sommano positivi... mq 222,74
Sommano negativi... mq -22,68

SOMMANO... mq 200,06 19,38 3´877,16

4757 / 7504 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *15,000*55,000 15,000 55,000 825,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 825,00 191´913´841,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 825,00 191´913´841,83

SBOCCO SEZ. B *15,900*55,000 15,900 55,000 874,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *16,670*95,000 16,670 95,000 1´583,65
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *22,560*95,000 22,560 95,000 2´143,20

SOMMANO... kg 5´426,35 0,83 4´503,87

4758 / 7505 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+211.06
ARMCO DN 3.55*2.25 *8,20*414,000 8,20 414,000 3´394,80

SOMMANO... kg 3´394,80 1,85 6´280,38

4759 / 7514 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *6,00*4,000*0,500 6,00 4,000 0,500 12,00
SBOCCO SEZ. B *6,00*4,100*0,500 6,00 4,100 0,500 12,30

SOMMANO... mc 24,30 80,58 1´958,09

4760 / 7515 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,00*3,200*0,500 2,00 6,00 3,200 0,500 19,20
2,00*3,00*3,200*0,500 2,00 3,00 3,200 0,500 9,60
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*2,00*1,680*0,500 1,00 2,00 1,680 0,500 -1,68

Parziale... mc 24,02
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,00*3,750*0,500 1,00 6,00 3,750 0,500 11,25
1,00*6,00*3,000*0,500 1,00 6,00 3,000 0,500 9,00
2,00*[(3,75+3,00)/2]*3,100*0,500 2,00 3,38 3,100 0,500 10,48
A DETRARRE
ARMCO DN 3.55*2.25 - mq 6.20 *1,00*6,20*
0,500 1,00 6,20 0,500 -3,10
FOSSO *1,00*2,00*3,000*0,500 1,00 2,00 3,000 0,500 -3,00

Parziale... mc 24,63

Sommano positivi... mc 59,53
Sommano negativi... mc -10,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,65 191´926´584,17
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R I P O R T O 48,65 191´926´584,17

SOMMANO... mc 48,65 80,73 3´927,51

4761 / 7516 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
IMBOCCO SEZ. A *2,00*6,00*3,700 2,00 6,00 3,700 44,40
2,00*4,00*3,700 2,00 4,00 3,700 29,60
2,00*5,00*3,200 2,00 5,00 3,200 32,00
2,00*3,00*3,200 2,00 3,00 3,200 19,20
A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*2,00*1,680 1,00 2,00 1,680 -3,36
SBOCCO SEZ. B *1,00*6,00*4,250 1,00 6,00 4,250 25,50
1,00*6,00*3,500 1,00 6,00 3,500 21,00
2,00*[(4,25+3,50)/2]*4,100 2,00 3,88 4,100 31,82
2,00*[(3,75+3,00)/2]*3,100 2,00 3,38 3,100 20,96
A DETRARRE
ARMCO - mq 6.20 *1,00*6,20 1,00 6,20 -6,20
FOSSO *1,00*2,00*3,000 1,00 2,00 3,000 -6,00

Sommano positivi... mq 224,48
Sommano negativi... mq -21,76

SOMMANO... mq 202,72 19,38 3´928,71

4762 / 7517 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *12,000*55,000 12,000 55,000 660,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *12,300*90,000 12,300 90,000 1´107,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *24,020*95,000 24,020 95,000 2´281,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *24,630*95,000 24,630 95,000 2´339,85

SOMMANO... kg 6´388,75 0,83 5´302,66

4763 / 7518 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 3.55*2.25 alla prog. 0+163.27
ARMCO DN 3.55*2.25 *27,85*414,000 27,85 414,000 11´529,90

SOMMANO... kg 11´529,90 1,85 21´330,31

4764 / 7529 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´961´073,36
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R I P O R T O 191´961´073,36

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 3,90 80,58 314,26

4765 / 7530 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*2,850*0,300 2,00 3,00 2,850 0,300 5,13
2,00*2,00*2,850*0,300 2,00 2,00 2,850 0,300 3,42
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CANALETTA *1,00*1,50*0,150*0,300 1,00 1,50 0,150 0,300 -0,07
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15

Sommano positivi... mc 8,55
Sommano negativi... mc -0,75

SOMMANO... mc 7,80 80,73 629,69

4766 / 7531 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,350 2,00 3,00 3,350 20,10
2,00*2,60*3,350 2,00 2,60 3,350 17,42
2,00*2,40*2,850 2,00 2,40 2,850 13,68
2,00*2,00*2,850 2,00 2,00 2,850 11,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,150 1,00 1,50 0,150 -0,23

Sommano positivi... mq 62,60
Sommano negativi... mq -2,50

SOMMANO... mq 60,10 19,38 1´164,74

4767 / 7532 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370,50 191´963´182,05
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R I P O R T O 370,50 191´963´182,05

IMBOCCO SEZ. A *7,800*70,000 7,800 70,000 546,00

SOMMANO... kg 916,50 0,83 760,70

4768 / 7533 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ARMCO DN 1500 *39,00*201,000 39,00 201,000 7´839,00

SOMMANO... kg 7´839,00 1,85 14´502,15

4769 / 7538 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4770 / 7539 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+271.17
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A  *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,80*15,000 2,80 15,000 42,00

SOMMANO... kg 93,84 1,21 113,55

4771 / 7542 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *3,00*3,700*0,500 3,00 3,700 0,500 5,55

SOMMANO... mc 10,23 80,58 824,33

4772 / 7543 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´981´240,18
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R I P O R T O 191´981´240,18

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*0,750*0,300 1,00 3,60 0,750 0,300 0,81
1,00*3,60*1,950*0,300 1,00 3,60 1,950 0,300 2,11
2,00*[(1,95+0,75)/2]*2,000*0,300 2,00 1,35 2,000 0,300 1,62
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*0,150*0,300 1,00 2,70 0,150 0,300 -0,12
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 3,57
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*2,400*0,300 2,00 3,00 2,400 0,300 4,32
2,00*3,10*2,400*0,300 2,00 3,10 2,400 0,300 4,46
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77*0,300 2,00 1,77 0,300 -1,06
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08

Parziale... mc 7,32

Sommano positivi... mc 13,32
Sommano negativi... mc -2,43

SOMMANO... mc 10,89 80,73 879,15

4773 / 7544 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,250 1,00 3,60 1,250 4,50
1,00*3,00*0,750 1,00 3,00 0,750 2,25
1,00*3,60*2,450 1,00 3,60 2,450 8,82
1,00*3,00*1,950 1,00 3,00 1,950 5,85
2,00*[(1,25+2,45)/2]*2,600 2,00 1,85 2,600 9,62
2,00*[(1,95+0,75)/2]*2,000 2,00 1,35 2,000 5,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,150 1,00 2,70 0,150 -0,41
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*2,900 2,00 3,00 2,900 17,40
2,00*3,70*2,900 2,00 3,70 2,900 21,46
2,00*2,60*2,400 2,00 2,60 2,400 12,48
2,00*3,10*2,400 2,00 3,10 2,400 14,88
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *2,00*1,77 2,00 1,77 -3,54
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,90*0,290 1,00 2,90 0,290 -0,84

Sommano positivi... mq 102,66
Sommano negativi... mq -8,72

SOMMANO... mq 93,94 19,38 1´820,56

4774 / 7545 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+057.97
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*95,000 4,680 95,000 444,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 444,60 191´983´939,89
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R I P O R T O 444,60 191´983´939,89

- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,550*70,000 5,550 70,000 388,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *3,570*95,000 3,570 95,000 339,15
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *7,320*70,000 7,320 70,000 512,40

SOMMANO... kg 1´684,65 0,83 1´398,26

4775 / 7546 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+053.37
ARMCO DN 1500 *20,55*201,000 20,55 201,000 4´130,55

SOMMANO... kg 4´130,55 1,85 7´641,52

4776 / 7555 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. C *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 4,68 80,58 377,11

4777 / 7556 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. C *2,00*3,60*2,200*0,300 2,00 3,60 2,200 0,300 4,75
2,00*2,00*2,200*0,300 2,00 2,00 2,200 0,300 2,64
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*1,600*0,300 1,00 2,70 1,600 0,300 -1,30
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 5,24

Sommano positivi... mc 7,39
Sommano negativi... mc -2,15

SOMMANO... mc 5,24 80,73 423,03

4778 / 7557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´993´779,81
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R I P O R T O 191´993´779,81

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
IMBOCCO SEZ. C *2,00*3,60*2,700 2,00 3,60 2,700 19,44
2,00*2,60*2,700 2,00 2,60 2,700 14,04
2,00*3,00*2,200 2,00 3,00 2,200 13,20
2,00*2,00*2,200 2,00 2,00 2,200 8,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*1,600 1,00 2,70 1,600 -4,32

Sommano positivi... mq 55,48
Sommano negativi... mq -7,17

SOMMANO... mq 48,31 19,38 936,25

4779 / 7558 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. C *4,680*95,000 4,680 95,000 444,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. C *5,240*70,000 5,240 70,000 366,80

SOMMANO... kg 811,40 0,83 673,46

4780 / 7559 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+073.31
ARMCO DN 1500 *14,30*201,000 14,30 201,000 2´874,30

SOMMANO... kg 2´874,30 1,85 5´317,46

4781 / 7568 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *3,60*1,800*0,500 3,60 1,800 0,500 3,24
SBOCCO SEZ. A *3,60*3,600*0,500 3,60 3,600 0,500 6,48

SOMMANO... mc 9,72 80,58 783,24

4782 / 7569 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´001´490,22
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R I P O R T O 192´001´490,22

di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,400*0,300 2,00 3,60 2,400 0,300 5,18
2,00*1,20*2,400*0,300 2,00 1,20 2,400 0,300 1,73
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,300*0,350 1,00 0,90 0,300 0,350 -0,09

Parziale... mc 5,92
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,150*0,300 1,00 3,60 1,150 0,300 1,24
1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
2,00*3,00*1,150*0,300 2,00 3,00 1,150 0,300 2,07
2,00*1,45*[0,95/2]*0,300 2,00 1,45 0,475 0,300 0,41
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*2,70*0,550*0,300 1,00 2,70 0,550 0,300 -0,45
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,350*0,300 2,00 0,90 0,350 0,300 -0,19

Parziale... mc 4,39

Sommano positivi... mc 12,90
Sommano negativi... mc -2,59

SOMMANO... mc 10,31 80,73 832,33

4783 / 7570 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,900 2,00 3,60 2,900 20,88
2,00*3,00*2,400 2,00 3,00 2,400 14,40
2,00*1,80*2,900 2,00 1,80 2,900 10,44
2,00*1,20*2,400 2,00 1,20 2,400 5,76
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,350 1,00 0,90 0,350 -0,32
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,60*1,650 1,00 3,60 1,650 5,94
1,00*3,00*1,150 1,00 3,00 1,150 3,45
1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
2,00*3,60*1,650 2,00 3,60 1,650 11,88
2,00*3,00*1,150 2,00 3,00 1,150 6,90
4,00*1,45*[(0,95/2)] 4,00 1,45 0,475 2,76
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,550 1,00 2,70 0,550 -1,49
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,350 2,00 0,90 0,350 -0,63

Sommano positivi... mq 98,07
Sommano negativi... mq -7,78

SOMMANO... mq 90,29 19,38 1´749,82

4784 / 7571 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´004´072,37
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R I P O R T O 192´004´072,37

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *3,240*95,000 3,240 95,000 307,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *6,480*95,000 6,480 95,000 615,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *5,920*70,000 5,920 70,000 414,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *4,390*70,000 4,390 70,000 307,30

SOMMANO... kg 1´645,10 0,83 1´365,43

4785 / 7572 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+095.72
ARMCO DN 1500 *8,30*201,000 8,30 201,000 1´668,30

SOMMANO... kg 1´668,30 1,85 3´086,36

4786 / 7580 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*5,000*0,500 3,00 5,000 0,500 7,50
SBOCCO SEZ. B *3,00*5,000*0,500 3,00 5,000 0,500 7,50

SOMMANO... mc 15,00 80,58 1´208,70

4787 / 7581 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*0,750*0,300 1,00 3,00 0,750 0,300 0,68
1,00*3,00*2,700*0,300 1,00 3,00 2,700 0,300 2,43
1,00*[(2,70+,75)/2]*4,400*0,300 1,00 1,73 4,400 0,300 2,28
1,00*4,40*0,750*0,300 1,00 4,40 0,750 0,300 0,99
1,00*2,70*[(1,95/2)]*0,300 1,00 2,70 0,975 0,300 0,79
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,300*0,300 2,00 0,90 0,300 0,300 -0,16

Parziale... mc 6,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,37 192´009´732,86
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R I P O R T O 6,37 192´009´732,86

SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
1,00*3,00*2,700*0,300 1,00 3,00 2,700 0,300 2,43
1,00*[(2,70+,75)/2]*4,400*0,300 1,00 1,73 4,400 0,300 2,28
1,00*4,40*0,800*0,300 1,00 4,40 0,800 0,300 1,06
1,00*2,70*[(1,95/2)]*0,300 1,00 2,70 0,975 0,300 0,79
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45

Parziale... mc 6,02

Sommano positivi... mc 14,45
Sommano negativi... mc -2,06

SOMMANO... mc 12,39 80,73 1´000,24

4788 / 7582 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*1,250 1,00 3,00 1,250 3,75
1,00*2,40*0,750 1,00 2,40 0,750 1,80
1,00*3,00*3,200 1,00 3,00 3,200 9,60
1,00*2,40*2,700 1,00 2,40 2,700 6,48
2,00*5,00*1,250 2,00 5,00 1,250 12,50
2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60
1,00*4,40*[(1,95)/2] 1,00 4,40 0,975 4,29
1,00*2,70*[(1,95/2)] 1,00 2,70 0,975 2,63
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,250 1,00 3,00 1,250 3,75
1,00*2,40*0,750 1,00 2,40 0,750 1,80
1,00*3,00*3,200 1,00 3,00 3,200 9,60
1,00*2,40*2,700 1,00 2,40 2,700 6,48
2,00*5,00*1,250 2,00 5,00 1,250 12,50
2,00*4,40*0,750 2,00 4,40 0,750 6,60
1,00*4,40*[(1,95)/2] 1,00 4,40 0,975 4,29
1,00*2,70*[(1,95/2)] 1,00 2,70 0,975 2,63
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,300 1,00 1,50 0,300 -0,45
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27

Sommano positivi... mq 95,30
Sommano negativi... mq -5,39

SOMMANO... mq 89,91 19,38 1´742,46

4789 / 7583 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´012´475,56
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R I P O R T O 192´012´475,56

IMBOCCO SEZ. A *7,500*70,000 7,500 70,000 525,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,500*70,000 7,500 70,000 525,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,370*50,000 6,370 50,000 318,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *6,020*50,000 6,020 50,000 301,00

SOMMANO... kg 1´669,50 0,83 1´385,69

4790 / 7584 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+021.56
ARMCO DN 1500 *15,50*201,000 15,50 201,000 3´115,50

SOMMANO... kg 3´115,50 1,85 5´763,68

4791 / 7591 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,100*0,500 3,00 2,100 0,500 3,15
SBOCCO SEZ. B *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68

SOMMANO... mc 7,83 80,58 630,94

4792 / 7592 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ELEVAZIONE
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,050*0,300 2,00 3,60 2,050 0,300 4,43
2,00*2,00*2,050*0,300 2,00 2,00 2,050 0,300 2,46
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*1,550*0,300 1,00 1,50 1,550 0,300 -0,70
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*1,250*0,350 1,00 0,90 1,250 0,350 -0,39

Parziale... mc 5,07
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,950*0,300 2,00 3,00 2,950 0,300 5,31
2,00*1,50*2,950*0,300 2,00 1,50 2,950 0,300 2,66
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
TUBO PEAD DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50*0,300 1,00 0,50 0,300 -0,15

Parziale... mc 7,29

Sommano positivi... mc 14,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,36 192´020´255,87
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R I P O R T O 12,36 192´020´255,87

Sommano negativi... mc -2,50

SOMMANO... mc 12,36 80,73 997,82

4793 / 7593 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*2,550 2,00 3,60 2,550 18,36
2,00*3,00*2,050 2,00 3,00 2,050 12,30
2,00*2,10*2,550 2,00 2,10 2,550 10,71
2,00*1,50*2,050 2,00 1,50 2,050 6,15
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
FOSSO *1,00*0,90*1,250 1,00 0,90 1,250 -1,13
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*1,550 1,00 1,50 1,550 -2,33
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,450 2,00 3,00 3,450 20,70
2,00*2,40*2,950 2,00 2,40 2,950 14,16
2,00*2,10*3,450 2,00 2,10 3,450 14,49
2,00*1,50*2,950 2,00 1,50 2,950 8,85
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
TUBO PEAD DN 800 - mq 0.50 *1,00*0,50 1,00 0,50 -0,50

Sommano positivi... mq 105,72
Sommano negativi... mq -8,18

SOMMANO... mq 97,54 19,38 1´890,33

4794 / 7594 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,150*90,000 3,150 90,000 283,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *4,680*80,000 4,680 80,000 374,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *7,290*60,000 7,290 60,000 437,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *5,070*75,000 5,070 75,000 380,25

SOMMANO... kg 1´475,55 0,83 1´224,71

4795 / 7595 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+316.29
ARMCO DN 1500 *16,85*201,000 16,85 201,000 3´386,85

SOMMANO... kg 3´386,85 1,85 6´265,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´030´634,40
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R I P O R T O 192´030´634,40

4796 / 7606 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 3,90 80,58 314,26

4797 / 7607 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,800*0,300 2,00 3,00 4,800 0,300 8,64
2,00*2,00*4,800*0,300 2,00 2,00 4,800 0,300 5,76
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,500*0,300 2,00 0,90 0,500 0,300 -0,27

Sommano positivi... mc 14,40
Sommano negativi... mc -0,91

SOMMANO... mc 13,49 80,73 1´089,05

4798 / 7608 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,300 2,00 3,00 5,300 31,80
2,00*2,40*4,800 2,00 2,40 4,800 23,04
2,00*2,60*5,300 2,00 2,60 5,300 27,56
2,00*2,00*4,800 2,00 2,00 4,800 19,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90

Sommano positivi... mq 101,60
Sommano negativi... mq -3,03

SOMMANO... mq 98,57 19,38 1´910,29

4799 / 7609 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´033´948,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´033´948,00

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *13,490*75,000 13,490 75,000 1´011,75

SOMMANO... kg 1´382,25 0,83 1´147,27

4800 / 7610 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ARMCO  *25,70*201,000 25,70 201,000 5´165,70

SOMMANO... kg 5´165,70 1,85 9´556,55

4801 / 7616 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,80*15,000 4,80 15,000 72,00

SOMMANO... kg 123,84 1,21 149,85

4802 / 7617 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4803 / 7620 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. A *3,30*3,600*0,500 3,30 3,600 0,500 5,94

SOMMANO... mc 9,84 80,58 792,91

4804 / 7621 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´047´451,98



pag. 1254

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´047´451,98

dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,000*0,300 2,00 3,00 3,000 0,300 5,40
2,00*2,00*3,000*0,300 2,00 2,00 3,000 0,300 3,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,550*0,300 1,00 0,90 0,550 0,300 -0,15
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,350*0,300 1,00 1,50 0,350 0,300 -0,16

Parziale... mc 7,96
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,30*2,100*0,300 1,00 3,30 2,100 0,300 2,08
1,00*3,30*1,150*0,300 1,00 3,30 1,150 0,300 1,14
2,00*3,00*1,150*0,300 2,00 3,00 1,150 0,300 2,07
2,00*1,43*[(0,95/2)]*0,300 2,00 1,43 0,475 0,300 0,41
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,300*0,300 1,00 0,90 0,300 0,300 -0,08

Parziale... mc 5,04

Sommano positivi... mc 14,70
Sommano negativi... mc -1,70

SOMMANO... mc 13,00 80,73 1´049,49

4805 / 7622 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
IMBOCCO SEZ. B *2,00*3,00*3,500 2,00 3,00 3,500 21,00
2,00*2,40*3,000 2,00 2,40 3,000 14,40
2,00*2,60*3,500 2,00 2,60 3,500 18,20
2,00*2,00*3,000 2,00 2,00 3,000 12,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,500 1,00 0,90 0,500 -0,45
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,350 1,00 1,50 0,350 -0,53
SBOCCO SEZ. A *1,00*3,30*2,600 1,00 3,30 2,600 8,58
1,00*2,70*2,100 1,00 2,70 2,100 5,67
1,00*3,30*1,650 1,00 3,30 1,650 5,45
1,00*3,30*1,150 1,00 3,30 1,150 3,80
2,00*3,60*1,650 2,00 3,60 1,650 11,88
2,00*3,00*1,150 2,00 3,00 1,150 6,90
4,00*1,43*[(0,95/2)] 4,00 1,43 0,475 2,72
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,300 2,00 0,90 0,300 -0,54

Sommano positivi... mq 110,60
Sommano negativi... mq -6,10

SOMMANO... mq 104,50 19,38 2´025,21

4806 / 7623 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´050´526,68
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R I P O R T O 192´050´526,68

NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. B *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. A *5,940*95,000 5,940 95,000 564,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. B *7,960*75,000 7,960 75,000 597,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. A *5,040*65,000 5,040 65,000 327,60

SOMMANO... kg 1´859,40 0,83 1´543,30

4807 / 7624 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ARMCO  *11,15*201,000 11,15 201,000 2´241,15

SOMMANO... kg 2´241,15 1,85 4´146,13

4808 / 7629 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. B *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,00*15,000 3,00 15,000 45,00

SOMMANO... kg 96,84 1,21 117,18

4809 / 7630 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+032.17

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. B *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4810 / 7635 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´058´190,69
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R I P O R T O 192´058´190,69

FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*3,100*0,500 3,60 3,100 0,500 5,58

SOMMANO... mc 9,48 80,58 763,90

4811 / 7636 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,500*0,300 2,00 3,00 5,500 0,300 9,90
2,00*2,00*5,500*0,300 2,00 2,00 5,500 0,300 6,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,500*0,300 2,00 0,90 0,500 0,300 -0,27
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,570*0,300 1,00 1,50 0,570 0,300 -0,26

Parziale... mc 15,18
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
1,00*3,60*2,600*0,300 1,00 3,60 2,600 0,300 2,81
2,00*[(0,80+2,60)/2]*2,500*0,300 2,00 1,70 2,500 0,300 2,55
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300*
0,300 1,00 1,77 0,300 0,300 -0,16
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,800*3,000 1,00 0,60 0,800 3,000 -1,44

Parziale... mc 4,62

Sommano positivi... mc 22,72
Sommano negativi... mc -2,92

SOMMANO... mc 19,80 80,73 1´598,45

4812 / 7637 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*6,000 2,00 3,00 6,000 36,00
2,00*2,40*5,500 2,00 2,40 5,500 26,40
2,00*2,60*6,000 2,00 2,60 6,000 31,20
2,00*2,00*5,500 2,00 2,00 5,500 22,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,500 1,00 0,90 0,500 -0,45
1,00*1,50*0,500 1,00 1,50 0,500 -0,75
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,60*3,100 1,00 3,60 3,100 11,16
1,00*3,00*2,600 1,00 3,00 2,600 7,80
A DETRARRE *2,00*[(1,30+3,10)/2]*3,100 2,00 2,20 3,100 13,64
2,00*[(0,80+2,60)/2]*2,500 2,00 1,70 2,500 8,50
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155,84 192´060´553,04
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R I P O R T O 155,84 192´060´553,04

Sommano positivi... mq 163,78
Sommano negativi... mq -7,94

SOMMANO... mq 155,84 19,38 3´020,18

4813 / 7638 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,580*90,000 5,580 90,000 502,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *15,180*95,000 15,180 95,000 1´442,10
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,620*65,000 4,620 65,000 300,30

SOMMANO... kg 2´615,10 0,83 2´170,53

4814 / 7639 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ARMCO  *12,90*201,000 12,90 201,000 2´592,90

SOMMANO... kg 2´592,90 1,85 4´796,87

4815 / 7645 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *5,50*15,000 5,50 15,000 82,50

SOMMANO... kg 134,34 1,21 162,55

4816 / 7646 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+063.19

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4817 / 7650 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´072´560,57
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NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90

SOMMANO... mc 7,80 80,58 628,52

4818 / 7651 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,500*0,300 2,00 3,00 5,500 0,300 9,90
2,00*2,00*5,500*0,300 2,00 2,00 5,500 0,300 6,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,500*0,300 2,00 0,90 0,500 0,300 -0,27

Parziale... mc 15,59
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*0,800*0,300 1,00 3,00 0,800 0,300 0,72
1,00*3,00*2,600*0,300 1,00 3,00 2,600 0,300 2,34
2,00*[(0,75+1,95)/2]*2,000*0,300 2,00 1,35 2,000 0,300 1,62
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300*
0,300 1,00 1,77 0,300 0,300 -0,16
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,250*0,300 1,00 1,50 0,250 0,300 -0,11

Parziale... mc 4,26

Sommano positivi... mc 21,18
Sommano negativi... mc -1,33

SOMMANO... mc 19,85 80,73 1´602,49

4819 / 7652 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,700 2,00 3,00 3,700 22,20
2,00*2,40*3,200 2,00 2,40 3,200 15,36
2,00*2,60*3,700 2,00 2,60 3,700 19,24
2,00*2,00*3,200 2,00 2,00 3,200 12,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,500 2,00 0,90 0,500 -0,90
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,250 1,00 3,00 1,250 3,75
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,00*2,450 1,00 3,00 2,450 7,35
1,00*3,00*1,950 1,00 3,00 1,950 5,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,92 192´074´791,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,92 192´074´791,58

A DETRARRE *2,00*[(1,30+2,45)/2]*2,600 2,00 1,88 2,600 9,78
2,00*[(0,80+1,95)/2]*2,000 2,00 1,38 2,000 5,52
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,250 2,00 1,50 0,250 -0,75

Sommano positivi... mq 104,25
Sommano negativi... mq -6,55

SOMMANO... mq 97,70 19,38 1´893,43

4820 / 7653 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*90,000 3,900 90,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *3,900*90,000 3,900 90,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *15,590*60,000 15,590 60,000 935,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,260*60,000 4,260 60,000 255,60

SOMMANO... kg 1´893,00 0,83 1´571,19

4821 / 7654 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ARMCO  *7,70*201,000 7,70 201,000 1´547,70

SOMMANO... kg 1´547,70 1,85 2´863,25

4822 / 7660 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,20*15,000 3,20 15,000 48,00

SOMMANO... kg 99,84 1,21 120,81

4823 / 7661 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+320.91

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411,84 192´081´240,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 411,84 192´081´240,26

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4824 / 7666 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,60*3,100*0,500 3,60 3,100 0,500 5,58

SOMMANO... mc 9,48 80,58 763,90

4825 / 7667 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,000*0,300 2,00 3,00 4,000 0,300 7,20
2,00*2,00*4,000*0,300 2,00 2,00 4,000 0,300 4,80
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 2,00 1,00 0,500 0,300 -0,30
2,00*1,50*0,200*0,300 2,00 1,50 0,200 0,300 -0,18
1,00*0,50*0,700*0,300 1,00 0,50 0,700 0,300 -0,11

Parziale... mc 10,88
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*0,800*0,300 1,00 3,60 0,800 0,300 0,86
1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
2,00*[(0,80+2,10)/2]*2,500*0,300 2,00 1,45 2,500 0,300 2,18
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32

Parziale... mc 4,46

Sommano positivi... mc 17,31
Sommano negativi... mc -1,97

SOMMANO... mc 15,34 80,73 1´238,40

4826 / 7668 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,500 2,00 3,00 4,500 27,00
2,00*2,40*4,000 2,00 2,40 4,000 19,20
2,00*2,60*4,500 2,00 2,60 4,500 23,40
2,00*2,00*4,000 2,00 2,00 4,000 16,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
1,00*0,50*0,700 1,00 0,50 0,700 -0,35
1,00*1,50*0,500 1,00 1,50 0,500 -0,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,73 192´085´099,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82,73 192´085´099,96

1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*1,300 1,00 3,60 1,300 4,68
1,00*3,00*0,800 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
A DETRARRE *2,00*[(1,30+3,10)/2]*3,100 2,00 2,20 3,100 13,64
2,00*[(0,80+2,60)/2]*2,500 2,00 1,70 2,500 8,50
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 2,00 1,80 0,600 -2,16
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36

Sommano positivi... mq 130,48
Sommano negativi... mq -7,66

SOMMANO... mq 122,82 19,38 2´380,25

4827 / 7669 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*95,000 3,900 95,000 370,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,580*90,000 5,580 90,000 502,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *10,880*95,000 10,880 95,000 1´033,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,460*60,000 4,460 60,000 267,60

SOMMANO... kg 2´173,90 0,83 1´804,34

4828 / 7670 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ARMCO  *26,40*201,000 26,40 201,000 5´306,40

SOMMANO... kg 5´306,40 1,85 9´816,84

4829 / 7676 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,00*15,000 4,00 15,000 60,00

SOMMANO... kg 111,84 1,21 135,33

4830 / 7677 Pannello orizzontale grigliato elettrofu

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´099´236,72
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´099´236,72

NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+090.00

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4831 / 7681 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,600*0,500 1,00 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,10+1,70)/2]*2,800*
0,500 2,00 1,90 2,800 0,500 5,32
1,00*[(5,40+2,40)/2]*2,800*0,500 1,00 3,90 2,800 0,500 5,46

SOMMANO... mc 14,68 80,58 1´182,91

4832 / 7682 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,500*0,300 2,00 3,00 5,500 0,300 9,90
2,00*2,00*5,500*0,300 2,00 2,00 5,500 0,300 6,60
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,700*0,300 1,00 0,90 0,700 0,300 -0,19
1,00*0,30*0,700*0,300 1,00 0,30 0,700 0,300 -0,06

Parziale... mc 15,67
SBOCCO SEZ. B *2,00*1,70*[(3,8+1,6)/2]*0,500 2,00 1,70 2,700 0,500 4,59
1,00*2,55*3,800*0,500 1,00 2,55 3,800 0,500 4,85
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,500 1,00 1,77 0,500 -0,89

Parziale... mc 8,55

Sommano positivi... mc 25,94
Sommano negativi... mc -1,72

SOMMANO... mc 24,22 80,73 1´955,28

4833 / 7683 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*6,000 2,00 3,00 6,000 36,00
2,00*2,40*5,500 2,00 2,40 5,500 26,40
2,00*2,60*6,000 2,00 2,60 6,000 31,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93,60 192´104´232,31
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,60 192´104´232,31

2,00*2,00*5,500 2,00 2,00 5,500 22,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,700 1,00 0,90 0,700 -0,63
1,00*0,30*0,700 1,00 0,30 0,700 -0,21
SBOCCO SEZ. B *2,00*1,70*0,500 2,00 1,70 0,500 1,70
4,00*2,80*0,500 4,00 2,80 0,500 5,60
2,00*2,10*0,500 2,00 2,10 0,500 2,10
1,00*5,40*0,500 1,00 5,40 0,500 2,70
A DETRARRE *1,00*2,40*0,500 1,00 2,40 0,500 1,20
4,00*1,80*[(3,80+1,60)/2] 4,00 1,80 2,700 19,44
1,00*2,40*3,800 1,00 2,40 3,800 9,12
1,00*2,70*3,800 1,00 2,70 3,800 10,26
4,00*3,80*0,500 4,00 3,80 0,500 7,60
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77

Sommano positivi... mq 175,32
Sommano negativi... mq -4,56

SOMMANO... mq 170,76 19,38 3´309,33

4834 / 7684 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*85,000 3,900 85,000 331,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *10,780*105,000 10,780 105,000 1´131,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *15,670*70,000 15,670 70,000 1´096,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,550*110,000 8,550 110,000 940,50

SOMMANO... kg 3´500,80 0,83 2´905,66

4835 / 7685 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ARMCO  *21,10*201,000 21,10 201,000 4´241,10

SOMMANO... kg 4´241,10 1,85 7´846,04

4836 / 7690 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,84 192´118´293,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,84 192´118´293,34

IMBOCCO SEZ. A *5,50*15,000 5,50 15,000 82,50

SOMMANO... kg 134,34 1,21 162,55

4837 / 7691 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+580.00

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4838 / 7697 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*3,00*2,100*0,500 1,00 3,00 2,100 0,500 3,15
SBOCCO SEZ. B *2,00*[(2,10+1,70)/2]*2,800*
0,500 2,00 1,90 2,800 0,500 5,32
1,00*[(5,40+2,40)/2]*2,800*0,500 1,00 3,90 2,800 0,500 5,46

SOMMANO... mc 13,93 80,58 1´122,48

4839 / 7698 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*8,500*0,300 2,00 3,00 8,500 0,300 15,30
2,00*1,50*8,500*0,300 2,00 1,50 8,500 0,300 7,65
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*0,45*0,700*0,300 1,00 0,45 0,700 0,300 -0,09

Parziale... mc 22,33
SBOCCO SEZ. B *2,00*1,70*[(3,8+1,6)/2]*0,500 2,00 1,70 2,700 0,500 4,59
1,00*2,55*3,800*0,500 1,00 2,55 3,800 0,500 4,85
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,500 1,00 1,77 0,500 -0,89

Parziale... mc 8,55

Sommano positivi... mc 32,39
Sommano negativi... mc -1,51

SOMMANO... mc 30,88 80,73 2´492,94

4840 / 7699 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´123´928,71
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R I P O R T O 192´123´928,71

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*9,000 2,00 3,00 9,000 54,00
2,00*2,40*8,500 2,00 2,40 8,500 40,80
2,00*2,10*9,000 2,00 2,10 9,000 37,80
2,00*1,50*8,500 2,00 1,50 8,500 25,50
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*0,45*0,700 1,00 0,45 0,700 -0,32
SBOCCO SEZ. B *2,00*1,70*0,500 2,00 1,70 0,500 1,70
4,00*2,80*0,500 4,00 2,80 0,500 5,60
2,00*2,10*0,500 2,00 2,10 0,500 2,10
1,00*5,40*0,500 1,00 5,40 0,500 2,70
A DETRARRE *1,00*2,40*0,500 1,00 2,40 0,500 1,20
4,00*1,80*[(3,80+1,60)/2] 4,00 1,80 2,700 19,44
1,00*2,40*3,800 1,00 2,40 3,800 9,12
1,00*2,70*3,800 1,00 2,70 3,800 10,26
4,00*3,80*0,500 4,00 3,80 0,500 7,60
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77

Sommano positivi... mq 217,82
Sommano negativi... mq -3,86

SOMMANO... mq 213,96 19,38 4´146,54

4841 / 7700 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,150*90,000 3,150 90,000 283,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *10,780*105,000 10,780 105,000 1´131,90
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *22,230*120,000 22,230 120,000 2´667,60
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *8,550*110,000 8,550 110,000 940,50

SOMMANO... kg 5´023,50 0,83 4´169,51

4842 / 7701 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ARMCO  *24,30*201,000 24,30 201,000 4´884,30

SOMMANO... kg 4´884,30 1,85 9´035,96

4843 / 7706 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,08 192´141´280,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,08 192´141´280,72

2,00*1,70*5,400 2,00 1,70 5,400 18,36
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *9,00*15,000 9,00 15,000 135,00

SOMMANO... kg 181,44 1,21 219,54

4844 / 7707 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+510.50

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*1,700*72,000 2,60 1,700 72,000 318,24

SOMMANO... kg 318,24 4,51 1´435,26

4845 / 7710 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*1,800*0,500 3,00 1,800 0,500 2,70
SBOCCO SEZ. B *3,00*2,800*0,500 3,00 2,800 0,500 4,20

SOMMANO... mc 6,90 80,58 556,00

4846 / 7711 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,700*0,300 2,00 3,00 2,700 0,300 4,86
2,00*1,20*2,700*0,300 2,00 1,20 2,700 0,300 1,94
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,400*0,300 1,00 0,90 0,400 0,300 -0,11
1,00*0,30*0,700*0,300 1,00 0,30 0,700 0,300 -0,06

Parziale... mc 6,05
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,200*0,300 1,00 3,00 1,200 0,300 1,08
1,00*3,00*2,050*0,300 1,00 3,00 2,050 0,300 1,85
2,00*[(1,20+2,05)/2]*2,200*0,300 2,00 1,63 2,200 0,300 2,15
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,700*0,300 1,00 1,50 0,700 0,300 -0,32
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 1,00 0,60 0,300 0,300 -0,05
1,00*0,90*0,200*0,300 1,00 0,90 0,200 0,300 -0,05

Parziale... mc 3,98

Sommano positivi... mc 11,88
Sommano negativi... mc -1,85

SOMMANO... mc 10,03 80,73 809,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´144´301,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´144´301,24

4847 / 7712 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,200 2,00 3,00 3,200 19,20
2,00*2,40*2,700 2,00 2,40 2,700 12,96
2,00*1,80*3,200 2,00 1,80 3,200 11,52
2,00*1,20*2,700 2,00 1,20 2,700 6,48
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,400 1,00 0,90 0,400 -0,36
1,00*0,30*0,700 1,00 0,30 0,700 -0,21
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,700 1,00 3,00 1,700 5,10
1,00*2,40*1,200 1,00 2,40 1,200 2,88
1,00*3,00*2,550 1,00 3,00 2,550 7,65
1,00*2,40*2,050 1,00 2,40 2,050 4,92
A DETRARRE *2,00*2,80*1,700 2,00 2,80 1,700 9,52
2,00*2,20*1,200 2,00 2,20 1,200 5,28
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,700 2,00 1,50 0,700 -2,10
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,200 1,00 0,90 0,200 -0,18

Sommano positivi... mq 85,51
Sommano negativi... mq -7,75

SOMMANO... mq 77,76 19,38 1´506,99

4848 / 7713 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *2,700*85,000 2,700 85,000 229,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *4,200*75,000 4,200 75,000 315,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *6,050*65,000 6,050 65,000 393,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,980*55,000 3,980 55,000 218,90

SOMMANO... kg 1´156,65 0,83 960,02

4849 / 7714 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ARMCO  *9,00*201,000 9,00 201,000 1´809,00

SOMMANO... kg 1´809,00 1,85 3´346,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´150´114,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´150´114,90

4850 / 7719 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*1,40*5,400 2,00 1,40 5,400 15,12
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,70*15,000 2,70 15,000 40,50

SOMMANO... kg 83,70 1,21 101,28

4851 / 7720 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+178.65

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*1,400*72,000 2,60 1,400 72,000 262,08

SOMMANO... kg 262,08 4,51 1´181,98

4852 / 7723 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,00*3,000*0,500 3,00 3,000 0,500 4,50

SOMMANO... mc 8,40 80,58 676,87

4853 / 7724 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,350*0,300 2,00 3,00 3,350 0,300 6,03
2,00*2,00*3,350*0,300 2,00 2,00 3,350 0,300 4,02
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,300*0,300 2,00 0,90 0,300 0,300 -0,16

Parziale... mc 9,25
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*0,650*0,300 1,00 3,00 0,650 0,300 0,59
1,00*3,00*2,250*0,300 1,00 3,00 2,250 0,300 2,03
2,00*[(0,65+2,25)/2]*2,400*0,300 2,00 1,45 2,400 0,300 2,09
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,150*0,300 1,00 1,50 0,150 0,300 -0,07

Parziale... mc 3,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,21 192´152´075,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,21 192´152´075,03

Sommano positivi... mc 14,76
Sommano negativi... mc -1,55

SOMMANO... mc 13,21 80,73 1´066,44

4854 / 7725 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*3,850 2,00 3,00 3,850 23,10
2,00*2,40*3,350 2,00 2,40 3,350 16,08
2,00*2,60*3,850 2,00 2,60 3,850 20,02
2,00*2,00*3,350 2,00 2,00 3,350 13,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,300 2,00 0,90 0,300 -0,54
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,150 1,00 3,00 1,150 3,45
1,00*2,40*0,650 1,00 2,40 0,650 1,56
1,00*3,00*2,750 1,00 3,00 2,750 8,25
1,00*2,40*2,250 1,00 2,40 2,250 5,40
A DETRARRE *2,00*[(2,75+1,15)/2]*3,000 2,00 1,95 3,000 11,70
2,00*[(2,25+0,65)/2]*2,400 2,00 1,45 2,400 6,96
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *2,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 2,00 1,00 0,500 -1,00
2,00*1,50*0,150 2,00 1,50 0,150 -0,45

Sommano positivi... mq 109,92
Sommano negativi... mq -5,89

SOMMANO... mq 104,03 19,38 2´016,10

4855 / 7726 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*85,000 3,900 85,000 331,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *4,500*75,000 4,500 75,000 337,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *9,250*65,000 9,250 65,000 601,25
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,960*55,000 3,960 55,000 217,80

SOMMANO... kg 1´488,05 0,83 1´235,08

4856 / 7727 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ARMCO  *19,35*201,000 19,35 201,000 3´889,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´889,35 192´156´392,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´889,35 192´156´392,65

SOMMANO... kg 3´889,35 1,85 7´195,30

4857 / 7732 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *3,35*15,000 3,35 15,000 50,25

SOMMANO... kg 102,09 1,21 123,53

4858 / 7733 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+077.66

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4859 / 7736 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,00*3,000*0,500 3,00 3,000 0,500 4,50

SOMMANO... mc 8,40 80,58 676,87

4860 / 7737 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,100*0,300 2,00 3,00 2,100 0,300 3,78
2,00*2,00*2,100*0,300 2,00 2,00 2,100 0,300 2,52
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09

Parziale... mc 5,53
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*1,200*0,300 1,00 3,00 1,200 0,300 1,08
1,00*3,00*2,050*0,300 1,00 3,00 2,050 0,300 1,85
2,00*[(1,20+2,05)/2]*2,400*0,300 2,00 1,63 2,400 0,300 2,35
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,28 192´166´245,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,28 192´166´245,75

FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,600*0,300 1,00 2,70 0,600 0,300 -0,49

Parziale... mc 3,94

Sommano positivi... mc 11,58
Sommano negativi... mc -2,11

SOMMANO... mc 9,47 80,73 764,51

4861 / 7738 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*2,550 2,00 3,00 2,550 15,30
2,00*2,40*2,050 2,00 2,40 2,050 9,84
2,00*2,60*2,550 2,00 2,60 2,550 13,26
2,00*2,00*2,050 2,00 2,00 2,050 8,20
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,00*2,550 1,00 3,00 2,550 7,65
1,00*2,40*2,050 1,00 2,40 2,050 4,92
1,00*3,00*1,700 1,00 3,00 1,700 5,10
1,00*2,40*1,200 1,00 2,40 1,200 2,88
A DETRARRE *2,00*[(2,55+1,70)/2]*3,000 2,00 2,13 3,000 12,78
2,00*[(2,05+1,20)/2]*2,400 2,00 1,63 2,400 7,82
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,600 1,00 1,50 0,600 -0,90

Sommano positivi... mq 87,75
Sommano negativi... mq -5,74

SOMMANO... mq 82,01 19,38 1´589,35

4862 / 7739 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*90,000 3,900 90,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *4,500*75,000 4,500 75,000 337,50
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *5,530*60,000 5,530 60,000 331,80
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *3,940*60,000 3,940 60,000 236,40

SOMMANO... kg 1´256,70 0,83 1´043,06

4863 / 7740 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´169´642,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´169´642,67

ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ARMCO  *26,70*201,000 26,70 201,000 5´366,70

SOMMANO... kg 5´366,70 1,85 9´928,40

4864 / 7745 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *2,10*15,000 2,10 15,000 31,50

SOMMANO... kg 83,34 1,21 100,84

4865 / 7746 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+0245.09

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4866 / 7752 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,60*2,600*0,500 3,60 2,600 0,500 4,68
SBOCCO SEZ. B *4,40*3,600*0,500 4,40 3,600 0,500 7,92

SOMMANO... mc 12,60 80,58 1´015,31

4867 / 7753 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*4,500*0,300 2,00 3,60 4,500 0,300 9,72
2,00*2,00*4,500*0,300 2,00 2,00 4,500 0,300 5,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,400*0,300 1,00 1,50 0,400 0,300 -0,18
CUNETTA *2,00*[(0,30+0,90)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*0,90*0,200*0,300 2,00 0,90 0,200 0,300 -0,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,04 192´182´544,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,04 192´182´544,62

Parziale... mc 14,04
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,40*2,100*0,300 2,00 4,40 2,100 0,300 5,54
2,00*3,00*2,100*0,300 2,00 3,00 2,100 0,300 3,78
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*1,500*0,300 1,00 2,70 1,500 0,300 -1,22

Parziale... mc 7,25

Sommano positivi... mc 24,44
Sommano negativi... mc -3,15

SOMMANO... mc 21,29 80,73 1´718,74

4868 / 7754 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,60*5,000 2,00 3,60 5,000 36,00
2,00*3,00*4,500 2,00 3,00 4,500 27,00
2,00*2,60*5,000 2,00 2,60 5,000 26,00
2,00*2,00*4,500 2,00 2,00 4,500 18,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,400 1,00 1,50 0,400 -0,60
2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
SBOCCO SEZ. B *2,00*4,40*2,600 2,00 4,40 2,600 22,88
2,00*3,80*2,100 2,00 3,80 2,100 15,96
2,00*3,60*2,600 2,00 3,60 2,600 18,72
2,00*3,00*2,100 2,00 3,00 2,100 12,60
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
CUNETTA *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*1,500 1,00 2,70 1,500 -4,05

Sommano positivi... mq 177,16
Sommano negativi... mq -10,49

SOMMANO... mq 166,67 19,38 3´230,06

4869 / 7755 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *4,680*90,000 4,680 90,000 421,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *7,920*85,000 7,920 85,000 673,20
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *14,040*85,000 14,040 85,000 1´193,40
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *7,250*60,000 7,250 60,000 435,00

SOMMANO... kg 2´722,80 0,83 2´259,92

4870 / 7756 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´189´753,34
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´189´753,34

E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ARMCO  *58,25*201,000 58,25 201,000 11´708,25

SOMMANO... kg 11´708,25 1,85 21´660,26

4871 / 7761 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,50*15,000 4,50 15,000 67,50

SOMMANO... kg 125,82 1,21 152,24

4872 / 7762 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+068.23

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *3,20*2,200*72,000 3,20 2,200 72,000 506,88

SOMMANO... kg 506,88 4,51 2´286,03

4873 / 7768 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,10*3,600*0,500 3,10 3,600 0,500 5,58

SOMMANO... mc 9,48 80,58 763,90

4874 / 7769 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,000*0,300 2,00 3,00 5,000 0,300 9,00
2,00*2,00*5,000*0,300 2,00 2,00 5,000 0,300 6,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,47 192´214´615,77
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 14,47 192´214´615,77

FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,300 1,00 1,00 0,500 0,300 -0,15
1,00*1,50*0,200*0,300 1,00 1,50 0,200 0,300 -0,09

Parziale... mc 14,23
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,100*0,300 1,00 3,60 2,100 0,300 2,27
1,00*3,60*1,450*0,300 1,00 3,60 1,450 0,300 1,57
2,00*[(2,10+1,45)/2]*2,500*0,300 2,00 1,78 2,500 0,300 2,67
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*0,850*0,300 1,00 2,70 0,850 0,300 -0,69

Parziale... mc 4,97

Sommano positivi... mc 21,51
Sommano negativi... mc -2,31

SOMMANO... mc 19,20 80,73 1´550,02

4875 / 7770 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*5,500 2,00 3,00 5,500 33,00
2,00*2,40*5,000 2,00 2,40 5,000 24,00
2,00*2,60*5,500 2,00 2,60 5,500 28,60
2,00*2,00*5,000 2,00 2,00 5,000 20,00
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,200 1,00 1,50 0,200 -0,30
SBOCCO SEZ. B *1,00*3,60*2,600 1,00 3,60 2,600 9,36
1,00*3,00*2,100 1,00 3,00 2,100 6,30
1,00*3,60*1,950 1,00 3,60 1,950 7,02
1,00*3,00*1,450 1,00 3,00 1,450 4,35
2,00*[(2,60+1,95)/2]*3,100 2,00 2,28 3,100 14,14
2,00*[(2,10+1,45)/2]*2,500 2,00 1,78 2,500 8,90
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*0,850 1,00 2,70 0,850 -2,30

Sommano positivi... mq 155,67
Sommano negativi... mq -7,72

SOMMANO... mq 147,95 19,38 2´867,27

4876 / 7771 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*90,000 3,900 90,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,528*85,000 5,528 85,000 469,88
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *14,230*85,000 14,230 85,000 1´209,55
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *4,970*60,000 4,970 60,000 298,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´328,63 192´219´033,06
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´328,63 192´219´033,06

SOMMANO... kg 2´328,63 0,83 1´932,76

4877 / 7772 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ARMCO  *24,00*201,000 24,00 201,000 4´824,00

SOMMANO... kg 4´824,00 1,85 8´924,40

4878 / 7777 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *5,00*15,000 5,00 15,000 75,00

SOMMANO... kg 126,84 1,21 153,48

4879 / 7778 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+081.62

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84

SOMMANO... kg 411,84 4,51 1´857,40

4880 / 7784 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *3,00*2,600*0,500 3,00 2,600 0,500 3,90
SBOCCO SEZ. B *3,10*3,600*0,500 3,10 3,600 0,500 5,58

SOMMANO... mc 9,48 80,58 763,90

4881 / 7785 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe
di esposizione XC2

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ELEVAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´232´665,00
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´232´665,00

IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,350*0,300 2,00 3,00 4,350 0,300 7,83
2,00*2,00*4,350*0,300 2,00 2,00 4,350 0,300 5,22
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,300 2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11
2,00*1,50*0,200*0,300 2,00 1,50 0,200 0,300 -0,18

Parziale... mc 12,23
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*2,600*0,300 2,00 3,60 2,600 0,300 5,62
2,00*2,50*2,600*0,300 2,00 2,50 2,600 0,300 3,90
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77*0,300 1,00 1,77 0,300 -0,53
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600*0,300 1,00 1,80 0,600 0,300 -0,32
1,00*2,70*2,000*0,300 1,00 2,70 2,000 0,300 -1,62

Parziale... mc 7,05

Sommano positivi... mc 22,57
Sommano negativi... mc -3,29

SOMMANO... mc 19,28 80,73 1´556,47

4882 / 7786 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
IMBOCCO SEZ. A *2,00*3,00*4,850 2,00 3,00 4,850 29,10
2,00*2,40*4,350 2,00 2,40 4,350 20,88
2,00*2,60*4,850 2,00 2,60 4,850 25,22
2,00*2,00*4,350 2,00 2,00 4,350 17,40
A DETRARRE
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *2,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 2,00 0,60 0,300 -0,36
2,00*0,90*0,200 2,00 0,90 0,200 -0,36
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,60*3,100 2,00 3,60 3,100 22,32
2,00*3,00*2,600 2,00 3,00 2,600 15,60
2,00*3,10*3,100 2,00 3,10 3,100 19,22
2,00*2,50*2,600 2,00 2,50 2,600 13,00
ARMCO DN 1500 - mq 1.77 *1,00*1,77 1,00 1,77 -1,77
FOSSO *1,00*[(2,70+0,90)/2]*0,600 1,00 1,80 0,600 -1,08
1,00*2,70*2,000 1,00 2,70 2,000 -5,40

Sommano positivi... mq 162,74
Sommano negativi... mq -10,74

SOMMANO... mq 152,00 19,38 2´945,76

4883 / 7787 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *3,900*90,000 3,900 90,000 351,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *5,580*85,000 5,580 85,000 474,30
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *12,230*85,000 12,230 85,000 1´039,55
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *7,050*60,000 7,050 60,000 423,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´287,85 192´237´167,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´287,85 192´237´167,23

SOMMANO... kg 2´287,85 0,83 1´898,92

4884 / 7788 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ARMCO  *11,50*201,000 11,50 201,000 2´311,50

SOMMANO... kg 2´311,50 1,85 4´276,28

4885 / 7793 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
B.7.30 profilato, compreso trattamento antiossidante e
08/11/2006 verniciatura a 4 mani, come indicato nelle Norme

Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

- TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77
ANGOLARI PER POSA ORSOGRILL
Profilato a L 70*50*6
IMBOCCO SEZ. A *2,00*2,60*5,400 2,00 2,60 5,400 28,08
2,00*2,20*5,400 2,00 2,20 5,400 23,76
SBOCCO SEZ. B *2,00*3,20*5,400 2,00 3,20 5,400 34,56
2,00*2,70*5,400 2,00 2,70 5,400 29,16
- Scalette di accesso: peso 15 Kg/m
IMBOCCO SEZ. A *4,35*15,000 4,35 15,000 65,25

SOMMANO... kg 180,81 1,21 218,78

4886 / 7794 Pannello orizzontale grigliato elettrofu
NPR/7.3.5
08/11/2006 - TOMBINO DN 1500 alla prog. 0+033.77

- Pannelli tipo Orsogrill peso 72 Kg/mq

IMBOCCO SEZ. A *2,60*2,200*72,000 2,60 2,200 72,000 411,84
SBOCCO SEZ. B *2,70*3,200*72,000 2,70 3,200 72,000 622,08

SOMMANO... kg 1´033,92 4,51 4´662,98

4887 / 7796 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 Rck >
NP.CMC.04 30MPA per opere in cemento armato normale o
08/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ... ,
esclusa la fornitura e posa dell'acciaio di armatura,
escluso l'onere delle casseforme . Con classe di
esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
FONDAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*4,500*0,500 1,00 5,60 4,500 0,500 12,60
SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*4,500*0,500 1,00 5,60 4,500 0,500 12,60

SOMMANO... mc 25,20 80,58 2´030,62

4888 / 7797 Calcestruzzo per opere in elevazione C25/30 Rck >
NP.CMC.09 30MPA per opere in cemento armato normale o
12/11/2010 precompresso, confezionato in conformità alle

vigenti norme di Legge con cemento, acqu ...
dell'acciaio di armatura, escluso l'onere delle
casseforme . Per gallerie, sottovia. muri. Con classe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´250´254,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´250´254,81

di esposizione XC2

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ELEVAZIONE
IMBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,250*0,400 1,00 5,60 1,250 0,400 2,80
1,00*5,60*2,500*0,400 1,00 5,60 2,500 0,400 5,60
2,00*3,70*1,250*0,400 2,00 3,70 1,250 0,400 3,70
2,00*1,40*[(1,25/2)]*0,400 2,00 1,40 0,625 0,400 0,70
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
CUNETTE *1,00*1,50*0,250*0,400 1,00 1,50 0,250 0,400 -0,15
1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500*0,400 1,00 1,00 0,500 0,400 -0,20
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07
1,00*0,90*0,250*0,400 1,00 0,90 0,250 0,400 -0,09
FOSSO *1,00*[(4,50+1,50)/2]*1,000*0,400 1,00 3,00 1,000 0,400 -1,20
1,00*4,50*0,300*0,400 1,00 4,50 0,300 0,400 -0,54

Parziale... mc 9,30
SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*1,300*0,400 1,00 5,60 1,300 0,400 2,91
1,00*5,60*2,750*0,400 1,00 5,60 2,750 0,400 6,16
2,00*3,70*1,300*0,400 2,00 3,70 1,300 0,400 3,85
2,00*2,00*[(1,45/2)]*0,400 2,00 2,00 0,725 0,400 1,16
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12*
0,400 1,00 3,12 0,400 -1,25
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300*0,400 1,00 0,60 0,300 0,400 -0,07
1,00*0,90*0,300*0,400 1,00 0,90 0,300 0,400 -0,11
FOSSO *1,00*[(4,50+1,50)/2]*1,000*0,400 1,00 3,00 1,000 0,400 -1,20
1,00*4,50*0,300*0,400 1,00 4,50 0,300 0,400 -0,54

Parziale... mc 10,91

Sommano positivi... mc 26,88
Sommano negativi... mc -6,67

SOMMANO... mc 20,21 80,73 1´631,55

4889 / 7798 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
12/11/2010 Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10
m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
IMBOCCO SEZ. A *1,00*5,60*1,750 1,00 5,60 1,750 9,80
1,00*4,80*1,250 1,00 4,80 1,250 6,00
1,00*5,60*3,000 1,00 5,60 3,000 16,80
1,00*4,80*2,500 1,00 4,80 2,500 12,00
2,00*4,50*1,750 2,00 4,50 1,750 15,75
4,00*1,40*[(1,25/2)] 4,00 1,40 0,625 3,50
2,00*3,70*1,250 2,00 3,70 1,250 9,25
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
CUNETTE *1,00*[(1,50+0,50)/2]*0,500 1,00 1,00 0,500 -0,50
1,00*1,50*0,250 1,00 1,50 0,250 -0,38
1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18
1,00*0,90*0,250 1,00 0,90 0,250 -0,23
SBOCCO SEZ. B *1,00*5,60*1,800 1,00 5,60 1,800 10,08
1,00*4,80*1,300 1,00 4,80 1,300 6,24
1,00*5,60*3,250 1,00 5,60 3,250 18,20
1,00*4,80*2,750 1,00 4,80 2,750 13,20
4,00*2,00*[(1,45/2)] 4,00 2,00 0,725 5,80
2,00*4,50*1,800 2,00 4,50 1,800 16,20
2,00*3,70*1,300 2,00 3,70 1,300 9,62
A DETRARRE
ARMCO DN 2.41*1.71 - mq 3.12 *1,00*3,12 1,00 3,12 -3,12
FOSSO *1,00*[(0,90+0,30)/2]*0,300 1,00 0,60 0,300 -0,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 144,73 192´251´886,36
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TARIFFA
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R I P O R T O 144,73 192´251´886,36

1,00*0,90*0,300 1,00 0,90 0,300 -0,27

Sommano positivi... mq 152,44
Sommano negativi... mq -7,98

SOMMANO... mq 144,46 19,38 2´799,63

4890 / 7799 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08),
NP.CMC.03 controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
08/11/2006 lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
IMBOCCO SEZ. A *12,600*45,000 12,600 45,000 567,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.04
SBOCCO SEZ. B *12,600*45,000 12,600 45,000 567,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
IMBOCCO SEZ. A *9,300*80,000 9,300 80,000 744,00
- Quantità di cui all'art. NP.CMC.09
SBOCCO SEZ. B *10,910*80,000 10,910 80,000 872,80

SOMMANO... kg 2´750,80 0,83 2´283,16

4891 / 7800 FORNIT.E POSA DI TUBI IN ACCIAIO
E.1.14/b ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE
08/11/2006 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio, come alla

voce  precedente,  ma  a piastre multiple di
qualunque diametro, compreso ogni onere.
piastre multiple di qualunque diametro compreso
ogni onere. A.2.5, A.3) compreso

- TOMBINO DN 2.41*1.71  alla prog. 0+040.88
ARMCO  *25,50*235,000 25,50 235,000 5´992,50

SOMMANO... kg 5´992,50 1,85 11´086,13

Prescr.21 - Prescrizione Cipe n° 21  (Cat 308)
RI.03 - opere di sostegno   (SbCat 3)

4892 / 5670 OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE CIPE N° 21 -
PA.N.007 I muri di contenimento ed altre opere in c.a. in
18/05/2011 prossimità di aree tutelate e/o di particolare pregio

naturalistico dovranno essere trattate ...
oprintendenze di settore; in ogni caso il costo di tali
interventi non potrà superare il valore di 4,00 milioni
di euro.

SOMMANO... 3´852
a corpo 0,00 500,00 0,00

1.4 OPERE D'ARTE: APPOGGI, GIUNTI,
PROTEZIONI  (SpCat 4)

CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifalco al
Km 0+301.88 L=42.50 m  (Cat 126)

CV.09 - apparecchi di appoggio e giunti  (SbCat
51)

4893 / 9054 Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
B.7.19/d realizzato con elementi in neoprene armato avente le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´268´055,28




