



COMUNE DI LENI (PROVINCIA DI MESSINA)

OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA 1° STRALCIO FUNZIONALE PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



RILIEVI E INDAGINI:



Dott. A. Analfino
Dott. biol. G. Catalano

ARCHEOLOGO:
Daniela Raia

RESPONSABILE INTEGRAZIONI DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Antonino SUTERA

PROGETTISTI:

Ing. Umberto RICCI
Ing. Antonino SUTERA
Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Andrea PEDRONCINI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

GEOLOGIA:

Geol. Marco SANDRUCCI

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Stefania FERLAZZO
Ing. Simone FIUMARA
Arch. Francesca GANGEMI
Arch. Erica PIPITO'
Ing. Silvia BERIOTTO
Ing. Nicola SGUOTTI
Ing. Silvia TORRETTA
Ing. Fabio VINCI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe BERNARDO



F.05

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File

DNC135_PD_F.05_2020-10-28_R0_Quadro economico generale_BRN

Scala

Commessa

P20070

Codice Elaborato

D 00 00 O QE 02

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00	30/10/2020		Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA

R.U.P.:

Arch. Domenico ARCORACI

VISTI/APPROVAZIONI:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE			
A. IMPORTO DEI LAVORI:			
A. 1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	19 362 815,77
A. 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	154 450,37
	Sommano: €		19 517 266,14
		€	19 517 266,14
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (impegni di spesa - oneri fiscali compresi):			
B. 1	Progettazione Definitiva, CSA, Studi su Modello Matematico e CSP (con ribasso del 42,42%)	€	375 532,69
B. 2	Progettazione Esecutiva	€	201 728,62
B. 3	Direzione Lavori	€	696 703,66
B. 4	Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€	220 301,85
B. 5	Servizi tecnici di verifica	€	206 202,53
B. 6	Servizi tecnici di collaudo	€	88 120,74
B. 7	Geologia (con ribasso del 42,42%)	€	24 304,93
B. 8	Rilievi, studio biologico marino, relazione archeologica e indagini di campo (con ribasso del 42,42%)	€	60 003,96
B. 9	Attività di monitoraggio	€	122 000,00
B. 10	Modellazione fisica	€	122 000,00
B. 11	Royalties per fornitura ecopodi	€	88 733,20
B. 12	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/16	€	285 848,63
B. 13	Spese amministrative e di gara	€	30 000,00
B. 14	Oneri per procedura VIA (0,5% dell'importo complessivo del progetto) ai sensi del D.l. 04-01-2018 n. 1	€	11 500,00
B. 15	Imprevisti e arrotondamenti	€	949 753,04
	Sommano: €		3 482 733,86
		€	3 482 733,86
C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			
		€	23 000 000,00