



GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze - Tel. 055.56401 - Fax. 075.573497
Pec: anas.toscana@postacert.stradeanas.it

STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA - AREA GESTIONE RETE

S.S.330 – Lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Magra al km 10+422 STRALCIO 2 – PROGETTO DEL NUOVO PONTE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI

PROGETTO DEFINITIVO

COD. ACMSFI00586

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



MANDANTE:

MATILDI+PARTNERS

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Ing. Filippo Busola – TECHNITAL
Ordine Ingegneri Provincia di Verona al n. A2165

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Emanuele Fresia – TECHNITAL
Ordine dei Geologi Regione Veneto – n. 501/A

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Geom. Stefano Caccianiga – POLITECNICA
Collegio Geometri Provincia di Firenze n.3403/12

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giocchino Del Monaco

VISTO: IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ing. Mirko Fagioli

PROTOCOLLO:

DATA:

IL PROGETTISTA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE, GEOTECNICA E RAPPORTI CON ENTI:

Ing. Luciano Viscanti (Politecnica)–Ordine ingegneri Prov. Firenze n.5709

STRUTTURE:

Ing. Carlo Vittorio Matildi (Matildi+P)–Ord. ingegneri Prov. Bologna n.6457/A

IDROLOGIA ED IDRAULICA:

Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)–Ord. ingegneri Prov. Grosseto n.760

AMBIENTE E PAESAGGIO:

Arch. Maria Cristina Fregni(Politecnica)–Ord. Architetti Prov.Modena n. 611

CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE:

Geom. Stefano Caccianiga–(Politecnica)–Collegio geometri Firenze n.3403/12

10 – INTERFERENZE Relazione tecnica

CODICE PROGETTO			NOME FILE		PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	1003_T02IN00INTES01A		1003		
MSFI	37	P 2001	CODICE ELAB. T02IN00INTES01			A	-
D							
C							
B							
A	EMISSIONE		10/2020	POLITECNICA	F.Fatichi	L.Viscanti	F.Busola
REV.	DESCRIZIONE		DATA	SOCIETA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

1	PREMESSA	3
2	STIMA ECONOMICA	4

1 PREMESSA

La stima economica sotto riportata è da ritenersi al netto dei preventivi di competenza degli enti gestori che non sono pervenuti.

Per maggiori dettagli sulla ipotesi di risoluzione delle interferenze si vedano i seguenti elaborati:

	10 - INTERFERENZE
1001_T02IN00INTRE01A	Relazione tecnica
1002_T02IN00INTPL01A	Planimetria censimento e risoluzione interferenze

2 STIMA ECONOMICA

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle stime economiche dello spostamento delle interferenze, basate su esperienze assimilabili a quelle oggetto di intervento:

N°cod. interferenza	Progressive	Risoluzione interferenza	Stima Economica	Euro/m
LINEE ELETTRICHE (Ente gestore-ENEL)				
ENEL_01	0+200 Km	INTERRAMENTO DEL CAVO	€ 25 000.00	500
ENEL_02	Rotatoria	INTERRAMENTO DEL CAVO E DISMISSIONE PALI INTERFERENTI	€ 75 000.00	500
ENEL_03	Viabilità Locale	INTERRAMENTO DEL CAVO E DISMISSIONE PALI INTERFERENTI	€ 60 000.00	400
Totale			€ 160 000.00	

N°cod. interferenza	Progressive	Risoluzione interferenza	Stima Economica	Euro/m
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ente gestore-Comune di Aulla)				
ILL_01	da 0 a 0+140 Km	INTERRAMENTO DEL CAVO E DISMISSIONE PALI INTERFERENTI	€ 120 000.00	400
ILL_02	Rotatoria	INTERRAMENTO DEL CAVO E DISMISSIONE PALI INTERFERENTI	€ 15 000.00	100
Totale			€ 135 000.00	

N°cod. interferenza	Progressive	Risoluzione interferenza	Stima Economica	Euro/m
GAS				
GAS_01	Rotatoria	SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA E PROTEZIONE CON TUBO CAMICIA E DISMISSIONE IMPIANTO PROVVISORIO	€ 105 000.00	700
GAS_02	0+140 Km	PROTEZIONE CONDOTTA ESISTENTE	€ 5 000.00	
Totale			€ 110 000.00	

N°cod. interferenza	Progressive	Risoluzione interferenza	Stima Economica	Euro/m
ACQUEDOTTO (Ente gestore-Gaia)				
IDR_01	0+150 Km	SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA	€ 45 000.00	300
Totale			€ 45 000.00	

ACMSFI00586 - S.S.330 - Lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Magra al km 10+422
 STRALCIO 2 - PROGETTO DEL NUOVO PONTE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI
 RELAZIONE INTERFERENZE

N°cod. interferenza	Progressive	Risoluzione interferenza	Stima Economica	Euro/m
TELEFONIA (Ente gestore-Telecom)				
TEL_01	Nuovo Ponte	PASSAGGIO DEL CAVIDOTTO NEL NUOVO PONTE	€ 100 000.00	200
		Totale	€ 100 000.00	

€ 550 000.00
€ 27 500.00
€ 16 500.00
€ 594 000.00