



Committente:

**RWE**

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.  
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma  
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

**PARCO EOLICO "ALAS"**  
- Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone (SS) -

Documento:

**PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI**

N° Documento:

PEALAS-P14.02

ID PROGETTO:	<b>PEALAS</b>	DISCIPLINA:	<b>P</b>	TIPOLOGIA:		FORMATO:	A4
--------------	---------------	-------------	----------	------------	--	----------	----

Elaborato:

**Quadro economico complessivo degli interventi**

FOGLIO:

SCALA:

Nome file:

PEALAS-P14.02\_Quadro economico complessivo degli interventi

A cura di:




**Progettista:**

Ing. Giuseppe Frongia

**Gruppo di progettazione:**

Ing. Giuseppe Frongia  
(coordinatore e responsabile)  
Ing. Marianna Barbarino  
Ing. Enrica Batzella  
Ing. Antonio Dedoni  
Ing. Gianluca Melis  
Ing. Emanuela Spiga  
Dott. Andrea Cappai  
Dott. Matteo Tatti



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/07/2020	PRIMA EMISSIONE	IAT	GF	RWE

**PARCO EOLICO "ALAS"**  
**POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA 66 MW**

**PROVINCIA DI SASSARI**  
**COMUNI DI ITTIRI E VILLANOVA MONTELEONE**

**PROPONENTE: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.**

<b>"Valore complessivo dell'opera "privata"</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	57.663.559,90	10	63.429.915,89
A.2) Oneri di sicurezza	1.153.271,20	10	1.268.598,32
A.3) Opere di mitigazione	216.054,68	10	237.660,15
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00	10	88.000,00
A.5) Opere connesse	91.395,00	10	100.534,50
<b>TOTALE A</b>	<b>59.204.280,78</b>		<b>65.124.708,86</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	170.000,00	22	207.400,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	250.000,00	22	305.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	22	30.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	150.000,00	22	183.000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	12.800,00	22	15.616,00
B.6) Imprevisti	295.164,43	10	324.680,87
B.7) Spese varie	100.000,00	22	122.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>1.002.964,43</b>		<b>1.188.196,87</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	50.000,00		50.000,00
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>60.257.245,21</b>		<b>66.362.905,73</b>

Oneri istruttori (0,5 per mille)	<b>33.181,45</b>
----------------------------------	------------------