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Unitario Totale

1 CAPO 1 POTENZIAMENTO DIFESA A MARE
2

3 CAPITOLO BARRIERE SOMMERSE
4 sub-capitolo Fornitura moduli
5 NP 15F Fornitura di piramide troncoconica da assemblare per barriere

sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO
14001:2004 per il settore barriere artificiali, costituita da n.12 piastre
per assemblaggio da 120 cm/cad e di spessore 6 cm, come da specifiche
progettuali e di capitolato

6  - barriera sommersa 1 cad 62,00
7  - barriera sommersa 2 cad 0,00
8  - barriera sommersa 3 cad 0,00
9 sommano cad 62,00 3.178,67 197.077,77
10

11 NP 16F Fornitura di piramide troncoconica da assemblare per barriere
sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO
14001:2004 per il settore barriere artificiali, costituita da n.60 piastre
per assemblaggio da 120 cm/cad e di spessore 6 cm, come da specifiche
progettuali e di capitolato

12  - barriera sommersa 1 cad 0,00
13  - barriera sommersa 2 cad 27,00
14  - barriera sommersa 3 cad 3,00
15 sommano cad 30,00 19.045,44 571.363,25
16

17 sub-capitolo Montaggio moduli
18 NP 15M Montaggio di piramide troncoconica per barriere sommerse tipo

Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da n.12 piastre per assemblaggio da
120 cm/cad e di spessore 6 cm, come da specifiche progettuali e di
capitolato; compresi tutti gli oneri per il monitoraggio da eseguire dopo
la posa per il periodo fissato dalla direzione lavori e per le eventuali
azioni correttive

cad 62,00 1.841,35 114.163,82
19

20 NP 16M Montaggio di piramide troncoconica per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da n.60 piastre per assemblaggio da
120 cm/cad e di spessore 6 cm, come da specifiche progettuali e di
capitolato; compresi tutti gli oneri per il monitoraggio da eseguire dopo
la posa per il periodo fissato dalla direzione lavori e per le eventuali
azioni correttive

cad 30,00 4.464,09 133.922,72
21

22 sub-capitolo Preparazione fondale
23 NP 18 Preparazione del fondale per la posa delle barriere, comprendente il

posizionamento dei capisaldi, il livellamento del piano di posa e
l'allontanamento di masse emergenti e di facile rimozione, escluse
quelle di origine bellica, comprese attrezzature e imbarcazione di
appoggio

24  - fondale antistante costone ovest mq 62 4,19 4,00 1.038,06
25  - fondali esterni alle dighe foranee mq 30 6,80 6,30 1.285,20
26 sommano mq 2.323,26 12,42 28.865,22
27

28 sub-capitolo Posa moduli
29 NP 15P Posa di piramide troncoconica per barriere sommerse tipo Tecnoreef od

equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il settore barriere
artificiali, costituita da n.12 piastre per assemblaggio da 120 cm/cad e
di spessore 6 cm, come da specifiche progettuali e di capitolato;
compresi tutti gli oneri per il monitoraggio da eseguire dopo la posa per
il periodo fissato dalla direzione lavori e per le eventuali azioni
correttive

cad 62,00 4.238,97 262.816,39
30

31 NP 16P Posa di piramide troncoconica per barriere sommerse tipo Tecnoreef od
equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il settore barriere
artificiali, costituita da n.60 piastre per assemblaggio da 120 cm/cad e
di spessore 6 cm, come da specifiche progettuali e di capitolato;
compresi tutti gli oneri per il monitoraggio da eseguire dopo la posa per
il periodo fissato dalla direzione lavori e per le eventuali azioni
correttive

cad 30,00 9.251,76 277.552,88
32

33 NP 19 Fornitura e posa di boe per il segnalamento definitivo delle barriere
sommerse, compreso corpo morto, catena di ancoraggio ed accessori
per il fissaggio cad 3,00 425,04 1.275,12

34

35 CAPITOLO SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO MASSI
36 U.10.20.10.b Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in

conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km
dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte

37  - per salpamento e riposizionamento massi piccola scogliera trasversale
mc 24,00 3,00 2,00 144,00
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38 - per salpamento e riposizionamento massi non di facile rimozione nel
fondale di posa delle barriere sommerse
(area sedime barriera sommersa 960 mq, altezza stimata masso da
salpare 1 m)

39 barriere con moduli tipo Tenoreef 12 mc 5% 62,00 11,00 1,00 34,10
40 barriere con moduli tipo Tenoreef 60 mc 5% 30,00 28,00 1,00 42,00
41 sommano mc 220,10 44,65 9.827,47
42 CAPITOLO RIPASCIMENTO PARZIALE ARENILE
43 U.10.50.50.a Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura

composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per
la formazione di arenile, secondo profilo di progetto o indicato dalla
D.L., compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri,
per una distanza dalla cava sino a 30 Km

44 - per parziale riporto sull'arenile esistente della sabbia dilavata nel
fondale antistante (n.b.: funzionale all'intervento previsto sul costone
ovest) t 850,00 0,50 1,46 620,50 20,34 12.620,97

45

46 CAPO 2 RECUPERO FUNZIONALE MARINA
47

48 CAPITOLO POTENZIAMENTO DIFESA AL PIEDE MURO A MARE

49 sub-capitolo Scogliera

50 NP 12 Potenziamento della difesa al piede del muro interno alla Marina,
mediante rinfoltimento dei preesistenti massi con massi naturali di
natura vulcanica di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e
3.000 kg, posti su materiale arido di cava (tout-venant)

51 - rinfoltimento della scogliera realizzata nella somma urgenza del 2016
e suo prolungamento per l'intera lunghezza del piede del muro
interessato dall'intervento a corpo 1,00 74.163,20 74.163,20

52

53 U.10.50.55.a Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc.
compresi il trasporto, e versamento in opera e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

54  - riempimento al piede muro lato est mc 1 18,00 2,00 0,30 10,80
55 - riempimento vuoti su estradosso scogliera per creazione piano posa

nuova banchina mc 1,3 50,00 3,00 0,30 58,50
56 sommano mc 69,30 41,29 2.861,40
57

58 sub-capitolo Nuova banchina

59 E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano
di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite
a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.

60  - per realizzazione banchina:

61 fronte mq 50,00 0,45 22,50
62 lati mq 2 3,00 0,45 1,35
63 spalletta separazione pavimento mq 50,00 0,15 7,50
64 sommano mq 31,35 24,95 782,18
65

66 E.03.10.50.c Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di
esposizione XS2-XS3

67 - per banchina su scogliera a definitiva protezione del basamento muro
di sostegno (si intende compresa incidenza tubazioni Ø80 per
drenaggio acque in canale impianti)

mc 50,00 3,00 0,45 67,50
68  - a detrarre  ingombro pavimentazione e massetto mc -1 49,00 2,60 0,15 -19,11
69 sommano mc 48,39 161,33 7.806,76
70

71 E.03.40.10.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre

72  - per armatura banchina:

73  - pos. A (ɸ16) kg 13 50,00 1,58 1.025,70
74  - pos. B (ɸ16) kg 13 50,00 1,58 1.025,70
75  - pos. C (ɸ16) kg 3 50,00 1,58 236,70
76  - pos. D (ɸ16) kg 3 50,00 1,58 236,70
77  - pos. E (ɸ12) staffe superiori kg 61 3,06 0,89 164,68
78  - pos. E (ɸ12) staffe inferiori kg 61 3,57 0,89 192,13
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79 sommano kg 2.881,61 1,43 4.120,71
80

81 E.19.10.40.a Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per
strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere,
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le
forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o
profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno pagati a parte

82  - profilo angolare banchina (10x10cm, sp. 5mm) kg 50,00 0,20 0,01 7.780,00 389,00 3,39 1.318,71
83

84 E.19.40.30.b Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

85  - profilo angolare banchina kg 389,00 2,16 840,24
86

87 U.10.50.60.d Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale kg 10 50,00 500,00 11,78 5.890,00
88

89 U.10.50.65.a Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 10 10,00 100,00 4,31 431,00
90

91 Pavimentazione nuova banchina

92 E.22.10.10.d Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione
in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

93  - pavimentazione nuova banchina mq 49,00 2,60 127,40
94 a detrarre incidenza fornitura (eseguita da Comune) mq -58% 127,40 -73,80
95 sommano mq 53,60 77,13 4.133,95
96

97 sub-capitolo Impianto illuminazione nuova banchina

98 NP 55 Impianto di illuminazione nuova banchina, comprendente corpi
illuminanti IP65 staffati a parete, tubazioni TAZ per i tratti a vista su
muro, impianto di messa a terra con pozzetto e dispersore, compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(escluso cavi alimentazione, computati in altra voce)

a corpo 1,00 6.023,95 6.023,95
99

100 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti

101 NP 13 Nolo pontone a biga da 100 ton.:
- per trasporto materiali banchina ora 32,00 1.174,47 37.583,15

102

103 NP 14 Nolo bobcat (miniescavatore cingolato) 32,00 134,68 4.309,76
104

105 CAPITOLO CONSOLIDAMENTO E RECUPERO MURO A MARE

106 sub-capitolo Ponteggio
107 P.03.10.40.a Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o

manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
numero di giunti e/o manicotti impiegati.
Per il 1° mese o frazione

108 - per intervento su muro contenimento lato mare (si considera l'altezza
media) mq 4 68,00 6,00 1.632,00 5,92 9.661,44

109

110 P.03.10.40.b Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
numero di giunti e/o manicotti impiegati.
Per ogni mese o frazione dopo il 1°

111  - per intervento su muro contenimento lato mare mq/30gg 2 1.632,00 3.264,00 2,64 8.616,96
112

113 P.03.10.60.a Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti
mq 68,00 6,00 408,00 3,80 1.550,40

114

115 P.03.10.70.a Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili: nolo per il
1° mese o frazione mq 3 68,00 1,20 244,80 8,59 2.102,83

116

117 P.03.10.70.b Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi,
impalcati o manufatti diversi: nolo per ogni mese dopo il 1°

m²/30gg 2 244,80 489,60 1,07 523,87
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118

119 P.03.10.25.a Sistema scala da cantiere per ponteggi: nolo per il 1° mese o frazione

120 scala centro m 1 6,00 6,00
121 scala dx m 1 8,00 8,00
122 sommano m 14,00 9,35 130,90
123

124 P.03.10.25.b Sistema scala da cantiere per ponteggi: nolo per ogni mese dopo il 1°
m/30gg 2 14,00 28,00 3,65 102,20

125

126 sub-capitolo Opere in cls
127 U.05.10.35.b Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o

sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una
distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la
pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Eseguita a mano con particolare cura per il
riutilizzo

128  - sui tratti nuova paratia pali mq 65,00 0,60 39,00 20,09 783,51
129

130 E.22.10.70.a Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole

131  - sui tratti nuova paratia pali mq 39,00 33,97 1.324,83
132

133 E.02.50.20.e Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione
e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta
cementizia dosata a 600 kg di cemento per m³ di impasto fino a due
volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 200 mm

134  - tratto A m 39 8,00 312,00 124,19 38.747,28
135

136 E.02.50.20.g Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione
e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta
cementizia dosata a 600 kg di cemento per m³ di impasto fino a due
volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 300 mm

137  - tratto B m 27 10,00 270,00 173,32 46.796,40
138

139 E.02.30.10.a Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e
con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a
testata rettificata. Diametro 400 mm

140  - tratto C m 20 13,00 260,00 57,08 14.840,80
141

142 E.02.30.10.b Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e
con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a
testata rettificata. Diametro 500 mm

143  - tratto D m 33 16,00 528,00
144  - tratto E m 14 16,00 224,00
145 sommano m 752,00 72,08 54.204,16
146
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147 E.02.30.10.c Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e
con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a
testata rettificata. Diametro 600 mm

148  - tratto F m 30 18,00 540,00 84,19 45.462,60
149

150 E.02.40.10.a Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento
e magistero atto ed evitare deformazioni del palo

151  - per pali D400 kg 20 10,00 14,73 2.946,00
152  - per pali D500 kg 47 10,00 18,43 8.662,10
153  - per pali D600 kg 30 12,00 22,13 7.966,80
154 sommano kg 19.574,90 1,75 34.256,08
155

156 NP 56 Compenso aggiuntivo per l'impiego di polimero naturale biodegradabile
tipo LAMGUM 200 per trivellazioni eseguite in presenza di acqua,
comprese le attrezzature necessarie e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compenso applicato per
ogni mc di palo trivellato

157  - micropali D200 mc 312,00 3,14 0,01 9,80
158  - micropali D300 mc 270,00 3,14 0,02 19,08
159  - pali D400 mc 260,00 3,14 0,04 32,66
160  - pali D500 mc 752,00 3,14 0,06 147,58
161  - pali D600 mc 540,00 3,14 0,09 152,60
162 sommano mc 361,71 17,63 6.378,24
163

164 NP 57 Compenso aggiuntivo per l'impiego di additivo fluidificante (tipo
DYNAMON SX), additivo antidilavamento (tipo MAPEPLAST UW) e
additivo di silica fume (tipo MAPEPLAST SF) per calcestruzzo gettato
in presenza d'acqua. Compenso applicato per ogni mc di calcestruzzo

165  - micropali D200 mc 312,00 3,14 0,01 9,80
166  - micropali D300 mc 270,00 3,14 0,02 19,08
167  - pali D400 mc 260,00 3,14 0,04 32,66
168  - pali D500 mc 752,00 3,14 0,06 147,58
169  - pali D600 mc 540,00 3,14 0,09 152,60
170 sommano mc 361,71 89,76 32.467,47
171

172 E.03.10.20.d Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2

173  - cordolo coronamento micropali D200 mc 39 0,20 0,30 0,30 0,70
174  - cordolo coronamento micropali D300 mc 27 0,30 0,40 0,40 1,30
175  - cordolo coronamento pali D400 mc 20 0,40 0,50 0,50 2,00
176  - cordolo coronamento pali D500 mc 47 0,50 0,60 0,60 8,46
177  - cordolo coronamento pali D600 mc 30 0,60 0,70 0,70 8,82
178 sommano mc 21,28 136,96 2.914,23
179

180 E.02.50.80.a Armatura metallica per micropali, in tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato

181  - Ø127 sp. 12,5 mm, per micropali DE 200 mm kg 312,00 35,28 11.007,36 1,94 21.354,28
182

183 E.03.40.10.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre

184  - per armatura pali 300 mm kg 270,00 42,11 11.371,03
185  - per armatura pali 400 mm kg 260,00 63,07 16.399,20
186  - per armatura pali 500 mm kg 752,00 93,23 70.108,82
187  - per armatura pali 600 mm kg 540,00 111,84 60.394,99
188  - cordolo coronamento micropali D200 kg 7,8 16,29 127,03
189  - cordolo coronamento micropali D300 kg 8,1 27,90 226,00
190  - cordolo coronamento pali D400 kg 8,0 36,11 288,87
191  - cordolo coronamento pali D500 kg 24,5 59,65 1.461,54
192  - cordolo coronamento pali D600 kg 18,0 260,60 4.690,85
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193 sommano kg 153.697,31 1,43 219.787,16
194

195 sub-capitolo Consolidamento muro
196 R.05.10.20.a Perforazione di muratura, del diametro da 66 a 89 mm eseguito con

sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

197 - per successiva iniezione di betoncino, eseguita nel muro di sostegno,
n.1/mq: m

198 muro (altezza media 6,50 m) m 1 80,00 6,50 520,00
199 parapetto m 1 80,00 0,90 72,00
200 - per inserimento di tubazione microforata, eseguita nel muro di

sostegno, n.1/4 mq
(N.B.: si applica una maggiorazione per fornitura in opera della
tubazione microforata Ø 80) m 1,1 80,00 6,50 0,25 143,00

201 sommano m 735,00 44,70 32.854,50
202

203 R.05.30.25.a Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura
massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi
antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

204 iniettato nel muro (spess. medio 100 cm) mq/cm 80,00 6,50 80,00 41.600,00
205 iniettato nel parapetto (spess. medio 50 cm) mq/cm 80,00 0,90 50,00 3.600,00
206 45.200,00 3,64 164.528,00
207 sub-capitolo Paramento
208 R.05.30.40.a Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta,

comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle
connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili

209 - parete lato mare dell'intero muro di contenimento (lunghezza x
altezza media) mq 80,00 6,50 520,00

210  - parapetto lato strada dell'intero muro di contenim. mq 80,00 0,90 72,00
211  - bauletto dell'intero muro di contenimento mq 80,00 0,60 48,00
212 sommano mq 640,00 75,01 48.006,40
213

214 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti
215 NP 13 Nolo pontone a biga da 100 ton.:

- per trasporto materiali muro ora 24,00 1.174,47 28.187,36
216

217 NP 14 Nolo bobcat (miniescavatore cingolato) ora 24,00 134,68 3.232,32
218

219 sub-capitolo Trasporti a rifiuto
220 E.01.50.16.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.

221  - v. quant. da trivellazione micropali 200 mm mc 312,00 3,14 0,01 9,80
222  - v. quant. da trivellazione micropali 300 mm mc 270,00 3,14 0,02 19,08
223  - v. quant. da trivellazione pali 400 mm mc 260,00 3,14 0,04 32,66
224  - v. quant. da trivellazione pali 500 mm mc 752,00 3,14 0,06 147,58
225  - v. quant. da trivellazione pali 600 mm mc 540,00 3,14 0,09 152,60
226 sommano mc 361,71 60,69 21.952,32
227

228 NP 7 Oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di riciclaggio
mc 361,71 10,00 3.617,12

229

230 CAPITOLO CONSOLIDAMENTO BANCHINA EST
231 sub-capitolo Casserature
232 E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo: per strutture di fondazione
233 - a filo banchina, per contenimento eventuale dilavamento resina

espandente mq 29,00 1,65 47,85 47,85 24,95 1.193,86
234

235 sub-capitolo Consolidamento banchina est
236 R.05.10.10.d Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con

trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

237 - per successiva iniezione di resina espandente tipo IDRO CP 200 della
URETEK cm 17 125,00 2.125,00 0,59 1.253,75

238

239 R.05.30.25.a Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura
massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi
antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

240  - iniettato nella banchina
(N.B.: si applica tale voce con una maggiorazione per iniezione di
resina espandente tipo IDRO CP 200 della URETEK)

mq/cm 1,07 29,00 2,00 125,00 7.735,70 3,64 28.157,94
241

242 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti 58,00
243 NP 13 Nolo pontone a biga da 100 ton.:

- per trasporto materiali nuovi ed esecuzione perforazioni ora 2,00 1.174,47 2.348,95
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244

245 CAPITOLO RISANAMENTO SCALA VIA CARMINE

246 sub-capitolo Consolidamento muro su Via Marina

247 R.05.10.20.a Perforazione di muratura, del diametro da 66 a 89 mm eseguito con
sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

248 - per successiva iniezione di betoncino, eseguita nel muro di
contenimento (lungh. 12 m, altezza media 5 m), n.1/mq m 1 12,00 5,00 60,00 44,70 2.682,00

249

250 R.05.30.25.a Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura
massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi
antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

251  - iniettato nel muro di contenimento (spessore medio 80 cm)
mq/cm 12,00 5,00 80,00 4.800,00 3,64 17.472,00

252

253 sub-capitolo Ponteggio
254 P.03.10.30.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita.
Per il 1° mese mq 2 4,00 2,00 16,00 4,37 69,92

255

256 P.03.10.30.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita.
Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese mq 1 16,00 16,00 0,66 10,56

257

258 sub-capitolo Risanamento scala
259 R.05.40.90.a Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi

nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona
solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti

260 parapetti mq 100% 62,00 0,90 55,80
261 sottoscala mq 100% 62,00 1,40 86,80
262 muri laterali mq 50% 31,00 4,00 62,00
263 sommano mq 204,60 117,13 23.964,80
264

265 R.05.40.50.a Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda  mano mq 204,60 23,95 4.900,17

266

267 R.05.40.60.a Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta
pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per
spessore medio 30 mm

mq 204,60 97,91 20.032,39
268

269 R.05.60.80.a Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3
accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm,
speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione
tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il
tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo.L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani intervallate
l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi provvedere ad eseguire la
rifinitura con frattazzo di spugna sottile.Lo spessore medio della
finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di
intonachino

mq 204,60 20,39 4.171,79
270

271 E.21.20.50.a Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione
della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

272  - parapetti mq 100% 62,00 0,90 55,80
273  - sottoscala mq 100% 62,00 1,40 86,80
274  - muri laterali mq 100% 31,00 4,00 124,00
275 sommano mq 266,60 10,74 2.863,28
276

277 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti

278 E.01.50.50.a Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
natura e consistenza.

279 - v. quantità art. R.05.40.90.a mc 204,60 0,05 10,23 63,48 649,40
280

281 E.01.50.40.a Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
impiego.

282 - v. quantità art. E.01.50.50.a mc 10,23 41,60 425,57
283
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284 NP 13 Nolo pontone a biga da 100 ton.:
- per trasporto materiali a rifiuto e nuovi ora 1,00 1.174,47 1.174,47

285

286 sub-capitolo Trasporti a rifiuto
287 E.01.50.16.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.

288 - v. quantità art. R.05.10.20.a mc 60,00 0,03 1,53
289 - v. quantità art. E.01.50.50.a mc 10,23
290 sommano mc 11,76 60,69 713,47
291

292 NP 7 Oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di riciclaggio
mc 11,76 10,00 117,56

293

294 CAPITOLO PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE MARINA
295 sub-capitolo Pavimentazione banchina esistente
296 NP 58 Rimozione e successiva riposa in opera di caditoie, griglie e chiusini in

ghisa, eseguita con cura, compreso movimentazione in area cantiere o
messa a deposito in area indicata dal committente

297  - pavimentazione esistente in lastre pietra etnea kg 20 50,00 1.000,00
298  - pavimentazione esistente in calcestruzzo kg 40 50,00 2.000,00
299 sommano kg 3.000,00 2,76 8.284,67
300

301 U.05.10.35.b Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o
sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una
distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la
pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Eseguita a mano con particolare cura per il
riutilizzo

302  - pavimentazione esistente in basoli vesuviani
303 lato ovest mq 5% 492,00 24,60
304 lato est mq 5% 1.185,00 59,25
305 sommano mq 83,85 20,09 1.684,55
306

307 U.05.10.32.a Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a
discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale
di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

308  - pavimentazione esistente in lastre pietra etnea
309 piazzola 1 mq 100% 605,00 605,00
310 piazzola 2 mq 100% 342,00 342,00
311 percorso collegamento tra piazzole mq 100% 76,00 76,00
312 sommano mq 1.023,00 4,14 4.235,22
313

314 U.05.10.25.a Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m

315  - esistente pavimentazione in cls mc 2.518,00 0,15 377,70 13,39 5.057,40
316

317 E.22.10.75.a Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi
classe in opera: vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a
puntillo

318  - pavimentazione esistente in basoli vesuviani
319 lato ovest mq 10% 24,60 2,46
320 lato est mq 10% 59,25 5,93
321 sommano mq 8,39 15,50 129,97
322

323 E.22.10.70.a Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole

324  - pavimentazione esistente in basoli vesuviani
325 lato ovest mq 24,60
326 lato est mq 59,25
327 sommano mq 83,85 33,97 2.848,38
328

329 NP 62 Lastricato di nuove basole scelte di pietra vulcanica etnea spessore
minimo 8 cm, compreso maggiori oneri per realizzazione di curve,
sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq 3.417,00 85,06 290.648,08
330

331 E.22.10.10.d Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione
in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

332  - fasce separazione tra basoli e nuova pavimentazione in pietra etnea
mq 0% 124,00
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333 a detrarre incidenza fornitura (eseguita da Comune) mq -58% 124,00 -71,83
334 sommano mq 52,17 77,13 4.023,63
335

336 E.07.10.10.a Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento di spessore non
inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro. Spessore 3 cm

337  - fasce separazione tra basoli e nuova pavimentazione in pietra etnea
mq 124,00 15,23 1.888,52

338

339 sub-capitolo Illuminazione banchina esistente
340 NP 64 Rimozione e trasporto a deposito Comune di corpi illuminanti esistenti

e recuperabili cad 18,00 61,00 1.098,08
341

342 NP 65 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, costituito da palo diritto,
altezza fuori terra 4,0 m, diametro esterno base 168.4 mm, diametro
esterno testa 60 mm, con n.1 corpo illuminante tipo Garda della Disano
con lampada Led  84 W cad 18,00 871,33 15.683,86

343

344 NP 66 Adeguamento e messa a norma impianto elettrico esistente,
comprendente adeguamento linea alimentazione principale, nuovo
quadro elettrico (comprensivo di interruttori alimentazione impianto
illuminazione nuova banchina), adeguamento cavi distribuzione e
impianto di messa a terra, pozzetti, muffole e quant'altro per rendere
compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte.

a corpo 1,00 54.829,57 54.829,57
345

346 sub-capitolo Opere diverse
347 NP 17 Opere diverse, comprendenti spostamento sottoservizi, opere e finiture

varie, compresi tutti i materiali e gli oneri occorrenti per il ripristino e la
perfetta esecuzione a regola d'arte

a corpo 1,00 29.387,14 29.387,14
348

349 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti
350 E.01.50.20.a Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di

piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito

351  - v. quant. rimozione lastre pietra etnea mc 1 1.023,00 0,10 102,30
352  - v. quant. demol. misto cementato mc 1 377,70 377,70
353 sommano mc 480,00 6,76 3.244,80
354

355 NP 13 Nolo pontone a biga da 100 t:
356  - per trasporto materiali risulta su terraferma ora 3 8,00 24,00
357  - per trasporto nuovi materiali da terraferma ora 3 8,00 24,00
358 sommano ora 48,00 1.174,47 56.374,73
359

360 sub-capitolo Trasporti a rifiuto
361 E.01.50.15.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta:

362  - v. quant. rimozione lastre pietra etnea mc 100% 1.023,00 0,10 102,30
363  - v. quant. demol. misto cementato mc 100% 377,70 377,70
364 sommano mc 480,00 30,90 14.832,00
365

366 NP 7 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata
367  - v. quant. trasporto a discarica mc 480,00 10,00 4.800,00
368

369 CAPO 3 CONSOLIDAMENTO COSTONE OVEST
370

371 CAPITOLO BONIFICA COSTONE
372 sub-capitolo Ponteggio
373 P.03.10.40.a Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o

manicotti spinottati.
Per il 1° mese o frazione

374  - solo parziale fronte costone su arenile cad 4 45,00 22,00 3.960,00 5,92 23.443,20
375

376 P.03.10.40.b Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati.
Per ogni mese o frazione dopo il 1° cad/30gg 3 3.960,00 11.880,00 2,64 31.363,20

377

378 P.03.10.70.a Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili: nolo per il
1° mese o frazione mq 11 45,00 1,20 594,00 8,59 5.102,46

379

380 P.03.10.70.b Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi,
impalcati o manufatti diversi: nolo per ogni mese dopo il 1°

m²/30gg 3 594,00 1.782,00 1,07 1.906,74
381

382 P.03.10.25.a Sistema scala da cantiere per ponteggi: nolo per il 1° mese o frazione
m 1 24,00 24,00 9,35 224,40

383

384 P.03.10.25.b Sistema scala da cantiere per ponteggi: nolo per ogni mese dopo il 1°
m/30gg 3 24,00 72,00 3,65 262,80

385

386 sub-capitolo Decespugliamento
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387 U.09.10.20.a Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale
dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura
completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature),
l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili
demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto
tagliato, demolito ed abbattuto, nonché ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

388 (n.b.: si applica una riduzione per intervento non effettuato su costone
con arbusti da non rimuovere) mq 80% 140,00 28,00 3.136,00 6,80 21.324,80

389

390 sub-capitolo Ausilio di personale specializzato (rocciatori)
391 NP 8 Sovrapprezzo agli interventi in progetto da eseguirsi con l'ausilio di

personale specializzato (rocciatori)
392  - sovrapprezzo all'Art. P.03.10.40.a a corpo 10% 2.344,32
393  - sovrapprezzo all'Art. P.03.10.70.a a corpo 10% 510,25
394  - sovrapprezzo all'Art. U.09.10.20.a a corpo 10% 2.132,48
395  - sovrapprezzo all'Art. E.01.50.40.a a corpo 10% 6.522,88
396

397 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti
398 E.01.50.40.a Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di

impiego.
399 - v. quantità art. U.09.10.20.a mc 3.136,00 0,50 1.568,00 41,60 65.228,80
400

401 sub-capitolo Trasporti a rifiuto
402 E.01.50.16.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.

403 - v. quantità art.E.01.50.50.a mc 1.568,00 60,69 95.161,92
404

405 NP 7 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata
406 - v. quantità art. E.01.50.16.a mc 1.568,00 10,00 15.680,00
407

408 CAPITOLO OPERE IN CLS
409 sub-capitolo Scavi
410 E.01.20.20.a Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano:
411  - per cordolo su micropali sul ciglio mc 130,00 1,50 0,90 175,50 121,97 21.405,74
412

413 sub-capitolo Micropali
414 E.02.50.20.e Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla

verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione
e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta
cementizia dosata a 600 kg di cemento per m³ di impasto fino a due
volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 200 mm

415 - per fondazione cordolo interrato sul ciglio
(N.B.: si applica tale voce per utilizzo di malta cementizia dosata a
900 kg di cemento 325 per mc di sabbia) m 130 8,00 1.040,00 124,19 129.157,60

416

417 E.02.50.20.g Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione
e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta
cementizia dosata a 600 kg di cemento per m³ di impasto fino a due
volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 300 mm

418 - per fondazione cordolo interrato al piede
(N.B.: si applica tale voce per utilizzo di malta cementizia dosata a
900 kg di cemento 325 per mc di sabbia) m 27 5,00 135,00 173,32 23.398,20

419

420 E.02.50.80.a Armatura metallica per micropali; in tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato

421 - tubi in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di
iniezione:

422 - diam. esterno Ø139,7, spessore 6,3mm (v. quantità art. E.02.50.10.e)
kg 1.040,00 20,70 21.528,00

423 - diam. esterno Ø219,1, spessore 6,3mm (v. quantità art. E.02.50.20.g)
kg 135,00 33,20 4.482,00

424 sommano kg 26.010,00 1,94 50.459,40
425

426 sub-capitolo Casserature
427 E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo: per strutture di fondazione
428 - per cordolo sul ciglio mq 2 130,00 0,60 156,00
429 mq 2 1,40 0,60 1,68
430 - per cordolo al piede mq 2 55,00 0,50 55,00
431 mq 2 0,50 0,50 0,50
432 sommano mq 213,18 24,95 5.318,84
433

434 sub-capitolo Calcestruzzo
435 E.03.10.50.b Calcestruzzo. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

436 - per cordolo sul ciglio mc 130,00 1,40 0,60 109,20
437 - per cordolo al piede mc 55,00 0,50 0,50 13,75
438 sommano mc 122,95 157,59 19.375,69
439

440 sub-capitolo Acciaio 10 di 12
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441 E.03.40.10.a Acciaio per cemento armato:
442 - cordolo sul ciglio:
443 pos. A (ɸ16) kg 6 130,00 1,58 1.230,84
444 pos. B (ɸ16) kg 6 130,00 1,58 1.230,84
445 pos. C (ɸ16) kg 3 130,00 1,58 615,42
446 pos. D (ɸ16) kg 3 130,00 1,58 615,42
447 pos. E (ɸ12) kg 158 4,03 0,89 563,91
448 pos. F (ɸ12) kg 520 1,34 0,89 618,76
449 - cordolo al piede:
450 pos. A (ɸ16) kg 3 55,00 1,58 260,37
451 pos. B (ɸ16) kg 3 55,00 1,58 260,37
452 pos. C (ɸ16) kg 2 55,00 1,58 173,58
453 pos. D (ɸ16) kg 2 55,00 1,58 173,58
454 pos. E (ɸ12) kg 67 2,05 0,89 121,36
455 pos. F (ɸ12) kg 108 0,95 0,89 91,11
456  - per ancoraggi funi verticali (compresa incidenza piastre e morsetti)

kg 0,00
457  - al cordolo sul ciglio kg 61 5,00 305,00
458  - al cordolo al piede kg 30 5,00 150,00
459 sommano kg 6.410,55 1,43 9.167,09
460

461 sub-capitolo Rinterro
462 E.01.40.20.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano.
463 - cordolo sul ciglio mc 2 130,00 0,10 0,90 23,40
464 mc 1 130,00 1,40 0,50 91,00
465  - retro cordolo al piede mc 55,00 1,70 0,90 84,15
466 sommano mc 198,55 12,70 2.521,59
467

468 sub-capitolo Trasporti a rifiuto
469 E.01.50.16.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.

470 - v. quantità scavi art.  E.01.20.20.a mc 175,50
471 - v. quantità trivell micropali art.  E.02.50.20.e mc 1.040,00 0,03 32,66
472 - v. quantità trivell micropali art.  E.02.50.20.g mc 135,00 0,07 9,54
473 - a detrarre quantità rinterro art.  E.01.40.20.a mc -198,55
474 sommano mc 19,14 60,69 1.161,83
475

476 NP 7 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata
477 - v. quantità art. E.01.50.16.a mc 19,14 10,00 191,44
478

479 CAPITOLO RIVESTIMENTO E PROTEZIONE COSTONE
480 sub-capitolo Chiodature
481 E.02.60.40.a Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.
Diametro medio reso di 60-79 mm

482  - perfori a parete costone m 427 5,00 2.135,00 36,32 77.543,20
483

484 NP 1 Chiodature in roccia realizzate in barre tipo Dywidag a filettatura
continua St 900/1100, diametro 20 mm, peso Kg/m 2,56.

485  - a parete costone m 427 5,00 2.135,00 45,74 97.646,17
486

487 E.02.60.70.b Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione
dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi.
Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

488  - perfori kg 2.135,00 0,00 1.800,00 14.782,10 14,76 218.183,79
489

490 sub-capitolo Funi di acciaio
491 NP 3 Fune di acciaio a trefolo, zincata a caldo, diam. 20mm
492 - funi verticali:
493 tratto A-B (nn. 1-6) m 6 33,03 198,16
494 tratto B-C (nn. 7-15) m 9 41,15 370,33
495 tratto C-D (nn. 16-38) m 23 37,57 864,11
496 tratto D-E (nn. 39-58) m 20 42,15 843,00
497 tratto E-F (nn. 59-61) m 3 49,81 149,43
498 - funi orizzontali:
499 a m 21,50
500 b m 62,00
501 c m 75,00
502 d m 123,00
503 e m 120,00
504 f m 118,00
505 g m 34,00
506 h m 16,00
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507 i m 68,00
508 j m 6,00
509 k m 52,00
510 l m 23,00
511 m m 7,00
512 n m 10,00
513 o m 24,00
514 p m 6,00
515 q m 4,00
516 sommano m 3.194,53 18,42 58.851,33
517

518 sub-capitolo Rete metallica
519 NP 4 Rete metallica a doppia torsione
520  - a parete costone

(n.b.: si applica una riduzione per intervento non effettuabile su aree
con arbusti da non rimuovere) mq 80% 4.219,85 3.375,88

521  - al piede costone mq 757,20
522 sommano mq 4.133,09 37,99 157.004,82
523

524 sub-capitolo Biostuoia e terreno da coltivo
525 U.07.10.10.a Stesa e modellazione di terra di coltivo. Eseguita a mano
526  - v. quant. Art. NP 4 mc 4.133,09 0,18 743,96 30,13 22.415,37
527

528 U.11.60.60.a Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto).
Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia
biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio
dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con
staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali
da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto
accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà
avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate
dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti
laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a
dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq

mq 4.133,09 12,95 53.523,45
529

530 E.01.50.40.a Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
impiego.

531

532 sub-capitolo Piantumazione
533 NP 5 Fornitura e messa a dimora di piante, compreso scavo, rinterro,

formazione conca di compluvio, fornitura e collocamento palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla: tipo mirto, ginepro, euforbia, lentisco, altezza fino a
1,00 m:
in ragione di una ogni 4 mq cad 0,25 4.133,09 1.033,27 50,42 52.100,15

534

535 sub-capitolo Ausilio di personale specializzato (rocciatori)
536 NP 8 Sovrapprezzo agli interventi in progetto da eseguirsi con l'ausilio di

personale specializzato (rocciatori)
537  - sovrapprezzo all'Art. E.02.60.40.a a corpo 10% 7.754,32
538  - sovrapprezzo all'Art. NP1 a corpo 10% 9.764,62
539  - sovrapprezzo all'Art. E.02.60.70.b a corpo 10% 21.818,38
540  - sovrapprezzo all'Art. NP3 a corpo 10% 5.885,13
541  - sovrapprezzo all'Art. NP4 a corpo 10% 15.700,48
542  - sovrapprezzo all'Art. U.07.10.10.a a corpo 10% 2.241,54
543  - sovrapprezzo all'Art. U.11.60.60.a a corpo 10% 5.352,35
544

545 sub-capitolo Movimentazioni e trasporti
546 E.01.50.40.a Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di

impiego.
547 - v. quantità art. U.07.10.10.a mc 743,96
548 - v. quantità art. U.11.60.60.a mc 4.133,09 0,02 82,66
549 - v. quantità art. NP5 mc 1.033,27 0,10 103,33
550 sommano mc 929,94 41,60 38.685,68
551

4.593.223,19

4.560.173,78
8.643,29

24.406,12

a sommare:
1.596.060,82

3.025,15
0,00

6.156.234,60
11.668,44

6.167.903,04

24.406,12
6.192.309,16

Euro
a sommare:
ONERI CONFERIM. DISCARICA

TOTALE  Euro

LAVORI (al netto Oneri sicurezza)
ONERI SICUREZZA
ONERI CONFERIM. DISCARICA

LAVORI (al netto Oneri sicurezza)
ONERI SICUREZZA
ONERI CONFERIM. DISCARICA

di cui:

aumento del 35% per lavori eseguiti sull'isola di Procida:

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE  Euro

LAVORI (al netto Oneri sicurezza)
ONERI SICUREZZA
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