



Unione Europea



# COMUNE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli



## SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA 1° LOTTO - MARINA CORRICELLA -

CUP: C99I18000140002

### PROGETTO ESECUTIVO

Committente:	COMUNE DI PROCIDA		
Responsabile del procedimento:	arch. Gioacchino De Michele <i>Responsabile Settore V - Servizi Tecnici del Comune di Procida</i>		
Supporto al RUP:	arch. Stefano Prisco		
Progettazione:	Parte d'opera 1	ARCHIMED s.r.l.	Responsabile progetto: Ing. Roberto de Rosa Coordinatore sicurezza: arch. Rosamaria Vignale <i>con la collaborazione di:</i> ing. Riccardo Autieri ing. Giovanni Giannini
	Parte d'opera 2	R.T.P. arch. Luigi Calabrese (capogruppo) ing. Donato Cibelli	<i>con la collaborazione di:</i> ing. Gennaro Schisa arch. Rosa Sichense arch. Loredana Retaggio arch. Francesca Appel



rev.	data	oggetto
3	ottobre 2020	ri-editing per accorpamento elaborati parti d'opera
2	luglio 2019	aggiornamento interventi e rimodulazione spese generali
1	giugno 2018	aggiornamento
0	gennaio 2018	emissione

Elaborato: <b>QE</b> rev.3	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	File:
		Scala:
		Data: ottobre 2020

## SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA - LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO rev.3 (ottobre 2020)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A. LAVORI</b>				
<b>a.1</b>	<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO</b>			
a.1.1	Lavori:			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella		6.156.234,60	
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo		<u>896.103,28</u>	
	<i>tot. Importo a base d'asta soggetto a ribasso</i>			7.052.337,88
<b>a.2</b>	<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>			
a.2.1	Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori:			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella	11.704,72		
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo	<u>2.229,98</u>		
	<i>tot. Oneri sicurezza</i>			13.934,71
a.2.2	Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza:			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella	35.581,68		
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo	<u>13.273,15</u>		
	<i>tot. Costi sicurezza</i>		<u>48.854,83</u>	
	<i>tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso</i>			<u>62.789,54</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>7.115.127,42</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>b.0</b>	<b>Oneri conferimento discarica:</b>			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella		24.406,12	
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo		<u>3.857,60</u>	
	<i>tot. Oneri conferimento discarica</i>			28.263,72
<b>b.1</b>	<b>Lavori in economia</b>			0,00
<b>b.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti ed indagini</b>			0,00
<b>b.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>			0,00
<b>b.4</b>	<b>Imprevisti</b>	2,4%		173.529,35
<b>b.5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili:</b>			
b.5.1	• acquisizione aree (comprese imposte Registro)		0,00	
b.5.2	• spese tecnico-legali		<u>0,00</u>	
	<i>tot. Acquisizione aree o immobili</i>			0,00
<b>b.6</b>	<b>Accantonamento art.205 D.Lgs. n.50/2016</b>			0,00
<b>b.7</b>	<b>Spese tecniche:</b>			
b.7.1	• progettazione, coord. sicurezza in fase progettazione:			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella	40.000,00		
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo	<u>14.600,00</u>		
	<i>tot. Progettazione, CSP</i>			54.600,00
b.7.2	• direzione lavori, coord. sicurezza in fase esecuzione:			
	- parte d'opera 1 : Lavori urgenti Marina Corricella	475.847,20		
	- parte d'opera 2 : Riqualificazione belvedere e accesso Borgo	<u>49.009,18</u>		
	<i>tot. Direzione lavori, CSE</i>		<u>524.856,38</u>	
	<i>tot. Progettazione, Direzione lavori, CSE</i>		579.456,38	
b.7.3	• incentivi		<u>57.292,60</u>	
	<i>tot. Spese tecniche</i>			636.748,98
<b>b.8</b>	<b>Spese per attività di consulenza e supporto:</b>			
b.8.1	• verifica progettazione		0,00	
b.8.2	• supporto al RUP		20.000,00	
b.8.3	• supporto alla rendicontazione		<u>10.000,00</u>	
	<i>tot. Spese consulenze e supporto</i>			30.000,00
<b>b.9</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici:</b>			
b.9.1	• gara lavori		5.036,84	
b.9.2	• gara servizi		<u>10.842,86</u>	
	<i>tot. Spese commissioni</i>			15.879,70
<b>b.10</b>	<b>Spese per pubblicità</b>			1.600,00
<b>b.11</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi:</b>			
b.11.1	• indagini geognostiche		0,00	
b.11.2	• collaudo tecnico-amministrativo		11.500,00	
b.11.3	• collaudo statico		<u>7.000,00</u>	
	<i>tot. Spese accertamenti, collaudi</i>			18.500,00
<b>b.12</b>	<b>CNPAIA (su b.5.2+b.7.1 + b.8 + b.9+b.11)</b>	4%		25.753,44
<b>b.13</b>	<b>IVA:</b>			
b.13.1	• sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)	10%	728.865,68	
b.13.2	• su altre voci (b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	22%	<u>153.879,71</u>	
	<i>tot. IVA</i>			<u>882.745,39</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>1.813.020,58</b>
<b>C. IMPORTO TOTALE</b>				<b>8.928.148,01</b>

SISTEMA PORTUALE DI PROCIDA - LOTTO 1  
 PROGETTO ESECUTIVO rev.3 (ottobre 2020)  
**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO E RAFFRONTO**

	QE REV.2 approvato con Del. G.M. n.155/2019 (A)	QE REV.3 ottobre 2020 (B)	VARIAZIONE (B-A)
<b>A. LAVORI</b>			
a.1 <b>Importo a base d'appalto soggetto a ribasso</b>	7.052.337,88	7.052.337,88	0,00
a.2 <b>Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:</b>			
a.2.1 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori	13.936,74	13.934,71	-2,03
a.2.2 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza	<u>48.852,80</u>	<u>48.854,83</u>	<u>2,03</u>
<i>tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso</i>	<u>62.789,54</u>	<u>62.789,54</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>7.115.127,42</b>	<b>7.115.127,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.0 <b>Oneri conferimento discarica</b>	38.156,02	28.263,72	-9.892,30
b.1 <b>Lavori in economia</b>	0,00	0,00	0,00
b.2 <b>Rilievi, accertamenti ed indagini</b>	0,00	0,00	0,00
b.3 <b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	0,00	0,00	0,00
b.4 <b>Imprevisti</b>	131.816,71	173.529,35	41.712,64
b.5 <b>Acquisizione aree o immobili:</b>			
b.5.1 acquisizione aree	0,00	0,00	0,00
b.5.2 spese tecnico-legali	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>tot. Acquisizione aree o immobili</i>	0,00	0,00	0,00
b.6 <b>Accantonamento art.205 D.Lgs. n.50/2016</b>	0,00	0,00	0,00
b.7 <b>Spese tecniche:</b>			
b.7.1 progettazione, coord. sicurezza in fase progettazione	54.600,00	54.600,00	0,00
b.7.2 direzione lavori, coord. sicurezza in fase esecuzione	546.083,66	524.856,38	-21.227,28
b.7.3 incentivi	<u>35.843,20</u>	<u>57.292,60</u>	<u>21.449,39</u>
<i>tot. Spese tecniche</i>	636.526,87	636.748,98	222,11
b.8 <b>Spese per attività di consulenza e supporto:</b>			
b.8.1 verifica progettazione	0,00	0,00	0,00
b.8.2 supporto al RUP	20.000,00	20.000,00	0,00
b.8.3 supporto alla rendicontazione	<u>40.163,93</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-30.163,93</u>
<i>tot. Spese consulenze e supporto</i>	60.163,93	30.000,00	-30.163,93
b.9 <b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	15.000,00	15.879,70	879,70
b.10 <b>Spese per pubblicità</b>	2.800,00	1.600,00	-1.200,00
b.11 <b>Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi:</b>			
b.11.1 indagini geognostiche	0,00	0,00	0,00
b.11.2 collaudo tecnico-amministrativo	8.000,00	11.500,00	3.500,00
b.11.3 collaudo statico	<u>6.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<i>tot. Spese accertamenti, collaudi</i>	14.000,00	18.500,00	4.500,00
b.12 <b>CNPAIA</b>	27.593,90	25.753,44	-1.840,46
b.13 <b>IVA:</b>			
b.13.1 sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)	728.510,02	728.865,68	355,66
b.13.2 su altre voci (b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	<u>158.453,13</u>	<u>153.879,71</u>	<u>-4.573,42</u>
<i>tot. IVA</i>	<u>886.963,15</u>	<u>882.745,39</u>	<u>-4.217,76</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.813.020,58</b>	<b>1.813.020,58</b>	<b>-0,00</b>
<b>C. IMPORTO TOTALE</b>	<b>8.928.148,01</b>	<b>8.928.148,01</b>	<b>0,00</b>