




GRE CODE
GRE.EEC.R.73.IT.W.14622.00.029.00

PAGE
 1 di/of 3

TITLE:AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO ACQUAVIVA”

8PSY7B1_QuadroEconomico QUADRO ECONOMICO



| | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 16/12/2020 | PRIMA EMISSIONE | V.D'AMICO | F.DE CASTRO | A. SERGI |
| REV. | DATE | DESCRIPTION | PREPARED | VERIFIED | APPROVED |

GRE VALIDATION

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| | | |
| COLLABORATORS | VERIFIED BY | VALIDATED BY |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PROJECT / PLANT IMPIANTO EOLICO ACQUAVIVA | GRE.EEC.R.73.IT.W.14622.00.029.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GROUP | FUNCION | TYPE | ISSUER | COUNTRY | TEC | PLANT | SYSTEM | PROGRESSIVE | REVISION | | | | | | | | | |
| | GRE | EEC | R | 7 | 3 | I | T | W | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| CLASSIFICATION | UTILIZATION SCOPE |
|-----------------------|--------------------------|

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green PowerS.p.A.

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'Impianto Eolico Latiano

| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
|--|----------------------|----------|----------------------------|
| A) COSTO DEI LAVORI | | | |
| A.1) Interventi previsti | 85.243.771,39 | 10% | 93.768.148,53 |
| A.2) Oneri di sicurezza | 189.908,46 | 10% | 208.899,31 |
| A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di canitere e stoccaggio)</i> | 758.334,00 | 10% | 834.167,40 |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 0,00 | | 0,00 |
| A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i> | 124.605,00 | 22% | 152.018,10 |
| TOTALE A | 86.316.618,85 | / | 94.963.233,34 |
| B) SPESE GENERALI | | | |
| B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 515.000,00 | 22% | 628.300,00 |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 45.000,00 | 22% | 54.900,00 |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 15.000,00 | 22% | 18.300,00 |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale e caratterizzazioni)</i> | 190.000,00 | 22% | 231.800,00 |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) <i>(4% sulle suddette voci)</i> | 30.600,00 | 0% | 30.600,00 |
| B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i> | 2.557.313,14 | 10% | 2.813.044,45 |
| B.7) Spese varie | 0,00 | 0% | 0,00 |
| TOTALE B | 3.352.913,14 | / | 3.776.944,45 |



GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.14622.00.029.00

PAGE

3 di/of 3

QUADRO ECONOMICO GENERALE**Valore complessivo dell'Impianto Eolico Latiano**

| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
|---|----------------------|----------|----------------------------|
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. | NA | / | NA |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) | 89.669.531,99 | / | 98.740.177,79 |

*I costi relativi alle opere di connessione alla RTN sono presi dalla STMG, codice di rintracciabilità 202001134.