

Comune
di Corleto Perticara



Regione Basilicata



Provincia di Potenza



Committente:

RWE

RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
pec: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**Progetto per la realizzazione di una centrale eolica da 44,80 MW nel
comune di Corleto Perticara (PZ)**

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Documento:

PECP_A.1.b

ID PROGETTO:

PECP

DISCIPLINA:

P

TIPOLOGIA:

R

FORMATO:

A4

Elaborato:

Quadro economico generale

FOGLIO:

SCALA:

Nome file:

PECP_A.1.b_Quadro_economico_generale.pdf

Progettazione:

R.T.P. D'Occhio - De Blasis
Via S. Angelo, 10 - 82020 Campolattaro (BN)

Progettisti:



Ing. Giuseppe Antonio De Blasis



Arch. Carmine D'Occhio

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07/12/2020	PRIMA EMISSIONE	R.T.P.D'Occhio - De Blasis	RWE	RWE

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA DA 44,80
MW NEL COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ)**

Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Quadro economico generale

L'impegno di spesa previsto per le attività di costruzione dell'impianto eolico nel comune di Corleto Perticara, è stato stimato in € 40.370,320,85. Si rimanda all'elaborato specifico "PECP_A.2.a_Computo metrico" per gli elementi di dettaglio.

DESCRIZIONE		Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A)	COSTO DEI LAVORI			
A.1	Interventi previsti	€ 39.718.865,53	10%	€ 43.690.752,08
A.2	Oneri sicurezza	€ 1.200.000,00	10%	€ 1.320.000,00
A.3	Opere di mitigazione	€ 651.455,32	10%	€ 716.600,85
A.4	Spese previste per studio di impatto ambientale, studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	€ 28.000,00	10%	€ 30.800,00
A.5	Opere connesse	€ 65.000,00	10%	€ 71.500,00
	TOTALE "A"	€ 41.663.320,85		€ 45.829.652,94
B)	SPESE GENERALI			
B.1	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 150.000,00	22%	€ 183.000,00
B.2	Spese per consulenza e supporto tecnico	€ 220.000,00	22%	€ 268.400,00
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 32.000,00	22%	€ 39.040,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 160.000,00	22%	€ 195.200,00
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 22.480,00	22%	€ 27.425,60
B.6	Imprevisti (2% di A.1)	€ 794.377,31	10%	€ 873.815,04
B.7	Spese varie	€ 100.000,00	22%	€ 122.000,00
	TOTALE B	€ 1.478.857,31		€ 1.708.880,64
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 50.000,00		€ 50.000,00
"VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA": (A+B+C)		€ 43.192.178,16		€ 47.588.533,58

I tecnici:

arch. Carmine D'Occhio

Ing. Giuseppe De Blasis