

Lavori di posa condotta idrica per il collegamento del Pozzo denominato "Rosella" agli Impianti Acoset Spa

Quadro Economico Generale

[CUP H66H18000140001]

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. R.Savarese

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Ing. B.Santangelo

Elaborato 10

I Progettisti

Ing. F.Arcidiacono

Ing. P. Cutore

Ing. A.Pagano

Supporto alla Progettazione

Ing. N. Dell'Orto Ing. S.A. Di Gregorio Dott. G. Sapienza Ing. A. Torre Ing. A. Torrisi

Data

Il Direttore Tecnico

Ing. E.Greco

Il Direttore Generale

Il Presidente

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera pubblica			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta a misura	€ 8.745.298,51	10%	€ 9.619.828,36
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 294.441,07	10%	€ 323.885,18
A.3) opere di mitigazione	€ 28.907,84	10%	€ 31.798,62
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 55.843,09	22%	€ 68.128,57
A.5) opere connesse	€ -		€ -
TOTALE A	€ 9.124.490,51		€ 10.043.640,73
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti	€ 453.432,37	10%	€ 498.775,61
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 262.466,68	22%	€ 320.209,35
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	€ 62.160,95	22%	€ 75.836,36
B.4) Accantonamenti per incremento prezzi	€ 297.340,15	10%	€ 327.074,16
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 84.928,48	22%	€ 103.612,75
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 37.450,89	22%	€ 45.250,09
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 163.769,51	-	€ 163.769,51
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.500,00	22%	€ 3.050,00
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)	€ 26.383,79	22%	€ 27.465,13
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (<i>Urega + Commissione</i>)	€ 20.491,80	22%	€ 25.000,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, una pubblicazione per ogni stralcio si suppone 4 stralci	€ 34.800,00	22%	€ 42.456,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	€ 41.382,75	22%	€ 50.486,96
TOTALE B	€ 1.487.107,38		€ 1.682.985,91
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 10.611.597,89		€ 11.726.626,64