



ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:



INTERFERENZE

PROGETTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZA N°55 SICILIAQUE

ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12_09 - E 0 0 0 G E 2 1 5 S I 0 6 Z Q G 0 4 2 A Scala: -

F																	
E																	
D																	
C																	
B																	
A	Aprile 2011	EMISSIONE									M. LITI	P. PAGLINI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE					REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO							

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON L'A19

Risoluzione Interferenza "Siciliacque" n.55 - zona svincolo Serradifalco al km 44+537 deviazione condotta DN 500

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 507 329 134,88	€ 692 364,07

ULTERIORI PRESTAZIONI

A.1	Oneri per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	€ 3 600 000,00	0,70960%	€ 4 913,01
A.2	Progettazione esecutiva compreso piano di sicurezza, ed eventuali elaborati costruttivi di dettaglio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc.	€ 5 600 000,00	1,10382%	€ 7 642,45
A.3	Responsabile dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione ed espletamento di tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc. compresa la cantierizzazione.	€ 7 000 000,00	1,37977%	€ 9 553,07
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza legati agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.	€ 25 588 310,94	8,87200%	€ 61 426,54
A.5	Oneri diretti ed indiretti per funzione di contraente generale		13,00000%	€ 90 007,33
A.6	Indennità per espropri e servizi			€ 2 531,67
A.7	Oneri per attività di espropri e servizi			€ 2 250,00
A.8	Imprevisti		5,00000%	€ 34 618,20
A.9	I.V.A. 20% su A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.7; A.8		20,00000%	€ 179 572,33
B)	SOMMANO ULTERIORI PRESTAZIONI			€ 392 514,60

TOTALE LAVORI + SERVIZI				€ 1 084 878,67
--------------------------------	--	--	--	----------------