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COMUNE DI LENI (ME) 

 

Redazione del Progetto Esecutivo ed esecuzione “OPERE DI ATTUAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA. 1° STRALCIO FUNZIONALE” – 

CUP: D21C18000280002 – CIG: 8075254668. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

L'anno ________il giorno ________del mese di ________, in Leni (Isola di Salina, 

Provincia di Messina), nei locali della casa comunale, sono presenti: 

da una parte: 

 _____________________ nato a _____________________il ____________, 

domiciliato per la carica presso _________________, che dichiara di intervenire 

al presente atto in qualità di _________________________, di seguito 

denominato semplicemente «l’Amministrazione»; 

e dall’altra: 

 _____________________ nato a _____________________il ____________, 

domiciliato per la carica presso _________________, che dichiara di intervenire 

al presente atto in qualità di _________________________, di seguito che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo 

di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di 

imprese costituito con atto notaio _____________in _____________, rep. 

_____________/racc. in data _____________, tra essa medesima e le seguenti 

imprese mandanti: 
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1- impresa ____________________________________________________,  

con sede in ______________, via _________________________________, _____, 

codice fiscale____________________ e partita IVA __________________________; 

2- impresa ____________________________________________________,  

con sede in ______________, via _________________________________, _____, 

codice fiscale____________________ e partita IVA __________________________; 

3- impresa ____________________________________________________,  

con sede in ______________, via _________________________________, _____, 

codice fiscale____________________ e partita IVA __________________________; 

4- impresa ____________________________________________________,  

con sede in ______________, via _________________________________, _____, 

codice fiscale____________________ e partita IVA __________________________; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «l’Appaltatore»; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Con Delibera n. __________ del ____________________ veniva disposta 

l’approvazione del progetto definitivo delle “OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA. 1° STRALCIO FUNZIONALE”, nel 

Comune di Leni (ME); 

 Con Delibera n. __________ del ____________________ è stato disposto di 

avviare il procedimento per l’affidamento dell’appalto per la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori, il cui affidamento congiunto risulta possibile ai 

sensi del comma4-bis dell’art. 216 delle Disposizioni transitorie e di coordinamento 

del D. Lgs 50/2016; 
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 Con Delibera n. __________ del _______________________ è stata indetta la 

relativa gara d’appalto, al cui esito è risultata provvisoriamente aggiudicataria la 

Ditta _______________________________, a fronte di un importo complessivo 

di euro ____________________, al netto del ribasso d’asta pari al ________ %; 

 che, all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore, che ha offerto un 

ribasso percentuale sui lavori del ______%, è risultato aggiudicatario dell’appalto; 

 che, pertanto, il Soggetto Attuatore con nota prot. ________del ___________, ha 

dato comunicazione alla Società dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 

oggetto; 

 che l’Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

 che il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificare la completezza e la 

correttezza della documentazione predetta; 

 che all’esito di tale verifica la Società è risultata in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Società stessa e che, pertanto, 

ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n.  50 del 2016 il Soggetto 

Attuatore con Decreto n. ____________ del _________ ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione alla 

Società con nota prot. _______del_____________; 

 che la progettazione esecutiva è stata affidata alla “______________________” 

poiché in possesso di idonea qualificazione. 

 che il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio delle 

comunicazioni antimafia, di cui al D.Lgs 159/2011, da parte della Prefettura di 

Palermo (richieste con raccomandata prot. _______del_____________ acquisita 
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dalla Prefettura in data ______________ e, comunque, su dichiarazione resa 

dall’Appaltatore. 

 che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto 

disciplinante l’esecuzione dell’intervento citato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 -  Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Art. 2 -  Oggetto del contratto 

1) il Soggetto Attuatore affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa, 

secondo il progetto definitivo approvato. L’appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o 

da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»). Il 

progetto esecutivo deve essere redatto secondo le indicazioni del D. Lgs. 50/2016 

e del D.P.R. 207/2010 per gli articoli vigenti, e sulla base delle indicazioni del 

progetto definitivo approvato. 

2) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

__________________; 
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b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

__________________. 

Sono espressamente ricomprese nell’appalto affidato anche la custodia, vigilanza e 

responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in 

consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree. 

Art. 3 -  Ammontare del contratto 

1) L’importo contrattuale ammonta a euro _______________________ (diconsi 

euro ________ ) di cui: 

a) euro ________________ per la progettazione esecutiva; 

b) euro ________________ per lavori veri e propri; 

c) euro ________________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3) Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del 

Nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 

2010, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva 

come eseguita e come dedotta dal contratto, il prezzo convenuto non può 

essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della 

prestazione. 

Art. 4 -  Condizioni generali del contratto 

1) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 
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progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2) Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 

progetto. 

3) È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il 

ribasso contrattuale. 

4) Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 

progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al 

comma 2 sono vincolanti limitatemene a quanto previsto in tema di varianti in 

corso d’opera. 

5) L’Appaltatore deve progettare ed eseguire l’opera nel pieno rispetto dei Criteri 

ambientali minimi di cui all’art. 1.1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’applicazione dei criteri ambientali minimi deve intendersi limitata a quanto 

compatibile con l’oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli 

aspetti ambientali previsti dall’offerta tecnica dell’Appaltatore. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 5 -  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel 

comune di ________________________, all’indirizzo ____________________, 
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presso _______________________. 

2) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a 

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante _______________________. 

3) Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come 

risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_______», 

è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 

______________________autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4. 

4) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente 

al seguente codice IBAN: IT_______________________ acceso presso 

_________________________, ovvero su altro conto bancario o postale 

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti 

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del 

conto stesso. 

5) Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per 

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, 

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 

stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore 
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alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 

Art. 6 -  Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

I tempi della progettazione esecutiva sono stabiliti in __________________ (____) 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordine di avvio della 

progettazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Soggetto Attuatore si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nel progetto 

esecutivo le modifiche e integrazioni che riterrà necessarie al progetto, sempre che 

questo non comporti alcuna variazione degli importi posti a base di gara. 

Il progetto esecutivo prodotto dall’Appaltatore dovrà essere consegnato entro i termini 

sopra definiti, completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile del progetto esecutivo e delle sue 

eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di 

introdurre varianti in corso d’opera a causa di dette carenze. 

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che 

l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio e verifica 

rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti 

compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. 

Qualora il progetto esecutivo, non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto 

è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di 

mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal 

contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato 

Generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei 

lavori. 



 

 

9 di 28 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro quarantacinque giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni__________________ (___) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dall’art. 1.3.3 del Capitolato 

Speciale di appalto. 

Art. 7 -  Penale per i ritardi 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva e la 

successiva esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all’art.1.3.8 del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 8 -  Sospensioni e riprese dei lavori. 

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art. 1.3.6 e 1.3.7 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Art. 9 -  Oneri a carico dell’appaltatore 

1) Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dagli artt. 1.12.1 e 1.12.2 

del capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale. 

2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le 

spese per: 

a. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
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perfetta dei lavori; 

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio; 

e. le vie di accesso al cantiere; 

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio; 

i. adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza 

aziendali) di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini 

dell’art. 95, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti) indicata dall’Impresa in 

sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € _____________ (euro ______). 

3) L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 
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tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6) Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 32. 

Art. 10 -  Contabilità dei lavori 

1) La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2) La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna 

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3) La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in 

cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. 

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso 

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
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l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia 

si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6) I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, 

con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Art. 11 -  Invariabilità del corrispettivo 

1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

2) In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), il 4° capoverso dell’articolo 

106, comma 1, lettera a) del Nuovo Codice dei contratti. 

Art. 12 -  Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse 

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 de D.Lgs 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento. 

2) L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da 

carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione 
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esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od 

omissioni. 

Art. 13 -  Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1) Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, è dovuta 

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) 

dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto 

medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto, previa 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori. 

2) All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Nuovo Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di 

ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% 

di cui al 2° capoverso del 5° comma dell’articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti 

e dell’importo delle rate di acconto precedenti, pari al 5% dell’importo contrattuale, 

così come previsto all’art. 1.5.2 e 1.5.3 del Capitolato Speciale di Appalto. 

3) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del 5° comma 

dell’articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti per gli inadempimenti 

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi 

all’impresa o ai subappaltatori. 

4) In deroga al comma 2: 

a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 
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5,00 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso 

l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b. se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5) La rata di saldo non può essere inferiore al 5% dell’importo netto dello stato finale. 

6) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori 

e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Nuovo Codice dei contratti, 

dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per un 

biennio dalla data di emissione del certificato di collaudo, con scadenza non 

inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8) 8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato 

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9) In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a. tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
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devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 

3 della legge n. 136 del 2010; 

d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale 

d’appalto; 

e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza 

necessità di declaratoria. 

Art. 14 -  Ritardo nei pagamenti. 

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, 

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire 

ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 
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risoluzione del contratto. 

Art. 15 -  Regolare esecuzione e collaudo. 

1) Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale 

ad approvazione. 

3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Art. 16 -  Risoluzione del contratto 

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: 

a. nei casi di cui all’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti; 

b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 
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tempi di esecuzione; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81; 

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

k. sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

l. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2) La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto 
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Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, 

telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto 

Attuatore provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22, 

salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro 

dell’eventuale maggior danno subito. 

3) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 17 -  Controversie. 

1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% 

e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata 

l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non 

imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della 

progettazione ai sensi dell’art. 26 del Nuovo Codice dei contratti ma per effetto di 

circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all’appalto), 

promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima 

dell’approvazione del certificato di collaudo. 

2) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del 

D.L. dell’esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove 

costituito, dell’organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita 

presso l’ANAC (art. 210 Nuovo Codice dei contratti) l’indicazione di una lista di 

cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il 

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve 

scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione 

della proposta motivata di accordo bonario. L’esperto, acquisita immediatamente 

la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di 
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collaudo, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni 

dalla nomina la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono 

pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, 

la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del 

direttore dei lavori al RUP delle riserve. 

3) L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di 

terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

4) È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Nuovo 

Codice dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal 

soggetto aggiudicatario che dal Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico 

del procedimento. 

5) Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art. 207 del Nuovo Codice dei 

contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate 

al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l’atto contenente 

la proposta di soluzione costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto e vale 

come transazione. 

6) Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del Nuovo Codice dei contratti. 

7) Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Nuovo Codice dei contratti l'aggiudicatario 

può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del 

contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla 

conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al 
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periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8 

e 9. 

8) Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle 

relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata 

al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale 

istituita presso l'ANAC. 

9) La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Art. 18 -  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori. 

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo agli articoli 30 comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Nuovo Codice 

dei contratti. 

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli 

articoli 30 comma 3, 5 e 6 del Nuovo Codice dei contratti e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 
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4) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori. 

5) Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di 

regolarità contributiva in data __________________numero _______________. 

Art. 19 -  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 1.8 del capitolato 

Speciale di appalto. 

Art. 20 -  Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia / all’informazione 

antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla 

posizione numero _____, (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al 

termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 

2011) acquisita dalla prefettura di _________in data ____________, numero 

_______, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 

159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine 
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di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) 

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 

dello stesso decreto legislativo. 

2) L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231. 

Art. 21 -  Subappalto 

1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Nuovo Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2, 

del Nuovo Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

Art. 22 -  Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

_______________ (____) numero __________in data _____________rilasciata 

dalla società/dall'istituto ______________ agenzia/filiale ___________________ 

di ________________ (____) per l'importo di euro _________________ pari al 



 

 

23 di 28 

_______________________ (____) per cento dell'importo del presente contratto. 

2) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 

2004, n.123. 

Art. 23 -  Obblighi assicurativi. 

1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2) L'appaltatore ha stipulato (o si obbliga a stipulare) a tale scopo un'assicurazione 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza 

numero ______________ in data ______________ rilasciata dalla 

società/dall'istituto ____________________ agenzia/filiale di ______________ 

come segue: 

a. per danni di esecuzione per un massimale di euro __________________ 

(euro ______________), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; 

b. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro __________________ 
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(euro ______________). 

3) Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 24 -  Documenti che fanno parte del contratto. 

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a. le Dichiarazioni rese dall’appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta 

economica e la Dichiarazione di subappalto; 

b. il Capitolato Speciale d’appalto; 

c. l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 

d. i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo previsto dall'articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

e. il cronoprogramma; 

f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23; 

g. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non 

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2) I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) ed e) sono allegati 

al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur 

essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente 

riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione 

appaltante. 

Art. 25 -  Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti ed i 
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relativi provvedimenti attuativi previsti.  

2) In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii. 

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si 

intendono fatti anche al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del 

D.P.R. n. 207 del 2010 (Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del Nuovo Codice dei 

contratti). 

Art. 26 -  Recesso 

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza 

altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel 

momento. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R). 

Art. 27 -  Clausola di Manleva 

L’Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, 

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi 

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

L’Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti 

necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all’eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli 
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eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimento delle 

prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell’appaltatore, il quale non 

avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 28 -  Auditing 

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente 

contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee 

verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato. 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto 

da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, e a facilitare in ogni ragionevole misura, l’espletamento delle verifiche di cui 

sopra. 

Art. 29 -  Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore 

nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto 

Attuatore. 

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito 

all’utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del 

Soggetto Attuatore stesso. 

L’Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione. 
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L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o 

pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 30 -  Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01 

L’Appaltatore s’impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un 

uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso. 

L’eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluzione espressa 

del presente atto. 

Art. 31 -  Responsabile del contratto 

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di 

contratto il ________________ al quale competerà l’esercizio di tutti i poteri e facoltà 

previsti dal presente atto. 

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale 

delegato. 

L’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto _________________. 

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore. 

Art. 32 -  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2) Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 
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per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

 

_____________, ______________ 

 

L’impresa affidataria                                                                Il Soggetto Attuatore 

Il legale rappresentante  

 

 

Elenco allegati 

 Offerta economica dell’Appaltatore; 

 Dichiarazione rese dall’appaltatore in fase di gara  

 Cronoprogramma  

 Capitolato Speciale d’appalto  

 Elenco dei prezzi unitari  

 

_____________, ______________ 

 

L’impresa affidataria                                                                Il Soggetto Attuatore 

Il legale rappresentante  
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