

REGIONE
CALABRIA



Provincia di
Catanzaro



Committente:



PLT engineering s.r.l.
via Dismano 1280
47522 Cesena (FC)
P.IVA/C.F. 05857900723

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "SELLIA MARINA"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

ID PROGETTO:	PESM
DISCIPLINA:	C
CAPITOLO:	CL

N° Documento:

PESM-C-CL-05

Elaborato:

Quadro Economico

SCALA:

FORMATO:

A4

Nome file:

PESM-C-CL-05_Quadro economico

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Ing. Claudio Coscarella

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/2021	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	PLT

Parco Eolico "Sellia Marina"
QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA (€)	IVA %	IMPORTI IVA COMPRESA (€)
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	67,860,544.19	22	74,646,598.61
A.2) Oneri di sicurezza	475,023.81	22	522,526.19
A.3) Opere di mitigazione	181,500.00	22	199,650.00
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	75,000.00	22	82,500.00
A.5) Opere di rete	164,500.00	22	180,950.00
TOTALE A	68,756,568.00		75,632,224.80
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	310,000.00	22	378,200.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90,000.00	22	109,800.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35,000.00	22	42,700.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	180,000.00	22	219,600.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	24,600.00	22	30,012.00
B.6) Imprevisti	339,302.72	22	373,232.99
B.7) Spese varie	120,000.00	22	146,400.00
TOTALE B	1,098,902.72	-	1,299,944.99
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50,000.00	-	50,000.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	69,905,470.72	-	76,982,169.79