



Green Power

Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.14180.00.016.01

PAGINA

1 di/of 3

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: IT

INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI MONTEMAGGIORE BELSITO

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro Economico



File: GRE.EEC.R.73.IT.W.14180.00.016.01 - Quadro economico_MATTM

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	16/11/2020	Integrati commenti	M. Terzi	N. Novati	L. Lavazza
00	11/11/2020	Prima emissione	M. Terzi	N. Novati	L. Lavazza

GRE VALIDATION

	<i>laciofano</i>	<i>laciofano</i>
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT Montemaggiore Belsito	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION							
	GRE	EEC	R	7	3	I	T	W	1	4	1	8	0	0	0	0	1	6	0
CLASSIFICATION	PUBLIC				UTILIZATION SCOPE	BASIC DESIGN													

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



Green Power

Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.14180.00.016.00

PAGINA

2 di/of 3

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO	3
---------------------------	---

1. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	33,117,420 €	10%	36,429,162 €
A.2) Oneri di sicurezza	1,400,000 €	10%	1,540,000 €
A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	500,000 €	10%	550,000 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	5,000 €	22%	6,100 €
A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	260,000 €	10%	286,000 €
TOTALE A	35,282,420 €		38,811,262 €
B) SPESE GENERALI**			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	450,000 €	22%	549,000 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	45,000 €	22%	54,900 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15,000 €	22%	18,300 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale e caratterizzazioni)</i>	165,000 €	22%	201,300 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) <i>(4% sulle suddette voci)</i>	27,000 €	22%	32,940 €
B.6) Imprevisti	2,200,000 €	10%	2,420,000 €
B.7) Spese varie	0 €	22%	0 €
TOTALE B	2,902,000 €		3,276,440 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	38,184,420 €		42,087,702 €

*I costi relativi alle opere di connessione alla RTN sono presi dalla STMG, codice di rintracciabilità T0737513

**Valori forniti direttamente da Enel Green Power Italia S.r.l. in funzione di accordi commerciali in essere con società di ingegneria e professionisti.