

Comune
di Morcone



Regione Campania



Comune
di Pontelandolfo



Committente:

RWE

RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
pec: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

Progetto per la realizzazione di una centrale eolica da 48,00 MW denominata "Lisa" nei comuni di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BN), quale completamento del parco eolico "Morcone"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Documento:

PELS_A.2.b

ID PROGETTO:

PELS

DISCIPLINA:

P

TIPOLOGIA:

R

FORMATO:

A4

Elaborato:

Quadro economico generale

FOGLIO:

SCALA:

Nome file:

PELS_A.2.b_Quadro_economico_generale.pdf

Progettazione:

R.T.P. D'Occhio - De Blasis
Via S. Angelo, 10 - 82020 Campolattaro (BN)

Progettisti:



Ing. Giuseppe Antonio De Blasis



Arch. Carmine D'Occhio

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	21/09/2020	Prima emissione	R.T.P.D'Occhio - De Blasis	RWE	RWE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA DA 48,00 MW DENOMINATA “LISA”, NEI COMUNI DI MORCONE (BN) E PONTELANDOLFO (BN), QUALE COMPLETAMENTO DEL PARCO EOLICO “MORCONE ”

Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Quadro economico generale

L'impegno di spesa previsto per le attività di costruzione dell'impianto eolico "LISA", è stato stimato in €41.301.515,31. Si rimanda all'elaborato specifico "PELS_A.2.a_Computo metrico" per gli elementi di dettaglio.

	DESCRIZIONE	Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A)	COSTO DEI LAVORI			
A.1	Interventi previsti	€ 40.846.908,75	10%	€ 44.931.599,63
A.2	Oneri sicurezza	€ 413.015,15	10%	€ 454.316,67
A.3	Opere di mitigazione	€ 454.606,56	10%	€ 500.067,22
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 150.000,00	10%	€ 165.000,00
A.5	Opere connesse	€ 74.790,00	10%	€ 82.269,00
	TOTALE "A"	€ 41.939.320,46		€ 46.133.252,51
B)	SPESE GENERALI			
B.1	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 150.000,00	22%	€ 183.000,00
B.2	Spese per consulenza e supporto tecnico	€ 220.000,00	22%	€ 268.400,00
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 32.000,00	22%	€ 39.040,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (include le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 160.000,00	22%	€ 195.200,00
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 22.480,00	22%	€ 27.425,60
B.6	Imprevisti (1% di A.1)	€ 408.469,09	10%	€ 449.316,00
B.7	Spese varie	€ 50.000,00	22%	€ 61.000,00
	TOTALE B	€ 1.042.949,09		€ 1.223.381,60
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 50.000,00		€ 50.000,00
	"VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA": (A+B+C)	€ 43.032.269,55		€ 47.406.634,11

I tecnici:

arch. Carmine D'Occhio

Ing. Giuseppe De Blasis