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Stralcio – 1° Tronco APPALTATORE – Mandataria:  
 

1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO 

La presente relazione è redatta nell’ambito della progettazione dell’intervento complessivo denominato 

“Completamento della Tangenziale di Vicenza”, oggetto di un Protocollo di Intesa stipulato il 28/08/2013 

tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune 

di Vicenza, Comune di Costabissara, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. "per la 

progettazione preliminare e definitiva e la realizzazione del completamento della Tangenziale di 

Vicenza". 

Lo stralcio presenta una lunghezza di circa 1 km e una piattaforma stradale di categoria C1 

“extraurbana secondaria” (ai sensi del D.M. 5/11/2001) con una corsia per senso di marcia di 3,75 m e 

banchine laterali, per una larghezza complessiva pari a 10,50 m. 

In particolare, in questo documento viene illustrato lo stato attuale circa l’individuazione dei pubblici 

servizi interferenti con il tracciato del progetto esecutivo, effettuata partendo da una prima indicazione 

delle interferenze rilevate mediante un censimento effettuato. 
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2 INTERFERENZE LUNGO IL TRACCIATO DI PROGETTO 

2.1 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

La realizzazione 1° stralcio - Completamento chiude la prima fase di attuazione del Protocollo di Intesa 

del 28/08/2013, nell’ordine di priorità definito dalle Amministrazioni interessate. E’ attualmente in corso 

di completamento la progettazione definitiva, nel corso della quale sono stati attivati incontri e contatti 

con la base militare americana “Del Din” per la condivisione della soluzione progettuale, e con gli Enti 

preposti al rilascio delle autorizzazioni. La Progettazione Definitiva dell’opera è in fase di ultimazione. 

Appena il Progetto Definitivo sarà completo verrà attivato l’iter procedurale e approvativo, previa 

acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle 

Opere Pubbliche - Veneto –Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, ai 

sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 50/2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle di sopralluoghi speditivi è stata redatta le planimetria delle interferenze (cod. elab. 

T00IN00INTPV04_A) alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, dove sono indicate la tipologia e 

caratteristiche dell’attraversamento dell’impianto che interferisce con il tracciato di progetto. 

 

Sono stati individuati n. 9 punti interferenti lungo il tracciato, appartenenti ai seguenti 3 Enti gestori: 

- Terna Rete Italia; 

- Acque Vicentine S.p.A.; 

- E-Distribuzione S.p.A.; 
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Nei paragrafi che seguono si riepilogano le interferenze individuate, raggruppate per Ente gestore, con 

l’indicazione dei punti interferenti e delle progressive. 

Committente (allegato 2). 

2.2 TERNA RETE ITALIA 

Tipologia di interferenza: Linea elettrica A.T. 

In sede di progettazione definitiva dello stralcio precedente, Terna ha indicato che avrebbe verificato la 

risoluzione delle interferenze in base alla possibilità di deroga, da parte di Anas, circa la distanza dei 

tralicci sia dal confine che dal margine stradale, secondo il combinato disposto dal D.M. 449/88 ed art. 

66 comma 8 Regolamento Codice della Strada. 

Nell’ambito della progettazione definitiva è stata ipotizzata una stima di € 504.000,00 per lo 

spostamento del traliccio interferente in caso la deroga per i tralicci della tratta Via Pian delle 

Maddalene e Via Ambrosini non sia riconosciuta. 

Si sono inviate le note per la richiesta di preventivo e cronoprogramma e ad oggi si è in attesa di 

ricevere il progetto di risoluzione delle interferenze con relativo preventivo di spesa e programma 

interventi. 

 

2.3 ACQUE VICENTINE S.P.A. 

Tipologia di interferenza: condotte acquedotto e fognature 

Si sono inviate le note per la richiesta di preventivo e cronoprogramma e ad oggi si è in attesa di 

ricevere il progetto di risoluzione delle interferenze con relativo preventivo di spesa e programma 

interventi. 

In attesa che l’ente gestore della rete fornisca il preventivo richiesto tramite nota suddetta, si è 

provveduto a stimare il costo di risoluzione delle interferenze in base alle esperienze precedenti. Si 

ritiene opportuno e cautelativo prevedere un importo per la risoluzione delle eventuali interferenze, 

tramite spostamenti e/o interramenti e protezioni con controtubo, pari a € 202.000,00. 

2.4 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 

Tipologia di interferenza: linea elettrica MT e BT. 

Per quanto concerne ENEL Distribuzione S.p.A. la nuova infrastruttura interferisce in più punti con linee 

di media e bassa tensione. In attesa che l’ente gestore della rete fornisca il preventivo richiesto tramite 

nota, si è provveduto a stimare il costo di risoluzione delle interferenze in base alle esperienze 

precedenti. Per cui l’importo presunto, per la risoluzione delle reti elettriche tramite spostamenti e/o 

interramenti, è in prima approssimazione stimabile in € 98.600,00. 
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2.5 QUADRO RIASSUNTIVO 

Per quanto detto si è potuto stimare parametricamente il costo di risoluzione delle interferenze, ognuna 

secondo le prime indicazioni fornite per vie informali dai gestori e secondo i precedenti lavori svolti dalla 

scrivente società.  

Si riporta la tabella che esplicita i costi STIMATI in sulle IPOTESI delle risoluzioni individuate. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTEFERENZE INFRASTRUTTURE A RETE

(SpCat 1)

AT.01 - INTERFERENZA ALTA TENSIONE

(Cat 1)

1 Realizzazione linea aerea Alta Tensione

P.01.EL.01 ----------------------------

Quantità stimata 440,00 440,00

SOMMANO ml 440,00 350,00 154´000,00

2 Spostamento di Traliccio Alta Tensione

P.02.EL.02 ----------------------------

In prossimità rotatoria 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350´000,00 350´000,00

Parziale AT.01 - INTERFERENZA ALTA

TENSIONE  (Cat 1) euro 504´000,00

A   R I P O R T A R E 504´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 504´000,00

MT.01 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 2)

3 Realizzazione di linea elettrica in media

P.04.EL.04 tensione

----------------------------

Tra le sez. 13 - 16 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 150,00 15´000,00

Parziale MT.01 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 2) euro 15´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 519´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 519´000,00

MT.02 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 3)

4 Realizzazione di linea elettrica in media

P.04.EL.04 tensione

----------------------------

Tra le sez. 32 - 34 85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 150,00 12´750,00

Parziale MT.02 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 3) euro 12´750,00

A   R I P O R T A R E 531´750,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 531´750,00

BT.01 - INTERFERENZA BASSA

TENSIONE  (Cat 6)

5 Realizzazione di linea elettrica in bassa

P.03.EL.03 tensione

----------------------------

Alla Rotatoria con S.C. 365,00 365,00

SOMMANO ml 365,00 90,00 32´850,00

Parziale BT.01 - INTERFERENZA BASSA

TENSIONE  (Cat 6) euro 32´850,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564´600,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 564´600,00

BT.02 - INTERFERENZA BASSA

TENSIONE  (Cat 7)

6 Realizzazione di linea elettrica in bassa

P.03.EL.03 tensione

----------------------------

Alla Rotatoria con S.C. 190,00 190,00

SOMMANO ml 190,00 90,00 17´100,00

Parziale BT.02 - INTERFERENZA BASSA

TENSIONE  (Cat 7) euro 17´100,00

A   R I P O R T A R E 581´700,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581´700,00

MT.03 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 4)

7 Realizzazione di linea elettrica in media

P.04.EL.04 tensione

----------------------------

Tra le sez. 58 - 60 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 150,00 10´500,00

Parziale MT.03 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 4) euro 10´500,00

A   R I P O R T A R E 592´200,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592´200,00

MT.04 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 5)

8 Realizzazione di linea elettrica in media

P.04.EL.04 tensione

----------------------------

Tra le sez. 58 - 60 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 150,00 10´500,00

Parziale MT.04 - INTERFERENZA MEDIA

TENSIONE  (Cat 5) euro 10´500,00

A   R I P O R T A R E 602´700,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 602´700,00

ACQ.01 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO

(Cat 8)

9 Scavo a sezione aperta per sbancamento

14G.01.001.0 e splateamento in terre asciutte e

0 bagnate, anche se miste a pietre trovanti

in roccia dura da mina e relitti di

muratura fino a m3 0,600; co ... otturna

della zona di scavo, computato secondo i

disegni di progetto o le indicazioni della

D.L.. SCAVO A SEZIONE APERTA

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Preparazione del piano di scavo 160,00 3,000 0,300 144,00

SOMMANO m³ 144,00 7,03 1´012,32

10 Scavo a sezione ristretta, in terreno

14G.01.007.a ordinario di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d'acqua

con tirante inferiore a cm 20, eseguibile

con mezzi meccanici, esclusa  ... te e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per

la fascia con profondità fino a m 1.50

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Lunghezza tratto acquedotto interferente 160,00 0,750 1,500 180,00

SOMMANO m3 180,00 14,05 2´529,00

11 Taglio di tubazione idrica esistente per

P.06.ACQ.01 dismissione rete.

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Dismissione rete esistente 2,00 25,00 50,00

SOMMANO cm*DN 50,00 7,00 350,00

12 Compenso per l'armatura dello scavo a

14G.01.024.0 sezione ristretta ed dello scavo di

0 sbancamento preventivo con idonee

casserature o per l'uso di cassoni

autoaffondanti qualora previsto in pr ...

ione dell'ingombro massimo in superficie.

Computato a metro quadrato di parete

armata. COMPENSO PER ARMATURA

DELLO SCAVO

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Lunghezza tratto acquedotto interferente 2,00 160,00 1,500 480,00

SOMMANO m² 480,00 10,46 5´020,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 611´612,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 611´612,12

13 Fornitura e posa di tubazioni (barre/

14G.02.019.n rotoli) in polietilene alta densità sigma 80

PE 100 atossiche idonee per il trasporto

di acqua potabile e da potabilizzare, e/o

per il trasport ... ica. Classe di pressione

PN 16 bar. FORNITURA E POSA DI

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16

DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 250 mm

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Lunghezza tratto acquedotto interferente 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 89,31 14´289,60

14 Fornitura e posa in opera di tubazioni in

14G.02.038.l acciaio, di tipo saldato, per condotte

d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84,

bitumate internamente ed esternamente

a caldo e protette da  ... dalla Direzione

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO

PER CONDOTTE D'ACQUA DN 400 mm

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Controtubo sotto rilevato stradale 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 156,76 18´811,20

15 Sovrapprezzo allo scavo a sezione

14G.01.012.0 ristretta e allo scavo di sbancamento

0 preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi

profondità in roccia tenera da rimuovere

con il solo ausilio dell ...  per scavo a

sezione ristretta e per scavo di

sbancamento preventivo.

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA

IN ROCCIA TENERA

----------------------------

Vedi voce n° 10 [m3 180.00] 180,00

SOMMANO m³ 180,00 36,87 6´636,60

16 Scavo a sezione ristretta, in terreno

14G.01.007.a ordinario di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d'acqua

con tirante inferiore a cm 20, eseguibile

con mezzi meccanici, esclusa  ... te e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per

la fascia con profondità fino a m 1.50

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Scavo pozzetti/camere di

attraversamento 2,00 3,00 3,000 1,500 27,00

A   R I P O R T A R E 27,00 651´349,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,00 651´349,52

SOMMANO m3 27,00 14,05 379,35

17 Scavo a sezione ristretta, in terreno

14G.01.007.b ordinario di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d'acqua

con tirante inferiore a cm 20, eseguibile

con mezzi meccanici, esclusa  ...

indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO

A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con

profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Scavo pozzetti/camere di

attraversamento 2,00 3,00 3,000 0,750 13,50

SOMMANO m3 13,50 27,37 369,50

18 Bonifica del piano di getto di manufatti in

14G.03.028.0 conglomerato cementizio, eseguito

0 mediante fornitura e posa in opera di

ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) posto

in opera come sottofond ... carica del

materiale di risulta eccedente e la relativa

indennità di discarica. BONIFICA DEL

PIANO DI GETTO DI MANUFATTI

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Platea di fondazione camere di

attraversamento 2,00 3,00 3,000 0,300 5,40

SOMMANO m³ 5,40 38,86 209,84

19 Compenso per il trasporto del materiale

14G.01.010.0 di risulta provenienti dagli scavi,

0 demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in dis ... tazione di

idonea documentazione comprovante il

trasporto e la relativa collocazione.

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

----------------------------

Peso specifico terreno vegetale 2,00 t/m3

Vedi voce n° 9 [m³ 144.00] 30,00 2,000 8´640,00

Vedi voce n° 10 [m3 180.00] 30,00 2,000 10´800,00

Vedi voce n° 16 [m3 27.00] 30,00 2,000 1´620,00

Vedi voce n° 17 [m3 13.50] 30,00 2,000 810,00

SOMMANO t/km 21´870,00 0,19 4´155,30

20 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.a multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

A   R I P O R T A R E 656´463,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 656´463,51

voci, compreso e compensato l ... erra

effettuata sulla superficie effettiva a

contatto con il conglomerato cementizio.

CASSEFORME per getto di fondazioni

----------------------------

Tra le sez. 28-30

Fondazione camerette *(par.ug.=2*4) 8,00 3,00 0,300 7,20

SOMMANO m² 7,20 25,06 180,43

21 Fornitura e posa in opera di

14G.03.009.c conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6, confezionato a macchina per  ...

relativo ad opere funzionali alla

realizzazione dei collettori.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

per fondazioni a platea

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Platea di Fondazione 2,00 3,00 3,000 0,300 5,40

SOMMANO m³ 5,40 140,44 758,38

22 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.b multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

voci, compreso e compensato l ... erra

effettuata sulla superficie effettiva a

contatto con il conglomerato cementizio.

CASSEFORME per getto di elevazioni

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Elevazione - esterno *(par.ug.=4,00*2) 8,00 3,00 2,750 66,00

Elevazione - interno *(par.ug.=4,00*2) 8,00 2,60 2,750 57,20

SOMMANO m² 123,20 34,51 4´251,63

23 Fornitura e posa in opera di

14G.03.009.d conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6, confezionato a macchina per  ...

rticolo e relativo ad opere funzionali alla

realizzazione dei collettori.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

per elevazioni

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Elevazione - pareti lunghe *

(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 0,300 2,750 9,90

Elevazione - pareti corte *(par.ug.=2,00*

2) 4,00 2,40 0,300 2,750 7,92

A   R I P O R T A R E 17,82 661´653,95
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
Stralcio – 1° Tronco APPALTATORE – Mandataria:  
 

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,82 661´653,95

SOMMANO m³ 17,82 150,31 2´678,52

24 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.c multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

voci, compreso e compensato l ... ulla

superficie effettiva a contatto con il

conglomerato cementizio. CASSEFORME

per getto di cordoli, pilastri e solette

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Solette 2,00 2,60 2,600 13,52

(lung.=,7*4) 2,00 2,80 5,60

SOMMANO m² 19,12 40,17 768,05

25 Fornitura e posa in opera di

14G.03.010.e conglomerato cementizio classe C 25/30,

rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo

di aria 3%, confezionato a macchina per

opere di qualsiasi tipo, forma e ... tivo ad

opere funzionali alla realizzazione dei

collettori. CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C 25/30 per travi, cordoli e solette

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Solette 2,00 3,00 3,000 0,200 3,60

asole 2,00 0,70 0,700 0,200 -0,20

Sommano positivi m³ 3,60

Sommano negativi m³ -0,20

SOMMANO m³ 3,40 155,65 529,21

26 Fornitura e posa in opera, ove non

14G.03.012.a previsto nelle voci relative a opere in

conglomerato cementizio, di acciaio per

armatura ad aderenza migliorata,

controllato in stabilimento e sa ... o le

indicazioni della Direzione Lavori, per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

ACCIAIO PER ARMATURA tondini Fe B44k

----------------------------

Incidenza di 40kg/mc

Vedi voce n° 21 [m³ 5.40] 40,000 216,00

Vedi voce n° 23 [m³ 17.82] 40,000 712,80

Vedi voce n° 25 [m³ 3.40] 40,000 136,00

SOMMANO kg 1´064,80 1,08 1´149,98

27 Fornitura e posa in opera di chiusino di

14G.03.038.0 ispezione classe C 250 in materiale

A   R I P O R T A R E 666´779,71
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
Stralcio – 1° Tronco APPALTATORE – Mandataria:  
 

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´779,71

0 composito con superficie antisdrucciolo

prodotto in conformità alla norma UNI

EN 124 da azienda certifi ... ini delle

pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA

DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.

CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600

mm.

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Chiusini camerette 2,00

SOMMANO cad 2,00 164,86 329,72

28 Fornitura e posa in opera di sistema di

14G.03.041.b chiusura con vite e linguella sottostante

per chiusino di ispezione classe C250 in

materiale composito con superficie

antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per

pozzetti 600x600 e 700x700 mm

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,36 14,72

29 Fornitura e posa di saracinesca flangiata

14G.02.053.i a corpo piatto a cuneo gommato. PFA

16bar. Corpo e coperchio ghisa

sferoidale; rivestimento epoxy spessore

minimo 250µm. Connessione corpo ...

lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E

POSA DI SARACINESCA CUNEO

GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A

CORPO PIATTO DN 250 mm

----------------------------

Saracinesce di linea 4,00

SOMMANO n. 4,00 999,20 3´996,80

30 Fornitura e posa in opera di fondo per la

14G.03.001.0 realizzazione di pozzetto prefabbricato, in

0 calcestruzzo vibrocompresso a norme

DIN 4034, con incastro a bicchiere, con

diametro netto di  ... secondo le

indicazioni date dalla Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 -

FONDO -

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Pozzetti di allaccio acquedotto 2,00

SOMMANO n. 2,00 451,19 902,38

A   R I P O R T A R E 672´023,33
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672´023,33

31 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali

14G.03.003.0 per la costruzione della canna formante il

0 pozzetto prefabbricato, realizzata con

sovrapposizione di anelli di prolunga del

diametro int ...  base al piano di appoggio

del telaio del chiusino. FORNITURA E

POSA IN OPERA DI POZZETTI

PREFABBRICATI DN 100 - CANNA -

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Pozzetti di allaccio acquedotto 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m 2,00 257,98 515,96

32 Fornitura e posa in opera di sistema di

14G.03.041.b chiusura con vite e linguella sottostante

per chiusino di ispezione classe C250 in

materiale composito con superficie

antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per

pozzetti 600x600 e 700x700 mm

---------------------------- 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,36 14,72

33 Fornitura e posa in opera di chiusino di

14G.03.038.0 ispezione classe C 250 in materiale

0 composito con superficie antisdrucciolo

prodotto in conformità alla norma UNI

EN 124 da azienda certifi ... ini delle

pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA

DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.

CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600

mm.

---------------------------- 2,00

SOMMANO cad 2,00 164,86 329,72

Parziale ACQ.01 - INTERFERENZA

ACQUEDOTTO  (Cat 8) euro 70´183,73

A   R I P O R T A R E 672´883,73
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672´883,73

ACQ.02 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO

(Cat 9)

34 Scavo a sezione aperta per sbancamento

14G.01.001.0 e splateamento in terre asciutte e

0 bagnate, anche se miste a pietre trovanti

in roccia dura da mina e relitti di

muratura fino a m3 0,600; co ... otturna

della zona di scavo, computato secondo i

disegni di progetto o le indicazioni della

D.L.. SCAVO A SEZIONE APERTA

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Preparazione del piano di scavo 300,00 3,000 0,300 270,00

SOMMANO m³ 270,00 7,03 1´898,10

35 Scavo a sezione ristretta, in terreno

14G.01.007.a ordinario di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d'acqua

con tirante inferiore a cm 20, eseguibile

con mezzi meccanici, esclusa  ... te e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per

la fascia con profondità fino a m 1.50

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Lunghezza tratto acquedotto interferente 300,00 0,750 1,500 337,50

SOMMANO m3 337,50 14,05 4´741,88

36 Taglio di tubazione idrica esistente per

P.06.ACQ.01 dismissione rete.

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Dismissione rete esistente 2,00 25,00 50,00

SOMMANO cm*DN 50,00 7,00 350,00

37 Compenso per l'armatura dello scavo a

14G.01.024.0 sezione ristretta ed dello scavo di

0 sbancamento preventivo con idonee

casserature o per l'uso di cassoni

autoaffondanti qualora previsto in pr ...

ione dell'ingombro massimo in superficie.

Computato a metro quadrato di parete

armata. COMPENSO PER ARMATURA

DELLO SCAVO

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Lunghezza tratto acquedotto interferente 2,00 300,00 1,500 900,00

SOMMANO m² 900,00 10,46 9´414,00

A   R I P O R T A R E 689´287,71
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Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
Stralcio – 1° Tronco APPALTATORE – Mandataria:  
 pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689´287,71

38 Fornitura e posa di tubazioni (barre/

14G.02.020.p rotoli) in polietilene alta densità sigma 80

PE 100 atossiche idonee per il trasporto

di acqua potabile e da potabilizzare, e/o

per il trasport ... ica. Classe di pressione

PN 25 bar. FORNITURA E POSA DI

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25

DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 315 mm

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Lunghezza tratto acquedotto interferente 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 177,64 53´292,00

39 Fornitura e posa in opera di tubazioni in

14G.02.038.n acciaio, di tipo saldato, per condotte

d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84,

bitumate internamente ed esternamente

a caldo e protette da  ... dalla Direzione

Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO

PER CONDOTTE D'ACQUA DN 500 mm

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Controtubo per attraversamento S5 - S6 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 193,10 19´310,00

40 Sovrapprezzo allo scavo a sezione

14G.01.012.0 ristretta e allo scavo di sbancamento

0 preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi

profondità in roccia tenera da rimuovere

con il solo ausilio dell ...  per scavo a

sezione ristretta e per scavo di

sbancamento preventivo.

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA

IN ROCCIA TENERA

----------------------------

Vedi voce n° 10 [m3 180.00] 180,00

SOMMANO m³ 180,00 36,87 6´636,60

41 Bonifica del piano di getto di manufatti in

14G.03.028.0 conglomerato cementizio, eseguito

0 mediante fornitura e posa in opera di

ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) posto

in opera come sottofond ... carica del

materiale di risulta eccedente e la relativa

indennità di discarica. BONIFICA DEL

PIANO DI GETTO DI MANUFATTI

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Platea di fondazione camere di

attraversamento *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,80 768´526,31
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,80 768´526,31

SOMMANO m³ 10,80 38,86 419,69

42 Compenso per il trasporto del materiale

14G.01.010.0 di risulta provenienti dagli scavi,

0 demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in dis ... tazione di

idonea documentazione comprovante il

trasporto e la relativa collocazione.

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

----------------------------

Peso specifico terreno vegetale 2,00 t/m3

Vedi voce n° 9 [m³ 144.00] 30,00 2,000 8´640,00

Vedi voce n° 10 [m3 180.00] 30,00 2,000 10´800,00

Vedi voce n° 16 [m3 27.00] 30,00 2,000 1´620,00

Vedi voce n° 17 [m3 13.50] 30,00 2,000 810,00

SOMMANO t/km 21´870,00 0,19 4´155,30

43 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.a multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

voci, compreso e compensato l ... erra

effettuata sulla superficie effettiva a

contatto con il conglomerato cementizio.

CASSEFORME per getto di fondazioni

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Fondazione camerette *(par.ug.=2*4*2) 16,00 3,00 0,300 14,40

SOMMANO m² 14,40 25,06 360,86

44 Fornitura e posa in opera di

14G.03.009.c conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6, confezionato a macchina per  ...

relativo ad opere funzionali alla

realizzazione dei collettori.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

per fondazioni a platea

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Platea di Fondazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

SOMMANO m³ 10,80 140,44 1´516,75

45 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.b multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

voci, compreso e compensato l ... erra

A   R I P O R T A R E 774´978,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 774´978,91

effettuata sulla superficie effettiva a

contatto con il conglomerato cementizio.

CASSEFORME per getto di elevazioni

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Elevazione - esterno *(par.ug.=4,00*2*2) 16,00 3,00 2,750 132,00

Elevazione - interno *(par.ug.=4,00*2*2) 16,00 2,60 2,750 114,40

SOMMANO m² 246,40 34,51 8´503,26

46 Fornitura e posa in opera di

14G.03.009.d conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6, confezionato a macchina per  ...

rticolo e relativo ad opere funzionali alla

realizzazione dei collettori.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

per elevazioni

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Elevazione - pareti lunghe *

(par.ug.=2,00*2*2) 8,00 3,00 0,300 2,750 19,80

Elevazione - pareti corte *(par.ug.=2,00*

2*2) 8,00 2,40 0,300 2,750 15,84

SOMMANO m³ 35,64 150,31 5´357,05

47 Formazione di casseforme in pannelli

14G.03.013.c multistrato o metallici, per getti in

conglomerato cementizio semplice od

armato, ove non previsto nelle relative

voci, compreso e compensato l ... ulla

superficie effettiva a contatto con il

conglomerato cementizio. CASSEFORME

per getto di cordoli, pilastri e solette

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Solette *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,60 2,600 27,04

(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,7*4) 4,00 2,80 11,20

SOMMANO m² 38,24 40,17 1´536,10

48 Fornitura e posa in opera di

14G.03.010.e conglomerato cementizio classe C 25/30,

rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo

di aria 3%, confezionato a macchina per

opere di qualsiasi tipo, forma e ... tivo ad

opere funzionali alla realizzazione dei

collettori. CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C 25/30 per travi, cordoli e solette

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Solette *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 3,000 0,200 7,20

asole *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,70 0,700 0,200 -0,39

A   R I P O R T A R E 6,81 790´375,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,81 790´375,32

Sommano positivi m³ 7,20

Sommano negativi m³ -0,39

SOMMANO m³ 6,81 155,65 1´059,98

49 Fornitura e posa in opera di chiusino di

14G.03.038.0 ispezione classe C 250 in materiale

0 composito con superficie antisdrucciolo

prodotto in conformità alla norma UNI

EN 124 da azienda certifi ... ini delle

pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA

DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.

CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600

mm.

----------------------------

Rotatoria con S.C.

Chiusini camerette *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 164,86 659,44

50 Fornitura e posa in opera, ove non

14G.03.012.a previsto nelle voci relative a opere in

conglomerato cementizio, di acciaio per

armatura ad aderenza migliorata,

controllato in stabilimento e sa ... o le

indicazioni della Direzione Lavori, per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

ACCIAIO PER ARMATURA tondini Fe B44k

----------------------------

Incidenza 40kg/mc

Vedi voce n° 44 [m³ 10.80] 40,000 432,00

Vedi voce n° 46 [m³ 35.64] 40,000 1´425,60

Vedi voce n° 48 [m³ 6.81] 40,000 272,40

SOMMANO kg 2´130,00 1,08 2´300,40

51 Fornitura e posa in opera di sistema di

14G.03.041.b chiusura con vite e linguella sottostante

per chiusino di ispezione classe C250 in

materiale composito con superficie

antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per

pozzetti 600x600 e 700x700 mm

----------------------------

Rotatoria con S.C. *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 7,36 29,44

52 Fornitura e posa di saracinesca flangiata

14G.02.053.l a corpo piatto a cuneo gommato. PFA

16bar. Corpo e coperchio ghisa

sferoidale; rivestimento epoxy spessore

minimo 250µm. Connessione corpo ...

A   R I P O R T A R E 794´424,58
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 794´424,58

lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E

POSA DI SARACINESCA CUNEO

GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A

CORPO PIATTO DN 300 mm

----------------------------

Saracinesce di linea 6,00

SOMMANO n. 6,00 1´399,93 8´399,58

53 Fornitura e posa in opera di fondo per la

14G.03.001.0 realizzazione di pozzetto prefabbricato, in

0 calcestruzzo vibrocompresso a norme

DIN 4034, con incastro a bicchiere, con

diametro netto di  ... secondo le

indicazioni date dalla Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 -

FONDO -

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Pozzetti di allaccio acquedotto 2,00

SOMMANO n. 2,00 451,19 902,38

54 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali

14G.03.003.0 per la costruzione della canna formante il

0 pozzetto prefabbricato, realizzata con

sovrapposizione di anelli di prolunga del

diametro int ...  base al piano di appoggio

del telaio del chiusino. FORNITURA E

POSA IN OPERA DI POZZETTI

PREFABBRICATI DN 100 - CANNA -

----------------------------

Tra le sez. 28 - 30

Pozzetti di allaccio acquedotto 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m 2,00 257,98 515,96

55 Fornitura e posa in opera di sistema di

14G.03.041.b chiusura con vite e linguella sottostante

per chiusino di ispezione classe C250 in

materiale composito con superficie

antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per

pozzetti 600x600 e 700x700 mm

---------------------------- 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,36 14,72

56 Fornitura e posa in opera di chiusino di

14G.03.038.0 ispezione classe C 250 in materiale

0 composito con superficie antisdrucciolo

prodotto in conformità alla norma UNI

EN 124 da azienda certifi ... ini delle

A   R I P O R T A R E 804´257,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 804´257,22

pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA

DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.

CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600

mm.

--------------------------- 2,00

SOMMANO cad 2,00 164,86 329,72

Parziale ACQ.02 - INTERFERENZA

ACQUEDOTTO  (Cat 9) euro 131´703,21

Parziale LAVORI A MISURA euro 804´586,94

T O T A L E   euro 804´586,94

A   R I P O R T A R E 
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COMMITTENTE: ANAS SPA 
Completamento della tangenziale di Vicenza – 1° 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 INTEFERENZE INFRASTRUTTURE A RETE 804´586,94

Totale SUPER CATEGORIE euro 804´586,94

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 AT.01 - INTERFERENZA ALTA TENSIONE 504´000,00

  002 MT.01 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE 15´000,00

  003 MT.02 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE 12´750,00

  004 MT.03 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE 10´500,00

  005 MT.04 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE 10´500,00

  006 BT.01 - INTERFERENZA BASSA TENSIONE 32´850,00

  007 BT.02 - INTERFERENZA BASSA TENSIONE 17´100,00

  008 ACQ.01 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO 70´183,73

  009 ACQ.02 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO 131´703,21

Totale CATEGORIE euro 804´586,94

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 804´586,94 100,000

M:001 INTEFERENZE INFRASTRUTTURE A RETE euro 804´586,94 100,000

M:001.001      AT.01 - INTERFERENZA ALTA TENSIONE euro 504´000,00 62,641

M:001.002      MT.01 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE euro 15´000,00 1,864

M:001.003      MT.02 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE euro 12´750,00 1,585

M:001.004      MT.03 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE euro 10´500,00 1,305

M:001.005      MT.04 - INTERFERENZA MEDIA TENSIONE euro 10´500,00 1,305

M:001.006      BT.01 - INTERFERENZA BASSA TENSIONE euro 32´850,00 4,083

M:001.007      BT.02 - INTERFERENZA BASSA TENSIONE euro 17´100,00 2,125

M:001.008      ACQ.01 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO euro 70´183,73 8,723

M:001.009      ACQ.02 - INTERFERENZA ACQUEDOTTO euro 131´703,21 16,369

TOTALE  euro 804´586,94 100,000

     Data, 22/11/2019

Il Tecnico

A   R I P O R T A R E 
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A questi si deve aggiungere i costi di progettazione delle relative interferenze, la direzione 

lavori e gli oneri di sicurezza, i quali compongono quindi le spese tecniche per la risoluzione 

delle interferenze. 

Lavori risoluzioni interferenze            804 600,00 €  

  
 

  

1 ) Oneri della progettazione e D.L.  
 

7%          56 322,00 €  

2 ) Spese Generali 
 

10%          80 460,00 €  

3 ) Sicurezza 
 

10%          80 460,00 €  

4 ) Imprevisti 
 

5%          40 230,00 €  

  
 

  

  
 

  

          TOTALE   1 062 072,00 €  

 

Agli importi indicati è da aggiungere l’I.V.A 

Conseguentemente, la somma per la risoluzione delle interferenze da considerare nel quadro 

economico del progetto dovrà essere pari: 

TOTALE arrotondato                                        €     1.062.100,00  

Agli importi indicati è da aggiungere l’I.V.A 

 

 

Il quadro economico dei costi presunti, dovuti agli interventi da realizzare per la risoluzione 

delle interferenze delle reti e degli impianti esistenti con l'opera in progetto, per quanto detto 

risulta essere: 

Totale arr. per la risoluzione interferenze da inserire in Q.E. in Somme a disposizione = 

1.062.100,00€ 

Agli importi indicati è da aggiungere l’I.V.A. 

 


