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Repubblica Italiana

COMUNE DI NOTO
Repertorio n.
CONTRATTO PUBBLICO AMMMINISTRATIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CALABERNARDO.
L’anno duemila...... , il giorno .............. del mese di ................... , in Noto, presso la Sede comunale, sita in
............... L AVANTL @ IXIE .ottt ittty ettt ettt et ettt ittt iiateeeeiaiiieeiiaiieeeaiaee...., SENZA assiStenza

dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI
& Sig ,Nat0 8 v , il quale interviene nel presente atto nella
qualita di Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della deliberazione n. ........ del .. / .. / 2019, in
rappresentanza, in nome e per conto del Comune di Noto, Codice fiscale ............ccooviviiiiiiiiiiiinn.. , per la

carica domiciliato presso la sede sociale sopra specificata, che nel seguito sara per brevita chiamato

“Amministrazione”;
L S ,Nato @ ..o, , 1l quale interviene nel presente atto nella
qualitd di ...l del .............. (riportare i dati completi del/i Soggetto/i Appaltatore/i) ..........ccc....... , che nel

seguito sara per brevita chiamato “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identitd e capacita io Ufficiale rogante sono personalmente certo, espressamente mi
richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale,
PREMETTONO

e che, con ........... n ... del ..., , € stato approvato e finanziato in favore del Comune di Noto il
progetto esecutivo dei “lavori di ristrutturazione e potenziamento del porto di Calabernardo”, dell’importo
complessivo di € 7.630.000,00 distinti in € 5.340.000,00 a base d’appalto, di cui € 5.314.093,03 per lavori soggetti a
ribasso, comprensivi di € 373.991,35 per costo della manodopera, ed € 25.906,97 per oneri specifici di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad € 2.290.000,00 a disposizione dell’ Amministrazione;

e che,con ......oooiviiiiiiiii, Nooennn.. del ../..../...., P Amministrazione ¢ addivenuta nella determinazione di
realizzare i lavori suddetti affidandone 1’esecuzione in appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 —
comma 1 — del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 — comma 2 — del D.
Lgs. suddetto;

e che, a seguito dell’esperimento di gara svoltosi il giorno ../ ../ ... con il sistema ed il criterio di aggiudicazione sopra
indicati, ’esecuzione dei lavori suddetti & stata provvisoriamente aggiudicata ................ (inserire la specificazione completa

del Soggetto aggiudicatario) , che ha offerto il ribasso del .......... % e quindi per il prezzo netto di €

e che I’avviso relativo all’esito della gara suddetta ¢ stato pubblicato ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, senza
rilievi o contestazioni ;
e che ¢ stata acquisita la prescritta certificazione antimafia, da cui risulta che nulla osta per 1’affidamento in appalto

dei lavori all’ Appaltatore e per la stipula del presente contratto (all. “A”);

che I’Appaltatore ha prestato le garanzie e coperture assicurative, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (All. “B”).
Premesso tutto quanto sopra riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come
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sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
L’ Amministrazione, come sopra rappresentata e costituita, affida all’ Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta
ed assume 1’appalto relativo all’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dei “lavori di ristrutturazione e
potenziamento del porto di Calabernardo”, ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di apparecchiature,
strumentazioni, materiali, prestazioni e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa
esecuzione dell’opera, come contrattualmente definita e sinteticamente indicata nel presente articolo.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle
modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con
tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori.
L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori suddetti alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a
questo allegati o da questo richiamati, nonché alle vigenti disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 2. Ammontare del contratto
Il corrispettivo d’appalto, che sara riconosciuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto, ¢ stabilito in € .............. (diconsi Euro ... /..) al netto del
ribasso d’asta del ......... Y%, dicui€ ... per lavori assoggettati al ribasso suddettoe € ............... per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’IVA.
Tale corrispettivo comprende tutti i lavori, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere,
anche se non specificamente previsti dal presente contratto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia
qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
Le Parti dichiarano pero e si danno sin d’ora reciprocamente atto che ’ammontare effettivo del predetto corrispettivo
d’appalto ¢ soggetto alla liquidazione finale che sara effettuata dal Direttore dei lavori e quindi verificata dal
Collaudatore per quanto concerne eventuali modificazioni, in diminuzione o in aumento, che potranno essere apportate
al su riportato importo contrattuale sopra originario.
3. Il contratto é stipulato a corpo ed a misura misura ai sensi dell’art. 3, rispettuvamente lettere ddddd) ed eeeee), del D.
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito D.Lgs. 50/2016);
4. Per la vautazione dei lavori a misura oggetto d’appalto, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per
ogni tipologia di prestazione.
5. Per la valutazione dei lavori a corpo oggetto d’appalto, il capitolato fissa il corrispettivo che si riferisce alla
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto
Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto,
nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, che I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto

previsto all’art. 15, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
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3. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari di cui al relativo Elenco allegato al progetto ed i prezzi
offerti dall’ Appaltatore in sede di gara, che costituiscono prezzi contrattuali.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’ Appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, ¢ comunque ai fini del presente
atto, I’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ..............coiiiiiiiiiiiiiiii , all’indirizzo
et PTESSO et
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell” Appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico sul Conto Corente dedicato, indicato dall’ Appaltatore.
Per quanto concerne la possibilita di far riscuotere a soggetti diversi dall’ Appaltatore stesso le somme ricevute in conto
0 a saldo, si rimanda all’art. 12 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. Nei casi in cui I’Appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all’art. 12 -
comma 3 - del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, € sollevato da ogni
responsabilita.
TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 5. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 1’ Appaltatore ha
prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante ..................cccevviniiiinnennnn...
111011115 (o J S in data..............oeeeee. rilasciata dalla societa/dall’istituto

. agenzia/filiale di ....oooceei i nella stessa misura e
secondo le modalita previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalita ed i tempi indicati
al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. L’amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4
dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facolta di chiedere all’Appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 6. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando 1’ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 - comma 7 - del D.Lgs. 50/2016, a tale scopo un’assicurazione di
responsabilita civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza nUMero ............ccceeevevienen.n. in data
...................... rilasciata  dalla  societd/dall’iStituto  ....ooeiiiit i e

agenzia/filiale di .............oiiiiiii i per un massimale pari al 5 % dell’importo contrattuale .



Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all’art. 30, comma 5 - 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016.
2. L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 - comma 9 - del D.Lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 1’ente appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell’ Appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’Appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
esequiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 30 - comma 6 - del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I’ Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in
esecuzione del contratto.
6. In conformita a quanto previsto dall’art. 2 - comma 1 - del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, 1’Appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarita contributiva, rilasciata da

codiciieiieIndata numero d’ordine .................

Articolo 8. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"
(d’ora in poi D.Lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia
antimafia, ed € stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia
(BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
2. L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni
dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti
societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la
documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui
all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85
dello stesso Codice Antimafia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso
dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivitd, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs..

231/2001.



Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’ Appaltatore, ha depositato presso I’ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
I’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1- lett. h). del D.Lgs. 81/2008: documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

nei casi in cui non ¢ previsto il PSC:

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’ Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto
d’appalto.

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 10. Termini per I’inizio e I’ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto d’appalto.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in mesi 18 (diciotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 11. Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una

penale giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

7



2. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la ditta
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Articolo 12. Sospensioni e riprese dei lavori
1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore,
condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea I’esecuzione a regola d’arte dei
lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 - comma 5 - del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori é effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito
documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’ Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.
Articolo 14. Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal D.Lgs.
50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei
lavori, e quindi a carico dell’ Appaltatore, le spese per:
a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di

materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare

esecuzione.
2. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.



Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora I’Amministrazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs.
50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante.
2. I prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 16. Invariabilita del corrispettivo
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione 1’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, noncheé le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita
devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche le condizioni alle quali
esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base del
prezzario regionale vigente, solo per I'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari
alla meta.
Articolo 17. Pagamenti
1. La stazione appaltante eroghera all’ Appaltatore 1’anticipazione, ai sensi dell'art. 35 - comma 18 - del D.Lgs. 50/2016.
2. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti , contabilizzati
ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Capitolato Speciale d’ Appalto, raggiunga un importo non inferiore al 5 % (cinque
per cento) dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, al netto dell’importo degli stati d’avanzamento precedenti
e della ritenuta di cui al seguente comma 3.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall’ Appaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Qualora sia stata erogata I’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
6. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
7. 11 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo

comma, del codice civile.



Articolo 18. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel
Contratto di appalto, spettano all’ Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,
I’Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, € facolta dell’ Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.
Articolo 19. Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, 1’ Appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di
offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 52 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Articolo 20. Risoluzione del contratto
1. L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 21. Collaudo e manutenzione
1. 1l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63 - comma 1 - del Capitolato Speciale
d’Appalto.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e ’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell’art. 102 - comma 3 - del D.Lgs. 50/20186, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due
mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’ Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta dell’ente
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 22. Controversie
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti 1’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili € non
manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la

procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’ Appalto.
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2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall’art. 55 - comma 2 - del Capitolato Speciale
d’ Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55- comma 3 - del Capitolato
speciale d’appalto.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi precedenti, la loro
risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
Articolo 24. Documenti contrattuali
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti
al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
— il D. Lgs. 50/2016;
— gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000;
— il Capitolato speciale d’appalto;
— gli elaborati progettuali;
— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i;
— il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
— il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico dell’ Appaltatore.
2. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico dell’ente appaltante.
RIChiest0, 10 ....ecoiievieriiiieiieie e e et et e eeneeeenienaeeeene.s. (0 qualitd di oooeoiieeceeellll), DO
ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, I’hanno dichiarato conforme
alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ Amministrazione appaltante L’ Appaltatore
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