
AREA DI LAVORO

ACCESSO AI CANTIERI

VIABILITA' SECONDARIA

PISTA DI CANTIERE

VIABILITA' PRINCIPALE

PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALLE TAVOLE SPECIFICHE DI PROGETTO.

BINARI DI PROGETTO

VIABILITA' PODERALE

VIABILITA' PRIMARIA

LINEA FERROVIARIA ESISTENTE

PERCORSO DI CANTIERE SULLA

SEDE FERROVIARIA ESISTENTE

AT - AREA TECNICA

CB - CANTIERE BASE

AS - AREA DI STOCCAGGIO

CO - CANTIERE OPERATIVO

AR - CANTIERE DI ARMAMENTO

DT - DEPOSITO TERRE
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COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

EMISSIONE ESECUTIVA

n. Elab.:

A

Data Data

G.DIMAGGIO

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI

DIREZIONE TECNICA
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Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento

di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

P 6 0

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E DELLA VIABILITA' CONNESSA
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