




COMUNE DI COTRONEI

PROVINCIA DI CROTONE



PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'AVIOSUPERFICIE FRANCA

COD. ELABORATO

TITOLO:

SCALA:

TAV. QE 01

QUADRO ECONOMICO

AMMINISTRATORE DELEGATO PLEGS SRL :
Arch.Ing. Giuseppe Antonio BAFFA

DIRETTORE TECNICO PLEGS SRL:
Ing. Natale COSTANTINO

PROGETTISTA STRUTTURALE :

COMMITTENTE :
B&B Investments s.r.l.

PROGETTISTA ARCHITETTONICO :
Arch. Gioacchino BUONACCORSI

PROGETTISTA RELAZIONE AMBIENTALE:
Ing. Teresa FONTANA

COLLABORATORI :
Dott. Agr. Gregorio Elia
Agrotecnico Dott. Silvio Esposito
Dott. Geologo Fabio INDIA
Dott. Ing. Salvatore DI FALCO



SOCIETA' DI INGEGNERIA
PLEGS ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL
VIA LIBERTA' III TRAVERSA 29 - 88900 CROTONE
P.I. 03575580794
PLEGSSRL@PEC.IT - PLEGS.SRL@GMAIL.COM

REVISIONE:

SETTEMBRE 2020

QUADRO ECONOMICO GENERALE

“AMPLIAMENTO AVIO SUPERFICIE FRANCA”

Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 5.000.000,00	10%	€ 500.000,00
A.2) Oneri di sicurezza	€ 100.000,00	10%	€ 10.000,00
A.3) Opere di mitigazione	€ 250.000,00	10%	€ 25.000,00
A.4) Spese reviste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Studio di Monitoraggio Ambientale	€ 6.000,00	10%	€ 600,00
A.5) Opere connesse	€ 200.000,00	10%	€ 20.000,00
TOTALE A	€ 5.556.000,00	10%	€ 6.111.600,00
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 385.000,00	22%	€ 84.700,00
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 19.000,00	22%	€ 4.180,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 18.000,00	22%	€ 3.960,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	€ 25.000,00	22%	€ 5.500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2) B.3) e collaudi B.3)	€ 16.880,00	22%	€ 3.713,60
B.6) Imprevisti	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00
B.7) Opere varie	€ 200.000,00	10%	€ 20.000,00
TOTALE B	€ 713.880,00		€ 127.053,60
C) Eventuali altre imposti e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
"Valore Complessivo Dell'Opera" TOTALE (A+B+C)	€ 6.269.880,00		€ 6.952.533,60