

REGIONE
BASILICATA



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)



Provincia
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

A.20

PROPONENTE:

BLUE STONE
renewable V

Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma Italia
P.I. 15305051007



PROGETTO E SIA:

TECH
SOCIETÀ DI INGEGNERIA &
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

Via delle Resistenze, 45 - 70125 Bari - tel. 080 5219946 - fax. 080 2020986

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	DIC 2020	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	31 580 895,540	10%	34 738 985,0940 €
A.2) Oneri di sicurezza	473 713,433	10%	521 084,7764 €
A.3) Opere di mitigazione	53 687,522	10%	59 056,2747 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	120 007,403	10%	132 008,1434 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	32 228 303,89 €	10%	35 451 134,28 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	236 856,72 €	22%	288 965,20 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	31 580,90 €	22%	38 528,70 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18 948,54 €	22%	23 117,22 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	18 948,54 €	22%	23 117,22 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	6 316,18 €	22%	7 705,74 €
B.6) Imprevisti	157 904,48 €	22%	192 643,47 €
B.7) Spese varie	22 106,63 €	22%	26 970,09 €
TOTALE B	492 661,99 €	-	601 047,63 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	32 720 965,88 €		36 052 181,91 €