

REGIONE  
BASILICATA



Provincia  
Potenza



COMUNE DI FORENZA (PZ)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

**A.20**

PROPONENTE:

BLUE STONE  
**renewable I**

P.I. 1530401108  
Via Vincenzo Bellini,  
22 00198 Roma



PROGETTO E SIA:

**TECH**  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA &  
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020980

Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	APRILE 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA%</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	35 895 984,120 €	10%	39 485 582,53 €
A.2) Oneri di sicurezza	538 439,76 €	10%	592 283,74 €
A.3) Opere di mitigazione	61 023,17 €	10%	67 125,49 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	136 404,74 €	10%	150 045,21 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>36 631 851,79 €</b>	<b>10%</b>	<b>40 295 036,97 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	269 219,88 €	22%	328 448,25 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	35 895,98 €	22%	43 793,10 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	21 537,59 €	22%	26 275,86 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	21 537,59 €	22%	26 275,86 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	9 332,96 €	22%	11 386,21 €
B.6) Imprevisti	179 479,92 €	22%	218 965,50 €
B.7) Spese varie	25 127,19 €	22%	30 655,17 €
<b>TOTALE B</b>	<b>562 131,10 €</b>	<b>-</b>	<b>685 799,95 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>37 193 982,90 €</b>		<b>40 980 836,92 €</b>