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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

GA_GALLERIA ARTIFICIALE (SpCat 3)
GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento

"Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat
10)

GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO
(SbCat 16)

1 / 26 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA
B.02.035.a ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 800
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione
secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da
calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi
consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro,
anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza,
asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia
da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza
di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella
parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia
alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere,
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte,
con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e
l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Formazione dei pali
Lunghezza dei pali 17,00 m
Numero pali 14
Sviluppo lineare complessivo 14,000 17,00 238,00

SOMMANO ml 238,00 108,03 25´711,14

2 / 27 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Armatura pali
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Massa acciaio complessiva 14,000 17,00 0,503 120,000 14´365,68

SOMMANO kg 14´365,68 1,04 14´940,31

3 / 28 PALI SECANTI DIAMETRO 1200 mm
_PA.OC.01 Perforazione con utilizzo di testa rotary principale a rotazione

destrorsa e contemporaneo approfondimento di un tubo di
rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 40´651,45
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R I P O R T O 40´651,45

rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>40 N/mmq,, il cui
calcestruzzo viene pompato in pressione attraverso l’asta vuota
della trivella per formare il palo. Il calcestruzzo in pressione
forzando il dispositivo di chiusura alla base della trivella
riempie il vuoto, man mano che la trivella viene estratta.
Al termine dell’iniezione di calcestruzzo si procederà
all’inserimento dell’armatura che dovrà essere particolarmente
rigida e, pertanto, assemblata con saldatura.
Con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Creazione palificate (192,467 - 200,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 68,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,98 44,90

Creazione palificate (200,000 - 207,348)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 68,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,96 35,84

Creazione palificate (207,348 - 237,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 255,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 9,00 126,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 255,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,86 124,04

Creazione palificate (237,000 - 250,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 102,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 9,00 63,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 102,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 8,76 61,32

Creazione palificate (250,000 - 263,059)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 119,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 9,00 54,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 119,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´597,10 40´651,45
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R I P O R T O 1´597,10 40´651,45

numero di pali 6,000 8,69 52,14

Creazione palificate (263,059 - 300,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 306,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 9,54 181,26
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 306,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 19,000 9,21 174,99

Creazione palificate (300,000 - 327,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 238,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 10,80 151,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 238,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 10,52 147,28

Creazione palificate (327,600 - 350,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 187,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 10,54 115,94
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 187,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 10,58 116,38

Creazione palificate (350,000 - 353,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 34,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 2,000 9,85 19,70
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 34,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 9,85 19,70

SOMMANO m 4´105,69 274,82 1´128´325,73

4 / 29 SOLO PERFORAZIONI DI PALI SECANTI
_PA.OC.02 DIAMETRO 1200 mm

Perforazione a vuoto con utilizzo di testa rotary principale a
rotazione destrorsa e contemporaneo approfondimento di un
tubo di rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Perforazioni a vuoto palificate (207,348 - 237,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 0,50 7,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7,50 1´168´977,18
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R I P O R T O 7,50 1´168´977,18

par.ug.= numero di pali 14,000 0,50 7,00

Perforazioni a vuoto palificate (237,000 - 250,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 0,31 1,86
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 0,31 2,17

Perforazioni a vuoto palificate (250,000 - 263,059)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 0,23 1,61
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 0,23 1,38

Perforazioni a vuoto palificate (263,059 - 300,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 0,34 6,12
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 0,34 6,46

Perforazioni a vuoto palificate (300,000 - 327,600)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 14,000 0,62 8,68
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 0,62 8,68
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 0,23 3,22
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 0,23 3,22

Perforazioni a vuoto palificate (327,600 - 350,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 11,000 2,51 27,61
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 2,51 27,61
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 1,10 12,10
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 1,10 12,10

Perforazioni a vuoto palificate (350,000 - 353,600)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 2,000 2,58 5,16
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 2,000 2,58 5,16
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 1,81 3,62
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 1,81 3,62

SOMMANO m 154,88 111,69 17´298,55

5 / 30 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´186´275,73
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R I P O R T O 1´186´275,73

Armatura palificate (192,467 - 200,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 120,000 9´228,96

Armatura palificate (200,000 - 207,348)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 120,000 9´228,96

Armatura palificate (207,348 - 237,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 120,000 34´608,60
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 120,000 34´608,60

Armatura palificate (237,000 - 250,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 120,000 13´843,44
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 120,000 13´843,44

Armatura palificate (250,000 - 263,059)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68

Armatura palificate (263,059 - 300,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 120,000 41´530,32
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 120,000 41´530,32

Armatura palificate (300,000 - 327,600)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 1,131 120,000 32´301,36
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 1,131 120,000 32´301,36

Armatura palificate (327,600 - 350,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 120,000 25´379,64
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 120,000 25´379,64

Armatura palificate (350,000 - 353,600)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 120,000 4´614,48
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 120,000 4´614,48

SOMMANO kg 355´314,96 1,04 369´527,56

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´555´803,29
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R I P O R T O 1´555´803,29

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 1´555´803,29

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

6 / 31 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Allontanamento materiale di risulta trivellazioni
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume materiale di risulta per distanza 14,000 17,00 0,503 25,000 2´992,85

Parziale mck 2´992,85
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 2992,850 0,200 598,57

Parziale mck 598,57

SOMMANO mck 3´591,42 0,19 682,37

7 / 32 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Conferimento materiale di risulta trivellazioni
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Volume materiale di risulta 14,000 17,00 0,503 119,71

SOMMANO mc 119,71 2,60 311,25

8 / 33 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (192,467 -
200,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 25,000 1´922,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,98 1,131 25,000 1´269,55

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (200,000 -
207,348)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´192,25 1´556´796,91
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R I P O R T O 3´192,25 1´556´796,91

Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 25,000 1´922,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,96 1,131 25,000 1´013,38

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (207,348 -
237,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 25,000 7´210,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 9,00 1,131 25,000 3´562,65
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 25,000 7´210,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,86 1,131 25,000 3´507,23

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (237,000 -
250,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 25,000 2´884,05
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 9,00 1,131 25,000 1´781,33
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 25,000 2´884,05
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 8,76 1,131 25,000 1´733,82

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (250,000 -
263,059)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 25,000 3´364,73
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 9,00 1,131 25,000 1´526,85
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 25,000 3´364,73
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,69 1,131 25,000 1´474,26

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (263,059 -
300,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 25,000 8´652,15
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 9,54 1,131 25,000 5´125,13
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 25,000 8´652,15
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 19,000 9,21 1,131 25,000 4´947,84

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (300,000 -
327,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 74´009,56 1´556´796,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´009,56 1´556´796,91

numero di pali 14,000 17,00 1,131 25,000 6´729,45
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 10,80 1,131 25,000 4´275,18
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 1,131 25,000 6´729,45
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 10,52 1,131 25,000 4´164,34

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (327,600 -
350,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 25,000 5´287,43
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 10,54 1,131 25,000 3´278,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 25,000 5´287,43
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 10,58 1,131 25,000 3´290,64

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (350,000 -
353,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 25,000 961,35
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 2,000 9,85 1,131 25,000 557,02
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 25,000 961,35
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 9,85 1,131 25,000 557,02

Parziale mck 116´088,42
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 116088,42

0 0,200 23´217,68

Parziale mck 23´217,68

SOMMANO mck 139´306,10 0,19 26´468,16

9 / 34 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (192,467 -
200,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 76,91
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 76,91 1´583´265,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,91 1´583´265,07

numero di pali 5,000 8,98 1,131 50,78

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (200,000 -
207,348)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 76,91
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,96 1,131 40,54

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (207,348 -
237,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 288,41
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 9,00 1,131 142,51
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 17,00 1,131 288,41
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,86 1,131 140,29

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (237,000 -
250,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 115,36
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 9,00 1,131 71,25
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 115,36
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 8,76 1,131 69,35

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (250,000 -
263,059)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 134,59
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 9,00 1,131 61,07
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 134,59
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,69 1,131 58,97

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (263,059 -
300,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 346,09
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 9,54 1,131 205,01
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 17,00 1,131 346,09
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 19,000 9,21 1,131 197,91

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (300,000 -
327,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´960,40 1´583´265,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´960,40 1´583´265,07

Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 1,131 269,18
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 14,000 10,80 1,131 171,01
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 17,00 1,131 269,18
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 10,52 1,131 166,57

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (327,600 -
350,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 211,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 10,54 1,131 131,13
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 17,00 1,131 211,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 10,58 1,131 131,63

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (350,000 -
353,600)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 38,45
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 2,000 9,85 1,131 22,28
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 17,00 1,131 38,45
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 2,000 9,85 1,131 22,28

SOMMANO mc 4´643,56 2,60 12´073,26

10 / 380 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(237,000 - 250,000)
Numero tiranti lato Nord 1
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 1,000 16,00 0,025 25,000 10,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(250,000 - 263,059)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(263,059 - 300,000)
Numero tiranti lato Nord 19

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 130,00 1´595´338,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,00 1´595´338,33

Numero tiranti lato Sud 19
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 19,000 16,00 0,025 25,000 190,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 19,000 16,00 0,025 25,000 190,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(300,000 - 327,600)
Numero tiranti lato Nord 13
Numero tiranti lato Sud 13
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 13,000 16,00 0,025 25,000 130,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 13,000 16,00 0,025 25,000 130,00

Parziale mck 770,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 770,000 0,200 154,00

Parziale mck 154,00

SOMMANO mck 924,00 0,19 175,56

11 / 381 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (237,000 -
250,000)
Numero tiranti lato Nord 1
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 1,000 16,00 0,025 0,40

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (250,000 -
263,059)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (263,059 -
300,000)
Numero tiranti lato Nord 19

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5,20 1´595´513,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,20 1´595´513,89

Numero tiranti lato Sud 19
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 19,000 16,00 0,025 7,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 19,000 16,00 0,025 7,60

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (300,000 -
327,600)
Numero tiranti lato Nord 13
Numero tiranti lato Sud 13
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 13,000 16,00 0,025 5,20
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 13,000 16,00 0,025 5,20

SOMMANO mc 30,80 2,60 80,08

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 39´790,68

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

12 / 36 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.02.130.c INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua
eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione
sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazioni tiranti (237,000 - 250,000)
Numero tiranti lato Nord 1
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 1,000 16,00 16,00

Perforazioni tiranti (250,000 - 263,059)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Perforazioni tiranti (263,059 - 300,000)
Numero tiranti lato Nord 19
Numero tiranti lato Sud 19
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 19,000 16,00 304,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 19,000 16,00 304,00

Perforazioni tiranti (300,000 - 327,600)
Numero tiranti lato Nord 13
Numero tiranti lato Sud 13

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 816,00 1´595´593,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 816,00 1´595´593,97

Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 13,000 16,00 208,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 13,000 16,00 208,00

SOMMANO ml 1´232,00 20,28 24´984,96

13 / 37 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140.c ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI
ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico
stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato,
muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza
del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori
ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di
iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di idoneo
diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante,
compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi
volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

Posa e getto tiranti (237,000 - 250,000)
Numero tiranti lato Nord 1
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 1,000 16,00 16,00

Posa e getto tiranti (250,000 - 263,059)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Posa e getto tiranti (263,059 - 300,000)
Numero tiranti lato Nord 19
Numero tiranti lato Sud 19
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 19,000 16,00 304,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 19,000 16,00 304,00

Posa e getto tiranti (300,000 - 327,600)
Numero tiranti lato Nord 13
Numero tiranti lato Sud 13
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 13,000 16,00 208,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 13,000 16,00 208,00

SOMMANO ml 1´232,00 22,36 27´547,52

14 / 38 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.02.142 QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed
ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il
prodotto finito a regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Posizionamento testate tiranti (237,000 - 250,000)
Numero tiranti lato Nord 1
Numero complessivo testate lato Nord 1,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1,00 1´648´126,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´648´126,45

Posizionamento testate tiranti (250,000 - 263,059)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Numero complessivo testate lato Nord 6,00
Numero complessivo testate lato Sud 6,00

Posizionamento testate tiranti (263,059 - 300,000)
Numero tiranti lato Nord 19
Numero tiranti lato Sud 19
Numero complessivo testate lato Nord 19,00
Numero complessivo testate lato Sud 19,00

Posizionamento testate tiranti (300,000 - 327,600)
Numero tiranti lato Nord 13
Numero tiranti lato Sud 13
Numero complessivo testate lato Nord 13,00
Numero complessivo testate lato Sud 13,00

SOMMANO cad 77,00 12,99 1´000,23

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI
(SbCat 27) euro 53´532,71

GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO -
PALANCOLATURE (SbCat 28)

15 / 153 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a LARSSEN

- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in
cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.

Scavo cordolo palificata (263,059 - 300,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 5,50 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie *(par.ug.=5,500/50) 0,110 5,50 12,000 7,26

Scavo cordolo palificata (300,000 - 327,600)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie *(par.ug.=(327,600-300,000)/50)*
(lung.=327,600-300,0000) 0,552 27,60 12,000 182,82

Scavo cordolo palificata (327,600 - 350,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie *(par.ug.=(350,000-327,600)/50)*
(lung.=350,000-327,600) 0,448 22,40 12,000 120,42

Scavo cordolo palificata (350,000 - 353,600)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie *(par.ug.=(353,600-350,000)/50)*
(lung.=353,600-350,000) 0,072 3,60 12,000 3,11

SOMMANO mq/s 313,61 0,61 191,30

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´649´317,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´649´317,98

16 / 154 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.a LARSSEN

- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (263,059 - 300,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 5,50 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie 5,50 12,000 66,00

Scavo cordolo palificata (300,000 - 327,600)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=327,600-300,0000) 27,60 12,000 331,20

Scavo cordolo palificata (327,600 - 350,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=350,000-327,600) 22,40 12,000 268,80

Scavo cordolo palificata (350,000 - 353,600)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=353,600-350,000) 3,60 12,000 43,20

SOMMANO mq 709,20 21,14 14´992,49

17 / 155 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN

- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (263,059 - 300,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 5,50 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie 5,50 12,000 66,00

Scavo cordolo palificata (300,000 - 327,600)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=327,600-300,0000) 27,60 12,000 331,20

Scavo cordolo palificata (327,600 - 350,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=350,000-327,600) 22,40 12,000 268,80

Scavo cordolo palificata (350,000 - 353,600)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie *(lung.=353,600-350,000) 3,60 12,000 43,20

SOMMANO mq 709,20 8,53 6´049,48

18 / 156 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.c LARSSEN

- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´670´359,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´670´359,95

cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.

Scavo per viabilità provvisoria (207,348 - 237,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo A 29,15 m
Altezza opera tipo A 12,00 m
Perido esecuzione lavorazioni 65 sett (da cronoprogramma)
Settimane per superficie tipo A 65,000 29,15 12,000 22´737,00

Scavo per viabilità provvisoria (237,000 - 250,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 13,00 m
Altezza opera tipo B 15,00 m
Perido esecuzione lavorazioni 65 sett (da cronoprogramma)
Settimane per superficie tipo B 65,000 13,00 15,000 12´675,00

Scavo per viabilità provvisoria (250,000 - 263,059)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 2,85 m
Altezza opera tipo B 15,0 m
Perido esecuzione lavorazioni 65 sett (da cronoprogramma)
Settimane per superficie tipo B 65,000 2,85 15,000 2´778,75

SOMMANO mq/s 38´190,75 0,87 33´225,95

19 / 157 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.c LARSSEN

- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo per viabilità provvisoria (207,348 - 237,000)
Infissione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo A 29,15 m
Altezza opera tipo A 12,00 m
Superficie tipo A 29,15 12,000 349,80

Scavo per viabilità provvisoria (237,000 - 250,000)
Infissione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 13,00 m
Altezza opera tipo B 15,00 m
Superficie tipo B 13,00 15,000 195,00

Scavo per viabilità provvisoria (250,000 - 263,059)
Infissione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 2,85 m
Altezza opera tipo B 15,0 m
Superficie tipo B 2,85 15,000 42,75

SOMMANO mq 587,55 33,04 19´412,65

20 / 158 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.g LARSSEN

 - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo per viabilità provvisoria (207,348 - 237,000)
Estrazione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo A 29,15 m
Altezza opera tipo A 12,00 m
Superficie tipo A 29,15 12,000 349,80

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 349,80 1´722´998,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 349,80 1´722´998,55

Scavo per viabilità provvisoria (237,000 - 250,000)
Estrazione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 13,00 m
Altezza opera tipo B 15,00 m
Superficie tipo B 13,00 15,000 195,00

Scavo per viabilità provvisoria (250,000 - 263,059)
Estrazione palancolata provvisionale tipo "AZ 40-700N"
Massa nominale 191,7 kg/mq
Lunghezza tratto di intervento tipo B 2,85 m
Altezza opera tipo B 15,0 m
Superficie tipo B 2,85 15,000 42,75

SOMMANO mq 587,55 12,19 7´162,23

Parziale GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI
SOSTEGNO - PALANCOLATURE (SbCat 28) euro 81´034,10

Parziale GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat 10)

euro 1´730´160,78

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat

11)
GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO

(SbCat 16)

21 / 56 PALI SECANTI DIAMETRO 1200 mm
_PA.OC.01 Perforazione con utilizzo di testa rotary principale a rotazione

destrorsa e contemporaneo approfondimento di un tubo di
rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>40 N/mmq,, il cui
calcestruzzo viene pompato in pressione attraverso l’asta vuota
della trivella per formare il palo. Il calcestruzzo in pressione
forzando il dispositivo di chiusura alla base della trivella
riempie il vuoto, man mano che la trivella viene estratta.
Al termine dell’iniezione di calcestruzzo si procederà
all’inserimento dell’armatura che dovrà essere particolarmente
rigida e, pertanto, assemblata con saldatura.
Con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Creazione palificate (353,600 - 387,807)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 255,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 17,000 9,06 154,02
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 255,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 9,06 154,02

Creazione palificate (387,807 - 400,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 90,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 908,04 1´730´160,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 908,04 1´730´160,78

par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 51,90
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 90,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 51,90

Creazione palificate (400,000 - 416,344)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 69,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 69,20

Creazione palificate (416,344 - 431,824)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 105,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 69,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 105,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 69,20

Creazione palificate (431,824 - 450,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 77,85
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 77,85

Creazione palificate (450,000 - 467,632)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 77,85
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 77,85

Creazione palificate (467,632 - 478,641)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 90,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 43,25
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 90,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 43,25

Creazione palificate (478,641 - 489,650)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 75,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 51,90
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 75,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 51,90

Creazione palificate (489,650 - 500,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 75,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 43,25
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´348,59 1´730´160,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´348,59 1´730´160,78

numero di pali 5,000 15,00 75,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 43,25

Creazione palificate (500,000 - 523,045)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 95,15
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 8,65 95,15

Creazione palificate (523,045 - 550,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 10,000 15,00 150,00

9,000 17,00 153,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 95,15

9,000 8,65 77,85
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,65 121,10

Creazione palificate (550,000 - 557,704)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 68,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 4,000 8,65 34,60
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 15,00 60,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,65 34,60

Creazione palificate (557,704 - 583,030)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 17,00 323,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 8,65 164,35
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 112,45

Creazione palificate (583,030 - 607,671)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,65 103,80
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,65 103,80

Creazione palificate (607,671 - 625,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 69,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 69,20

Creazione palificate (625,000 - 650,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 112,45
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´069,69 1´730´160,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´069,69 1´730´160,78

numero di pali 12,000 15,00 180,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 112,45

Creazione palificate (650,000 - 675,000)
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 112,45
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 112,45

Creazione palificate (675,000 - 700,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,67 104,04
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 195,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,67 104,04

Creazione palificate (700,000 - 718,696)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 8,71 87,10
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 8,71 87,10

Creazione palificate (718,696 - 750,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 240,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 15,000 8,84 132,60
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 240,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 8,84 132,60

Creazione palificate (750,000 - 768,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 9,19 91,90
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 135,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 9,19 91,90

SOMMANO m 10´218,32 274,82 2´808´198,70

22 / 57 SOLO PERFORAZIONI DI PALI SECANTI
_PA.OC.02 DIAMETRO 1200 mm

Perforazione a vuoto con utilizzo di testa rotary principale a
rotazione destrorsa e contemporaneo approfondimento di un
tubo di rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´538´359,48
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R I P O R T O 4´538´359,48

esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Perforazioni a vuoto palificate (353,600 - 387,807)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,40 57,80
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 17,000 3,40 57,80
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 2,35 39,95
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 2,35 39,95

Perforazioni a vuoto palificate (387,807 - 400,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,60 15,60
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 2,60 15,60
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,37 14,22
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,37 14,22

Perforazioni a vuoto palificate (400,000 - 416,344)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,45 22,05
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 2,45 19,60
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,23 20,07
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 2,23 17,84

Perforazioni a vuoto palificate (416,344 - 431,824)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 2,06 14,42
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 2,06 16,48
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 2,29 16,03
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 2,29 18,32

Perforazioni a vuoto palificate (431,824 - 450,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,02 18,18
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 2,02 18,18
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,46 22,14
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,46 22,14

Perforazioni a vuoto palificate (450,000 - 467,632)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,12 19,08
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 499,67 4´538´359,48
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par.ug.= numero di pali 9,000 2,12 19,08
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,44 21,96
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,44 21,96

Perforazioni a vuoto palificate (467,632 - 478,641)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,56 15,36
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 2,56 12,80
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,93 17,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,93 14,65

Perforazioni a vuoto palificate (478,641 - 489,650)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,49 12,45
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 2,49 14,94
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,46 12,30
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 2,46 14,76

Perforazioni a vuoto palificate (489,650 - 500,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,58 12,90
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 2,58 12,90
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,23 11,15
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,23 11,15

Perforazioni a vuoto palificate (500,000 - 523,045)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 3,04 36,48
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 3,04 33,44
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 2,23 26,76
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 2,23 24,53

Perforazioni a vuoto palificate (523,045 - 550,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 3,25 61,75
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 20,000 3,25 65,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 2,20 28,60
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 2,20 30,80

Perforazioni a vuoto palificate (550,000 - 557,704)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 2,83 11,32
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´044,29 4´538´359,48
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par.ug.= numero di pali 4,000 2,83 11,32
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 2,15 8,60
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 2,15 8,60

Perforazioni a vuoto palificate (557,704 - 583,030)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 2,83 53,77
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 2,83 53,77
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 2,50 32,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 2,50 32,50

Perforazioni a vuoto palificate (583,030 - 607,671)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 3,16 37,92
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 3,16 37,92
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 2,76 33,12
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 2,76 33,12

Perforazioni a vuoto palificate (607,671 - 625,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 3,26 29,34
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 3,26 26,08
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,98 26,82
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 2,98 23,84

Perforazioni a vuoto palificate (625,000 - 650,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 3,10 37,20
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 3,10 40,30
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 2,97 35,64
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 2,97 38,61

Perforazioni a vuoto palificate (650,000 - 675,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 3,55 46,15
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 3,55 46,15
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 3,20 41,60
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 3,20 41,60

Perforazioni a vuoto palificate (675,000 - 700,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 3,95 51,35
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´872,11 4´538´359,48
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par.ug.= numero di pali 12,000 3,95 47,40
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 3,15 40,95
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 3,15 37,80

Perforazioni a vuoto palificate (700,000 - 718,696)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 3,70 33,30
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 3,70 37,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 3,40 30,60
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 3,40 34,00

Perforazioni a vuoto palificate (718,696 - 750,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 16,000 2,65 42,40
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 15,000 2,65 39,75
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 16,000 2,65 42,40
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 2,65 39,75

Perforazioni a vuoto palificate (750,000 - 768,852)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,47 22,23
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 2,47 24,70
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 2,95 26,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 2,95 29,50

SOMMANO m 2´400,44 111,69 268´105,14

23 / 60 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura palificate (353,600 - 387,807)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 90,000 25´956,45
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 90,000 25´956,45

Armatura palificate (387,807 - 400,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 90,000 9´161,10
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 90,000 9´161,10

Armatura palificate (400,000 - 416,344)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 70´235,10 4´806´464,62
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Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

Armatura palificate (416,344 - 431,824)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 90,000 10´687,95
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 90,000 10´687,95

Armatura palificate (431,824 - 450,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

Armatura palificate (450,000 - 467,632)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

Armatura palificate (467,632 - 478,641)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 90,000 9´161,10
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 90,000 9´161,10

Armatura palificate (478,641 - 489,650)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 90,000 7´634,25
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 90,000 7´634,25

Armatura palificate (489,650 - 500,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 90,000 7´634,25
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 90,000 7´634,25

Armatura palificate (500,000 - 523,045)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20

Armatura palificate (523,045 - 550,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 10,000 15,00 1,131 90,000 15´268,50

9,000 17,00 1,131 120,000 20´765,16
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05

Armatura palificate (550,000 - 557,704)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 120 kg/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 315´447,21 4´806´464,62
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Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 120,000 9´228,96
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 15,00 1,131 90,000 6´107,40

Armatura palificate (557,704 - 583,030)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 15,00 1,131 120,000 38´680,20
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05

Armatura palificate (583,030 - 607,671)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20

Armatura palificate (607,671 - 625,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

Armatura palificate (625,000 - 650,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 90,000 18´322,20

Armatura palificate (650,000 - 675,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05

Armatura palificate (675,000 - 700,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 90,000 19´849,05

Armatura palificate (700,000 - 718,696)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

Armatura palificate (718,696 - 750,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 90,000 24´429,60
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 90,000 24´429,60

Armatura palificate (750,000 - 768,852)
Incidenza acciaio 90 kg/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 645´823,62 4´806´464,62
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Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Massa armatura pali D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65
Massa armatura pali D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 90,000 13´741,65

SOMMANO kg 673´306,92 1,04 700´239,20

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 3´776´543,04

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

24 / 58 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (353,600 -
387,807)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 25,000 7´210,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 17,000 9,06 1,131 25,000 4´354,92
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 25,000 7´210,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 9,06 1,131 25,000 4´354,92

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (387,807 -
400,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 25,000 2´544,75
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 1,131 25,000 1´467,47
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 25,000 2´544,75
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 1,131 25,000 1´467,47

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (400,000 -
416,344)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (416,344 -
431,824)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 25,000 2´968,88
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 45´670,94 5´506´703,82
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R I P O R T O 45´670,94 5´506´703,82

par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 25,000 2´968,88
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (431,824 -
450,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 1,131 25,000 2´201,21
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 1,131 25,000 2´201,21

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (450,000 -
467,632)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 1,131 25,000 2´201,21
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 1,131 25,000 2´201,21

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (467,632 -
478,641)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 25,000 2´544,75
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 1,131 25,000 1´222,89
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 25,000 2´544,75
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 1,131 25,000 1´222,89

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (478,641 -
489,650)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 25,000 2´120,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 1,131 25,000 1´467,47
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 25,000 2´120,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 1,131 25,000 1´467,47

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (489,650 -
500,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 25,000 2´120,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 1,131 25,000 1´222,89
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 25,000 2´120,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 1,131 25,000 1´222,89

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (500,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 98´024,96 5´506´703,82
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R I P O R T O 98´024,96 5´506´703,82

523,045)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 1,131 25,000 2´690,37
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 8,65 1,131 25,000 2´690,37

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (523,045 -
550,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 10,000 15,00 1,131 25,000 4´241,25

9,000 17,00 1,131 25,000 4´326,08
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 1,131 25,000 2´690,37

9,000 8,65 1,131 25,000 2´201,21
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,65 1,131 25,000 3´424,10

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (550,000 -
557,704)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 25,000 1´922,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 4,000 8,65 1,131 25,000 978,32
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 15,00 1,131 25,000 1´696,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,65 1,131 25,000 978,32

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (557,704 -
583,030)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 17,00 1,131 25,000 9´132,82
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 8,65 1,131 25,000 4´647,00
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 25,000 3´179,52

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (583,030 -
607,671)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,65 1,131 25,000 2´934,95
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,65 1,131 25,000 2´934,95

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (607,671 -
625,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 183´896,18 5´506´703,82
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R I P O R T O 183´896,18 5´506´703,82

Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 25,000 1´956,63

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (625,000 -
650,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 1,131 25,000 3´179,52
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 25,000 5´089,50
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 25,000 3´179,52

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (650,000 -
675,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 1,131 25,000 3´179,52
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 25,000 3´179,52

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (675,000 -
700,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,67 1,131 25,000 2´941,73
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 25,000 5´513,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,67 1,131 25,000 2´941,73

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (700,000 -
718,696)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 8,71 1,131 25,000 2´462,75
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 8,71 1,131 25,000 2´462,75

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (718,696 -
750,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 25,000 6´786,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 261´807,39 5´506´703,82
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R I P O R T O 261´807,39 5´506´703,82

par.ug.= numero di pali 15,000 8,84 1,131 25,000 3´749,27
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 25,000 6´786,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 8,84 1,131 25,000 3´749,27

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (750,000 -
768,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 9,19 1,131 25,000 2´598,47
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 25,000 3´817,13
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 9,19 1,131 25,000 2´598,47

Parziale mck 288´923,13
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 288923,13

0 0,200 57´784,63

Parziale mck 57´784,63

SOMMANO mck 346´707,76 0,19 65´874,47

25 / 59 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (353,600 -
387,807)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 288,41
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 17,000 9,06 1,131 174,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 15,00 1,131 288,41
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 9,06 1,131 174,20

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (387,807 -
400,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 101,79
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 1,131 58,70
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 101,79
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 1,131 58,70

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´246,20 5´572´578,29
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Conferimento materiale di risulta trivellazioni (400,000 -
416,344)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (416,344 -
431,824)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 118,76
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 118,76
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (431,824 -
450,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 1,131 88,05
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 1,131 88,05

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (450,000 -
467,632)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 9,000 8,65 1,131 88,05
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 8,65 1,131 88,05

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (467,632 -
478,641)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 101,79
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 1,131 48,92
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 15,00 1,131 101,79
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 1,131 48,92

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (478,641 -
489,650)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 84,83
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 8,65 1,131 58,70
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 84,83
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 8,65 1,131 58,70

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´653,62 5´572´578,29
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TARIFFA
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R I P O R T O 3´653,62 5´572´578,29

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (489,650 -
500,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 84,83
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 8,65 1,131 48,92
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 15,00 1,131 84,83
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 8,65 1,131 48,92

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (500,000 -
523,045)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 1,131 107,61
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 11,000 8,65 1,131 107,61

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (523,045 -
550,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 10,000 15,00 1,131 169,65

9,000 17,00 1,131 173,04
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 11,000 8,65 1,131 107,61

9,000 8,65 1,131 88,05
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 14,000 8,65 1,131 136,96

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (550,000 -
557,704)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 76,91
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 4,000 8,65 1,131 39,13
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 15,00 1,131 67,86
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 8,65 1,131 39,13

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (557,704 -
583,030)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 19,000 17,00 1,131 365,31
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 19,000 8,65 1,131 185,88
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 127,18

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (583,030 -
607,671)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,65 1,131 117,40
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´085,87 5´572´578,29
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R I P O R T O 7´085,87 5´572´578,29

Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,65 1,131 117,40

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (607,671 -
625,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 8,65 1,131 78,27

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (625,000 -
650,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 1,131 127,18
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 15,00 1,131 203,58
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 127,18

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (650,000 -
675,000)
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 8,65 1,131 127,18
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,65 1,131 127,18

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (675,000 -
700,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 12,000 8,67 1,131 117,67
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 15,00 1,131 220,55
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 8,67 1,131 117,67

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (700,000 -
718,696)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 8,71 1,131 98,51
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 8,71 1,131 98,51

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (718,696 -
750,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 10´201,01 5´572´578,29



pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´201,01 5´572´578,29

Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 271,44
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 15,000 8,84 1,131 149,97
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 16,000 15,00 1,131 271,44
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 8,84 1,131 149,97

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (750,000 -
768,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 10,000 9,19 1,131 103,94
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 9,000 15,00 1,131 152,69
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 10,000 9,19 1,131 103,94

SOMMANO mc 11´557,09 2,60 30´048,43

26 / 343 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(353,600 - 387,807)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 9
Numero tiranti lato Sud 9
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 9,000 16,00 0,025 25,000 90,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 9,000 16,00 0,025 25,000 90,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(387,807 - 400,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(400,000 - 416,344)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 320,00 5´602´626,72
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R I P O R T O 320,00 5´602´626,72

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(416,344 - 431,824)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(431,824 - 450,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(450,000 - 467,632)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 25,000 50,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 25,000 50,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(467,632 - 478,641)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 2
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 25,000 20,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 25,000 20,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(478,641 - 489,650)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 680,00 5´602´626,72
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R I P O R T O 680,00 5´602´626,72

(489,650 - 500,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(500,000 - 523,045)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(523,045 - 550,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 25,000 40,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(550,000 - 557,704)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 25,000 20,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(557,704 - 583,030)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(583,030 - 607,671)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´040,00 5´602´626,72
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TARIFFA
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R I P O R T O 1´040,00 5´602´626,72

Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 25,000 50,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 25,000 50,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Numero tiranti 20
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno per distanza *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 20,000 16,00 0,025 25,000 200,00

Parziale mck 1´340,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 1340,000 0,200 268,00

Parziale mck 268,00

SOMMANO mck 1´608,00 0,19 305,52

27 / 344 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (353,600 -
387,807)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 9
Numero tiranti lato Sud 9
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 9,000 16,00 0,025 3,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 9,000 16,00 0,025 3,60

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (387,807 -
400,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (400,000 -
416,344)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9,60 5´602´932,24
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R I P O R T O 9,60 5´602´932,24

Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (416,344 -
431,824)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (431,824 -
450,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (450,000 -
467,632)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 2,00
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 2,00

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (467,632 -
478,641)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 2
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 0,80
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 0,80

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (478,641 -
489,650)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27,20 5´602´932,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,20 5´602´932,24

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (489,650 -
500,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (500,000 -
523,045)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (523,045 -
550,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 4,000 16,00 0,025 1,60
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (550,000 -
557,704)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 2,000 16,00 0,025 0,80

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (557,704 -
583,030)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (583,030 -
607,671)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 2,00
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 5,000 16,00 0,025 2,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 45,60 5´602´932,24
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R I P O R T O 45,60 5´602´932,24

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Numero tiranti 20
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno *(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 20,000 16,00 0,025 8,00

SOMMANO mc 53,60 2,60 139,36

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 96´367,78

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

28 / 62 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.02.130.c INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua
eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione
sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazioni tiranti (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 9
Numero tiranti lato Sud 9
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 9,000 16,00 144,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 9,000 16,00 144,00

Perforazioni tiranti (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Perforazioni tiranti (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Perforazioni tiranti (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Perforazioni tiranti (431,824 - 450,000)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 640,00 5´603´071,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 640,00 5´603´071,60

Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Perforazioni tiranti (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 5,000 16,00 80,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 5,000 16,00 80,00

Perforazioni tiranti (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 2
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 2,000 16,00 32,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 2,000 16,00 32,00

Perforazioni tiranti (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Perforazioni tiranti (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Perforazioni tiranti (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Perforazioni tiranti (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Perforazioni tiranti (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 2,000 16,00 32,00

Perforazioni tiranti (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´568,00 5´603´071,60
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R I P O R T O 1´568,00 5´603´071,60

Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Perforazioni tiranti (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 5,000 16,00 80,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 5,000 16,00 80,00

Perforazioni tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Numero tiranti 20
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni 20,000 16,00 320,00

SOMMANO ml 2´144,00 20,28 43´480,32

29 / 63 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140.c ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI
ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico
stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato,
muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza
del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori
ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di
iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di idoneo
diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante,
compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi
volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

Posa e getto tiranti (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 9
Numero tiranti lato Sud 9
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 9,000 16,00 144,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 9,000 16,00 144,00

Posa e getto tiranti (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Posa e getto tiranti (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Posa e getto tiranti (416,344 - 431,824)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 512,00 5´646´551,92
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 512,00 5´646´551,92

Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Posa e getto tiranti (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 4,000 16,00 64,00

Posa e getto tiranti (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 5,000 16,00 80,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 5,000 16,00 80,00

Posa e getto tiranti (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 2
Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 2,000 16,00 32,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 2,000 16,00 32,00

Posa e getto tiranti (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Posa e getto tiranti (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Posa e getto tiranti (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Posa e getto tiranti (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 4,000 16,00 64,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Posa e getto tiranti (550,000 - 557,704)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´536,00 5´646´551,92



pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´536,00 5´646´551,92

Numero tiranti lato Sud 2
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 2,000 16,00 32,00

Posa e getto tiranti (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

Posa e getto tiranti (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 5,000 16,00 80,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 5,000 16,00 80,00

Posa e getto tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Numero tiranti 20
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni 20,000 16,00 320,00

SOMMANO ml 2´144,00 22,36 47´939,84

30 / 64 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.02.142 QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed
ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il
prodotto finito a regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Posizionamento testate tiranti (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 9
Numero tiranti lato Sud 9
Numero complessivo testate lato Nord 9,00
Numero complessivo testate lato Sud 9,00

Posizionamento testate tiranti (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Numero complessivo testate lato Nord 3,00
Numero complessivo testate lato Sud 3,00

Posizionamento testate tiranti (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Numero complessivo testate lato Nord 4,00
Numero complessivo testate lato Sud 4,00

Posizionamento testate tiranti (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Numero complessivo testate lato Nord 4,00
Numero complessivo testate lato Sud 4,00

Posizionamento testate tiranti (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 4
Numero complessivo testate lato Nord 4,00
Numero complessivo testate lato Sud 4,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 48,00 5´694´491,76
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R I P O R T O 48,00 5´694´491,76

Posizionamento testate tiranti (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Numero complessivo testate lato Nord 5,00
Numero complessivo testate lato Sud 5,00

Posizionamento testate tiranti (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 2
Numero tiranti lato Sud 2
Numero complessivo testate lato Nord 2,00
Numero complessivo testate lato Sud 2,00

Posizionamento testate tiranti (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Numero complessivo testate lato Nord 3,00
Numero complessivo testate lato Sud 3,00

Posizionamento testate tiranti (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Numero complessivo testate lato Nord 3,00
Numero complessivo testate lato Sud 3,00

Posizionamento testate tiranti (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Numero complessivo testate lato Nord 6,00
Numero complessivo testate lato Sud 6,00

Posizionamento testate tiranti (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 4
Numero tiranti lato Sud 6
Numero complessivo testate lato Nord 4,00
Numero complessivo testate lato Sud 6,00

Posizionamento testate tiranti (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 2
Numero complessivo testate lato Sud 2,00

Posizionamento testate tiranti (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Numero tiranti lato Sud 6
Numero complessivo testate lato Sud 6,00

Posizionamento testate tiranti (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Numero tiranti lato Nord 5
Numero tiranti lato Sud 5
Numero complessivo testate lato Nord 5,00
Numero complessivo testate lato Sud 5,00

Posizionamento testate tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Numero tiranti 20
Numero complessivo testate 20,00

SOMMANO cad 134,00 12,99 1´740,66

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI
(SbCat 27) euro 93´160,82

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´696´232,42
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R I P O R T O 5´696´232,42

GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO -
PALANCOLATURE (SbCat 28)

31 / 160 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a LARSSEN

- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in
cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.

Scavo cordolo palificata (353,600 - 387,807)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(387,807-
353,600)/50)*(lung.=387,807-353,600) 0,684 34,21 12,000 280,80

Scavo cordolo palificata (387,807 - 400,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(400,000-
387,807)/50)*(lung.=400,000-387,807) 0,244 12,19 12,000 35,69

Scavo cordolo palificata (400,000 - 416,344)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(416,344-
400,000)/50)*(lung.=416,344-400,000) 0,327 16,34 12,000 64,12

Scavo cordolo palificata (416,344 - 431,824)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(431,824-
416,344)/50)*(lung.=431,824-416,344) 0,310 15,48 12,000 57,59

Scavo cordolo palificata (431,824 - 450,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(450,000-
431,824)/50)*(lung.=450,000-431,824) 0,364 18,18 12,000 79,41

Scavo cordolo palificata (450,000 - 467,632)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(467,632-
450,000)/50)*(lung.=467,632-450,000) 0,353 17,63 12,000 74,68

Scavo cordolo palificata (467,632 - 478,641)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(478,641-
467,632)/50)*(lung.=478,641-467,632) 0,220 11,01 12,000 29,07

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 621,36 5´696´232,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 621,36 5´696´232,42

Scavo cordolo palificata (478,641 - 489,650)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(489,650-
478,641)/50)*(lung.=489,650-478,641) 0,220 11,01 12,000 29,07

Scavo cordolo palificata (489,650 - 500,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(500,000-
489,650)/50)*(lung.=500,000-489,650) 0,207 10,35 12,000 25,71

Scavo cordolo palificata (500,000 - 523,045)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 23,05 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(527,897-
500,000)/50)*(lung.=523,045-500,000) 0,558 23,05 12,000 154,34

Scavo cordolo palificata (523,045 - 550,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 26,96 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(550,000-
527,897)/50)*(lung.=550,000-523,045) 0,442 26,96 12,000 143,00

Scavo cordolo palificata (550,000 - 557,704)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,70 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(572,370-
550,000)/50)*(lung.=557,704-550,000) 0,447 7,70 12,000 41,30

Scavo cordolo palificata (557,704 - 583,030)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,33 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(600,000-
572,370)/50)*(lung.=583,030-557,704) 0,553 25,33 12,000 168,09

Scavo cordolo palificata (583,030 - 607,671)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 24,64 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(625,000-
600,000)/50)*(lung.=607,671-583,030) 0,500 24,64 12,000 147,84

Scavo cordolo palificata (607,671 - 625,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 17,33 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(625,000-
600,000)/50)*(lung.=625,000-607,671) 0,500 17,33 12,000 103,98

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´434,69 5´696´232,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´434,69 5´696´232,42

Scavo cordolo palificata (625,000 - 650,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(650,000-
625,000)/50)*(lung.=650,000-625,000) 0,500 25,00 12,000 150,00

Scavo cordolo palificata (650,000 - 675,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(675,000-
650,000)/50)*(lung.=675,000-650,000) 0,500 25,00 12,000 150,00

Scavo cordolo palificata (675,000 - 700,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(700,000-
675,000)/50)*(lung.=700,000-675,000) 0,500 25,00 12,000 150,00

Scavo cordolo palificata (700,000 - 718,696)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(718,696-
700,000)/50)*(lung.=718,696-700,000) 0,374 18,70 12,000 83,93

Scavo cordolo palificata (718,696 - 750,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(750,000-
718,696)/50)*(lung.=750,000-718,696) 0,626 31,30 12,000 235,13

Scavo cordolo palificata (750,000 - 768,852)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(768,852-
750,000)/50)*(lung.=768,852-750,000) 0,377 18,85 12,000 85,28
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(768,852-
750,000)/50)*(lung.=768,852-750,000) 0,377 18,85 12,000 85,28

SOMMANO mq/s 2´374,31 0,61 1´448,33

32 / 161 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.a LARSSEN

- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (353,600 - 387,807)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 12,000 410,52

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 410,52 5´697´680,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 410,52 5´697´680,75

Scavo cordolo palificata (387,807 - 400,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 12,000 146,28

Scavo cordolo palificata (400,000 - 416,344)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 12,000 196,08

Scavo cordolo palificata (416,344 - 431,824)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 12,000 185,76

Scavo cordolo palificata (431,824 - 450,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 12,000 218,16

Scavo cordolo palificata (450,000 - 467,632)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 12,000 211,56

Scavo cordolo palificata (467,632 - 478,641)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 12,000 132,12

Scavo cordolo palificata (478,641 - 489,650)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 12,000 132,12

Scavo cordolo palificata (489,650 - 500,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 12,000 124,20

Scavo cordolo palificata (500,000 - 523,045)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 23,05 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=523,045-500,000) 23,05 12,000 276,60

Scavo cordolo palificata (523,045 - 550,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 26,96 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=550,000-523,045) 26,96 12,000 323,52

Scavo cordolo palificata (550,000 - 557,704)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,70 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=557,704-550,000) 7,70 12,000 92,40

Scavo cordolo palificata (557,704 - 583,030)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,33 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=583,030-557,704) 25,33 12,000 303,96

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´753,28 5´697´680,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´753,28 5´697´680,75

Scavo cordolo palificata (583,030 - 607,671)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 24,64 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=607,671-583,030) 24,64 12,000 295,68

Scavo cordolo palificata (607,671 - 625,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 17,33 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=625,000-607,671) 17,33 12,000 207,96

Scavo cordolo palificata (625,000 - 650,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (650,000 - 675,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (675,000 - 700,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (700,000 - 718,696)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 12,000 224,40

Scavo cordolo palificata (718,696 - 750,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 12,000 375,60

Scavo cordolo palificata (750,000 - 768,852)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 12,000 226,20
Superficie_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 12,000 226,20

SOMMANO mq 5´209,32 21,14 110´125,02

33 / 162 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN

- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (353,600 - 387,807)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 12,000 410,52

Scavo cordolo palificata (387,807 - 400,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 12,000 146,28

Scavo cordolo palificata (400,000 - 416,344)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 556,80 5´807´805,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 556,80 5´807´805,77

Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 12,000 196,08

Scavo cordolo palificata (416,344 - 431,824)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 12,000 185,76

Scavo cordolo palificata (431,824 - 450,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 12,000 218,16

Scavo cordolo palificata (450,000 - 467,632)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 12,000 211,56

Scavo cordolo palificata (467,632 - 478,641)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 12,000 132,12

Scavo cordolo palificata (478,641 - 489,650)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 12,000 132,12

Scavo cordolo palificata (489,650 - 500,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 12,000 124,20

Scavo cordolo palificata (500,000 - 523,045)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 23,05 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=523,045-500,000) 23,05 12,000 276,60

Scavo cordolo palificata (523,045 - 550,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 26,96 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=550,000-523,045) 26,96 12,000 323,52

Scavo cordolo palificata (550,000 - 557,704)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,70 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=557,704-550,000) 7,70 12,000 92,40

Scavo cordolo palificata (557,704 - 583,030)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,33 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=583,030-557,704) 25,33 12,000 303,96

Scavo cordolo palificata (583,030 - 607,671)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 24,64 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=607,671-583,030) 24,64 12,000 295,68

Scavo cordolo palificata (607,671 - 625,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´048,96 5´807´805,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´048,96 5´807´805,77

Lunghezza tratto di intervento 17,33 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=625,000-607,671) 17,33 12,000 207,96

Scavo cordolo palificata (625,000 - 650,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (650,000 - 675,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (675,000 - 700,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (700,000 - 718,696)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 12,000 224,40

Scavo cordolo palificata (718,696 - 750,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 12,000 375,60

Scavo cordolo palificata (750,000 - 768,852)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 12,000 226,20
Superficie_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 12,000 226,20

SOMMANO mq 5´209,32 8,53 44´435,50

Parziale GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI
SOSTEGNO - PALANCOLATURE (SbCat 28) euro 156´008,85

Parziale GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat 11)

euro 4´122´080,49

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955

(Cat 12)
GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO

(SbCat 16)

34 / 48 PALI SECANTI DIAMETRO 1200 mm
_PA.OC.01 Perforazione con utilizzo di testa rotary principale a rotazione

destrorsa e contemporaneo approfondimento di un tubo di
rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>40 N/mmq,, il cui
calcestruzzo viene pompato in pressione attraverso l’asta vuota
della trivella per formare il palo. Il calcestruzzo in pressione
forzando il dispositivo di chiusura alla base della trivella

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´852´241,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´852´241,27

riempie il vuoto, man mano che la trivella viene estratta.
Al termine dell’iniezione di calcestruzzo si procederà
all’inserimento dell’armatura che dovrà essere particolarmente
rigida e, pertanto, assemblata con saldatura.
Con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Creazione palificate (768,852 - 779,472)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 85,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 9,52 47,60
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 85,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 9,51 47,55

Creazione palificate (779,472 - 792,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 119,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 9,26 64,82
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 119,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 9,26 64,82

Creazione palificate (792,852 - 800,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 68,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 3,000 9,49 28,47
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 68,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 3,000 9,61 28,83

Creazione palificate (800,000 - 825,080)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 204,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 7,86 102,18
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 204,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,33 108,29

Creazione palificate (825,080 - 837,450)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 102,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,83 40,98
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 102,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 7,35 44,10

Creazione palificate (837,450 - 850,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´733,64 5´852´241,27



pag. 55

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´733,64 5´852´241,27

media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 105,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,20 37,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 105,00
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 6,73 40,38

SOMMANO m 2´021,22 274,82 555´471,68

35 / 51 SOLO PERFORAZIONI DI PALI SECANTI
_PA.OC.02 DIAMETRO 1200 mm

Perforazione a vuoto con utilizzo di testa rotary principale a
rotazione destrorsa e contemporaneo approfondimento di un
tubo di rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Perforazioni a vuoto palificate (768,852 - 779,472)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 1,33 6,65
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 1,33 6,65
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,54 12,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 2,54 12,70

Perforazioni a vuoto palificate (779,472 - 792,852)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 1,06 7,42
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 1,06 7,42
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 2,08 14,56
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 2,08 14,56

Perforazioni a vuoto palificate (792,852 - 800,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 0,91 3,64
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 3,000 0,91 2,73
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 1,10 4,40
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 3,000 1,10 3,30

Perforazioni a vuoto palificate (800,000 - 825,080)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 0,97 11,64
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 0,97 12,61
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 0,95 11,40
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 132,38 6´407´712,95



pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,38 6´407´712,95

numero di pali 13,000 0,95 12,35

Perforazioni a vuoto palificate (825,080 - 837,450)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 1,05 6,30
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 1,05 6,30
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 1,02 6,12
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 1,02 6,12

Perforazioni a vuoto palificate (837,450 - 850,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 1,09 7,63
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 1,09 6,54
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 0,93 6,51
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 0,93 5,58

SOMMANO m 195,83 111,69 21´872,25

36 / 52 PALI SECANTI DIAMETRO 800 mm
_PA.OC.03 Perforazione con utilizzo di testa rotary principale a rotazione

destrorsa e contemporaneo approfondimento di un tubo di
rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>40 N/mmq,, il cui
calcestruzzo viene pompato in pressione attraverso l’asta vuota
della trivella per formare il palo. Il calcestruzzo in pressione
forzando il dispositivo di chiusura alla base della trivella
riempie il vuoto, man mano che la trivella viene estratta.
Al termine dell’iniezione di calcestruzzo si procederà
all’inserimento dell’armatura che dovrà essere particolarmente
rigida e, pertanto, assemblata con saldatura.
Con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Palificate tratto scoperto (850,000 - 875,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 221,00

1,000 3,55 3,55
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,16 77,40
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 221,00

1,000 4,10 4,10
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,69 85,35

Palificate tratto scoperto (875,000 - 900,000)
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 80,00

10,000 7,00 70,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 762,40 6´429´585,20
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R I P O R T O 762,40 6´429´585,20

Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 65,11
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 80,00

10,000 7,00 70,00
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 65,11

SOMMANO m 1´042,62 182,07 189´829,82

37 / 53 SOLO PERFORAZIONI DI PALI SECANTI
_PA.OC.04 DIAMETRO 800 mm

Perforazione a vuoto con utilizzo di testa rotary principale a
rotazione destrorsa e contemporaneo approfondimento di un
tubo di rivestimento “rotoinfisso” con testa rotary secondaria a
rotazione sinistrorsa; in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i
trovanti.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.

Perforazioni a vuoto palificate (850,000 - 875,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 1,21 20,57
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 1,21 21,78
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 0,88 14,96
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 0,88 15,84

Perforazioni a vuoto palificate (875,000 - 900,000)
La profondità della perforazione a vuoto lungo il tratto è da
intendersi media
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 18,000 1,34 24,12
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 1,34 22,78
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 18,000 0,77 13,86
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 0,77 13,09

SOMMANO m 147,00 109,39 16´080,33

38 / 54 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura palificate (768,852 - 779,472)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato NORD 5,000 17,00 1,131 120,000 11´536,20
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato SUD 5,000 17,00 1,131 120,000 11´536,20

Armatura palificate (779,472 - 792,852)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato NORD 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato SUD 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68

Armatura palificate (792,852 - 800,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 55´373,76 6´635´495,35
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R I P O R T O 55´373,76 6´635´495,35

Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato NORD 4,000 17,00 1,131 120,000 9´228,96
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato SUD 4,000 17,00 1,131 120,000 9´228,96

Armatura palificate (800,000 - 825,080)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato NORD 12,000 17,00 1,131 120,000 27´686,88
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato SUD 12,000 17,00 1,131 120,000 27´686,88

Armatura palificate (825,080 - 837,450)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato NORD 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68
Pali trivellati D 120 cm armati - L 17,0 m_lato SUD 7,000 17,00 1,131 120,000 16´150,68

Armatura palificate (837,450 - 850,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati D 120 cm armati - L 15,0 m_lato NORD 6,000 15,00 1,131 120,000 12´214,80
Pali trivellati D 120 cm armati - L 15,0 m_lato SUD 6,000 15,00 1,131 120,000 12´214,80

Armatura palificate (850,000 - 875,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Pali trivellati D 80 cm armati - L 13,0 m_lato NORD 17,000 13,00 0,503 120,000 13´339,56
Pali trivellati D 80 cm armati - L 3,55 m_lato NORD 1,000 3,55 0,503 120,000 214,28
Pali trivellati D 80 cm armati - L 13,0 m_lato SUD 17,000 13,00 0,503 120,000 13´339,56
Pali trivellati D 80 cm armati - L 4,10 m_lato SUD 1,000 4,10 0,503 120,000 247,48

Armatura palificate (875,000 - 900,000)
Incidenza acciaio 120 kg/mc
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Pali trivellati D 80 cm armati - L 10,0 m_lato NORD 8,000 10,00 0,503 120,000 4´828,80
Pali trivellati D 80 cm armati - L 7,00 m_lato NORD 10,000 7,00 0,503 120,000 4´225,20
Pali trivellati D 80 cm armati - L 10,0 m_lato SUD 8,000 10,00 0,503 120,000 4´828,80
Pali trivellati D 80 cm armati - L 7,00 m_lato SUD 10,000 7,00 0,503 120,000 4´225,20

SOMMANO kg 231´185,28 1,04 240´432,69

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 1´023´686,77

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

39 / 49 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (768,852 -
779,472)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 1,131 25,000 2´403,38
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 9,52 1,131 25,000 1´345,89
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 1,131 25,000 2´403,38
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 9,51 1,131 25,000 1´344,48

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (779,472 -
792,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´497,13 6´875´928,04
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R I P O R T O 7´497,13 6´875´928,04

Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 25,000 3´364,73
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 6,29 1,131 25,000 1´244,95
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 25,000 3´364,73
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 9,26 1,131 25,000 1´832,79

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (792,852 -
800,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 25,000 1´922,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 3,000 9,49 1,131 25,000 804,99
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 25,000 1´922,70
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 3,000 9,61 1,131 25,000 815,17

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (800,000 -
825,080)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 1,131 25,000 5´768,10
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 7,86 1,131 25,000 2´889,14
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 1,131 25,000 5´768,10
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,33 1,131 25,000 3´061,90

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (825,080 -
837,450)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 25,000 2´884,05
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,83 1,131 25,000 1´158,71
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 25,000 2´884,05
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 7,35 1,131 25,000 1´246,93

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (837,450 -
850,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 25,000 2´968,88
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,20 1,131 25,000 1´051,83
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 25,000 2´968,88
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 6,73 1,131 25,000 1´141,74

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (850,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 56´562,20 6´875´928,04
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R I P O R T O 56´562,20 6´875´928,04

875,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 0,503 25,000 2´779,08

1,000 3,55 0,503 25,000 44,64
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,16 0,503 25,000 973,31
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 0,503 25,000 2´779,08

1,000 4,10 0,503 25,000 51,56
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,69 0,503 25,000 1´073,28

Allontanamento materiale di risulta trivellazioni (875,000 -
900,000)
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 0,503 25,000 1´006,00

10,000 7,00 0,503 25,000 880,25
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 0,503 25,000 818,76
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 0,503 25,000 1´006,00

10,000 7,00 0,503 25,000 880,25
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 0,503 25,000 818,76

Parziale mck 69´673,17
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 69673,170 0,200 13´934,63

Parziale mck 13´934,63

SOMMANO mck 83´607,80 0,19 15´885,48

40 / 50 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (768,852 -
779,472)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 1,131 96,14
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 5,000 9,52 1,131 53,84
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 17,00 1,131 96,14
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 5,000 9,51 1,131 53,78

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (779,472 -
792,852)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 299,90 6´891´813,52
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R I P O R T O 299,90 6´891´813,52

media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 134,59
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 7,000 9,26 1,131 73,31
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 17,00 1,131 134,59
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 9,26 1,131 73,31

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (792,852 -
800,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 76,91
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 3,000 9,49 1,131 32,20
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 4,000 17,00 1,131 76,91
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 3,000 9,61 1,131 32,61

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (800,000 -
825,080)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 1,131 230,72
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 13,000 7,86 1,131 115,57
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 12,000 17,00 1,131 230,72
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 13,000 8,33 1,131 122,48

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (825,080 -
837,450)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 115,36
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,83 1,131 46,35
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 17,00 1,131 115,36
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 7,35 1,131 49,88

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (837,450 -
850,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D120) 1,131 mq
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 118,76
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato NORD -
par.ug.= numero di pali 6,000 6,20 1,131 42,07
Pali trivellati secanti D 120 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 7,000 15,00 1,131 118,76
Pali trivellati secanti D 120 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 6,000 6,73 1,131 45,67

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (850,000 -
875,000)
La lunghezza dei pali non armati lungo il tratto è da intendersi
media
Area sezione pali (D80) 0,503 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´286,03 6´891´813,52



pag. 62

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´286,03 6´891´813,52

Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 0,503 111,16

1,000 3,55 0,503 1,79
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,16 0,503 38,93
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 13,00 0,503 111,16

1,000 4,10 0,503 2,06
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 15,000 5,69 0,503 42,93

Conferimento materiale di risulta trivellazioni (875,000 -
900,000)
Area sezione pali (D80) 0,503 mq
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 0,503 40,24

10,000 7,00 0,503 35,21
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato NORD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 0,503 32,75
Pali trivellati secanti D 80 cm armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 8,000 10,00 0,503 40,24

10,000 7,00 0,503 35,21
Pali trivellati secanti D 80 cm non armati lato SUD - par.ug.=
numero di pali 17,000 3,83 0,503 32,75

SOMMANO mc 2´810,46 2,60 7´307,20

41 / 401 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(792,852 - 800,000)
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 25,000 30,00

Allontanamento materiale di risulta perforazioni tiranti
(800,000 - 825,080)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume complessivo terreno lato Nord per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00
Volume complessivo terreno lato Sud per distanza *
(larg.=(3,141593/4)*(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 25,000 60,00

Parziale mck 180,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 180,000 0,200 36,00

Parziale mck 36,00

SOMMANO mck 216,00 0,19 41,04

42 / 402 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´899´161,76
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R I P O R T O 6´899´161,76

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (792,852 -
800,000)
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 3,000 16,00 0,025 1,20

Conferimento materiale di risulta perforazioni tiranti (800,000 -
825,080)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Area sezione tirante 0,025 mq
Volume complessivo terreno lato Nord *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40
Volume complessivo terreno lato Sud *(larg.=(3,141593/4)*
(0,180^2)) 6,000 16,00 0,025 2,40

SOMMANO mc 7,20 2,60 18,72

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 23´252,44

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

43 / 42 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.02.130.c INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua
eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione
sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazioni tiranti (792,852 - 800,000)
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Perforazioni tiranti (800,000 - 825,080)
Numero tiranti lato Nord 6

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 96,00 6´899´180,48
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R I P O R T O 96,00 6´899´180,48

Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

SOMMANO ml 288,00 20,28 5´840,64

44 / 43 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140.c ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI
ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico
stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato,
muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza
del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori
ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di
iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di idoneo
diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante,
compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi
volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

Posa e getto tiranti (792,852 - 800,000)
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 3,000 16,00 48,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 3,000 16,00 48,00

Posa e getto tiranti (800,000 - 825,080)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Lunghezza perforazione 16,00 m
Diametro perforazioni 180 mm
Sviluppo complessivo perforazioni lato Nord 6,000 16,00 96,00
Sviluppo complessivo perforazioni lato Sud 6,000 16,00 96,00

SOMMANO ml 288,00 22,36 6´439,68

45 / 44 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI
B.02.142 QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed
ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il
prodotto finito a regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Posizionamento testate tiranti (792,852 - 800,000)
Numero tiranti lato Nord 3
Numero tiranti lato Sud 3
Numero complessivo testate lato Nord 3,00
Numero complessivo testate lato Sud 3,00

Posizionamento testate tiranti (800,000 - 825,080)
Numero tiranti lato Nord 6
Numero tiranti lato Sud 6
Numero complessivo testate lato Nord 6,00
Numero complessivo testate lato Sud 6,00

SOMMANO cad 18,00 12,99 233,82

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´911´694,62
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R I P O R T O 6´911´694,62

(SbCat 27) euro 12´514,14

GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO -
PALANCOLATURE (SbCat 28)

46 / 352 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a LARSSEN

- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in
cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.

Scavo cordolo palificata (768,852 - 779,472)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(779,472-
768,852)/50)*(lung.=779,472-768,852) 0,212 10,62 12,000 27,02
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(779,472-
768,852)/50)*(lung.=779,472-768,852) 0,212 10,62 12,000 27,02

Scavo cordolo palificata (779,472 - 792,852)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(792,852-
779,472)/50)*(lung.=792,852-779,472) 0,268 13,38 12,000 43,03
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(792,852-
779,472)/50)*(lung.=792,852-779,472) 0,268 13,38 12,000 43,03

Scavo cordolo palificata (792,852 - 800,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(800,000-
792,852)/50)*(lung.=800,000-792,85) 0,143 7,15 12,000 12,27
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(800,000-
792,852)/50)*(lung.=800,000-792,85) 0,143 7,15 12,000 12,27

Scavo cordolo palificata (800,000 - 825,080)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(825,080-
800,000)/50)*(lung.=825,080-800,000) 0,502 25,08 12,000 151,08
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(825,080-
800,000)/50)*(lung.=825,080-800,000) 0,502 25,08 12,000 151,08

Scavo cordolo palificata (825,080 - 837,450)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(837,450-
825,080)/50)*(lung.=837,450-825,080) 0,247 12,37 12,000 36,66
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(837,450-
825,080)/50)*(lung.=837,450-825,080) 0,247 12,37 12,000 36,66

Scavo cordolo palificata (837,450 - 850,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Altezza opera 12,0 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 540,12 6´911´694,62
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R I P O R T O 540,12 6´911´694,62

Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato NORD *(par.ug.=(850,000-
837,450)/50)*(lung.=850,000-837,450) 0,251 12,55 12,000 37,80
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(850,000-
837,450)/50)*(lung.=850,000-837,450) 0,251 12,55 12,000 37,80

Scavo cordolo palificata (850,000 - 875,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(875,000-
850,000)/50)*(lung.=875,000-850,000) 0,500 25,00 12,000 150,00

Scavo cordolo palificata (875,000 - 900,000)
Noleggio palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Velocità di esecuzione lavorazioni di 50 m/sett
Par.ug.= lunghezza tratto/velocità lavorazioni
Settimane per superficie_lato SUD *(par.ug.=(900,000-
875,000)/50)*(lung.=900,000-875,000) 0,500 25,00 12,000 150,00

SOMMANO mq/s 915,72 0,61 558,59

47 / 353 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.a LARSSEN

- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (768,852 - 779,472)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 12,000 127,44
Superficie_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 12,000 127,44

Scavo cordolo palificata (779,472 - 792,852)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 12,000 160,56
Superficie_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 12,000 160,56

Scavo cordolo palificata (792,852 - 800,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=800,000-792,85) 7,15 12,000 85,80
Superficie_lato SUD *(lung.=800,000-792,85) 7,15 12,000 85,80

Scavo cordolo palificata (800,000 - 825,080)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 12,000 300,96
Superficie_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 12,000 300,96

Scavo cordolo palificata (825,080 - 837,450)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 12,000 148,44
Superficie_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 12,000 148,44

Scavo cordolo palificata (837,450 - 850,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´646,40 6´912´253,21
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Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,000 150,60
Superficie_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,000 150,60

Scavo cordolo palificata (850,000 - 875,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 12,000 300,00

Scavo cordolo palificata (875,000 - 900,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 12,000 300,00

SOMMANO mq 2´547,60 21,14 53´856,26

48 / 354 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
B.01.022.e LARSSEN

- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta.

Scavo cordolo palificata (768,852 - 779,472)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 12,000 127,44
Superficie_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 12,000 127,44

Scavo cordolo palificata (779,472 - 792,852)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 12,000 160,56
Superficie_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 12,000 160,56

Scavo cordolo palificata (792,852 - 800,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=800,000-792,85) 7,15 12,000 85,80
Superficie_lato SUD *(lung.=800,000-792,85) 7,15 12,000 85,80

Scavo cordolo palificata (800,000 - 825,080)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 12,000 300,96
Superficie_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 12,000 300,96

Scavo cordolo palificata (825,080 - 837,450)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 12,000 148,44
Superficie_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 12,000 148,44

Scavo cordolo palificata (837,450 - 850,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,000 150,60
Superficie_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,000 150,60

Scavo cordolo palificata (850,000 - 875,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 12,000 300,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´247,60 6´966´109,47
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Scavo cordolo palificata (875,000 - 900,000)
Movimentazione palancolata provvisionale tipo "PU18"
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Altezza opera 12,0 m
Superficie_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 12,000 300,00

SOMMANO mq 2´547,60 8,53 21´731,03

Parziale GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI
SOSTEGNO - PALANCOLATURE (SbCat 28) euro 76´145,88

Parziale GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 (Cat

12) euro 1´135´599,23
Parziale GA_GALLERIA ARTIFICIALE (SpCat 3) euro 6´987´840,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´987´840,50

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´987´840,50
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LAVORI A CORPO

CS_CORPO STRADALE (SpCat 1)
CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ

SECONDARIA: Via dell'Autostrada (Cat 1)
CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E

RIMOZIONI (SbCat 1)

49 / 139 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 1950,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Volume materiale di risulta demolizione 1950,000 0,500 975,00

SOMMANO mc 975,00 4,31 4´202,25

50 / 140 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 1950,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza 1950,000 25,00 0,500 24´375,00

Parziale mck 24´375,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 24375,000 0,200 4´875,00

Parziale mck 4´875,00

SOMMANO mck 29´250,00 0,19 5´557,50

51 / 141 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato superficiale di bitumi
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 1950,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´997´600,25
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Massa materiale di risulta demolizione *(par.ug.=1950,000*
0,2) 390,000 1,700 663,00

SOMMANO t 663,00 12,43 8´241,09

52 / 142 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 1950,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Volume materiale di risulta demolizione 1950,000 0,300 585,00

SOMMANO mc 585,00 2,60 1´521,00

Parziale CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 1) euro 19´521,84

CS.VS.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 2)

53 / 187 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´007´362,34
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Operazioni di sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 725,17
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 1950,000 0,500 -975,00

Sommano positivi mc 725,17
Sommano negativi mc -975,00

SI DETRAGGONO mc -249,83 3,25 -811,95

54 / 188 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 725,167 25,000 18´129,18
A detrarre volume pavimentazione esistente demolita per
distanza *(par.ug.=1950,000*0,5) 975,000 25,000 -24´375,00

Sommano positivi mck 18´129,18
Sommano negativi mck -24´375,00

SI DETRAGGONO mck -6´245,82 0,19 -1´186,71

55 / 189 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 725,17
A detrarre volume pavimentazione esistente demolita 1950,000 0,500 -975,00

Sommano positivi mc 725,17
Sommano negativi mc -975,00

SI DETRAGGONO mc -249,83 2,60 -649,56

56 / 190 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 14,52

SOMMANO mc 14,52 11,06 160,59

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´004´874,71
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57 / 191 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto in cantiere materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per cantiere 20 km
Volume rilevato per distanza 14,522 20,000 290,44

Parziale mck 290,44
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 290,440 0,200 58,09

Parziale mck 58,09

SOMMANO mck 348,53 0,19 66,22

58 / 192 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 14,52

SOMMANO mc 14,52 1,53 22,22

59 / 479 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI
A.02.002.a IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4,
A.2-5, A.3
Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/
mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari.

Sistemazione terreno di posa fondazione stradale
Viabilità secondaria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 1´236,80

SOMMANO mq 1´236,80 0,33 408,14

60 / 480 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.c FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei
piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo
nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi),
mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >20 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´005´371,29
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Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Sistemazione terreno di posa fondazione stradale
Viabilità secondaria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 1´236,80

SOMMANO mq 1´236,80 2,76 3´413,57

Parziale CS.VS.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 2) euro 1´422,52

CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 3)

61 / 242 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 150,29

SOMMANO mc 150,29 24,26 3´646,04

62 / 243 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 1´236,80

SOMMANO mq 1´236,80 1,12 1´385,22

63 / 244 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´013´816,12
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compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di base
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 1236,790 0,100 123,68

SOMMANO mc 123,68 131,65 16´282,47

64 / 245 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 1236,796 0,060 74,21

SOMMANO mc 74,21 144,35 10´712,21

65 / 246 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato

COMMITTENTE:
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bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 1´236,78

SOMMANO mq x 4 cm 1´236,78 12,15 15´026,88

Parziale CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 3) euro 47´052,82

CS.VS.D_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 4)

66 / 429 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo,
in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti
nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Moduli H1 bordo laterale metallici
Asse secondario (039,210 - 249,430)
Lunghezza tratto 215,03 m

COMMITTENTE:
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Sviluppo lineare barriera 215,03 215,03

SOMMANO ml 215,03 48,91 10´517,12

67 / 430 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

Moduli H1 bordo laterale metallici
Asse secondario (039,210 - 249,430)
Sovrapprezzo posa in opera profilo salvamotociclista
Per barriere bordo laterale H1 10´517,12

SOMMANO % 10´517,12 8,00 841,37

Parziale CS.VS.D_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 4)
euro 11´358,49

CS.VS.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 5)

68 / 435 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.c PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità secondaria
Strisce di margine rampa A di ingresso
Lunghezza margine destro 230,00 m
Lunghezza margine sinistro 240,00 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=230,00+240,00) 470,00 470,00

SOMMANO ml 470,00 3,33 1´565,10

69 / 436 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.d PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la

COMMITTENTE:
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pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnale di arresto rampa di uscita
Superficie complessiva 5,75

Segnale di arresto rampa di uscita
Superficie complessiva 5,75

SOMMANO mq 11,50 13,70 157,55

Parziale CS.VS.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 5)
euro 1´722,65

Parziale CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
SECONDARIA: Via dell'Autostrada (Cat 1) euro 81´078,32

CS.VS.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
SECONDARIA: Ripristino Via del Purgatorio (Cat 2)

CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 1)

70 / 136 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 300,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Volume materiale di risulta demolizione 300,000 0,500 150,00

SOMMANO mc 150,00 4,31 646,50

71 / 137 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 300,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza 300,000 25,00 0,500 3´750,00

Parziale mck 3´750,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 3750,000 0,200 750,00

Parziale mck 750,00

SOMMANO mck 4´500,00 0,19 855,00

COMMITTENTE:
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72 / 138 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato superficiale di bitumi
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 300,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di risulta demolizione 300,000 1,70 0,200 102,00

SOMMANO t 102,00 12,43 1´267,86

73 / 151 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 300,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Volume materiale di risulta demolizione 300,000 0,300 90,00

SOMMANO mc 90,00 2,60 234,00

74 / 152 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
A.03.019 E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base
alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione sottopasso stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 61,00 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 3,50 mc
Si considera l'impalcato a soletta piena 10,00x7,00x0,50 m
Volume complessivo spalle 2,000 61,000 122,00
Volume complessivo fondazioni spalle 2,000 45,000 90,00
Volume complessivo muri laterali spalle 4,000 3,500 14,00
Volume impalcato 7,00 10,000 0,500 35,00

COMMITTENTE:
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SOMMANO mc 261,00 25,30 6´603,30

75 / 203 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione sottopasso
stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 61,00 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 3,50 mc
Si considera l'impalcato a soletta piena 10,00x7,00x0,50 m
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume complessivo spalle per distanza 2,000 61,000 25,000 3´050,00
Volume complessivo fondazioni spalle per distanza 2,000 45,000 25,000 2´250,00
Volume complessivo muri laterali spalle per distanza 4,000 3,500 25,000 350,00
Volume impalcato per distanza 25,000 7,00 10,000 0,500 875,00

Parziale mck 6´525,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 6525,000 0,200 1´305,00

Parziale mck 1´305,00

SOMMANO mck 7´830,00 0,19 1´487,70

76 / 221 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
1.01 - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione sottopasso
stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 61,00 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 3,50 mc
Si considera l'impalcato a soletta piena 10,00x7,00x0,50 m
Massa di volume considerata 2,5 t/mc
Massa complessiva spalle 2,000 61,000 2,500 305,00
Massa complessiva fondazioni spalle 2,000 45,000 2,500 225,00
Massa complessiva muri laterali spalle 4,000 3,500 2,500 35,00
Massa impalcato 2,500 7,00 10,000 0,500 87,50

SOMMANO t 652,50 24,86 16´221,15

Parziale CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 1) euro 27´315,51

CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 3)

77 / 252 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,

COMMITTENTE:
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lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie stimata sede stradale 310,00 mq
Spessore strato 1,10 m
Volume materiale di fondazione 310,000 1,100 341,00

SOMMANO mc 341,00 24,26 8´272,66

78 / 253 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Mano di attacco sopra fondazione
Superficie stimata sede stradale 310,00 mq
Superficie trattata 310,00

SOMMANO mq 310,00 1,12 347,20

79 / 254 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di base
Superficie stimata sede stradale 310,00 mq
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 310,000 0,100 31,00

SOMMANO mc 31,00 131,65 4´081,15

COMMITTENTE:
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80 / 255 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di binder
Superficie stimata sede stradale 310,00 mq
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 310,000 0,060 18,60

SOMMANO mc 18,60 144,35 2´684,91

81 / 256 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di usura
Superficie stimata sede stradale 310,00 mq
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 310,00

SOMMANO mq x 4 cm 310,00 12,15 3´766,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´115´386,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´115´386,75

82 / 257 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie stimata sede stradale 51,00 mq
Spessore strato 1,18 m
Volume materiale di fondazione 51,000 1,180 60,18

SOMMANO mc 60,18 24,26 1´459,97

83 / 258 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente
armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di massetto
Superficie stimata sede stradale 51,00 mq
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di massetto 51,000 0,100 5,10

SOMMANO mc 5,10 94,71 483,02

84 / 259 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di usura
Superficie stimata sede stradale 51,00 mq
Spessore strato 0,02 m
Superficie materiale di usura 51,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 51,00 7´117´329,74
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R I P O R T O 51,00 7´117´329,74

SOMMANO mq x 4 cm 51,00 12,15 619,65

85 / 473 CORDOLO
E.02.004.b IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI

10 CM X 20 CM
Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su
fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Cordonato in pietra
Lunghezza tratto di intervento 35,0 m
Sviluppo lineare complessivo 2,000 35,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 23,48 1´643,60

Parziale CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 3) euro 23´358,66

Parziale CS.VS.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
SECONDARIA: Ripristino Via del Purgatorio (Cat 2) euro 50´674,17

CS.VS.03_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
SECONDARIA: Ripristino Via Roma (Cat 3)

CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 1)

86 / 120 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 320,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Volume materiale di risulta demolizione 320,000 0,500 160,00

SOMMANO mc 160,00 4,31 689,60

87 / 121 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità secondaria esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 320,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza 320,000 25,00 0,500 4´000,00

Parziale mck 4´000,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 4000,000 0,200 800,00

Parziale mck 800,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´800,00 7´120´282,59
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R I P O R T O 4´800,00 7´120´282,59

SOMMANO mck 4´800,00 0,19 912,00

88 / 122 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato superficiale di bitumi
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 320,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di risulta demolizione 320,000 1,70 0,200 108,80

SOMMANO t 108,80 12,43 1´352,38

89 / 123 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità secondaria esistente
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 320,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Volume materiale di risulta demolizione 320,000 0,300 96,00

SOMMANO mc 96,00 2,60 249,60

90 / 124 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
A.03.019 E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base
alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione sottopasso stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 66,30 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 7,16 mc
Volume stimato singola trave impalcato 4,06 mc
Volume complessivo spalle 2,000 66,300 132,60
Volume complessivo fondazioni spalle 2,000 45,000 90,00
Volume complessivo muri laterali spalle 4,000 7,160 28,64

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 251,24 7´122´796,57
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R I P O R T O 251,24 7´122´796,57

Volume complessivo impalcato 11,000 4,060 44,66

SOMMANO mc 295,90 25,30 7´486,27

91 / 125 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione sottopasso
stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 66,30 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 7,16 mc
Volume stimato singola trave impalcato 4,06 mc
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume complessivo spalle per distanza 2,000 66,300 25,000 3´315,00
Volume complessivo fondazioni spalle per distanza 2,000 45,000 25,000 2´250,00
Volume complessivo muri laterali spalle per distanza 4,000 7,160 25,000 716,00
Volume complessivo impalcato per distanza 11,000 4,060 25,000 1´116,50

Parziale mck 7´397,50
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 7397,500 0,200 1´479,50

Parziale mck 1´479,50

SOMMANO mck 8´877,00 0,19 1´686,63

92 / 126 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
1.01 - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione sottopasso
stradale
Viabilità secondaria esistente
Volume stimato singola spalla 66,30 mc
Volume stimato singola fondazione spalla 45,00 mc
Volume stimato singolo muro laterale spalla 7,16 mc
Volume stimato singola trave impalcato 4,06 mc
Massa di volume considerata 2,5 t/mc
Massa complessiva spalle 2,000 66,300 2,500 331,50
Massa complessiva fondazioni spalle 2,000 45,000 2,500 225,00
Massa complessiva muri laterali spalle 4,000 7,160 2,500 71,60
Massa complessiva impalcato 11,000 4,060 2,500 111,65

SOMMANO t 739,75 24,86 18´390,19

Parziale CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 1) euro 30´766,67

CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 3)

93 / 260 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´150´359,66
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R I P O R T O 7´150´359,66

È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie stimata sede stradale 308,00 mq
Spessore strato 1,10 m
Volume materiale di fondazione 308,000 1,100 338,80

SOMMANO mc 338,80 24,26 8´219,29

94 / 261 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Mano di attacco sopra fondazione
Superficie stimata sede stradale 308,00 mq
Superficie trattata 308,00

SOMMANO mq 308,00 1,12 344,96

95 / 262 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di base
Superficie stimata sede stradale 308,00 mq
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 308,000 0,100 30,80

SOMMANO mc 30,80 131,65 4´054,82

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´162´978,73
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R I P O R T O 7´162´978,73

96 / 263 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di binder
Superficie stimata sede stradale 308,00 mq
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 308,000 0,060 18,48

SOMMANO mc 18,48 144,35 2´667,59

97 / 264 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di usura
Superficie stimata sede stradale 308,00 mq
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 308,00

SOMMANO mq x 4 cm 308,00 12,15 3´742,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´169´388,52
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R I P O R T O 7´169´388,52

98 / 265 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie stimata sede stradale 47,00 mq
Spessore strato 1,18 m
Volume materiale di fondazione 47,000 1,180 55,46

SOMMANO mc 55,46 24,26 1´345,46

99 / 266 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente
armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di massetto
Superficie stimata sede stradale 47,00 mq
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di massetto 47,000 0,100 4,70

SOMMANO mc 4,70 94,71 445,14

100 / 267 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Strato di usura
Superficie stimata sede stradale 47,00 mq
Spessore strato 0,02 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´171´179,12
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Superficie materiale di usura 47,00

SOMMANO mq x 4 cm 47,00 12,15 571,05

101 / 268 CORDOLO
E.02.004.b IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI

10 CM X 20 CM
Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su
fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

Pavimentazione marciapiede
Ripristino viabilità provvisoria
Cordonato in pietra
Lunghezza tratto di intervento 32,0 m
Sviluppo lineare complessivo 2,000 32,00 64,00

SOMMANO ml 64,00 23,48 1´502,72

Parziale CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 3) euro 22´893,23

Parziale CS.VS.03_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
SECONDARIA: Ripristino Via Roma (Cat 3) euro 53´659,90

CS.VP.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
PROVVISORIA: Deviazione fase 2 (Cat 4)

CS.VP.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 6)

102 / 457 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione marciapiede esistente
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Profondità stimata 0,50 m
Volume porzione A 340,00 0,500 170,00
Volume porzione B 180,00 0,500 90,00

Demolizione viabilità esistente "lotto A1"
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,50 m
Volume porzione 1240,00 0,500 620,00

SOMMANO mc 880,00 4,31 3´792,80

103 / 458 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Profondità stimata 0,50 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´177´045,69
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R I P O R T O 7´177´045,69

Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume porzione A per distanza 25,000 340,00 0,500 4´250,00
Volume porzione B per distanza 25,000 180,00 0,500 2´250,00

Allontanamento materiale di risulta demolizione viabilità
esistente "lotto A1"
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume porzione per distanza 25,000 1240,00 0,500 15´500,00

Parziale mck 22´000,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 22000,000 0,200 4´400,00

Parziale mck 4´400,00

SOMMANO mck 26´400,00 0,19 5´016,00

104 / 459 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Strato superficiale di bitumi
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Profondità stimata 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa porzione A 1,700 340,00 0,200 115,60
Massa porzione B 1,700 180,00 0,200 61,20

Conferimento materiale di risulta demolizione viabilità esistente
"lotto A1"
Strato superficiale di bitumi
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa porzione 1,700 1240,00 0,200 421,60

SOMMANO t 598,40 12,43 7´438,11

105 / 460 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione marciapiede

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´189´499,80
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R I P O R T O 7´189´499,80

esistente
Strato non superficiale
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Profondità stimata 0,30 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa porzione A 340,00 0,300 102,00
Massa porzione B 180,00 0,300 54,00

Conferimento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Strato non superficiale
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,30 m
Volume porzione 1240,00 0,300 372,00

SOMMANO mc 528,00 2,60 1´372,80

106 / 461 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 711,773 mc
Superficie strato di base 1423,544 mq
Superficie strato di binder 1423,544 mq
Superficie strato di usura 1423,544 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Volume materiale di fondazione 711,77
Volume materiale di base 1423,544 0,100 142,35
Volume materiale di binder 1423,544 0,060 85,41
Volume materiale di usura 1423,544 0,040 56,94

SOMMANO mc 996,47 4,31 4´294,79

107 / 462 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 711,773 mc
Superficie strato di base 1423,544 mq
Superficie strato di binder 1423,544 mq
Superficie strato di usura 1423,544 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di fondazione per distanza 711,773 25,00 17´794,33
Volume materiale di base per distanza 1423,544 25,00 0,100 3´558,86
Volume materiale di binder per distanza 1423,544 25,00 0,060 2´135,32
Volume materiale di usura per distanza 1423,544 25,00 0,040 1´423,54

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 24´912,05 7´195´167,39
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R I P O R T O 24´912,05 7´195´167,39

Parziale mck 24´912,05
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 24912,050 0,200 4´982,41

Parziale mck 4´982,41

SOMMANO mck 29´894,46 0,19 5´679,95

108 / 463 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato superficiale di bitumi
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie strato di base 1423,544 mq
Superficie strato di binder 1423,544 mq
Superficie strato di usura 1423,544 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di base 1423,544 1,70 0,100 242,00
Massa materiale di binder 1423,544 1,70 0,060 145,20
Massa materiale di usura 1423,544 1,70 0,040 96,80

SOMMANO t 484,00 12,43 6´016,12

109 / 464 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato non superficiale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 711,773 mc
Massa materiale di fondazione 711,77

SOMMANO mc 711,77 2,60 1´850,60

Parziale CS.VP.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 6) euro 35´461,17

CS.VP.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 7)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´208´714,06
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R I P O R T O 7´208´714,06

110 / 193 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Operazioni di sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 5´179,99

SOMMANO mc 5´179,99 3,25 16´834,97

111 / 194 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 5179,992 25,000 129´499,80

Parziale mck 129´499,80
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 129499,80

0 0,200 25´899,96

Parziale mck 25´899,96

SOMMANO mck 155´399,76 0,19 29´525,95

112 / 195 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´255´074,98
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La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 5´179,99

SOMMANO mc 5´179,99 2,60 13´467,97

113 / 196 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Fornitura materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 637,69

SOMMANO mc 637,69 11,06 7´052,85

114 / 197 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Trasporto in cantiere materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per cantiere 20 km
Volume rilevato per distanza 637,685 20,000 12´753,70

Parziale mck 12´753,70
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 12753,700 0,200 2´550,74

Parziale mck 2´550,74

SOMMANO mck 15´304,44 0,19 2´907,84

115 / 198 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Sistemazione materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 637,69

SOMMANO mc 637,69 1,53 975,67

116 / 199 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´279´479,31
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anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Sterro materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 637,69

SOMMANO mc 637,69 3,25 2´072,49

117 / 455 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Allontanamento materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato per distanza 637,685 25,000 15´942,12

Parziale mck 15´942,12
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 15942,120 0,200 3´188,42

Parziale mck 3´188,42

SOMMANO mck 19´130,54 0,19 3´634,80

118 / 456 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Rilevato provvisorio viabilità fase 2
Conferimento materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 637,69

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 637,69 7´285´186,60
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R I P O R T O 637,69 7´285´186,60

SOMMANO mc 637,69 2,60 1´657,99

Parziale CS.VP.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 7) euro 78´130,53

CS.VP.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 8)

119 / 247 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 711,77

SOMMANO mc 711,77 24,26 17´267,54

120 / 248 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Mano di attacco sopra fondazione
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Superficie trattata 1´423,54

SOMMANO mq 1´423,54 1,12 1´594,36

121 / 249 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´305´706,49
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R I P O R T O 7´305´706,49

elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di base
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 1423,544 0,100 142,35

SOMMANO mc 142,35 131,65 18´740,38

122 / 250 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di binder
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 1423,549 0,060 85,41

SOMMANO mc 85,41 144,35 12´328,93

123 / 251 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´336´775,80
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R I P O R T O 7´336´775,80

8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di usura
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 1´423,54

SOMMANO mq x 4 cm 1´423,54 12,15 17´296,01

124 / 269 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Spessore strato 0,15 m
Volume materiale di fondazione superficie A 340,000 0,150 51,00
Volume materiale di fondazione superficie B 180,000 0,150 27,00

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizione viabilità esistente "lotto A1"
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,15 m
Volume materiale di fondazione 1240,000 0,150 186,00

SOMMANO mc 264,00 24,26 6´404,64

125 / 270 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Mano di attacco sopra fondazione
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie trattata A 340,00
Superficie trattata B 180,00

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizione viabilità esistente "lotto A1"

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 520,00 7´360´476,45
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R I P O R T O 520,00 7´360´476,45

Mano di attacco sopra fondazione
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie trattata 1´240,00

SOMMANO mq 1´760,00 1,12 1´971,20

126 / 271 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di base
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Spessore strato 0,12 m
Volume materiale di base superficie A 340,000 0,120 40,80
Volume materiale di base superficie B 180,000 0,120 21,60

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizione viabilità esistente "lotto A1"
Strato di base
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,12 m
Volume materiale di base 1240,000 0,120 148,80

SOMMANO mc 211,20 131,65 27´804,48

127 / 272 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´390´252,13
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R I P O R T O 7´390´252,13

quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di binder
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Spessore strato 0,04 m
Volume materiale di binder superficie A 340,000 0,040 13,60
Volume materiale di binder superficie B 180,000 0,040 7,20

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizione viabilità esistente "lotto A1"
Strato di binder
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,04 m
Volume materiale di binder 1240,000 0,040 49,60

SOMMANO mc 70,40 144,35 10´162,24

128 / 273 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di usura
Superficie porzione A 340,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Superficie porzione B 180,00 mq (misurata da elaborato
grafico)
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura superficie A 340,00
Superficie materiale di usura superfice B 180,00

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizione viabilità esistente "lotto A1"

COMMITTENTE:
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Strato di usura
Superficie porzione 1240,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 1´240,00

SOMMANO mq x 4 cm 1´760,00 12,15 21´384,00

Parziale CS.VP.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 8) euro 134´953,78

CS.VP.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 10)

129 / 475 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.b PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica stradale orizzontale provvisoria
Lunghezza margine destro corsia Nord 910,00 m
Lunghezza margine sinistro corsia Nord 904,00 m
Lunghezza mezzeria tratteggiata corsia Nord 45,00 m
Lunghezza margine destro corsia Sud 917,00 m
Lunghezza margine destro corsia Nord 917,00 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=910+904+45+917+917) 3693,00 3´693,00

SOMMANO ml 3´693,00 2,05 7´570,65

130 / 500 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI
H.03.008.c CURVA DA CM 60 x 60

- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce
bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere
in pellicola non rifrangente opaca.
In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10.

Delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 2
Numero elementi 28,00

SOMMANO cad 28,00 46,37 1´298,36

131 / 501 FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE
H.03.025 "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

Atto ad essere interrato, provvisto di nervature laterali con lo
scopo di evitare la rotazione sul proprio asse e lo sfilamento dal
suolo e di incastro per l'installazione del supporto da pagarsi a

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´430´667,38
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parte.

Basamenti delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 2
Numero elementi 28,00

SOMMANO cad 28,00 9,00 252,00

132 / 502 FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE
H.03.026 "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

Atto ad essere incastrato da un lato sul basamento di cui
all'articolo precedente e dall'altro sul delineatore o sulla palina.
In caso di urto il supporto deve consentire tramite un punto di
rottura programmato di non danneggiare nè il basamento nè il
delineatore o la palina.

Supporti delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 2
Numero elementi 28,00

SOMMANO cad 28,00 6,50 182,00

133 / 503 DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE IN
H.03.021.a PLASTICA

- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
Paletto spartitraffico in materiale plastico di polipropilene,
flessibile agli urti, di colore rosso o nero, con fasce rifrangenti,
ancorato alla pavimentazione a mezzo di bullone speciale alla
piastra di fissaggio interna al manufatto.
Cavo all'interno ed eventualmente zavorrabile.

Delineatori spartitraffico flessibili
Deviazione fase 2
Numero elementi 173,00

SOMMANO cad 173,00 30,50 5´276,50

134 / 504 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.200.2.b ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali triangolari
Deviazione fase 2
Numero elementi 6,00

SOMMANO cad 6,00 69,16 414,96

135 / 505 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.b - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 60

COMMITTENTE:
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Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali circolari
Deviazione fase 2
Numero elementi 14,00

SOMMANO cad 14,00 66,61 932,54

136 / 506 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.02.220.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali quadrati
Deviazione fase 2
Numero elementi 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,54 181,54

137 / 507 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-

COMMITTENTE:
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1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali integrativi
Deviazione fase 2
Numero elementi 4
Larghezza singolo elemento 0,90 m
Altezza singolo elemento 0,30 m
Superficie complessiva 4,000 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 243,99 263,51

138 / 508 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

Fornitura sostegni
Deviazione fase 2
Numero elementi 21
Altezza singolo elemento 3,00 m
Sviluppo lineare complessivo 21,000 3,00 63,00

SOMMANO ml 63,00 6,82 429,66

139 / 509 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.02.135.b SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 60
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari.

Fornitura agganci
Deviazione fase 2
Numero elementi 25,00

SOMMANO cad 25,00 1,84 46,00

140 / 510 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità
in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.

Posa sostegni
Deviazione fase 2
Numero elementi 21,00

SOMMANO cad 21,00 62,67 1´316,07

141 / 511 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il

COMMITTENTE:
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lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa segnali
Deviazione fase 2
Numero elementi 25,00

SOMMANO cad 25,00 8,86 221,50

Parziale CS.VP.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 10)
euro 18´385,29

Parziale CS.VP.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
PROVVISORIA: Deviazione fase 2 (Cat 4) euro 266´930,77

CS.VP.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
PROVVISORIA: Deviazione fase 3 (Cat 5)

CS.VP.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 6)

142 / 465 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione marciapiede esistente
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,50 m
Volume porzione A 50,00 0,500 25,00
Volume porzione B 46,00 0,500 23,00
Volume porzione C 40,00 0,500 20,00
Volume porzione D 45,00 0,500 22,50

SOMMANO mc 90,50 4,31 390,06

143 / 466 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume porzione A per distanza 25,000 50,00 0,500 625,00
Volume porzione B per distanza 25,000 46,00 0,500 575,00
Volume porzione C per distanza 25,000 40,00 0,500 500,00
Volume porzione D per distanza 25,000 45,00 0,500 562,50

Parziale mck 2´262,50
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 2262,500 0,200 452,50

Parziale mck 452,50

SOMMANO mck 2´715,00 0,19 515,85

COMMITTENTE:
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144 / 467 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Strato superficiale di bitumi
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa porzione A 1,700 50,00 0,200 17,00
Massa porzione B 1,700 46,00 0,200 15,64
Massa porzione C 1,700 40,00 0,200 13,60
Massa porzione D 1,700 45,00 0,200 15,30

SOMMANO t 61,54 12,43 764,94

145 / 468 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione marciapiede
esistente
Strato non superficiale
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Profondità stimata 0,30 m
Massa porzione A 50,00 0,300 15,00
Massa porzione B 46,00 0,300 13,80
Massa porzione C 40,00 0,300 12,00
Massa porzione D 45,00 0,300 13,50

SOMMANO mc 54,30 2,60 141,18

146 / 469 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

COMMITTENTE:
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Demolizione pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 1108,362 mc
Superficie strato di base 2416,721 mq
Superficie strato di binder 2416,721 mq
Superficie strato di usura 2416,721 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Volume materiale di fondazione 1´108,36
Volume materiale di base 2416,721 0,100 241,67
Volume materiale di binder 2416,721 0,060 145,00
Volume materiale di usura 2416,721 0,040 96,67

SOMMANO mc 1´591,70 4,31 6´860,23

147 / 470 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 1108,362 mc
Superficie strato di base 2416,721 mq
Superficie strato di binder 2416,721 mq
Superficie strato di usura 2416,721 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di fondazione per distanza 1108,362 25,00 27´709,05
Volume materiale di base per distanza 2416,721 25,00 0,100 6´041,80
Volume materiale di binder per distanza 2416,721 25,00 0,060 3´625,08
Volume materiale di usura per distanza 2416,721 25,00 0,040 2´416,72

Parziale mck 39´792,65
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 39792,650 0,200 7´958,53

Parziale mck 7´958,53

SOMMANO mck 47´751,18 0,19 9´072,72

148 / 471 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Strato superficiale di bitumi
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie strato di base 2416,721 mq
Superficie strato di binder 2416,721 mq
Superficie strato di usura 2416,721 mq
Spessore strato di base 0,10 m
Spessore strato di binder 0,06 m
Spessore strato di usura 0,04 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´457´928,64



pag. 108

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´457´928,64

Massa materiale di base 2416,721 1,70 0,100 410,84
Massa materiale di binder 2416,721 1,70 0,060 246,51
Massa materiale di usura 2416,721 1,70 0,040 164,34

SOMMANO t 821,69 12,43 10´213,61

149 / 472 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Strato non superficiale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume strato di fondazione 1108,362 mc
Massa materiale di fondazione 1´108,36

SOMMANO mc 1´108,36 2,60 2´881,74

Parziale CS.VP.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 6) euro 30´840,33

CS.VP.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 7)

150 / 200 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Operazioni di sterro

COMMITTENTE:
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Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 1´078,39

SOMMANO mc 1´078,39 3,25 3´504,77

151 / 201 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 1078,385 25,000 26´959,63

Parziale mck 26´959,63
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 26959,630 0,200 5´391,93

Parziale mck 5´391,93

SOMMANO mck 32´351,56 0,19 6´146,80

152 / 202 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento sterro
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 1´078,39

SOMMANO mc 1´078,39 2,60 2´803,81

153 / 449 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Fornitura materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 7´044,23

SOMMANO mc 7´044,23 11,06 77´909,18

154 / 450 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Trasporto in cantiere materiale per rilevato

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´561´388,55
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R I P O R T O 7´561´388,55

Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per cantiere 20 km
Volume rilevato per distanza 7044,232 20,000 140´884,64

SOMMANO mck 140´884,64 0,19 26´768,08

155 / 451 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Sistemazione materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 7´044,23

SOMMANO mc 7´044,23 1,53 10´777,67

156 / 452 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Sterro materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 7´044,23

SOMMANO mc 7´044,23 3,25 22´893,75

157 / 453 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Allontanamento materiale per rilevato

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´621´828,05
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R I P O R T O 7´621´828,05

Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato per distanza 7044,232 25,000 176´105,80

Parziale mck 176´105,80
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 176105,80

0 0,200 35´221,16

Parziale mck 35´221,16

SOMMANO mck 211´326,96 0,19 40´152,12

158 / 454 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Rilevato provvisorio viabilità fase 3
Conferimento materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 7´044,23

SOMMANO mc 7´044,23 2,60 18´315,00

Parziale CS.VP.B_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 7) euro 209´271,18

CS.VP.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 8)

159 / 274 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 1´108,36

SOMMANO mc 1´108,36 24,26 26´888,81

160 / 275 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´707´183,98
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R I P O R T O 7´707´183,98

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Mano di attacco sopra fondazione
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Superficie trattata 2´416,72

SOMMANO mq 2´416,72 1,12 2´706,73

161 / 276 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di base
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 2416,721 0,100 241,67

SOMMANO mc 241,67 131,65 31´815,86

162 / 277 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´741´706,57
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R I P O R T O 7´741´706,57

elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di binder
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 2416,714 0,060 145,00

SOMMANO mc 145,00 144,35 20´930,75

163 / 278 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Raccordi viabilità provvisoria
Strato di usura
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 2´416,73

SOMMANO mq x 4 cm 2´416,73 12,15 29´363,27

164 / 279 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,15 m
Volume materiale di fondazione superficie A 50,000 0,150 7,50
Volume materiale di fondazione superficie B 46,000 0,150 6,90
Volume materiale di fondazione superficie C 40,000 0,150 6,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 20,40 7´792´000,59
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R I P O R T O 20,40 7´792´000,59

Volume materiale di fondazione superficie D 45,000 0,150 6,75

SOMMANO mc 27,15 24,26 658,66

165 / 280 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Mano di attacco sopra fondazione
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie trattata A 50,00
Superficie trattata B 46,00
Superficie trattata C 40,00
Superficie trattata D 45,00

SOMMANO mq 181,00 1,12 202,72

166 / 281 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di base
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,12 m
Volume materiale di base superficie A 50,000 0,120 6,00
Volume materiale di base superficie B 46,000 0,120 5,52
Volume materiale di base superficie C 40,000 0,120 4,80
Volume materiale di base superficie D 45,000 0,120 5,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 21,72 7´792´861,97
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R I P O R T O 21,72 7´792´861,97

SOMMANO mc 21,72 131,65 2´859,44

167 / 282 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di binder
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,04 m
Volume materiale di binder superficie A 50,000 0,040 2,00
Volume materiale di binder superficie B 46,000 0,040 1,84
Volume materiale di binder superficie C 40,000 0,040 1,60
Volume materiale di binder superficie D 45,000 0,040 1,80

SOMMANO mc 7,24 144,35 1´045,09

168 / 283 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´796´766,50
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R I P O R T O 7´796´766,50

Pavimentazione stradale
Ripristino demolizioni marciapiedi
Strato di usura
Superficie porzione A 50,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione B 46,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione C 40,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Superficie porzione D 45,00 mq (misurata da elaborato grafico)
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura superficie A 50,00
Superficie materiale di usura superfice B 46,00
Superficie materiale di usura superfice C 40,00
Superficie materiale di usura superfice D 45,00

SOMMANO mq x 4 cm 181,00 12,15 2´199,15

Parziale CS.VP.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 8) euro 118´670,48

CS.VP.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 10)

169 / 474 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.b PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica stradale orizzontale provvisoria
Lunghezza margine destro corsia Nord 1067,00 m
Lunghezza margine sinistro corsia Nord 1067,00 m
Lunghezza mezzeria tratteggiata corsia Nord lato PO 45,00 m
Lunghezza mezzeria tratteggiata corsia Nord lato FI 23,00 m
Lunghezza margine destro corsia Sud 1067,00 m
Lunghezza margine destro corsia Nord 1067,00 m
Lunghezza mezzeria tratteggiata corsia Sud lato FI 45,00 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=1067+1067+45+23+
1067+1067+45) 4381,00 4´381,00

SOMMANO ml 4´381,00 2,05 8´981,05

170 / 488 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI
H.03.008.c CURVA DA CM 60 x 60

- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce
bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere
in pellicola non rifrangente opaca.
In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´807´946,70
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Delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 3
Numero elementi 33,00

SOMMANO cad 33,00 46,37 1´530,21

171 / 489 FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE
H.03.025 "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

Atto ad essere interrato, provvisto di nervature laterali con lo
scopo di evitare la rotazione sul proprio asse e lo sfilamento dal
suolo e di incastro per l'installazione del supporto da pagarsi a
parte.

Basamenti delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 3
Numero elementi 33,00

SOMMANO cad 33,00 9,00 297,00

172 / 490 FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE
H.03.026 "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

Atto ad essere incastrato da un lato sul basamento di cui
all'articolo precedente e dall'altro sul delineatore o sulla palina.
In caso di urto il supporto deve consentire tramite un punto di
rottura programmato di non danneggiare nè il basamento nè il
delineatore o la palina.

Supporti delineatori modulari di curva provvisoria
Deviazione fase 3
Numero elementi 33,00

SOMMANO cad 33,00 6,50 214,50

173 / 491 DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE IN
H.03.021.a PLASTICA

- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
Paletto spartitraffico in materiale plastico di polipropilene,
flessibile agli urti, di colore rosso o nero, con fasce rifrangenti,
ancorato alla pavimentazione a mezzo di bullone speciale alla
piastra di fissaggio interna al manufatto.
Cavo all'interno ed eventualmente zavorrabile.

Delineatori spartitraffico flessibili
Deviazione fase 3
Numero elementi 277,00

SOMMANO cad 277,00 30,50 8´448,50

174 / 492 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.200.2.b ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´818´436,91



pag. 118

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´818´436,91

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali triangolari
Deviazione fase 3
Numero elementi 6,00

SOMMANO cad 6,00 69,16 414,96

175 / 493 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.b - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 60
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali circolari
Deviazione fase 3
Numero elementi 13,00

SOMMANO cad 13,00 66,61 865,93

176 / 494 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.02.220.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali quadrati
Deviazione fase 3
Numero elementi 3,00

SOMMANO cad 3,00 181,54 544,62

177 / 495 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´820´262,42
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lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali integrativi
Deviazione fase 3
Numero elementi 5
Larghezza singolo elemento 0,90 m
Altezza singolo elemento 0,30 m
Superficie complessiva 5,000 0,900 0,300 1,35

SOMMANO mq 1,35 243,99 329,39

178 / 496 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

Fornitura sostegni
Deviazione fase 3
Numero elementi 21
Altezza singolo elemento 3,00 m
Sviluppo lineare complessivo 22,000 3,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 6,82 450,12

179 / 497 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.02.135.b SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 60
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari.

Fornitura agganci
Deviazione fase 3
Numero elementi 27,00

SOMMANO cad 27,00 1,84 49,68

180 / 498 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità
in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´821´091,61
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Posa sostegni
Deviazione fase 3
Numero elementi 22,00

SOMMANO cad 22,00 62,67 1´378,74

181 / 499 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa segnali
Deviazione fase 3
Numero elementi 27,00

SOMMANO cad 27,00 8,86 239,22

Parziale CS.VP.E_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 10)
euro 23´743,92

Parziale CS.VP.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ
PROVVISORIA: Deviazione fase 3 (Cat 5) euro 382´525,91

Parziale CS_CORPO STRADALE (SpCat 1) euro 834´869,07

ON_OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 2)
ON.MS.01_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno
"1" Rampa A dalla progr. 192,467 alla progr. 387,807

(Cat 6)
ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13)

182 / 286 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 2,50 6,200 31,00
Superfici bagnate cordolo attacco barriera 2,000 2,50 1,000 5,00

Casseratura parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 2,000 7,35 6,100 89,67
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-
200,000) 2,000 7,35 1,000 14,70

Casseratura parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 2,000 29,65 5,690 337,42
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-
207,348) 2,000 29,65 1,000 59,30

Casseratura parete verticale (237,000 - 250,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 537,09 7´822´709,57
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Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 2,000 13,00 4,970 129,22
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-
237,000) 2,000 13,00 1,000 26,00

Casseratura parete verticale (250,000 - 263,059)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 2,000 13,06 4,380 114,41
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-
250,000) 2,000 13,06 1,000 26,12

Casseratura parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 2,000 36,94 3,300 243,80
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-
263,059) 2,000 36,94 1,000 73,88

Casseratura parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 2,000 27,60 2,010 110,95
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-
300,000) 2,000 27,60 1,000 55,20

Casseratura parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 2,30 1,400 6,44
Superfici bagnate cordolo attacco barriera 2,000 2,30 1,000 4,60
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 20,10 2,020 81,20
Superfici bagnate cordolo attacco protezione 2,000 20,10 0,950 38,19

Casseratura parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 3,60 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 2,000 3,60 1,660 11,95
Superfici bagnate cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-
350,000) 2,000 3,60 0,950 6,84

Casseratura parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 2,000 34,21 1,250 85,53
Superfici bagnate cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 0,950 65,00

SOMMANO mq 1´616,42 22,19 35´868,36

183 / 287 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´858´577,93
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O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale 2,50 1,000 6,200 15,50
Volume cordolo attacco barriera 2,50 0,500 1,000 1,25

Getto cls parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 7,35 1,000 6,100 44,84
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-200,000) 7,35 0,500 1,000 3,68

Getto cls parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 29,65 1,000 5,690 168,71
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 1,000 14,83

Getto cls parete verticale (237,000 - 250,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 13,00 1,000 4,970 64,61
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 1,000 6,50

Getto cls parete verticale (250,000 - 263,059)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 13,06 1,000 4,380 57,20
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 1,000 6,53

Getto cls parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 36,94 1,000 3,300 121,90
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 1,000 18,47

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 524,02 7´858´577,93
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Getto cls parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 27,60 1,000 2,010 55,48
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 1,000 13,80

Getto cls parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale 2,30 1,000 1,400 3,22
Volume cordolo attacco barriera 2,30 0,500 1,000 1,15
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Volume corpo principale 20,10 0,500 2,020 20,30
Volume cordolo attacco protezione 20,10 0,380 0,950 7,26

Getto cls parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 3,60 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco barriera 0,38 m
Volume corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,500 1,660 2,99
Volume cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,380 0,950 1,30

Getto cls parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Volume corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,500 1,250 21,38
Volume cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,380 0,950 12,35

SOMMANO mc 663,25 126,05 83´602,66

184 / 288 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 2,50 1,000 6,200 2´170,00
Massa acciaio cordolo attacco barriera 140,000 2,50 0,500 1,000 175,00

Armatura parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´345,00 7´942´180,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´345,00 7´942´180,59

Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 140,000 7,35 1,000 6,100 6´276,90
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-
200,000) 140,000 7,35 0,500 1,000 514,50

Armatura parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 140,000 29,65 1,000 5,690 23´619,19
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-
207,348) 140,000 29,65 0,500 1,000 2´075,50

Armatura parete verticale (237,000 - 250,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 140,000 13,00 1,000 4,970 9´045,40
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-
237,000) 140,000 13,00 0,500 1,000 910,00

Armatura parete verticale (250,000 - 263,059)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 140,000 13,06 1,000 4,380 8´008,39
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-
250,000) 140,000 13,06 0,500 1,000 914,20

Armatura parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 140,000 36,94 1,000 3,300 17´066,28
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-
263,059) 140,000 36,94 0,500 1,000 2´585,80

Armatura parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 140,000 27,60 1,000 2,010 7´766,64
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-
300,000) 140,000 27,60 0,500 1,000 1´932,00

Armatura parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 83´059,80 7´942´180,59
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R I P O R T O 83´059,80 7´942´180,59

Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 2,30 1,000 1,400 450,80
Massa acciaio cordolo attacco barriera 140,000 2,30 0,500 1,000 161,00
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 20,10 0,500 2,020 2´842,14
Massa acciaio cordolo attacco protezione 140,000 20,10 0,380 0,950 1´015,85

Armatura parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 3,60 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco barriera 0,38 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 140,000 3,60 0,500 1,660 418,32
Massa acciaio cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-
350,000) 140,000 3,60 0,380 0,950 181,94

Armatura parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 140,000 34,21 0,500 1,250 2´993,38
Massa acciaio cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-
353,600) 140,000 34,21 0,380 0,950 1´728,97

SOMMANO kg 92´852,20 1,04 96´566,29

Parziale ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13) euro 216´037,31
Parziale ON.MS.01_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di

sostegno "1" Rampa A dalla progr. 192,467 alla progr. 387,807
(Cat 6) euro 216´037,31

ON.MS.02_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno
"2" Rampa B dalla progr. 197,467 alla progr. 387,807

(Cat 7)

185 / 312 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 2,50 6,200 31,00
Superfici bagnate cordolo attacco barriera 2,000 2,50 1,000 5,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 36,00 8´038´746,88
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R I P O R T O 36,00 8´038´746,88

Casseratura parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 2,000 7,35 6,100 89,67
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-
200,000) 2,000 7,35 1,000 14,70

Casseratura parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 2,000 29,65 5,690 337,42
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-
207,348) 2,000 29,65 1,000 59,30

Casseratura parete verticale (237,000 - 250,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 2,000 13,00 4,970 129,22
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-
237,000) 2,000 13,00 1,000 26,00

Casseratura parete verticale (250,000 - 263,059)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 2,000 13,06 4,380 114,41
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-
250,000) 2,000 13,06 1,000 26,12

Casseratura parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 2,000 36,94 3,300 243,80
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-
263,059) 2,000 36,94 1,000 73,88

Casseratura parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 2,000 27,60 2,010 110,95
Superfici bagnate cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-
300,000) 2,000 27,60 1,000 55,20

Casseratura parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 2,30 1,400 6,44
Superfici bagnate cordolo attacco barriera 2,000 2,30 1,000 4,60
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Superfici bagnate corpo principale 2,000 20,10 2,020 81,20
Superfici bagnate cordolo attacco protezione 2,000 20,10 0,950 38,19

Casseratura parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´447,10 8´038´746,88
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R I P O R T O 1´447,10 8´038´746,88

Lunghezza effettiva 3,60 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 2,000 3,60 1,660 11,95
Superfici bagnate cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-
350,000) 2,000 3,60 0,950 6,84

Casseratura parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Superfici bagnate corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 2,000 34,21 1,250 85,53
Superfici bagnate cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 0,950 65,00

SOMMANO mq 1´616,42 22,19 35´868,36

186 / 313 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale 2,50 1,000 6,200 15,50
Volume cordolo attacco barriera 2,50 0,500 1,000 1,25

Getto cls parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 7,35 1,000 6,100 44,84
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-200,000) 7,35 0,500 1,000 3,68

Getto cls parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 29,65 1,000 5,690 168,71
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 1,000 14,83

Getto cls parete verticale (237,000 - 250,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 13,00 1,000 4,970 64,61
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 1,000 6,50

Getto cls parete verticale (250,000 - 263,059)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 319,92 8´074´615,24
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R I P O R T O 319,92 8´074´615,24

Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 13,06 1,000 4,380 57,20
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 1,000 6,53

Getto cls parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 36,94 1,000 3,300 121,90
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 1,000 18,47

Getto cls parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 27,60 1,000 2,010 55,48
Volume cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 1,000 13,80

Getto cls parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Volume corpo principale 2,30 1,000 1,400 3,22
Volume cordolo attacco barriera 2,30 0,500 1,000 1,15
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Volume corpo principale 20,10 0,500 2,020 20,30
Volume cordolo attacco protezione 20,10 0,380 0,950 7,26

Getto cls parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 3,60 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco barriera 0,38 m
Volume corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,500 1,660 2,99
Volume cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,380 0,950 1,30

Getto cls parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Volume corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,500 1,250 21,38
Volume cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,380 0,950 12,35

SOMMANO mc 663,25 126,05 83´602,66

187 / 314 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´158´217,90
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R I P O R T O 8´158´217,90

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete verticale (192,467 - 200,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 6,20 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,50 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 2,50 1,000 6,200 2´170,00
Massa acciaio cordolo attacco barriera 140,000 2,50 0,500 1,000 175,00

Armatura parete verticale (200,000 - 207,348)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 6,10 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 7,35 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=207,348-200,000) 140,000 7,35 1,000 6,100 6´276,90
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=207,348-
200,000) 140,000 7,35 0,500 1,000 514,50

Armatura parete verticale (207,348 - 237,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 5,69 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 29,65 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=237,000-207,348) 140,000 29,65 1,000 5,690 23´619,19
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=237,000-
207,348) 140,000 29,65 0,500 1,000 2´075,50

Armatura parete verticale (237,000 - 250,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 4,97 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,00 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=250,000-237,000) 140,000 13,00 1,000 4,970 9´045,40
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=250,000-
237,000) 140,000 13,00 0,500 1,000 910,00

Armatura parete verticale (250,000 - 263,059)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 4,38 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 13,06 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=263,059-250,000) 140,000 13,06 1,000 4,380 8´008,39
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=263,059-
250,000) 140,000 13,06 0,500 1,000 914,20

Armatura parete verticale (263,059 - 300,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 3,30 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 36,94 m
Larghezza corpo principale 1,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 53´709,08 8´158´217,90



pag. 130

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´709,08 8´158´217,90

Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=300,000-263,059) 140,000 36,94 1,000 3,300 17´066,28
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=300,000-
263,059) 140,000 36,94 0,500 1,000 2´585,80

Armatura parete verticale (300,000 - 327,600)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 2,01 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 27,60 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=327,600-300,000) 140,000 27,60 1,000 2,010 7´766,64
Massa acciaio cordolo attacco barriera *(lung.=327,600-
300,000) 140,000 27,60 0,500 1,000 1´932,00

Armatura parete verticale (327,600 - 350,000)
Muro Tipo A
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,40 m
Altezza cordolo attacco barriera 1,00 m
Lunghezza effettiva 2,30 m
Larghezza corpo principale 1,00 m
Larghezza cordolo attacco barriera 0,50 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 2,30 1,000 1,400 450,80
Massa acciaio cordolo attacco barriera 140,000 2,30 0,500 1,000 161,00
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 2,02 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 20,10 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Massa acciaio corpo principale 140,000 20,10 0,500 2,020 2´842,14
Massa acciaio cordolo attacco protezione 140,000 20,10 0,380 0,950 1´015,85

Armatura parete verticale (350,000 - 353,600)
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,66 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 3,60 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco barriera 0,38 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=353,600-350,000) 140,000 3,60 0,500 1,660 418,32
Massa acciaio cordolo attacco protezione *(lung.=353,600-
350,000) 140,000 3,60 0,380 0,950 181,94

Armatura parete verticale (353,600 - 387,807)
Muro Tipo B
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata corpo principale 1,25 m
Altezza cordolo attacco protezione 0,95 m
Lunghezza effettiva 34,21 m
Larghezza corpo principale 0,50 m
Larghezza media cordolo attacco protezione 0,38 m
Massa acciaio corpo principale *(lung.=387,807-353,600) 140,000 34,21 0,500 1,250 2´993,38
Massa acciaio cordolo attacco protezione *(lung.=387,807-
353,600) 140,000 34,21 0,380 0,950 1´728,97

SOMMANO kg 92´852,20 1,04 96´566,29

Parziale ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13) euro 216´037,31
Parziale ON.MS.02_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di

sostegno "2" Rampa B dalla progr. 197,467 alla progr. 387,807
(Cat 7) euro 216´037,31

ON.MS.03_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa
"3" dalla progr. 900,000 alla progr. 1 021,147 (Cat 8)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´254´784,19
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R I P O R T O 8´254´784,19

ON.MS.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 11)

188 / 300 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 9,740 17,00 165,58

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,730 15,00 115,95

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 5,970 15,00 89,55

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 04
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 4,180 15,00 62,70

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 05
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,660 29,55 108,15

Scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 06
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,130 29,55 92,49

SOMMANO mc 634,42 3,25 2´061,87

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´256´846,06
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R I P O R T O 8´256´846,06

189 / 301 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 9,740 17,00 25,000 4´139,50

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 7,730 15,00 25,000 2´898,75

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 5,970 15,00 25,000 2´238,75

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 04
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 4,180 15,00 25,000 1´567,50

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 05
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 3,660 29,55 25,000 2´703,83

Trasporto scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 06
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 3,130 29,55 25,000 2´312,29

Parziale mck 15´860,62
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 15860,620 0,200 3´172,12

Parziale mck 3´172,12

SOMMANO mck 19´032,74 0,19 3´616,22

190 / 302 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´260´462,28
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R I P O R T O 8´260´462,28

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 9,740 17,00 165,58

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,730 15,00 115,95

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 5,970 15,00 89,55

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 04
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 4,180 15,00 62,70

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 05
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,660 29,55 108,15

Conferimento scavo per fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 06
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,130 29,55 92,49

SOMMANO mc 634,42 2,60 1´649,49

191 / 330 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Materiale granulare dreno
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume materiale dreno 0,500 17,00 8,50

Materiale granulare dreno
Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume materiale dreno 0,500 15,00 7,50

Materiale granulare dreno
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume materiale dreno 0,500 15,00 7,50

SOMMANO mc 23,50 18,19 427,47

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´262´539,24
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R I P O R T O 8´262´539,24

192 / 331 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Rivestimento dreno
Muro 3_Tipo A_concio 01
Perimetro sezione dreno 3,00 m
Lunghezza concio 17,00 m
Superficie telo 3,000 17,00 51,00

Rivestimento dreno
Muro 3_Tipo A_concio 02
Perimetro sezione dreno 3,00 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Superficie telo 3,000 15,00 45,00

Rivestimento dreno
Muro 3_Tipo A_concio 03
Perimetro sezione dreno 3,00 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Superficie telo 3,000 15,00 45,00

SOMMANO mq 141,00 1,52 214,32

193 / 332 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 9,740 17,00 165,58
A detrazione volume dreno 0,500 17,00 -8,50
A detrazione volume magrone 17,00 4,700 0,100 -7,99
A detrazione volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 -45,90
A detrazione volume paramento 17,00 0,500 2,570 -21,85

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,730 15,00 115,95
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,990 -14,93

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 127,31 8´262´753,56
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R I P O R T O 127,31 8´262´753,56

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 5,970 15,00 89,55
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,380 -10,35

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 4,180 15,00 62,70
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,200 0,100 -6,30
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,000 0,600 -36,00
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 0,980 -7,35

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,660 29,55 108,15
A detrazione volume dreno 0,500 29,55 -14,78
A detrazione volume magrone 29,55 4,200 0,100 -12,41
A detrazione volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 -70,92
A detrazione volume paramento 29,55 0,500 0,640 -9,46

Fornitura materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,130 29,55 92,49
A detrazione volume dreno 0,500 29,55 -14,78
A detrazione volume magrone 29,55 4,200 0,100 -12,41
A detrazione volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 -70,92
A detrazione volume paramento 29,55 0,500 0,160 -2,36

Sommano positivi mc 634,42
Sommano negativi mc -484,81

SOMMANO mc 149,61 11,06 1´654,69

194 / 333 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 9,740 17,00 20,000 3´311,60
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 17,00 20,000 -170,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 17,00 4,700 0,100 -159,80
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 17,00 4,500 0,600 -918,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 17,00 0,500 2,570 -436,90

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 02
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 7,730 15,00 20,000 2´319,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,700 0,100 -141,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,500 0,600 -810,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 1,990 -298,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´546,40 8´264´408,25
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R I P O R T O 2´546,40 8´264´408,25

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 5,970 15,00 20,000 1´791,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,700 0,100 -141,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,500 0,600 -810,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 1,380 -207,00

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 4,180 15,00 20,000 1´254,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,200 0,100 -126,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,000 0,600 -720,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 0,980 -147,00

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato per distanza 3,660 29,55 20,000 2´163,06
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 29,55 20,000 -295,50
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 29,55 4,200 0,100 -248,22
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 29,55 4,000 0,600 -1´418,40
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 29,55 0,500 0,640 -189,12

Trasporto materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato per distanza 3,130 29,55 20,000 1´849,83
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 29,55 20,000 -295,50
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 29,55 4,200 0,100 -248,22
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 29,55 4,000 0,600 -1´418,40
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 29,55 0,500 0,160 -47,28

Sommano positivi mck 12´688,49
Sommano negativi mck -9´695,84

SOMMANO mck 2´992,65 0,19 568,60

195 / 334 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Area sezione di scavo 9,74 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 9,740 17,00 165,58
A detrazione volume dreno 0,500 17,00 -8,50
A detrazione volume magrone 17,00 4,700 0,100 -7,99
A detrazione volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 -45,90
A detrazione volume paramento 17,00 0,500 2,570 -21,85

Sistemazione materiale di riempimento

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 81,34 8´264´976,85
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R I P O R T O 81,34 8´264´976,85

Muro 3_Tipo A_concio 02
Area sezione di scavo 7,73 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,730 15,00 115,95
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,990 -14,93

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Area sezione di scavo 5,97 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 5,970 15,00 89,55
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,380 -10,35

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Area sezione di scavo 4,18 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 4,180 15,00 62,70
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,200 0,100 -6,30
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,000 0,600 -36,00
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 0,980 -7,35

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Area sezione di scavo 3,66 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,660 29,55 108,15
A detrazione volume dreno 0,500 29,55 -14,78
A detrazione volume magrone 29,55 4,200 0,100 -12,41
A detrazione volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 -70,92
A detrazione volume paramento 29,55 0,500 0,640 -9,46

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Area sezione di scavo 3,13 mq
Lunghezza concio 29,55 m
Volume di terreno sterrato 3,130 29,55 92,49
A detrazione volume dreno 0,500 29,55 -14,78
A detrazione volume magrone 29,55 4,200 0,100 -12,41
A detrazione volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 -70,92
A detrazione volume paramento 29,55 0,500 0,160 -2,36

Sommano positivi mc 634,42
Sommano negativi mc -484,81

SOMMANO mc 149,61 1,53 228,90

Parziale ON.MS.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 11)
euro 10´421,56

ON.MS.B_FONDAZIONE (SbCat 12)

196 / 298 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´265´205,75
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R I P O R T O 8´265´205,75

30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 17,00 4,700 0,100 7,99

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 15,00 4,700 0,100 7,05

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 15,00 4,700 0,100 7,05

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,00+2*0,10) 15,00 4,200 0,100 6,30

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 05
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,00+2*0,10) 29,55 4,200 0,100 12,41

Getto magrone fondazione
Muro 3_Tipo B_concio 06
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,00+2*0,10) 29,55 4,200 0,100 12,41

SOMMANO mc 53,21 67,10 3´570,39

197 / 299 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 17,00 0,600 20,40
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 25,80 8´268´776,14
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R I P O R T O 25,80 8´268´776,14

Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,000 0,600 4,80

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 05
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 29,55 0,600 35,46
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,000 0,600 4,80

Casseratura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 06
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 29,55 0,600 35,46
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,000 0,600 4,80

SOMMANO mq 175,92 22,19 3´903,66

198 / 306 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 45,90

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 40,50

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 40,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 126,90 8´272´679,80
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R I P O R T O 126,90 8´272´679,80

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,000 0,600 36,00

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 05
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 70,92

Getto cls ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 06
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 29,55 4,000 0,600 70,92

SOMMANO mc 304,74 121,69 37´083,81

199 / 307 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 01
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 17,00 4,500 0,600 5´049,00

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 02
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,500 0,600 4´455,00

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo A_concio 03
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,500 0,600 4´455,00

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 04
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,000 0,600 3´960,00

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 05
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 29,55 4,000 0,600 7´801,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 25´720,20 8´309´763,61
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R I P O R T O 25´720,20 8´309´763,61

Armatura ciabatta
Muro 3_Tipo B_concio 06
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 29,55 4,000 0,600 7´801,20

SOMMANO kg 33´521,40 1,04 34´862,26

Parziale ON.MS.B_FONDAZIONE (SbCat 12) euro 79´420,12

ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13)

200 / 295 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,72 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 3,720 111,60
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 3,720 3,72

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,25 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 3,250 97,50
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 3,250 3,25

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,70 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,700 81,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,700 2,70

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,45 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,450 73,50
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,450 2,45

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,35 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,350 70,50
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,350 2,35

Casseratura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,20 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,200 66,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 514,57 8´344´625,87
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R I P O R T O 514,57 8´344´625,87

Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,200 2,20

SOMMANO mq 516,77 22,19 11´467,13

201 / 296 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,72 m
Volume paramento 17,00 0,500 3,720 31,62

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,25 m
Volume paramento 15,00 0,500 3,250 24,38

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,70 m
Volume paramento 15,00 0,500 2,700 20,25

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,45 m
Volume paramento 15,00 0,500 2,450 18,38

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,35 m
Volume paramento 29,55 0,500 2,350 34,72

Getto cls paramento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,20 m
Volume paramento 29,55 0,500 2,200 32,51

SOMMANO mc 161,86 126,05 20´402,45

202 / 297 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´376´495,45
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R I P O R T O 8´376´495,45

Armatura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 01
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,72 m
Massa acciaio 110,000 17,00 0,500 3,720 3´478,20

Armatura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 02
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,25 m
Massa acciaio 110,000 15,00 0,500 3,250 2´681,25

Armatura paramento
Muro 3_Tipo A_concio 03
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,70 m
Volume paramento 110,000 15,00 0,500 2,700 2´227,50

Armatura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 04
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,45 m
Volume paramento 110,000 15,00 0,500 2,450 2´021,25

Armatura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 05
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,35 m
Volume paramento 110,000 29,55 0,500 2,350 3´819,34

Armatura paramento
Muro 3_Tipo B_concio 06
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 29,55 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,20 m
Volume paramento 110,000 29,55 0,500 2,200 3´575,55

SOMMANO kg 17´803,09 1,04 18´515,21

Parziale ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13) euro 50´384,79

ON.MS.D_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 14)

203 / 329 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´395´010,66
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R I P O R T O 8´395´010,66

sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Tubazione dreno longitudinale
Muro 3_Tipo A_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Sviluppo lineare 17,00 17,00

Tubazione dreno longitudinale
Muro 3_Tipo A_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Sviluppo lineare 15,00 15,00

Tubazione dreno longitudinale
Muro 3_Tipo A_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Sviluppo lineare 15,00 15,00

SOMMANO ml 47,00 41,67 1´958,49

Parziale ON.MS.D_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 14) euro 1´958,49

Parziale ON.MS.03_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di
sottoscarpa "3" dalla progr. 900,000 alla progr. 1 021,147

(Cat 8) euro 142´184,96

ON.MS.04_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa
"4" dalla progr. 900,000 alla progr. 962,021 (Cat 9)

ON.MS.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 11)

204 / 303 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per fondazione
Muro 4_concio 01

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´396´969,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´396´969,15

Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 10,880 17,00 184,96

Scavo per fondazione
Muro 4_concio 02
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 9,050 15,00 135,75

Scavo per fondazione
Muro 4_concio 03
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,640 15,00 114,60

Scavo per fondazione
Muro 4_concio 04
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,760 15,00 116,40

SOMMANO mc 551,71 3,25 1´793,06

205 / 304 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto scavo per fondazione
Muro 4_concio 01
Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 10,880 17,00 25,000 4´624,00

Trasporto scavo per fondazione
Muro 4_concio 02
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 9,050 15,00 25,000 3´393,75

Trasporto scavo per fondazione
Muro 4_concio 03
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 7,640 15,00 25,000 2´865,00

Trasporto scavo per fondazione
Muro 4_concio 04
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume di terreno sterrato per distanza 7,760 15,00 25,000 2´910,00

Parziale mck 13´792,75
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 2910,000 0,200 582,00

Parziale mck 582,00

SOMMANO mck 14´374,75 0,19 2´731,20

206 / 305 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´401´493,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´401´493,41

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo per fondazione
Muro 4_concio 01
Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 10,880 17,00 184,96

Conferimento scavo per fondazione
Muro 4_concio 02
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 9,050 15,00 135,75

Conferimento scavo per fondazione
Muro 4_concio 03
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,640 15,00 114,60

Conferimento scavo per fondazione
Muro 4_concio 04
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,760 15,00 116,40

SOMMANO mc 551,71 2,60 1´434,45

207 / 336 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Materiale granulare dreno
Muro 4_concio 01
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume materiale dreno 0,500 17,00 8,50

Materiale granulare dreno
Muro 4_concio 02
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume materiale dreno 0,500 15,00 7,50

Materiale granulare dreno
Muro 4_concio 03
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume materiale dreno 0,500 15,00 7,50

Materiale granulare dreno
Muro 4_concio 04
Area sezione dreno 0,50 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume materiale dreno 0,500 15,00 7,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31,00 8´402´927,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,00 8´402´927,86

SOMMANO mc 31,00 18,19 563,89

208 / 337 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Rivestimento dreno
Muro 4_concio 01
Perimetro sezione dreno 3,00 m
Lunghezza concio 17,00 m
Superficie telo 3,000 17,00 51,00

Rivestimento dreno
Muro 4_concio 02
Perimetro sezione dreno 3,00 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Superficie telo 3,000 15,00 45,00

Rivestimento dreno
Muro 4_concio 03
Perimetro sezione dreno 3,00 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Superficie telo 3,000 15,00 45,00

Rivestimento dreno
Muro 4_concio 04
Perimetro sezione dreno 3,00 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Superficie telo 3,000 15,00 45,00

SOMMANO mq 186,00 1,52 282,72

209 / 338 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale di riempimento
Muro 4_concio 01
Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 10,880 17,00 184,96
A detrazione volume dreno 0,500 17,00 -8,50
A detrazione volume magrone 17,00 4,700 0,100 -7,99
A detrazione volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 -45,90
A detrazione volume paramento 17,00 0,500 2,860 -24,31

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 98,26 8´403´774,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98,26 8´403´774,47

Fornitura materiale di riempimento
Muro 4_concio 02
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 9,050 15,00 135,75
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 2,380 -17,85

Fornitura materiale di riempimento
Muro 4_concio 03
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,640 15,00 114,60
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,960 -14,70

Fornitura materiale di riempimento
Muro 4_concio 04
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,760 15,00 116,40
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 2,000 -15,00

Sommano positivi mc 551,71
Sommano negativi mc -299,40

SOMMANO mc 252,31 11,06 2´790,55

210 / 339 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto materiale di riempimento
Muro 4_concio 01
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 10,880 17,00 20,000 3´699,20
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 17,00 20,000 -170,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 17,00 4,700 0,100 -159,80
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 17,00 4,500 0,600 -918,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 17,00 0,500 2,860 -486,20

Trasporto materiale di riempimento
Muro 4_concio 02
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 9,050 15,00 20,000 2´715,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,700 0,100 -141,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,500 0,600 -810,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 2,380 -357,00

Trasporto materiale di riempimento
Muro 4_concio 03
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 7,640 15,00 20,000 2´292,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,700 0,100 -141,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,500 0,600 -810,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´413,20 8´406´565,02
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R I P O R T O 4´413,20 8´406´565,02

A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 1,960 -294,00

Trasporto materiale di riempimento
Muro 4_concio 04
Disatanza da cantiere 20 km
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato per distanza 7,760 15,00 20,000 2´328,00
A detrazione volume dreno per distanza 0,500 15,00 20,000 -150,00
A detrazione volume magrone per distanza 20,000 15,00 4,700 0,100 -141,00
A detrazione volume ciabatta per distanza 20,000 15,00 4,500 0,600 -810,00
A detrazione volume paramento per distanza 20,000 15,00 0,500 2,000 -300,00

Sommano positivi mck 11´034,20
Sommano negativi mck -5´988,00

SOMMANO mck 5´046,20 0,19 958,78

211 / 340 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 4_concio 01
Area sezione di scavo 10,88 mq
Lunghezza concio 17,00 m
Volume di terreno sterrato 10,880 17,00 184,96
A detrazione volume dreno 0,500 17,00 -8,50
A detrazione volume magrone 17,00 4,700 0,100 -7,99
A detrazione volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 -45,90
A detrazione volume paramento 17,00 0,500 2,860 -24,31

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 4_concio 02
Area sezione di scavo 9,05 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 9,050 15,00 135,75
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 2,380 -17,85

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 4_concio 03
Area sezione di scavo 7,64 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,640 15,00 114,60
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 1,960 -14,70

Sistemazione materiale di riempimento
Muro 4_concio 04
Area sezione di scavo 7,76 mq
Lunghezza concio 15,00 m
Volume di terreno sterrato 7,760 15,00 116,40
A detrazione volume dreno 0,500 15,00 -7,50
A detrazione volume magrone 15,00 4,700 0,100 -7,05
A detrazione volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 -40,50
A detrazione volume paramento 15,00 0,500 2,000 -15,00

Sommano positivi mc 551,71
Sommano negativi mc -299,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 252,31 8´407´523,80
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R I P O R T O 252,31 8´407´523,80

SOMMANO mc 252,31 1,53 386,03

Parziale ON.MS.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 11)
euro 10´940,68

ON.MS.B_FONDAZIONE (SbCat 12)

212 / 308 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Getto magrone fondazione
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 17,00 4,700 0,100 7,99

Getto magrone fondazione
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 15,00 4,700 0,100 7,05

Getto magrone fondazione
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 15,00 4,700 0,100 7,05

Getto magrone fondazione
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale *(larg.=4,50+2*0,10) 15,00 4,700 0,100 7,05

SOMMANO mc 29,14 67,10 1´955,29

213 / 309 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura ciabatta
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 17,00 0,600 20,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 20,40 8´409´865,12



pag. 151

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,40 8´409´865,12

Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

Casseratura ciabatta
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 0,600 18,00
Superficie bagnata trasversale 2,000 4,500 0,600 5,40

SOMMANO mq 96,00 22,19 2´130,24

214 / 310 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls ciabatta
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 17,00 4,500 0,600 45,90

Getto cls ciabatta
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 40,50

Getto cls ciabatta
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 40,50

Getto cls ciabatta
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Volume ciabatta 15,00 4,500 0,600 40,50

SOMMANO mc 167,40 121,69 20´370,91

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´432´366,27
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R I P O R T O 8´432´366,27

215 / 311 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura ciabatta
Muro 4_concio 01
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 17,00 4,500 0,600 5´049,00

Armatura ciabatta
Muro 4_concio 02
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,500 0,600 4´455,00

Armatura ciabatta
Muro 4_concio 03
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,50 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,500 0,600 4´455,00

Armatura ciabatta
Muro 4_concio 04
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza ciabatta 4,00 m
Altezza ciabatta 0,60 m
Massa acciaio 110,000 15,00 4,500 0,600 4´455,00

SOMMANO kg 18´414,00 1,04 19´150,56

Parziale ON.MS.B_FONDAZIONE (SbCat 12) euro 43´607,00

ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13)

216 / 292 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura paramento
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,42 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 17,00 3,420 116,28
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 3,420 3,42

Casseratura paramento
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,92 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,920 87,60

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 207,30 8´451´516,83
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R I P O R T O 207,30 8´451´516,83

Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,920 2,92

Casseratura paramento
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,69 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,690 80,70
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,690 2,69

Casseratura paramento
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,59 m
Superficie bagnata longitudinale 2,000 15,00 2,590 77,70
Superficie bagnata trasversale 2,000 0,500 2,590 2,59

SOMMANO mq 373,90 22,19 8´296,84

217 / 293 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls paramento
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,42 m
Volume paramento 17,00 0,500 3,420 29,07

Getto cls paramento
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,92 m
Volume paramento 15,00 0,500 2,920 21,90

Getto cls paramento
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,69 m
Volume paramento 15,00 0,500 2,690 20,18

Getto cls paramento
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,59 m
Volume paramento 15,00 0,500 2,590 19,43

SOMMANO mc 90,58 126,05 11´417,61

218 / 294 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´471´231,28
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R I P O R T O 8´471´231,28

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura paramento
Muro 4_concio 01
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 17,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 3,42 m
Massa acciaio 110,000 17,00 0,500 3,420 3´197,70

Armatura paramento
Muro 4_concio 02
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,92 m
Massa acciaio 110,000 15,00 0,500 2,920 2´409,00

Armatura paramento
Muro 4_concio 03
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,69 m
Volume paramento 110,000 15,00 0,500 2,690 2´219,25

Armatura paramento
Muro 4_concio 04
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza concio 15,00 m
Larghezza paramento 0,50 m
Altezza paramento 2,59 m
Volume paramento 110,000 15,00 0,500 2,590 2´136,75

SOMMANO kg 9´962,70 1,04 10´361,21

Parziale ON.MS.C_ELEVAZIONE (SbCat 13) euro 30´075,66

ON.MS.D_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 14)

219 / 335 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Tubazione dreno longitudinale
Muro 4_concio 01
Lunghezza concio 17,00 m
Sviluppo lineare 17,00 17,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 17,00 8´481´592,49
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R I P O R T O 17,00 8´481´592,49

Tubazione dreno longitudinale
Muro 4_concio 02
Lunghezza concio 15,00 m
Sviluppo lineare 15,00 15,00

Tubazione dreno longitudinale
Muro 4_concio 03
Lunghezza concio 15,00 m
Sviluppo lineare 15,00 15,00

Tubazione dreno longitudinale
Muro 4_concio 04
Lunghezza concio 15,00 m
Sviluppo lineare 15,00 15,00

SOMMANO ml 62,00 41,67 2´583,54

Parziale ON.MS.D_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 14) euro 2´583,54

Parziale ON.MS.04_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di
sottoscarpa "4" dalla progr. 900,000 alla progr. 962,021 (Cat

9) euro 87´206,88
Parziale ON_OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 2) euro 661´466,46

GA_GALLERIA ARTIFICIALE (SpCat 3)
GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento

"Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat
10)

GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 15)

220 / 130 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
A.03.019 E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base
alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione muro andatore "Gori"
Rampa d'immissione lato Pistoia direzione Firenze
Volume stimato manufatto 246,00 mc
Volume manufatto demolito 246,00

Demolizione muro "Landini" (proprietà privata)
Muro tipo 1_ area sez. 10.77 mq 10,770 5,00 53,85
Muro tipo 1b_area sez. 10.75 mq 10,750 18,50 198,88
Muro tipo 2_area sez. 8.57 mq 8,570 6,90 59,13
Muro tipo 3_area sez. 4.05 mq 4,050 9,10 36,86
Muro tipo 4_area sez. 3.00 mq 3,000 16,25 48,75
Pali di fondazione D 60 cm per muri tipo 1, 1b e 2 *
(larg.=(3,14*(0,6^2)/4)) 31,000 6,00 0,283 52,64

Scatolare in C.A. 21,20 7,660 162,39
7,50 1,450 -10,88

Pali di fondazione D 60 cm per scatolare in C.A. *(larg.=(3,14*
(0,6^2)/4)) 13,000 6,00 0,283 22,07

Sommano positivi mc 880,57
Sommano negativi mc -10,88

SOMMANO mc 869,69 25,30 22´003,16

221 / 131 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione muro andatore
"Gori"

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´506´179,19



pag. 156

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´506´179,19

Rampa d'immissione lato Pistoia direzione Firenze
Volume stimato manufatto 246,00 mc
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume munufatto demolito per distanza 246,000 25,000 6´150,00

Allontanamento materiale di risulta demolizione muro
"Landini" (proprietà privata)
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Muro tipo 1b_area sez. 10.75 mq 10,750 18,50 25,000 4´971,88
Muro tipo 2_area sez. 8.57 mq 8,570 6,90 25,000 1´478,33
Muro tipo 3_area sez. 4.05 mq 4,050 9,10 25,000 921,38
Muro tipo 4_area sez. 3.00 mq 3,000 16,25 25,000 1´218,75
Pali di fondazione D 60 cm per muri tipo 1, 1b e 2 *
(larg.=(3,14*(0,6^2)/4)) 31,000 6,00 0,283 25,000 1´315,95

Scatolare in C.A. 21,20 7,660 25,000 4´059,80
7,50 1,450 25,000 -271,88

Pali di fondazione D 60 cm per scatolare in C.A. *(larg.=(3,14*
(0,6^2)/4)) 13,000 6,00 0,283 25,000 551,85

Parziale mck 20´396,06
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 20396,060 0,200 4´079,21

Parziale mck 4´079,21

Sommano positivi mck 24´747,15
Sommano negativi mck -271,88

SOMMANO mck 24´475,27 0,19 4´650,30

222 / 132 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
1.01 - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione muro andatore
"Gori"
Rampa d'immissione lato Pistoia direzione Firenze
Volume stimato manufatto 246,00 mc
Massa di volume considerata 2,50 t/mc
Massa manufatto demolito 246,000 2,500 615,00

Conferimento materiale di risulta demolizione muro "Landini"
(proprietà privata)
Massa di volume considerata 2,50 t/mc
Muro tipo 1_ area sez. 10.77 mq 10,770 5,00 2,500 134,63
Muro tipo 1b_area sez. 10.75 mq 10,750 18,50 2,500 497,19
Muro tipo 2_area sez. 8.57 mq 8,570 6,90 2,500 147,83
Muro tipo 3_area sez. 4.05 mq 4,050 9,10 2,500 92,14
Muro tipo 4_area sez. 3.00 mq 3,000 16,25 2,500 121,88
Pali di fondazione D 60 cm per muri tipo 1, 1b e 2 *
(larg.=(3,14*(0,6^2)/4)) 31,000 6,00 0,283 2,500 131,60

Scatolare in C.A. 21,20 7,660 2,500 405,98
7,50 1,450 2,500 -27,19

Pali di fondazione D 60 cm per scatolare in C.A. *(larg.=(3,14*
(0,6^2)/4)) 13,000 6,00 0,283 2,500 55,19

Sommano positivi t 2´201,44
Sommano negativi t -27,19

SOMMANO t 2´174,25 24,86 54´051,85

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´564´881,34
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R I P O R T O 8´564´881,34

223 / 133 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
A.03.019 E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base
alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione pareti di rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Nord
Numero pannelli prefabbricati 32
Volume stimato singolo pannello 7,57 mc
Volume complessivo pannelli 32,000 7,570 242,24

Demolizione pareti di rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Sud
Numero pannelli prefabbricati 27
Volume stimato singolo pannello 9,94 mc
Volume complessivo pannelli 27,000 9,940 268,38

SOMMANO mc 510,62 25,30 12´918,69

224 / 134 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione pareti di
rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Nord
Numero pannelli prefabbricati 32
Volume stimato singolo pannello 7,57 mc
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume complessivo pannelli per distanza 32,000 7,570 32,000 7´751,68

Allontanamento materiale di risulta demolizione pareti di
rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Sud
Numero pannelli prefabbricati 27
Volume stimato singolo pannello 9,94 mc
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume complessivo pannelli per distanza 27,000 9,940 25,000 6´709,50

Parziale mck 14´461,18
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 14461,180 0,200 2´892,24

Parziale mck 2´892,24

SOMMANO mck 17´353,42 0,19 3´297,15

225 / 135 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
1.01 - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pareti di
rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Nord
Numero pannelli prefabbricati 32
Volume stimato singolo pannello 7,57 mc
Massa di volume considerata 2,50 t/mc
Massa complessiva pannelli 32,000 7,570 2,500 605,60

Conferimento materiale di risulta demolizione pareti di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 605,60 8´581´097,18



pag. 158

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 605,60 8´581´097,18

rivestimento
Viabilità principale interrata esistente_lato Sud
Numero pannelli prefabbricati 27
Volume stimato singolo pannello 9,94 mc
Massa di volume considerata 2,50 t/mc
Massa complessiva pannelli 27,000 9,940 2,500 670,95

SOMMANO t 1´276,55 24,86 31´735,03

226 / 143 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità esistente
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 4650,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Volume materiale di risulta demolizione 4650,000 0,500 2´325,00

SOMMANO mc 2´325,00 4,31 10´020,75

227 / 144 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità principale esistente
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 4650,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza 4650,000 25,00 0,500 58´125,00

Parziale mck 58´125,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 58125,000 0,200 11´625,00

Parziale mck 11´625,00

SOMMANO mck 69´750,00 0,19 13´252,50

228 / 145 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità principale esistente
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Strato superficiale di bitumi

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´636´105,46
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R I P O R T O 8´636´105,46

Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 4650,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di risulta demolizione *(par.ug.=4650,000*
0,2) 930,000 1,700 1´581,00

SOMMANO t 1´581,00 12,43 19´651,83

229 / 146 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità principale esistente
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 4650,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Massa materiale di risulta demolizione 4650,000 0,300 1´395,00

SOMMANO mc 1´395,00 2,60 3´627,00

230 / 485 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.2.b - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE

- SU TERRA
Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art.
2, comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione.

Rimozione barriere esistenti
Viabilità principale
Spartitraffico centrale (New Jersey bifilare in C.A.) 140,00 140,00
Barriera lato Nord (New Jersey bifilare in C.A.) 23,00 23,00
Barriera bordo ponte lato Sud 200,00 200,00
Barriera lato Sud 12,00 12,00

SOMMANO ml 375,00 2,14 802,50

Parziale GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 15) euro 176´010,76

GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO
(SbCat 16)

231 / 74 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´660´186,79
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R I P O R T O 8´660´186,79

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Casseratura cordolo
Lunghezza cordolo 13,00 m
Base cordolo 1,00 m
Altezza cordolo 1,00 m
Superfici bagnate 2,000 13,00 1,000 26,00

SOMMANO mq 26,00 22,19 576,94

232 / 75 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Getto cls cordolo
Lunghezza cordolo 13,00 m
Base cordolo 1,00 m
Altezza cordolo 1,00 m
Volume cordolo 13,00 1,000 1,000 13,00

SOMMANO mc 13,00 121,69 1´581,97

233 / 76 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Palificata propedeutica demolizione Rampa B di uscita
Armatura cordolo
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza cordolo 13,00 m
Base cordolo 1,00 m
Altezza cordolo 1,00 m
Massa acciaio 110,000 13,00 1,000 1,000 1´430,00

SOMMANO kg 1´430,00 1,04 1´487,20

234 / 77 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordoli di coronamento palificate (207,348 -
237,000)
Lunghezza tratto 29,65 m
Altezza ala inferiore 1,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´663´832,90
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R I P O R T O 8´663´832,90

Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=237,000-
207,348) 2,000 29,65 1,000 59,30
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=237,000-
207,348) 2,000 29,65 1,000 59,30
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=237,000-
207,348) 2,000 29,65 1,200 71,16
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 2,000 29,65 1,200 71,16

Casseratura cordoli di coronamento palificate (237,000 -
250,000)
Lunghezza tratto 13,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=250,000-
237,000) 2,000 13,00 1,000 26,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=250,000-
237,000) 2,000 13,00 1,000 26,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=250,000-
237,000) 2,000 13,00 1,200 31,20
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 2,000 13,00 1,200 31,20

Casseratura cordoli di coronamento palificate (250,000 -
263,059)
Lunghezza tratto 13,06 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=263,059-
250,000) 2,000 13,06 1,000 26,12
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=263,059-
250,000) 2,000 13,06 1,000 26,12
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=263,059-
250,000) 2,000 13,06 1,200 31,34
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 2,000 13,06 1,200 31,34

Casseratura cordoli di coronamento palificate (263,059 -
300,000)
Lunghezza tratto 36,94 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=300,000-
263,059) 2,000 36,94 1,000 73,88
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=300,000-
263,059) 2,000 36,94 1,000 73,88
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=300,000-
263,059) 2,000 36,94 1,200 88,66
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 2,000 36,94 1,200 88,66

Casseratura cordoli di coronamento palificate (300,000 -
327,600)
Lunghezza tratto 27,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=327,600-
300,000) 2,000 27,60 1,000 55,20
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=327,600-
300,000) 2,000 27,60 1,000 55,20
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=327,600-
300,000) 2,000 27,60 1,200 66,24
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 2,000 27,60 1,200 66,24

Casseratura cordoli di coronamento palificate (327,600 -
350,000)
Lunghezza tratto 22,40 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=350,000-
327,600) 2,000 22,40 1,000 44,80
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=350,000-
327,600) 2,000 22,40 1,000 44,80
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=350,000-
327,600) 2,000 22,40 2,200 98,56

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´246,36 8´663´832,90
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R I P O R T O 1´246,36 8´663´832,90

Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 2,000 22,40 2,200 98,56

Casseratura cordoli di coronamento palificate (350,000 -
353,600)
Lunghezza tratto 3,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=353,600-
350,000) 2,000 3,60 1,000 7,20
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=353,600-
350,000) 2,000 3,60 1,000 7,20
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=353,600-
350,000) 2,000 3,60 2,200 15,84
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 2,000 3,60 2,200 15,84

SOMMANO mq 1´391,00 22,19 30´866,29

235 / 93 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cordoli di coronamento delle palificate (207,348 -
237,000)
Lunghezza tratto 27,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 1,800 1,000 53,37
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 1,800 1,000 53,37
Volume anima_lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 1,200 17,79
Volume anima_lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 1,200 17,79

Getto cordoli di coronamento delle palificate (237,000 -
250,000)
Lunghezza tratto 13,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 1,800 1,000 23,40
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 1,800 1,000 23,40
Volume anima_lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 1,200 7,80
Volume anima_lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 1,200 7,80

Getto cordoli di coronamento delle palificate (250,000 -
263,059)
Lunghezza tratto 13,06 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 1,800 1,000 23,51
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 1,800 1,000 23,51
Volume anima_lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 1,200 7,84
Volume anima_lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 1,200 7,84

Getto cordoli di coronamento delle palificate (263,059 -
300,000)
Lunghezza tratto 27,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 267,42 8´694´699,19
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R I P O R T O 267,42 8´694´699,19

Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 1,800 1,000 66,49
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 1,800 1,000 66,49
Volume anima_lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 1,200 22,16
Volume anima_lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 1,200 22,16

Getto cordoli di coronamento delle palificate (300,000 -
327,600)
Lunghezza tratto 27,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 1,800 1,000 49,68
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 1,800 1,000 49,68
Volume anima_lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 1,200 16,56
Volume anima_lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 1,200 16,56

Getto cordoli di coronamento delle palificate (327,600 -
350,000)
Lunghezza tratto 22,40 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 1,800 1,000 40,32
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 1,800 1,000 40,32
Volume anima_lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 1,000 2,200 49,28
Volume anima_lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 1,000 2,200 49,28

Getto cordoli di coronamento delle palificate (350,000 -
353,600)
Lunghezza tratto 3,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 1,800 1,000 6,48
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 1,800 1,000 6,48
Volume anima_lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 1,000 2,200 7,92
Volume anima_lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 1,000 2,200 7,92

SOMMANO mc 785,20 121,69 95´550,99

236 / 96 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (207,348 -
237,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 29,65 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=237,000-
207,348) 90,000 29,65 1,800 1,000 4´803,30
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=237,000-
207,348) 90,000 29,65 1,800 1,000 4´803,30
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 110,000 29,65 0,500 1,200 1´956,90
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 110,000 29,65 0,500 1,200 1´956,90

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (237,000 -
250,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 13´520,40 8´790´250,18
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R I P O R T O 13´520,40 8´790´250,18

Lunghezza tratto 13,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=250,000-
237,000) 90,000 13,00 1,800 1,000 2´106,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=250,000-
237,000) 90,000 13,00 1,800 1,000 2´106,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 110,000 13,00 0,500 1,200 858,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 110,000 13,00 0,500 1,200 858,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (250,000 -
263,059)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 13,06 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=263,059-
250,000) 90,000 13,06 1,800 1,000 2´115,72
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=263,059-
250,000) 90,000 13,06 1,800 1,000 2´115,72
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 110,000 13,06 0,500 1,200 861,96
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 110,000 13,06 0,500 1,200 861,96

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (263,059 -
300,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 36,94 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=300,000-
263,059) 90,000 36,94 1,800 1,000 5´984,28
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=300,000-
263,059) 90,000 36,94 1,800 1,000 5´984,28
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 110,000 36,94 0,500 1,200 2´438,04
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 110,000 36,94 0,500 1,200 2´438,04

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (300,000 -
327,600)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 27,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=327,600-
300,000) 90,000 27,60 1,800 1,000 4´471,20
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=327,600-
300,000) 90,000 27,60 1,800 1,000 4´471,20
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 110,000 27,60 0,500 1,200 1´821,60
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 110,000 27,60 0,500 1,200 1´821,60

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (327,600 -
350,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 22,40 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=350,000-
327,600) 90,000 22,40 1,800 1,000 3´628,80
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=350,000-
327,600) 90,000 22,40 1,800 1,000 3´628,80
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 110,000 22,40 1,000 2,200 5´420,80
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 110,000 22,40 1,000 2,200 5´420,80

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 72´933,20 8´790´250,18
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R I P O R T O 72´933,20 8´790´250,18

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (350,000 -
353,600)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 3,60 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=353,600-
350,000) 90,000 3,60 1,800 1,000 583,20
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=353,600-
350,000) 90,000 3,60 1,800 1,000 583,20
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 110,000 3,60 1,000 2,200 871,20
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 110,000 3,60 1,000 2,200 871,20

SOMMANO kg 75´842,00 1,04 78´875,68

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 208´939,07

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

237 / 159 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza
d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le
murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di
dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a
0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Operazioni di scavo cordolo palificate (207,348 - 237,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,33 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,20 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 5,330 29,65 158,03
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 1,200 29,65 35,58

Operazioni di scavo cordolo palificate (237,000 - 250,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,86 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=250,000-237,000) 4,530 13,00 58,89
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=250,000-237,000) 1,860 13,00 24,18

Operazioni di scavo cordolo palificate (250,000 - 263,059)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,21 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=263,059-250,000) 4,200 13,06 54,85
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=263,059-250,000) 2,210 13,06 28,86

Operazioni di scavo cordolo palificate (263,059 - 300,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 360,39 8´869´125,86
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R I P O R T O 360,39 8´869´125,86

Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,00 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=300,000-263,059) 4,650 36,94 171,77
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=300,000-263,059) 3,000 36,94 110,82

Operazioni di scavo cordolo palificate (300,000 - 327,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=327,600-300,000) 5,870 27,60 162,01
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=327,600-300,000) 3,440 27,60 94,94

Operazioni di scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,62 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 10,620 22,40 237,89
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 5,620 22,40 125,89

Operazioni di scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 10,760 3,60 38,74
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 5,600 3,60 20,16

SOMMANO mc 1´322,61 6,27 8´292,76

238 / 359 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (207,348 - 237,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,33 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,20 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 5,330 29,65 25,000 3´950,86
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 1,200 29,65 25,000 889,50

Allontanamento scavo cordolo palificate (237,000 - 250,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,86 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=250,000-
237,000) 4,530 13,00 25,000 1´472,25
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=250,000-
237,000) 1,860 13,00 25,000 604,50

Allontanamento scavo cordolo palificate (250,000 - 263,059)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´917,11 8´877´418,62
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R I P O R T O 6´917,11 8´877´418,62

Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,21 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=263,059-
250,000) 4,200 13,06 25,000 1´371,30
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=263,059-
250,000) 2,210 13,06 25,000 721,57

Allontanamento scavo cordolo palificate (263,059 - 300,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq
Area stimata sezione di scavo lato Nord 3,00 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=300,000-
263,059) 4,650 36,94 25,000 4´294,28
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=300,000-
263,059) 3,000 36,94 25,000 2´770,50

Allontanamento scavo cordolo palificate (300,000 - 327,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=327,600-
300,000) 5,870 27,60 25,000 4´050,30
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=327,600-
300,000) 3,440 27,60 25,000 2´373,60

Allontanamento scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,62 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=350,000-
327,600) 10,620 22,40 25,000 5´947,20
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=350,000-
327,600) 5,600 22,40 25,000 3´136,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=353,600-
350,000) 10,760 3,60 25,000 968,40
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=353,600-
350,000) 5,600 3,60 25,000 504,00

Parziale mck 33´054,26
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 33054,260 0,200 6´610,85

Parziale mck 6´610,85

SOMMANO mck 39´665,11 0,19 7´536,37

239 / 360 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´884´954,99
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R I P O R T O 8´884´954,99

sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo cordolo palificate (207,348 - 237,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,33 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,20 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 5,330 29,65 158,03
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 1,200 29,65 35,58

Conferimento scavo cordolo palificate (237,000 - 250,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 1,86 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=250,000-237,000) 4,530 13,00 58,89
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=250,000-237,000) 1,860 13,00 24,18

Conferimento scavo cordolo palificate (250,000 - 263,059)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,21 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=263,059-250,000) 4,200 13,06 54,85
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=263,059-250,000) 2,210 13,06 28,86

Conferimento scavo cordolo palificate (263,059 - 300,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,00 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=300,000-263,059) 4,650 36,94 171,77
Volume di scavo lato Sud in assenza di palancolatura *
(lung.=300,000-263,059) 3,000 36,94 110,82

Conferimento scavo cordolo palificate (300,000 - 327,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=327,600-300,000) 5,870 27,60 162,01
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=327,600-300,000) 3,440 27,60 94,94

Conferimento scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,62 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 10,620 22,40 237,89
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 5,620 22,40 125,89

Conferimento scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 10,760 3,60 38,74
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´302,45 8´884´954,99
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R I P O R T O 1´302,45 8´884´954,99

(lung.=353,600-350,000) 5,600 3,60 20,16

SOMMANO mc 1´322,61 2,60 3´438,79

240 / 361 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA

PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di
2,00 m superanti la suddetta profondità.

Operazioni di scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,37 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 0,28 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 5,370 22,40 120,29
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 0,280 22,40 6,27

Operazioni di scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 2,27 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 5,670 3,60 20,41
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 2,270 3,60 8,17

SOMMANO mc 155,14 1,96 304,07

241 / 362 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,37 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 0,28 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=350,000-
327,600) 5,370 22,40 25,000 3´007,20
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=350,000-
327,600) 0,280 22,40 25,000 156,80

Allontanamento scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 2,27 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 5,670 3,60 25,000 510,30
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 2,270 3,60 25,000 204,30

Parziale mck 3´878,60
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 3878,600 0,200 775,72

Parziale mck 775,72

SOMMANO mck 4´654,32 0,19 884,32

242 / 363 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´889´582,17
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R I P O R T O 8´889´582,17

5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo cordolo palificate (327,600 - 350,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,37 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 0,28 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 5,370 22,40 120,29
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=350,000-327,600) 0,280 22,40 6,27

Conferimento scavo cordolo palificate (350,000 - 353,600)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 2,27 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 5,670 3,60 20,41
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=353,600-350,000) 2,270 3,60 8,17

SOMMANO mc 155,14 2,60 403,36

243 / 365 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(207,348 - 237,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,32 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=237,000-
207,348) 5,320 29,65 157,74

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(237,000 - 250,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=250,000-
237,000) 4,530 13,00 58,89

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(250,000 - 263,059)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=263,059-
250,000) 4,200 13,06 54,85

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(263,059 - 300,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=300,000-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 271,48 8´889´985,53



pag. 171

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271,48 8´889´985,53

263,059) 4,650 36,94 171,77

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(300,000 - 327,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=327,600-
300,000) 5,870 27,60 162,01
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=327,600-
300,000) 3,450 27,60 95,22

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(327,600 - 350,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,39 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,39)*(lung.=350,000-327,600) 15,990 22,40 358,18
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,28)*
(lung.=350,000-327,600) 5,880 22,40 131,71

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(350,000 - 353,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,27 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,83)*(lung.=353,600-350,000) 16,430 3,60 59,15
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+2,27)*
(lung.=353,600-350,000) 7,870 3,60 28,33

SOMMANO mc 1´277,85 11,06 14´133,02

244 / 366 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(207,348 - 237,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,32 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=237,000-207,348) 5,320 29,65 20,000 3´154,76

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(237,000 - 250,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=250,000-237,000) 4,530 13,00 20,000 1´177,80

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(250,000 - 263,059)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´332,56 8´904´118,55
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R I P O R T O 4´332,56 8´904´118,55

Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=263,059-250,000) 4,200 13,06 20,000 1´097,04

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(263,059 - 300,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=300,000-263,059) 4,650 36,94 20,000 3´435,42

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(300,000 - 327,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=327,600-300,000) 5,870 27,60 20,000 3´240,24
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=327,600-300,000) 3,450 27,60 20,000 1´904,40

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(327,600 - 350,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,39 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=7,600+8,39)*(lung.=350,000-327,600) 15,990 22,40 20,000 7´163,52
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(par.ug.=5,600+0,28)*(lung.=350,000-327,600) 5,880 22,40 20,000 2´634,24

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(350,000 - 353,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,27 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=7,600+8,83)*(lung.=353,600-350,000) 16,430 3,60 20,000 1´182,96
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(par.ug.=5,600+2,27)*(lung.=353,600-350,000) 7,870 3,60 20,000 566,64

SOMMANO mck 25´557,02 0,19 4´855,83

245 / 367 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(207,348 - 237,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,32 mq (entro 2,00 m
di profondità)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´908´974,38
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R I P O R T O 8´908´974,38

Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=237,000-
207,348) 5,320 29,65 157,74

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(237,000 - 250,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,53 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=250,000-
237,000) 4,530 13,00 58,89

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(250,000 - 263,059)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,20 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=263,059-
250,000) 4,200 13,06 54,85

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(263,059 - 300,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,65 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=300,000-
263,059) 4,650 36,94 171,77

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(300,000 - 327,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,87 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=327,600-
300,000) 5,870 27,60 162,01
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=327,600-
300,000) 3,450 27,60 95,22

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(327,600 - 350,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,39 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,39)*(lung.=350,000-327,600) 15,990 22,40 358,18
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,28)*
(lung.=350,000-327,600) 5,880 22,40 131,71

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(350,000 - 353,600)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 2,27 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,83)*(lung.=353,600-350,000) 16,430 3,60 59,15
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+2,27)*
(lung.=353,600-350,000) 7,870 3,60 28,33

SOMMANO mc 1´277,85 1,53 1´955,11

246 / 368 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´910´929,49
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R I P O R T O 8´910´929,49

quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Operazioni di sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 3´963,88
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 4650,000 0,500 -2´325,00

Operazioni di sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di seconda fase (scavo trincea)
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale e zone rampe 44´056,39

Sommano positivi mc 48´020,27
Sommano negativi mc -2´325,00

SOMMANO mc 45´695,27 3,25 148´509,63

247 / 369 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 3963,881 25,000 99´097,02
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita
per distanza *(par.ug.=4650,000*0,5) 2325,000 25,000 -58´125,00

Allontanamento sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza_Asse principale e 1´101
zone rampe 44056,386 25,000 409,65

Parziale mck 1´142
381,67

Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 1142381,6
70 0,200 228´476,33

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´370´858,00 9´059´439,12
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R I P O R T O 1´370´858,00 9´059´439,12

Parziale mck 228´476,33

Sommano positivi mck 1´428
983,00

Sommano negativi mck -58´125,00

SOMMANO mck 1´370
858,00 0,19 260´463,02

248 / 370 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 3´963,88
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita
per distanza 4650,000 0,500 -2´325,00

Conferimento sterro trincea (000,000 - 353,600)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Asse principale e rampe di ingresso/uscita
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale e zone rampe 44´056,39

Sommano positivi mc 48´020,27
Sommano negativi mc -2´325,00

SOMMANO mc 45´695,27 2,60 118´807,70

249 / 371 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Dreno longitudinale soletta (192,467 - 200,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,53 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=200,000-
192,467) 0,400 7,53 3,01
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=200,000-
192,467) 0,400 7,53 3,01

Dreno longitudinale soletta (200,000 - 207,348)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,35 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=207,348-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6,02 9´438´709,84
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R I P O R T O 6,02 9´438´709,84

200,000) 0,400 7,35 2,94
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=207,348-
200,000) 0,400 7,35 2,94

Dreno longitudinale soletta (207,348 - 237,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 29,65 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=237,000-
207,348) 0,400 29,65 11,86
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=237,000-
207,348) 0,400 29,65 11,86

Dreno longitudinale soletta (237,000 - 250,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=250,000-
237,000) 0,400 13,00 5,20
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=250,000-
237,000) 0,400 13,00 5,20

Dreno longitudinale soletta (250,000 - 263,059)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,06 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=263,059-
250,000) 0,400 13,06 5,22
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=263,059-
250,000) 0,400 13,06 5,22

Dreno longitudinale soletta (263,059 - 300,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 36,94 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=300,000-
263,059) 0,400 36,94 14,78
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=300,000-
263,059) 0,400 36,94 14,78

Dreno longitudinale soletta (300,000 - 327,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 27,60 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=327,600-
300,000) 0,400 27,60 11,04
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=327,600-
300,000) 0,400 27,60 11,04

Dreno longitudinale soletta (327,600 - 350,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 22,40 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=350,000-
327,600) 0,400 22,40 8,96
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=350,000-
327,600) 0,400 22,40 8,96

Dreno longitudinale soletta (350,000 - 353,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 3,60 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=353,600-
350,000) 0,400 3,60 1,44
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=353,600-
350,000) 0,400 3,60 1,44

SOMMANO mc 128,90 18,19 2´344,69

250 / 372 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´441´054,53
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R I P O R T O 9´441´054,53

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Dreno longitudinale soletta (192,467 - 200,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,53 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=200,000-192,467) 2,700 7,53 20,33
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=200,000-192,467) 2,700 7,53 20,33

Dreno longitudinale soletta (200,000 - 207,348)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,35 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=207,348-200,000) 2,700 7,35 19,85
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=207,348-200,000) 2,700 7,35 19,85

Dreno longitudinale soletta (207,348 - 237,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 29,65 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=237,000-207,348) 2,700 29,65 80,06
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=237,000-207,348) 2,700 29,65 80,06

Dreno longitudinale soletta (237,000 - 250,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=250,000-237,000) 2,700 13,00 35,10
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=250,000-237,000) 2,700 13,00 35,10

Dreno longitudinale soletta (250,000 - 263,059)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,06 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=263,059-250,000) 2,700 13,06 35,26
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=263,059-250,000) 2,700 13,06 35,26

Dreno longitudinale soletta (263,059 - 300,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 36,94 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=300,000-263,059) 2,700 36,94 99,74
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=300,000-263,059) 2,700 36,94 99,74

Dreno longitudinale soletta (300,000 - 327,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 27,60 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=327,600-300,000) 2,700 27,60 74,52
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=327,600-300,000) 2,700 27,60 74,52

Dreno longitudinale soletta (327,600 - 350,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 22,40 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 729,72 9´441´054,53
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R I P O R T O 729,72 9´441´054,53

Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=350,000-327,600) 2,700 22,40 60,48
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=350,000-327,600) 2,700 22,40 60,48

Dreno longitudinale soletta (350,000 - 353,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 3,60 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=353,600-350,000) 2,700 3,60 9,72
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=353,600-350,000) 2,700 3,60 9,72

SOMMANO mq 870,12 1,52 1´322,58

251 / 373 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente
armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Creazione massetto per pendenza 1,50%
Rampa A di ingresso
Superficie tratto 1487,409 mq (documentazione movimenti
terra)
Spessore medio stimato 0,10 m
Volume massetto 1487,409 0,100 148,74

Creazione massetto per pendenza 1,50%
Rampa B di uscita
Superficie tratto 1570,729 mq (documentazione movimenti
terra)
Spessore medio stimato 0,10 m
Volume massetto 1570,729 0,100 157,07

SOMMANO mc 305,81 94,71 28´963,27

252 / 375 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Dreno longitudinale rampa A
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante 1,500 190,30 285,45

Dreno longitudinale rampa B
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante 1,500 190,30 285,45

SOMMANO mc 570,90 18,19 10´384,67

253 / 376 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´481´725,05
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R I P O R T O 9´481´725,05

E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E
RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Dreno longitudinale rampa A
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento 6,000 190,30 1´141,80

Dreno longitudinale rampa B
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento 6,000 190,30 1´141,80

SOMMANO mq 2´283,60 1,52 3´471,07

254 / 377 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Rilevato stradale rampa A di entrata
Fornitura materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 3´510,58
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno 1,500 190,30 -285,45

Rilevato stradale rampa B di uscita
Fornitura materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 3´742,41
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno 1,500 190,30 -285,45

Sommano positivi mc 7´252,99
Sommano negativi mc -570,90

SOMMANO mc 6´682,09 11,06 73´903,92

255 / 378 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´559´100,04
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R I P O R T O 9´559´100,04

Rilevato stradale rampa A di entrata
Trasporto in cantiere materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per cantiere 20 km
Volume rilevato per distanza 3510,582 20,000 70´211,64
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno per distanza 1,500 190,30 20,000 -5´709,00

Rilevato stradale rampa B di uscita
Trasporto in cantiere materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per cantiere 20 km
Volume rilevato per distanza 3742,409 20,000 74´848,18
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno per distanza 1,500 190,30 -285,45

Sommano positivi mck 145´059,82
Sommano negativi mck -5´994,45

SOMMANO mck 139´065,37 0,19 26´422,42

256 / 379 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Rilevato stradale rampa A di entrata
Sistemazione materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 3´510,58
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno 1,500 190,30 -285,45

Rilevato stradale rampa B di uscita
Sistemazione materiale per rilevato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume rilevato 3´742,41
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
A detrarre volume materiale dreno 1,500 190,30 -285,45

Sommano positivi mc 7´252,99
Sommano negativi mc -570,90

SOMMANO mc 6´682,09 1,53 10´223,60

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 726´620,20

GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18)

257 / 229 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´595´746,06
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R I P O R T O 9´595´746,06

d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Strato di "magrone" per piano di posa platea (192,467 -
200,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza netta 2,50 m
Larghezza netta 23,65 m
Volume di materiale 2,50 23,650 0,150 8,87

Strato di "magrone" per piano di posa platea (200,000 -
207,348)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 7,35 m
Larghezza netta 29,50 m
Volume di materiale *(lung.=207,348-200,000) 7,35 29,500 0,150 32,52

Strato di "magrone" per piano di posa platea (207,348 -
237,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 29,65 m
Larghezza media stimata 38,35 m
Volume di materiale *(lung.=237,000-207,348) 29,65 38,350 0,150 170,56

Strato di "magrone" per piano di posa platea (237,000 -
250,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 13,00 m
Larghezza media stimata 37,07 m
Volume di materiale *(lung.=250,000-237,000) 13,00 37,070 0,150 72,29

Strato di "magrone" per piano di posa platea (250,000 -
263,059)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 13,06 m
Larghezza media stimata 35,07 m
Volume di materiale *(lung.=263,059-250,000) 13,06 35,070 0,150 68,70

Strato di "magrone" per piano di posa platea (263,059 -
300,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 36,94 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume di materiale *(lung.=300,000-263,059) 36,94 33,970 0,150 188,23

Strato di "magrone" per piano di posa platea (300,000 -
327,600)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 27,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume di materiale *(lung.=327,600-300,000) 27,60 33,970 0,150 140,64

Strato di "magrone" per piano di posa platea (327,600 -
350,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 22,40 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume di materiale *(lung.=350,000-327,600) 22,40 33,970 0,150 114,14

Strato di "magrone" per piano di posa platea (350,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 795,95 9´595´746,06
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R I P O R T O 795,95 9´595´746,06

353,600)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 3,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume di materiale *(lung.=353,600-350,000) 3,60 33,970 0,150 18,34

SOMMANO mc 814,29 67,10 54´638,86

258 / 409 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante platea (192,467 - 200,000)
Zona trincea
Lunghezza netta 2,50 m
Larghezza netta 23,65 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(larg.=23,650+5,000) 2,50 28,650 71,63

Sistema impermeabilizzante platea (200,000 - 207,348)
Zona trincea
Lunghezza tratto 7,35 m
Larghezza netta 29,50 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=207,348-200,000)*
(larg.=29,500+5,000) 7,35 34,500 253,58

Sistema impermeabilizzante platea (207,348 - 237,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 29,65 m
Larghezza media stimata 38,35 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=237,000-207,348)*
(larg.=38,350+5,000) 29,65 43,350 1´285,33

Sistema impermeabilizzante platea (237,000 - 250,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 13,00 m
Larghezza media stimata 37,07 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=250,000-237,000)*
(larg.=37,070+5,000) 13,00 42,070 546,91

Sistema impermeabilizzante platea (250,000 - 263,059)
Zona trincea
Lunghezza tratto 13,06 m
Larghezza media stimata 35,07 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=263,059-250,000)*
(larg.=35,070+5,000) 13,06 40,070 523,31

Sistema impermeabilizzante platea (263,059 - 300,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 36,94 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=300,000-263,059)*
(larg.=33,970+5,000) 36,94 38,970 1´439,55

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´120,31 9´650´384,92
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R I P O R T O 4´120,31 9´650´384,92

Sistema impermeabilizzante platea (300,000 - 327,600)
Zona trincea
Lunghezza tratto 27,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=327,600-300,000)*
(larg.=33,970+5,000) 27,60 38,970 1´075,57

Sistema impermeabilizzante platea (327,600 - 350,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 22,40 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=350,000-327,600)*
(larg.=33,970+5,000) 22,40 38,970 872,93

Sistema impermeabilizzante platea (350,000 - 353,600)
Zona trincea
Lunghezza tratto 3,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=353,600-350,000)*
(larg.=33,970+5,000) 3,60 38,970 140,29

SOMMANO mq 6´209,10 26,91 167´086,88

259 / 410 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls soletta di fondazione (192,467 - 200,000)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza netta 2,50 m
Larghezza netta 23,65 m
Volume cls soletta 2,50 23,650 1,000 59,13

Getto cls soletta di fondazione (200,000 - 207,348)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 7,35 m
Larghezza netta 29,50 m
Volume cls soletta *(lung.=207,348-200,000) 7,35 29,500 1,000 216,83

Getto cls soletta di fondazione (207,348 - 237,000)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 29,65 m
Larghezza media stimata 38,35 m
Volume cls soletta *(lung.=237,000-207,348) 29,65 38,350 1,000 1´137,08

Getto cls soletta di fondazione (237,000 - 250,000)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 13,00 m
Larghezza media stimata 37,07 m
Volume cls soletta *(lung.=250,000-237,000) 13,00 37,070 1,000 481,91

Getto cls soletta di fondazione (250,000 - 263,059)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 13,06 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´894,95 9´817´471,80
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R I P O R T O 1´894,95 9´817´471,80

Larghezza media stimata 35,07 m
Volume cls soletta *(lung.=263,059-250,000) 13,06 35,070 1,000 458,01

Getto cls soletta di fondazione (263,059 - 300,000)
Zona trincea
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 36,94 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume cls soletta *(lung.=300,000-263,059) 36,94 33,970 1,000 1´254,85

Getto cls soletta di fondazione (300,000 - 327,600)
Zona trincea
Spessore tratto A 1,00 m
Spessore medio tratto B 1,50 m
Spessore tratto C 2,00 m
Lunghezza tratto A 15,50 m
Lunghezza tratto B 4,60 m
Lunghezza tratto A 7,50 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume cls soletta tratto A 15,50 33,970 1,000 526,54
Volume cls soletta tratto B 4,60 33,970 1,500 234,39
Volume cls soletta tratto C 7,50 33,970 2,000 509,55

Getto cls soletta di fondazione (327,600 - 350,000)
Zona trincea
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 22,40 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume cls soletta *(lung.=350,000-327,600) 22,40 33,970 2,000 1´521,86

Getto cls soletta di fondazione (350,000 - 353,600)
Zona trincea
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 3,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume cls soletta *(lung.=353,600-350,000) 3,60 33,970 2,000 244,58

SOMMANO mc 6´644,73 121,69 808´597,19

260 / 411 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta di fondazione (192,467 - 200,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza netta 2,50 m
Larghezza netta 23,65 m
Massa acciaio soletta 65,000 2,50 23,650 1,000 3´843,13

Armatura soletta di fondazione (200,000 - 207,348)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 7,35 m
Larghezza netta 29,50 m
Massa acciaio soletta *(lung.=207,348-200,000) 65,000 7,35 29,500 1,000 14´093,63

Armatura soletta di fondazione (207,348 - 237,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 29,65 m
Larghezza media stimata 38,35 m
Massa acciaio soletta *(lung.=237,000-207,348) 65,000 29,65 38,350 1,000 73´910,04

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 91´846,80 10´626´068,99
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R I P O R T O 91´846,80 10´626´068,99

Armatura soletta di fondazione (237,000 - 250,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 13,00 m
Larghezza media stimata 37,07 m
Massa acciaio soletta *(lung.=250,000-237,000) 65,000 13,00 37,070 1,000 31´324,15

Armatura soletta di fondazione (250,000 - 263,059)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 13,06 m
Larghezza media stimata 35,07 m
Massa acciaio soletta *(lung.=263,059-250,000) 65,000 13,06 35,070 1,000 29´770,92

Armatura soletta di fondazione (263,059 - 300,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 1,00 m
Lunghezza tratto 36,94 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Massa acciaio soletta *(lung.=300,000-263,059) 65,000 36,94 33,970 1,000 81´565,37

Armatura soletta di fondazione (300,000 - 327,600)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore tratto A 1,00 m
Spessore medio tratto B 1,50 m
Spessore tratto C 2,00 m
Lunghezza tratto A 15,50 m
Lunghezza tratto B 4,60 m
Lunghezza tratto A 7,50 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Massa acciaio soletta tratto A 65,000 15,50 33,970 1,000 34´224,78
Massa acciaio soletta tratto B 65,000 4,60 33,970 1,500 15´235,54
Massa acciaio soletta tratto C 65,000 7,50 33,970 2,000 33´120,75

Armatura soletta di fondazione (327,600 - 350,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 22,40 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Massa acciaio soletta *(lung.=350,000-327,600) 80,000 22,40 33,970 2,000 121´748,48

Armatura soletta di fondazione (350,000 - 353,600)
Zona trincea
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 3,60 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Massa acciaio soletta *(lung.=353,600-350,000) 80,000 3,60 33,970 2,000 19´566,72

SOMMANO kg 458´403,51 1,04 476´739,65

Parziale GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18) euro 1´507´062,58

GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19)

261 / 69 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON
B.08.150 SPRITZBETON E RETE

Compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata
di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente
piana e liscia.

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (200,000 -
207,348)
Altezza media stimata lato SUD 5,28 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´102´808,64
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R I P O R T O 11´102´808,64

Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Superficie trattata lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 5,280 156,55

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (207,348 -
237,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,42 m
Altezza media stimata lato SUD 5,34 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 5,420 160,70
Superficie trattata lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 5,340 158,33

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (237,000 -
250,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,80 m
Altezza media stimata lato SUD 5,56 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 5,800 75,40
Superficie trattata lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 5,560 72,28

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (250,000 -
263,059)
Altezza media stimata lato NORD 6,09 m
Altezza media stimata lato SUD 5,76 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 6,090 79,54
Superficie trattata lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 5,760 75,23

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (263,059 -
300,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,69 m
Altezza media stimata lato SUD 6,30 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 6,690 247,13
Superficie trattata lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 6,300 232,72

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (300,000 -
327,600)
Altezza media stimata lato NORD 7,43 m
Altezza media stimata lato SUD 7,10 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 7,430 205,07
Superficie trattata lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 7,100 195,96

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (327,600 -
350,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,68 m
Altezza media stimata lato SUD 6,70 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 6,680 149,63
Superficie trattata lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 6,700 150,08

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (350,000 -
353,600)
Altezza media stimata lato NORD 6,18 m
Altezza media stimata lato SUD 6,17 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 6,180 22,25
Superficie trattata lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 6,170 22,21

SOMMANO mq 2´003,08 35,08 70´268,05

262 / 70 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´173´076,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´173´076,69

È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (200,000 - 207,348)
Altezza media stimata lato SUD 5,28 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=237,000-
207,348)*(H/peso=5,280+2,000) 29,65 7,280 215,85

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (207,348 - 237,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,42 m
Altezza media stimata lato SUD 5,34 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=237,000-
207,348)*(H/peso=5,420+2,000) 29,65 7,420 220,00
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=237,000-
207,348)*(H/peso=5,340+2,000) 29,65 7,340 217,63

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (237,000 - 250,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,80 m
Altezza media stimata lato SUD 5,56 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=250,000-
237,000)*(H/peso=5,800+2,000) 13,00 7,800 101,40
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=250,000-
237,000)*(H/peso=5,560+2,000) 13,00 7,560 98,28

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (250,000 - 263,059)
Altezza media stimata lato NORD 6,09 m
Altezza media stimata lato SUD 5,76 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=263,059-
250,000)*(H/peso=6,090+2,000) 13,06 8,090 105,66
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=263,059-
250,000)*(H/peso=5,760+2,000) 13,06 7,760 101,35

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (263,059 - 300,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,69 m
Altezza media stimata lato SUD 6,30 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=300,000-
263,059)*(H/peso=6,690+2,000) 36,94 8,690 321,01
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=300,000-
263,059)*(H/peso=6,300+2,000) 36,94 8,300 306,60

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (300,000 - 327,600)
Altezza media stimata lato NORD 7,43 m
Altezza media stimata lato SUD 7,10 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=327,600-
300,000)*(H/peso=7,430+2,000) 27,60 9,430 260,27
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=327,600-
300,000)*(H/peso=7,100+2,000) 27,60 9,100 251,16

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (327,600 - 350,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,68 m
Altezza media stimata lato SUD 6,70 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=350,000-
327,600)*(H/peso=6,680+2,000) 22,40 8,680 194,43
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=350,000-
327,600)*(H/peso=6,700+2,000) 22,40 8,700 194,88

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´588,52 11´173´076,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´588,52 11´173´076,69

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (350,000 - 353,600)
Altezza media stimata lato NORD 6,18 m
Altezza media stimata lato SUD 6,17 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=353,600-
350,000)*(H/peso=6,180+2,000) 3,60 8,180 29,45
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=353,600-
350,000)*(H/peso=6,170+2,000) 3,60 8,170 29,41

SOMMANO mq 2´647,38 26,91 71´241,00

263 / 71 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete rivestimento palificate (200,000 - 207,348)
Altezza media stimata lato SUD 5,28 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 5,280 156,55

Casseratura parete rivestimento palificate (207,348 - 237,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,42 m
Altezza media stimata lato SUD 5,34 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=237,000-
207,348) 29,65 5,420 160,70
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 5,340 158,33

Casseratura parete rivestimento palificate (237,000 - 250,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,80 m
Altezza media stimata lato SUD 5,56 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=250,000-
237,000) 13,00 5,800 75,40
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 5,560 72,28

Casseratura parete rivestimento palificate (250,000 - 263,059)
Altezza media stimata lato NORD 6,09 m
Altezza media stimata lato SUD 5,76 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=263,059-
250,000) 13,06 6,090 79,54
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 5,760 75,23

Casseratura parete rivestimento palificate (263,059 - 300,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,69 m
Altezza media stimata lato SUD 6,30 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=300,000-
263,059) 36,94 6,690 247,13
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 6,300 232,72

Casseratura parete rivestimento palificate (300,000 - 327,600)
Altezza media stimata lato NORD 7,43 m
Altezza media stimata lato SUD 7,10 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=327,600-
300,000) 27,60 7,430 205,07
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 7,100 195,96

Casseratura parete rivestimento palificate (327,600 - 350,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,68 m
Altezza media stimata lato SUD 6,70 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=350,000-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´658,91 11´244´317,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´658,91 11´244´317,69

327,600) 22,40 6,680 149,63
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 6,700 150,08

Casseratura parete rivestimento palificate (350,000 - 353,600)
Altezza media stimata lato NORD 6,18 m
Altezza media stimata lato SUD 6,17 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=353,600-
350,000) 3,60 6,180 22,25
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 6,170 22,21

SOMMANO mq 2´003,08 22,19 44´448,35

264 / 72 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto parete rivestimento palificate (200,000 - 207,348)
Altezza media stimata lato SUD 5,28 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 5,280 78,28

Getto parete rivestimento palificate (207,348 - 237,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,42 m
Altezza media stimata lato SUD 5,34 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 5,420 80,35
Volume parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 5,340 79,17

Getto parete rivestimento palificate (237,000 - 250,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,80 m
Altezza media stimata lato SUD 5,56 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 5,800 37,70
Volume parete lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,500 5,560 36,14

Getto parete rivestimento palificate (250,000 - 263,059)
Altezza media stimata lato NORD 6,09 m
Altezza media stimata lato SUD 5,76 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 6,090 39,77
Volume parete lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 13,06 0,500 5,760 37,61

Getto parete rivestimento palificate (263,059 - 300,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,69 m
Altezza media stimata lato SUD 6,30 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 6,690 123,56
Volume parete lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 36,94 0,500 6,300 116,36

Getto parete rivestimento palificate (300,000 - 327,600)
Altezza media stimata lato NORD 7,43 m
Altezza media stimata lato SUD 7,10 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 7,430 102,53

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 731,47 11´288´766,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 731,47 11´288´766,04

Volume parete lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 27,60 0,500 7,100 97,98

Getto parete rivestimento palificate (327,600 - 350,000)
Altezza media stimata lato NORD 6,68 m
Altezza media stimata lato SUD 6,70 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 0,500 6,680 74,82
Volume parete lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 22,40 0,500 6,700 75,04

Getto parete rivestimento palificate (350,000 - 353,600)
Altezza media stimata lato NORD 6,18 m
Altezza media stimata lato SUD 6,17 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,500 6,180 11,12
Volume parete lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 3,60 0,500 6,170 11,11

SOMMANO mc 1´001,54 126,05 126´244,12

265 / 73 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete rivestimento palificate (200,000 - 207,348)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato SUD 5,28 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 140,000 29,65 0,500 5,280 10´958,64

Armatura parete rivestimento palificate (207,348 - 237,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,42 m
Altezza media stimata lato SUD 5,34 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=237,000-207,348) 140,000 29,65 0,500 5,420 11´249,21
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=237,000-207,348) 140,000 29,65 0,500 5,340 11´083,17

Armatura parete rivestimento palificate (237,000 - 250,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,80 m
Altezza media stimata lato SUD 5,56 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=250,000-237,000) 140,000 13,00 0,500 5,800 5´278,00
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=250,000-237,000) 140,000 13,00 0,500 5,560 5´059,60

Armatura parete rivestimento palificate (250,000 - 263,059)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 6,09 m
Altezza media stimata lato SUD 5,76 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=263,059-250,000) 140,000 13,06 0,500 6,090 5´567,48
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=263,059-250,000) 140,000 13,06 0,500 5,760 5´265,79

Armatura parete rivestimento palificate (263,059 - 300,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 6,69 m
Altezza media stimata lato SUD 6,30 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=300,000-263,059) 140,000 36,94 0,500 6,690 17´299,00
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=300,000-263,059) 140,000 36,94 0,500 6,300 16´290,54

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 88´051,43 11´415´010,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´051,43 11´415´010,16

Armatura parete rivestimento palificate (300,000 - 327,600)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 7,43 m
Altezza media stimata lato SUD 7,10 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=327,600-300,000) 140,000 27,60 0,500 7,430 14´354,76
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=327,600-300,000) 140,000 27,60 0,500 7,100 13´717,20

Armatura parete rivestimento palificate (327,600 - 350,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 6,68 m
Altezza media stimata lato SUD 6,70 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=350,000-327,600) 140,000 22,40 0,500 6,680 10´474,24
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=350,000-327,600) 140,000 22,40 0,500 6,700 10´505,60

Armatura parete rivestimento palificate (350,000 - 353,600)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 6,18 m
Altezza media stimata lato SUD 6,17 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=353,600-350,000) 140,000 3,60 0,500 6,180 1´557,36
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=353,600-350,000) 140,000 3,60 0,500 6,170 1´554,84

SOMMANO kg 140´215,43 1,04 145´824,05

Parziale GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19) euro 458´025,57

GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 21)

266 / 234 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 2´306,80

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Rampa A di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 420,49

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Rampa B di uscita_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 546,70

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Lunghezza complessiva collettori 161,13 m (singolo lato)
Volume lordo rinfianco zona banchina_lato Nord *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,500 -80,57
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Nord *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,500 0,700 -56,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´137,02 11´560´834,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´137,02 11´560´834,21

Volume lordo rinfianco zona banchina_lato Sud *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,500 -80,57
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Sud *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,500 0,700 -56,40

Sommano positivi mc 3´273,99
Sommano negativi mc -273,94

SOMMANO mc 3´000,05 24,26 72´781,21

267 / 235 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 3´167,32

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Rampa A di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 770,92

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Rampa B di uscita_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 1´015,28

SOMMANO mq 4´953,52 1,12 5´547,94

268 / 236 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´639´163,36
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R I P O R T O 11´639´163,36

Pavimentazione stradale
Strato di base
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 3167,324 0,100 316,73

Pavimentazione stradale
Strato di base
Rampa A di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 770,919 0,100 77,09

Pavimentazione stradale
Strato di base
Rampa B di uscita_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 1015,275 0,100 101,53

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva collettori 161,13 m (singolo lato)
Volume strato di base zona banchina_lato Nord *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,100 -16,11
Volume strato di base zona banchina_lato Sud *
(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,100 -16,11

Sommano positivi mc 495,35
Sommano negativi mc -32,22

SOMMANO mc 463,13 131,65 60´971,06

269 / 237 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Lunghezza complessiva collettori 161,13 m (singolo lato)
Superficie bagnata A_lato Nord *(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,600 96,68
Superficie bagnata B_lato Nord *(lung.=353,600-192,467)*(H/
peso=0,70-0,60) 161,13 0,100 16,11
Superficie bagnata A_lato Sud *(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,600 96,68
Superficie bagnata B_lato Sud *(lung.=353,600-192,467)*(H/
peso=0,70-0,60) 161,13 0,100 16,11

SOMMANO mq 225,58 22,19 5´005,62

270 / 238 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´705´140,04
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R I P O R T O 11´705´140,04

le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva rinfianchi 161,13 m (singolo lato)
Larghezza zona banchina 1,00 m
Larghezza zona barriera 0,50 m
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Volume rinfianco A_lato Nord *(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,600 96,68
Volume rinfianco B_lato Nord *(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,500 0,700 56,40
Volume rinfianco A_lato Sud *(lung.=353,600-192,467) 161,13 1,000 0,600 96,68
Volume rinfianco B_lato Sud *(lung.=353,600-192,467) 161,13 0,500 0,700 56,40
A detrarre tubazione D400_lato Nord *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 35,20 -4,44
A detrarre tubazione D315_lato Nord *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,315)^2) 0,078 125,93 -9,82
A detrarre tubazione D400_lato Sud *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 35,20 -4,44
A detrarre tubazione D315_lato Sud *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,315)^2) 0,078 125,93 -9,82

Sommano positivi mc 306,16
Sommano negativi mc -28,52

SOMMANO mc 277,64 102,10 28´347,04

271 / 239 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature
di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Larghezza rete 2,00 m
Numero fogli 2
Massa di superficie considerata 5,30 kg/mq
Lunghezza complessiva rinfianchi 161,13 m (singolo lato)
Massa rete elettrosaldata_lato Nord *(lung.=353,600-192,467) 2,000 161,13 2,000 5,300 3´415,96
Massa rete elettrosaldata_lato Sud *(lung.=353,600-192,467) 2,000 161,13 2,000 5,300 3´415,96

SOMMANO kg 6´831,92 1,32 9´018,13

272 / 240 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´742´505,21
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R I P O R T O 11´742´505,21

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 3167,324 0,060 190,04

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Rampa A di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 770,917 0,060 46,26

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Rampa B di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 1015,274 0,060 60,92

SOMMANO mc 297,22 144,35 42´903,71

273 / 241 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 3´167,32

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Rampa A di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con documentazione movimenti terra

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´167,32 11´785´408,92
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R I P O R T O 3´167,32 11´785´408,92

Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 770,92

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Rampa B di ingresso_tratto all'aperto
Confrontare con dicumentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 1´015,28

SOMMANO mq x 4 cm 4´953,52 12,15 60´185,27

Parziale GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 21) euro 284´759,98

GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)

274 / 412 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il
bordo strada è costituito da muri (verticali o poco inclinati),
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste
sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per
l’alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (192,467 - 200,000)
Lunghezza tratto 7,53 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=200,000-
192,467) 1,000 7,53 7,53
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=200,000-
192,467) 1,000 7,53 7,53

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (200,000 - 207,348)
Lunghezza tratto 29,65 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 15,06 11´845´594,19
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R I P O R T O 15,06 11´845´594,19

Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=207,348-
200,000) 1,000 7,35 7,35
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=207,348-
200,000) 1,000 7,35 7,35

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (207,348 - 237,000)
Lunghezza tratto 29,65 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=237,000-
207,348) 1,000 29,65 29,65
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=237,000-
207,348) 1,000 29,65 29,65

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (237,000 - 250,000)
Lunghezza tratto 13,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=250,000-
237,000) 1,000 13,00 13,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=250,000-
237,000) 1,000 13,00 13,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (250,000 - 263,059)
Lunghezza tratto 13,06 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=263,059-
250,000) 1,000 13,06 13,06
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=263,059-
250,000) 1,000 13,06 13,06

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (263,059 - 300,000)
Lunghezza tratto 36,94 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=300,000-
263,059) 1,000 36,94 36,94
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=300,000-
263,059) 1,000 36,94 36,94

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (300,000 - 327,600)
Lunghezza tratto 27,60 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=327,600-
300,000) 1,000 27,60 27,60
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=327,600-
300,000) 1,000 27,60 27,60

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (327,600 - 350,000)
Lunghezza tratto 22,40 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=350,000-
327,600) 1,000 22,40 22,40
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=350,000-
327,600) 1,000 22,40 22,40

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (350,000 - 353,600)
Lunghezza tratto 3,60 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=353,600-
350,000) 1,000 3,60 3,60
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=353,600-
350,000) 1,000 3,60 3,60

SOMMANO ml 322,26 95,01 30´617,92

275 / 413 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´876´212,11
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R I P O R T O 11´876´212,11

B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE
(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (192,467 - 200,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 7,53 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=200,000-
192,467) 1,000 7,53 45,000 338,85
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=200,000-
192,467) 1,000 7,53 45,000 338,85

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (200,000 - 207,348)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 29,65 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=207,348-
200,000) 1,000 7,35 45,000 330,75
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=207,348-
200,000) 1,000 7,35 45,000 330,75

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (207,348 - 237,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 29,65 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=237,000-
207,348) 1,000 29,65 45,000 1´334,25
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=237,000-
207,348) 1,000 29,65 45,000 1´334,25

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (237,000 - 250,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 13,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=250,000-
237,000) 1,000 13,00 45,000 585,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=250,000-
237,000) 1,000 13,00 45,000 585,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (250,000 - 263,059)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 13,06 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=263,059-
250,000) 1,000 13,06 45,000 587,70
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=263,059-
250,000) 1,000 13,06 45,000 587,70

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (263,059 - 300,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 36,94 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=300,000-
263,059) 1,000 36,94 45,000 1´662,30
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=300,000-
263,059) 1,000 36,94 45,000 1´662,30

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (300,000 - 327,600)
Massa considerata 45,0 kg/m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´677,70 11´876´212,11
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R I P O R T O 9´677,70 11´876´212,11

Lunghezza tratto 27,60 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=327,600-
300,000) 1,000 27,60 45,000 1´242,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=327,600-
300,000) 1,000 27,60 45,000 1´242,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (327,600 - 350,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 22,40 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=350,000-
327,600) 1,000 22,40 45,000 1´008,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=350,000-
327,600) 1,000 22,40 45,000 1´008,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (350,000 - 353,600)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 3,60 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=353,600-
350,000) 1,000 3,60 45,000 162,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=353,600-
350,000) 1,000 3,60 45,000 162,00

SOMMANO kg 14´501,70 3,04 44´085,17

276 / 414 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
monofilare per spartitraffico centrale, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello
di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo a
nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento
armato o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
250 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm o altezza
massima muretto minore o uguale 120 cm e spazio libero
maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm
sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 90 cm
per nastro e paletti; larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 80 cm per muretto continuo.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel

COMMITTENTE:
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database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (192,467 - 200,000)
Lunghezza tratto 7,53 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=200,000-192,467) 7,53 7,53

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (200,000 - 207,348)
Lunghezza tratto 29,65 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=207,348-200,000) 7,35 7,35

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (207,348 - 237,000)
Lunghezza tratto 29,65 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=237,000-207,348) 29,65 29,65

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (237,000 - 250,000)
Lunghezza tratto 13,00 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=250,000-237,000) 13,00 13,00

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (250,000 - 263,059)
Lunghezza tratto 13,06 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=263,059-250,000) 13,06 13,06

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (263,059 - 300,000)
Lunghezza tratto 36,94 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=300,000-263,059) 36,94 36,94

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (300,000 - 327,600)
Lunghezza tratto 27,60 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=327,600-300,000) 27,60 27,60

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (327,600 - 350,000)
Lunghezza tratto 22,40 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=350,000-327,600) 22,40 22,40

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (350,000 - 353,600)
Lunghezza tratto 3,60 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=353,600-350,000) 3,60 3,60

SOMMANO ml 161,13 152,68 24´601,33

277 / 415 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

Moduli H4 spartitraffico metallici (327,600 - 350,000)
Sovrapprezzo posa in opera profilo salvamotociclista
Per barriere spartitraffico H4 24´601,33

SOMMANO % 24´601,33 8,00 1´968,11

278 / 416 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il
bordo strada è costituito da muri (verticali o poco inclinati),

COMMITTENTE:
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aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste
sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per
l’alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Moduli redirettivi in cls
Rampa A di ingresso (014,450 - 293,130)
Lunghezza tratto 278,71 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera 1,000 278,71 278,71

Moduli redirettivi in cls
Rampa B di uscita (000,000 - 270,650)
Lunghezza tratto 271,94 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera 1,000 271,94 271,94

SOMMANO ml 550,65 95,01 52´317,26

279 / 417 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
G.06.001.b - FORNITURA

- CLASSI H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo
il DM n°233 del 28/06/2011.
gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; dovranno essere zincati a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia, come
meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte,i tasselli per
il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;

COMMITTENTE:
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- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola
d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
qualsiasi classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a nastro e paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2
Bordo Ponte o H3 Bordo Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo
Ponte, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa A di ingresso (192,467 - 330,130)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 137,66 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=330,13-192,467) 1,000 137,66 106,890 14´714,48

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa B di uscita (192,467 - 330,130)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 137,66 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=330,13-192,467) 1,000 137,66 106,890 14´714,48

SOMMANO kg 29´428,96 1,58 46´497,76

280 / 418 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
G.06.020.3.b - POSA IN OPERA

- CLASSE H4 SPARTITRAFFICO MONOFILARE
Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base
epossidica o vinilestere con funzione strutturale marcata CE in
conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere
che necessitano di fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a
perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo.

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa A di ingresso (192,467 - 330,130)
Lunghezza tratto 137,66 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=330,13-192,467) 1,000 137,66 137,66

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa B di uscita (192,467 - 330,130)
Lunghezza tratto 137,66 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=330,13-192,467) 1,000 137,66 137,66

SOMMANO ml 275,32 35,08 9´658,23

281 / 419 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

COMMITTENTE:
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Moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa A di ingresso (192,467 - 330,130)
Sovrapprezzo per profilo salvamotociclista
Per fornitura barriere H4 bordo ponte 23´248,88
Per posa in opera barriere H4 bordo ponte 4´829,12

Moduli H4 bordo ponte metallici
Rampa A di ingresso (192,467 - 330,130)
Sovrapprezzo per profilo salvamotociclista
Per fornitura barriere H4 bordo ponte 23´248,88
Per posa in opera barriere H4 bordo ponte 4´829,12

SOMMANO % 56´156,00 8,00 4´492,48

282 / 520 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Rampa A di ingresso (330,130 - 353,600)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 23,47 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=353,600-330,130) 1,000 23,47 45,000 1´056,15

Corrimano antiribaltamento
Rampa B di uscita (330,130 - 353,600)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 23,47 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=353,600-330,130) 1,000 23,47 45,000 1´056,15

SOMMANO kg 2´112,30 3,04 6´421,39

Parziale GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)
euro 220´659,65

GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)

283 / 437 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.b PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

COMMITTENTE:
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Segnaletica orizzontale viabilità principale (192,467 - 353,600)
Strisce di mezzeria
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Nord 161,13 m
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Sud 161,13 m
Lunghezza complessiva *(lung.=353,600-192,467) 2,000 161,13 322,26

SOMMANO ml 322,26 2,05 660,63

284 / 438 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.c PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (192,467 - 353,600)
Strisce di margine
Lunghezza striscia di margine destra corsia Nord 161,13 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Nord 161,13 m
Lunghezza striscia di margine destra corsia Sud 161,13 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Sud 161,13 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=353,600-192,467) 4,000 161,13 644,52

Segnaletica orizzontale viabilità secondaria
Strisce di margine rampa A di ingresso
Lunghezza margine destro 430,00 m
Lunghezza margine sinistro 301,00 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=430,000+301,000) 731,00 731,00

Segnaletica orizzontale viabilità secondaria
Strisce di margine rampa B di uscita
Lunghezza margine destro 515,00 m
Lunghezza margine sinistro 290,00 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=515,00+290,00) 805,00 805,00

Segnaletica orizzontale viabilità secondaria
Strisce di margine corsia by-pass rotonda lato PT
Lunghezza complessiva 62,00 62,00
Strisce di margine rampa di uscita lato PT
Lunghezza complessiva 40,00 40,00
Strisce di margine rotonda lato PT
Lunghezza complessiva 50,50 50,50
Strisce di margine rampa di entrata lato PT
Lunghezza complessiva 44,50 44,50

SOMMANO ml 2´377,52 3,33 7´917,14

285 / 439 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.d PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

COMMITTENTE:
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affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (192,467 - 353,600)
Zebratura a 45° spartitraffico
Lunghezza zebratura 161,13 m
larghezza zebratura 1,80 m
Superficie netta zebratura circa 1/3 della totale
Superficie netta complessiva *(par.ug.=1/3)*(lung.=353,600-
192,467) 0,333 161,13 1,800 96,58

Freccia di indicazione
Superficie complessiva 2,00

Segnale di arresto rampa di uscita
Superficie complessiva 5,75

SOMMANO mq 104,33 13,70 1´429,32

286 / 440 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

Fornitura pali di sostegno segnali stradali
Numero elementi 3
Lunghezza singolo elemento 3,60 m
Sviluppo lineare complessivo 3,000 3,60 10,80

SOMMANO ml 10,80 6,82 73,66

287 / 441 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI A MURO IN
H.02.125.b METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI

60 MM, PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI CIRCOLARI,
TRIANGOLARI E TARGHE
- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10
MM
Fornitura di sostegno a muro in acciaio zincato a caldo in
tubolare del diametro di mm 60 sagomato, in grado di
assicurare il sostegno di segnali circolari, triangolari e targhe,
completo di staffe e bulloneria per il fissaggio al muro.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 3,00

SOMMANO cad 3,00 40,98 122,94

288 / 442 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
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Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità
in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.

Posa pali di sostegno segnali stradali
Numero complessivo elementi 3,00

Posa sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 3,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

289 / 443 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.a - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 40
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnali di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 80/a Art. 122
Figura II 50 Art. 116
Numero complessivo 2,00

SOMMANO cad 2,00 36,74 73,48

290 / 444 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.c - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 90
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali

COMMITTENTE:
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Figura II 47 Art. 116
Figura II 48 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Numero complessivo 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,52 451,56

291 / 445 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.200.2.a ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 60
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnali di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 27 Art. 96
Figura II 38 Art. 108
Figura II 43/d Art. 112
Numero complessivo 3,00

SOMMANO cad 3,00 37,05 111,15

292 / 446 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.02.220.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 40
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnale di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 316 Art. 135
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,22 43,22

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12´077´512,96
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293 / 447 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.a INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannelli integrativi
Numero elementi 1
Larghezza elementi 0,40 m
Altezza elementi 0,15 m
Superficie complessiva 1,000 0,400 0,150 0,06

Fornitura pannelli integrativi
Numero elementi 1
Larghezza elementi 0,60 m
Altezza elementi 0,20 m
Superficie complessiva 1,000 0,600 0,200 0,12

SOMMANO mq 0,18 220,08 39,61

294 / 448 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa segnali stradali
Figura II 80/a Art. 122
Figura II 50 Art. 116
Figura II 47 Art. 116
Figura II 48 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 27 Art. 96
Figura II 38 Art. 108
Figura II 43/d Art. 112
Figura II 316 Art. 135
Numero complessivo 9,00

Posa pannelli integrativi
Numero complessivo 2,00

SOMMANO cad 11,00 8,86 97,46

295 / 572 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
H.06.003.b - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta
dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati
e rinforzati;

COMMITTENTE:
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- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore
delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad
almeno m 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti
mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e
serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in
qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e
decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq
di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da
scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante
piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una
profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti
saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del
terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso
senza tenere conto della presenza del terreno che ne circonda i
lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di
fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni,
sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva
presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e
del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi
firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonchè dal computo
dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la
determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di
correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.

Fornitura portale pannello di preavviso
Massa stimata 150,00

SOMMANO kg 150,00 3,41 511,50

296 / 573 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.c INDICAZIONE

- A BANDIERA
Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica.

Posa portale pannello di preavviso
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 658,24 658,24

297 / 574 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.d INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12´078´819,77
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1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannello di preavviso
Figura II 238 Art. 127
Larghezza 3,00 m
Altezza 2,00 m
Superficie complessiva 3,000 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 255,27 1´531,62

298 / 575 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU
H.06.012 PORTALE

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa pannello di preavviso
Figura II 238 Art. 127
Larghezza 3,00 m
Altezza 2,00 m
Superficie complessiva 3,000 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 53,71 322,26

Parziale GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)
euro 14´419,81

GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat 24)

299 / 204 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.d - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 315
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione in PEAD Ø315_Asse principale 250,00 250,00
Tubazione in PEAD Ø315_Rampa A di ingresso 150,00 150,00
Tubazione in PEAD Ø315_Rampa B di uscita 150,00 150,00

SOMMANO ml 550,00 23,22 12´771,00

300 / 205 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.e - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 400
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o

COMMITTENTE:
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manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
tubazione Ø400_Asse principale 75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 35,55 2´666,25

301 / 206 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.b PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Pozzetti_Asse principale 18,00
Pozzetti RA_01-09_Rampa A di ingresso 9,00
Pozzetti RB_01-09_Rampa B di uscita 9,00

SOMMANO cad 36,00 92,83 3´341,88

302 / 207 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.b PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prolunghe (computate per eccesso)_Asse principale 18,00

Prolunghe_Rampa A di ingresso
Pozzetti RA_02 1,00
Pozzetti RA_03 1,00
Pozzetti RA_04 2,00
Pozzetti RA_05 2,00
Pozzetti RA_06 2,00
Pozzetti RA_07 3,00
Pozzetti RA_08 1,00

Prolunghe_Rampa B di uscita
Pozzetti RB_02 1,00
Pozzetti RB_03 1,00
Pozzetti RB_04 2,00
Pozzetti RB_05 2,00
Pozzetti RB_06 2,00
Pozzetti RB_07 3,00
Pozzetti RB_08 1,00

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 42,00 12´099´452,78

SOMMANO cad 42,00 58,91 2´474,22

303 / 208 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date

in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
caditoie_Asse principale 18,000 50,000 900,00
caditoie 40x40_Rampa A di ingresso 9,000 50,000 450,00
caditoie 40x40_Rampa B di uscita 9,000 50,000 450,00

SOMMANO kg 1´800,00 1,40 2´520,00

Parziale GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat
24) euro 23´773,35

GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25)

304 / 364 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Dreno longitudinale soletta (192,467 - 200,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,53 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=200,000-
192,467) 7,53 7,53
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=200,000-192,467) 7,53 7,53

Dreno longitudinale soletta (200,000 - 207,348)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,35 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=207,348-
200,000) 7,35 7,35
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=207,348-200,000) 7,35 7,35

Dreno longitudinale soletta (207,348 - 237,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 29,65 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=237,000-
207,348) 29,65 29,65
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=237,000-207,348) 29,65 29,65

Dreno longitudinale soletta (237,000 - 250,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=250,000-
237,000) 13,00 13,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=250,000-237,000) 13,00 13,00

COMMITTENTE:
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Dreno longitudinale soletta (250,000 - 263,059)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,06 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=263,059-
250,000) 13,06 13,06
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=263,059-250,000) 13,06 13,06

Dreno longitudinale soletta (263,059 - 300,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 36,94 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=300,000-
263,059) 36,94 36,94
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=300,000-263,059) 36,94 36,94

Dreno longitudinale soletta (300,000 - 327,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 27,60 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=327,600-
300,000) 27,60 27,60
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=327,600-300,000) 27,60 27,60

Dreno longitudinale soletta (327,600 - 350,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 22,40 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=350,000-
327,600) 22,40 22,40
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=350,000-327,600) 22,40 22,40

Dreno longitudinale soletta (350,000 - 353,600)
Asse principale
Lunghezza tratto 3,60 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=353,600-
350,000) 3,60 3,60
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=353,600-350,000) 3,60 3,60

SOMMANO ml 322,26 41,67 13´428,57

305 / 374 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Dreno longitudinale
Rampa A
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Sviluppo lineare tubazione 190,30 190,30

Dreno longitudinale
Rampa B
Lunghezza muro di sostegno 190,30 m
Sviluppo lineare tubazione 190,30 190,30

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 380,60 12´117´875,57
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R I P O R T O 380,60 12´117´875,57

SOMMANO ml 380,60 41,67 15´859,60

Parziale GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25) euro 29´288,17

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

306 / 39 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordolo di ripartizione tiranti (237,000 - 327,600)
Lunghezza cordolo lato Nord 79,67 m
Lunghezza cordolo lato Sud 77,46 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Superficie bagnata cordolo lato Nord *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 79,67 113,13
Superficie bagnata cordolo lato Sud *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 77,46 109,99

SOMMANO mq 223,12 22,19 4´951,03

307 / 40 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls cordolo di ripartizione tiranti (237,000 - 327,600)
Lunghezza cordolo lato Nord 79,67 m
Lunghezza cordolo lato Sud 77,46 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Volume cordolo lato Nord 79,67 0,450 0,240 8,60
(larg.=(0,45+0,30)/2) 79,67 0,375 0,410 12,25
Volume cordolo lato Sud 77,46 0,450 0,240 8,37
(larg.=(0,45+0,30)/2) 77,46 0,375 0,410 11,91

SOMMANO mc 41,13 126,05 5´184,44

308 / 41 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12´143´870,64
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R I P O R T O 12´143´870,64

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordolo di ripartizione tiranti (237,000 - 327,600)
Lunghezza cordolo lato Nord 79,67 m
Lunghezza cordolo lato Sud 77,46 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Incidenza acciaio 330 kg/mc
Massa acciaio cordolo lato Nord 330,000 79,67 0,450 0,240 2´839,44
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 79,67 0,375 0,410 4´042,26
Massa acciaio cordolo lato Sud 330,000 77,46 0,450 0,240 2´760,67
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 77,46 0,375 0,410 3´930,13

SOMMANO kg 13´572,50 1,04 14´115,40

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI
(SbCat 27) euro 24´250,87

GA.GA.Q_STRUTTURE FRANGISOLE (SbCat 29)

309 / 35 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -

40,00 M
- VARO DAL BASSO
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera
compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con
autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Elementi principali
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Elementi scatolari saldati 120x40x14 mm
Area sezione trasversale elemento 0,057 mq
Massa elemento 01 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 02 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 03 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 04 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 05 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 06 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 07 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 08 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 09 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 10 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 11 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 12 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 13 0,057 34,30 7850,000 15´347,53

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 1)
Num. elementi principali 13
Num. 2 piatti Tipo 1 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza 1,837 m
Larghezza 1,170 m
Spessore 0,025 m
Massa complessiva piatti Tipo 1 *(par.ug.=2*13*7850,000) 204100,00

0 1,84 1,170 0,025 10´984,66

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 2)
Num. elementi principali 13
Num. 2 piatti Tipo 2 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 210´502,55 12´157´986,04
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R I P O R T O 210´502,55 12´157´986,04

Lunghezza 1,837 m
Larghezza 0,800 m
Spessore 0,025 m
Massa complessiva piatti Tipo 2 *(par.ug.=2*13*7850,000) 204100,00

0 1,84 0,800 0,025 7´510,88

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 3)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 3 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,400 m
Larghezza 0,396 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 3 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,40 0,396 0,016 1´034,54

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 4)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 4 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,648 m
Larghezza 0,400 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 4 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,65 0,400 0,016 1´698,11

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 5)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 5 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,900 m
Larghezza 0,400 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 5 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,90 0,400 0,016 2´351,23

Struttura principale frangisole (327,600 - 353,600)
Profili di ancoraggio
Num. elementi principali 13
Num. 2 profili di ancoraggio per ogni elemento principale
Elementi 1+1 UPN80
Lunghezza singolo elemento 1,20 m
Massa elemento 17,30 kg/m
Massa complessiva profili di ancoraggio *(par.ug.=2*(1+1)*13) 52,000 1,20 17,300 1´079,52

Struttura di ritegno flesso-torsionale frangisole (327,600 -
353,600)
Elementi della tralicciatura
Num. 2 tralicciature per struttura principale
Tubolari circolari cavi D100x8 mm
Massa di volume convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Area sezione trasversale profilo 0,004 mq
Lunghezza correnti 24,0 m
Lunghezza singolo diagonale 1,60 m
Massa corrente superiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa corrente inferiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa diagonali *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-0,084^2))*
(lung.=6*1,6) 0,002 9,60 7850,000 150,72
Massa corrente superiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa corrente inferiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa diagonali *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-0,084^2))*
(lung.=6*1,6) 0,002 9,60 7850,000 150,72

Struttura di ritegno flesso-torsionale frangisole (327,600 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 225´985,47 12´157´986,04
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R I P O R T O 225´985,47 12´157´986,04

353,600)
Piatti collegamento tralicciatura
Numero piatti 96
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,200 m
Larghezza 0,150 m
Spessore 0,012 m
Massa complessiva piatti *(par.ug.=2*48*7850,000) 753600,00

0 0,20 0,150 0,012 271,30

Parziale kg 226´256,77
Incremento del 10% per tagli, bulloneria e saldature 226256,77

0 0,100 22´625,68

Parziale kg 22´625,68

SOMMANO kg 248´882,45 2,47 614´739,65

Parziale GA.GA.Q_STRUTTURE FRANGISOLE (SbCat 29)
euro 614´739,65

GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
(SbCat 31)

310 / 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO
G.05.036 FONOASSORBENTE DI PARETI

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento
acustico: A3
fornitura e posa in opera di rivestimento di parete in
fonoassorbente con panelli grecati in legnocemento, in cls di
argilla espansa, ecc costituito da: pannelli fonoassorbenti
(categoria A3 secondo la norma UNI EN 1793-1) con
marcatura CE ai sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338,
di prestazioni acustiche sopra riportate.
I pannelli devono avere dimensioni modulari minimo 50x50 cm
con spessore complessivo del pannello è pari minimo a 100 mm
e devono essere dotati di una certificazione di assorbimento
acustico secondo la UNI EN 1793-1 che ne attesti la
classificazione nella categoria A3 e dotati di guarnizioni in
EPDM espanso adesiva da posizionare sul lato posteriore del
pannello longitudinalmente.
Gli elementi devono essere ancorati alla parete mediante viti e
tasselli inox AISI 306 o 316 del diametro minimo 10 mm.
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di
resistenza, di durabilità ecc.) del pannello fonoassorbente e dei
suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali,
guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc) devono
rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico,
trasporto e scarico dei materiali, dei panelli, delle guarnizioni,
delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Sono escluse le opere edili.

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (207,348 - 237,000)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 0,50 m
Lunghezza tratto di intervento 29,65 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=237,000-207,348) 29,65 0,500 14,83

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (237,000 - 250,000)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 1,35 m
Altezza media stimata lato Sud 0,70 m
Lunghezza tratto di intervento 13,00 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=250,000-237,000) 13,00 1,350 17,55
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=250,000-237,000) 13,00 0,700 9,10

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 41,48 12´772´725,69
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R I P O R T O 41,48 12´772´725,69

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (250,000 - 263,059)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 2,10 m
Altezza media stimata lato Sud 1,85 m
Lunghezza tratto di intervento 13,06 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=263,059-250,000) 13,06 2,100 27,43
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=263,059-250,000) 13,06 1,850 24,16

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (263,059 - 300,000)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 3,80 m
Altezza media stimata lato Sud 3,45 m
Lunghezza tratto di intervento 36,94 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=300,000-263,059) 36,94 3,800 140,37
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=300,000-263,059) 36,94 3,450 127,44

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (300,000 - 327,600)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 4,95 m
Altezza media stimata lato Sud 4,75 m
Lunghezza tratto di intervento 27,60 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=327,600-300,000) 27,60 4,950 136,62
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=327,600-300,000) 27,60 4,750 131,10

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (327,600 - 350,000)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 4,75 m
Altezza media stimata lato Sud 4,80 m
Lunghezza tratto di intervento 22,40 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=350,000-327,600) 22,40 4,750 106,40
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=350,000-327,600) 22,40 4,800 107,52

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (350,000 - 353,600)
Pareti tratto in trincea
Altezza media stimata lato Nord 4,75 m
Altezza media stimata lato Sud 4,80 m
Lunghezza tratto di intervento 3,60 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=353,600-350,000) 3,60 4,750 17,10
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=353,600-350,000) 3,60 4,800 17,28

SOMMANO mq 876,90 148,17 129´930,27

Parziale GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E
FINITURA (SbCat 31) euro 129´930,27

Parziale GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat 10)

euro 4´418´479,93

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat

11)
GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E

RIMOZIONI (SbCat 15)

311 / 177 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità principale esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3590,00 mq
Spessore considerato 0,50 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12´902´655,96
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R I P O R T O 12´902´655,96

Volume materiale di risulta demolizione 3590,000 0,500 1´795,00

SOMMANO mc 1´795,00 4,31 7´736,45

312 / 178 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità principale esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3590,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza *
(par.ug.=3590*0,5) 1795,000 25,000 44´875,00

Parziale mck 44´875,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 44875,000 0,200 8´975,00

Parziale mck 8´975,00

SOMMANO mck 53´850,00 0,19 10´231,50

313 / 179 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità principale esistente
Strato superficiale di bitumi
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3590,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di risulta demolizione *(par.ug.=3590,000*
0,2) 718,000 1,700 1´220,60

SOMMANO t 1´220,60 12,43 15´172,06

314 / 180 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12´935´795,97



pag. 220

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´935´795,97

stradale
Viabilità principale esistente
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3590,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Volume materiale di risulta demolizione 3590,000 0,300 1´077,00

SOMMANO mc 1´077,00 2,60 2´800,20

315 / 486 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.2.b - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE

- SU TERRA
Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art.
2, comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione.

Rimozione barriere esistenti
Viabilità principale
Barriera lato Nord 415,25 415,25
Barriera lato Sud 415,25 415,25

SOMMANO ml 830,50 2,14 1´777,27

Parziale GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 15) euro 37´717,48

GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO
(SbCat 16)

316 / 78 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordoli di coronamento palificate (353,600 -
387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 1,000 68,42
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 1,000 68,42
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 0,800 54,74
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 2,000 34,21 0,800 54,74

Casseratura cordoli di coronamento palificate (387,807 -
400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=400,000-
387,807) 2,000 12,19 1,000 24,38
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=400,000-
387,807) 2,000 12,19 1,000 24,38
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=400,000-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 295,08 12´940´373,44
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387,807) 2,000 12,19 0,800 19,50
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 2,000 12,19 0,800 19,50

Casseratura cordoli di coronamento palificate (400,000 -
416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=416,344-
400,000) 2,000 16,34 1,000 32,68
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=416,344-
400,000) 2,000 16,34 1,000 32,68
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=416,344-
400,000) 2,000 16,34 0,800 26,14
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 2,000 16,34 0,800 26,14

Casseratura cordoli di coronamento palificate (416,344 -
431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=431,824-
416,344) 2,000 15,48 1,000 30,96
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=431,824-
416,344) 2,000 15,48 1,000 30,96
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=431,824-
416,344) 2,000 15,48 0,800 24,77
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 2,000 15,48 0,800 24,77

Casseratura cordoli di coronamento palificate (431,824 -
450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=450,000-
431,824) 2,000 18,18 1,000 36,36
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=450,000-
431,824) 2,000 18,18 1,000 36,36
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=450,000-
431,824) 2,000 18,18 0,800 29,09
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 2,000 18,18 0,800 29,09

Casseratura cordoli di coronamento palificate (450,000 -
467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=467,632-
450,000) 2,000 17,63 1,000 35,26
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=467,632-
450,000) 2,000 17,63 1,000 35,26
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=467,632-
450,000) 2,000 17,63 0,800 28,21
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 2,000 17,63 0,800 28,21

Casseratura cordoli di coronamento palificate (467,632 -
478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=478,641-
467,632) 2,000 11,01 1,000 22,02
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=478,641-
467,632) 2,000 11,01 1,000 22,02
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=478,641-
467,632) 2,000 11,01 0,800 17,62
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 2,000 11,01 0,800 17,62

Casseratura cordoli di coronamento palificate (478,641 -
489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 900,30 12´940´373,44



pag. 222

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900,30 12´940´373,44

Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=489,650-
478,641) 2,000 11,01 1,000 22,02
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=489,650-
478,641) 2,000 11,01 1,000 22,02
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=489,650-
478,641) 2,000 11,01 0,800 17,62
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 2,000 11,01 0,800 17,62

Casseratura cordoli di coronamento palificate (489,650 -
500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=500,000-
489,650) 2,000 10,35 1,000 20,70
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=500,000-
489,650) 2,000 10,35 1,000 20,70
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=500,000-
489,650) 2,000 10,35 0,800 16,56
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 2,000 10,35 0,800 16,56

Casseratura cordoli di coronamento palificate (500,000 -
527,897)
Lunghezza tratto 27,90 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=527,897-
500,000) 2,000 27,90 1,000 55,80
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=527,897-
500,000) 2,000 27,90 1,000 55,80
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=527,897-
500,000) 2,000 27,90 0,800 44,64
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 2,000 27,90 0,800 44,64

Casseratura cordoli di coronamento palificate (527,897 -
550,000)
Lunghezza tratto 22,10 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=550,000-
527,897) 2,000 22,10 1,000 44,20
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=550,000-
527,897) 2,000 22,10 1,000 44,20
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=550,000-
527,897) 2,000 22,10 0,800 35,36
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 2,000 22,10 0,800 35,36

Casseratura cordoli di coronamento palificate (550,000 -
572,370)
Lunghezza tratto 22,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=572,370-
550,000) 2,000 22,37 1,000 44,74
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=572,370-
550,000) 2,000 22,37 1,000 44,74
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=572,370-
550,000) 2,000 22,37 0,800 35,79
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 2,000 22,37 0,800 35,79

Casseratura cordoli di coronamento palificate (572,370 -
600,000)
Lunghezza tratto 27,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=600,000-
572,370) 2,000 27,63 1,000 55,26
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=600,000-
572,370) 2,000 27,63 1,000 55,26
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=600,000-
572,370) 2,000 27,63 0,800 44,21

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´729,89 12´940´373,44
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Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 2,000 27,63 0,800 44,21

Casseratura cordoli di coronamento palificate (600,000 -
625,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=625,000-
600,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=625,000-
600,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=625,000-
600,000) 2,000 25,00 0,800 40,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 2,000 25,00 0,800 40,00

Casseratura cordoli di coronamento palificate (625,000 -
650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=650,000-
625,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=650,000-
625,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=650,000-
625,000) 2,000 25,00 0,800 40,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 2,000 25,00 0,800 40,00

Casseratura cordoli di coronamento palificate (650,000 -
675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=675,000-
650,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=675,000-
650,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=675,000-
650,000) 2,000 25,00 0,800 40,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 2,000 25,00 0,800 40,00

Casseratura cordoli di coronamento palificate (675,000 -
700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=700,000-
675,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=700,000-
675,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=700,000-
675,000) 2,000 25,00 0,800 40,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 2,000 25,00 0,800 40,00

Casseratura cordoli di coronamento palificate (700,000 -
718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=718,696-
700,000) 2,000 18,70 1,000 37,40
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=718,696-
700,000) 2,000 18,70 1,000 37,40
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=718,696-
700,000) 2,000 18,70 0,800 29,92
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 2,000 18,70 0,800 29,92

Casseratura cordoli di coronamento palificate (718,696 -
750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´628,74 12´940´373,44
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Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=750,000-
718,696) 2,000 31,30 1,000 62,60
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=750,000-
718,696) 2,000 31,30 1,000 62,60
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=750,000-
718,696) 2,000 31,30 0,800 50,08
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 2,000 31,30 0,800 50,08

Casseratura cordoli di coronamento palificate (750,000 -
768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=768,852-
750,000) 2,000 18,85 1,000 37,70
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=768,852-
750,000) 2,000 18,85 1,000 37,70
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=768,852-
750,000) 2,000 18,85 0,800 30,16
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 2,000 18,85 0,800 30,16

Casseratura cordoli di coronamento palificate
Pareti trasversali vasca
Lunghezza tratto 12,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD 2,000 12,00 1,000 24,00
Superfici bagnate anima_lato NORD 2,000 12,00 0,800 19,20
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD 2,000 12,00 1,000 24,00
Superfici bagnate anima_lato NORD 2,000 12,00 0,800 19,20

SOMMANO mq 3´076,22 22,19 68´261,32

317 / 94 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cordoli di coronamento palificate (353,600 - 387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 1,800 1,000 61,58
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 1,800 1,000 61,58
Volume anima_lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 1,000 0,800 27,37
Volume anima_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 1,000 0,800 27,37

Getto cordoli di coronamento palificate (387,807 - 400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 1,800 1,000 21,94
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 1,800 1,000 21,94
Volume anima_lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 1,000 0,800 9,75
Volume anima_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 1,000 0,800 9,75

Getto cordoli di coronamento palificate (400,000 - 416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Altezza ala inferiore 1,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 241,28 13´008´634,76
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Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 1,800 1,000 29,41
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 1,800 1,000 29,41
Volume anima_lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 1,000 0,800 13,07
Volume anima_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 1,000 0,800 13,07

Getto cordoli di coronamento palificate (416,344 - 431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 1,800 1,000 27,86
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 1,800 1,000 27,86
Volume anima_lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 1,000 0,800 12,38
Volume anima_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 1,000 0,800 12,38

Getto cordoli di coronamento palificate (431,824 - 450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 1,800 1,000 32,72
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 1,800 1,000 32,72
Volume anima_lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 1,000 0,800 14,54
Volume anima_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 1,000 0,800 14,54

Getto cordoli di coronamento palificate (450,000 - 467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 1,800 1,000 31,73
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 1,800 1,000 31,73
Volume anima_lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 1,000 0,800 14,10
Volume anima_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 1,000 0,800 14,10

Getto cordoli di coronamento palificate (467,632 - 478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 1,800 1,000 19,82
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 1,800 1,000 19,82
Volume anima_lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 1,000 0,800 8,81
Volume anima_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 1,000 0,800 8,81

Getto cordoli di coronamento palificate (478,641 - 489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 1,800 1,000 19,82
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 1,800 1,000 19,82
Volume anima_lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 1,000 0,800 8,81
Volume anima_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 1,000 0,800 8,81

Getto cordoli di coronamento palificate (489,650 - 500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 1,800 1,000 18,63
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 1,800 1,000 18,63
Volume anima_lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 1,000 0,800 8,28

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 752,96 13´008´634,76
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Volume anima_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 1,000 0,800 8,28

Getto cordoli di coronamento palificate (500,000 - 527,897)
Lunghezza tratto 27,90 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 1,800 1,000 50,22
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 1,800 1,000 50,22
Volume anima_lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 1,000 0,800 22,32
Volume anima_lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 1,000 0,800 22,32

Getto cordoli di coronamento palificate (527,897 - 550,000)
Lunghezza tratto 22,10 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 1,800 1,000 39,78
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 1,800 1,000 39,78
Volume anima_lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 1,000 0,800 17,68
Volume anima_lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 1,000 0,800 17,68

Getto cordoli di coronamento palificate (550,000 - 572,370)
Lunghezza tratto 22,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 1,800 1,000 40,27
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 1,800 1,000 40,27
Volume anima_lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 1,000 0,800 17,90
Volume anima_lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 1,000 0,800 17,90

Getto cordoli di coronamento palificate (572,370 - 600,000)
Lunghezza tratto 27,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 1,800 1,000 49,73
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 1,800 1,000 49,73
Volume anima_lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 1,000 0,800 22,10
Volume anima_lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 1,000 0,800 22,10

Getto cordoli di coronamento palificate (600,000 - 625,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 1,000 0,800 20,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 1,000 0,800 20,00

Getto cordoli di coronamento palificate (625,000 - 650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 1,000 0,800 20,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 1,000 0,800 20,00

Getto cordoli di coronamento palificate (650,000 - 675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´541,24 13´008´634,76
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Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 1,000 0,800 20,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 1,000 0,800 20,00

Getto cordoli di coronamento palificate (675,000 - 700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 1,000 0,800 20,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 1,000 0,800 20,00

Getto cordoli di coronamento palificate (700,000 - 718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 1,800 1,000 33,66
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 1,800 1,000 33,66
Volume anima_lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 1,000 0,800 14,96
Volume anima_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 1,000 0,800 14,96

Getto cordoli di coronamento palificate (718,696 - 750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 1,800 1,000 56,34
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 1,800 1,000 56,34
Volume anima_lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 1,000 0,800 25,04
Volume anima_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 1,000 0,800 25,04

Getto cordoli di coronamento palificate (750,000 - 768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 1,800 1,000 33,93
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 1,800 1,000 33,93
Volume anima_lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 1,000 0,800 15,08
Volume anima_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 1,000 0,800 15,08

Getto cordoli di coronamento palificate
Pareti trasversali vasca
Lunghezza tratto 18,85 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD 12,00 1,800 1,000 21,60
Volume anima_lato NORD 12,00 1,000 0,800 9,60
Volume ala inferiore_lato NORD 12,00 1,800 1,000 21,60
Volume anima_lato NORD 12,00 1,000 0,800 9,60

SOMMANO mc 2´221,66 121,69 270´353,81

318 / 97 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 13´278´988,57
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Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (353,600 -
387,807)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 34,21 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=387,807-
353,600) 90,000 34,21 1,800 1,000 5´542,02
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=387,807-
353,600) 90,000 34,21 1,800 1,000 5´542,02
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 110,000 34,21 1,000 0,800 3´010,48
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 110,000 34,21 1,000 0,800 3´010,48

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (387,807 -
400,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 12,19 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=400,000-
387,807) 90,000 12,19 1,800 1,000 1´974,78
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=400,000-
387,807) 90,000 12,19 1,800 1,000 1´974,78
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 110,000 12,19 1,000 0,800 1´072,72
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 110,000 12,19 1,000 0,800 1´072,72

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (400,000 -
416,344)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 16,34 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=416,344-
400,000) 90,000 16,34 1,800 1,000 2´647,08
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=416,344-
400,000) 90,000 16,34 1,800 1,000 2´647,08
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 110,000 16,34 1,000 0,800 1´437,92
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 110,000 16,34 1,000 0,800 1´437,92

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (416,344 -
431,824)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 15,48 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=431,824-
416,344) 90,000 15,48 1,800 1,000 2´507,76
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=431,824-
416,344) 90,000 15,48 1,800 1,000 2´507,76
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 110,000 15,48 1,000 0,800 1´362,24
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 110,000 15,48 1,000 0,800 1´362,24

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (431,824 -
450,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 18,18 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=450,000-
431,824) 90,000 18,18 1,800 1,000 2´945,16

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 42´055,16 13´278´988,57
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Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=450,000-
431,824) 90,000 18,18 1,800 1,000 2´945,16
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 110,000 18,18 1,000 0,800 1´599,84
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 110,000 18,18 1,000 0,800 1´599,84

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (450,000 -
467,632)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 17,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=467,632-
450,000) 90,000 17,63 1,800 1,000 2´856,06
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=467,632-
450,000) 90,000 17,63 1,800 1,000 2´856,06
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 110,000 17,63 1,000 0,800 1´551,44
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 110,000 17,63 1,000 0,800 1´551,44

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (467,632 -
478,641)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=478,641-
467,632) 90,000 11,01 1,800 1,000 1´783,62
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=478,641-
467,632) 90,000 11,01 1,800 1,000 1´783,62
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 110,000 11,01 1,000 0,800 968,88
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 110,000 11,01 1,000 0,800 968,88

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (478,641 -
489,650)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 11,01 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=489,650-
478,641) 90,000 11,01 1,800 1,000 1´783,62
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=489,650-
478,641) 90,000 11,01 1,800 1,000 1´783,62
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 110,000 11,01 1,000 0,800 968,88
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 110,000 11,01 1,000 0,800 968,88

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (489,650 -
500,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 10,35 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=500,000-
489,650) 90,000 10,35 1,800 1,000 1´676,70
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=500,000-
489,650) 90,000 10,35 1,800 1,000 1´676,70
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 110,000 10,35 1,000 0,800 910,80
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 110,000 10,35 1,000 0,800 910,80

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (500,000 -
527,897)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 27,90 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 73´200,00 13´278´988,57
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Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=527,897-
500,000) 90,000 27,90 1,800 1,000 4´519,80
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=527,897-
500,000) 90,000 27,90 1,800 1,000 4´519,80
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 110,000 27,90 1,000 0,800 2´455,20
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 110,000 27,90 1,000 0,800 2´455,20

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (527,897 -
550,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 22,10 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=550,000-
527,897) 90,000 22,10 1,800 1,000 3´580,20
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=550,000-
527,897) 90,000 22,10 1,800 1,000 3´580,20
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 110,000 22,10 1,000 0,800 1´944,80
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 110,000 22,10 1,000 0,800 1´944,80

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (550,000 -
572,370)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 22,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=572,370-
550,000) 90,000 22,37 1,800 1,000 3´623,94
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=572,370-
550,000) 90,000 22,37 1,800 1,000 3´623,94
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 110,000 22,37 1,000 0,800 1´968,56
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 110,000 22,37 1,000 0,800 1´968,56

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (572,370 -
600,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 27,63 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=600,000-
572,370) 90,000 27,63 1,800 1,000 4´476,06
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=600,000-
572,370) 90,000 27,63 1,800 1,000 4´476,06
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 110,000 27,63 1,000 0,800 2´431,44
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 110,000 27,63 1,000 0,800 2´431,44

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (600,000 -
625,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=625,000-
600,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=625,000-
600,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (625,000 -
650,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 135´700,00 13´278´988,57
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Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=650,000-
625,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=650,000-
625,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (650,000 -
675,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=675,000-
650,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=675,000-
650,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (675,000 -
700,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=700,000-
675,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=700,000-
675,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 110,000 25,00 1,000 0,800 2´200,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (700,000 -
718,696)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 18,70 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=718,696-
700,000) 90,000 18,70 1,800 1,000 3´029,40
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=718,696-
700,000) 90,000 18,70 1,800 1,000 3´029,40
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 110,000 18,70 1,000 0,800 1´645,60
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 110,000 18,70 1,000 0,800 1´645,60

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (718,696 -
750,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 31,30 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=750,000-
718,696) 90,000 31,30 1,800 1,000 5´070,60
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=750,000-
718,696) 90,000 31,30 1,800 1,000 5´070,60
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 110,000 31,30 1,000 0,800 2´754,40
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 110,000 31,30 1,000 0,800 2´754,40

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (750,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 198´200,00 13´278´988,57
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R I P O R T O 198´200,00 13´278´988,57

768,852)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 18,85 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=768,852-
750,000) 90,000 18,85 1,800 1,000 3´053,70
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=768,852-
750,000) 90,000 18,85 1,800 1,000 3´053,70
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 110,000 18,85 1,000 0,800 1´658,80
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 110,000 18,85 1,000 0,800 1´658,80

Armatura cordolo palificata vasca
Pareti trasversali vasca
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 18,85 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 0,80 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD 90,000 12,00 1,800 1,000 1´944,00
Massa acciaio anima_lato NORD 110,000 12,00 1,000 0,800 1´056,00
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD 90,000 12,00 1,800 1,000 1´944,00
Massa acciaio anima_lato NORD 110,000 12,00 1,000 0,800 1´056,00

SOMMANO kg 213´625,00 1,04 222´170,00

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 560´785,13

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

319 / 163 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza
d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le
murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di
dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a
0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Operazioni di scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,40 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 12,400 29,65 367,66
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 5,600 29,65 166,04

Operazioni di scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 10,800 12,19 131,65
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 5,600 12,19 68,26

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 733,61 13´501´158,57
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R I P O R T O 733,61 13´501´158,57

Operazioni di scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 10,500 16,34 171,57
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 5,600 16,34 91,50

Operazioni di scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 9,720 15,48 150,47
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 5,600 15,48 86,69

Operazioni di scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,64 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 9,640 18,18 175,26
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 5,600 18,18 101,81

Operazioni di scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,84 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 9,840 17,63 173,48
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 5,600 17,63 98,73

Operazioni di scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 10,720 11,01 118,03
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,600 11,01 61,66

Operazioni di scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,58 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 10,580 11,01 116,49
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 5,600 11,01 61,66

Operazioni di scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 10,760 10,35 111,37
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 5,600 10,35 57,96

Operazioni di scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´310,29 13´501´158,57
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Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,68 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 11,680 23,05 269,22
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 5,600 23,05 129,08

Operazioni di scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,10 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897+12) 11,100 34,10 378,51
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897) 5,600 22,10 123,76

Operazioni di scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 10,260 7,70 79,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 5,600 7,70 43,12

Operazioni di scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704+12) 10,260 37,33 383,01
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704) 5,600 25,33 141,85

Operazioni di scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,92 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 10,920 24,64 269,07
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 5,600 24,64 137,98

Operazioni di scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,12 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 11,120 17,33 192,71
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 5,600 17,33 97,05

Operazioni di scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 10,800 25,00 270,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 5,600 25,00 140,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´964,65 13´501´158,57
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Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,70 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 11,700 25,00 292,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 5,600 25,00 140,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 12,500 25,00 312,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 5,600 25,00 140,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,00 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 12,000 18,70 224,40
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 5,600 18,70 104,72

Operazioni di scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,90 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 9,900 31,30 309,87
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 5,600 31,30 175,28

Operazioni di scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,600 18,85 105,56
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,600 18,85 105,56

SOMMANO mc 6´875,04 6,27 43´106,50

320 / 164 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,40 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 12,400 29,65 25,000 9´191,50
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 5,600 29,65 25,000 4´151,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 13´342,50 13´544´265,07
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Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=400,000-
387,807) 10,800 12,19 25,000 3´291,30
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=400,000-
387,807) 5,600 12,19 25,000 1´706,60

Allontanamento scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=416,344-
400,000) 10,500 16,34 25,000 4´289,25
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=416,344-
400,000) 5,600 16,34 25,000 2´287,60

Allontanamento scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=431,824-
416,344) 9,720 15,48 25,000 3´761,64
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=431,824-
416,344) 5,600 15,48 25,000 2´167,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,64 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=450,000-
431,824) 9,640 18,18 25,000 4´381,38
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=450,000-
431,824) 5,600 18,18 25,000 2´545,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,84 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=467,632-
450,000) 9,840 17,63 25,000 4´336,98
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=467,632-
450,000) 5,600 17,63 25,000 2´468,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=478,641-
467,632) 10,720 11,01 25,000 2´950,68
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=478,641-
467,632) 5,600 11,01 25,000 1´541,40

Allontanamento scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,58 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=489,650-
478,641) 10,580 11,01 25,000 2´912,15
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=489,650-
478,641) 5,600 11,01 25,000 1´541,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 53´523,48 13´544´265,07
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Allontanamento scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=500,000-
489,650) 10,760 10,35 25,000 2´784,15
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=500,000-
489,650) 5,600 10,35 25,000 1´449,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,68 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=523,045-
500,000) 11,680 23,05 25,000 6´730,60
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=523,045-
500,000) 5,600 23,05 25,000 3´227,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,10 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=550,000-
527,897+12) 11,100 34,10 25,000 9´462,75
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=550,000-
527,897) 5,600 22,10 25,000 3´094,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=557,704-
550,000) 10,260 7,70 25,000 1´975,05
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=557,704-
550,000) 5,600 7,70 25,000 1´078,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=583,030-
557,704+12) 10,260 37,33 25,000 9´575,14
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=583,030-
557,704) 5,600 25,33 25,000 3´546,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,92 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=607,671-
583,030) 10,920 24,64 25,000 6´726,72
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=607,671-
583,030) 5,600 24,64 25,000 3´449,60

Allontanamento scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,12 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 106´621,69 13´544´265,07
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R I P O R T O 106´621,69 13´544´265,07

Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=625,000-
607,671) 11,120 17,33 25,000 4´817,74
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=625,000-
607,671) 5,600 17,33 25,000 2´426,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=650,000-
625,000) 10,800 25,00 25,000 6´750,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=650,000-
625,000) 5,600 25,00 25,000 3´500,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,70 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=675,000-
650,000) 11,700 25,00 25,000 7´312,50
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=675,000-
650,000) 5,600 25,00 25,000 3´500,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=700,000-
675,000) 12,500 25,00 25,000 7´812,50
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=700,000-
675,000) 5,600 25,00 25,000 3´500,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,00 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=718,696-
700,000) 12,000 18,70 25,000 5´610,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=718,696-
700,000) 5,600 18,70 25,000 2´618,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,90 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=750,000-
718,696) 9,900 31,30 25,000 7´746,75
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=750,000-
718,696) 5,600 31,30 25,000 4´382,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=768,852-
750,000) 5,600 18,85 25,000 2´639,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=768,852-
750,000) 5,600 18,85 25,000 2´639,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 171´875,38 13´544´265,07
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R I P O R T O 171´875,38 13´544´265,07

Parziale mck 171´875,38
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 171875,38

0 0,200 34´375,08

Parziale mck 34´375,08

SOMMANO mck 206´250,46 0,19 39´187,59

321 / 165 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,40 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 12,400 29,65 367,66
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 5,600 29,65 166,04

Conferimento scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 10,800 12,19 131,65
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 5,600 12,19 68,26

Conferimento scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 10,500 16,34 171,57
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 5,600 16,34 91,50

Conferimento scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 9,720 15,48 150,47
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 5,600 15,48 86,69

Conferimento scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,64 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´233,84 13´583´452,66
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R I P O R T O 1´233,84 13´583´452,66

Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 9,640 18,18 175,26
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 5,600 18,18 101,81

Conferimento scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,84 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 9,840 17,63 173,48
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 5,600 17,63 98,73

Conferimento scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,72 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 10,720 11,01 118,03
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,600 11,01 61,66

Conferimento scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,58 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 10,580 11,01 116,49
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 5,600 11,01 61,66

Conferimento scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,76 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 10,760 10,35 111,37
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 5,600 10,35 57,96

Conferimento scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,68 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 11,680 23,05 269,22
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 5,600 23,05 129,08

Conferimento scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,10 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897+12) 11,100 34,10 378,51
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897) 5,600 22,10 123,76

Conferimento scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´210,86 13´583´452,66
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R I P O R T O 3´210,86 13´583´452,66

(lung.=557,704-550,000) 10,260 7,70 79,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 5,600 7,70 43,12

Conferimento scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,26 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704+12) 10,260 37,33 383,01
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704) 5,600 25,33 141,85

Conferimento scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,92 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 10,920 24,64 269,07
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 5,600 24,64 137,98

Conferimento scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,12 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 11,120 17,33 192,71
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 5,600 17,33 97,05

Conferimento scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,80 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 10,800 25,00 270,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 5,600 25,00 140,00

Conferimento scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,70 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 11,700 25,00 292,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 5,600 25,00 140,00

Conferimento scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,50 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 12,500 25,00 312,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 5,600 25,00 140,00

Conferimento scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,00 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 12,000 18,70 224,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´074,05 13´583´452,66
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R I P O R T O 6´074,05 13´583´452,66

Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 5,600 18,70 104,72

Conferimento scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,90 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 9,900 31,30 309,87
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 5,600 31,30 175,28

Conferimento scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,600 18,85 105,56
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,600 18,85 105,56

SOMMANO mc 6´875,04 2,60 17´875,10

322 / 166 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA

PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di
2,00 m superanti la suddetta profondità.

Operazioni di scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,60 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,83 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 9,600 29,65 284,64
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 3,830 29,65 113,56

Operazioni di scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,84 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 5,760 12,19 70,21
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 3,840 12,19 46,81

Operazioni di scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,11 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 5,110 16,34 83,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 3,440 16,34 56,21

Operazioni di scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,53 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,61 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 3,530 15,48 54,64
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 3,610 15,48 55,88

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 765,45 13´601´327,76
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R I P O R T O 765,45 13´601´327,76

Operazioni di scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,38 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 3,380 18,18 61,45
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 4,090 18,18 74,36

Operazioni di scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,03 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 3,760 17,63 66,29
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 4,030 17,63 71,05

Operazioni di scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,58 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,40 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,580 11,01 61,44
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,400 11,01 59,45

Operazioni di scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,28 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 5,280 11,01 58,13
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 4,090 11,01 45,03

Operazioni di scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 5,670 10,35 58,68
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 3,440 10,35 35,60

Operazioni di scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,79 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 7,790 23,05 179,56
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 3,440 23,05 79,29

Operazioni di scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,71 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,36 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897+12) 7,710 34,10 262,91
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897) 3,360 22,10 74,26

Operazioni di scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´952,95 13´601´327,76
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R I P O R T O 1´952,95 13´601´327,76

Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,22 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 5,880 7,70 45,28
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 3,220 7,70 24,79

Operazioni di scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,20 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704+12) 5,880 37,33 219,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704) 4,200 25,33 106,39

Operazioni di scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,30 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,93 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 7,300 24,64 179,87
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 4,930 24,64 121,48

Operazioni di scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,75 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,54 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 7,750 17,33 134,31
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 5,540 17,33 96,01

Operazioni di scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,04 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,52 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 7,040 25,00 176,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 5,520 25,00 138,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,16 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 9,120 25,00 228,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 6,160 25,00 154,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 11,14 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,02 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 11,140 25,00 278,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 6,020 25,00 150,50

Operazioni di scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´005,58 13´601´327,76
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R I P O R T O 4´005,58 13´601´327,76

Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,86 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,72 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 9,860 18,70 184,38
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 6,720 18,70 125,66

Operazioni di scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,16 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,62 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 5,160 31,30 161,51
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 4,620 31,30 144,61

Operazioni di scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 4,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,46 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 4,120 18,85 77,66
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,460 18,85 102,92

SOMMANO mc 4´802,32 1,96 9´412,55

323 / 167 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,60 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,83 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 9,600 29,65 25,000 7´116,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=237,000-
207,348) 3,830 29,65 25,000 2´838,99

Allontanamento scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,84 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=400,000-
387,807) 5,760 12,19 25,000 1´755,36
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=400,000-
387,807) 3,840 12,19 25,000 1´170,24

Allontanamento scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,11 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=416,344-
400,000) 5,110 16,34 25,000 2´087,44
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=416,344-
400,000) 3,440 16,34 25,000 1´405,24

Allontanamento scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 16´373,27 13´610´740,31
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R I P O R T O 16´373,27 13´610´740,31

Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,53 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,61 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=431,824-
416,344) 3,530 15,48 25,000 1´366,11
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=431,824-
416,344) 3,610 15,48 25,000 1´397,07

Allontanamento scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,38 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=450,000-
431,824) 3,380 18,18 25,000 1´536,21
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=450,000-
431,824) 4,090 18,18 25,000 1´858,91

Allontanamento scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,03 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=467,632-
450,000) 3,760 17,63 25,000 1´657,22
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=467,632-
450,000) 4,030 17,63 25,000 1´776,22

Allontanamento scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,58 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,40 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=478,641-
467,632) 5,580 11,01 25,000 1´535,90
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=478,641-
467,632) 5,400 11,01 25,000 1´486,35

Allontanamento scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,28 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=489,650-
478,641) 5,280 11,01 25,000 1´453,32
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=489,650-
478,641) 4,090 11,01 25,000 1´125,77

Allontanamento scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=500,000-
489,650) 5,670 10,35 25,000 1´467,11
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=500,000-
489,650) 3,440 10,35 25,000 890,10

Allontanamento scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,79 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=523,045-
500,000) 7,790 23,05 25,000 4´488,99
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=523,045-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 38´412,55 13´610´740,31
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R I P O R T O 38´412,55 13´610´740,31

500,000) 3,440 23,05 25,000 1´982,30

Allontanamento scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,71 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,36 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=550,000-
527,897+12) 7,710 34,10 25,000 6´572,78
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=550,000-
527,897) 3,360 22,10 25,000 1´856,40

Allontanamento scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,22 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=557,704-
550,000) 5,880 7,70 25,000 1´131,90
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=557,704-
550,000) 3,220 7,70 25,000 619,85

Allontanamento scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,20 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=583,030-
557,704+12) 5,880 37,33 25,000 5´487,51
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=583,030-
557,704) 4,200 25,33 25,000 2´659,65

Allontanamento scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,30 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,93 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=607,671-
583,030) 7,300 24,64 25,000 4´496,80
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=607,671-
583,030) 4,930 24,64 25,000 3´036,88

Allontanamento scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,75 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,54 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=625,000-
607,671) 7,750 17,33 25,000 3´357,69
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=625,000-
607,671) 5,540 17,33 25,000 2´400,21

Allontanamento scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,04 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,52 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=650,000-
625,000) 7,040 25,00 25,000 4´400,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=650,000-
625,000) 5,520 25,00 25,000 3´450,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 79´864,52 13´610´740,31
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R I P O R T O 79´864,52 13´610´740,31

Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,16 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=675,000-
650,000) 9,120 25,00 25,000 5´700,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=675,000-
650,000) 6,160 25,00 25,000 3´850,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 11,14 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,02 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=700,000-
675,000) 11,140 25,00 25,000 6´962,50
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=700,000-
675,000) 6,020 25,00 25,000 3´762,50

Allontanamento scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,86 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,72 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=718,696-
700,000) 9,860 18,70 25,000 4´609,55
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=718,696-
700,000) 6,720 18,70 25,000 3´141,60

Allontanamento scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,16 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,62 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=750,000-
718,696) 5,160 31,30 25,000 4´037,70
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=750,000-
718,696) 4,620 31,30 25,000 3´615,15

Allontanamento scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 4,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,46 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=768,852-
750,000) 4,120 18,85 25,000 1´941,55
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=768,852-
750,000) 5,460 18,85 25,000 2´573,03

Parziale mck 120´058,10
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 120058,10

0 0,200 24´011,62

Parziale mck 24´011,62

SOMMANO mck 144´069,72 0,19 27´373,25

324 / 168 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 13´638´113,56
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R I P O R T O 13´638´113,56

la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo cordolo palificate (353,600 - 387,807)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,60 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,83 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 9,600 29,65 284,64
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=237,000-207,348) 3,830 29,65 113,56

Conferimento scavo cordolo palificate (387,807 - 400,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,84 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 5,760 12,19 70,21
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=400,000-387,807) 3,840 12,19 46,81

Conferimento scavo cordolo palificate (400,000 - 416,344)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,11 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 5,110 16,34 83,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=416,344-400,000) 3,440 16,34 56,21

Conferimento scavo cordolo palificate (416,344 - 431,824)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,53 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,61 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 3,530 15,48 54,64
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=431,824-416,344) 3,610 15,48 55,88

Conferimento scavo cordolo palificate (431,824 - 450,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,38 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 3,380 18,18 61,45
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=450,000-431,824) 4,090 18,18 74,36

Conferimento scavo cordolo palificate (450,000 - 467,632)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 3,76 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,03 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 3,760 17,63 66,29
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=467,632-450,000) 4,030 17,63 71,05

Conferimento scavo cordolo palificate (467,632 - 478,641)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,58 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,40 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´038,60 13´638´113,56
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R I P O R T O 1´038,60 13´638´113,56

Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,580 11,01 61,44
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=478,641-467,632) 5,400 11,01 59,45

Conferimento scavo cordolo palificate (478,641 - 489,650)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,28 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,09 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 5,280 11,01 58,13
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=489,650-478,641) 4,090 11,01 45,03

Conferimento scavo cordolo palificate (489,650 - 500,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,67 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 5,670 10,35 58,68
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=500,000-489,650) 3,440 10,35 35,60

Conferimento scavo cordolo palificate (500,000 - 523,045)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,79 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,44 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 7,790 23,05 179,56
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=523,045-500,000) 3,440 23,05 79,29

Conferimento scavo cordolo palificate (523,045 - 550,000)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,71 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,36 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897+12) 7,710 34,10 262,91
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=550,000-527,897) 3,360 22,10 74,26

Conferimento scavo cordolo palificate (550,000 - 557,704)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 3,22 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 5,880 7,70 45,28
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=557,704-550,000) 3,220 7,70 24,79

Conferimento scavo cordolo palificate (557,704 - 583,030)
Si considera anche il cordolo della vasca
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,88 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,20 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704+12) 5,880 37,33 219,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=583,030-557,704) 4,200 25,33 106,39

Conferimento scavo cordolo palificate (583,030 - 607,671)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,30 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,93 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´348,91 13´638´113,56
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Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 7,300 24,64 179,87
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=607,671-583,030) 4,930 24,64 121,48

Conferimento scavo cordolo palificate (607,671 - 625,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,75 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,54 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 7,750 17,33 134,31
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=625,000-607,671) 5,540 17,33 96,01

Conferimento scavo cordolo palificate (625,000 - 650,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 7,04 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,52 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 7,040 25,00 176,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=650,000-625,000) 5,520 25,00 138,00

Conferimento scavo cordolo palificate (650,000 - 675,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,16 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 9,120 25,00 228,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=675,000-650,000) 6,160 25,00 154,00

Conferimento scavo cordolo palificate (675,000 - 700,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 11,14 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,02 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 11,140 25,00 278,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=700,000-675,000) 6,020 25,00 150,50

Conferimento scavo cordolo palificate (700,000 - 718,696)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 9,86 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 6,72 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 9,860 18,70 184,38
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=718,696-700,000) 6,720 18,70 125,66

Conferimento scavo cordolo palificate (718,696 - 750,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 5,16 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,62 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 5,160 31,30 161,51
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=750,000-718,696) 4,620 31,30 144,61

Conferimento scavo cordolo palificate (750,000 - 768,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo galleria
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 4,12 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 5,46 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 4,120 18,85 77,66

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´699,40 13´638´113,56
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Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=768,852-750,000) 5,460 18,85 102,92

SOMMANO mc 4´802,32 2,60 12´486,03

325 / 169 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso

prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non
tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine
polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un compact di
perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina
notevole resistenza all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè
una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello
spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità di 1^
scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni
sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Dreno longitudinale cordoli (353,600 - 387,807)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 34,21 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (387,807 - 400,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 12,19 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=400,000-387,807) 12,19 4,100 49,98
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (400,000 - 416,344)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 16,34 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=416,344-400,000) 16,34 4,100 66,99
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (416,344 - 431,824)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 15,48 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=431,824-416,344) 15,48 4,100 63,47
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (431,824 - 450,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 18,18 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=450,000-431,824) 18,18 4,100 74,54
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (450,000 - 467,632)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 17,63 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=467,632-450,000) 17,63 4,100 72,28
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (467,632 - 478,641)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 11,01 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´309,08 13´650´599,59
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Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=478,641-467,632) 11,01 4,100 45,14
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (478,641 - 489,650)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 11,01 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=489,650-478,641) 11,01 4,100 45,14
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (489,650 - 500,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 10,35 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=500,000-489,650) 10,35 4,100 42,44
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (500,000 - 523,045)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 23,05 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=523,045-500,000) 23,05 4,100 94,51
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (523,045 - 550,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata dreno_lato corto vasca di prima pioggia 12,00 4,100 49,20
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=550,000-523,045) 26,96 4,100 110,54
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (550,000 - 557,704)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 7,70 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=557,704-550,000) 7,70 4,100 31,57
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (557,704 - 583,030)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata dreno_lato corto vasca di prima pioggia 12,00 4,100 49,20
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=583,030-557,704) 25,33 4,100 103,85
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (583,030 - 607,671)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 24,64 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=607,671-583,030) 24,64 4,100 101,02
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (607,671 - 625,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 17,33 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=625,000-607,671) 17,33 4,100 71,05
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´315,08 13´650´599,59
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Dreno longitudinale cordoli (625,000 - 650,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 25,00 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=650,000-625,000) 25,00 4,100 102,50
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (650,000 - 675,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 25,00 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=675,000-650,000) 25,00 4,100 102,50
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (675,000 - 700,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 25,00 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=700,000-675,000) 25,00 4,100 102,50
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (700,000 - 718,696)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 18,70 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=718,696-700,000) 18,70 4,100 76,67
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (718,696 - 750,000)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 31,30 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=750,000-718,696) 31,30 4,100 128,33
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

Dreno longitudinale cordoli (750,000 - 768,852)
Impermeabilizzazione piano di posa
Lunghezza tratto 18,85 m
Sezione tipo galleria
Superficie telo stimata al metro lineare 4,10 mq
Superficie trattata_lato Nord *(lung.=768,852-750,00) 18,85 4,100 77,29
Superficie trattata_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,100 140,26

SOMMANO mq 4´746,43 17,99 85´388,28

326 / 172 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Dreno longitudinale cordoli (353,600 - 387,807)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 34,21 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=387,807-
353,600) 1,500 34,21 51,32
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=387,807-
353,600) 1,500 34,21 51,32

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 102,64 13´735´987,87
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Dreno longitudinale cordoli (387,807 - 400,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 12,19 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=400,000-
387,807) 1,500 12,19 18,29
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=400,000-
387,807) 1,500 12,19 18,29

Dreno longitudinale cordoli (400,000 - 416,344)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 16,34 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=416,344-
400,000) 1,500 16,34 24,51
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=416,344-
400,000) 1,500 16,34 24,51

Dreno longitudinale cordoli (416,344 - 431,824)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 15,48 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=431,824-
416,344) 1,500 15,48 23,22
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=431,824-
416,344) 1,500 15,48 23,22

Dreno longitudinale cordoli (431,824 - 450,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 18,18 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=450,000-
431,824) 1,500 18,18 27,27
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=450,000-
431,824) 1,500 18,18 27,27

Dreno longitudinale cordoli (450,000 - 467,632)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 17,63 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=467,632-
450,000) 1,500 17,63 26,45
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=467,632-
450,000) 1,500 17,63 26,45

Dreno longitudinale cordoli (467,632 - 478,641)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 11,01 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=478,641-
467,632) 1,500 11,01 16,52
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=478,641-
467,632) 1,500 11,01 16,52

Dreno longitudinale cordoli (478,641 - 489,650)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 11,01 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=489,650-
478,641) 1,500 11,01 16,52
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=489,650-
478,641) 1,500 11,01 16,52

Dreno longitudinale cordoli (489,650 - 500,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 10,35 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=500,000-
489,650) 1,500 10,35 15,53
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=500,000-
489,650) 1,500 10,35 15,53

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 439,26 13´735´987,87



pag. 256

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Dreno longitudinale cordoli (500,000 - 523,045)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 23,05 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=523,045-
500,000) 1,500 23,05 34,58
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=523,045-
500,000) 1,500 23,05 34,58

Dreno longitudinale cordoli (523,045 - 550,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato corto vasca di prima pioggia 1,500 12,00 18,00
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=550,000-
523,045) 1,500 26,96 40,44
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=550,000-
523,045) 1,500 26,96 40,44

Dreno longitudinale cordoli (550,000 - 557,704)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 7,70 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=557,704-
550,000) 1,500 7,70 11,55
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=557,704-
550,000) 1,500 7,70 11,55

Dreno longitudinale cordoli (557,704 - 583,030)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato corto vasca di prima pioggia 1,500 12,00 18,00
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=583,030-
557,704) 1,500 25,33 38,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=583,030-
557,704) 1,500 25,33 38,00

Dreno longitudinale cordoli (583,030 - 607,671)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 24,64 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=607,671-
583,030) 1,500 24,64 36,96
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=607,671-
583,030) 1,500 24,64 36,96

Dreno longitudinale cordoli (607,671 - 625,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 17,33 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=625,000-
607,671) 1,500 17,33 26,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=625,000-
607,671) 1,500 17,33 26,00

Dreno longitudinale cordoli (625,000 - 650,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=650,000-
625,000) 1,500 25,00 37,50
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=650,000-
625,000) 1,500 25,00 37,50

Dreno longitudinale cordoli (650,000 - 675,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 925,32 13´735´987,87
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Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=675,000-
650,000) 1,500 25,00 37,50
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=675,000-
650,000) 1,500 25,00 37,50

Dreno longitudinale cordoli (675,000 - 700,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=700,000-
675,000) 1,500 25,00 37,50
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=700,000-
675,000) 1,500 25,00 37,50

Dreno longitudinale cordoli (700,000 - 718,696)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 18,70 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=718,696-
700,000) 1,500 18,70 28,05
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=718,696-
700,000) 1,500 18,70 28,05

Dreno longitudinale cordoli (718,696 - 750,000)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 31,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=750,000-
718,696) 1,500 31,30 46,95
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=750,000-
718,696) 1,500 31,30 46,95

Dreno longitudinale cordoli (750,000 - 768,852)
Fornitura e stesa materiale drenante
Lunghezza tratto 18,85 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 1,50 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=768,852-
750,00) 1,500 18,85 28,28
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 1,500 18,85 28,28

SOMMANO mc 1´281,88 18,19 23´317,40

327 / 173 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Dreno longitudinale cordoli (353,600 - 387,807)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 34,21 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=387,807-353,600) 6,000 34,21 205,26
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 6,000 34,21 205,26

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 410,52 13´759´305,27
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R I P O R T O 410,52 13´759´305,27

Dreno longitudinale cordoli (387,807 - 400,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 12,19 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=400,000-387,807) 6,000 12,19 73,14
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=400,000-387,807) 6,000 12,19 73,14

Dreno longitudinale cordoli (400,000 - 416,344)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 16,34 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=416,344-400,000) 6,000 16,34 98,04
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=416,344-400,000) 6,000 16,34 98,04

Dreno longitudinale cordoli (416,344 - 431,824)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 15,48 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=431,824-416,344) 6,000 15,48 92,88
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=431,824-416,344) 6,000 15,48 92,88

Dreno longitudinale cordoli (431,824 - 450,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 18,18 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=450,000-431,824) 6,000 18,18 109,08
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=450,000-431,824) 6,000 18,18 109,08

Dreno longitudinale cordoli (450,000 - 467,632)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 17,63 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=467,632-450,000) 6,000 17,63 105,78
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=467,632-450,000) 6,000 17,63 105,78

Dreno longitudinale cordoli (467,632 - 478,641)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 11,01 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=478,641-467,632) 6,000 11,01 66,06
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=478,641-467,632) 6,000 11,01 66,06

Dreno longitudinale cordoli (478,641 - 489,650)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 11,01 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=489,650-478,641) 6,000 11,01 66,06
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=489,650-478,641) 6,000 11,01 66,06

Dreno longitudinale cordoli (489,650 - 500,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 10,35 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=500,000-489,650) 6,000 10,35 62,10
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=500,000-489,650) 6,000 10,35 62,10

Dreno longitudinale cordoli (500,000 - 523,045)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 23,05 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=523,045-500,000) 6,000 23,05 138,30
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=523,045-500,000) 6,000 23,05 138,30

Dreno longitudinale cordoli (523,045 - 550,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento dreno_lato corto vasca di prima pioggia 6,000 12,00 72,00
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=550,000-523,045) 6,000 26,96 161,76
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=550,000-523,045) 6,000 26,96 161,76

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´428,92 13´759´305,27
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R I P O R T O 2´428,92 13´759´305,27

Dreno longitudinale cordoli (550,000 - 557,704)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 7,70 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=557,704-550,000) 6,000 7,70 46,20
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=557,704-550,000) 6,000 7,70 46,20

Dreno longitudinale cordoli (557,704 - 583,030)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento dreno_lato corto vasca di prima pioggia 6,000 12,00 72,00
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=583,030-557,704) 6,000 25,33 151,98
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=583,030-557,704) 6,000 25,33 151,98

Dreno longitudinale cordoli (583,030 - 607,671)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 24,64 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=607,671-583,030) 6,000 24,64 147,84
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=607,671-583,030) 6,000 24,64 147,84

Dreno longitudinale cordoli (607,671 - 625,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 17,33 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=625,000-607,671) 6,000 17,33 103,98
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=625,000-607,671) 6,000 17,33 103,98

Dreno longitudinale cordoli (625,000 - 650,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=650,000-625,000) 6,000 25,00 150,00
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=650,000-625,000) 6,000 25,00 150,00

Dreno longitudinale cordoli (650,000 - 675,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=675,000-650,000) 6,000 25,00 150,00
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=675,000-650,000) 6,000 25,00 150,00

Dreno longitudinale cordoli (675,000 - 700,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=700,000-675,000) 6,000 25,00 150,00
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=700,000-675,000) 6,000 25,00 150,00

Dreno longitudinale cordoli (700,000 - 718,696)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 18,70 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=718,696-700,000) 6,000 18,70 112,20
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=718,696-700,000) 6,000 18,70 112,20

Dreno longitudinale cordoli (718,696 - 750,000)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 31,30 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=750,000-718,696) 6,000 31,30 187,80
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=750,000-718,696) 6,000 31,30 187,80

Dreno longitudinale cordoli (750,000 - 768,852)
Rivestimento materiale drenante
Lunghezza tratto 18,85 m
Superficie telo stimata al metro lineare 6,00 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=768,852-750,00) 6,000 18,85 113,10
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 6,000 18,85 113,10

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´127,12 13´759´305,27
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R I P O R T O 5´127,12 13´759´305,27

SOMMANO mq 5´127,12 1,52 7´793,22

328 / 174 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (353,600 -
387,807)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 14,18 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,81 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
14,18)*(lung.=237,000-207,348) 21,780 29,65 645,78
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,81)*
(lung.=237,000-207,348) 9,410 29,65 279,01
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 -44,48
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 -44,48

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (387,807 -
400,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,70 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,84 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,70)*(lung.=400,000-387,807) 16,300 12,19 198,70
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,84)*
(lung.=400,000-387,807) 9,440 12,19 115,07
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 -18,29
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 -18,29

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (400,000 -
416,344)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,64 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,64)*(lung.=416,344-400,000) 16,240 16,34 265,36
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,45)*
(lung.=416,344-400,000) 9,050 16,34 147,88
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 -24,51

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´501,75 13´767´098,49
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A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 -24,51

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (416,344 -
431,824)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,25 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,60)*(lung.=431,824-416,344) 17,200 15,48 266,26
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,25)*
(lung.=431,824-416,344) 8,850 15,48 137,00
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 -23,22
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 -23,22

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (431,824 -
450,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,45 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
7,45)*(lung.=450,000-431,824) 15,050 18,18 273,61
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,28)*
(lung.=450,000-431,824) 8,880 18,18 161,44
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 -27,27
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 -27,27

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (450,000 -
467,632)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 6,12 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,42 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
6,12)*(lung.=467,632-450,000) 13,720 17,63 241,88
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,42)*
(lung.=467,632-450,000) 9,020 17,63 159,02
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 -26,45
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 -26,45

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (467,632 -
478,641)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´562,57 13´767´098,49
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Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,30 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
7,51)*(lung.=478,641-467,632) 15,110 11,01 166,36
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,30)*
(lung.=478,641-467,632) 10,900 11,01 120,01
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 -16,52
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 -16,52

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (478,641 -
489,650)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,26 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,26)*(lung.=489,650-478,641) 15,860 11,01 174,62
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,10)*
(lung.=489,650-478,641) 9,700 11,01 106,80
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 -16,52
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 -16,52

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (489,650 -
500,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,36 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,83)*(lung.=500,000-489,650) 16,430 10,35 170,05
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,36)*
(lung.=500,000-489,650) 8,960 10,35 92,74
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 -15,53
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 -15,53

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (500,000 -
523,045)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,35 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,35)*(lung.=523,045-500,000) 16,950 23,05 390,70
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,44)*

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´686,71 13´767´098,49



pag. 263

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´686,71 13´767´098,49

(lung.=523,045-500,000) 9,040 23,05 208,37
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 -34,58
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 -34,58

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (523,045 -
550,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,39 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
11,33)*(lung.=550,000-527,897+12) 18,930 34,10 645,51
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,39)*
(lung.=550,000-527,897) 8,990 22,10 198,68
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=550,000-527,897+12) 1,500 34,10 -51,15
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=550,000-527,897) 1,500 22,10 -33,15

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (550,000 -
557,704)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,06 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,33 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
10,06)*(lung.=557,704-550,000) 17,660 7,70 135,98
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,33)*
(lung.=557,704-550,000) 8,930 7,70 68,76
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 -11,55
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 -11,55

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (557,704 -
583,030)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,87 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,23 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,87)*(lung.=583,030-557,704+12) 17,470 37,33 652,16
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,23)*
(lung.=583,030-557,704) 9,830 25,33 248,99
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=583,030-557,704+12) 1,500 37,33 -56,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=583,030-557,704) 1,500 25,33 -38,00

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (583,030 -
607,671)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
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di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,84 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,87 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
12,84)*(lung.=607,671-583,030) 20,440 24,64 503,64
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,87)*
(lung.=607,671-583,030) 10,470 24,64 257,98
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 -36,96
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 -36,96

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (607,671 -
625,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 13,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,52 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
13,33)*(lung.=625,000-607,671) 20,930 17,33 362,72
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,52)*
(lung.=625,000-607,671) 11,120 17,33 192,71
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 -26,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 -26,00

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (625,000 -
650,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,28 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,49 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
12,28)*(lung.=650,000-625,000) 19,880 25,00 497,00
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,49)*
(lung.=650,000-625,000) 11,090 25,00 277,25
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 -37,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 -37,50

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (650,000 -
675,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 15,56 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
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Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
15,56)*(lung.=675,000-650,000) 23,160 25,00 579,00
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+6,10)*
(lung.=675,000-650,000) 11,700 25,00 292,50
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 -37,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 -37,50

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (675,000 -
700,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 18,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,94 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
18,51)*(lung.=700,000-675,000) 26,110 25,00 652,75
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,94)*
(lung.=700,000-675,000) 11,540 25,00 288,50
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 -37,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 -37,50

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (700,000 -
718,696)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 16,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,72 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
16,60)*(lung.=718,696-700,000) 24,200 18,70 452,54
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+6,72)*
(lung.=718,696-700,000) 12,320 18,70 230,38
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 -28,05
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 -28,05

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (718,696 -
750,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,90 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,54 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,90)*(lung.=750,000-718,696) 16,500 31,30 516,45
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,54)*
(lung.=750,000-718,696) 11,140 31,30 348,68
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 -46,95
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 -46,95
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Fornitura materiale riempimento cordolo palificate (750,000 -
768,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,03 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=5,600+
4,03)*(lung.=768,852-750,000) 9,630 18,85 181,53
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,46)*
(lung.=768,852-750,000) 11,060 18,85 208,48
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 -28,28
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 -28,28

Sommano positivi mc 12´112,85
Sommano negativi mc -1´253,62

SOMMANO mc 10´859,23 11,06 120´103,08

329 / 175 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (353,600 -
387,807)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 14,18 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,81 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+14,18)*(lung.=237,000-207,348) 21,780 29,65 20,000 12´915,54
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,81)*(lung.=237,000-207,348) 9,410 29,65 20,000 5´580,13
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 20,000 -889,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 20,000 -889,50

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (387,807 -
400,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,70 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,84 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+8,70)*(lung.=400,000-387,807) 16,300 12,19 20,000 3´973,94
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,84)*(lung.=400,000-387,807) 9,440 12,19 20,000 2´301,47
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza

COMMITTENTE:
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*(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 20,000 -365,70
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 20,000 -365,70

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (400,000 -
416,344)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,64 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+8,64)*(lung.=416,344-400,000) 16,240 16,34 20,000 5´307,23
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,45)*(lung.=416,344-400,000) 9,050 16,34 20,000 2´957,54
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 20,000 -490,20
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 20,000 -490,20

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (416,344 -
431,824)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,25 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+9,60)*(lung.=431,824-416,344) 17,200 15,48 20,000 5´325,12
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,25)*(lung.=431,824-416,344) 8,850 15,48 20,000 2´739,96
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 20,000 -464,40
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 20,000 -464,40

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (431,824 -
450,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,45 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+7,45)*(lung.=450,000-431,824) 15,050 18,18 20,000 5´472,18
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,28)*(lung.=450,000-431,824) 8,880 18,18 20,000 3´228,77
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 20,000 -545,40
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 20,000 -545,40

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (450,000 -
467,632)

COMMITTENTE:
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Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 6,12 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,42 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+6,12)*(lung.=467,632-450,000) 13,720 17,63 20,000 4´837,67
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,42)*(lung.=467,632-450,000) 9,020 17,63 20,000 3´180,45
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 20,000 -528,90
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 20,000 -528,90

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (467,632 -
478,641)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,30 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+7,51)*(lung.=478,641-467,632) 15,110 11,01 20,000 3´327,22
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,30)*(lung.=478,641-467,632) 10,900 11,01 20,000 2´400,18
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 20,000 -330,30
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 20,000 -330,30

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (478,641 -
489,650)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,26 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+8,26)*(lung.=489,650-478,641) 15,860 11,01 20,000 3´492,37
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+4,10)*(lung.=489,650-478,641) 9,700 11,01 20,000 2´135,94
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 20,000 -330,30
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 20,000 -330,30

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (489,650 -
500,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)

COMMITTENTE:
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Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,36 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+8,83)*(lung.=500,000-489,650) 16,430 10,35 20,000 3´401,01
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,36)*(lung.=500,000-489,650) 8,960 10,35 20,000 1´854,72
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 20,000 -310,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 20,000 -310,50

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (500,000 -
523,045)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,35 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+9,35)*(lung.=523,045-500,000) 16,950 23,05 20,000 7´813,95
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,44)*(lung.=523,045-500,000) 9,040 23,05 20,000 4´167,44
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 20,000 -691,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 20,000 -691,50

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (523,045 -
550,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,39 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+11,33)*(lung.=550,000-527,897+12) 18,930 34,10 20,000 12´910,26
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,39)*(lung.=550,000-527,897) 8,990 22,10 20,000 3´973,58
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=550,000-527,897+12) 1,500 34,10 20,000 -1´023,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=550,000-527,897) 1,500 22,10 20,000 -663,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (550,000 -
557,704)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,06 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,33 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
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(par.ug.=7,600+10,06)*(lung.=557,704-550,000) 17,660 7,70 20,000 2´719,64
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+3,33)*(lung.=557,704-550,000) 8,930 7,70 20,000 1´375,22
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 20,000 -231,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 20,000 -231,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (557,704 -
583,030)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,87 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,23 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+9,87)*(lung.=583,030-557,704+12) 17,470 37,33 20,000 13´043,10
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+4,23)*(lung.=583,030-557,704) 9,830 25,33 20,000 4´979,88
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=583,030-557,704+12) 1,500 37,33 20,000 -1´119,90
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=583,030-557,704) 1,500 25,33 20,000 -759,90

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (583,030 -
607,671)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,84 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,87 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+12,84)*(lung.=607,671-583,030) 20,440 24,64 20,000 10´072,83
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+4,87)*(lung.=607,671-583,030) 10,470 24,64 20,000 5´159,62
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 20,000 -739,20
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 20,000 -739,20

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (607,671 -
625,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 13,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,52 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+13,33)*(lung.=625,000-607,671) 20,930 17,33 20,000 7´254,34
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,52)*(lung.=625,000-607,671) 11,120 17,33 20,000 3´854,19
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 20,000 -519,90
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *

COMMITTENTE:
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(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 20,000 -519,90

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (625,000 -
650,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,28 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,49 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+12,28)*(lung.=650,000-625,000) 19,880 25,00 20,000 9´940,00
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,49)*(lung.=650,000-625,000) 11,090 25,00 20,000 5´545,00
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (650,000 -
675,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 15,56 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+15,56)*(lung.=675,000-650,000) 23,160 25,00 20,000 11´580,00
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+6,10)*(lung.=675,000-650,000) 11,700 25,00 20,000 5´850,00
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (675,000 -
700,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 18,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,94 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+18,51)*(lung.=700,000-675,000) 26,110 25,00 20,000 13´055,00
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,94)*(lung.=700,000-675,000) 11,540 25,00 20,000 5´770,00
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 20,000 -750,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (700,000 -
718,696)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
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Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 16,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,72 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+16,60)*(lung.=718,696-700,000) 24,200 18,70 20,000 9´050,80
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+6,72)*(lung.=718,696-700,000) 12,320 18,70 20,000 4´607,68
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 20,000 -561,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 20,000 -561,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (718,696 -
750,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,90 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,54 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=7,600+8,90)*(lung.=750,000-718,696) 16,500 31,30 20,000 10´329,00
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,54)*(lung.=750,000-718,696) 11,140 31,30 20,000 6´973,64
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 20,000 -939,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 20,000 -939,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate (750,000 -
768,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,03 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo lato Nord per distanza *
(par.ug.=5,600+4,03)*(lung.=768,852-750,000) 9,630 18,85 20,000 3´630,51
Volume di scavo complessivo lato Sud per distanza *
(par.ug.=5,600+5,46)*(lung.=768,852-750,000) 11,060 18,85 20,000 4´169,62
A detrazione volume materiale drenante lato Nord per distanza
*(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 20,000 -565,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud per distanza *
(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 20,000 -565,50

Sommano positivi mck 242´256,74
Sommano negativi mck -25´070,40

SOMMANO mck 217´186,34 0,19 41´265,40

330 / 176 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,

COMMITTENTE:
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compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (353,600
- 387,807)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 14,18 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,81 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
14,18)*(lung.=237,000-207,348) 21,780 29,65 645,78
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,81)*
(lung.=237,000-207,348) 9,410 29,65 279,01
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 -44,48
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=237,000-207,348) 1,500 29,65 -44,48

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (387,807
- 400,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,70 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,84 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,70)*(lung.=400,000-387,807) 16,300 12,19 198,70
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,84)*
(lung.=400,000-387,807) 9,440 12,19 115,07
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 -18,29
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=400,000-387,807) 1,500 12,19 -18,29

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (400,000
- 416,344)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,64 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,45 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,64)*(lung.=416,344-400,000) 16,240 16,34 265,36
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,45)*
(lung.=416,344-400,000) 9,050 16,34 147,88
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 -24,51
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=416,344-400,000) 1,500 16,34 -24,51

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (416,344
- 431,824)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
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di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,25 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,60)*(lung.=431,824-416,344) 17,200 15,48 266,26
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,25)*
(lung.=431,824-416,344) 8,850 15,48 137,00
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 -23,22
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=431,824-416,344) 1,500 15,48 -23,22

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (431,824
- 450,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,45 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
7,45)*(lung.=450,000-431,824) 15,050 18,18 273,61
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,28)*
(lung.=450,000-431,824) 8,880 18,18 161,44
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 -27,27
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=450,000-431,824) 1,500 18,18 -27,27

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (450,000
- 467,632)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 6,12 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,42 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
6,12)*(lung.=467,632-450,000) 13,720 17,63 241,88
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,42)*
(lung.=467,632-450,000) 9,020 17,63 159,02
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 -26,45
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=467,632-450,000) 1,500 17,63 -26,45

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (467,632
- 478,641)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,30 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
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Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
7,51)*(lung.=478,641-467,632) 15,110 11,01 166,36
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,30)*
(lung.=478,641-467,632) 10,900 11,01 120,01
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 -16,52
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=478,641-467,632) 1,500 11,01 -16,52

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (478,641
- 489,650)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,26 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,26)*(lung.=489,650-478,641) 15,860 11,01 174,62
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,10)*
(lung.=489,650-478,641) 9,700 11,01 106,80
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 -16,52
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=489,650-478,641) 1,500 11,01 -16,52

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (489,650
- 500,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,83 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,36 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,83)*(lung.=500,000-489,650) 16,430 10,35 170,05
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,36)*
(lung.=500,000-489,650) 8,960 10,35 92,74
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 -15,53
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=500,000-489,650) 1,500 10,35 -15,53

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (500,000
- 523,045)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,35 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,44 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,35)*(lung.=523,045-500,000) 16,950 23,05 390,70
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,44)*
(lung.=523,045-500,000) 9,040 23,05 208,37
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 -34,58
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=523,045-500,000) 1,500 23,05 -34,58

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´825,92 13´928´466,97
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R I P O R T O 3´825,92 13´928´466,97

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (523,045
- 550,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 11,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,39 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
11,33)*(lung.=550,000-527,897+12) 18,930 34,10 645,51
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,39)*
(lung.=550,000-527,897) 8,990 22,10 198,68
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=550,000-527,897+12) 1,500 34,10 -51,15
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=550,000-527,897) 1,500 22,10 -33,15

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (550,000
- 557,704)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 10,06 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,33 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
10,06)*(lung.=557,704-550,000) 17,660 7,70 135,98
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+3,33)*
(lung.=557,704-550,000) 8,930 7,70 68,76
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 -11,55
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=557,704-550,000) 1,500 7,70 -11,55

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (557,704
- 583,030)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 9,87 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,23 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
9,87)*(lung.=583,030-557,704+12) 17,470 37,33 652,16
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,23)*
(lung.=583,030-557,704) 9,830 25,33 248,99
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=583,030-557,704+12) 1,500 37,33 -56,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=583,030-557,704) 1,500 25,33 -38,00

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (583,030
- 607,671)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,84 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,87 mq (oltre 2,00 m di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´574,60 13´928´466,97
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R I P O R T O 5´574,60 13´928´466,97

profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
12,84)*(lung.=607,671-583,030) 20,440 24,64 503,64
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+4,87)*
(lung.=607,671-583,030) 10,470 24,64 257,98
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 -36,96
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=607,671-583,030) 1,500 24,64 -36,96

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (607,671
- 625,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 13,33 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,52 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
13,33)*(lung.=625,000-607,671) 20,930 17,33 362,72
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,52)*
(lung.=625,000-607,671) 11,120 17,33 192,71
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 -26,00
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=625,000-607,671) 1,500 17,33 -26,00

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (625,000
- 650,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 12,28 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,49 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
12,28)*(lung.=650,000-625,000) 19,880 25,00 497,00
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,49)*
(lung.=650,000-625,000) 11,090 25,00 277,25
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 -37,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=650,000-625,000) 1,500 25,00 -37,50

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (650,000
- 675,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 15,56 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,10 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
15,56)*(lung.=675,000-650,000) 23,160 25,00 579,00
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+6,10)*
(lung.=675,000-650,000) 11,700 25,00 292,50
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 -37,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´298,98 13´928´466,97
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R I P O R T O 8´298,98 13´928´466,97

A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=675,000-650,000) 1,500 25,00 -37,50

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (675,000
- 700,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 18,51 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,94 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
18,51)*(lung.=700,000-675,000) 26,110 25,00 652,75
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,94)*
(lung.=700,000-675,000) 11,540 25,00 288,50
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 -37,50
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=700,000-675,000) 1,500 25,00 -37,50

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (700,000
- 718,696)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 16,60 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 6,72 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
16,60)*(lung.=718,696-700,000) 24,200 18,70 452,54
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+6,72)*
(lung.=718,696-700,000) 12,320 18,70 230,38
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 -28,05
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=718,696-700,000) 1,500 18,70 -28,05

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (718,696
- 750,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,90 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,54 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=7,600+
8,90)*(lung.=750,000-718,696) 16,500 31,30 516,45
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,54)*
(lung.=750,000-718,696) 11,140 31,30 348,68
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 -46,95
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=750,000-718,696) 1,500 31,30 -46,95

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate (750,000
- 768,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m di
profondità)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 10´525,78 13´928´466,97
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Area stimata sezione di scavo lato Nord 4,03 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Area stimata sezione di riempimento materiale drenante 1,50
mq
Volume di scavo complessivo lato Nord *(par.ug.=5,600+
4,03)*(lung.=768,852-750,000) 9,630 18,85 181,53
Volume di scavo complessivo lato Sud *(par.ug.=5,600+5,46)*
(lung.=768,852-750,000) 11,060 18,85 208,48
A detrazione volume materiale drenante lato Nord *
(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 -28,28
A detrazione volume materiale drenante lato Sud *
(lung.=768,852-750,000) 1,500 18,85 -28,28

Sommano positivi mc 12´112,85
Sommano negativi mc -1´253,62

SOMMANO mc 10´859,23 1,53 16´614,62

331 / 181 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Operazioni di sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 36´633,53
A detrarre volume di terreno movimentato per deviazione fase 2 -3´676,76
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 3590,000 0,500 -1´795,00

Operazioni di sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale e zone rampe 113´946,57
A detrazione volume di sterro a foro cieco nella zona presidiata
dai puntoni in acciaio -35´564,43

Sommano positivi mc 150´580,10
Sommano negativi mc -41´036,19

SOMMANO mc 109´543,91 3,25 356´017,71

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 14´301´099,30
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R I P O R T O 14´301´099,30

332 / 182 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ
A.01.009 ESEGUITI A FORO CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa
la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già
eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali
attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle
strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e
prescrizione di cui alla voce A.01.001.

Operazioni di sterro galleria eseguita a foro cieco (600,000 -
768,852)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale e zone rampe 35´564,43

SOMMANO mc 35´564,43 8,43 299´808,14

333 / 183 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 36633,528 25,000 915´838,20
A detrarre volume di terreno movimentato per deviazione fase 2
per distanza 3676,758 25,000 -91´918,95
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita
per distanza *(par.ug.=3590*0,5) 1795,000 25,000 -44´875,00

Allontanamento sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza_Asse principale e 113946,56 2´848
zone rampe 5 25,000 664,13

Parziale mck 3´627
708,38

Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 3627708,3
80 0,200 725´541,68

Parziale mck 725´541,68

Sommano positivi mck 4´490
044,01

Sommano negativi mck -136´793,95

SOMMANO mck 4´353
250,06 0,19 827´117,51

334 / 184 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 15´428´024,95
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R I P O R T O 15´428´024,95

Conferimento sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 36´633,53
A detrarre volume di terreno movimentato per deviazione fase 2 -3´676,76
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 3590,000 0,500 -1´795,00

Conferimento sterro galleria (353,600 - 768,852)
Sterro di seconda fase (scavo galleria)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale e zone rampe 113´946,57

Sommano positivi mc 150´580,10
Sommano negativi mc -5´471,76

SOMMANO mc 145´108,34 2,60 377´281,68

335 / 185 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Asse principale
Lunghezza tratto 34,21 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=387,807-
353,600) 0,400 34,21 13,68
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=387,807-
353,600) 0,400 34,21 13,68

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 34,21 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=387,807-
353,600) 0,400 34,21 13,68
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=387,807-
353,600) 0,400 34,21 13,68

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 6,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord 0,400 6,00 2,40
Volume materiale drenante_lato Sud 0,400 6,00 2,40

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 6,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A 0,400 6,00 2,40
Volume materiale drenante_Rampa B 0,400 6,00 2,40

Dreno longitudinale soletta (400,000 - 416,344)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 16,34 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=416,344-
400,000) 0,400 16,34 6,54
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=416,344-
400,000) 0,400 16,34 6,54

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 77,40 15´805´306,63
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R I P O R T O 77,40 15´805´306,63

Dreno longitudinale soletta (416,344 - 431,824)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 15,48 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=431,824-
416,344) 0,400 15,48 6,19
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=431,824-
416,344) 0,400 15,48 6,19

Dreno longitudinale soletta (431,824 - 450,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 18,18 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=450,000-
431,824) 0,400 18,18 7,27
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=450,000-
431,824) 0,400 18,18 7,27

Dreno longitudinale soletta (450,000 - 467,632)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 17,63 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=467,632-
450,000) 0,400 17,63 7,05
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=467,632-
450,000) 0,400 17,63 7,05

Dreno longitudinale soletta (467,632 - 478,641)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=478,641-
467,632) 0,400 11,01 4,40
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=478,641-
467,632) 0,400 11,01 4,40

Dreno longitudinale soletta (478,641 - 489,650)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=489,650-
478,641) 0,400 11,01 4,40
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=489,650-
478,641) 0,400 11,01 4,40

Dreno longitudinale soletta (489,650 - 500,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 10,35 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=500,000-
489,650) 0,400 10,35 4,14
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=500,000-
489,650) 0,400 10,35 4,14

Dreno longitudinale soletta (500,000 - 523,045)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 23,05 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=523,045-
500,000) 0,400 23,05 9,22
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=523,045-
500,000) 0,400 23,05 9,22

Dreno longitudinale soletta (523,045 - 550,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 26,96 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=550,000-
523,045) 0,400 26,96 10,78
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=550,000-
523,045) 0,400 26,96 10,78

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 184,30 15´805´306,63
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R I P O R T O 184,30 15´805´306,63

Dreno longitudinale soletta (550,000 - 557,704)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 7,70 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=557,704-
550,000) 0,400 7,70 3,08
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=557,704-
550,000) 0,400 7,70 3,08

Dreno longitudinale soletta (557,704 - 583,030)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 25,33 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=583,030-
557,704) 0,400 25,33 10,13
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=583,030-
557,704) 0,400 25,33 10,13

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Rampa A
Lunghezza tratto 24,64 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=607,671-
583,030) 0,400 24,64 9,86

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Asse principale
Lunghezza tratto 24,64 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=607,671-
583,030) 0,400 24,64 9,86

Dreno longitudinale soletta (607,671 - 625,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 17,33 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=625,000-
607,671) 0,400 17,33 6,93
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=625,000-
607,671) 0,400 17,33 6,93

Dreno longitudinale soletta (625,000 - 650,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=650,000-
625,000) 0,400 25,00 10,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=650,000-
625,000) 0,400 25,00 10,00

Dreno longitudinale soletta (650,000 - 675,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=675,000-
650,000) 0,400 25,00 10,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=675,000-
650,000) 0,400 25,00 10,00

Dreno longitudinale soletta (675,000 - 700,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=700,000-
675,000) 0,400 25,00 10,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=700,000-
675,000) 0,400 25,00 10,00

Dreno longitudinale soletta (700,000 - 718,696)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,70 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 304,30 15´805´306,63
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R I P O R T O 304,30 15´805´306,63

Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=718,696-
700,000) 0,400 18,70 7,48
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=718,696-
700,000) 0,400 18,70 7,48

Dreno longitudinale soletta (718,696 - 750,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 31,30 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=750,000-
718,696) 0,400 31,30 12,52
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=750,000-
718,696) 0,400 31,30 12,52

Dreno longitudinale soletta (750,000 - 768,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,85 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=768,852-
750,00) 0,400 18,85 7,54
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 0,400 18,85 7,54

SOMMANO mc 359,38 18,19 6´537,12

336 / 186 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Asse principale
Lunghezza tratto 34,21 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=387,807-
353,600) 2,700 34,21 92,37
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=387,807-
353,600) 2,700 34,21 92,37

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 34,21 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=387,807-
353,600) 2,700 34,21 92,37
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=387,807-
353,600) 2,700 34,21 92,37

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 6,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord 2,700 6,00 16,20
Volume materiale drenante_lato Sud 2,700 6,00 16,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 401,88 15´811´843,75
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R I P O R T O 401,88 15´811´843,75

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 6,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A 2,700 6,00 16,20
Volume materiale drenante_Rampa B 2,700 6,00 16,20

Dreno longitudinale soletta (400,000 - 416,344)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 16,34 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=416,344-
400,000) 2,700 16,34 44,12
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=416,344-
400,000) 2,700 16,34 44,12

Dreno longitudinale soletta (416,344 - 431,824)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 15,48 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=431,824-
416,344) 2,700 15,48 41,80
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=431,824-
416,344) 2,700 15,48 41,80

Dreno longitudinale soletta (431,824 - 450,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 18,18 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=450,000-
431,824) 2,700 18,18 49,09
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=450,000-
431,824) 2,700 18,18 49,09

Dreno longitudinale soletta (450,000 - 467,632)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 17,63 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=467,632-
450,000) 2,700 17,63 47,60
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=467,632-
450,000) 2,700 17,63 47,60

Dreno longitudinale soletta (467,632 - 478,641)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=478,641-
467,632) 2,700 11,01 29,73
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=478,641-
467,632) 2,700 11,01 29,73

Dreno longitudinale soletta (478,641 - 489,650)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=489,650-
478,641) 2,700 11,01 29,73
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=489,650-
478,641) 2,700 11,01 29,73

Dreno longitudinale soletta (489,650 - 500,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 10,35 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=500,000-
489,650) 2,700 10,35 27,95
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=500,000-
489,650) 2,700 10,35 27,95

Dreno longitudinale soletta (500,000 - 523,045)
Rampe A e B

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 974,32 15´811´843,75
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R I P O R T O 974,32 15´811´843,75

Lunghezza tratto 23,05 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=523,045-
500,000) 2,700 23,05 62,24
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=523,045-
500,000) 2,700 23,05 62,24

Dreno longitudinale soletta (523,045 - 550,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 26,96 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=550,000-
523,045) 2,700 26,96 72,79
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=550,000-
523,045) 2,700 26,96 72,79

Dreno longitudinale soletta (550,000 - 557,704)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 7,70 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=557,704-
550,000) 2,700 7,70 20,79
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=557,704-
550,000) 2,700 7,70 20,79

Dreno longitudinale soletta (557,704 - 583,030)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 25,33 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=583,030-
557,704) 2,700 25,33 68,39
Volume materiale drenante_Rampa B *(lung.=583,030-
557,704) 2,700 25,33 68,39

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Rampa A
Lunghezza tratto 24,64 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_Rampa A *(lung.=607,671-
583,030) 2,700 24,64 66,53

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Asse principale
Lunghezza tratto 24,64 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=607,671-
583,030) 2,700 24,64 66,53

Dreno longitudinale soletta (607,671 - 625,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 17,33 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=625,000-
607,671) 2,700 17,33 46,79
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=625,000-
607,671) 2,700 17,33 46,79

Dreno longitudinale soletta (625,000 - 650,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=650,000-
625,000) 2,700 25,00 67,50
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=650,000-
625,000) 2,700 25,00 67,50

Dreno longitudinale soletta (650,000 - 675,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=675,000-
650,000) 2,700 25,00 67,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´851,88 15´811´843,75
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R I P O R T O 1´851,88 15´811´843,75

Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=675,000-
650,000) 2,700 25,00 67,50

Dreno longitudinale soletta (675,000 - 700,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=700,000-
675,000) 2,700 25,00 67,50
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=700,000-
675,000) 2,700 25,00 67,50

Dreno longitudinale soletta (700,000 - 718,696)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,70 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=718,696-
700,000) 2,700 18,70 50,49
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=718,696-
700,000) 2,700 18,70 50,49

Dreno longitudinale soletta (718,696 - 750,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 31,30 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=750,000-
718,696) 2,700 31,30 84,51
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=750,000-
718,696) 2,700 31,30 84,51

Dreno longitudinale soletta (750,000 - 768,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,85 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=768,852-
750,00) 2,700 18,85 50,90
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 2,700 18,85 50,90

SOMMANO mq 2´426,18 1,52 3´687,79

337 / 341 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (353,600 -
387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=387,807-
353,600) 25,000 34,21 36,400 1,300 -40´470,43

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (387,807 -
400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 134,00 mq
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=400,000-
387,807) 25,000 12,19 36,350 1,300 -14´400,96
A detrazione volume ripristino viabilità esistente per distanza 25,000 134,00 1,300 4´355,00

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (400,000 -
416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 227,00 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E -50´516,39 15´815´531,54
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R I P O R T O -50´516,39 15´815´531,54

Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=416,344-
400,000) 25,000 16,34 36,080 1,300 -19´160,28
A detrazione volume ripristino viabilità esistente per distanza 25,000 227,00 1,300 7´377,50

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (416,344 -
431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=431,824-
416,344) 25,000 15,48 35,400 1,300 -17´809,74

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (431,824 -
450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=450,000-
431,824) 25,000 18,18 33,880 1,300 -20´018,00

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (450,000 -
467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=467,632-
450,000) 25,000 17,63 32,700 1,300 -18´736,28

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (467,632 -
478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=478,641-
467,632) 25,000 11,01 32,050 1,300 -11´468,29

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (478,641 -
489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=489,650-
478,641) 25,000 11,01 31,930 1,300 -11´425,35

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (489,650 -
500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=500,000-
489,650) 25,000 10,35 31,890 1,300 -10´727,00

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (500,000 -
523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=523,045-
500,000) 25,000 23,05 31,900 1,300 -23´897,09

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (523,045 -
550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=550,000-
523,045) 25,000 26,96 34,160 1,300 -29´930,99

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (550,000 -
557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E -206´311,91 15´815´531,54
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R I P O R T O -206´311,91 15´815´531,54

Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=557,704-
550,000) 25,000 7,70 42,220 1,300 -10´565,56

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (557,704 -
583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=583,030-
557,704) 25,000 25,33 40,600 1,300 -33´422,94

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (583,030 -
607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=607,671-
583,030) 25,000 24,64 26,320 1,300 -21´077,06

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (607,671 -
625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=625,000-
607,671) 25,000 17,33 25,100 1,300 -14´136,95

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (625,000 -
650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=650,000-
625,000) 25,000 25,00 25,100 1,300 -20´393,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (650,000 -
675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=675,000-
650,000) 25,000 25,00 25,100 1,300 -20´393,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (675,000 -
700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=700,000-
675,000) 25,000 25,00 25,100 1,300 -20´393,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (700,000 -
718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=718,696-
700,000) 25,000 18,70 24,970 1,300 -15´175,52

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (718,696 -
750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 355,00 mq
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=750,000-
718,696) 25,000 31,30 26,330 1,300 -26´784,19
A detrazione volume ripristino viabilità esistente per distanza 25,000 355,00 1,300 11´537,50

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (750,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E -377´117,88 15´815´531,54
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R I P O R T O -377´117,88 15´815´531,54

768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale per distanza *(lung.=768,852-750,00) 25,000 18,85 27,960 1,300 -17´129,00

Sommano positivi mck 23´270,00
Sommano negativi mck -417´516,88

SI DETRAGGONO mck -394´246,88 0,19 -74´906,91

338 / 342 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (353,600 -
387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 1,300 -1´618,82

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (387,807 -
400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 134,00 mq
Volume terreno vegetale *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 1,300 -576,04
A detrazione volume ripristino viabilità esistente 134,000 1,300 174,20

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (400,000 -
416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 227,00 mq
Volume terreno vegetale *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 1,300 -766,41
A detrazione volume ripristino viabilità esistente 227,000 1,300 295,10

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (416,344 -
431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 1,300 -712,39

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (431,824 -
450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 1,300 -800,72

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (450,000 -
467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E -4´005,08 15´740´624,63
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R I P O R T O -4´005,08 15´740´624,63

Larghezza media stimata 32,70 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 1,300 -749,45

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (467,632 -
478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 1,300 -458,73

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (478,641 -
489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 1,300 -457,01

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (489,650 -
500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 1,300 -429,08

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (500,000 -
523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 1,300 -955,88

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (523,045 -
550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 1,300 -1´197,24

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (550,000 -
557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 1,300 -422,62

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (557,704 -
583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 1,300 -1´336,92

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (583,030 -
607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 1,300 -843,08

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (607,671 -
625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 1,300 -565,48

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (625,000 -
650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E -11´420,57 15´740´624,63
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R I P O R T O -11´420,57 15´740´624,63

Volume terreno vegetale *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 1,300 -815,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (650,000 -
675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 1,300 -815,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (675,000 -
700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 1,300 -815,75

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (700,000 -
718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 1,300 -607,02

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (718,696 -
750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 355,00 mq
Volume terreno vegetale *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 1,300 -1´071,37
A detrazione volume ripristino viabilità esistente 355,000 1,300 461,50

Terreno di sterro riutilizzato come terreno vegetale (750,000 -
768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Spessore massimo 1,30 m
Volume terreno vegetale *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 1,300 -685,16

Sommano positivi mc 930,80
Sommano negativi mc -16´700,67

SI DETRAGGONO mc -15´769,87 2,60 -41´001,66

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 2´198´464,40

GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18)

339 / 230 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Strato di "magrone" per piano di posa platea (353,600 -
387,807)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 15´699´622,97
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R I P O R T O 15´699´622,97

Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Volume di materiale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 33,970 0,150 174,32

Strato di "magrone" per piano di posa platea (387,807 -
400,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Volume di materiale *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 0,150 61,95

Strato di "magrone" per piano di posa platea (400,000 -
416,344)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Volume di materiale *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 0,150 82,38

Strato di "magrone" per piano di posa platea (416,344 -
431,824)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Volume di materiale *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 0,150 76,25

Strato di "magrone" per piano di posa platea (431,824 -
450,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Volume di materiale *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 0,150 86,17

Strato di "magrone" per piano di posa platea (450,000 -
467,632)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Volume di materiale *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 0,150 80,02

Strato di "magrone" per piano di posa platea (467,632 -
478,641)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Volume di materiale *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 0,150 48,93

Strato di "magrone" per piano di posa platea (478,641 -
489,650)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Volume di materiale *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 0,150 48,74

Strato di "magrone" per piano di posa platea (489,650 -
500,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Volume di materiale *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 0,150 45,74

Strato di "magrone" per piano di posa platea (500,000 -
523,045)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 704,50 15´699´622,97
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R I P O R T O 704,50 15´699´622,97

Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Volume di materiale *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 0,150 101,86

Strato di "magrone" per piano di posa platea (523,045 -
550,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Volume di materiale *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 0,150 116,06

Strato di "magrone" per piano di posa platea (550,000 -
557,704)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Volume di materiale *(lung.=557,704-550) 7,70 27,890 0,150 32,21

Strato di "magrone" per piano di posa platea (557,704 -
583,030)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Volume di materiale *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 0,150 98,94

Strato di "magrone" per piano di posa platea (583,030 -
607,671)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Volume di materiale *(lung.=607,671-583,030) 24,64 23,430 0,150 86,60

Strato di "magrone" per piano di posa platea (607,671 -
625,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Volume di materiale *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 0,150 58,90

Strato di "magrone" per piano di posa platea (625,000 -
650,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Volume di materiale *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 0,150 84,98

Strato di "magrone" per piano di posa platea (650,000 -
675,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Volume di materiale *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 0,150 84,98

Strato di "magrone" per piano di posa platea (675,000 -
700,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Volume di materiale *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 0,150 84,98

Strato di "magrone" per piano di posa platea (700,000 -
718,696)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´454,01 15´699´622,97
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R I P O R T O 1´454,01 15´699´622,97

Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Volume di materiale *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 0,150 63,59

Strato di "magrone" per piano di posa platea (718,696 -
750,000)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Volume di materiale *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 0,150 111,55

Strato di "magrone" per piano di posa platea (750,000 -
768,852)
Zona galleria
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Volume di materiale *(lung.=768,852-750,00) 18,85 25,520 0,150 72,16

SOMMANO mc 1´701,31 67,10 114´157,90

340 / 231 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante platea (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=387,807-353,600)*
(larg.=33,97+5,00) 34,21 38,970 1´333,16

Sistema impermeabilizzante platea (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=400,000-387,807)*
(larg.=33,88+5,00) 12,19 38,880 473,95

Sistema impermeabilizzante platea (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=416,344-400,000)*
(larg.=33,61+5,00) 16,34 38,610 630,89

Sistema impermeabilizzante platea (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=431,824-416,344)*
(larg.=32,84+5,00) 15,48 37,840 585,76

Sistema impermeabilizzante platea (431,824 - 450,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´023,76 15´813´780,87
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R I P O R T O 3´023,76 15´813´780,87

Zona galleria
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=450,000-431,824)*
(larg.=31,60+5,00) 18,18 36,600 665,39

Sistema impermeabilizzante platea (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=467,632-450,000)*
(larg.=30,26+5,00) 17,63 35,260 621,63

Sistema impermeabilizzante platea (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=478,641-467,632)*
(larg.=29,63+5,00) 11,01 34,630 381,28

Sistema impermeabilizzante platea (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=489,650-478,641)*
(larg.=29,51+5,00) 11,01 34,510 379,96

Sistema impermeabilizzante platea (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=500,000-489,650)*
(larg.=29,46+5,00) 10,35 34,460 356,66

Sistema impermeabilizzante platea (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=523,045-500,000)*
(larg.=29,46+5,00) 23,05 34,460 794,30

Sistema impermeabilizzante platea (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=550,000-523,045)*
(larg.=28,70+5,00) 26,96 33,700 908,55

Sistema impermeabilizzante platea (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=557,704-550,000)*
(larg.=27,89+5,00) 7,70 32,890 253,25

Sistema impermeabilizzante platea (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=583,030-557,704)*
(larg.=26,04+5,00) 25,33 31,040 786,24

Sistema impermeabilizzante platea (583,030 - 607,671)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´171,02 15´813´780,87
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R I P O R T O 8´171,02 15´813´780,87

Zona galleria
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=607,671-583,030)*
(larg.=23,43+5,00) 24,64 28,430 700,52

Sistema impermeabilizzante platea (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=625,000-607,671)*
(larg.=22,66+5,00) 17,33 27,660 479,35

Sistema impermeabilizzante platea (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=650,000-625,000)*
(larg.=22,66+5,00) 25,00 27,660 691,50

Sistema impermeabilizzante platea (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=675,000-650,000)*
(larg.=22,66+5,00) 25,00 27,660 691,50

Sistema impermeabilizzante platea (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=700,000-675,000)*
(larg.=22,66+5,00) 25,00 27,660 691,50

Sistema impermeabilizzante platea (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=718,696-700,000)*
(larg.=22,67+5,00) 18,70 27,670 517,43

Sistema impermeabilizzante platea (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=750,000-718,696)*
(larg.=23,76+5,00) 31,30 28,760 900,19

Sistema impermeabilizzante platea (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=768,852-750,00)*
(larg.=25,52+5,00) 18,85 30,520 575,30

SOMMANO mq 13´418,31 26,91 361´086,72

341 / 232 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 16´174´867,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´174´867,59

indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls soletta di fondazione (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Spessore caratteristico tratto A 1,50 m
Spessore caratteristico tratto B 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto A 5,00 m
Lunghezza tratto B 29,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta tratto A 5,00 33,970 1,500 254,78
Volume cls soletta tratto B 29,21 33,970 1,000 992,26
Volume cls ringrosso *(lung.=387,807-353,600) 34,21 4,000 0,400 54,74

Getto cls soletta di fondazione (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 1,000 413,00
Volume cls ringrosso *(lung.=400,000-387,807) 12,19 4,000 0,400 19,50

Getto cls soletta di fondazione (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 1,000 549,19
Volume cls ringrosso *(lung.=416,344-400,000) 16,34 4,000 0,400 26,14

Getto cls soletta di fondazione (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 1,000 508,36
Volume cls ringrosso *(lung.=431,824-416,344) 15,48 4,000 0,400 24,77

Getto cls soletta di fondazione (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 1,000 574,49
Volume cls ringrosso *(lung.=450,000-431,824) 18,18 4,000 0,400 29,09

Getto cls soletta di fondazione (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 1,000 533,48
Volume cls ringrosso *(lung.=467,632-450,000) 17,63 4,000 0,400 28,21

Getto cls soletta di fondazione (467,632 - 478,641)
Zona galleria

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´008,01 16´174´867,59
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R I P O R T O 4´008,01 16´174´867,59

Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 1,000 326,23
Volume cls ringrosso *(lung.=478,641-467,632) 11,01 4,000 0,400 17,62

Getto cls soletta di fondazione (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 1,000 324,91
Volume cls ringrosso *(lung.=489,650-478,641) 11,01 4,000 0,400 17,62

Getto cls soletta di fondazione (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 1,000 304,91
Volume cls ringrosso *(lung.=500,000-489,650) 10,35 4,000 0,400 16,56

Getto cls soletta di fondazione (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 1,000 679,05
Volume cls ringrosso *(lung.=523,045-500,000) 23,05 4,000 0,400 36,88

Getto cls soletta di fondazione (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 1,000 773,75
Volume cls ringrosso *(lung.=550,000-523,045) 26,96 4,000 0,400 43,14

Getto cls soletta di fondazione (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=557,704-550) 7,70 27,890 1,000 214,75
Volume cls ringrosso *(lung.=557,704-550) 7,70 4,000 0,400 12,32

Getto cls soletta di fondazione (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 1,000 659,59
Volume cls ringrosso *(lung.=583,030-557,704) 25,33 4,000 0,400 40,53

Getto cls soletta di fondazione (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´475,87 16´174´867,59
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R I P O R T O 7´475,87 16´174´867,59

Lunghezza tratto 16,97 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=600,000-583,030) 16,97 23,430 1,000 397,61
Volume cls ringrosso *(lung.=600,000-583,030) 16,97 4,000 0,400 27,15

Getto cls soletta di fondazione (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 1,000 392,70
Volume cls ringrosso *(lung.=625,000-607,671) 17,33 4,000 0,400 27,73

Getto cls soletta di fondazione (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 1,000 566,50
Volume cls ringrosso *(lung.=650,000-625,000) 25,00 4,000 0,400 40,00

Getto cls soletta di fondazione (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 1,000 566,50
Volume cls ringrosso *(lung.=675,000-650,000) 25,00 4,000 0,400 40,00

Getto cls soletta di fondazione (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 1,000 566,50
Volume cls ringrosso *(lung.=700,000-675,000) 25,00 4,000 0,400 40,00

Getto cls soletta di fondazione (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 1,000 423,93
Volume cls ringrosso *(lung.=718,696-700,000) 18,70 4,000 0,400 29,92

Getto cls soletta di fondazione (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 1,000 743,69
Volume cls ringrosso *(lung.=750,000-718,696) 31,30 4,000 0,400 50,08

Getto cls soletta di fondazione (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Spessore caratteristico tratto A 1,00 m
Spessore caratteristico tratto B 1,50 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto A 16,85 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 11´388,18 16´174´867,59
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R I P O R T O 11´388,18 16´174´867,59

Lunghezza tratto B 2,00 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Volume cls soletta tratto A 16,85 25,520 1,000 430,01
Volume cls soletta tratto B 2,00 25,520 1,500 76,56
Volume cls ringrosso *(lung.=768,852-750,00) 18,85 4,000 0,400 30,16

SOMMANO mc 11´924,91 121,69 1´451´142,30

342 / 233 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta di fondazione (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=387,807-353,600) 80,000 34,21 33,970 1,000 92´969,10
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=387,807-353,600) 80,000 34,21 4,000 0,400 4´378,88

Armatura soletta di fondazione (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=400,000-387,807) 80,000 12,19 33,880 1,000 33´039,78
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=400,000-387,807) 80,000 12,19 4,000 0,400 1´560,32

Armatura soletta di fondazione (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=416,344-400,000) 80,000 16,34 33,610 1,000 43´934,99
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=416,344-400,000) 80,000 16,34 4,000 0,400 2´091,52

Armatura soletta di fondazione (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=431,824-416,344) 80,000 15,48 32,840 1,000 40´669,06
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=431,824-416,344) 80,000 15,48 4,000 0,400 1´981,44

Armatura soletta di fondazione (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=450,000-431,824) 80,000 18,18 31,600 1,000 45´959,04
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=450,000-431,824) 80,000 18,18 4,000 0,400 2´327,04

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 268´911,17 17´626´009,89
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R I P O R T O 268´911,17 17´626´009,89

Armatura cls soletta di fondazione (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=467,632-450,000) 80,000 17,63 30,260 1,000 42´678,70
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=467,632-450,000) 80,000 17,63 4,000 0,400 2´256,64

Armatura cls soletta di fondazione (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=478,641-467,632) 80,000 11,01 29,630 1,000 26´098,10
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=478,641-467,632) 80,000 11,01 4,000 0,400 1´409,28

Armatura cls soletta di fondazione (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=489,650-478,641) 80,000 11,01 29,510 1,000 25´992,41
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=489,650-478,641) 80,000 11,01 4,000 0,400 1´409,28

Armatura soletta di fondazione (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=500,000-489,650) 80,000 10,35 29,460 1,000 24´392,88
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=500,000-489,650) 80,000 10,35 4,000 0,400 1´324,80

Armatura soletta di fondazione (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=523,045-500,000) 80,000 23,05 29,460 1,000 54´324,24
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=523,045-500,000) 80,000 23,05 4,000 0,400 2´950,40

Armatura soletta di fondazione (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=550,000-523,045) 80,000 26,96 28,700 1,000 61´900,16
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=550,000-523,045) 80,000 26,96 4,000 0,400 3´450,88

Armatura soletta di fondazione (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 517´098,94 17´626´009,89
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R I P O R T O 517´098,94 17´626´009,89

Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=557,704-550) 80,000 7,70 27,890 1,000 17´180,24
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=557,704-550) 80,000 7,70 4,000 0,400 985,60

Armatura soletta di fondazione (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=583,030-557,704) 80,000 25,33 26,040 1,000 52´767,46
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=583,030-557,704) 80,000 25,33 4,000 0,400 3´242,24

Armatura soletta di fondazione (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 16,97 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=600,000-583,030) 80,000 16,97 23,430 1,000 31´808,57
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=600,000-583,030) 80,000 16,97 4,000 0,400 2´172,16

Armatura soletta di fondazione (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=625,000-607,671) 80,000 17,33 22,660 1,000 31´415,82
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=625,000-607,671) 80,000 17,33 4,000 0,400 2´218,24

Armatura soletta di fondazione (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=650,000-625,000) 80,000 25,00 22,660 1,000 45´320,00
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=650,000-625,000) 80,000 25,00 4,000 0,400 3´200,00

Armatura soletta di fondazione (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=675,000-650,000) 80,000 25,00 22,660 1,000 45´320,00
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=675,000-650,000) 80,000 25,00 4,000 0,400 3´200,00

Armatura soletta di fondazione (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=700,000-675,000) 80,000 25,00 22,660 1,000 45´320,00
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=700,000-675,000) 80,000 25,00 4,000 0,400 3´200,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 804´449,27 17´626´009,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 804´449,27 17´626´009,89

Armatura soletta di fondazione (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=718,696-700,000) 80,000 18,70 22,670 1,000 33´914,32
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=718,696-700,000) 80,000 18,70 4,000 0,400 2´393,60

Armatura soletta di fondazione (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=750,000-718,696) 80,000 31,30 23,760 1,000 59´495,04
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=750,000-718,696) 80,000 31,30 4,000 0,400 4´006,40

Armatura soletta di fondazione (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore caratteristico 1,00 m
Spessore ulteriore ringrosso centrale 0,40 m
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Larghezza ringrosso centrale 4,00 m
Massa acciaio_contributo soletta *(lung.=768,852-750,00) 80,000 18,85 25,520 1,000 38´484,16
Massa acciaio_contributo ringrosso *(lung.=768,852-750,00) 80,000 18,85 4,000 0,400 2´412,80

SOMMANO kg 945´155,59 1,04 982´961,81

Parziale GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18) euro 2´909´348,73

GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19)

343 / 315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura setto centrale (353,600 - 387,807)
Altezza media stimata 6,73 m
Lunghezza tratto 34,21 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=387,807-353,600) 2,000 34,21 6,730 460,47

Casseratura setto centrale (387,807 - 400,000)
Altezza media stimata 6,51 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=400,000-387,807) 2,000 12,19 6,510 158,71

Casseratura setto centrale (400,000 - 416,344)
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=416,344-400,000) 2,000 16,34 6,520 213,07

Casseratura setto centrale (416,344 - 431,824)
Altezza media stimata 6,55 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=431,824-416,344) 2,000 15,48 6,550 202,79

Casseratura setto centrale (431,824 - 450,000)
Altezza media stimata 6,57 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´035,04 18´608´971,70



pag. 305

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´035,04 18´608´971,70

Lunghezza tratto 18,18 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=450,000-431,824) 2,000 18,18 6,570 238,89

Casseratura setto centrale (450,000 - 467,632)
Altezza media stimata 6,60 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=467,632-450,000) 2,000 17,63 6,600 232,72

Casseratura setto centrale (467,632 - 478,641)
Altezza media stimata 6,63 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=478,641-467,632) 2,000 11,01 6,630 145,99

Casseratura setto centrale (478,641 - 489,650)
Altezza media stimata 6,65 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=489,650-478,641) 2,000 11,01 6,650 146,43

Casseratura setto centrale (489,650 - 500,000)
Altezza media stimata 6,66 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=500,000-489,650) 2,000 10,35 6,660 137,86

Casseratura setto centrale (500,000 - 523,045)
Altezza media stimata 6,68 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=523,045-500,000) 2,000 23,05 6,680 307,95

Casseratura setto centrale (523,045 - 550,000)
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=550,000-523,045) 2,000 26,96 6,720 362,34

Casseratura setto centrale (550,000 - 557,704)
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 7,70 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=557,704-550,000) 2,000 7,70 6,720 103,49

Casseratura setto centrale (557,704 - 583,030)
Altezza media stimata 6,70 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=583,030-557,704) 2,000 25,33 6,700 339,42

Casseratura setto centrale (583,030 - 607,671)
Altezza media stimata 6,65 m
Lunghezza tratto 24,64 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=607,671-583,030) 2,000 24,64 6,650 327,71

Casseratura setto centrale (607,671 - 625,000)
Altezza media stimata 6,61 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=625,000-607,671) 2,000 17,33 6,610 229,10

Casseratura setto centrale (625,000 - 650,000)
Altezza media stimata 6,57 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=650,000-625,000) 2,000 25,00 6,570 328,50

Casseratura setto centrale (650,000 - 675,000)
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=675,000-650,000) 2,000 25,00 6,520 326,00

Casseratura setto centrale (675,000 - 700,000)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=700,000-675,000) 2,000 25,00 6,500 325,00

Casseratura setto centrale (700,000 - 718,696)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=718,696-700,000) 2,000 18,70 6,500 243,10

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´829,54 18´608´971,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 4´829,54 18´608´971,70

Casseratura setto centrale (718,696 - 750,000)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 31,30 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=750,000-718,696) 2,000 31,30 6,500 406,90

Casseratura setto centrale (750,000 - 768,852)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,85 m
Superfici bagnate setto centrale *(lung.=768,852-750,000) 2,000 18,85 6,500 245,05

SOMMANO mq 5´481,49 22,19 121´634,26

344 / 316 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls setto centrale (353,600 - 387,807)
Altezza media stimata 6,73 m
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,800 6,730 184,19

Getto cls setto centrale (387,807 - 400,000)
Altezza media stimata 6,51 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=400,000-387,807) 12,19 0,800 6,510 63,49

Getto cls setto centrale (400,000 - 416,344)
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=416,344-400,000) 16,34 0,800 6,520 85,23

Getto cls setto centrale (416,344 - 431,824)
Altezza media stimata 6,55 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=431,824-416,344) 15,48 0,800 6,550 81,12

Getto cls setto centrale (431,824 - 450,000)
Altezza media stimata 6,57 m
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=450,000-431,824) 18,18 0,800 6,570 95,55

Getto cls setto centrale (450,000 - 467,632)
Altezza media stimata 6,60 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=467,632-450,000) 17,63 0,800 6,600 93,09

Getto cls setto centrale (467,632 - 478,641)
Altezza media stimata 6,63 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=478,641-467,632) 11,01 0,800 6,630 58,40

Getto cls setto centrale (478,641 - 489,650)
Altezza media stimata 6,65 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 661,07 18´730´605,96



pag. 307

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 661,07 18´730´605,96

Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=489,650-478,641) 11,01 0,800 6,650 58,57

Getto cls setto centrale (489,650 - 500,000)
Altezza media stimata 6,66 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=500,000-489,650) 10,35 0,800 6,660 55,14

Getto cls setto centrale (500,000 - 523,045)
Altezza media stimata 6,68 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=523,045-500,000) 23,05 0,800 6,680 123,18

Getto cls setto centrale (523,045 - 550,000)
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=550,000-523,045) 26,96 0,800 6,720 144,94

Getto cls setto centrale (550,000 - 557,704)
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=557,704-550,000) 7,70 0,800 6,720 41,40

Getto cls setto centrale (557,704 - 583,030)
Altezza media stimata 6,70 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=583,030-557,704) 25,33 0,800 6,700 135,77

Getto cls setto centrale (583,030 - 607,671)
Altezza media stimata 6,65 m
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=607,671-583,030) 24,64 0,800 6,650 131,08

Getto cls setto centrale (607,671 - 625,000)
Altezza media stimata 6,61 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=625,000-607,671) 17,33 0,800 6,610 91,64

Getto cls setto centrale (625,000 - 650,000)
Altezza media stimata 6,57 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=650,000-625,000) 25,00 0,800 6,570 131,40

Getto cls setto centrale (650,000 - 675,000)
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=675,000-650,000) 25,00 0,800 6,520 130,40

Getto cls setto centrale (675,000 - 700,000)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=700,000-675,000) 25,00 0,800 6,500 130,00

Getto cls setto centrale (700,000 - 718,696)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=718,696-700,000) 18,70 0,800 6,500 97,24

Getto cls setto centrale (718,696 - 750,000)
Altezza media stimata 6,50 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´931,83 18´730´605,96
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R I P O R T O 1´931,83 18´730´605,96

Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=750,000-718,696) 31,30 0,800 6,500 162,76

Getto cls setto centrale (750,000 - 768,852)
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto centrale *(lung.=768,852-750,000) 18,85 0,800 6,500 98,02

SOMMANO mc 2´192,61 126,05 276´378,49

345 / 317 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura setto centrale (353,600 - 387,807)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,73 m
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=387,807-353,600) 90,000 34,21 0,800 6,730 16´576,80

Armatura setto centrale (387,807 - 400,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,51 m
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=400,000-387,807) 90,000 12,19 0,800 6,510 5´713,70

Armatura setto centrale (400,000 - 416,344)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=416,344-400,000) 90,000 16,34 0,800 6,520 7´670,65

Armatura setto centrale (416,344 - 431,824)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,55 m
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=431,824-416,344) 90,000 15,48 0,800 6,550 7´300,37

Armatura setto centrale (431,824 - 450,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,57 m
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=450,000-431,824) 90,000 18,18 0,800 6,570 8´599,87

Armatura setto centrale (450,000 - 467,632)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,60 m
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=467,632-450,000) 90,000 17,63 0,800 6,600 8´377,78

Armatura setto centrale (467,632 - 478,641)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,63 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=478,641-467,632) 90,000 11,01 0,800 6,630 5´255,73

Armatura setto centrale (478,641 - 489,650)
Incidenza acciaio 90 kg/mc

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 59´494,90 19´006´984,45
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R I P O R T O 59´494,90 19´006´984,45

Altezza media stimata 6,65 m
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=489,650-478,641) 90,000 11,01 0,800 6,650 5´271,59

Armatura setto centrale (489,650 - 500,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,66 m
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=500,000-489,650) 90,000 10,35 0,800 6,660 4´963,03

Armatura setto centrale (500,000 - 523,045)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,68 m
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=523,045-500,000) 90,000 23,05 0,800 6,680 11´086,13

Armatura setto centrale (523,045 - 550,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=550,000-523,045) 90,000 26,96 0,800 6,720 13´044,33

Armatura setto centrale (550,000 - 557,704)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,72 m
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=557,704-550,000) 90,000 7,70 0,800 6,720 3´725,57

Armatura setto centrale (557,704 - 583,030)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,70 m
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=583,030-557,704) 90,000 25,33 0,800 6,700 12´219,19

Armatura setto centrale (583,030 - 607,671)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,65 m
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=607,671-583,030) 90,000 24,64 0,800 6,650 11´797,63

Armatura setto centrale (607,671 - 625,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,61 m
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=625,000-607,671) 90,000 17,33 0,800 6,610 8´247,69

Armatura setto centrale (625,000 - 650,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,57 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=650,000-625,000) 90,000 25,00 0,800 6,570 11´826,00

Armatura setto centrale (650,000 - 675,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,52 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=675,000-650,000) 90,000 25,00 0,800 6,520 11´736,00

Armatura setto centrale (675,000 - 700,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 25,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 153´412,06 19´006´984,45
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R I P O R T O 153´412,06 19´006´984,45

Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=700,000-675,000) 90,000 25,00 0,800 6,500 11´700,00

Armatura setto centrale (700,000 - 718,696)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=718,696-700,000) 90,000 18,70 0,800 6,500 8´751,60

Armatura setto centrale (718,696 - 750,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=750,000-718,696) 90,000 31,30 0,800 6,500 14´648,40

Armatura setto centrale (750,000 - 768,852)
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza media stimata 6,50 m
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio *(lung.=768,852-750,000) 90,000 18,85 0,800 6,500 8´821,80

SOMMANO kg 197´333,86 1,04 205´227,21

346 / 318 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura setto divisorio vasca
Altezza stimata 10,00 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Superfici bagnate setto divisorio vasca 2,000 38,00 10,000 760,00

SOMMANO mq 760,00 22,19 16´864,40

347 / 319 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls setto divisorio vasca
Altezza stimata 10,00 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza 0,80 m
Volume setto divisorio vasca 38,00 0,800 10,000 304,00

SOMMANO mc 304,00 126,05 38´319,20

348 / 320 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali

COMMITTENTE:
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saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura setto divisorio vasca
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Altezza stimata 10,00 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza 0,80 m
Massa acciaio setto divisorio vasca 90,000 38,00 0,800 10,000 27´360,00

SOMMANO kg 27´360,00 1,04 28´454,40

349 / 321 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON
B.08.150 SPRITZBETON E RETE

Compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata
di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente
piana e liscia.

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (353,600 -
387,807)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,73 m
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 5,730 196,02
Superficie trattata lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 5,730 196,02

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (387,807 -
400,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 5,510 67,17
Superficie trattata lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 5,500 67,05

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (400,000 -
416,344)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,54 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 5,540 90,52
Superficie trattata lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 5,520 90,20

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (416,344 -
431,824)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,55 m
Altezza media stimata lato SUD 5,55 m
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 5,550 85,91
Superficie trattata lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 5,550 85,91

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (431,824 -
450,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 5,570 101,26
Superficie trattata lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 5,570 101,26

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (450,000 -
467,632)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,60 m
Altezza media stimata lato SUD 5,60 m
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 5,600 98,73

COMMITTENTE:
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Superficie trattata lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 5,600 98,73

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (467,632 -
478,641)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,61 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 5,610 61,77
Superficie trattata lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 5,620 61,88

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (478,641 -
489,650)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,63 m
Altezza media stimata lato SUD 5,64 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 5,630 61,99
Superficie trattata lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 5,640 62,10

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (489,650 -
500,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,66 m
Altezza media stimata lato SUD 5,66 m
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 5,660 58,58
Superficie trattata lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 5,660 58,58

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (500,000 -
527,897)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,90 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 5,730 159,87
Superficie trattata lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 5,680 158,47

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (527,897 -
550,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,72 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,10 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 5,720 126,41
Superficie trattata lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 5,720 126,41

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (550,000 -
572,370)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,70 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,37 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 5,700 127,51
Superficie trattata lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 5,720 127,96

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (572,370 -
600,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,67 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,63 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 5,670 156,66
Superficie trattata lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 5,680 156,94

Zona galleria
Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (600,000 -
625,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,62 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 5,620 140,50

COMMITTENTE:
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Superficie trattata lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 5,620 140,50

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (625,000 -
650,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 5,570 139,25
Superficie trattata lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 5,570 139,25

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (650,000 -
675,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,52 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 5,520 138,00
Superficie trattata lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 5,520 138,00

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (675,000 -
700,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 5,500 137,50
Superficie trattata lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 5,500 137,50

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (700,000 -
718,696)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 5,500 102,85
Superficie trattata lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 5,500 102,85

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (718,696 -
750,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 5,510 172,46
Superficie trattata lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 5,500 172,15

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (750,000 -
768,852)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,51 m
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 5,500 103,68
Superficie trattata lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 5,510 103,86

SOMMANO mq 4´652,26 35,08 163´201,28

350 / 322 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE:
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compiuto.

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,73 m
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=387,807-
353,600)*(H/peso=5,730+2,00) 34,21 7,730 264,44
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=387,807-
353,600)*(H/peso=5,730+2,00) 34,21 7,730 264,44

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=400,000-
387,807)*(H/peso=5,510+2,00) 12,19 7,510 91,55
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=400,000-
387,807)*(H/peso=5,500+2,00) 12,19 7,500 91,43

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,54 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=416,344-
400,000)*(H/peso=5,540+2,00) 16,34 7,540 123,20
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=416,344-
400,000)*(H/peso=5,520+2,00) 16,34 7,520 122,88

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,55 m
Altezza media stimata lato SUD 5,55 m
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=431,824-
416,344)*(H/peso=5,550+2,00) 15,48 7,550 116,87
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=431,824-
416,344)*(H/peso=5,550+2,00) 15,48 7,550 116,87

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=450,000-
431,824)*(H/peso=5,570+2,00) 18,18 7,570 137,62
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=450,000-
431,824)*(H/peso=5,570+2,00) 18,18 7,570 137,62

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,60 m
Altezza media stimata lato SUD 5,60 m
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=467,632-
450,000)*(H/peso=5,600+2,00) 17,63 7,600 133,99
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=467,632-
450,000)*(H/peso=5,600+2,00) 17,63 7,600 133,99

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,61 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m

COMMITTENTE:
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Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=478,641-
467,632)*(H/peso=5,610+2,00) 11,01 7,610 83,79
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=478,641-
467,632)*(H/peso=5,620+2,00) 11,01 7,620 83,90

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,63 m
Altezza media stimata lato SUD 5,64 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=489,650-
478,641)*(H/peso=5,630+2,00) 11,01 7,630 84,01
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=489,650-
478,641)*(H/peso=5,640+2,00) 11,01 7,640 84,12

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,66 m
Altezza media stimata lato SUD 5,66 m
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=500,000-
489,650)*(H/peso=5,660+2,00) 10,35 7,660 79,28
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=500,000-
489,650)*(H/peso=5,660+2,00) 10,35 7,660 79,28

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (500,000 - 527,897)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,90 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=527,897-
500,000)*(H/peso=5,730+2,00) 27,90 7,730 215,67
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=527,897-
500,000)*(H/peso=5,680+2,00) 27,90 7,680 214,27

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (527,897 - 550,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,72 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,10 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=550,000-
527,897)*(H/peso=5,720+2,00) 22,10 7,720 170,61
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=550,000-
527,897)*(H/peso=5,720+2,00) 22,10 7,720 170,61

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (550,000 - 572,370)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,70 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,37 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=572,370-
550,000)*(H/peso=5,700+2,00) 22,37 7,700 172,25
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=572,370-
550,000)*(H/peso=5,720+2,00) 22,37 7,720 172,70

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (572,370 - 600,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,67 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,63 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=600,000-
572,370)*(H/peso=5,670+2,00) 27,63 7,670 211,92
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=600,000-
572,370)*(H/peso=5,680+2,00) 27,63 7,680 212,20
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Sistema impermeabilizzante pareti laterali (600,000 - 625,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,62 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=625,000-
600,000)*(H/peso=5,620+2,00) 25,00 7,620 190,50
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=625,000-
600,000)*(H/peso=5,620+2,00) 25,00 7,620 190,50

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=650,000-
625,000)*(H/peso=5,570+2,00) 25,00 7,570 189,25
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=650,000-
625,000)*(H/peso=5,570+2,00) 25,00 7,570 189,25

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,52 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=675,000-
650,000)*(H/peso=5,520+2,00) 25,00 7,520 188,00
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=675,000-
650,000)*(H/peso=5,520+2,00) 25,00 7,520 188,00

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=700,000-
675,000)*(H/peso=5,500+2,00) 25,00 7,500 187,50
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=700,000-
675,000)*(H/peso=5,500+2,00) 25,00 7,500 187,50

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=718,696-
700,000)*(H/peso=5,500+2,00) 18,70 7,500 140,25
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=718,696-
700,000)*(H/peso=5,500+2,00) 18,70 7,500 140,25

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=750,000-
718,696)*(H/peso=5,510+2,00) 31,30 7,510 235,06
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=750,000-
718,696)*(H/peso=5,500+2,00) 31,30 7,500 234,75

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,51 m
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´030,32 19´459´050,94
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R I P O R T O 6´030,32 19´459´050,94

Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m per lato
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=768,852-
750,000)*(H/peso=5,500+2,00) 18,85 7,500 141,38
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=768,852-
750,000)*(H/peso=5,510+2,00) 18,85 7,510 141,56

SOMMANO mq 6´313,26 26,91 169´889,83

351 / 323 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete rivestimento palificate (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,73 m
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=387,807-
353,600) 34,21 5,730 196,02
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 5,730 196,02

Casseratura parete rivestimento palificate (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=400,000-
387,807) 12,19 5,510 67,17
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 5,500 67,05

Casseratura parete rivestimento palificate (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,54 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=416,344-
400,000) 16,34 5,540 90,52
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 5,520 90,20

Casseratura parete rivestimento palificate (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,55 m
Altezza media stimata lato SUD 5,55 m
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=431,824-
416,344) 15,48 5,550 85,91
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 5,550 85,91

Casseratura parete rivestimento palificate (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=450,000-
431,824) 18,18 5,570 101,26
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 5,570 101,26

Casseratura parete rivestimento palificate (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,60 m
Altezza media stimata lato SUD 5,60 m
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=467,632-
450,000) 17,63 5,600 98,73
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 5,600 98,73

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´278,78 19´628´940,77
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R I P O R T O 1´278,78 19´628´940,77

Casseratura parete rivestimento palificate (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,61 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=478,641-
467,632) 11,01 5,610 61,77
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 5,620 61,88

Casseratura parete rivestimento palificate (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,63 m
Altezza media stimata lato SUD 5,64 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=489,650-
478,641) 11,01 5,630 61,99
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 5,640 62,10

Casseratura parete rivestimento palificate (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,66 m
Altezza media stimata lato SUD 5,66 m
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=500,000-
489,650) 10,35 5,660 58,58
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 5,660 58,58

Casseratura parete rivestimento palificate (500,000 - 527,897)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,90 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=527,897-
500,000) 27,90 5,730 159,87
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 5,680 158,47

Casseratura parete rivestimento palificate (527,897 - 550,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,72 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,10 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=550,000-
527,897) 22,10 5,720 126,41
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 5,720 126,41

Casseratura parete rivestimento palificate (550,000 - 572,370)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,70 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,37 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=572,370-
550,000) 22,37 5,700 127,51
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 5,720 127,96

Casseratura parete rivestimento palificate (572,370 - 600,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,67 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,63 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=600,000-
572,370) 27,63 5,670 156,66
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 5,680 156,94

Casseratura parete rivestimento palificate (600,000 - 625,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,62 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=625,000-
600,000) 25,00 5,620 140,50
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 5,620 140,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´064,91 19´628´940,77
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R I P O R T O 3´064,91 19´628´940,77

Casseratura parete rivestimento palificate (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=650,000-
625,000) 25,00 5,570 139,25
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 5,570 139,25

Casseratura parete rivestimento palificate (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,52 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=675,000-
650,000) 25,00 5,520 138,00
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 5,520 138,00

Casseratura parete rivestimento palificate (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=700,000-
675,000) 25,00 5,500 137,50
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 5,500 137,50

Casseratura parete rivestimento palificate (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=718,696-
700,000) 18,70 5,500 102,85
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 5,500 102,85

Casseratura parete rivestimento palificate (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=750,000-
718,696) 31,30 5,510 172,46
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 5,500 172,15

Casseratura parete rivestimento palificate (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,51 m
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=768,852-
750,000) 18,85 5,500 103,68
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 5,510 103,86

SOMMANO mq 4´652,26 22,19 103´233,65

352 / 324 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto parete rivestimento palificate (353,600 - 387,807)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 19´732´174,42
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R I P O R T O 19´732´174,42

Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,73 m
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,500 5,730 98,01
Volume parete lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 34,21 0,500 5,730 98,01

Getto parete rivestimento palificate (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 0,500 5,510 33,58
Volume parete lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 12,19 0,500 5,500 33,52

Getto parete rivestimento palificate (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,54 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 0,500 5,540 45,26
Volume parete lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 16,34 0,500 5,520 45,10

Getto parete rivestimento palificate (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,55 m
Altezza media stimata lato SUD 5,55 m
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 0,500 5,550 42,96
Volume parete lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 15,48 0,500 5,550 42,96

Getto parete rivestimento palificate (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 0,500 5,570 50,63
Volume parete lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 18,18 0,500 5,570 50,63

Getto parete rivestimento palificate (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,60 m
Altezza media stimata lato SUD 5,60 m
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 0,500 5,600 49,36
Volume parete lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 17,63 0,500 5,600 49,36

Getto parete rivestimento palificate (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,61 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 0,500 5,610 30,88
Volume parete lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 11,01 0,500 5,620 30,94

Getto parete rivestimento palificate (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,63 m
Altezza media stimata lato SUD 5,64 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 0,500 5,630 30,99
Volume parete lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 11,01 0,500 5,640 31,05

Getto parete rivestimento palificate (489,650 - 500,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 763,24 19´732´174,42
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R I P O R T O 763,24 19´732´174,42

Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,66 m
Altezza media stimata lato SUD 5,66 m
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 0,500 5,660 29,29
Volume parete lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 10,35 0,500 5,660 29,29

Getto parete rivestimento palificate (500,000 - 527,897)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,90 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 0,500 5,730 79,93
Volume parete lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 27,90 0,500 5,680 79,24

Getto parete rivestimento palificate (527,897 - 550,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,72 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,10 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 0,500 5,720 63,21
Volume parete lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 22,10 0,500 5,720 63,21

Getto parete rivestimento palificate (550,000 - 572,370)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,70 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,37 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 0,500 5,700 63,75
Volume parete lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 22,37 0,500 5,720 63,98

Getto parete rivestimento palificate (572,370 - 600,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,67 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,63 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 0,500 5,670 78,33
Volume parete lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 27,63 0,500 5,680 78,47

Getto parete rivestimento palificate (600,000 - 625,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,62 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 0,500 5,620 70,25
Volume parete lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 25,00 0,500 5,620 70,25

Getto parete rivestimento palificate (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 0,500 5,570 69,63
Volume parete lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 25,00 0,500 5,570 69,63

Getto parete rivestimento palificate (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,52 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 0,500 5,520 69,00
Volume parete lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 25,00 0,500 5,520 69,00

Getto parete rivestimento palificate (675,000 - 700,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´809,70 19´732´174,42
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R I P O R T O 1´809,70 19´732´174,42

Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 0,500 5,500 68,75
Volume parete lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 25,00 0,500 5,500 68,75

Getto parete rivestimento palificate (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 0,500 5,500 51,43
Volume parete lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 18,70 0,500 5,500 51,43

Getto parete rivestimento palificate (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 0,500 5,510 86,23
Volume parete lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 31,30 0,500 5,500 86,08

Getto parete rivestimento palificate (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,51 m
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 0,500 5,500 51,84
Volume parete lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 18,85 0,500 5,510 51,93

SOMMANO mc 2´326,14 126,05 293´209,95

353 / 325 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete rivestimento palificate (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,73 m
Lunghezza tratto di intervento 34,21 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=387,807-353,600) 140,000 34,21 0,500 5,730 13´721,63
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=387,807-353,600) 140,000 34,21 0,500 5,730 13´721,63

Armatura parete rivestimento palificate (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,19 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=400,000-387,807) 140,000 12,19 0,500 5,510 4´701,68
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=400,000-387,807) 140,000 12,19 0,500 5,500 4´693,15

Armatura parete rivestimento palificate (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,54 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 16,34 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 36´838,09 20´025´384,37
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R I P O R T O 36´838,09 20´025´384,37

Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=416,344-400,000) 140,000 16,34 0,500 5,540 6´336,65
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=416,344-400,000) 140,000 16,34 0,500 5,520 6´313,78

Armatura parete rivestimento palificate (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,55 m
Altezza media stimata lato SUD 5,55 m
Lunghezza tratto di intervento 15,48 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=431,824-416,344) 140,000 15,48 0,500 5,550 6´013,98
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=431,824-416,344) 140,000 15,48 0,500 5,550 6´013,98

Armatura parete rivestimento palificate (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 18,18 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=450,000-431,824) 140,000 18,18 0,500 5,570 7´088,38
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=450,000-431,824) 140,000 18,18 0,500 5,570 7´088,38

Armatura parete rivestimento palificate (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,60 m
Altezza media stimata lato SUD 5,60 m
Lunghezza tratto di intervento 17,63 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=467,632-450,000) 140,000 17,63 0,500 5,600 6´910,96
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=467,632-450,000) 140,000 17,63 0,500 5,600 6´910,96

Armatura parete rivestimento palificate (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,61 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=478,641-467,632) 140,000 11,01 0,500 5,610 4´323,63
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=478,641-467,632) 140,000 11,01 0,500 5,620 4´331,33

Armatura parete rivestimento palificate (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,63 m
Altezza media stimata lato SUD 5,64 m
Lunghezza tratto di intervento 11,01 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=489,650-478,641) 140,000 11,01 0,500 5,630 4´339,04
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=489,650-478,641) 140,000 11,01 0,500 5,640 4´346,75

Armatura parete rivestimento palificate (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,66 m
Altezza media stimata lato SUD 5,66 m
Lunghezza tratto di intervento 10,35 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=500,000-489,650) 140,000 10,35 0,500 5,660 4´100,67
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=500,000-489,650) 140,000 10,35 0,500 5,660 4´100,67

Armatura parete rivestimento palificate (500,000 - 527,897)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,73 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,90 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=527,897-500,000) 140,000 27,90 0,500 5,730 11´190,69
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=527,897-500,000) 140,000 27,90 0,500 5,680 11´093,04

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 137´340,98 20´025´384,37
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R I P O R T O 137´340,98 20´025´384,37

Armatura parete rivestimento palificate (527,897 - 550,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,72 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,10 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=550,000-527,897) 140,000 22,10 0,500 5,720 8´848,84
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=550,000-527,897) 140,000 22,10 0,500 5,720 8´848,84

Armatura parete rivestimento palificate (550,000 - 572,370)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,70 m
Altezza media stimata lato SUD 5,72 m
Lunghezza tratto di intervento 22,37 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=572,370-550,000) 140,000 22,37 0,500 5,700 8´925,63
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=572,370-550,000) 140,000 22,37 0,500 5,720 8´956,95

Armatura parete rivestimento palificate (572,370 - 600,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,67 m
Altezza media stimata lato SUD 5,68 m
Lunghezza tratto di intervento 27,63 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=600,000-572,370) 140,000 27,63 0,500 5,670 10´966,35
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=600,000-572,370) 140,000 27,63 0,500 5,680 10´985,69

Armatura parete rivestimento palificate (600,000 - 625,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,62 m
Altezza media stimata lato SUD 5,62 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=625,000-600,000) 140,000 25,00 0,500 5,620 9´835,00
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=625,000-600,000) 140,000 25,00 0,500 5,620 9´835,00

Armatura parete rivestimento palificate (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,57 m
Altezza media stimata lato SUD 5,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=650,000-625,000) 140,000 25,00 0,500 5,570 9´747,50
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=650,000-625,000) 140,000 25,00 0,500 5,570 9´747,50

Armatura parete rivestimento palificate (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,52 m
Altezza media stimata lato SUD 5,52 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=675,000-650,000) 140,000 25,00 0,500 5,520 9´660,00
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=675,000-650,000) 140,000 25,00 0,500 5,520 9´660,00

Armatura parete rivestimento palificate (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=700,000-675,000) 140,000 25,00 0,500 5,500 9´625,00
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=700,000-675,000) 140,000 25,00 0,500 5,500 9´625,00

Armatura parete rivestimento palificate (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 18,70 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=718,696-700,000) 140,000 18,70 0,500 5,500 7´199,50
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=718,696-700,000) 140,000 18,70 0,500 5,500 7´199,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 287´007,28 20´025´384,37
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R I P O R T O 287´007,28 20´025´384,37

Armatura parete rivestimento palificate (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,51 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 31,30 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=750,000-718,696) 140,000 31,30 0,500 5,510 12´072,41
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=750,000-718,696) 140,000 31,30 0,500 5,500 12´050,50

Armatura parete rivestimento palificate (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,51 m
Lunghezza tratto di intervento 18,85 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=768,852-750,000) 140,000 18,85 0,500 5,500 7´257,25
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=768,852-750,000) 140,000 18,85 0,500 5,510 7´270,45

SOMMANO kg 325´657,89 1,04 338´684,21

Parziale GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19) euro 1´755´096,88

GA.GA.F_COPERTURA (SbCat 20)

354 / 222 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI IN
_PA.OC.05 C.A.P.

Fornitura e posa in opera di lastre autoportanti in c.a.p. (C45/
55), caratterizzate da una luce massima di 16,50 m,
dimensionato per i seguenti carichi permaneti ed accidentali:
carichi mobili per ponti stradali di 1° Categoria (cap.5
NTC2018), 28 kN/mq di pemanenti non strutturali, il relativo
peso proprio ed il peso proprio del getto di completamento come
indicato nella scheda tecnica.
Peso proprio netto della lastra 850 kg/mq (trasporto e posa);
peso proprio lordo 1740 kg/mq (in opera e coperta dal getto di
completamento).
Classe di esposizione XC4 e resistenza al fuoco R120.
Sono escluse dalla voce la fornitura e la posa di tutta l'armatura
da colocare in opera ed il getto della soletta di completamento in
calcestruzzo C32/40. Le operazioni escluse devono essere
computate a parte con voci specifiche.

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (353,600 -
387,807)
Zona galleria
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Superficie lorda coperta *(lung.=387,807-353,600) 34,21 33,970 1´162,11

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (387,807 -
400,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Superficie lorda coperta *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 413,00

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (400,000 -
416,344)
Zona galleria
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Superficie lorda coperta *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 549,19

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (416,344 -
431,824)
Zona galleria
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Superficie lorda coperta *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 508,36

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´632,66 20´364´068,58
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R I P O R T O 2´632,66 20´364´068,58

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (431,824 -
450,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Superficie lorda coperta *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 574,49

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (450,000 -
467,632)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Superficie lorda coperta *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 533,48

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (467,632 -
478,641)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Superficie lorda coperta *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 326,23

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (478,641 -
489,650)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Superficie lorda coperta *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 324,91

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (489,650 -
500,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Superficie lorda coperta *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 304,91

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (500,000 -
523,045)
Zona galleria
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Superficie lorda coperta *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 679,05

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (523,045 -
550,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Superficie lorda coperta *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 773,75

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (550,000 -
557,704)
Zona galleria
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Superficie lorda coperta *(lung.=557,704-550,000) 7,70 27,890 214,75

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (557,704 -
583,030)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Superficie lorda coperta *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 659,59

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (583,030 -
607,671)
Zona galleria
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=607,671-583,030) 24,64 23,430 577,32
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 2,000 23,43 1,200 -56,23

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´544,91 20´364´068,58
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R I P O R T O 7´544,91 20´364´068,58

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (607,671 -
625,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 392,70
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 4,000 22,66 1,200 -108,77

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (625,000 -
650,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 566,50
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 8,000 22,66 1,200 -217,54

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (650,000 -
675,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 566,50
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 6,000 22,66 1,200 -163,15

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (675,000 -
700,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 566,50
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 7,800 22,66 1,200 -212,10

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (700,000 -
718,696)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 423,93
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 4,200 22,67 1,200 -114,26

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (718,696 -
750,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 743,69
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 9,300 23,76 1,200 -265,16

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p. (750,000 -
768,852)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
Superficie lorda coperta *(lung.=768,852-750,00) 18,85 25,520 481,05
A detrazione superficie coperta con travi nervate in c.a.p.
(par.ug.= numero totale travi) 4,700 25,52 1,200 -143,93

Sommano positivi mq 11´342,01

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 10´060,87 20´364´068,58
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R I P O R T O 10´060,87 20´364´068,58

Sommano negativi mq -1´281,14

SOMMANO mq 10´060,87 301,00 3´028´321,87

355 / 223 TRAVI PREFABBRICATE NERVATE
_PA.OC.06 PREFABBRICATE IN C.A.P.

Fornitura e posa in opera di travi nervate prefabbricate in c.a.p.
(C45/55), caratterizzate da una luce massima di 16,50 m,
dimensionate per i seguenti carichi permaneti ed accidentali:
carichi mobili per ponti stradali di 1° Categoria (cap.5
NTC2018), 28 kN/mq di pemanenti non strutturali, il relativo
peso proprio ed il peso proprio del getto di completamento come
indicato nella scheda tecnica.
Peso proprio netto della lastra 710 kg/mq (trasporto e posa);
peso proprio lordo 1435 kg/mq (in opera e coperta dal getto di
completamento).
Classe di esposizione XC4 e resistenza al fuoco R120.
Sono escluse dalla voce la fornitura e la posa di tutta l'armatura
da colocare in opera ed il getto della soletta di completamento in
calcestruzzo C32/40. Le operazioni escluse devono essere
computate a parte con voci specifiche.

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (583,030 - 607,671)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 01 2,000 23,10 46,20

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (607,671 - 625,000)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 02 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 03 2,000 22,91 45,82

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (625,000 - 650,000)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 04 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 05 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 06 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 07 2,000 22,91 45,82

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (650,000 - 675,000)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 08 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 09 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 10 2,000 22,91 45,82

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (675,000 - 700,000)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 11 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 12 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 13 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 14 2,000 22,91 45,82

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (700,000 - 718,696)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 15 2,000 22,91 45,82
Sviluppo complessivo per elemento 16 2,000 22,91 45,82

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (718,696 - 750,000)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 17 2,000 23,05 46,10
Sviluppo complessivo per elemento 18 2,000 23,56 47,12
Sviluppo complessivo per elemento 19 2,000 24,06 48,12
Sviluppo complessivo per elemento 20 2,000 24,57 49,14
Sviluppo complessivo per elemento 21 2,000 25,08 50,16

Fornitura e posa travi nervate in c.a.p. (750,000 - 768,852)
Numero travi associate ad ogni puntone 2
Sviluppo complessivo per elemento 22 2,000 25,54 51,08
Sviluppo complessivo per elemento 23 2,000 26,09 52,18

SOMMANO m 1´077,40 349,79 376´863,75

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 23´769´254,20
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R I P O R T O 23´769´254,20

356 / 226 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto soletta collaborante (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=387,807-353,600) 34,21 33,970 0,420 488,09

Getto soletta collaborante (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 0,420 173,46

Getto soletta collaborante (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 0,420 230,66

Getto soletta collaborante (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 0,420 213,51

Getto soletta collaborante (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 0,420 241,28

Getto soletta collaborante (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 0,420 224,06

Getto soletta collaborante (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 0,420 137,02

Getto soletta collaborante (478,641 - 489,650)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´708,08 23´769´254,20
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R I P O R T O 1´708,08 23´769´254,20

Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 0,420 136,46

Getto soletta collaborante (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 0,420 128,06

Getto soletta collaborante (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 0,420 285,20

Getto soletta collaborante (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 0,420 324,98

Getto soletta collaborante (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=557,704-550,000) 7,70 27,890 0,420 90,20

Getto soletta collaborante (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls zona tipica *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 0,420 277,03

Getto soletta collaborante (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=607,671-583,030) 24,64 23,430 0,420 242,47
A detrazione volume cls zona particolare 2,000 23,43 1,200 0,420 -23,62
Volume cls zona particolare 2,000 23,43 1,200 0,400 22,49

Getto soletta collaborante (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 0,420 164,93

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´356,28 23´769´254,20
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R I P O R T O 3´356,28 23´769´254,20

A detrazione volume cls zona particolare 4,000 22,66 1,200 0,420 -45,68
Volume cls zona particolare 4,000 22,66 1,200 0,400 43,51

Getto soletta collaborante (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 0,420 237,93
A detrazione volume cls zona particolare 8,000 22,66 1,200 0,420 -91,37
Volume cls zona particolare 8,000 22,66 1,200 0,400 87,01

Getto soletta collaborante (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 0,420 237,93
A detrazione volume cls zona particolare 6,000 22,66 1,200 0,420 -68,52
Volume cls zona particolare 6,000 22,66 1,200 0,400 65,26

Getto soletta collaborante (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 0,420 237,93
A detrazione volume cls zona particolare 7,800 22,66 1,200 0,420 -89,08
Volume cls zona particolare 7,800 22,66 1,200 0,400 84,84

Getto soletta collaborante (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 0,420 178,05
A detrazione volume cls zona particolare 4,200 22,67 1,200 0,420 -47,99
Volume cls zona particolare 4,200 22,67 1,200 0,400 45,70

Getto soletta collaborante (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 0,420 312,35
A detrazione volume cls zona particolare 9,300 23,76 1,200 0,420 -111,37
Volume cls zona particolare 9,300 23,76 1,200 0,400 106,06

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´538,84 23´769´254,20
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R I P O R T O 4´538,84 23´769´254,20

Getto soletta collaborante (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Incidenza cls sopra travi prefabbricate 0,40 mc/mq (da offerta
fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Volume lordo cls zona tipica *(lung.=768,852-750,00) 18,85 25,520 0,420 202,04
A detrazione volume cls zona particolare 4,700 25,52 1,200 0,420 -60,45
Volume cls zona particolare 4,700 25,52 1,200 0,400 57,57

Sommano positivi mc 5´276,08
Sommano negativi mc -538,08

SOMMANO mc 4´738,00 126,05 597´224,90

357 / 227 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta collaborante (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=387,807-353,600) 34,21 33,970 25,000 29´052,84

Armatura soletta collaborante (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 25,000 10´324,93

Armatura soletta collaborante (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 25,000 13´729,69

Armatura soletta collaborante (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 32,84 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 25,000 12´709,08

Armatura soletta collaborante (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 25,000 14´362,20

Armatura soletta collaborante (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,63 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 80´178,74 24´366´479,10
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R I P O R T O 80´178,74 24´366´479,10

Larghezza media stimata 30,26 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 25,000 13´337,10

Armatura soletta collaborante (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 25,000 8´155,66

Armatura soletta collaborante (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 25,000 8´122,63

Armatura soletta collaborante (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 25,000 7´622,78

Armatura soletta collaborante (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 25,000 16´976,33

Armatura soletta collaborante (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 25,000 19´343,80

Armatura soletta collaborante (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=557,704-550,000) 7,70 27,890 25,000 5´368,83

Armatura soletta collaborante (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 26,04 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 25,000 16´489,83

Armatura soletta collaborante (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=607,671-583,030) 24,64 23,430 25,000 14´432,88

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 190´028,58 24´366´479,10
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R I P O R T O 190´028,58 24´366´479,10

A detrazione massa acciaio zona particolare 2,000 23,43 1,200 25,000 -1´405,80
Massa acciaio zona particolare 2,000 23,43 1,200 55,000 3´092,76

Armatura soletta collaborante (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 25,000 9´817,45
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,000 22,66 1,200 25,000 -2´719,20
Massa acciaio zona particolare 4,000 22,66 1,200 55,000 5´982,24

Armatura soletta collaborante (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 25,000 14´162,50
A detrazione massa acciaio zona particolare 8,000 22,66 1,200 25,000 -5´438,40
Massa acciaio zona particolare 8,000 22,66 1,200 55,000 11´964,48

Armatura soletta collaborante (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 25,000 14´162,50
A detrazione massa acciaio zona particolare 6,000 22,66 1,200 25,000 -4´078,80
Massa acciaio zona particolare 6,000 22,66 1,200 55,000 8´973,36

Armatura soletta collaborante (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 25,000 14´162,50
A detrazione massa acciaio zona particolare 7,800 22,66 1,200 25,000 -5´302,44
Massa acciaio zona particolare 7,800 22,66 1,200 55,000 11´665,37

Armatura soletta collaborante (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 25,000 10´598,23
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,200 22,67 1,200 25,000 -2´856,42
Massa acciaio zona particolare 4,200 22,67 1,200 55,000 6´284,12

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 279´093,03 24´366´479,10
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R I P O R T O 279´093,03 24´366´479,10

Armatura soletta collaborante (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 25,000 18´592,20
A detrazione massa acciaio zona particolare 9,300 23,76 1,200 25,000 -6´629,04
Massa acciaio zona particolare 9,300 23,76 1,200 55,000 14´583,89

Armatura soletta collaborante (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Incidenza acciaio sopra travi prefabbricate 55,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=768,852-750,00) 18,85 25,520 25,000 12´026,30
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,700 25,52 1,200 25,000 -3´598,32
Massa acciaio zona particolare 4,700 25,52 1,200 55,000 7´916,30

Sommano positivi kg 354´012,78
Sommano negativi kg -32´028,42

SOMMANO kg 321´984,36 1,04 334´863,73

358 / 228 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature
di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettro-saldata soletta collaborante (353,600 - 387,807)
Zona galleria
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 33,97 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=387,807-353,600) 34,21 33,970 12,300 14´294,00

Rete elettro-saldata soletta collaborante (387,807 - 400,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=400,000-387,807) 12,19 33,880 12,300 5´079,87

Rete elettro-saldata soletta collaborante (400,000 - 416,344)
Zona galleria
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 33,61 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=416,344-400,000) 16,34 33,610 12,300 6´755,01

Rete elettro-saldata soletta collaborante (416,344 - 431,824)
Zona galleria
Lunghezza tratto 15,48 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´128,88 24´701´342,83
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R I P O R T O 26´128,88 24´701´342,83

Larghezza media stimata 32,84 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=431,824-416,344) 15,48 32,840 12,300 6´252,87

Rete elettro-saldata soletta collaborante (431,824 - 450,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 31,60 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=450,000-431,824) 18,18 31,600 12,300 7´066,20

Rete elettro-saldata soletta collaborante (450,000 - 467,632)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 30,26 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=467,632-450,000) 17,63 30,260 12,300 6´561,85

Rete elettro-saldata soletta collaborante (467,632 - 478,641)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,63 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=478,641-467,632) 11,01 29,630 12,300 4´012,58

Rete elettro-saldata soletta collaborante (478,641 - 489,650)
Zona galleria
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 29,51 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=489,650-478,641) 11,01 29,510 12,300 3´996,33

Rete elettro-saldata soletta collaborante (489,650 - 500,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=500,000-489,650) 10,35 29,460 12,300 3´750,41

Rete elettro-saldata soletta collaborante (500,000 - 523,045)
Zona galleria
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 29,46 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=523,045-500,000) 23,05 29,460 12,300 8´352,35

Rete elettro-saldata soletta collaborante (523,045 - 550,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 28,70 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=550,000-523,045) 26,96 28,700 12,300 9´517,15

Rete elettro-saldata soletta collaborante (550,000 - 557,704)
Zona galleria
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 27,89 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=557,704-550,000) 7,70 27,890 12,300 2´641,46

Rete elettro-saldata soletta collaborante (557,704 - 583,030)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,33 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 78´280,08 24´701´342,83
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R I P O R T O 78´280,08 24´701´342,83

Larghezza media stimata 26,04 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio zona tipica *(lung.=583,030-557,704) 25,33 26,040 12,300 8´113,00

Rete elettro-saldata soletta collaborante (583,030 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 23,43 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=607,671-583,030) 24,64 23,430 12,300 7´100,98
A detrazione massa acciaio zona particolare 2,000 23,43 1,200 12,300 -691,65
Massa acciaio zona particolare 2,000 23,43 1,200 6,200 348,64

Rete elettro-saldata soletta collaborante (607,671 - 625,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=625,000-607,671) 17,33 22,660 12,300 4´830,18
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,000 22,66 1,200 12,300 -1´337,85
Massa acciaio zona particolare 4,000 22,66 1,200 6,200 674,36

Rete elettro-saldata soletta collaborante (625,000 - 650,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=650,000-625,000) 25,00 22,660 12,300 6´967,95
A detrazione massa acciaio zona particolare 8,000 22,66 1,200 12,300 -2´675,69
Massa acciaio zona particolare 8,000 22,66 1,200 6,200 1´348,72

Rete elettro-saldata soletta collaborante (650,000 - 675,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=675,000-650,000) 25,00 22,660 12,300 6´967,95
A detrazione massa acciaio zona particolare 6,000 22,66 1,200 12,300 -2´006,77
Massa acciaio zona particolare 6,000 22,66 1,200 6,200 1´011,54

Rete elettro-saldata soletta collaborante (675,000 - 700,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 22,66 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=700,000-675,000) 25,00 22,660 12,300 6´967,95

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 115´899,39 24´701´342,83
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R I P O R T O 115´899,39 24´701´342,83

A detrazione massa acciaio zona particolare 7,800 22,66 1,200 12,300 -2´608,80
Massa acciaio zona particolare 7,800 22,66 1,200 6,200 1´315,01

Rete elettro-saldata soletta collaborante (700,000 - 718,696)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 22,67 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=718,696-700,000) 18,70 22,670 12,300 5´214,33
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,200 22,67 1,200 12,300 -1´405,36
Massa acciaio zona particolare 4,200 22,67 1,200 6,200 708,39

Rete elettro-saldata soletta collaborante (718,696 - 750,000)
Zona galleria
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 23,76 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=750,000-718,696) 31,30 23,760 12,300 9´147,36
A detrazione massa acciaio zona particolare 9,300 23,76 1,200 12,300 -3´261,49
Massa acciaio zona particolare 9,300 23,76 1,200 6,200 1´644,00

Rete elettro-saldata soletta collaborante (750,000 - 768,852)
Zona galleria
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 25,52 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Singola Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 6,2 kg/mq (da
offerta fornitore)
Larghezza singola "trave 90/120 + 20" 1,20 m
(par.ug.= numero totale travi)
Massa lorda acciaio zona tipica *(lung.=768,852-750,00) 18,85 25,520 12,300 5´916,94
A detrazione massa acciaio zona particolare 4,700 25,52 1,200 12,300 -1´770,37
Massa acciaio zona particolare 4,700 25,52 1,200 6,200 892,38

Sommano positivi kg 147´449,76
Sommano negativi kg -15´757,98

SOMMANO kg 131´691,78 1,32 173´833,15

359 / 326 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente
armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Creazione massetto per pendenza 1,50% (353,600 - 387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 0,200 249,05

Creazione massetto per pendenza 1,50% (387,807 - 400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 249,05 24´875´175,98
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R I P O R T O 249,05 24´875´175,98

Larghezza media stimata 36,35 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 0,200 88,62

Creazione massetto per pendenza 1,50% (400,000 - 416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 0,200 117,91

Creazione massetto per pendenza 1,50% (416,344 - 431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 0,200 109,60

Creazione massetto per pendenza 1,50% (431,824 - 450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 0,200 123,19

Creazione massetto per pendenza 1,50% (450,000 - 467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 0,200 115,30

Creazione massetto per pendenza 1,50% (467,632 - 478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 0,200 70,57

Creazione massetto per pendenza 1,50% (478,641 - 489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 0,200 70,31

Creazione massetto per pendenza 1,50% (489,650 - 500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 0,200 66,01

Creazione massetto per pendenza 1,50% (500,000 - 523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 0,200 147,06

Creazione massetto per pendenza 1,50% (523,045 - 550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 0,200 184,19

Creazione massetto per pendenza 1,50% (550,000 - 557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 0,200 65,02

Creazione massetto per pendenza 1,50% (557,704 - 583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 0,200 205,68

Creazione massetto per pendenza 1,50% (583,030 - 607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´612,51 24´875´175,98
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R I P O R T O 1´612,51 24´875´175,98

Larghezza media stimata 26,32 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 0,200 129,70

Creazione massetto per pendenza 1,50% (607,671 - 625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 0,200 87,00

Creazione massetto per pendenza 1,50% (625,000 - 650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 0,200 125,50

Creazione massetto per pendenza 1,50% (650,000 - 675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 0,200 125,50

Creazione massetto per pendenza 1,50% (675,000 - 700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 0,200 125,50

Creazione massetto per pendenza 1,50% (700,000 - 718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 0,200 93,39

Creazione massetto per pendenza 1,50% (718,696 - 750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 0,200 164,83

Creazione massetto per pendenza 1,50% (750,000 - 768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Spessore medio 0,20 m
Volume massetto *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 0,200 105,41

SOMMANO mc 2´569,34 94,71 243´342,19

360 / 327 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085 Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso

prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non
tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine
polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un compact di
perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina
notevole resistenza all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè
una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello
spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità di 1^
scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni
sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione copertura (353,600 - 387,807)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Superficie trattata *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 1´245,24

Impermeabilizzazione copertura (387,807 - 400,000)
Guaina bituminosa

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´245,24 25´118´518,17
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R I P O R T O 1´245,24 25´118´518,17

Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Superficie trattata *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 443,11

Impermeabilizzazione copertura (400,000 - 416,344)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Volume massetto *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 589,55

Impermeabilizzazione copertura (416,344 - 431,824)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Superficie trattata *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 547,99

Impermeabilizzazione copertura (431,824 - 450,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Superficie trattata *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 615,94

Impermeabilizzazione copertura (450,000 - 467,632)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Superficie trattata *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 576,50

Impermeabilizzazione copertura (467,632 - 478,641)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Superficie trattata *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 352,87

Impermeabilizzazione copertura (478,641 - 489,650)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Superficie trattata *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 351,55

Impermeabilizzazione copertura (489,650 - 500,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Superficie trattata *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 330,06

Impermeabilizzazione copertura (500,000 - 523,045)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Superficie trattata *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 735,30

Impermeabilizzazione copertura (523,045 - 550,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Superficie trattata *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 920,95

Impermeabilizzazione copertura (550,000 - 557,704)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Superficie trattata *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 325,09

Impermeabilizzazione copertura (557,704 - 583,030)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Superficie trattata *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 1´028,40

Impermeabilizzazione copertura (583,030 - 607,671)
Guaina bituminosa

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´062,55 25´118´518,17
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R I P O R T O 8´062,55 25´118´518,17

Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Superficie trattata *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 648,52

Impermeabilizzazione copertura (607,671 - 625,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 434,98

Impermeabilizzazione copertura (625,000 - 650,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (650,000 - 675,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (675,000 - 700,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (700,000 - 718,696)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Superficie trattata *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 466,94

Impermeabilizzazione copertura (718,696 - 750,000)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Superficie trattata *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 824,13

Impermeabilizzazione copertura (750,000 - 768,852)
Guaina bituminosa
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Superficie trattata *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 527,05

SOMMANO mq 12´846,67 17,99 231´111,59

361 / 328 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.100 PROTETTIVO

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di gallerie
naturali, artificiali, pozzi anche in presenza di acqua in
pressione, mediante l'applicazione manuale a secco di
membrana elastica per uno spessore minimo di 3 mm.
La membrana impermeabilizzante dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
- resistenza alla pressione idraulica > 14 bar;
- resistenza a rottura a 28gg > 3MPa;
- allungamento a rottura a 28gg > 120%;
- adesione al calcestruzzo > 1,00 MPa;
- infiammabilità DIN 4102-B2.
Sono compresi e compensati nel prezzo la preparazione del
sottofondo con lavaggio a pressione del supporto. Sono esclusi
la rimozione del calcestruzzo ammalorato o materiali incoerenti.
La tipologia di lavorazione dovrà essere utilizzata in alternativa
al trattamento tradizionale per ragioni di documentata
inaccessibilità dei siti e difficoltà ad applicare tecniche e
materiali tradizionali già disponibili nei prezzari ANAS
Per trattamento fino a 200 mq.

Impermeabilizzazione copertura (353,600 - 387,807)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 25´349´629,76
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R I P O R T O 25´349´629,76

Guaina bugnata
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Superficie trattata *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 1´245,24

Impermeabilizzazione copertura (387,807 - 400,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Superficie trattata *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 443,11

Impermeabilizzazione copertura (400,000 - 416,344)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Volume massetto *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 589,55

Impermeabilizzazione copertura (416,344 - 431,824)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Superficie trattata *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 547,99

Impermeabilizzazione copertura (431,824 - 450,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Superficie trattata *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 615,94

Impermeabilizzazione copertura (450,000 - 467,632)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Superficie trattata *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 576,50

Impermeabilizzazione copertura (467,632 - 478,641)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Superficie trattata *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 352,87

Impermeabilizzazione copertura (478,641 - 489,650)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Superficie trattata *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 351,55

Impermeabilizzazione copertura (489,650 - 500,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Superficie trattata *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 330,06

Impermeabilizzazione copertura (500,000 - 523,045)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Superficie trattata *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 735,30

Impermeabilizzazione copertura (523,045 - 550,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Superficie trattata *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 920,95

Impermeabilizzazione copertura (550,000 - 557,704)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Superficie trattata *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 325,09

Impermeabilizzazione copertura (557,704 - 583,030)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´034,15 25´349´629,76
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R I P O R T O 7´034,15 25´349´629,76

Guaina bugnata
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Superficie trattata *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 1´028,40

Impermeabilizzazione copertura (583,030 - 607,671)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Superficie trattata *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 648,52

Impermeabilizzazione copertura (607,671 - 625,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 434,98

Impermeabilizzazione copertura (625,000 - 650,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (650,000 - 675,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (675,000 - 700,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Superficie trattata *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 627,50

Impermeabilizzazione copertura (700,000 - 718,696)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Superficie trattata *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 466,94

Impermeabilizzazione copertura (718,696 - 750,000)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Superficie trattata *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 824,13

Impermeabilizzazione copertura (750,000 - 768,852)
Guaina bugnata
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Superficie trattata *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 527,05

SOMMANO mq 12´846,67 30,89 396´833,64

Parziale GA.GA.F_COPERTURA (SbCat 20) euro 5´382´394,82

GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 21)

362 / 284 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 25´746´463,40
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R I P O R T O 25´746´463,40

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 5´734,24

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Rampa A di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 390,73

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Rampa B di uscita_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume materiale di fondazione 302,72

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva collettori 470,00 m (singolo lato)
Volume netto rinfianco zona banchina_lato Nord 470,00 1,000 0,500 -235,00
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Nord 470,00 0,500 0,700 -164,50
Volume netto rinfianco zona banchina_lato Sud 470,00 1,000 0,500 -235,00
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Sud 470,00 0,500 0,700 -164,50

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori attraversamento trasversale
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza rinfianco 24,00 m
Volume netto rinfianco 24,00 2,000 0,700 -33,60

Sommano positivi mc 6´427,69
Sommano negativi mc -832,60

SOMMANO mc 5´595,09 24,26 135´736,88

363 / 285 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale galleria
Mano di attacco sopra fondazione
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 8´092,73

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Rampa A di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 716,49

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Rampa B di uscita_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 555,45

SOMMANO mq 9´364,67 1,12 10´488,43

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 25´892´688,71
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R I P O R T O 25´892´688,71

364 / 403 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di base
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 8092,731 0,100 809,27

Pavimentazione stradale
Strato di base
Rampa A di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 716,490 0,100 71,65

Pavimentazione stradale
Strato di base
Rampa B di uscita_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 555,454 0,100 55,55

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva collettori 470,00 m (singolo lato)
Volume strato di base zona banchina_lato Nord 470,00 1,000 0,100 -47,00
Volume strato di base zona banchina_lato Sud 470,00 1,000 0,100 -47,00

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori attraversamento trasversale
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza rinfianco 24,00 m
Volume strato di base 10,00 2,000 0,100 -2,00

Sommano positivi mc 936,47
Sommano negativi mc -96,00

SOMMANO mc 840,47 131,65 110´647,88

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´003´336,59
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R I P O R T O 26´003´336,59

365 / 404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva collettori 470,00 m (singolo lato)
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Superficie bagnata A_lato Nord 470,00 0,600 282,00
Superficie bagnata B_lato Nord *(H/peso=0,70-0,60) 470,00 0,100 47,00
Superficie bagnata A_lato Sud 470,00 0,600 282,00
Superficie bagnata B_lato Sud *(H/peso=0,70-0,60) 470,00 0,100 47,00

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori attraversamento trasversale
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza rinfianco 24,00 m
Altezza rinfianco 0,70 m
Superficie bagnata complessiva 2,000 24,00 0,700 33,60

SOMMANO mq 691,60 22,19 15´346,60

366 / 405 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva rinfianchi 470,00 m (singolo lato)
Larghezza zona banchina 1,00 m
Larghezza zona barriera 0,50 m
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Volume rinfianco A_lato Nord 470,00 1,000 0,600 282,00
Volume rinfianco B_lato Nord 470,00 0,500 0,700 164,50
Volume rinfianco A_lato Sud 470,00 1,000 0,600 282,00
Volume rinfianco B_lato Sud 470,00 0,500 0,700 164,50
A detrarre tubazione D400_lato Nord *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 396,40 -49,95
A detrarre tubazione D400_lato Nord *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 415,26 -52,32
A detrarre tubazione D400_lato Sud *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 396,40 -49,95
A detrarre tubazione D400_lato Sud *(par.ug.=(3,14159/4)*
(0,400)^2) 0,126 415,26 -52,32

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori attraversamento trasversale
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza rinfianco 24,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 688,46 26´018´683,19
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R I P O R T O 688,46 26´018´683,19

Larghezza rinfianco 2,00 m
Altezza rinfianco 0,70 m
Volume rinfianco 24,00 2,000 0,700 33,60
A detrarre tubazione D500 *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,50)^2) 0,196 24,00 -4,70
A detrarre tubazione D500 *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,50)^2) 0,196 24,00 -4,70

Sommano positivi mc 926,60
Sommano negativi mc -213,94

SOMMANO mc 712,66 102,10 72´762,59

367 / 406 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature
di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva rinfianchi 470,00 m (singolo lato)
Larghezza rete 2,00 m
Numero fogli 2
Massa di superficie considerata 5,30 kg/mq
Massa rete elettrosaldata_lato Nord 2,000 470,00 2,000 5,300 9´964,00
Massa rete elettrosaldata_lato Sud 2,000 470,00 2,000 5,300 9´964,00

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza rinfianco 24,00 m
Larghezza rete 3,00 m
Numero fogli 2
Massa di superficie considerata 5,30 kg/mq
Massa rete elettrosaldata 2,000 24,00 3,000 5,300 763,20

SOMMANO kg 20´691,20 1,32 27´312,38

368 / 407 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´118´758,16
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elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 8092,731 0,060 485,56

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Rampa A di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 716,488 0,060 42,99

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Rampa B di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 555,454 0,060 33,33

SOMMANO mc 561,88 144,35 81´107,38

369 / 408 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 8´092,73

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Rampa A di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 716,49

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Rampa B di ingresso_tratto al coperto
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 555,46

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 9´364,68 26´199´865,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´364,68 26´199´865,54

SOMMANO mq x 4 cm 9´364,68 12,15 113´780,86

Parziale GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 21) euro 567´183,00

GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)

370 / 428 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il
bordo strada è costituito da muri (verticali o poco inclinati),
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste
sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per
l’alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (353,600 - 387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 68,42
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=387,807-
353,600) 2,000 34,21 68,42

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (387,807 - 400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=400,000-
387,807) 1,000 12,19 12,19
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=400,000-
387,807) 1,000 12,19 12,19

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (400,000 - 416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=416,344-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 161,22 26´313´646,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,22 26´313´646,40

400,000) 1,000 16,34 16,34
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=416,344-
400,000) 1,000 16,34 16,34

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (416,344 - 431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=431,824-
416,344) 1,000 15,48 15,48
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=431,824-
416,344) 1,000 15,48 15,48

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (431,824 - 450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=450,000-
431,824) 1,000 18,18 18,18
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=450,000-
431,824) 1,000 18,18 18,18

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (450,000 - 467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=467,632-
450,000) 1,000 17,63 17,63
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=467,632-
450,000) 1,000 17,63 17,63

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (467,632 - 478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=478,641-
467,632) 1,000 11,01 11,01
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=478,641-
467,632) 1,000 11,01 11,01

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (478,641 - 489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=489,650-
478,641) 2,000 11,01 22,02
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=489,650-
478,641) 2,000 11,01 22,02

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (489,650 - 500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=500,000-
489,650) 2,000 10,35 20,70
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=500,000-
489,650) 2,000 10,35 20,70

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (500,000 - 523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=523,045-
500,000) 2,000 23,05 46,10
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=523,045-
500,000) 2,000 23,05 46,10

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (523,045 - 550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=550,000-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 496,14 26´313´646,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 496,14 26´313´646,40

523,045) 2,000 26,96 53,92
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=550,000-
523,045) 2,000 26,96 53,92

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (550,000 - 557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=557,704-
550,000) 2,000 7,70 15,40
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=557,704-
550,000) 2,000 7,70 15,40

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (557,704 - 583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=583,030-
557,704) 2,000 25,33 50,66
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=583,030-
557,704) 2,000 25,33 50,66

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (583,030 - 607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=607,671-
583,030) 2,000 24,64 49,28
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=607,671-
583,030) 2,000 24,64 49,28

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (607,671 - 625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=625,000-
607,671) 2,000 17,33 34,66
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=625,000-
607,671) 2,000 17,33 34,66

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (625,000 - 650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=650,000-
625,000) 2,000 25,00 50,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=650,000-
625,000) 2,000 25,00 50,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (650,000 - 675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=675,000-
650,000) 2,000 25,00 50,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=675,000-
650,000) 2,000 25,00 50,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (675,000 - 700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=700,000-
675,000) 2,000 25,00 50,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=700,000-
675,000) 2,000 25,00 50,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (700,000 - 718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=718,696-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´203,98 26´313´646,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203,98 26´313´646,40

700,000) 2,000 18,70 37,40
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=718,696-
700,000) 2,000 18,70 37,40

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (718,696 - 750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=750,000-
718,696) 2,000 31,30 62,60
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=750,000-
718,696) 2,000 31,30 62,60

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (750,000 - 768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=768,852-750,00) 2,000 18,85 37,70
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=768,852-750,00) 2,000 18,85 37,70

SOMMANO ml 1´479,38 95,01 140´555,89

371 / 431 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (353,600 - 387,807)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 34,21 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=387,807-
353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=387,807-
353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45

SOMMANO kg 3´078,90 3,04 9´359,86

372 / 432 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Rampa A di ingresso (353,600 - 387,807)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 34,21 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=387,807-353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45

Corrimano antiribaltamento
Rampa A di ingresso (353,600 - 387,807)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 34,21 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=387,807-353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45

SOMMANO kg 3´078,90 3,04 9´359,86

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´472´922,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´472´922,01

373 / 433 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.c - FORNITURA

- CLASSE 80 PARALLELO
Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo
il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e
manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito
da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda,
profilo metallico ecc) da ancorare alla pavimentazione, con
assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in
polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.
Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria
varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato
nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità
ISO 17025.
Franco cantiere.

Fornitura di attenuatore d'urto redirettivo - classe 80
Dispositivo posizionato sulla corsia di decelerazione rampa di
uscita 1,00

SOMMANO cad 1,00 12´111,26 12´111,26

374 / 434 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2 - POSA IN OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo
il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e
manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito
da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda,
profilo metallico ecc) da ancorare alla pavimentazione, con
assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in
polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.
Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque
costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del
piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e
nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno
computate a parte con le relative voci di elenco.

Posa in opera di attenuatore d'urto redirettivo - classe 80
Dispositivo posizionato sulla corsia di decelerazione rampa di
uscita 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67

375 / 519 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (353,600 - 387,807)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 34,21 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=387,807-
353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=387,807-
353,600) 1,000 34,21 45,000 1´539,45

SOMMANO kg 3´078,90 3,04 9´359,86

Parziale GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)
euro 181´853,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´495´499,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´495´499,80

GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)

376 / 16 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.b PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (353,600 - 768,852)
Strisce di mezzeria
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Nord 415,25 m
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Sud 415,25 m
Lunghezza complessiva *(lung.=768,852-353,600) 2,000 415,25 830,50

SOMMANO ml 830,50 2,05 1´702,53

377 / 17 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.c PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (353,600 - 768,852)
Strisce di margine
Lunghezza striscia di margine destra corsia Nord 415,25 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Nord 415,25 m
Lunghezza striscia di margine destra corsia Sud 415,25 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Sud 415,25 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=768,852-353,600) 4,000 415,25 1´661,00

Segnaletica orizzontale viabilità principale (718,696 - 768,852)
Margine rampa di ingresso lato Firenze
Lunghezza striscia di margine 50,16 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=768,852-718,696) 50,16 50,16

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´711,16 26´497´202,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´711,16 26´497´202,33

SOMMANO ml 1´711,16 3,33 5´698,16

378 / 18 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.d PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Zebratura a 45° corsia di decelerazione rampa di uscita
Superficie complessiva 35,00

Zebratura a 45° corsia di accelerazione rampa di ingresso
Superficie complessiva 43,00

Freccia di indicazione
Superficie complessiva 2,00

Freccia di indicazione
Superficie complessiva 2,00

SOMMANO mq 82,00 13,70 1´123,40

379 / 19 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI A MURO IN
H.02.125.b METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI

60 MM, PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI CIRCOLARI,
TRIANGOLARI E TARGHE
- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10
MM
Fornitura di sostegno a muro in acciaio zincato a caldo in
tubolare del diametro di mm 60 sagomato, in grado di
assicurare il sostegno di segnali circolari, triangolari e targhe,
completo di staffe e bulloneria per il fissaggio al muro.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 6,00

SOMMANO cad 6,00 40,98 245,88

380 / 20 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità
in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale

COMMITTENTE:
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controventatura.

Posa sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

381 / 21 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.a - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 40
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnali di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 48 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 80/a Art. 122
Numero complessivo 5,00

SOMMANO cad 5,00 36,74 183,70

382 / 22 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.200.2.a ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 60
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnali di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 37 Art. 106
Figura II 38 Art. 108
Numero complessivo 2,00

SOMMANO cad 2,00 37,05 74,10

COMMITTENTE:
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383 / 23 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.a INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannelli integrativi
Numero elementi 1
Larghezza elementi 0,60 m
Altezza elementi 0,20 m
Superficie complessiva 1,000 0,600 0,200 0,12

SOMMANO mq 0,12 220,08 26,41

384 / 24 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.c INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannello di preavviso
Larghezza 1,50 m
Altezza 2,00 m
Superficie complessiva 1,500 2,000 3,00

SOMMANO mq 3,00 249,19 747,57

385 / 25 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

COMMITTENTE:
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Posa segnali stradali
Figura II 48 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 80/a Art. 122
Figura II 37 Art. 106
Figura II 38 Art. 108
Numero complessivo 7,00

Posa pannelli integrativi
Numero complessivo 1,00

Posa pannelli di preavviso
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 9,00 8,86 79,74

Parziale GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)
euro 10´257,51

GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat 24)

386 / 214 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.e - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 400
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
tubazione Ø400 1640,00 1´640,00

SOMMANO ml 1´640,00 35,55 58´302,00

387 / 215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.b PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
pozzetti per tubazione singola 22,00

SOMMANO cad 22,00 92,83 2´042,26

388 / 216 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.b PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30

COMMITTENTE:
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- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
pozzetti per tubazione singola
prolunghe (computati per eccesso) 22,00

SOMMANO cad 22,00 58,91 1´296,02

389 / 217 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
pozzetti per tubazione doppia
(è stato computato solo la prolunga perché sono pozzetti senza
fondo appoggiati alla ciabatta e tornano con le altezze
computando la soletta) 15,00

SOMMANO cad 15,00 167,67 2´515,05

390 / 218 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120
cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o
prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino
tondo o quadrato da computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Solette (per raggiungere l'altezza di progetto)
Pozzetti per tubazione doppia 15,00

SOMMANO cad 15,00 205,07 3´076,05

391 / 219 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date

in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
caditoie 37,000 50,000 1´850,00

SOMMANO kg 1´850,00 1,40 2´590,00

392 / 220 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.f - SN 8 KN/MQ

COMMITTENTE:
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- DIAMETRO ESTERNO 500
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
tubazione Ø500 56,00 56,00

SOMMANO ml 56,00 57,34 3´211,04

393 / 571 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.d - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 315
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Condotte di scarico verso pubblica fognatura
Numero tubazioni 2
Lunghezza tratti 3,00 m
Sviluppo lineare complessivo 2,000 3,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 23,22 139,32

Parziale GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat
24) euro 73´171,74

GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25)

394 / 170 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;

COMMITTENTE:
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opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Dreno longitudinale cordoli (353,600 - 387,807)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 34,21 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=387,807-
353,600) 34,21 34,21
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 34,21

Dreno longitudinale cordoli (387,807 - 400,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 12,19 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=400,000-
387,807) 12,19 12,19
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=400,000-387,807) 12,19 12,19

Dreno longitudinale cordoli (400,000 - 416,344)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 16,34 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=416,344-
400,000) 16,34 16,34
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=416,344-400,000) 16,34 16,34

Dreno longitudinale cordoli (416,344 - 431,824)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 15,48 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=431,824-
416,344) 15,48 15,48
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=431,824-416,344) 15,48 15,48

Dreno longitudinale cordoli (431,824 - 450,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 18,18 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=450,000-
431,824) 18,18 18,18
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=450,000-431,824) 18,18 18,18

Dreno longitudinale cordoli (450,000 - 467,632)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 17,63 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=467,632-
450,000) 17,63 17,63
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=467,632-450,000) 17,63 17,63

Dreno longitudinale cordoli (467,632 - 478,641)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 11,01 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=478,641-
467,632) 11,01 11,01
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=478,641-467,632) 11,01 11,01

Dreno longitudinale cordoli (478,641 - 489,650)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 11,01 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=489,650-
478,641) 11,01 11,01
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=489,650-478,641) 11,01 11,01

Dreno longitudinale cordoli (489,650 - 500,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 10,35 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=500,000-
489,650) 10,35 10,35
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=500,000-489,650) 10,35 10,35

Dreno longitudinale cordoli (500,000 - 523,045)
Tubazione microforata

COMMITTENTE:
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Lunghezza tratto 23,05 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=523,045-
500,000) 23,05 23,05
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=523,045-500,000) 23,05 23,05

Dreno longitudinale cordoli (523,045 - 550,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato corto vasca di prima pioggia 12,00 12,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=550,000-
523,045) 26,96 26,96
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=550,000-523,045) 26,96 26,96

Dreno longitudinale cordoli (550,000 - 557,704)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 7,70 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=557,704-
550,000) 7,70 7,70
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=557,704-550,000) 7,70 7,70

Dreno longitudinale cordoli (557,704 - 583,030)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza vasca di prima pioggia 12,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato corto vasca di prima pioggia 12,00 12,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=583,030-
557,704) 25,33 25,33
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=583,030-557,704) 25,33 25,33

Dreno longitudinale cordoli (583,030 - 607,671)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 24,64 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=607,671-
583,030) 24,64 24,64
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=607,671-583,030) 24,64 24,64

Dreno longitudinale cordoli (607,671 - 625,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 17,33 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=625,000-
607,671) 17,33 17,33
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=625,000-607,671) 17,33 17,33

Dreno longitudinale cordoli (625,000 - 650,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=650,000-
625,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale cordoli (650,000 - 675,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=675,000-
650,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale cordoli (675,000 - 700,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=700,000-
675,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale cordoli (700,000 - 718,696)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 18,70 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=718,696-
700,000) 18,70 18,70
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=718,696-700,000) 18,70 18,70

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 754,22 26´578´929,05
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R I P O R T O 754,22 26´578´929,05

Dreno longitudinale cordoli (718,696 - 750,000)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 31,30 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=750,000-
718,696) 31,30 31,30
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=750,000-718,696) 31,30 31,30

Dreno longitudinale cordoli (750,000 - 768,852)
Tubazione microforata
Lunghezza tratto 18,85 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=768,852-750,00) 18,85 18,85
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 18,85 18,85

SOMMANO ml 854,52 41,67 35´607,85

395 / 171 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN
1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Asse principale
Lunghezza tratto 34,21 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=387,807-
353,600) 34,21 34,21
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=387,807-353,600) 34,21 34,21

Dreno longitudinale soletta (353,600 - 387,807)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 34,21 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=387,807-
353,600) 34,21 34,21
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=387,807-
353,600) 34,21 34,21

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 6,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord 6,00 6,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud 6,00 6,00

Dreno longitudinale soletta (387,807 - 400,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 6,00 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A 6,00 6,00
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B 6,00 6,00

Dreno longitudinale soletta (400,000 - 416,344)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 16,34 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=416,344-
400,000) 16,34 16,34

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 177,18 26´614´536,90
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R I P O R T O 177,18 26´614´536,90

Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=416,344-
400,000) 16,34 16,34

Dreno longitudinale soletta (416,344 - 431,824)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 15,48 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=431,824-
416,344) 15,48 15,48
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=431,824-
416,344) 15,48 15,48

Dreno longitudinale soletta (431,824 - 450,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 18,18 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=450,000-
431,824) 18,18 18,18
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=450,000-
431,824) 18,18 18,18

Dreno longitudinale soletta (450,000 - 467,632)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 17,63 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=467,632-
450,000) 17,63 17,63
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=467,632-
450,000) 17,63 17,63

Dreno longitudinale soletta (467,632 - 478,641)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=478,641-
467,632) 11,01 11,01
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=478,641-
467,632) 11,01 11,01

Dreno longitudinale soletta (478,641 - 489,650)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 11,01 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=489,650-
478,641) 11,01 11,01
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=489,650-
478,641) 11,01 11,01

Dreno longitudinale soletta (489,650 - 500,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 10,35 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=500,000-
489,650) 10,35 10,35
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=500,000-
489,650) 10,35 10,35

Dreno longitudinale soletta (500,000 - 523,045)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 23,05 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=523,045-
500,000) 23,05 23,05
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=523,045-
500,000) 23,05 23,05

Dreno longitudinale soletta (523,045 - 550,000)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 26,96 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=550,000-
523,045) 26,96 26,96
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=550,000-
523,045) 26,96 26,96

Dreno longitudinale soletta (550,000 - 557,704)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 7,70 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=557,704-
550,000) 7,70 7,70

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 468,56 26´614´536,90
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R I P O R T O 468,56 26´614´536,90

Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=557,704-
550,000) 7,70 7,70

Dreno longitudinale soletta (557,704 - 583,030)
Rampe A e B
Lunghezza tratto 25,33 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=583,030-
557,704) 25,33 25,33
Sviluppo lineare tubazione_Rampa B *(lung.=583,030-
557,704) 25,33 25,33

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Rampa A
Lunghezza tratto 24,64 m
Sviluppo lineare tubazione_Rampa A *(lung.=607,671-
583,030) 24,64 24,64

Dreno longitudinale soletta (583,030 - 607,671)
Asse principale
Lunghezza tratto 24,64 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=607,671-
583,030) 24,64 24,64

Dreno longitudinale soletta (607,671 - 625,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 17,33 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=625,000-
607,671) 17,33 17,33
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=625,000-607,671) 17,33 17,33

Dreno longitudinale soletta (625,000 - 650,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=650,000-
625,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale soletta (650,000 - 675,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=675,000-
650,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale soletta (675,000 - 700,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=700,000-
675,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale soletta (700,000 - 718,696)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,70 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=718,696-
700,000) 18,70 18,70
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=718,696-700,000) 18,70 18,70

Dreno longitudinale soletta (718,696 - 750,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 31,30 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=750,000-
718,696) 31,30 31,30
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=750,000-718,696) 31,30 31,30

Dreno longitudinale soletta (750,000 - 768,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 18,85 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=768,852-750,00) 18,85 18,85
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=768,852-750,00) 18,85 18,85

SOMMANO ml 898,56 41,67 37´443,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´651´979,90
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R I P O R T O 26´651´979,90

396 / 569 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.a PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Pozzetti di deviazione tubazione drenaggio
Numero complessivo pozzetti 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,89 291,56

397 / 570 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
I.02.095.1.a CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O
FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pozzetti di deviazione tubazione drenaggio
Numero complessivo chiusini 4,00

SOMMANO cad 4,00 46,30 185,20

Parziale GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25) euro 73´527,61

GA.GA.N_OPERE DI SOSTEGNO - PUNTONI (SbCat
26)

398 / 61 STRUTTURE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO -
_PA.OC.07 PUNTONI IN ACCIAIO S355 J0H

Secondo UNI EN 10025 costituiti da profilati tubolari cavi a
sezione circolare e piatti in acciaio S355 J0, comprese le
saldature, le lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei
vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per
l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe
indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione
compatibile con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

Puntoni per contenimento scavo (583,030 - 607,671)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 01 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 26´652´456,66
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R I P O R T O 26´652´456,66

0,0125))^2)) 0,023 23,10 7850,000 4´170,71

Puntoni per contenimento scavo (607,671 - 625,000)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 02 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 03 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40

Puntoni per contenimento scavo (625,000 - 650,000)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 04 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 05 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 06 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 07 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40

Puntoni per contenimento scavo (650,000 - 675,000)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 08 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 09 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 10 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40

Puntoni per contenimento scavo (675,000 - 700,000)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 11 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 12 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 13 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 14 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40

Puntoni per contenimento scavo (700,000 - 718,696)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 15 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40
Massa elemento 16 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 22,91 7850,000 4´136,40

Puntoni per contenimento scavo (718,696 - 750,000)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 17 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 23,05 7850,000 4´161,68
Massa elemento 18 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 23,56 7850,000 4´253,76
Massa elemento 19 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 24,06 7850,000 4´344,03
Massa elemento 20 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 24,57 7850,000 4´436,11
Massa elemento 21 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 25,08 7850,000 4´528,19

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 87´940,48 26´652´456,66
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R I P O R T O 87´940,48 26´652´456,66

Puntoni per contenimento scavo (750,000 - 768,852)
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Profilati tubolari cavi D610x12,5 mm
Area sezione elemento 0,023 mq
Massa elemento 22 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 25,54 7850,000 4´611,25
Massa elemento 23 *(par.ug.=(3,14/4)*(0,610^2-(0,610-(2*
0,0125))^2)) 0,023 26,09 7850,000 4´710,55

Parziale kg 97´262,28

Incremento del 10% per piastrame, bulloneria e saldature 97262,280 0,100 9´726,23

Parziale kg 9´726,23

SOMMANO kg 106´988,51 3,62 387´298,41

Parziale GA.GA.N_OPERE DI SOSTEGNO - PUNTONI
(SbCat 26) euro 387´298,41

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

399 / 65 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordolo di ripartizione tiranti (353,600 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza cordolo lato Nord 202,35 m
Lunghezza cordolo lato Sud 246,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Superficie bagnata cordolo lato Nord *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 202,35 287,34
Superficie bagnata cordolo lato Sud *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 246,00 349,32

Casseratura cordolo di ripartizione tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Lunghezza cordolo 39,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Superficie bagnata cordolo *(par.ug.=0,45+0,24+0,43+0,30) 1,420 39,00 55,38

SOMMANO mq 692,04 22,19 15´356,37

400 / 66 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´055´111,44
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R I P O R T O 27´055´111,44

consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls cordolo di ripartizione tiranti (353,600 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza cordolo lato Nord 202,35 m
Lunghezza cordolo lato Sud 246,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Volume cordolo lato Nord 202,35 0,450 0,240 21,85
(larg.=(0,45+0,30)/2) 202,35 0,375 0,410 31,11
Volume cordolo lato Sud 246,00 0,450 0,240 26,57
(larg.=(0,45+0,30)/2) 246,00 0,375 0,410 37,82

Getto cls cordolo di ripartizione tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Lunghezza cordolo 39,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Volume cordolo 39,00 0,450 0,240 4,21
(larg.=(0,45+0,30)/2) 39,00 0,375 0,410 6,00

SOMMANO mc 127,56 126,05 16´078,94

401 / 67 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordolo di ripartizione tiranti (353,600 - 607,671)
Zona galleria
Lunghezza cordolo lato Nord 202,35 m
Lunghezza cordolo lato Sud 246,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Incidenza acciaio 330 kg/mc
Massa acciaio cordolo lato Nord 330,000 202,35 0,450 0,240 7´211,75
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 202,35 0,375 0,410 10´266,73
Massa acciaio cordolo lato Sud 330,000 246,00 0,450 0,240 8´767,44
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 246,00 0,375 0,410 12´481,43

Armatura cordolo di ripartizione tiranti
Zona vasca di raccolta acqua
Lunghezza cordolo 39,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Incidenza acciaio 330 kg/mc
Massa acciaio cordolo 330,000 39,00 0,450 0,240 1´389,96
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 39,00 0,375 0,410 1´978,76

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 42´096,07 27´071´190,38
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R I P O R T O 42´096,07 27´071´190,38

SOMMANO kg 42´096,07 1,04 43´779,91

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI
(SbCat 27) euro 75´215,22

GA.GA.R_OPERE DI IMBOCCO (SbCat 30)

402 / 289 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Prato
Lunghezza effettiva 35,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Superfici bagnate verticali 2,000 35,00 3,000 210,00
Superficie bagnata orizzontale 35,00 0,500 17,50

Casseratura muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Firenze
Lunghezza effettiva 27,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Superfici bagnate verticali 2,000 27,00 3,000 162,00
Superficie bagnata orizzontale 27,00 0,500 13,50

SOMMANO mq 403,00 22,19 8´942,57

403 / 290 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Prato
Lunghezza effettiva 35,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Volume muro 35,00 0,500 3,000 52,50

Getto muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Firenze
Lunghezza effettiva 27,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Volume muro 27,00 0,500 3,000 40,50

SOMMANO mc 93,00 126,05 11´722,65

404 / 291 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´135´635,51
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R I P O R T O 27´135´635,51

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Getto muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Prato
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza effettiva 35,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio armatura 140,000 35,00 0,500 3,000 7´350,00

Getto muro parapetto in C.A.
Imbocco lato Firenze
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza effettiva 27,00 m
Altezza 3,00 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio armatura 140,000 27,00 0,500 3,000 5´670,00

SOMMANO kg 13´020,00 1,04 13´540,80

405 / 484 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete di protezione muro parapetto
Imbocco lato Prato
Massa considerata 50,0 kg/m
Lunghezza effettiva 35,00 m
Massa totale rete 50,000 35,00 1´750,00

Rete di protezione muro parapetto
Imbocco lato Firenze
Massa considerata 50,0 kg/m
Lunghezza effettiva 27,00 m
Massa totale rete 50,000 27,00 1´350,00

SOMMANO kg 3´100,00 3,04 9´424,00

Parziale GA.GA.R_OPERE DI IMBOCCO (SbCat 30) euro 43´630,02

GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
(SbCat 31)

406 / 224 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI
H.05.008.a NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
A TEMPERA
- FINO A 10.000 MQ
Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da
computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura
con resina acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore
bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a
completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative
specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le
pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le
superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno
essere opportunamente protette.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´158´600,31
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R I P O R T O 27´158´600,31

Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura
non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire
a sua cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il
noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice
della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio
nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (353,600 - 387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata galleria 33,97 m
Altezza media stimata setto centrale 6,73 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=387,807-353,600) 2,000 34,21 33,970 2´324,23
Superficie complessiva pareti *(lung.=387,807-353,600) 8,000 34,21 6,730 1´841,87

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (387,807 - 400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata galleria 33,88 m
Altezza media stimata setto centrale 6,51 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=400,000-387,807) 2,000 12,19 33,880 825,99
Superficie complessiva pareti *(lung.=400,000-387,807) 8,000 12,19 6,510 634,86

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (400,000 - 416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata galleria 33,61 m
Altezza media stimata setto centrale 6,52 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=416,344-400,000) 2,000 16,34 33,610 1´098,37
Superficie complessiva pareti *(lung.=416,344-400,000) 8,000 16,34 6,520 852,29

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (416,344 - 431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata galleria 32,84 m
Altezza media stimata setto centrale 6,55 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=431,824-416,344) 2,000 15,48 32,840 1´016,73
Superficie complessiva pareti *(lung.=431,824-416,344) 8,000 15,48 6,550 811,15

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (431,824 - 450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata galleria 31,60 m
Altezza media stimata setto centrale 6,57 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=450,000-431,824) 2,000 18,18 31,600 1´148,98
Superficie complessiva pareti *(lung.=450,000-431,824) 8,000 18,18 6,570 955,54

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (450,000 - 467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata galleria 30,26 m
Altezza media stimata setto centrale 6,60 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=467,632-450,000) 2,000 17,63 30,260 1´066,97
Superficie complessiva pareti *(lung.=467,632-450,000) 8,000 17,63 6,600 930,86

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (467,632 - 478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata galleria 29,63 m
Altezza media stimata setto centrale 6,63 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=478,641-467,632) 2,000 11,01 29,630 652,45
Superficie complessiva pareti *(lung.=478,641-467,632) 8,000 11,01 6,630 583,97

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (478,641 - 489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata galleria 29,51 m
Altezza media stimata setto centrale 6,65 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=489,650-478,641) 2,000 11,01 29,510 649,81

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 15´394,07 27´158´600,31
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R I P O R T O 15´394,07 27´158´600,31

Superficie complessiva pareti *(lung.=489,650-478,641) 8,000 11,01 6,650 585,73

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (489,650 - 500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata galleria 29,46 m
Altezza media stimata setto centrale 6,66 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=500,000-489,650) 2,000 10,35 29,460 609,82
Superficie complessiva pareti *(lung.=500,000-489,650) 8,000 10,35 6,660 551,45

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (500,000 - 523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata galleria 29,46 m
Altezza media stimata setto centrale 6,68 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=523,045-500,000) 2,000 23,05 29,460 1´358,11
Superficie complessiva pareti *(lung.=523,045-500,000) 8,000 23,05 6,680 1´231,79

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (523,045 - 550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata galleria 28,70 m
Altezza media stimata setto centrale 6,72 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=550,000-523,045) 2,000 26,96 28,700 1´547,50
Superficie complessiva pareti *(lung.=550,000-523,045) 8,000 26,96 6,720 1´449,37

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (550,000 - 557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata galleria 27,89 m
Altezza media stimata setto centrale 6,72 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=557,704-550,000) 2,000 7,70 27,890 429,51
Superficie complessiva pareti *(lung.=557,704-550,000) 8,000 7,70 6,720 413,95

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (557,704 - 583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata galleria 26,04 m
Altezza media stimata setto centrale 6,70 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=583,030-557,704) 2,000 25,33 26,040 1´319,19
Superficie complessiva pareti *(lung.=583,030-557,704) 8,000 25,33 6,700 1´357,69

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (583,030 - 607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata galleria 23,43 m
Altezza media stimata setto centrale 6,65 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=607,671-583,030) 2,000 24,64 23,430 1´154,63
Superficie complessiva pareti *(lung.=607,671-583,030) 8,000 24,64 6,650 1´310,85

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (607,671 - 625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata galleria 22,66 m
Altezza media stimata setto centrale 6,61 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=625,000-607,671) 2,000 17,33 22,660 785,40
Superficie complessiva pareti *(lung.=625,000-607,671) 8,000 17,33 6,610 916,41

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (625,000 - 650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata galleria 22,66 m
Altezza media stimata setto centrale 6,57 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=650,000-625,000) 2,000 25,00 22,660 1´133,00
Superficie complessiva pareti *(lung.=650,000-625,000) 8,000 25,00 6,570 1´314,00

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (650,000 - 675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata galleria 22,66 m
Altezza media stimata setto centrale 6,52 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=675,000-650,000) 2,000 25,00 22,660 1´133,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 33´995,47 27´158´600,31
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R I P O R T O 33´995,47 27´158´600,31

Superficie complessiva pareti *(lung.=675,000-650,000) 8,000 25,00 6,520 1´304,00

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (675,000 - 700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata galleria 22,66 m
Altezza media stimata setto centrale 6,50 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=700,000-675,000) 2,000 25,00 22,660 1´133,00
Superficie complessiva pareti *(lung.=700,000-675,000) 8,000 25,00 6,500 1´300,00

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (700,000 - 718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata galleria 22,67 m
Altezza media stimata setto centrale 6,50 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=718,696-700,000) 2,000 18,70 22,670 847,86
Superficie complessiva pareti *(lung.=718,696-700,000) 8,000 18,70 6,500 972,40

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (718,696 - 750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata galleria 23,76 m
Altezza media stimata setto centrale 6,50 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=750,000-718,696) 2,000 31,30 23,760 1´487,38
Superficie complessiva pareti *(lung.=750,000-718,696) 8,000 31,30 6,500 1´627,60

Ciclo di tinteggiatura superfici interne (750,000 - 768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata galleria 25,52 m
Altezza media stimata setto centrale 6,50 m
Numero di mani 2
Superficie complessiva copertura *(lung.=768,852-750,00) 2,000 18,85 25,520 962,10
Superficie complessiva pareti *(lung.=768,852-750,00) 8,000 18,85 6,500 980,20

SOMMANO mq 44´610,01 2,08 92´788,82

407 / 225 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI
H.05.008.c NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
A TEMPERA
- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER
SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da
computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura
con resina acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore
bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a
completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative
specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le
pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le
superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno
essere opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura
non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire
a sua cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il
noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice
della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio
nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Decremento tinteggiatura
Importo operazioni di tinteggiatura 92 788,82 Euro
Importo detratto 92´788,82

SOMMANO % 92´788,82 -35,00 -32´476,09

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´218´913,04
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R I P O R T O 27´218´913,04

Parziale GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E
FINITURA (SbCat 31) euro 60´312,73

Parziale GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat 11)

euro 14´316´257,08

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955

(Cat 12)
GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E

RIMOZIONI (SbCat 15)

408 / 127 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
A.03.019 E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base
alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione muro andatore direzione FI lato SUD
Volume stimato manufatto 105,00 mc
Volume manufatto demolito 105,00

SOMMANO mc 105,00 25,30 2´656,50

409 / 128 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione muro andatore
direzione FI lato SUD
Volume stimato manufatto 105,00 mc
Distanza considerata cantiere - discarica 25 km
Volume manufatto demolito per distanza 105,000 25,000 2´625,00

Parziale mck 2´625,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 2625,000 0,200 525,00

Parziale mck 525,00

SOMMANO mck 3´150,00 0,19 598,50

410 / 129 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
1.01 - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione muro andatore
direzione FI lato SUD
Volume stimato manufatto 105,00 mc
Massa di volume considerata 2,50 t/mc
Massa manufatto demolito 105,000 2,500 262,50

SOMMANO t 262,50 24,86 6´525,75

411 / 147 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´228´693,79
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presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione pavimentazione stradale
Viabilità principale esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3370,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Volume materiale di risulta demolizione 3370,000 0,500 1´685,00

SOMMANO mc 1´685,00 4,31 7´262,35

412 / 148 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento materiale di risulta demolizione
pavimentazione stradale
Viabilità principale esistente
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 33700,00 mq
Spessore considerato 0,50 m
Distanza considerata discarica - cantiere 25 km
Volume materiale di risulta demolizione per distanza 3370,000 25,00 0,500 42´125,00

Parziale mck 42´125,00
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 42125,000 0,200 8´425,00

Parziale mck 8´425,00

SOMMANO mck 50´550,00 0,19 9´604,50

413 / 149 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
3.02 - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità principale esistente
Strato superficiale di bitumi
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3370,00 mq
Spessore considerato 0,20 m
Massa di volume considerata 1,7 t/mc
Massa materiale di risulta demolizione *(par.ug.=3370,000*
0,2) 674,000 1,700 1´145,80

SOMMANO t 1´145,80 12,43 14´242,29

414 / 150 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´259´802,93
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- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento materiale di risulta demolizione pavimentazione
stradale
Viabilità principale esistente
Strato non superficiale
Misurazioni stimate da rilievi topografici
Superficie stradale interessata 3370,00 mq
Spessore considerato 0,30 m
Volume materiale di risulta demolizione 3370,000 0,300 1´011,00

SOMMANO mc 1´011,00 2,60 2´628,60

415 / 487 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.2.b - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE

- SU TERRA
Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art.
2, comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione.

Rimozione barriere esistenti
Viabilità principale
Barriera lato Nord 185,00 185,00
Barriera lato Sud 253,00 253,00
Spartitraffico centrale 72,00 72,00

SOMMANO ml 510,00 2,14 1´091,40

Parziale GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E
RIMOZIONI (SbCat 15) euro 44´609,89

GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO
(SbCat 16)

416 / 89 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordoli di coronamento palificate (768,852 -
779,472)
Lunghezza tratto 10,62 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=779,472-
768,852) 2,000 10,62 1,000 21,24
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=779,472-
768,852) 2,000 10,62 1,000 21,24
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=779,472-
768,852) 2,000 10,62 2,200 46,73
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 2,000 10,62 2,200 46,73

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 135,94 27´263´522,93
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Casseratura cordoli di coronamento palificate (779,472 -
792,852)
Lunghezza tratto 13,38 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=792,852-
779,472) 2,000 13,38 1,000 26,76
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=792,852-
779,472) 2,000 13,38 1,000 26,76
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=792,852-
779,472) 2,000 13,38 2,200 58,87
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 2,000 13,38 2,200 58,87

Casseratura cordoli di coronamento palificate (792,852 -
800,000)
Lunghezza tratto 7,15 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=800,000-
792,852) 2,000 7,15 1,000 14,30
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=800,000-
792,852) 2,000 7,15 1,000 14,30
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=800,000-
792,852) 2,000 7,15 1,200 17,16
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 2,000 7,15 1,200 17,16

Casseratura cordoli di coronamento palificate (800,000 -
825,080)
Lunghezza tratto 25,08 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=825,080-
800,000) 2,000 25,08 1,000 50,16
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=825,080-
800,000) 2,000 25,08 1,000 50,16
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=825,080-
800,000) 2,000 25,08 1,200 60,19
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 2,000 25,08 1,200 60,19

Casseratura cordoli di coronamento palificate (825,080 -
837,450)
Lunghezza tratto 12,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=837,450-
825,080) 2,000 12,37 1,000 24,74
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=837,450-
825,080) 2,000 12,37 1,000 24,74
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=837,450-
825,080) 2,000 12,37 1,200 29,69
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 2,000 12,37 1,200 29,69

Casseratura cordoli di coronamento palificate (837,450 -
850,000)
Lunghezza tratto 12,55 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=850,000-
837,450) 2,000 12,55 1,000 25,10
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=850,000-
837,450) 2,000 12,55 1,000 25,10
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=850,000-
837,450) 2,000 12,55 1,200 30,12
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 2,000 12,55 1,200 30,12

Casseratura cordoli di coronamento palificate (850,000 -
875,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=875,000-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 810,12 27´263´522,93
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850,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=875,000-
850,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=875,000-
850,000) 2,000 25,00 1,200 60,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 2,000 25,00 1,200 60,00

Casseratura cordoli di coronamento palificate (875,000 -
900,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Superfici bagnate ala inferiore_lato NORD *(lung.=900,000-
875,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate ala inferiore_lato SUD *(lung.=900,000-
875,000) 2,000 25,00 1,000 50,00
Superfici bagnate anima_lato NORD *(lung.=900,000-
875,000) 2,000 25,00 1,200 60,00
Superfici bagnate anima_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 2,000 25,00 1,200 60,00

SOMMANO mq 1´250,12 22,19 27´740,16

417 / 90 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (768,852 -
779,472)
Lunghezza tratto 10,62 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 1,800 1,000 19,12
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 1,800 1,000 19,12
Volume anima_lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 1,000 2,200 23,36
Volume anima_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 1,000 2,200 23,36

Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (779,472 -
792,852)
Lunghezza tratto 13,38 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 1,800 1,000 24,08
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 1,800 1,000 24,08
Volume anima_lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 1,000 2,200 29,44
Volume anima_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 1,000 2,200 29,44

Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (792,852 -
800,000)
Lunghezza tratto 7,15 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 1,800 1,000 12,87
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 1,800 1,000 12,87
Volume anima_lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 0,500 1,200 4,29
Volume anima_lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 0,500 1,200 4,29

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 226,32 27´291´263,09
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Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (800,000 -
825,080)
Lunghezza tratto 25,08 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 1,800 1,000 45,14
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 1,800 1,000 45,14
Volume anima_lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 0,500 1,200 15,05
Volume anima_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 0,500 1,200 15,05

Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (825,080 -
837,450)
Lunghezza tratto 12,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 1,800 1,000 22,27
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 1,800 1,000 22,27
Volume anima_lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 0,500 1,200 7,42
Volume anima_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 0,500 1,200 7,42

Volumi cls cordoli di coronamento delle palificate (837,450 -
850,000)
Lunghezza tratto 12,55 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 1,800 1,000 22,59
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 1,800 1,000 22,59
Volume anima_lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 0,500 1,200 7,53
Volume anima_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 0,500 1,200 7,53

Getto cordoli di coronamento delle palificate (850,000 -
875,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 0,500 1,200 15,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 0,500 1,200 15,00

Getto cordoli di coronamento delle palificate (875,000 -
900,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Volume ala inferiore_lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume ala inferiore_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,800 1,000 45,00
Volume anima_lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 0,500 1,200 15,00
Volume anima_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 0,500 1,200 15,00

SOMMANO mc 706,32 121,69 85´952,08

418 / 91 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (768,852 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´377´215,17
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779,472)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 10,62 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=779,472-
768,852) 90,000 10,62 1,800 1,000 1´720,44
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=779,472-
768,852) 90,000 10,62 1,800 1,000 1´720,44
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 110,000 10,62 1,000 2,200 2´570,04
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 110,000 10,62 1,000 2,200 2´570,04

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (779,472 -
792,852)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 13,38 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 2,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 1,00 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=792,852-
779,472) 90,000 13,38 1,800 1,000 2´167,56
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=792,852-
779,472) 90,000 13,38 1,800 1,000 2´167,56
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 110,000 13,38 1,000 2,200 3´237,96
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 110,000 13,38 1,000 2,200 3´237,96

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (792,852 -
800,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 7,15 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=800,000-
792,852) 90,000 7,15 1,800 1,000 1´158,30
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=800,000-
792,852) 90,000 7,15 1,800 1,000 1´158,30
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 110,000 7,15 0,500 1,200 471,90
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 110,000 7,15 0,500 1,200 471,90

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (800,000 -
825,080)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,08 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=825,080-
800,000) 90,000 25,08 1,800 1,000 4´062,96
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=825,080-
800,000) 90,000 25,08 1,800 1,000 4´062,96
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 110,000 25,08 0,500 1,200 1´655,28
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 110,000 25,08 0,500 1,200 1´655,28

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (825,080 -
837,450)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 12,37 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=837,450-
825,080) 90,000 12,37 1,800 1,000 2´003,94
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=837,450-
825,080) 90,000 12,37 1,800 1,000 2´003,94
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 110,000 12,37 0,500 1,200 816,42

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 38´913,18 27´377´215,17
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Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 110,000 12,37 0,500 1,200 816,42

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (837,450 -
850,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 12,55 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=850,000-
837,450) 90,000 12,55 1,800 1,000 2´033,10
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=850,000-
837,450) 90,000 12,55 1,800 1,000 2´033,10
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 110,000 12,55 0,500 1,200 828,30
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 110,000 12,55 0,500 1,200 828,30

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (850,000 -
875,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=875,000-
850,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=875,000-
850,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 110,000 25,00 0,500 1,200 1´650,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 110,000 25,00 0,500 1,200 1´650,00

Armatura cordoli di coronamento delle palificate (875,000 -
900,000)
Incidenza acciaio 90 kg/mc e 110 kg/mc
Lunghezza tratto 25,00 m
Altezza ala inferiore 1,00 m
Altezza libera anima 1,20 m
Larghezza ala inferiore 1,80 m
Larghezza anima 0,50 m
Massa acciaio ala inferiore_lato NORD *(lung.=900,000-
875,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio ala inferiore_lato SUD *(lung.=900,000-
875,000) 90,000 25,00 1,800 1,000 4´050,00
Massa acciaio anima_lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 110,000 25,00 0,500 1,200 1´650,00
Massa acciaio anima_lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 110,000 25,00 0,500 1,200 1´650,00

SOMMANO kg 68´252,40 1,04 70´982,50

419 / 92 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Lato Nord
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25
Altezza piastra 1,75 m
Superficie bagnata fondo 1,000 5,00 0,250 1,25
Superfici bagnate longitudinali 2,000 5,00 1,750 17,50
Superfici bagnate trasversali 2,000 0,250 1,750 0,88

Casseratura piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Lato Sud
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 19,63 27´448´197,67
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R I P O R T O 19,63 27´448´197,67

Altezza piastra 2,30 m
Superficie bagnata fondo 1,000 5,00 0,250 1,25
Superfici bagnate longitudinali 2,000 5,00 2,300 23,00
Superfici bagnate trasversali 2,000 0,250 2,300 1,15

SOMMANO mq 45,03 22,19 999,22

420 / 95 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Lato Nord
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25
Altezza piastra 1,75 m
Volume piastra 5,00 0,250 1,750 2,19

Getto cls piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Lato Sud
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25
Altezza piastra 2,30 m
Volume piastra 5,00 0,250 2,300 2,88

SOMMANO mc 5,07 126,05 639,07

421 / 98 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Lato Nord
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25
Altezza piastra 1,75 m
Massa acciaio 110,000 5,00 0,250 1,750 240,63

Armatura piastra di collegamento (850,000 - 875,000)
Incidenza acciaio 110 kg/mc
Lato Sud
Lunghezza piastra 5,00 m
Spessore piastra 0,25
Altezza piastra 2,30 m
Massa acciaio 110,000 5,00 0,250 2,300 316,25

SOMMANO kg 556,88 1,04 579,16

Parziale GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI
CORONAMENTO (SbCat 16) euro 186´892,19

GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´450´415,12
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R I P O R T O 27´450´415,12

422 / 355 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza
d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le
murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di
dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a
0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Operazioni di scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 5,600 10,62 59,47
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 5,600 10,62 59,47

Operazioni di scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 74,93
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 74,93

Operazioni di scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 5,350 7,15 38,25
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 5,600 7,15 40,04

Operazioni di scavo cordolo palificate (800,000 - 825,080)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=825,080-800,000) 5,520 25,08 138,44
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=825,080-800,000) 5,460 25,08 136,94

Operazioni di scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 5,600 12,37 69,27
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 5,600 12,37 69,27

Operazioni di scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 761,01 27´450´415,12
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R I P O R T O 761,01 27´450´415,12

(lung.=850,000-837,450) 5,600 12,55 70,28
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=850,000-837,450) 5,400 12,55 67,77

Operazioni di scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,02 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 8,020 25,00 200,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 5,260 25,00 131,50

Operazioni di scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,28 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,96 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 8,280 25,00 207,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 4,960 25,00 124,00

SOMMANO mc 1´562,06 6,27 9´794,12

423 / 356 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=779,472-
768,852) 5,600 10,62 25,000 1´486,80
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=779,472-
768,852) 5,600 10,62 25,000 1´486,80

Allontanamento scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 25,000 1´873,20
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 25,000 1´873,20

Allontanamento scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=800,000-
792,852) 5,350 7,15 25,000 956,31
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=800,000-
792,852) 5,600 7,15 25,000 1´001,00

Allontanamento scavo cordolo palificate (800,000 - 825,080)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=825,080-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´677,31 27´460´209,24
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800,000) 5,520 25,08 25,000 3´461,04
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=825,080-
800,000) 5,460 25,08 25,000 3´423,42

Allontanamento scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=837,450-
825,080) 5,600 12,37 25,000 1´731,80
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=837,450-
825,080) 5,600 12,37 25,000 1´731,80

Allontanamento scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=850,000-
837,450) 5,600 12,55 25,000 1´757,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=850,000-
837,450) 5,400 12,55 25,000 1´694,25

Allontanamento scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,02 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=875,000-
850,000) 8,020 25,00 25,000 5´012,50
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=875,000-
850,000) 5,260 25,00 25,000 3´287,50

Allontanamento scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,28 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,96 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=900,000-
875,000) 8,280 25,00 25,000 5´175,00
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=900,000-
875,000) 4,960 25,00 25,000 3´100,00

Parziale mck 39´051,62
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 39051,620 0,200 7´810,32

Parziale mck 7´810,32

SOMMANO mck 46´861,94 0,19 8´903,77

424 / 357 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´469´113,01
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Conferimento scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 5,600 10,62 59,47
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 5,600 10,62 59,47

Conferimento scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 74,93
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 74,93

Conferimento scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 5,350 7,15 38,25
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 5,600 7,15 40,04

Conferimento scavo cordolo palificate (800,000 - 825,080)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,46 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=825,080-800,000) 5,520 25,08 138,44
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=825,080-800,000) 5,460 25,08 136,94

Conferimento scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 5,600 12,37 69,27
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 5,600 12,37 69,27

Conferimento scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=850,000-837,450) 5,600 12,55 70,28
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=850,000-837,450) 5,400 12,55 67,77

Conferimento scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,02 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 8,020 25,00 200,50
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 5,260 25,00 131,50

Conferimento scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´231,06 27´469´113,01
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Fino a 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 8,28 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,96 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 8,280 25,00 207,00
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 4,960 25,00 124,00

SOMMANO mc 1´562,06 2,60 4´061,36

425 / 358 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA

PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di
2,00 m superanti la suddetta profondità.

Operazioni di scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 0,92 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,31 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 0,920 10,62 9,77
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 4,310 10,62 45,77

Operazioni di scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 0,170 13,38 2,27
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 3,020 13,38 40,41

Operazioni di scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 0,280 7,15 2,00

Operazioni di scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 0,140 12,37 1,73
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 0,060 12,37 0,74

Operazioni di scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=850,000-837,450) 0,250 12,55 3,14

Operazioni di scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,61 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 0,610 25,00 15,25

Operazioni di scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 121,08 27´473´174,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,08 27´473´174,37

Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 25,00

SOMMANO mc 146,08 1,96 286,32

426 / 382 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 0,92 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,31 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=779,472-
768,852) 0,920 10,62 25,000 244,26
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=779,472-
768,852) 4,310 10,62 25,000 1´144,31

Allontanamento scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=792,852-
779,472) 0,170 13,38 25,000 56,87
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=792,852-
779,472) 3,020 13,38 25,000 1´010,19

Allontanamento scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=800,000-
792,852) 0,280 7,15 25,000 50,05

Allontanamento scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=837,450-
825,080) 0,140 12,37 25,000 43,30
Volume di scavo lato Sud per distanza *(lung.=837,450-
825,080) 0,060 12,37 25,000 18,56

Allontanamento scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=850,000-
837,450) 0,250 12,55 25,000 78,44

Allontanamento scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,61 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=875,000-
850,000) 0,610 25,00 25,000 381,25

Allontanamento scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´027,23 27´473´460,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 3´027,23 27´473´460,69

Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq
Distanza sito di deposito 25 km
Volume di scavo lato Nord per distanza *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 25,000 625,00

Parziale mck 3´652,23
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 3652,230 0,200 730,45

Parziale mck 730,45

SOMMANO mck 4´382,68 0,19 832,71

427 / 391 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento scavo cordolo palificate (768,852 - 779,472)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Nord 0,92 mq
Area stimata sezione di scavo ulteriore lato Sud 4,31 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 0,920 10,62 9,77
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=779,472-768,852) 4,310 10,62 45,77

Conferimento scavo cordolo palificate (779,472 - 792,852)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo con scatolari frangisole
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 0,170 13,38 2,27
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=792,852-779,472) 3,020 13,38 40,41

Conferimento scavo cordolo palificate (792,852 - 800,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=800,000-792,852) 0,280 7,15 2,00

Conferimento scavo cordolo palificate (825,080 - 837,450)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 0,140 12,37 1,73
Volume di scavo lato Sud in presenza di palancolatura *
(lung.=837,450-825,080) 0,060 12,37 0,74

Conferimento scavo cordolo palificate (837,450 - 850,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq
Volume di scavo lato Nord in presenza di palancolatura *

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 102,69 27´474´293,40
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R I P O R T O 102,69 27´474´293,40

(lung.=850,000-837,450) 0,250 12,55 3,14

Conferimento scavo cordolo palificate (850,000 - 875,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,61 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=875,000-850,000) 0,610 25,00 15,25

Conferimento scavo cordolo palificate (875,000 - 900,000)
Oltre i 2,00 m di profondità dal piano campagna
Sezione tipo aperta
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq
Volume di scavo lato Nord in assenza di palancolatura *
(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 25,00

SOMMANO mc 146,08 2,60 379,81

428 / 393 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE
A.02.003.b CON DISTANZA < 5 KM

- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o
per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da
cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(768,852 - 779,472)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,92 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,31 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,92)*(lung.=779,472-768,852) 6,520 10,62 69,24
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+4,31)*
(lung.=779,472-768,852) 9,910 10,62 105,24

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(779,472 - 792,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 74,93
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 74,93

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(792,852 - 800,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=800,000-
792,852) 5,350 7,15 38,25
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,28)*
(lung.=800,000-792,852) 5,880 7,15 42,04

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 404,63 27´474´673,21
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R I P O R T O 404,63 27´474´673,21

(800,000 - 825,080)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=825,080-
800,000) 5,520 25,08 138,44
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=825,080-
800,000) 5,460 25,08 136,94

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(825,080 - 837,450)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,14)*(lung.=837,450-825,080) 5,740 12,37 71,00
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,06)*
(lung.=837,450-825,080) 5,660 12,37 70,01

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(837,450 - 850,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,25)*(lung.=850,000-837,450) 5,850 12,55 73,42
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=850,000-
837,450) 5,400 12,55 67,77

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(850,000 - 875,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
1,000)*(lung.=875,000-850,000) 8,600 25,00 215,00
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=875,000-
850,000) 5,260 25,00 131,50

Fornitura materiale riempimento cordolo palificate
(875,000 - 900,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,95 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,63 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
1,63)*(lung.=900,000-875,000) 9,230 25,00 230,75
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=900,000-
875,000) 4,950 25,00 123,75

SOMMANO mc 1´663,21 11,06 18´395,10

429 / 394 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´493´068,31
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R I P O R T O 27´493´068,31

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(768,852 - 779,472)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,92 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,31 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=5,600+0,92)*(lung.=779,472-768,852) 6,520 10,62 20,000 1´384,85
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(par.ug.=5,600+4,31)*(lung.=779,472-768,852) 9,910 10,62 20,000 2´104,88

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(779,472 - 792,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 20,000 1´498,56
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=792,852-779,472) 5,600 13,38 20,000 1´498,56

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(792,852 - 800,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=800,000-792,852) 5,350 7,15 20,000 765,05
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(par.ug.=5,600+0,28)*(lung.=800,000-792,852) 5,880 7,15 20,000 840,84

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(800,000 - 825,080)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(lung.=825,080-800,000) 5,520 25,08 20,000 2´768,83
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=825,080-800,000) 5,460 25,08 20,000 2´738,74

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(825,080 - 837,450)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=5,600+0,14)*(lung.=837,450-825,080) 5,740 12,37 20,000 1´420,08
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 15´020,39 27´493´068,31
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R I P O R T O 15´020,39 27´493´068,31

(par.ug.=5,600+0,06)*(lung.=837,450-825,080) 5,660 12,37 20,000 1´400,28

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(837,450 - 850,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=5,600+0,25)*(lung.=850,000-837,450) 5,850 12,55 20,000 1´468,35
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=850,000-837,450) 5,400 12,55 20,000 1´355,40

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(850,000 - 875,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=7,600+1,000)*(lung.=875,000-850,000) 8,600 25,00 20,000 4´300,00
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=875,000-850,000) 5,260 25,00 20,000 2´630,00

Trasporto materiale riempimento cordolo palificate
(875,000 - 900,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,95 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,63 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Disatanza da cantiere 20 km
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Nord *
(par.ug.=7,600+1,63)*(lung.=900,000-875,000) 9,230 25,00 20,000 4´615,00
Volume di scavo complessivo per distanza_lato Sud *
(lung.=900,000-875,000) 4,950 25,00 20,000 2´475,00

SOMMANO mck 33´264,42 0,19 6´320,24

430 / 395 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(768,852 - 779,472)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,92 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,31 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,92)*(lung.=779,472-768,852) 6,520 10,62 69,24
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+4,31)*
(lung.=779,472-768,852) 9,910 10,62 105,24

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 174,48 27´499´388,55
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R I P O R T O 174,48 27´499´388,55

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(779,472 - 792,852)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,17 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 3,02 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 74,93
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=792,852-
779,472) 5,600 13,38 74,93

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(792,852 - 800,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,35 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,28 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=800,000-
792,852) 5,350 7,15 38,25
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,28)*
(lung.=800,000-792,852) 5,880 7,15 42,04

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(800,000 - 825,080)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,52 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(lung.=825,080-
800,000) 5,520 25,08 138,44
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=825,080-
800,000) 5,460 25,08 136,94

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(825,080 - 837,450)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,14 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 0,06 mq (oltre 2,00 m di
profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,14)*(lung.=837,450-825,080) 5,740 12,37 71,00
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(par.ug.=5,600+0,06)*
(lung.=837,450-825,080) 5,660 12,37 70,01

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(837,450 - 850,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 5,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,40 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 0,25 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=5,600+
0,25)*(lung.=850,000-837,450) 5,850 12,55 73,42
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=850,000-
837,450) 5,400 12,55 67,77

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(850,000 - 875,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 5,26 mq (entro 2,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 962,21 27´499´388,55
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di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,00 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
1,000)*(lung.=875,000-850,000) 8,600 25,00 215,00
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=875,000-
850,000) 5,260 25,00 131,50

Sistemazione materiale riempimento cordolo palificate
(875,000 - 900,000)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 7,60 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Sud 4,95 mq (entro 2,00 m
di profondità)
Area stimata sezione di scavo lato Nord 1,63 mq (oltre 2,00 m
di profondità)
Volume di scavo complessivo_lato Nord *(par.ug.=7,600+
1,63)*(lung.=900,000-875,000) 9,230 25,00 230,75
Volume di scavo complessivo_lato Sud *(lung.=900,000-
875,000) 4,950 25,00 123,75

SOMMANO mc 1´663,21 1,53 2´544,71

431 / 396 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Operazioni di sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 8´055,19
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 3370,000 0,500 -1´685,00

Operazioni di sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di seconda fase (scavo trincea)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale 28´894,84

Sommano positivi mc 36´950,03
Sommano negativi mc -1´685,00

SOMMANO mc 35´265,03 3,25 114´611,35

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´616´544,61
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432 / 397 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Allontanamento sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza 8055,188 25,000 201´379,70
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita
per distanza *(par.ug.=3370,000*0,5) 1685,000 25,000 -42´125,00

Allontanamento sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di seconda fase (scavo trincea)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Distanza considerata per discarica 25 km
Volume terreno movimentato per distanza_Asse principale 28894,841 25,000 722´371,03

Parziale mck 881´625,73
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 881625,73

0 0,200 176´325,15

Parziale mck 176´325,15

Sommano positivi mck 1´100
075,88

Sommano negativi mck -42´125,00

SOMMANO mck 1´057
950,88 0,19 201´010,67

433 / 398 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Conferimento sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di prima fase (rilevato esistente)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 8´055,19
A detrarre volume di pavimentazione stradale esistente demolita 3370,000 0,500 -1´685,00

Conferimento sterro trincea (768,852 - 1 039,955)
Sterro di seconda fase (scavo trincea)
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato_Asse principale 28´894,84

Sommano positivi mc 36´950,03
Sommano negativi mc -1´685,00

SOMMANO mc 35´265,03 2,60 91´689,08

434 / 399 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
A.02.009 ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´909´244,36
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sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Dreno longitudinale soletta (768,852 - 779,472)
Asse principale
Lunghezza tratto 10,62 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=779,472-
768,852) 0,400 10,62 4,25
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=779,472-
768,852) 0,400 10,62 4,25

Dreno longitudinale soletta (779,472 - 792,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,38 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=792,852-
779,472) 0,400 13,38 5,35
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=792,852-
779,472) 0,400 13,38 5,35

Dreno longitudinale soletta (792,852 - 800,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,15 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=800,000-
792,85) 0,400 7,15 2,86
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=800,000-792,85) 0,400 7,15 2,86

Dreno longitudinale soletta (800,000 - 825,080)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,08 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=825,080-
800,000) 0,400 25,08 10,03
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=825,080-
800,000) 0,400 25,08 10,03

Dreno longitudinale soletta (825,080 - 837,450)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,37 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=837,450-
825,080) 0,400 12,37 4,95
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=837,450-
825,080) 0,400 12,37 4,95

Dreno longitudinale soletta (837,450 - 850,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,55 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=850,000-
837,450) 0,400 12,55 5,02
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=850,000-
837,450) 0,400 12,55 5,02

Dreno longitudinale soletta (850,000 - 875,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=875,000-
850,000) 0,400 25,00 10,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=875,000-
850,000) 0,400 25,00 10,00

Dreno longitudinale soletta (875,000 - 900,000)
Asse principale

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 84,92 27´909´244,36
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Lunghezza tratto 25,00 m
Volume di materiale stimato al metro lineare 0,40 mc
Volume materiale drenante_lato Nord *(lung.=900,000-
875,000) 0,400 25,00 10,00
Volume materiale drenante_lato Sud *(lung.=900,000-
875,000) 0,400 25,00 10,00

SOMMANO mc 104,92 18,19 1´908,49

435 / 400 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.031.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
anisotropa (trama e ordito) con funzione di separazione,
filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati
o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella
direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 <20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Dreno longitudinale soletta (768,852 - 779,472)
Asse principale
Lunghezza tratto 10,62 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=779,472-768,852) 2,700 10,62 28,67
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=779,472-768,852) 2,700 10,62 28,67

Dreno longitudinale soletta (779,472 - 792,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,38 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=792,852-779,472) 2,700 13,38 36,13
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=792,852-779,472) 2,700 13,38 36,13

Dreno longitudinale soletta (792,852 - 800,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,15 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=800,000-792,85) 2,700 7,15 19,31
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=800,000-792,85) 2,700 7,15 19,31

Dreno longitudinale soletta (800,000 - 825,080)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,08 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=825,080-800,000) 2,700 25,08 67,72
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=825,080-800,000) 2,700 25,08 67,72

Dreno longitudinale soletta (825,080 - 837,450)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,37 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=837,450-825,080) 2,700 12,37 33,40
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=837,450-825,080) 2,700 12,37 33,40

Dreno longitudinale soletta (837,450 - 850,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,55 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=850,000-837,450) 2,700 12,55 33,89

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 404,35 27´911´152,85
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Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=850,000-837,450) 2,700 12,55 33,89

Dreno longitudinale soletta (850,000 - 875,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=875,000-850,000) 2,700 25,00 67,50
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=875,000-850,000) 2,700 25,00 67,50

Dreno longitudinale solette (875,000 - 900,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Superficie telo stimata al metro lineare 2,70 mq
Superficie rivestimento_lato Nord *(lung.=900,000-875,000) 2,700 25,00 67,50
Superficie rivestimento_lato Sud *(lung.=900,000-875,000) 2,700 25,00 67,50

SOMMANO mq 708,24 1,52 1´076,52

436 / 477 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI
A.02.002.a IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4,
A.2-5, A.3
Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/
mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari.

Sistemazione terreno di posa fondazione stradale (875,000 -
1039,955)
Asse principale
Lunghezza tratto di intervento 164,96 m
Larghezza considerata 25,00 m
Suiperficie di lavorazione *(lung.=1039,955-875,000) 164,96 25,000 4´124,00

SOMMANO mq 4´124,00 0,33 1´360,92

437 / 478 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.c FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>25 (kN/m)
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura
isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei
piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo
nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi),
mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO
10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >20 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

Fornitura e posa strato di geotessile (875,000 - 1039,955)
Asse principale
Lunghezza tratto di intervento 164,96 m
Larghezza considerata 30,00 m
Suiperficie di lavorazione *(lung.=1039,955-875,000) 164,96 30,000 4´948,80

SOMMANO mq 4´948,80 2,76 13´658,69

Parziale GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 17)
euro 476´833,86

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27´927´248,98
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GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18)

438 / 79 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Strato di "magrone" per piano di posa platea (768,852 -
779,472)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 10,62 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=779,472-768,852) 10,62 26,100 0,150 41,58

Strato di "magrone" per piano di posa platea (779,472 -
792,852)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 13,38 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=792,852-779,472) 13,38 26,100 0,150 52,38

Strato di "magrone" per piano di posa platea (792,852 -
800,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 7,15 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=800,000-792,852) 7,15 26,100 0,150 27,99

Strato di "magrone" per piano di posa platea (800,000 -
825,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=825,000-800,000) 25,00 26,100 0,150 97,88

Strato di "magrone" per piano di posa platea (825,000 -
837,450)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,45 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=837,450-825,000) 12,45 26,100 0,150 48,74

Strato di "magrone" per piano di posa platea (837,450 -
850,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,55 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=850,000-837,450) 12,55 26,100 0,150 49,13

Strato di "magrone" per piano di posa platea (850,000 -
875,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 317,70 27´927´248,98
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Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume di materiale *(lung.=875,000-850,000) 25,00 26,100 0,150 97,88

SOMMANO mc 415,58 67,10 27´885,42

439 / 80 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante platea (768,852 - 779,472)
Zona trincea
Lunghezza tratto 10,62 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=779,472-768,852)*
(larg.=26,100+5,000) 10,62 31,100 330,28

Sistema impermeabilizzante platea (779,472 - 792,852)
Zona trincea
Lunghezza tratto 13,38 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=792,852-779,472)*
(larg.=26,100+5,000) 13,38 31,100 416,12

Sistema impermeabilizzante platea (792,852 - 800,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 7,15 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=800,000-792,852)*
(larg.=26,100+5,000) 7,15 31,100 222,37

Sistema impermeabilizzante platea (800,000 - 825,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=825,000-800,000)*
(larg.=26,100+5,000) 25,00 31,100 777,50

Sistema impermeabilizzante platea (825,000 - 837,450)
Zona trincea
Lunghezza tratto 12,45 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=837,450-825,000)*
(larg.=26,100+5,000) 12,45 31,100 387,20

Sistema impermeabilizzante platea (837,450 - 850,000)
Zona trincea
Lunghezza tratto 12,55 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=850,000-837,450)*
(larg.=26,100+5,000) 12,55 31,100 390,31

Sistema impermeabilizzante platea (850,000 - 875,000)
Zona trincea

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´523,78 27´955´134,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´523,78 27´955´134,40

Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Aumento trasversale per risvolti e sagomature 5,00 m
Superficie complessiva trattata *(lung.=875,000-850,000)*
(larg.=26,100+5,000) 25,00 31,100 777,50

SOMMANO mq 3´301,28 26,91 88´837,44

440 / 81 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls soletta di fondazione (768,852 - 779,472)
Zona trincea
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 10,62 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta *(lung.=779,472-768,852) 10,62 26,100 2,000 554,36

Getto cls soletta di fondazione (779,472 - 792,852)
Zona trincea
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 13,38 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta *(lung.=792,852-779,472) 13,38 26,100 2,000 698,44

Getto cls soletta di fondazione (792,852 - 800,000)
Zona trincea
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 7,15 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta *(lung.=800,000-792,852) 7,15 26,100 2,000 373,23

Getto cls soletta di fondazione (800,000 - 825,080)
Zona trincea
Spessore medio tratto A 1,50
Spessore tratto B 1,00 m
Lunghezza tratto A 4,60 m
Lunghezza tratto B 20,48 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta tratto A *(lung.=825,080-800,000) 25,08 26,100 1,500 981,88
Volume cls soletta tratto B *(lung.=825,080-800,000) 25,08 26,100 1,000 654,59

Getto cls soletta di fondazione (825,000 - 837,450)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,45 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta *(lung.=837,450-825,000) 12,45 26,100 1,000 324,95

Getto cls soletta di fondazione (837,450 - 850,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,55 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Volume cls soletta *(lung.=850,000-837,450) 12,55 26,100 1,000 327,56

Getto cls soletta di fondazione (850,000 - 875,000)
Zona trincea
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´915,01 28´043´971,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´915,01 28´043´971,84

Volume cls soletta *(lung.=875,000-850,000) 25,00 26,100 1,000 652,50

SOMMANO mc 4´567,51 121,69 555´820,29

441 / 82 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta di fondazione (768,852 - 779,472)
Zona trincea
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 10,62 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=779,472-768,852) 80,000 10,62 26,100 2,000 44´349,12

Armatura soletta di fondazione (779,472 - 792,852)
Zona trincea
Incidenza acciaio 80 kg/mc
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 13,38 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=792,852-779,472) 80,000 13,38 26,100 2,000 55´874,88

Armatura soletta di fondazione (792,852 - 800,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 2,00 m
Lunghezza tratto 7,15 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=800,000-792,852) 65,000 7,15 26,100 2,000 24´259,95

Armatura soletta di fondazione (800,000 - 825,080)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore medio tratto A 1,50
Spessore tratto B 1,00 m
Lunghezza tratto A 4,60 m
Lunghezza tratto B 20,48 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta tratto A *(lung.=825,080-800,000) 65,000 25,08 26,100 1,500 63´822,33
Massa acciaio soletta tratto B *(lung.=825,080-800,000) 65,000 25,08 26,100 1,000 42´548,22

Armatura soletta di fondazione (825,000 - 837,450)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,45 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=837,450-825,000) 65,000 12,45 26,100 1,000 21´121,43

Armatura soletta di fondazione (837,450 - 850,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 65 kg/mc
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 12,55 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=850,000-837,450) 65,000 12,55 26,100 1,000 21´291,08

Armatura soletta di fondazione (850,000 - 875,000)
Zona trincea
Incidenza acciaio 70 kg/mc
Spessore 0,15 m
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 26,10 m
Massa acciaio soletta *(lung.=875,000-850,000) 70,000 25,00 26,100 1,000 45´675,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 318´942,01 28´599´792,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´942,01 28´599´792,13

SOMMANO kg 318´942,01 1,04 331´699,69

Parziale GA.GA.D_FONDAZIONE (SbCat 18) euro 1´004´242,84

GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19)

442 / 84 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON
B.08.150 SPRITZBETON E RETE

Compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata
di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente
piana e liscia.

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (768,852 -
779,472)
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 5,500 58,41
Superficie trattata lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 5,500 58,41

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (779,472 -
792,852)
Altezza media stimata lato NORD 5,49 m
Altezza media stimata lato SUD 5,41 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 5,490 73,46
Superficie trattata lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 5,410 72,39

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (792,852 -
800,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,37 m
Altezza media stimata lato SUD 5,48 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 5,370 38,40
Superficie trattata lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 5,480 39,18

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (800,000 -
825,080)
Altezza media stimata lato NORD 4,75 m
Altezza media stimata lato SUD 5,24 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 4,750 119,13
Superficie trattata lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 5,240 131,42

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (825,080 -
837,450)
Altezza media stimata lato NORD 3,95 m
Altezza media stimata lato SUD 4,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 3,950 48,86
Superficie trattata lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 4,500 55,67

Trattamento con Spritzbeton palificate D120 (837,450 -
850,000)
Altezza media stimata lato NORD 3,30 m
Altezza media stimata lato SUD 3,84 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 3,300 41,42
Superficie trattata lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 3,840 48,19

Trattamento con Spritzbeton palificate D80 (850,000 -
875,000)
Altezza media stimata lato NORD 2,35 m
Altezza media stimata lato SUD 2,97 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 2,350 58,75
Superficie trattata lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 2,970 74,25

Trattamento con Spritzbeton palificate D80 (875,000 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 917,94 28´931´491,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 917,94 28´931´491,82

900,000)
Altezza media stimata lato NORD 1,15 m
Altezza media stimata lato SUD 1,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie trattata lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,150 28,75
Superficie trattata lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,570 39,25

SOMMANO mq 985,94 35,08 34´586,78

443 / 85 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (768,852 - 779,472)
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=779,472-
768,852) 10,62 5,500 58,41
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=779,472-
768,852) 10,62 5,500 58,41

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (779,472 - 792,852)
Altezza media stimata lato NORD 5,49 m
Altezza media stimata lato SUD 5,41 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=792,852-
779,472) 13,38 5,490 73,46
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=792,852-
779,472) 13,38 5,410 72,39

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (792,852 - 800,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,37 m
Altezza media stimata lato SUD 5,48 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=800,000-
792,852) 7,15 5,370 38,40
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=800,000-
792,852) 7,15 5,480 39,18

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (800,000 - 825,080)
Altezza media stimata lato NORD 4,75 m
Altezza media stimata lato SUD 5,24 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=825,080-
800,000) 25,08 4,750 119,13
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=825,080-
800,000) 25,08 5,240 131,42

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (825,080 - 837,450)
Altezza media stimata lato NORD 3,95 m
Altezza media stimata lato SUD 4,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=837,450-
825,080) 12,37 3,950 48,86
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=837,450-
825,080) 12,37 4,500 55,67

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (837,450 - 850,000)
Altezza media stimata lato NORD 3,30 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 695,33 28´966´078,60
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R I P O R T O 695,33 28´966´078,60

Altezza media stimata lato SUD 3,84 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=850,000-
837,450) 12,55 3,300 41,42
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=850,000-
837,450) 12,55 3,840 48,19

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (850,000 - 875,000)
Altezza media stimata lato NORD 2,35 m
Altezza media stimata lato SUD 2,97 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=875,000-
850,000) 25,00 2,350 58,75
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=875,000-
850,000) 25,00 2,970 74,25

Sistema impermeabilizzante pareti laterali (875,000 - 900,000)
Altezza media stimata lato NORD 1,15 m
Altezza media stimata lato SUD 1,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie complessiva trattata lato NORD *(lung.=900,000-
875,000) 25,00 1,150 28,75
Superficie complessiva trattata lato SUD *(lung.=900,000-
875,000) 25,00 1,570 39,25

SOMMANO mq 985,94 26,91 26´531,65

444 / 86 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete rivestimento palificate (768,852 - 779,472)
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=779,472-
768,852) 10,62 5,500 58,41
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 5,500 58,41

Casseratura parete rivestimento palificate (779,472 - 792,852)
Altezza media stimata lato NORD 5,49 m
Altezza media stimata lato SUD 5,41 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=792,852-
779,472) 13,38 5,490 73,46
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 5,410 72,39

Casseratura parete rivestimento palificate (792,852 - 800,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,37 m
Altezza media stimata lato SUD 5,48 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=800,000-
792,852) 7,15 5,370 38,40
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 5,480 39,18

Casseratura parete rivestimento palificate (800,000 - 825,080)
Altezza media stimata lato NORD 4,75 m
Altezza media stimata lato SUD 5,24 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=825,080-
800,000) 25,08 4,750 119,13
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 5,240 131,42

Casseratura parete rivestimento palificate (825,080 - 837,450)
Altezza media stimata lato NORD 3,95 m
Altezza media stimata lato SUD 4,50 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 590,80 28´992´610,25



pag. 409

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 590,80 28´992´610,25

Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=837,450-
825,080) 12,37 3,950 48,86
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 4,500 55,67

Casseratura parete rivestimento palificate (837,450 - 850,000)
Altezza media stimata lato NORD 3,30 m
Altezza media stimata lato SUD 3,84 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=850,000-
837,450) 12,55 3,300 41,42
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 3,840 48,19

Casseratura parete rivestimento palificate (850,000 - 875,000)
Altezza media stimata lato NORD 2,35 m
Altezza media stimata lato SUD 2,97 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=875,000-
850,000) 25,00 2,350 58,75
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 2,970 74,25

Casseratura parete rivestimento palificate (875,000 - 900,000)
Altezza media stimata lato NORD 1,15 m
Altezza media stimata lato SUD 1,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie bagnata parete lato NORD *(lung.=900,000-
875,000) 25,00 1,150 28,75
Superficie bagnata parete lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,570 39,25

SOMMANO mq 985,94 22,19 21´878,01

445 / 87 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto parete rivestimento palificate (768,852 - 779,472)
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 0,500 5,500 29,21
Volume parete lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 10,62 0,500 5,500 29,21

Getto parete rivestimento palificate (779,472 - 792,852)
Altezza media stimata lato NORD 5,49 m
Altezza media stimata lato SUD 5,41 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 0,500 5,490 36,73
Volume parete lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 13,38 0,500 5,410 36,19

Getto parete rivestimento palificate (792,852 - 800,000)
Altezza media stimata lato NORD 5,37 m
Altezza media stimata lato SUD 5,48 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 0,500 5,370 19,20
Volume parete lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 7,15 0,500 5,480 19,59

Getto parete rivestimento palificate (800,000 - 825,080)
Altezza media stimata lato NORD 4,75 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 170,13 29´014´488,26
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R I P O R T O 170,13 29´014´488,26

Altezza media stimata lato SUD 5,24 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 0,500 4,750 59,57
Volume parete lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 25,08 0,500 5,240 65,71

Getto parete rivestimento palificate (825,080 - 837,450)
Altezza media stimata lato NORD 3,95 m
Altezza media stimata lato SUD 4,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 0,500 3,950 24,43
Volume parete lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 12,37 0,500 4,500 27,83

Getto parete rivestimento palificate (837,450 - 850,000)
Altezza media stimata lato NORD 3,30 m
Altezza media stimata lato SUD 3,84 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 0,500 3,300 20,71
Volume parete lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 12,55 0,500 3,840 24,10

Getto parete rivestimento palificate (850,000 - 875,000)
Altezza media stimata lato NORD 2,35 m
Altezza media stimata lato SUD 2,97 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 0,500 2,350 29,38
Volume parete lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 25,00 0,500 2,970 37,13

Getto parete rivestimento palificate (875,000 - 900,000)
Altezza media stimata lato NORD 1,15 m
Altezza media stimata lato SUD 1,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore 0,50 m
Volume parete lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 0,500 1,150 14,38
Volume parete lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 25,00 0,500 1,570 19,63

SOMMANO mc 493,00 126,05 62´142,65

446 / 88 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete rivestimento palificate (768,852 - 779,472)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,50 m
Altezza media stimata lato SUD 5,50 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=779,472-768,852) 140,000 10,62 0,500 5,500 4´088,70
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=779,472-768,852) 140,000 10,62 0,500 5,500 4´088,70

Armatura parete rivestimento palificate (779,472 - 792,852)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,49 m
Altezza media stimata lato SUD 5,41 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=792,852-779,472) 140,000 13,38 0,500 5,490 5´141,93
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=792,852-779,472) 140,000 13,38 0,500 5,410 5´067,01

Armatura parete rivestimento palificate (792,852 - 800,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 5,37 m
Altezza media stimata lato SUD 5,48 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 18´386,34 29´076´630,91
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R I P O R T O 18´386,34 29´076´630,91

Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=800,000-792,852) 140,000 7,15 0,500 5,370 2´687,69
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=800,000-792,852) 140,000 7,15 0,500 5,480 2´742,74

Armatura parete rivestimento palificate (800,000 - 825,080)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 4,75 m
Altezza media stimata lato SUD 5,24 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=825,080-800,000) 140,000 25,08 0,500 4,750 8´339,10
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=825,080-800,000) 140,000 25,08 0,500 5,240 9´199,34

Armatura parete rivestimento palificate (825,080 - 837,450)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 3,95 m
Altezza media stimata lato SUD 4,50 m
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=837,450-825,080) 140,000 12,37 0,500 3,950 3´420,31
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=837,450-825,080) 140,000 12,37 0,500 4,500 3´896,55

Armatura parete rivestimento palificate (837,450 - 850,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 3,30 m
Altezza media stimata lato SUD 3,84 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=850,000-837,450) 140,000 12,55 0,500 3,300 2´899,05
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=850,000-837,450) 140,000 12,55 0,500 3,840 3´373,44

Armatura parete rivestimento palificate (850,000 - 875,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 2,35 m
Altezza media stimata lato SUD 2,97 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=875,000-850,000) 140,000 25,00 0,500 2,350 4´112,50
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=875,000-850,000) 140,000 25,00 0,500 2,970 5´197,50

Armatura parete rivestimento palificate (875,000 - 900,000)
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Altezza media stimata lato NORD 1,15 m
Altezza media stimata lato SUD 1,57 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Spessore 0,50 m
Massa acciaio parete lato NORD *(lung.=900,000-875,000) 140,000 25,00 0,500 1,150 2´012,50
Massa acciaio parete lato SUD *(lung.=900,000-875,000) 140,000 25,00 0,500 1,570 2´747,50

SOMMANO kg 69´014,56 1,04 71´775,14

Parziale GA.GA.E_ELEVAZIONE (SbCat 19) euro 216´914,23

GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE (SbCat 21)

447 / 383 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.b STABILIZZATO

- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Con granulometria continua, compresa la fornitura del
materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

Pavimentazione stradale
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´148´406,05
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R I P O R T O 29´148´406,05

Volume materiale di fondazione 3´568,17

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Lunghezza complessiva collettori 252,30 m (singolo lato)
Volume lordo rinfianco zona banchina_lato Nord *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,500 -126,15
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Nord *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,500 0,700 -88,31
Volume lordo rinfianco zona banchina_lato Sud *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,500 -126,15
Volume netto rinfianco zona barriera_lato Sud *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,500 0,700 -88,31

Sommano positivi mc 3´568,17
Sommano negativi mc -428,92

SOMMANO mc 3´139,25 24,26 76´158,21

448 / 384 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.01.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal
CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante.

Pavimentazione stradale
Mano di attacco sopra fondazione
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Superficie trattata 5´950,68

SOMMANO mq 5´950,68 1,12 6´664,76

449 / 385 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.005.e BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Pavimentazione stradale
Strato di base

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´231´229,02
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R I P O R T O 29´231´229,02

Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,10 m
Volume materiale di base 5950,676 0,100 595,07

Pavimentazione stradale
Detrazione rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva collettori 252,30 m (singolo lato)
Volume strato di base zona banchina_lato Nord *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,100 -25,23
Volume strato di base zona banchina_lato Sud *
(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,100 -25,23

Sommano positivi mc 595,07
Sommano negativi mc -50,46

SOMMANO mc 544,61 131,65 71´697,91

450 / 386 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Superficie bagnata A_lato Nord *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,600 151,38
Superficie bagnata B_lato Nord *(lung.=1021,147-768,852)*
(H/peso=0,70-0,60) 252,30 0,100 25,23
Superficie bagnata A_lato Sud *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,600 151,38
Superficie bagnata B_lato Sud *(lung.=1021,147-768,852)*(H/
peso=0,70-0,60) 252,30 0,100 25,23

SOMMANO mq 353,22 22,19 7´837,95

451 / 387 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Lunghezza complessiva rinfianchi 252,30 m
Larghezza zona banchina 1,00 m
Larghezza zona barriera 0,50 m
Altezza zona banchina 0,60 m
Altezza zona barriera 0,70 m
Volume rinfianco A_lato Nord *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,600 151,38
Volume rinfianco B_lato Nord *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,500 0,700 88,31
Volume rinfianco A_lato Sud *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 1,000 0,600 151,38
Volume rinfianco B_lato Sud *(lung.=1021,147-768,852) 252,30 0,500 0,700 88,31

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 479,38 29´310´764,88
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R I P O R T O 479,38 29´310´764,88

A detrarre volume tubazione D400_lato Nord *
(par.ug.=(3,14159/4)*(0,40)^2) 0,126 81,15 -10,22
A detrarre volume tubazione D315_lato Nord *
(par.ug.=(3,14159/4)*(0,315)^2) 0,078 171,15 -13,35
A detrarre volume tubazione D400_lato Sud *
(par.ug.=(3,14159/4)*(0,40)^2) 0,126 81,15 -10,22
A detrarre volume tubazione D315_lato Sud *
(par.ug.=(3,14159/4)*(0,315)^2) 0,078 171,15 -13,35

Sommano positivi mc 479,38
Sommano negativi mc -47,14

SOMMANO mc 432,24 102,10 44´131,70

452 / 388 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature
di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pavimentazione stradale
Rinfianco collettori
Collettori longitudinali
Confrontare con particolari opere idrauliche
Larghezza rete 2,00 m
Numero fogli 2
Massa di superficie considerata 5,30 kg/mq
Lunghezza rinfianco 252,30 m (singolo lato)
Massa rete elettrosaldata_lato Nord *(lung.=1021,147-
768,852) 2,000 252,30 2,000 5,300 5´348,76
Massa rete elettrosaldata_lato Sud *(lung.=1021,147-768,852) 2,000 252,30 2,000 5,300 5´348,76

SOMMANO kg 10´697,52 1,32 14´120,73

453 / 389 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´369´017,31
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R I P O R T O 29´369´017,31

Pavimentazione stradale
Strato di binder
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,06 m
Volume materiale di binder 5950,675 0,060 357,04

SOMMANO mc 357,04 144,35 51´538,72

454 / 390 PAVIMENTAZIONE STRADALE - TAPPETO DI
_PA.PAV.01 USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) antisdrucciolo
confezionato con inerti adeguati proveniente dalla
frantumazione di roccie dure, addittivato con filler minerale e
fibre minerali o acriliche in ragione dello 0/20 - 0/30 % del peso
degli 02 inerti, bitume modificato tipo "Hard" al 6,0 - 7,0% sul
peso degli inerti. Sono compresi il lavaggio se necessario del
piano di posa, la pulizia, la preparazione del conglomerato
bituminoso con macchine impastatrici e dosatrici, lo
stendimento e configurazione del conglomerato con idonea
macchina vibrofinitrice, la profilatura dei bordi, la
compattazione con rullo metallico tandem del peso di massimo
8 tonnellate, la sabbiatura delle giunte e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi
inoltre nel prezzo la mano di attacco realizzata con emulsione
prodotta con bitume modificato stesa con spruzzatrici in ragione
di kg/mq 1,0.
Spessore finito 4 cm.

Pavimentazione stradale
Strato di usura
Asse principale
Confrontare con documentazione movimenti terra
Spessore strato 0,04 m
Superficie materiale di usura 5´950,67

SOMMANO mq x 4 cm 5´950,67 12,15 72´300,64

Parziale GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE
(SbCat 21) euro 344´450,62

GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)

455 / 420 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il
bordo strada è costituito da muri (verticali o poco inclinati),
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste
sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´492´856,67
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R I P O R T O 29´492´856,67

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per
l’alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (768,852 - 779,472)
Lunghezza tratto 10,62 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=779,472-
768,852) 1,000 10,62 10,62
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=779,472-
768,852) 1,000 10,62 10,62

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (779,472 - 792,852)
Lunghezza tratto 13,38 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=792,852-
779,472) 1,000 13,38 13,38
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=792,852-
779,472) 1,000 13,38 13,38

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (792,852 - 800,000)
Lunghezza tratto 7,15 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=800,000-
792,852) 1,000 7,15 7,15
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=800,000-
792,852) 1,000 7,15 7,15

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (800,000 - 825,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=825,000-
800,000) 1,000 25,00 25,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=825,000-
800,000) 1,000 25,00 25,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (825,000 - 837,450)
Lunghezza tratto 12,45 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=837,450-
825,000) 1,000 12,45 12,45
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=837,450-
825,000) 1,000 12,45 12,45

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (837,450 - 850,000)
Lunghezza tratto 12,55 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=850,000-
837,450) 1,000 12,55 12,55
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=850,000-
837,450) 1,000 12,55 12,55

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (850,000 - 875,000)
Lunghezza tratto 25,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 162,30 29´492´856,67
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R I P O R T O 162,30 29´492´856,67

par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 25,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 25,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (875,000 - 900,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 25,00
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 25,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (900,000 - 903,762)
Lunghezza tratto 3,76 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=903,762-
900,000) 1,000 3,76 3,76
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=903,762-
900,000) 1,000 3,76 3,76

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (903,762 - 932,891)
Lunghezza tratto 29,13 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=932,891-
903,762) 1,000 29,13 29,13
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=932,891-
903,762) 1,000 29,13 29,13

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (932,891 - 950,000)
Lunghezza tratto 17,11 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=950,000-
932,891) 1,000 17,11 17,11
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud 1,000 4,00 4,00

Moduli redirettivi in cls
Asse principale (950,000 - 962,021)
Lunghezza tratto 12,02 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=962,021-
950,000) 1,000 12,02 12,02

SOMMANO ml 361,21 95,01 34´318,56

456 / 421 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4
G.02.005.a SPARTITRAFFICO MONOFILARE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
monofilare per spartitraffico centrale, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello
di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo a
nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento
armato o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
250 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm o altezza
massima muretto minore o uguale 120 cm e spazio libero
maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´527´175,23
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R I P O R T O 29´527´175,23

sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 90 cm
per nastro e paletti; larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 80 cm per muretto continuo.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (768,852 - 779,472)
Lunghezza tratto 10,62 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=779,472-768,852) 10,62 10,62

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (779,472 - 792,852)
Lunghezza tratto 13,38 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=792,852-779,472) 13,38 13,38

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (792,852 - 800,000)
Lunghezza tratto 7,15 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=800,000-792,852) 7,15 7,15

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (800,000 - 825,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=825,000-800,000) 25,00 25,00

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (825,000 - 837,450)
Lunghezza tratto 12,45 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=837,450-825,000) 12,45 12,45

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (837,450 - 850,000)
Lunghezza tratto 12,55 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,55

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (850,000 - 875,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 25,00 25,00

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (875,000 - 900,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 25,00 25,00

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (900,000 - 903,762)
Lunghezza tratto 3,76 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=903,762-900,000) 3,76 3,76

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (903,762 - 932,891)

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 134,91 29´527´175,23
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R I P O R T O 134,91 29´527´175,23

Lunghezza tratto 29,13 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=932,891-903,762) 29,13 29,13

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (932,891 - 950,000)
Lunghezza tratto 17,11 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=950,000-932,891) 17,11 17,11

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (950,000 - 962,021)
Lunghezza tratto 12,02 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=962,021-950,000) 12,02 12,02

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (962,021 - 1000,000)
Lunghezza tratto 37,98 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=1000,000-962,021) 37,98 37,98

Moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (1000,000 - 1021,147)
Lunghezza tratto 21,15 m
Sviluppo lineare barriera *(lung.=1021,147-1000,000) 21,15 21,15

SOMMANO ml 252,30 152,68 38´521,16

457 / 422 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

Moduli H4 spartitraffico metallici (768,852 - 1021,147)
Sovrapprezzo posa in opera profilo salvamotociclista
Per barriere spartitraffico H4 38´521,16

SOMMANO % 38´521,16 8,00 3´081,69

458 / 423 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo,
in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti
nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a
175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´568´778,08
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R I P O R T O 29´568´778,08

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Moduli H1 bordo laterale metallici
Asse principale (962,020 - 982,520)
Lunghezza tratto 20,54 m
Sviluppo lineare barriera 20,54 20,54

SOMMANO ml 20,54 48,91 1´004,61

459 / 424 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

Moduli H1 bordo laterale metallici
Asse secondario (039,210 - 249,430)
Sovrapprezzo posa in opera profilo salvamotociclista
Per barriere bordo laterale H1 1´004,61

SOMMANO % 1´004,61 8,00 80,37

460 / 425 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
G.06.001.b - FORNITURA

- CLASSI H2 BL.V2, H2 BP, H3, H4
Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo
il DM n°233 del 28/06/2011.
gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; dovranno essere zincati a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia, come
meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte,i tasselli per
il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola
d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
qualsiasi classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a nastro e paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2
Bordo Ponte o H3 Bordo Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo
Ponte, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (792,852 - 800,000)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´569´863,06
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R I P O R T O 29´569´863,06

Lunghezza tratto 7,15 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=800,000-792,852) 1,000 7,15 106,890 764,26

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (800,000 - 825,000)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=825,000-800,000) 1,000 25,00 106,890 2´672,25

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (825,000 - 837,450)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 12,45 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=837,450-825,000) 1,000 12,45 106,890 1´330,78

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (837,450 - 850,000)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 12,55 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=850,000-837,450) 1,000 12,55 106,890 1´341,47

Fornitura moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (850,000 - 875,000)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 106,890 2´672,25

Fornitura moduli H4 spartitraffico metallici
Asse principale (875,000 - 900,000)
Massa lineare elementi H4BP 106,89 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 106,890 2´672,25

SOMMANO kg 11´453,26 1,58 18´096,15

461 / 426 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
G.06.020.3.b - POSA IN OPERA

- CLASSE H4 SPARTITRAFFICO MONOFILARE
Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base
epossidica o vinilestere con funzione strutturale marcata CE in
conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere
che necessitano di fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a
perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo.

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (792,852 - 800,000)
Lunghezza tratto 7,15 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=800,000-792,852) 1,000 7,15 7,15

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (800,000 - 825,000)
Lunghezza tratto 25,00 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7,15 29´587´959,21
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R I P O R T O 7,15 29´587´959,21

par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=825,000-800,000) 1,000 25,00 25,00

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (825,000 - 837,450)
Lunghezza tratto 12,45 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=837,450-825,000) 1,000 12,45 12,45

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (837,450 - 850,000)
Lunghezza tratto 12,55 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=850,000-837,450) 1,000 12,55 12,55

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (850,000 - 875,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 25,00

Posa in opera moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (875,000 - 900,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera *(lung.=900,000-875,000) 1,000 25,00 25,00

SOMMANO ml 107,15 35,08 3´758,82

462 / 427 BARRIERE DI SICUREZZA
G.02.010 - SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA

MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la
fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera
discontinua, come da CSA.

Moduli H4 bordo ponte metallici
Asse principale (792,852 - 900,000)
Sovrapprezzo per profilo salvamotociclista
Per fornitura barriere H4 bordo ponte 18´096,15
Per posa in opera barriere H4 bordo ponte 3´758,82

SOMMANO % 21´854,97 8,00 1´748,40

463 / 518 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.b - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (768,852 - 779,472)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 10,62 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=779,472-
768,852) 1,000 10,62 45,000 477,90

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (779,472 - 792,852)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 13,38 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Sud *(lung.=792,852-
779,472) 1,000 13,38 45,000 602,10

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´080,00 29´593´466,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´080,00 29´593´466,43

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (792,852 - 800,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 7,15 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=800,000-
792,852) 1,000 7,15 45,000 321,75

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (800,000 - 825,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=825,000-
800,000) 1,000 25,00 45,000 1´125,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (825,000 - 837,450)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 12,45 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=837,450-
825,000) 1,000 12,45 45,000 560,25

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (837,450 - 850,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 12,55 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=850,000-
837,450) 1,000 12,55 45,000 564,75

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (850,000 - 875,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 45,000 1´125,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (875,000 - 900,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 25,00 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=900,000-
875,000) 1,000 25,00 45,000 1´125,00

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (900,000 - 903,762)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 3,76 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=903,762-
900,000) 1,000 3,76 45,000 169,20

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (903,762 - 932,891)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 29,13 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=932,891-
903,762) 1,000 29,13 45,000 1´310,85

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (932,891 - 950,000)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 17,11 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=950,000-
932,891) 1,000 17,11 45,000 769,95

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´151,75 29´593´466,43
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´151,75 29´593´466,43

Corrimano antiribaltamento
Asse principale (950,000 - 962,021)
Massa considerata 45,0 kg/m
Lunghezza tratto 12,02 m
par.ug.= num. lati protetti della corsia
Sviluppo lineare barriera_corsia Nord *(lung.=962,021-
950,000) 1,000 12,02 45,000 540,90

SOMMANO kg 8´692,65 3,04 26´425,66

Parziale GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA (SbCat 22)
euro 127´035,42

GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)

464 / 1 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.b PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (768,852 - fine
intervento)
Strisce di mezzeria
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Nord 374,86 m
Lunghezza striscia di mezzeria corsia Sud 252,30 m
Lunghezza complessiva *(lung.=374,86+252,30) 627,16 627,16

SOMMANO ml 627,16 2,05 1´285,68

465 / 2 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.c PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´621´177,77
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´621´177,77

Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (768,852 - fine
intervento)
Strisce di margine
Lunghezza striscia di margine destra corsia Nord 374,86 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Nord 374,86 m
Lunghezza striscia di margine destra corsia Sud 252,30 m
Lunghezza striscia di margine sinistra corsia Sud 252,30 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=2*374,86+2*252,30) 1254,32 1´254,32

Segnaletica orizzontale viabilità principale (768,852 -
1000,000)
Margine rampa di ingresso lato Firenze
Lunghezza striscia di margine 231,15 m
Sviluppo lineare complessivo *(lung.=1000,000-768,852) 1,000 231,15 231,15

SOMMANO ml 1´485,47 3,33 4´946,62

466 / 3 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO
H.01.014.d PLASTICO SU TAPPETO NORMALE

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di
miscrosfere di vetro premiscelate, ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi,
compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per strisce longitudinali eseguite con macchina, dello spessore
finito compreso tra mm 2 e 3.

Segnaletica orizzontale viabilità principale (768,852 - fine
intervento)
Zebratura a 45° spartitraffico
Lunghezza zebratura 161,13 m
Larghezza zebratura 1,80 m
Superficie netta zebratura circa 1/3 della totale
Superficie netta complessiva *(par.ug.=1/3)*(lung.=1021,147-
768,852) 0,333 252,30 1,800 151,23
Superficie di raccordo corsia di progetto-corsia esistente 234,00

SOMMANO mq 385,23 13,70 5´277,65

467 / 4 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

Fornitura pali di sostegno segnali stradali
Numero elementi 4
Lunghezza singolo elemento 3,60 m
Sviluppo lineare complessivo 4,000 3,60 14,40

Fornitura pali di sostegno segnali stradali

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 14,40 29´631´402,04
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,40 29´631´402,04

Numero elementi 1
Lunghezza singolo elemento 2,40 m
Sviluppo lineare complessivo 1,000 2,40 2,40

SOMMANO ml 16,80 6,82 114,58

468 / 5 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI A MURO IN
H.02.125.b METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI

60 MM, PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI CIRCOLARI,
TRIANGOLARI E TARGHE
- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10
MM
Fornitura di sostegno a muro in acciaio zincato a caldo in
tubolare del diametro di mm 60 sagomato, in grado di
assicurare il sostegno di segnali circolari, triangolari e targhe,
completo di staffe e bulloneria per il fissaggio al muro.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 4,00

SOMMANO cad 4,00 40,98 163,92

469 / 6 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità
in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.

Posa pali di sostegno segnali stradali
Numero complessivo elementi 5,00

Posa sostegni a muro segnali stradali
Numero complessivo 4,00

SOMMANO cad 9,00 62,67 564,03

470 / 7 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.a - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 40
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnale di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 80/a Art. 122

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´632´244,57
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R I P O R T O 29´632´244,57

Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 36,74 36,74

471 / 8 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.2.c - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

- DIAMETRO CM 90
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
Figura II 47 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Numero complessivo 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,52 451,56

472 / 9 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
H.02.200.2.a ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 60
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnali di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 27 Art. 96
Figura II 37 Art. 106
Figura II 38 Art. 108
Figura II 38 Art. 108
Numero complessivo 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,05 148,20

473 / 10 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.02.220.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´632´881,07
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R I P O R T O 29´632´881,07

- LATO CM 40
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/
08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura segnali stradali
*N.B. Segnale di dimensione ridotta al fine di lasciare libera la
zona di banchina, a causa di un ridotto franco orizzontale.
Figura II 316 Art. 135
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,22 43,22

474 / 11 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.a INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannelli integrativi
Numero elementi 1
Larghezza elementi 0,40 m
Altezza elementi 0,15 m
Superficie complessiva 1,000 0,400 0,150 0,06

Fornitura pannelli integrativi
Numero elementi 2
Larghezza elementi 0,60 m
Altezza elementi 0,20 m
Superficie complessiva 2,000 0,600 0,200 0,24

Fornitura pannelli di indicazione
Figura II 249 Art. 128
Numero elementi 2
Larghezza elementi 1,00 m
Altezza elementi 0,20 m
Superficie complessiva 2,000 1,000 0,200 0,40

SOMMANO mq 0,70 220,08 154,06

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´633´078,35



pag. 429

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´633´078,35

475 / 12 SEGNALETICA COMPLEMENTARE
H.03.005 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza, in
lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di
telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni
di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice
grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura delineatore ostacoli
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,00 48,00

476 / 13 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa segnali stradali
Figura II 80/a Art. 122
Figura II 47 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 50 Art. 116
Figura II 27 Art. 96
Figura II 37 Art. 106
Figura II 38 Art. 108
Figura II 38 Art. 108
Figura II 316 Art. 135
Numero complessivo 9,00

Posa pannelli integrativi
Numero complessivo 3,00

Posa pannelli di indicazione
Figura II 249 Art. 128
Numero complessivo 2,00

Posa delineatore ostacoli
Numero complessivo 1,00

SOMMANO cad 15,00 8,86 132,90

477 / 14 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.02.300.2.d INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/
RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da

COMMITTENTE:
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parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Fornitura pannello di preavviso
Figura II 237 Art. 127
Larghezza 3,00 m
Altezza 2,50 m
Superficie complessiva 3,000 2,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 255,27 1´914,53

478 / 15 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU
H.06.012 PORTALE

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

Posa pannello di preavviso
Figura II 237 Art. 127
Larghezza 3,00 m
Altezza 2,50 m
Superficie complessiva 3,000 2,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 53,71 402,83

Parziale GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE (SbCat 23)
euro 15´684,52

GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat 24)

479 / 209 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.d - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 315
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
tubazione Ø315 350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 23,22 8´127,00

480 / 210 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
I.01.025.2.e - SN 8 KN/MQ

- DIAMETRO ESTERNO 400
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete
interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete,
prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B),
certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da
soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma
UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro

COMMITTENTE:
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compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
tubazione Ø400 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 35,55 5´332,50

481 / 211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.b PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Pozzetti 29,00

SOMMANO cad 29,00 92,83 2´692,07

482 / 212 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.b PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prolunghe (computate per eccesso) 29,00

SOMMANO cad 29,00 58,91 1´708,39

483 / 213 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date

in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
caditoie 29,000 50,000 1´450,00

SOMMANO kg 1´450,00 1,40 2´030,00

Parziale GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA (SbCat
24) euro 19´889,96

GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25)

484 / 392 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
I.01.050.1.b - SN 8

- DN DA 200 A 249
Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN

COMMITTENTE:
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1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in
calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100
cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Dreno longitudinale soletta (768,852 - 779,472)
Asse principale
Lunghezza tratto 10,62 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=779,472-
768,852) 10,62 10,62
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=779,472-768,852) 10,62 10,62

Dreno longitudinale cordoli (779,472 - 792,852)
Asse principale
Lunghezza tratto 13,38 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=792,852-
779,472) 13,38 13,38
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=792,852-779,472) 13,38 13,38

Dreno longitudinale cordoli (792,852 - 800,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 7,15 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=800,000-792,85) 7,15 7,15
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=800,000-792,85) 7,15 7,15

Dreno longitudinale cordoli (800,000 - 825,080)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,08 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=825,080-
800,000) 25,08 25,08
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=825,080-800,000) 25,08 25,08

Dreno longitudinale cordoli (825,080 - 837,450)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,37 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=837,450-
825,080) 12,37 12,37
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=837,450-825,080) 12,37 12,37

Dreno longitudinale cordoli (837,450 - 850,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 12,55 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=850,000-
837,450) 12,55 12,55
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=850,000-837,450) 12,55 12,55

Dreno longitudinale cordoli (850,000 - 875,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=875,000-
850,000) 25,00 25,00
Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=875,000-850,000) 25,00 25,00

Dreno longitudinale cordoli (875,000 - 900,000)
Asse principale
Lunghezza tratto 25,00 m
Sviluppo lineare tubazione_lato Nord *(lung.=900,000-
875,000) 25,00 25,00

COMMITTENTE:
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Sviluppo lineare tubazione_lato Sud *(lung.=900,000-875,000) 25,00 25,00

SOMMANO ml 262,30 41,67 10´930,04

Parziale GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO
(SbCat 25) euro 10´930,04

GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI (SbCat
27)

485 / 45 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura cordolo di ripartizione tiranti (792,852 - 825,080)
Lunghezza cordolo lato Nord 17,00 m
Lunghezza cordolo lato Sud 17,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Superficie bagnata cordolo lato Nord *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 17,00 24,14
Superficie bagnata cordolo lato Sud *(par.ug.=0,45+0,24+
0,43+0,30) 1,420 17,00 24,14

SOMMANO mq 48,28 22,19 1´071,33

486 / 46 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls cordolo di ripartizione tiranti (792,852 - 825,080)
Lunghezza cordolo lato Nord 17,00 m
Lunghezza cordolo lato Sud 17,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Volume cordolo lato Nord 17,00 0,450 0,240 1,84
(larg.=(0,45+0,30)/2) 17,00 0,375 0,410 2,61
Volume cordolo lato Sud 17,00 0,450 0,240 1,84
(larg.=(0,45+0,30)/2) 17,00 0,375 0,410 2,61

SOMMANO mc 8,90 126,05 1´121,85

487 / 47 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

COMMITTENTE:
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diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura cordolo di ripartizione tiranti (792,852 - 825,080)
Lunghezza cordolo lato Nord 17,00 m
Lunghezza cordolo lato Sud 17,00 m
Base maggiore 0,45 m
Base minore 0,30 m
Altezza maggiore 0,41 m
Altezza minore 0,24 m
Altezza totale 0,65 m
Lato diagonale 0,43 m
Incidenza acciaio 330 kg/mc
Massa acciaio cordolo lato Nord 330,000 17,00 0,450 0,240 605,88
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 17,00 0,375 0,410 862,54
Massa acciaio cordolo lato Sud 330,000 17,00 0,450 0,240 605,88
(larg.=(0,45+0,30)/2) 330,000 17,00 0,375 0,410 862,54

SOMMANO kg 2´936,84 1,04 3´054,31

Parziale GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI
(SbCat 27) euro 5´247,49

GA.GA.Q_STRUTTURE FRANGISOLE (SbCat 29)

488 / 55 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 -

40,00 M
- VARO DAL BASSO
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera
compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con
autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Elementi principali
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Elementi scatolari saldati 120x40x14 mm
Area sezione trasversale elemento 0,057 mq
Massa elemento 01 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 02 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 03 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 04 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 05 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 06 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 07 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 08 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 09 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 10 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 11 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 12 0,057 34,30 7850,000 15´347,53
Massa elemento 13 0,057 34,30 7850,000 15´347,53

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 1)
Num. elementi principali 13
Num. 2 piatti Tipo 1 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza 1,837 m
Larghezza 1,170 m
Spessore 0,025 m
Massa complessiva piatti Tipo 1 *(par.ug.=2*13*7850,000) 204100,00

0 1,84 1,170 0,025 10´984,66

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 2)
Num. elementi principali 13
Num. 2 piatti Tipo 2 per ogni elemento principale

COMMITTENTE:
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Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza 1,837 m
Larghezza 0,800 m
Spessore 0,025 m
Massa complessiva piatti Tipo 2 *(par.ug.=2*13*7850,000) 204100,00

0 1,84 0,800 0,025 7´510,88

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 3)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 3 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,400 m
Larghezza 0,396 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 3 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,40 0,396 0,016 1´034,54

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 4)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 4 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,648 m
Larghezza 0,400 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 4 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,65 0,400 0,016 1´698,11

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Piatti collegamento elementi principali (Tipo 5)
Num. elementi principali 13
Num. 4 piatti Tipo 5 per ogni elemento principale
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,900 m
Larghezza 0,400 m
Spessore 0,016 m
Massa complessiva piatti Tipo 5 *(par.ug.=4*13*7850,000) 408200,00

0 0,90 0,400 0,016 2´351,23

Struttura principale frangisole (768,852 - 792,852)
Profili di ancoraggio
Num. elementi principali 13
Num. 2 profili di ancoraggio per ogni elemento principale
Elementi 1+1 UPN80
Lunghezza singolo elemento 1,20 m
Massa elemento 17,30 kg/m
Massa complessiva profili di ancoraggio *(par.ug.=2*(1+1)*13) 52,000 1,20 17,300 1´079,52

Struttura di ritegno flesso-torsionale frangisole (768,852 -
792,852)
Elementi della tralicciatura
Num. 2 tralicciature per struttura principale
Tubolari circolari cavi D100x8 mm
Massa di volume convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Area sezione trasversale profilo 0,004 mq
Lunghezza correnti 24,0 m
Lunghezza singolo diagonale 1,60 m
Massa corrente superiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa corrente inferiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa diagonali *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-0,084^2))*
(lung.=6*1,6) 0,002 9,60 7850,000 150,72
Massa corrente superiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa corrente inferiore *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-
0,084^2)) 0,002 24,00 7850,000 376,80
Massa diagonali *(par.ug.=(3,14159/4)*(0,100^2-0,084^2))*
(lung.=6*1,6) 0,002 9,60 7850,000 150,72

COMMITTENTE:
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Struttura di ritegno flesso-torsionale frangisole (768,852 -
792,852)
Piatti collegamento tralicciatura
Numero piatti 96
Massa convenzionale acciaio 7850 kg/mc
Lunghezza massima 0,200 m
Larghezza 0,150 m
Spessore 0,012 m
Massa complessiva piatti *(par.ug.=2*48*7850,000) 753600,00

0 0,20 0,150 0,012 271,30

Parziale kg 226´256,77
Incremento del 10% per tagli, bulloneria e saldature 226256,77

0 0,100 22´625,68

Parziale kg 22´625,68

SOMMANO kg 248´882,45 2,47 614´739,65

Parziale GA.GA.Q_STRUTTURE FRANGISOLE (SbCat 29)
euro 614´739,65

GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
(SbCat 31)

489 / 83 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO
G.05.036 FONOASSORBENTE DI PARETI

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento
acustico: A3
fornitura e posa in opera di rivestimento di parete in
fonoassorbente con panelli grecati in legnocemento, in cls di
argilla espansa, ecc costituito da: pannelli fonoassorbenti
(categoria A3 secondo la norma UNI EN 1793-1) con
marcatura CE ai sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338,
di prestazioni acustiche sopra riportate.
I pannelli devono avere dimensioni modulari minimo 50x50 cm
con spessore complessivo del pannello è pari minimo a 100 mm
e devono essere dotati di una certificazione di assorbimento
acustico secondo la UNI EN 1793-1 che ne attesti la
classificazione nella categoria A3 e dotati di guarnizioni in
EPDM espanso adesiva da posizionare sul lato posteriore del
pannello longitudinalmente.
Gli elementi devono essere ancorati alla parete mediante viti e
tasselli inox AISI 306 o 316 del diametro minimo 10 mm.
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di
resistenza, di durabilità ecc.) del pannello fonoassorbente e dei
suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali,
guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc) devono
rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico,
trasporto e scarico dei materiali, dei panelli, delle guarnizioni,
delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Sono escluse le opere edili.

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (768,852 - 779,472)
Altezza media stimata lato Nord 4,80 m
Altezza media stimata lato Sud 4,70 m
Lunghezza tratto di intervento 10,62 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=779,472-768,852) 10,62 4,800 50,98
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=779,472-768,852) 10,62 4,700 49,91

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (779,472 - 792,852)
Altezza media stimata lato Nord 4,78 m
Altezza media stimata lato Sud 4,68 m
Lunghezza tratto di intervento 13,38 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=792,852-779,472) 13,38 4,780 63,96

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 164,85 30´286´383,75
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R I P O R T O 164,85 30´286´383,75

Superficie rivestita lato Sud *(lung.=792,852-779,472) 13,38 4,680 62,62

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (792,852 - 800,000)
Altezza media stimata lato Nord 5,40 m
Altezza media stimata lato Sud 5,08 m
Lunghezza tratto di intervento 7,15 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=800,000-792,852) 7,15 5,400 38,61
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=800,000-792,852) 7,15 5,080 36,32

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (800,000 - 825,080)
Altezza media stimata lato Nord 5,55 m
Altezza media stimata lato Sud 5,15 m
Lunghezza tratto di intervento 25,08 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=825,080-800,000) 25,08 5,550 139,19
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=825,080-800,000) 25,08 5,150 129,16

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (825,080 - 837,450)
Altezza media stimata lato Nord 4,78 m
Altezza media stimata lato Sud 4,53 m
Lunghezza tratto di intervento 12,37 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=837,450-825,080) 12,37 4,780 59,13
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=837,450-825,080) 12,37 4,530 56,04

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (837,450 - 850,000)
Altezza media stimata lato Nord 4,20 m
Altezza media stimata lato Sud 3,93 m
Lunghezza tratto di intervento 12,55 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=850,000-837,450) 12,55 4,200 52,71
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=850,000-837,450) 12,55 3,930 49,32

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (850,000 - 875,000)
Altezza media stimata lato Nord 3,33 m
Altezza media stimata lato Sud 2,90 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=875,000-850,000) 25,00 3,330 83,25
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=875,000-850,000) 25,00 2,900 72,50

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (875,000 - 900,000)
Altezza media stimata lato Nord 2,28 m
Altezza media stimata lato Sud 1,55 m
Lunghezza tratto di intervento 25,00 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=900,000-875,000) 25,00 2,280 57,00
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=900,000-875,000) 25,00 1,550 38,75

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (900,000 - 903,762)
Altezza media stimata lato Nord 1,73 m
Altezza media stimata lato Sud 1,43 m
Lunghezza tratto di intervento 3,76 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=903,762-900,000) 3,76 1,730 6,50
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=903,762-900,000) 3,76 1,430 5,38

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (903,762 - 932,891)
Altezza media stimata lato Nord 1,20 m
Altezza media stimata lato Sud 1,43 m
Lunghezza tratto di intervento 29,13 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=932,891-903,762) 29,13 1,200 34,96
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=932,891-903,762) 29,13 1,430 41,66

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (932,891 - 950,000)
Altezza media stimata lato Nord 0,68 m
Altezza media stimata lato Sud 0,45 m
Lunghezza tratto di intervento 17,11 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=950,000-932,891) 17,11 0,680 11,63
Superficie rivestita lato Sud *(lung.=950,000-932,891) 17,11 0,450 7,70

Rivestimento con pannelli fonoassorbenti (950,000 - 962,021)
Altezza media stimata lato Nord 0,60 m
Lunghezza tratto di intervento 12,02 m
Superficie rivestita lato Nord *(lung.=962,021-950,000) 12,02 0,600 7,21

SOMMANO mq 1´154,49 148,17 171´060,78

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 30´457´444,53
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R I P O R T O 30´457´444,53

Parziale GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E
FINITURA (SbCat 31) euro 171´060,78

Parziale GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento
"Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 (Cat

12) euro 3´238´531,49
Parziale GA_GALLERIA ARTIFICIALE (SpCat 3) euro 21´973´268,50

MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE (SpCat 4)
MA.BA.01_BARRIERA ANTIRUMORE: Barriera lato
Nord dalla progr. 207,348 alla progr. 353,600 (Cat 13)
MA.BA.A_BARRIERA ANTIRUMORE (SbCat 32)

490 / 476 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA
G.05.025.a PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA
COMPLETA
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento
acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3
fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni
acustiche sopra riportate, costituita da due gusci metallici in
acciaio corten con nervature di irrigidimento, preassemblati fino
a costituire un pannello scatolato contenente materiale
fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del tipo
HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di
resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi
componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le
indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte
2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di
Protezione Acustica".
I pannelli in acciaio corten utilizzati come barriera antirumore
sono generalmente costituiti da una struttura scatolare
all’interno della quale è inserito un materassino fonoassorbente,
realizzato in materiale fibroso, come meglio specificato nel CSA
di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali
passaggi di rumore.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI
306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla
corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale
quanto indicato per gli elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformati
alle specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico,
trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le
strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle
bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le
vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori,
nonché quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in
acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche
meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità
alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in
conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno
spessore non minore di 85 µm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/
2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie,
subito dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed
una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 µm in modo
da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di
fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto
stabilito dalla UNI 11160.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 30´457´444,53
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R I P O R T O 30´457´444,53

Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di
piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a
caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN
14713, per uno spessore non inferiore a 85 µm, di caratteristiche
meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità
alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di
fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione.

Fornitura e posa barriere antirumore
Lunghezza considerata intervento 150,00 m
Altezza barriere 3,50 m
Superficie complessiva moduli 150,00 3,500 525,00

SOMMANO mq 525,00 211,53 111´053,25

Parziale MA.BA.A_BARRIERA ANTIRUMORE (SbCat 32)
euro 111´053,25

Parziale MA.BA.01_BARRIERA ANTIRUMORE: Barriera
lato Nord dalla progr. 207,348 alla progr. 353,600 (Cat 13)

euro 111´053,25

MA.VE.01_VEGETAZIONE INTORNO
ALL'INFRASTRUTTURA (Cat 14)

MA.VE.A_TERRENO E SEMINE (SbCat 33)

491 / 345 SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI
F.01.004 SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare
il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.

Sistemazione terreno vegetale (353,600 - 387,807)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 1´245,24

Sistemazione terreno vegetale (387,807 - 400,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 134,00 mq
Superficie terreno vegetale *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 443,11
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -134,00

Sistemazione terreno vegetale (400,000 - 416,344)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 227,00 mq
Superficie terreno vegetale *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 589,55
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -227,00

Sistemazione terreno vegetale (416,344 - 431,824)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 547,99

Sistemazione terreno vegetale (431,824 - 450,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´464,89 30´568´497,78
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Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 615,94

Sistemazione terreno vegetale (450,000 - 467,632)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 576,50

Sistemazione terreno vegetale (467,632 - 478,641)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 352,87

Sistemazione terreno vegetale (478,641 - 489,650)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 351,55

Sistemazione terreno vegetale (489,650 - 500,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 330,06

Sistemazione terreno vegetale (500,000 - 523,045)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 735,30

Sistemazione terreno vegetale (523,045 - 550,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 920,95

Sistemazione terreno vegetale (550,000 - 557,704)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 325,09

Sistemazione terreno vegetale (557,704 - 583,030)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 1´028,40

Sistemazione terreno vegetale (583,030 - 607,671)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 648,52

Sistemazione terreno vegetale (607,671 - 625,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 434,98

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 8´785,05 30´568´497,78
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Sistemazione terreno vegetale (625,000 - 650,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 627,50

Sistemazione terreno vegetale (650,000 - 675,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 627,50

Sistemazione terreno vegetale (675,000 - 700,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 627,50

Sistemazione terreno vegetale (700,000 - 718,696)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 466,94

Sistemazione terreno vegetale (718,696 - 750,000)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via Roma 355,00
mq
Superficie terreno vegetale *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 824,13
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -355,00

Sistemazione terreno vegetale (750,000 - 768,852)
Terreno riutilizzato dagli sterri
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 527,05

Sommano positivi mq 12´846,67
Sommano negativi mq -716,00

SOMMANO mq 12´130,67 0,78 9´461,92

492 / 346 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A
F.01.007 VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO

Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le
necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione,
eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla
germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.

Semina terreno vegetale (353,600 - 387,807)
Lunghezza tratto 34,21 m
Larghezza media stimata 36,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=387,807-353,600) 34,21 36,400 1´245,24

Semina terreno vegetale (387,807 - 400,000)
Lunghezza tratto 12,19 m
Larghezza media stimata 36,35 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 134,00 mq

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´245,24 30´577´959,70
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Superficie terreno vegetale *(lung.=400,000-387,807) 12,19 36,350 443,11
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -134,00

Semina terreno vegetale (400,000 - 416,344)
Lunghezza tratto 16,34 m
Larghezza media stimata 36,08 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via del
Purgatorio 227,00 mq
Superficie terreno vegetale *(lung.=416,344-400,000) 16,34 36,080 589,55
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -227,00

Semina terreno vegetale (416,344 - 431,824)
Lunghezza tratto 15,48 m
Larghezza media stimata 35,40 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=431,824-416,344) 15,48 35,400 547,99

Semina terreno vegetale (431,824 - 450,000)
Lunghezza tratto 18,18 m
Larghezza media stimata 33,88 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=450,000-431,824) 18,18 33,880 615,94

Semina terreno vegetale (450,000 - 467,632)
Lunghezza tratto 17,63 m
Larghezza media stimata 32,70 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=467,632-450,000) 17,63 32,700 576,50

Semina terreno vegetale (467,632 - 478,641)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 32,05 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=478,641-467,632) 11,01 32,050 352,87

Semina terreno vegetale (478,641 - 489,650)
Lunghezza tratto 11,01 m
Larghezza media stimata 31,93 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=489,650-478,641) 11,01 31,930 351,55

Semina terreno vegetale (489,650 - 500,000)
Lunghezza tratto 10,35 m
Larghezza media stimata 31,89 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=500,000-489,650) 10,35 31,890 330,06

Semina terreno vegetale (500,000 - 523,045)
Lunghezza tratto 23,05 m
Larghezza media stimata 31,90 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=523,045-500,000) 23,05 31,900 735,30

Semina terreno vegetale (523,045 - 550,000)
Lunghezza tratto 26,96 m
Larghezza media stimata 34,16 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=550,000-523,045) 26,96 34,160 920,95

Semina terreno vegetale (550,000 - 557,704)
Lunghezza tratto 7,70 m
Larghezza media stimata 42,22 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=557,704-550,000) 7,70 42,220 325,09

Semina terreno vegetale (557,704 - 583,030)
Lunghezza tratto 25,33 m
Larghezza media stimata 40,60 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=583,030-557,704) 25,33 40,600 1´028,40

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 7´701,55 30´577´959,70
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Semina terreno vegetale (583,030 - 607,671)
Lunghezza tratto 24,64 m
Larghezza media stimata 26,32 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=607,671-583,030) 24,64 26,320 648,52

Semina terreno vegetale (607,671 - 625,000)
Lunghezza tratto 17,33 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=625,000-607,671) 17,33 25,100 434,98

Semina terreno vegetale (625,000 - 650,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=650,000-625,000) 25,00 25,100 627,50

Semina terreno vegetale (650,000 - 675,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=675,000-650,000) 25,00 25,100 627,50

Semina terreno vegetale (675,000 - 700,000)
Lunghezza tratto 25,00 m
Larghezza media stimata 25,10 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=700,000-675,000) 25,00 25,100 627,50

Semina terreno vegetale (700,000 - 718,696)
Lunghezza tratto 18,70 m
Larghezza media stimata 24,97 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=718,696-700,000) 18,70 24,970 466,94

Semina terreno vegetale (718,696 - 750,000)
Lunghezza tratto 31,30 m
Larghezza media stimata 26,33 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie stimata ripristino viabilità esistente Via Roma 355,00
mq
Superficie terreno vegetale *(lung.=750,000-718,696) 31,30 26,330 824,13
A detrazione superficie ripristino viabilità esistente -355,00

Semina terreno vegetale (750,000 - 768,852)
Lunghezza tratto 18,85 m
Larghezza media stimata 27,96 m
Spessore massimo 1,30 m
Superficie terreno vegetale *(lung.=768,852-750,00) 18,85 27,960 527,05

Sommano positivi mq 12´846,67
Sommano negativi mq -716,00

SOMMANO mq 12´130,67 0,72 8´734,08

493 / 483 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A
F.01.007 VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO

Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le
necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione,
eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla
germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.

Semina aiuola tra via Autostrada e Declassata
Superficie complessiva intervento 570,00

SOMMANO mq 570,00 0,72 410,40

Parziale MA.VE.A_TERRENO E SEMINE (SbCat 33) euro 18´606,40

COMMITTENTE:
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MA.VE.B_PIANTUMAZIONI (SbCat 34)

494 / 481 CESPUGLIATI
F.02.008.f - LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie
non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una
altezza di 1,30 m dal Piano Campagna; l'altezza dell'albero va
misurata dalla radice alla chioma
Compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della
buca di alloggiamento, carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e
concimazione di primo impianto.

Piantumazione siepe retrostante barriera antirumore
Numero complessivo piante 244,00

Piantumazione aiuola tra via Autostrada e Declassata
Numero complessivo piante 426,00

SOMMANO cad 670,00 46,48 31´141,60

495 / 482 NERIUM OLEANDER A CESPUGLIO
F.02.026.a - VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie
non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una
altezza di 1,30 m dal Piano Campagna; l'altezza dell'albero va
misurata dalla radice alla chioma
Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento,
garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.

Piantumazione aiuola tra via Autostrada e Declassata
Numero complessivo piante 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,47 25,41

Parziale MA.VE.B_PIANTUMAZIONI (SbCat 34) euro 31´167,01
Parziale MA.VE.01_VEGETAZIONE INTORNO

ALL'INFRASTRUTTURA (Cat 14) euro 49´773,41

MA.TA.01_VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE (Cat
15)

MA.TA.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 35)

496 / 347 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.01.001 QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di
20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra;

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 30´618´271,19



pag. 445

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´618´271,19

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino
a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione
delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vasca di raccolta acque
Sterro vasca
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 5´681,48

SOMMANO mc 5´681,48 3,25 18´464,81

497 / 348 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.01.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

Vasca di raccolta acque
Allontanamento materiale sterrato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato per distanza 5681,479 25,000 142´036,98
A detrazione volume terreno di riempimento per distanza 25,000 34,80 11,500 1,600 -16´008,00
Volume di magrone fondazione scala per distanza 25,000 7,15 3,000 1,400 750,75

Parziale mck 126´779,73
Si applica un coefficiente di rigonfiamento pari a 1,20 126779,73

0 0,200 25´355,95

Parziale mck 25´355,95

Sommano positivi mck 168´143,68
Sommano negativi mck -16´008,00

SOMMANO mck 152´135,68 0,19 28´905,78

498 / 349 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.08.005.17.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
5.04 - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA

QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT.

Vasca di raccolta acque
Conferimento materiale sterrato
Confrontare con documentazione movimenti terra
Volume terreno movimentato 5´681,48
A detrazione volume terreno di riempimento 34,80 11,500 1,600 -640,32
Volume di magrone fondazione scala 7,15 3,000 1,400 30,03

COMMITTENTE:
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Sommano positivi mc 5´711,51
Sommano negativi mc -640,32

SOMMANO mc 5´071,19 2,60 13´185,09

499 / 350 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Vasca di raccolta acque
Sistemazione terreno di sterro
Volume terreno riempimento interno vasca 34,80 11,500 1,600 640,32
A detrazione volume magrone fondazione scala 7,15 3,000 1,400 -30,03

Sommano positivi mc 640,32
Sommano negativi mc -30,03

SOMMANO mc 610,29 1,53 933,74

500 / 351 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Vasca di raccolta acque
Getto magrone fondazione scala
Volume magrone fondazione scala in C.A. 7,15 3,000 1,400 30,03

SOMMANO mc 30,03 67,10 2´015,01

Parziale MA.TA.A_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 35)
euro 63´504,43

MA.TA.B_FONDAZIONE (SbCat 36)

501 / 99 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 30´681´775,62
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d'armatura.

Strato di "magrone" per piano di posa platea
Zona vasca di raccolta acque
Spessore 0,15 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Volume di materiale 38,00 12,000 0,150 68,40

SOMMANO mc 68,40 67,10 4´589,64

502 / 100 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante platea
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza vasca 9,00 m
Lunghezza zona di riempimento 30,00 m
Larghezza zona di riempimento 12,00 m
Aumento trasversale e longitudinale per risvolti e sagomature
4,00 m
Superficie fondo *(lung.=38,00+4,00)*(larg.=12,00+4,00) 42,00 16,000 672,00
Superficie trattata fondo zona di riempimento *(lung.=30,00+
4,00)*(larg.=12,00+4,00) 34,00 16,000 544,00

SOMMANO mq 1´216,00 26,91 32´722,56

503 / 101 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls soletta di fondazione
Zona vasca di raccolta acque
Spessore 0,80 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Volume cls soletta 38,00 12,000 0,800 364,80

SOMMANO mc 364,80 121,69 44´392,51

504 / 102 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE:
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Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta di fondazione
Zona vasca di raccolta acque
Incidenza acciaio 90 kg/mc
Spessore 0,80 m
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Massa acciaio 90,000 38,00 12,000 0,800 32´832,00

SOMMANO kg 32´832,00 1,04 34´145,28

Parziale MA.TA.B_FONDAZIONE (SbCat 36) euro 115´849,99

MA.TA.C_ELEVAZIONE (SbCat 37)

505 / 103 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON
B.08.150 SPRITZBETON E RETE

Compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata
di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente
piana e liscia.

Trattamento con Spritzbeton palificate D120
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza stimata 8,00 m
Superificie trattata parete trasversale 1 12,00 8,000 96,00
Superificie trattata parete trasversale 2 12,00 8,000 96,00
Superficie trattata parete longitudinale 38,00 8,000 304,00

SOMMANO mq 496,00 35,08 17´399,68

506 / 104 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.06.095 CON TELI PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore
non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al
sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo
di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla
base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è
compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.

Sistema impermeabilizzante pareti laterali
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza vasca 8,00 m
Aumento verticale per risvolti e sagomature 2,00 m
Superificie complessiva trattata_parete trasversale 1 *(H/
peso=8,00+2,00) 12,00 10,000 120,00
Superificie complessiva trattata_parete trasversale 2 *(H/
peso=8,00+2,00) 12,00 10,000 120,00
Superficie complessiva trattata_parete longitudinale *(H/
peso=8,00+2,00) 38,00 10,000 380,00

SOMMANO mq 620,00 26,91 16´684,20

507 / 105 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a

COMMITTENTE:
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10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura parete rivestimento palificate
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza rivestimento stimata 8,00 m
Superificie bagnata parete trasversale 1 12,00 8,000 96,00
Superificie bagnata parete trasversale 2 12,00 8,000 96,00
Superficie bagnata parete longitudinale 38,00 8,000 304,00

SOMMANO mq 496,00 22,19 11´006,24

508 / 106 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto parete rivestimento palificate
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza rivestimento stimata 8,00 m
Spessore parete 0,50 m
Volume parete trasversale 1 12,00 0,500 8,000 48,00
Volume parete trasversale 2 12,00 0,500 8,000 48,00
Volume parete longitudinale 38,00 0,500 8,000 152,00

SOMMANO mc 248,00 126,05 31´260,40

509 / 107 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura parete rivestimento palificate
Zona vasca di raccolta acque
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza vasca 38,00 m
Larghezza vasca 12,00 m
Altezza rivestimento stimata 8,00 m
Spessore parete 0,50 m
Massa acciaio parete trasversale 1 140,000 12,00 0,500 8,000 6´720,00
Massa acciaio parete trasversale 2 140,000 12,00 0,500 8,000 6´720,00
Massa acciaio parete longitudinale 140,000 38,00 0,500 8,000 21´280,00

SOMMANO kg 34´720,00 1,04 36´108,80

Parziale MA.TA.C_ELEVAZIONE (SbCat 37) euro 112´459,32

MA.TA.D_COPERTURA (SbCat 38)

510 / 115 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI IN

COMMITTENTE:
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_PA.OC.05 C.A.P.
Fornitura e posa in opera di lastre autoportanti in c.a.p. (C45/
55), caratterizzate da una luce massima di 16,50 m,
dimensionato per i seguenti carichi permaneti ed accidentali:
carichi mobili per ponti stradali di 1° Categoria (cap.5
NTC2018), 28 kN/mq di pemanenti non strutturali, il relativo
peso proprio ed il peso proprio del getto di completamento come
indicato nella scheda tecnica.
Peso proprio netto della lastra 850 kg/mq (trasporto e posa);
peso proprio lordo 1740 kg/mq (in opera e coperta dal getto di
completamento).
Classe di esposizione XC4 e resistenza al fuoco R120.
Sono escluse dalla voce la fornitura e la posa di tutta l'armatura
da colocare in opera ed il getto della soletta di completamento in
calcestruzzo C32/40. Le operazioni escluse devono essere
computate a parte con voci specifiche.

Fornitura e posa lastre scatolari autoportanti in c.a.p.
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza copertura 30,00 m
Larghezza copertura 12,00 m
Superficie coperta 30,00 12,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 301,00 108´360,00

511 / 116 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI
B.04.018.b OPERA X IMPALCATI

- PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia,
ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il
sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi
altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio,
fornitura, prestazione ed onere.

Varo elementi prefabbricati
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza copertura 30,00 m
Larghezza dei singoli elementi prefabbricati 1,20 m
par.ug.=1,00m/1,20m
Numero elementi *(par.ug.=1/1,20) 0,833 30,00 24,99

SOMMANO cad 24,99 240,22 6´003,10

512 / 117 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto soletta collaborante
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza copertura 30,00 m
Larghezza copertura 12,00 m
Incidenza cls sopra lastre prefabbricate 0,42 mc/mq (da offerta
fornitore)
Volume cls soletta 30,00 12,000 0,420 151,20

SOMMANO mc 151,20 126,05 19´058,76

513 / 118 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´043´506,79
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R I P O R T O 31´043´506,79

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura soletta collaborante
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza copertura 30,00 m
Larghezza copertura 12,00 m
Incidenza acciaio sopra lastre prefabbricate 25,0 kg/mq (da
offerta fornitore)
Massa acciaio soletta 30,00 12,000 25,000 9´000,00

SOMMANO kg 9´000,00 1,04 9´360,00

514 / 119 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature
di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettro-saldata soletta collaborante
Zona vasca di raccolta acque
Lunghezza copertura 30,00 m
Larghezza copertura 12,00 m
Doppia Rete Ø10 - 20x20 cm: Incidenza acciaio 12,3 kg/mq
(da offerta fornitore)
Massa acciaio r.e.s. 30,00 12,000 12,300 4´428,00

SOMMANO kg 4´428,00 1,32 5´844,96

Parziale MA.TA.D_COPERTURA (SbCat 38) euro 148´626,82

MA.TA.E_STRUTTURE INTERNE IN C.A. (SbCat 39)

515 / 108 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura setto 1_interno vasca
Lunghezza setto 10,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Superfici bagnate longitudinali 2,000 10,50 3,000 63,00
Superficie bagnata trasversale 1,000 0,500 3,000 1,50

Casseratura setto 2_interno vasca
Lunghezza setto 9,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Superfici bagnate longitudinali 2,000 9,50 3,000 57,00
Superfici bagnate trasversali 2,000 0,500 3,000 3,00

Casseratura setto 3_interno vasca
Lunghezza setto 11,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Superfici bagnate longitudinali 2,000 11,00 3,000 66,00
Superfici bagnate trasversali 2,000 0,500 3,000 3,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 193,50 31´058´711,75
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R I P O R T O 193,50 31´058´711,75

Casseratura setto 4_interno vasca
Lunghezza setto 37,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Superfici bagnate longitudinali 2,000 37,00 3,000 222,00

Casseratura solaio_interno vasca
Lunghezza solaio 35,00 m
Larghezza solaio 11,00 m
Altezza solaio 0,60 m
Superficie bagnata orizzontale 1,000 35,00 11,000 385,00
Superficie bagnata verticale 1,000 35,00 0,600 21,00

SOMMANO mq 821,50 22,19 18´229,09

516 / 109 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto cls setto 1_interno vasca
Lunghezza setto 10,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Volume setto 10,50 0,500 3,000 15,75

Getto cls setto 2_interno vasca
Lunghezza setto 9,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Volume setto 9,50 0,500 3,000 14,25

Getto cls setto 3_interno vasca
Lunghezza setto 11,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Volume setto 11,00 0,500 3,000 16,50

Getto cls setto 4_interno vasca
Lunghezza setto 37,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Volume setto 37,00 0,500 3,000 55,50

Getto cls solaio_interno vasca
Lunghezza solaio 35,00 m
Larghezza solaio 11,00 m
Altezza solaio 0,60 m
Volume solaio 35,00 11,000 0,600 231,00

SOMMANO mc 333,00 126,05 41´974,65

517 / 110 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´118´915,49
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R I P O R T O 31´118´915,49

Armatura setto 1_interno vasca
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza setto 10,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Massa acciaio 140,000 10,50 0,500 3,000 2´205,00

Armatura setto 2_interno vasca
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza setto 9,50 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Massa acciaio 140,000 9,50 0,500 3,000 1´995,00

Armatura setto 3_interno vasca
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza setto 11,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Massa acciaio 140,000 11,00 0,500 3,000 2´310,00

Armatura setto 4_interno vasca
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza setto 37,00 m
Spessore setto 0,50 m
Altezza setto 3,00 m
Massa acciaio 140,000 37,00 0,500 3,000 7´770,00

Armatura solaio_interno vasca
Incidenza acciaio 140 kg/mc
Lunghezza solaio 35,00 m
Larghezza solaio 11,00 m
Altezza solaio 0,60 m
Massa acciaio 140,000 35,00 11,000 0,600 32´340,00

SOMMANO kg 46´620,00 1,04 48´484,80

Parziale MA.TA.E_STRUTTURE INTERNE IN C.A. (SbCat
39) euro 108´688,54

MA.TA.F_STRUTTURE DI ACCESSO (SbCat 40)

518 / 111 MURATURA IN MATTONI PIENI
B.03.015 Spessore superiore ad una testa lavorata con malta dosata a 5.00

ql di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, eseguita a
qualunque altezza e profondità anche per sottomurazioni, muri
retti o centinati, lesene, pilastri, archi a volte di qualunque luce e
spessore compresa la stilatura dei giunti, la formazione di
spigoli, architravi, incassature, ponteggio e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte.

Pareti edificio di accesso
Lunghezza esterna 6,60 m
Larghezza esterna 2,40 m
Spessore pareti 0,30 m
Altezza pareti 2,40 m
Volume complessivo 6,60 2,400 2,400 38,02
Volume complessivo *(lung.=6,60-(2*0,3))*(larg.=2,400-(2*
0,3)) 6,00 1,800 2,400 -25,92

Sommano positivi mc 38,02
Sommano negativi mc -25,92

SOMMANO mc 12,10 308,76 3´736,00

519 / 112 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´171´136,29
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R I P O R T O 31´171´136,29

10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura copertura edificio di accesso
Lunghezza copertura 7,00 m
larghezza copertura 2,80 m
Altezza copertura 0,30 m
Superficie bagnata orizzontale 1,000 7,00 2,800 19,60
Superfici bagnate trasversali verticali 2,000 2,800 0,300 1,68
Superfici bagnate longitudinali verticali 2,000 7,00 0,300 4,20

Casseratura solaio edificio di accesso
Superficie solaio 7,60 mq
Perimetro solaio 18,0 m
Spessore 0,20 m
Superficie bagnata orizzontale 7,60
Superficie bagnata verticale 18,000 0,200 3,60

Casseratura platea scala
Lunghezza platea 6,25 m
Larghezza platea 2,10 m
Spessore platea 0,20 m
Superfici bagnate trasversali verticali 2,000 6,25 0,200 2,50
Superfici bagnate longitudinali verticali 2,000 2,100 0,200 0,84

Casseratura setto scala
Lunghezza setto 1,80 m
Larghezza setto 0,20 m
Altezza setto 2,00 m
Superfici bagnate trasversali verticali 2,000 0,200 2,000 0,80
Superfici bagnate longitudinali verticali 2,000 1,80 2,000 7,20

Casseratura scala
Sviluppo lineare Rampa A 4,50 m
Sviluppo lineare Rampa B 6,50 m
Superficie sezione longitudinale Rampa A 0,90 mq
Superficie sezione longitudinale Rampa B 1,45 mq
Larghezza rampa 0,80 m
Superficie bagnata orizzontale Rampa A 4,500 0,800 3,60
Superficie bagnata orizzontale Rampa B 6,500 0,800 5,20
Superfici bagnate verticali Rampa A 2,000 0,90 1,80
Superfici bagnate verticali Rampa B 2,000 1,45 2,90

SOMMANO mq 61,52 22,19 1´365,13

520 / 113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto copertura edificio di accesso
Lunghezza copertura 7,00 m
larghezza copertura 2,80 m
Altezza copertura 0,30 m
Volume solaio 7,00 2,800 0,300 5,88

Getto solaio edificio di accesso
Superficie solaio 7,60 mq
Perimetro solaio 18,0 m
Spessore 0,20 m

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5,88 31´172´501,42
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R I P O R T O 5,88 31´172´501,42

Volume solaio 7,600 0,200 1,52

Getto platea scala
Lunghezza platea 6,25 m
Larghezza platea 2,10 m
Spessore platea 0,20 m
Volume platea 6,25 2,100 0,200 2,63

Getto setto scala
Lunghezza setto 1,80 m
Larghezza setto 0,20 m
Altezza setto 2,00 m
Volume setto 1,80 0,200 2,000 0,72

Getto scala
Sviluppo lineare Rampa A 4,50 m
Sviluppo lineare Rampa B 6,50 m
Superficie sezione longitudinale Rampa A 0,90 mq
Superficie sezione longitudinale Rampa B 1,45 mq
Larghezza rampa 0,80 m
Volume Rampa A 0,900 0,800 0,72
Volume Rampa B 1,450 0,800 1,16

SOMMANO mc 12,63 126,05 1´592,01

521 / 114 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura copertura edificio di accesso
Incidenza acciaio 100 kg/mc
Lunghezza copertura 7,00 m
larghezza copertura 2,80 m
Altezza copertura 0,30 m
Massa acciaio 100,000 7,00 2,800 0,300 588,00

Armatura solaio edificio di accesso
Incidenza acciaio 100 kg/mc
Superficie solaio 7,60 mq
Perimetro solaio 18,0 m
Spessore 0,20 m
Massa acciaio 100,000 7,60 0,200 152,00

Armatura platea scala
Incidenza acciaio 70 kg/mc
Lunghezza platea 6,25 m
Larghezza platea 2,10 m
Spessore platea 0,20 m
Massa acciaio 70,000 6,25 2,100 0,200 183,75

Armatura setto scala
Incidenza acciaio 70 kg/mc
Lunghezza setto 1,80 m
Larghezza setto 0,20 m
Altezza setto 2,00 m
Massa acciaio 70,000 1,80 0,200 2,000 50,40

Armatura scala
Incidenza acciaio 70 kg/mc
Sviluppo lineare Rampa A 4,50 m
Sviluppo lineare Rampa B 6,50 m
Superficie sezione longitudinale Rampa A 0,90 mq
Superficie sezione longitudinale Rampa B 1,45 mq
Larghezza rampa 0,80 m
Massa acciaio Rampa A 0,900 0,800 70,000 50,40
Massa acciaio Rampa B 1,450 0,800 70,000 81,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´105,75 31´174´093,43
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R I P O R T O 1´105,75 31´174´093,43

SOMMANO kg 1´105,75 1,04 1´149,98

522 / 512 NUOVE STRUTTURE
B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti
in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina
per l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di
precisione, i maggiori oneri per l’adattamento alle strutture
esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione
compatibile con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

Parapetto scala
Massa parapetto 70,0 kg/m
Sviluppo lineare complessivo 18,0 m
Massa parapetto 18,00 70,000 1´260,00

SOMMANO kg 1´260,00 2,93 3´691,80

Parziale MA.TA.F_STRUTTURE DI ACCESSO (SbCat 40)
euro 11´534,92

MA.TA.G_OPERE DI COMPLETAMENTO E
FINITURA (SbCat 41)

523 / 513 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
B.04.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese
le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura muro contenitivo riempimento
Sviluppo lineare muro 17,00 m
Larghezza copertura 0,20 m
Altezza copertura 1,20 m
Superfici bagnate verticali 2,000 17,00 1,200 40,80

Casseratura scala accesso vano pompe
Sviluppo lineare Rampa 3,35 m
Superficie sezione longitudinale Rampa 0,75 mq
Larghezza rampa 1,00 m
Superficie bagnata orizzontale Rampa 3,350 1,000 3,35
Superfici bagnate verticali Rampa 2,000 0,75 1,50

SOMMANO mq 45,65 22,19 1´012,97

524 / 514 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.

O C.A.P.
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´179´948,18
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R I P O R T O 31´179´948,18

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.

Getto muro contenitivo riempimento
Sviluppo lineare muro 17,00 m
Larghezza copertura 0,20 m
Altezza copertura 1,20 m
Volume muro 17,00 0,200 1,200 4,08

Getto scala accesso vano pompe
Sviluppo lineare Rampa 3,35 m
Superficie sezione longitudinale Rampa 0,75 mq
Larghezza rampa 1,00 m
Volume scala 0,750 1,000 0,75

SOMMANO mc 4,83 126,05 608,82

525 / 515 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura muro contenitivo riempimento
Incidenza acciaio 100 kg/mc
Sviluppo lineare muro 17,00 m
Larghezza copertura 0,20 m
Altezza copertura 1,20 m
Massa acciaio 100,000 17,00 0,200 1,200 408,00

Armatura scala accesso vano pompe
Incidenza acciaio 70 kg/mc
Sviluppo lineare Rampa 3,35 m
Superficie sezione longitudinale Rampa 0,75 mq
Larghezza rampa 1,00 m
Massa acciaio 0,750 1,000 70,000 52,50

SOMMANO kg 460,50 1,04 478,92

526 / 516 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Pozzetto ispezione pompe
Altezza pozzetto 2,50 m
Lato pozzetto 1,50 m
Numero elementi 3,00

SOMMANO cad 3,00 180,23 540,69

527 / 517 NUOVE STRUTTURE
B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti
in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´181´576,61
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R I P O R T O 31´181´576,61

per l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di
precisione, i maggiori oneri per l’adattamento alle strutture
esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione
compatibile con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

Parapetto muro contenitivo riempimento
Massa parapetto 70,0 kg/m
Sviluppo lineare complessivo 16,0 m
Massa parapetto 16,00 70,000 1´120,00

Pianerottolo ispezione pompe
Massa pianerottolo 80,000 80,00

Scala "marinara" ispezione pompe
Massa scala 120,000 120,00

Chiusino speciale pozzetto ispezione pompe
Lato 1,50 m
Massa chiusino 150,000 150,00

SOMMANO kg 1´470,00 2,93 4´307,10

Parziale MA.TA.G_OPERE DI COMPLETAMENTO E
FINITURA (SbCat 41) euro 6´948,50

Parziale MA.TA.01_VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE
(Cat 15) euro 567´612,52

Parziale MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE (SpCat 4) euro 728´439,18

IM_IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 5)
IM.IM.01_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in

galleria dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat 16)
IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat 42)

528 / 576 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷

70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci
di elenco.
Lato Ovest 18,00

SOMMANO cad 18,00 68,69 1´236,42

529 / 577 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.d - IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
Lato Ovest 18,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 18,00 31´187´120,13
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R I P O R T O 18,00 31´187´120,13

SOMMANO cad 18,00 175,60 3´160,80

530 / 578 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI

TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni
minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con
mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e
quant'altro occorra.
Lato Ovest Side A 180,00
Lato Ovest Side B 180,00

SOMMANO ml 360,00 4,78 1´720,80

531 / 579 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
P.06.015.b - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE

DA 0,339 MC A 0,499 MC
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato
con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per
pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la
facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per
garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e
della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei
cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino
dei fianchi con terreno arido.
Lato Ovest 10,00

SOMMANO cad 10,00 189,46 1´894,60

532 / 580 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
P.06.010.1.c - TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE

CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00
M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN
40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco
del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Lato Ovest 10,00

SOMMANO cad 10,00 407,42 4´074,20

533 / 581 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´197´970,53
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R I P O R T O 31´197´970,53

Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
Lato Ovest Side A 2*fi125 *(par.ug.=180*2) 360,000 360,00
Lato Ovest Side B 1*fi125 180,00
Lato Ovest attravers 1*fi125 50,00

SOMMANO ml 590,00 12,48 7´363,20

534 / 582 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.27 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Lato Ovest Side A *(par.ug.=4*200) 800,000 800,00
Lato Ovest Side B *(par.ug.=4*230) 920,000 920,00

SOMMANO ml 1´720,00 2,33 4´007,60

535 / 583 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.02 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
allacciamento apparecchi illuminanti verifica 12,000 9,00 108,00

SOMMANO ml 108,00 2,03 219,24

536 / 680 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in
acciaio inox.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli,

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´209´560,57
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R I P O R T O 31´209´560,57

pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).
Lato Ovest Side A 2*fi32mm Semaf portale *(par.ug.=2*50) 100,000 100,00

SOMMANO ml 100,00 23,71 2´371,00

Parziale IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat
42) euro 26´047,86

IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43)

537 / 584 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
P.05.002.a - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc

FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per
quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti
prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o parete,
carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte
chiuse, forma di segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno
secondo norma IEC61641 con corrente nominale di breve
durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura
esterna con resine epossidiche di colore RAL secondo quanto
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN
61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in
locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti
ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori vari,
barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per
apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di
cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di
potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati
e/o ciechi, supporti di ammaraggio cavi, canaline, telaio con
guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di memoria
USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la
documentazione a corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori,
predisposizioni civili di montaggio e quant'altro occorra per dare
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/
400Vca/50Hz con tensione massima di limitazione (onda 1,2/
50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione nominale di
isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da
esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.

1,00

SOMMANO mq 1,00 2´101,75 2´101,75

538 / 585 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.4.i MAGNETOTERMICO

- QUADRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

4,00

SOMMANO cad 4,00 98,47 393,88

539 / 586 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a - TIPO 4 P

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´214´427,20
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R I P O R T O 31´214´427,20

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

3,00

SOMMANO cad 3,00 126,81 380,43

540 / 587 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.2.e MAGNETOTERMICO

- BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,56 43,56

541 / 588 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.1.e - TIPO 1P + N

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 89,61 89,61

542 / 589 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
P.05.060 FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la
norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato
su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo
(10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´121,67 1´121,67

543 / 590 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
P.03.055.2.c - INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI

- SEZIONE 30 X 3 MM
Compreso di fornitura e posa in opera.

0,50

SOMMANO ml 0,50 24,27 12,14

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´216´074,61



pag. 463

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´216´074,61

544 / 591 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 Sono compresi:

- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 42,31 42,31

Parziale IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43) euro 4´185,35
Parziale IM.IM.01_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in

galleria dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 (Cat 16) euro 30´233,21

IM.IM.02_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in
galleria dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat 17)
IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat 42)

545 / 592 PASSERELLA PORTACAVI
P.07.200.1.a - IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75
MM
Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o
soffitto.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di
sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi
speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi
componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.
Lato Ovest - A *(par.ug.=2*420) 840,000 840,00
Lato Ovest - B *(par.ug.=2*420) 840,000 840,00
Lato Est - A *(par.ug.=2*420) 840,000 840,00
Lato Est - B *(par.ug.=2*420) 840,000 840,00

SOMMANO ml 3´360,00 45,70 153´552,00

546 / 593 PASSERELLA PORTACAVI
P.07.200.1.c - IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75
MM
Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o
soffitto.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di
sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi
speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi
componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.
Atrtaversamento galleria su fronte Ovest 35,00

SOMMANO ml 35,00 62,65 2´192,75

547 / 594 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL
P.07.105.1.b FUOCO PER CAVI IN RAME

- FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI
- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x
(1x16) MMQ
Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´371´861,67
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Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di
alluminio conforme alla Norms EN 1706 AC - 4610DF per cavi
unipolari o multipolari, adatta per impianti di illuminazione in
galleria per i circuiti di illuminazione di rinforzo e permanente.
La morsettiera è realizzata con morsetti componibili in
tecnopolimero adatti alla connessione di cavi in alluminio o
barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia
vite, fissati su base ceramica.
I pressacavi in ottone nichelato antistrappo a serraggio radiale
hanno grado di protezione IP 68.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite tipo M6 sia
interno che esterno.
Il grado di protezione è IP66 secondo la Norma CEI EN
60529, e la resistenza meccanica agli urti è IK 10 secondo la
norma CEI EN 50102.
La protezione della fase di alimentazione viene realizzata
tramite base portafusibili in ceramica completa di fusibili.
La derivazione è realizzata con presa a spine pre - Cablata, P +
T 16 A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN
60309-2. Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox,
accessori, KIT staffe in acciao INOX AISI 304/316L,
cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in
opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
Permanente Ovest 92,00
Permanente Est 92,00
Rinforzo Ovest 30,00
Rinforzo Est 30,00

RInforzo Ovest 102,00
Rinforzo Est 112,00

Rinforzo Ovest 20,00
Rinforzo Est 22,00

Rinforzo Ovest 12,00
Rinforzo Est 16,00

Rinforzo Ovest 14,00
Rinforzo Est 16,00

SOMMANO cad 558,00 136,02 75´899,16

548 / 595 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
Distribuzione da quadro a canale fronte galleria *(par.ug.=2*
15) 30,000 30,00

SOMMANO ml 30,00 12,48 374,40

549 / 596 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷

70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci
di elenco.
Fornitura Energia 2,00
ex sottopassi pali 4,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6,00 31´448´135,23
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R I P O R T O 6,00 31´448´135,23

SOMMANO cad 6,00 68,69 412,14

550 / 597 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.d - IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
Fornitura energia 2,00
ex sottopassi pali luce 4,00

SOMMANO cad 6,00 175,60 1´053,60

551 / 598 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.32 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Illuminazione Permanente *(par.ug.=4*1840) 7360,000 7´360,00
Illuminazione Rinforzo *(par.ug.=4*160) 640,000 640,00

SOMMANO ml 8´000,00 2,92 23´360,00

552 / 599 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.36 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
illuminazione di rinforzo *(par.ug.=4*1600) 6400,000 6´400,00

SOMMANO ml 6´400,00 3,78 24´192,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´497´152,97
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R I P O R T O 31´497´152,97

553 / 600 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.41 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
illuminazione di rinforzo *(par.ug.=4*800) 3200,000 3´200,00

SOMMANO ml 3´200,00 5,07 16´224,00

554 / 601 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.02 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
allacciamento apparecchi illuminanti ex sottopassi 4,000 12,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 2,03 97,44

555 / 602 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.007.12 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO

FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
- isolante in Gomma HEPR di qualità G16, che conferisce al
cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
(norme CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina di qualità R16;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Lato Est 550,00
Lato Ovest 150,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 700,00 31´513´474,41
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R I P O R T O 700,00 31´513´474,41

SOMMANO ml 700,00 3,53 2´471,00

556 / 603 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN
P.02.001 CEMENTO ARMATO VIBRATO

Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta
resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min.
di mm 160, realizzati con armatura in acciaio B450C e
calcestruzzo RcK => 400 N/mmq.
Impermeabilizzazione della copertura con guaina spessore mm
4.
Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento
esterno murale plastico colore a scelta della D.L.
Costruita in conformità alle leggi vigenti in materia di
costruzioni prefabbricate in cemento, completa di cunicoli
dell'altezza minima di 0,70 m per il passaggio dei conduttori
MT/bt, di platea di fondazione, casseratura, armatura con rete
elettrosaldate maglia cm 15x15 Ø 10, copricunicoli in lamiera
striata.
Sono comprese nella fornitura le porte in resine isolante
omologate ENEL, le griglie di areazione in resina isolante
omologate ENEL, serrature omologate ENEL, le pareti divisorie
tra i vani.
Pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento
lisciato o con finiture similari.
Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da
ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con
possibilità di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta
circonferenza.
Le griglie di aerazione saranno con protezione antitopo e
antipioggia in ogni locale.
L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno
essere collegate tra di loro mediante saldature, con possibilità di
collegamento ad un anello di terra esterno.
Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con mastice
acrilico, opportunamente formulato per l'adesione su superfici in
calcestruzzo.
Sistema di smaltimento acqua piovana.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle
pratiche amministrative di concessione edilizia, calcoli di
verifica statica, ogni onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il tutto fornito e posto in opera.

30,00

SOMMANO mc 30,00 328,19 9´845,70

557 / 604 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
P.06.015.b - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE

DA 0,339 MC A 0,499 MC
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato
con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per
pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la
facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per
garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e
della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei
cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´525´791,11
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R I P O R T O 31´525´791,11

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino
dei fianchi con terreno arido.
ex-sottopassi 4,00

SOMMANO cad 4,00 189,46 757,84

558 / 605 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
P.06.010.1.g - TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE

CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA
10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN
40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco
del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ex sottopassi pali 4,00

SOMMANO cad 4,00 590,28 2´361,12

Parziale IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat
42) euro 312´793,15

IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43)

559 / 606 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.011.1.1.g MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE

- QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI
MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI
SOVRACCARICO
- CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI
SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA
- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int
= 250 A
In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
In esecuzione fissa.
Protezione termica regolabile.
Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico
a soglia magnetica variabile.

1,00

SOMMANO cad 1,00 774,97 774,97

560 / 607 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.2.p MAGNETOTERMICO

- BIPOLARE
- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 25KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 165,18 165,18

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´529´850,22
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R I P O R T O 31´529´850,22

561 / 608 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.1.a - TIPO 1P + N

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 71,31 71,31

562 / 609 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.4.q MAGNETOTERMICO

- QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 25KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

15,00

SOMMANO cad 15,00 329,48 4´942,20

563 / 610 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a - TIPO 4 P

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

15,00

SOMMANO cad 15,00 126,81 1´902,15

564 / 611 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
P.05.002.a - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc

FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per
quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti
prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o parete,
carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte
chiuse, forma di segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno
secondo norma IEC61641 con corrente nominale di breve
durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura
esterna con resine epossidiche di colore RAL secondo quanto
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN
61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in
locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti
ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori vari,
barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per
apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di
cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di
potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´536´765,88
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R I P O R T O 31´536´765,88

e/o ciechi, supporti di ammaraggio cavi, canaline, telaio con
guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di memoria
USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la
documentazione a corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori,
predisposizioni civili di montaggio e quant'altro occorra per dare
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/
400Vca/50Hz con tensione massima di limitazione (onda 1,2/
50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione nominale di
isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da
esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.

1,00

SOMMANO mq 1,00 2´101,75 2´101,75

565 / 612 MULTIMETRO
P.05.045.a - PER MISURE DI BASE

- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3
fasi e neutro, tensione fase neutro e fase-fase, frequenza, potenza
attiva e reattiva totale e per fase, potenza apparente totale,
fattore di potenza totale.
Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi
di potenza attiva, reattiva e apparente.
È anche contatore orario. Dotato di display LCD
retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 483,62 483,62

566 / 613 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
P.05.060 FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la
norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato
su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo
(10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´121,67 1´121,67

567 / 614 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
P.03.055.2.c - INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI

- SEZIONE 30 X 3 MM
Compreso di fornitura e posa in opera.

0,50

SOMMANO ml 0,50 24,27 12,14

568 / 615 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 Sono compresi:

- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1,00 31´540´485,06
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R I P O R T O 1,00 31´540´485,06

SOMMANO cad 1,00 42,31 42,31

569 / 616 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
P.06.015.b - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE

DA 0,339 MC A 0,499 MC
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato
con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per
pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la
facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per
garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e
della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei
cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino
dei fianchi con terreno arido.
PER SONDA DI LUMINANZA 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 189,46 378,92

570 / 617 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
P.06.010.2.g - TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE

CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00
M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN
40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco
del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 415,23 830,46

571 / 618 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI
P.06.050.b VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTO
- POSA IN OPERA
Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida
DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di
segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retroilluminato
per la lettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra
rilevatore ottico e modulo di controllo tramite cavetto a tre
conduttori;
• contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida
DIN;
• tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
• programmazione da locale con tastiera a membrana;
• visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
• segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori
di flusso luminoso;
• 4 uscite analogiche 4 - 20 mA;

COMMITTENTE:
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• 4 uscite digitali a relè;
• 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
• 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
• 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per
la verifica del corretto inserimento dei teleruttori dei circuiti di
illuminazione, per la forzatura delle uscite analogiche digitali,
l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla
norma UNI 10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione,
ecc;
• valori min e max del comando di flusso dei regolatori
regolabili da tastiera;
• assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori
in cd/m2;
• impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m²/s
(velocità max di variazione delle cd/m² letti dal SDL TC
all'aumentare e al diminuire della luminanza rilevata dalla
sonda);
• impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso
in A/s (velocità delle rampe di salita e discesa);
• impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
• orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio
automatico dell'ora legale;
• vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo,
crepuscolare + ciclo, rinforzo + ciclo;
• impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;
• impostazione isteresi di intervento dei relè;
• lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e
dalla sonda 2;
• visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
• visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
• visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
• visualizzazione allarmi;
• reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri
di default;
• totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem
GSM;
• tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i
parametri e gli allarmi registrati nella memoria, visualizzare in
tempo reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle uscite
al regolatore e lo stato delle uscite digitali;
• in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali
possibilità di eseguire automaticamente la chiamata ed
effettuare la segnalazione delle anomalie a uno o due centri di
controllo;
• gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con
elaborazione dei valori misurati e controllo del rapporto tra
interno e esterno della galleria;
• controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto
a quella che ci si aspetterebbe in funzione della tensione alle
lampade tramite una correlazione mediante un algoritmo
memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di
spegnimento delle lampade interne o di malfunzionamento della
sonda interna che possono essere dovute a guasti, sporcizia od
altro) supera una certa soglia sopravviene la condizione di
degrado e il controllo passa interamente alla sonda esterna;
• controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e,
se queste non funzionano o se il cavo di collegamento si è
interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e
delle 4 uscite digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli
orari liberamente impostabili;
• possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che
vanno a comandare singolarmente i regolatori e le 4 uscite
analogiche e le 4 uscite digitali (vedi sopra);
• in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di
un’uscita a relè utilizzabile per la segnalazione di avaria e la
commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione
ne prevede l’utilizzo) o altro orologio commerciale;
• registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento
dei singoli circuiti di rinforzo che sono attivati dall’SDL TC,
registrazione a campionamento costante delle misure rilevate
dalle due Sonde, dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite
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digitali e degli eventuali allarmi di malfunzionamento: sonde
esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi SDL,
orologio interno fermo, ecc;
• possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di
rampa impostati per velocizzare le eventuali operazioni di messa
in servizio e controllo;
• possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso
dei regolatori per velocizzare le eventuali operazioni di messa in
servizio e controllo;
• disponibilità di una password personalizzata impostabile
dall'utente.
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la
messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 315,59 315,59

572 / 619 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI
P.06.050.a VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTO
- FORNITURA
Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida
DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di
segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retroilluminato
per la lettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra
rilevatore ottico e modulo di controllo tramite cavetto a tre
conduttori;
• contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida
DIN;
• tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
• programmazione da locale con tastiera a membrana;
• visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
• segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori
di flusso luminoso;
• 4 uscite analogiche 4 - 20 mA;
• 4 uscite digitali a relè;
• 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
• 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
• 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per
la verifica del corretto inserimento dei teleruttori dei circuiti di
illuminazione, per la forzatura delle uscite analogiche digitali,
l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla
norma UNI 10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione,
ecc;
• valori min e max del comando di flusso dei regolatori
regolabili da tastiera;
• assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori
in cd/m2;
• impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m²/s
(velocità max di variazione delle cd/m² letti dal SDL TC
all'aumentare e al diminuire della luminanza rilevata dalla
sonda);
• impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso
in A/s (velocità delle rampe di salita e discesa);
• impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
• orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio
automatico dell'ora legale;
• vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo,
crepuscolare + ciclo, rinforzo + ciclo;
• impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;
• impostazione isteresi di intervento dei relè;
• lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e
dalla sonda 2;
• visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
• visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
• visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
• visualizzazione allarmi;
• reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri
di default;
• totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem

COMMITTENTE:
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GSM;
• tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i
parametri e gli allarmi registrati nella memoria, visualizzare in
tempo reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle uscite
al regolatore e lo stato delle uscite digitali;
• in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali
possibilità di eseguire automaticamente la chiamata ed
effettuare la segnalazione delle anomalie a uno o due centri di
controllo;
• gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con
elaborazione dei valori misurati e controllo del rapporto tra
interno e esterno della galleria;
• controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto
a quella che ci si aspetterebbe in funzione della tensione alle
lampade tramite una correlazione mediante un algoritmo
memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di
spegnimento delle lampade interne o di malfunzionamento della
sonda interna che possono essere dovute a guasti, sporcizia od
altro) supera una certa soglia sopravviene la condizione di
degrado e il controllo passa interamente alla sonda esterna;
• controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e,
se queste non funzionano o se il cavo di collegamento si è
interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e
delle 4 uscite digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli
orari liberamente impostabili;
• possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che
vanno a comandare singolarmente i regolatori e le 4 uscite
analogiche e le 4 uscite digitali (vedi sopra);
• in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di
un’uscita a relè utilizzabile per la segnalazione di avaria e la
commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione
ne prevede l’utilizzo) o altro orologio commerciale;
• registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento
dei singoli circuiti di rinforzo che sono attivati dall’SDL TC,
registrazione a campionamento costante delle misure rilevate
dalle due Sonde, dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite
digitali e degli eventuali allarmi di malfunzionamento: sonde
esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi SDL,
orologio interno fermo, ecc;
• possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di
rampa impostati per velocizzare le eventuali operazioni di messa
in servizio e controllo;
• possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso
dei regolatori per velocizzare le eventuali operazioni di messa in
servizio e controllo;
• disponibilità di una password personalizzata impostabile
dall'utente.
Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´988,80 1´988,80

573 / 620 SONDA DI LUMINANZA DI VELO
P.06.052.a - FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione
della luminanza di velo inserito in un contenitore in nylon a
tenuta stagna.
• Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura
automatica del campo visuale con il centro dell'area di misura.
• Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle
caratteristiche dell'occhio umano.
• Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di
matrice di 1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel.
• Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali
RGB.
• Tempo di esposizione variabile.
• Convertitore A/D a 10 bit.

COMMITTENTE:
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• Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della
norma UNI11095 per angoli compresi all’interno del
diagramma di Adrian.
• Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000
cd/m2.
• Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso
tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2.
• Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro
infrarosso.
• Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo
• Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità
dei pixel
• Microprocessore ad alta velocità.
• Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante
porta seriale a tre conduttori con protocollo proprietario.
• Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per
centratura iniziale, taratura e determinazione dell'area sotto
controllo.
• Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto
dall’inversione di polarità (fornita dal modulo di controllo SDL
TC).
Su sostegno (escluso dalla fornitura).
compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´977,60 3´977,60

574 / 621 SONDA DI LUMINANZA DI VELO
P.06.052.b - POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione
della luminanza di velo inserito in un contenitore in nylon a
tenuta stagna.
• Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura
automatica del campo visuale con il centro dell'area di misura.
• Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle
caratteristiche dell'occhio umano.
• Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di
matrice di 1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel.
• Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali
RGB.
• Tempo di esposizione variabile.
• Convertitore A/D a 10 bit.
• Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della
norma UNI11095 per angoli compresi all’interno del
diagramma di Adrian.
• Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000
cd/m2.
• Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso
tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2.
• Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro
infrarosso.
• Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo
• Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità
dei pixel
• Microprocessore ad alta velocità.
• Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante
porta seriale a tre conduttori con protocollo proprietario.
• Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per
centratura iniziale, taratura e determinazione dell'area sotto
controllo.
• Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto
dall’inversione di polarità (fornita dal modulo di controllo SDL
TC).
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la
messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

1,00

COMMITTENTE:
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SOMMANO cad 1,00 229,48 229,48

575 / 622 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.3.a - CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

AD ONDE RADIO
- FORNITURA
Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia
in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led
per impostarne lo stato (accensione, spegnimento, regolazione
del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun
punto luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia
di permanente che di rinforzo;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o
gruppo di proiettori appartenenti allo stesso circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione
ed il corretto funzionamento di ciascun corpo illuminante,
visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di
proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP, al sistema
SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per
funzionare sia in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del
Sistema di Supervisione e Controllo.
Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie,
accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno
escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´926,65 1´926,65

576 / 623 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.3.b - CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia
in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led
per impostarne lo stato (accensione, spegnimento, regolazione
del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun
punto luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia
di permanente che di rinforzo;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o
gruppo di proiettori appartenenti allo stesso circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione
ed il corretto funzionamento di ciascun corpo illuminante,
visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di
proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP, al sistema
SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per
funzionare sia in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del

COMMITTENTE:
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Sistema di Supervisione e Controllo.
Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i
cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 373,01 373,01

Parziale IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43) euro 21´637,81

IM.IM.D_SEGNALETICA LUMINOSA (SbCat 45)

577 / 681 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.15 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Impianto semaforico (lanterne semaforiche, collegamenti ai
quadri) 2´200,00

SOMMANO ml 2´200,00 3,15 6´930,00

578 / 682 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.04 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
impianto semaforicco (sonde e collegamenti ausiliari) 300,00

SOMMANO ml 300,00 2,54 762,00

579 / 683 SISTEMA DI CONTROLLO ALLAGAMENTO
_PA.IT.11 SOTTOPASSO

Fornitura e posa in opera di sistema di controllo allagamento
sottopasso, descritto e composto come segue:
Il sistema completo avrà lo scopo di mettere in sicurezza il
sottopasso in caso di abbondanti precipitazioni piovose
controllandone lo stato e fornendo allarmi e segnalazioni in caso

COMMITTENTE:
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di anomalie e di eccessiva acqua sul fondo stradale del
sottopasso. Gli allarmi, attivati da sensori di livello,
appositamente inseriti nelle vasche di raccolta delle acque
reflue e da un sensore di presenza acqua sulla sede stradale
attiveranno segnalazioni visive di arresto per i veicoli in transito
(lanterne semaforiche a luce rossa) opportunamente posizionate;
inoltre gli allarmi generati dal sistema saranno trasmessi in
diverse modalità agli opportuni destinatari, ovvero con diverse
priorità e livelli autorizzativi. Tutti gli allarmi saranno
centralizzati e visualizzati su specifico quadro sinottico.

Il sistema sopra descritto sarà costituito da:

a) Sistema di rilevamento
- fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando e del
sensore di presenza acqua sulla sede stradale;
- connessione al quadro di comando di due sensori di livello
della vasca (questi ultimi esclusi dalla fornitura);
b) Sistema di segnalazione visiva ed acustica per ciascuna
direzione di marcia
- Fornitura e posa in opera di n° 4 paline provviste di lanterna,
cartello stradale e avvisatori acustici, da installare nei punti di
accesso al sottopasso.
- fornitura e posa in opera, sulla testata del sottopasso, con
apposita staffa di: una lanterna semaforica con lampada a LED
a luce gialla diam.300 mm sopra ciascuna corsia di marcia, un
pannello integrativo cm 105 x 35 ” Zona soggetta ad
allagamento” (mod.II 6/e art.83) sotto ciascuna lanterna
d) Sistema di controllo e comunicazione
Tutti gli allarmi saranno gestiti da una centralina, posizionata
all’interno di un armadio nel quadro di comando, ancorato a
parete, che ricevuti i vari segnali di stato, pre-allarme e allarme,
procederà all'invio delle segnalazione secondo le diverse priorità
previste dal protocollo del Comune di Prato.
L’invio delle segnalazioni sarà effettuato tramite una
connessione cifrata SSL di tipo 3G.
L'invio delle segnalazioni potrà essere realizzata con una o più
metodologie (non mutuamente escludibili):
- SMS: su numeri di telefono presenti su una rubrica
preimpostata dal sistema remoto gestionale;
- E-mail: su email presenti su una rubrica preimpostata dal
sistema remoto gestionale;
- Avviso vocale tramite combinatore telefonico automatico che
effettua le chiamate ai destinatari programmati
- Servizio web-service: è possibile pubblicare il servizio su
qualsiasi workstation dotata di browser e di accesso ad internet.
L’accesso al servizio avverrà tramite rilascio di certificato
digitale (SSL a 128 bit). Soltanto i possessori di questa chiave
potranno accedere al servizio;
e) Sistema di alimentazione
Tutto l’impianto del sottopasso sarà sotteso anche da
alimentazione derivata da gruppo di continuità con autonomia
di circa 2 h a pieno carico, per garantire la segnalazione degli
allarmi anche in assenza temporanea di alimentazione di rete.
La mancanza di alimentazione di rete e il conseguente
intervento del gruppo di continuità verranno anch'essi segnalati
da allarmi. Il gruppo di continuità sarà contenuto in apposito
armadio cablato a bordo strada, ancorato a parete
f) Sistema di prova
Durante l’esercizio permette di verificare l’efficienza del sistema
anche in assenza di reali segnali di allarme.
Localmente è’ costituito da un selettore manuale che consente di
escludere o attivare manualmente il circuito di segnalazione e di
provarlo (con ridotta percezione visiva da parte degli
automobilisti), e di testare il circuito delle sonde. Da remoto
sarà possibile effettuare le prove tramite il sistema di controllo.
g) Sistema gestionale centralizzato
Il sistema di supervisione centralizzato consente di tenere sotto
controllo l’insieme dei sottopassi da parte di uno o più utenti
remoti.
L’infrastruttura di sistema è di tipo web-service: un server
remoto dedicato (hosting) si occuperà di ospitare i servizi web

COMMITTENTE:
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implementati e li renderà disponibili tramite protocollo HTTPS
(con sicurezza SSL a 128 bit).
Il software presenterà le seguenti caratteristiche:
- interfaccia web personalizzabile;
- quadro sinottico interattivo di tipo tabellare;
- quadro sinottico interattivo di tipo georeferenziato con
eventuale rappresentazione del grafo, mappa stradale e di
eventuali layer/POI messi a disposizione dal cliente;
- acquisizione e visualizzazione in tempo reale degli stati dei
diversi componenti del sistema e dei relativi messaggi di
allarme;
- mailing list dello stato del sistema;
- mailing list dei messaggi di allarme;
- sistema di gestione degli accessi a livelli: sarà possibile forzare
il sistema accendendo il segnale semaforico o azionando le
pompe, oppure l’intero sistema per simulare lo stato di allarme ;
- visualizzazione dello storico degli stati dei diversi componenti
(ad es.data, durata e livello di riempimento raggiunto)
- logging di sistema

Il sistema di controllo allagamento permetterà, di visualizzare i
diversi allarmi e di controllare e comandare diverse funzioni:
- controllo del livello dell’acqua nel pozzetto sonde (livello di
guardia, accensione della seconda pompa, etc) con invio di
messaggi di allarme;
- controllo del livello dell’acqua su strada con invio di messaggi
di allarme
- controllo della presenza di tensione di rete, con invio di
messaggi di allarme in caso di assenza di tensione
- controllo periodico dello stato di funzionamento delle pompe,
con possibilità di comandarne l’accensione da remoto
- controllo periodico da remoto dello stato degli interruttori
magnetotermici delle pompe con possibilità di accensione/
spegnimento da remoto
- controllo da remoto del funzionamento ,accensione/
spegnimento del sistema semaforico suddiviso in due gruppi
(uno per direzione)
- controllo periodico da remoto di tutti gli stati on/off ,sia delle
pompe, dei semafori e del livello dell’acqua (simulazione
allagamento da remoto, con verifica della risposta
dell’impianto) con invio di sms di allerta in caso di
malfunzionamento di parti dell’impianto
- invio di messaggi sms di allerta in caso di anomalia del gruppo
UPS .
Il sistema di controllo e centralizzazione del sottopasso dovrà
essere lo stesso attualmente in uso al Comune di Prato per la
gestione dei sottopassi esistenti, dei pannelli a messaggio
variabile cittadini, nonché degli impianti semaforici e pannelli
allerta meteo.
Il sistema di controllo allagamento sarà perfettamente integrato
nella piattaforma web di gestione della mobilità in uso al
Comune di Prato.

A completamento dell'opera si considerano compresi: tutte le
installazioni, montaggi e fissaggi delle apparecchiature in elenco
e derivati dalla lavorazioni previste, nonchè i noleggi di autogru
e/o piattaforme aeree per le pose in quota, si considerano
comprese tutte le assistenze murarie, le connessioni elettriche e
meccaniche; si considerano comprese nell'opera le creazioni e/o
configurazioni delle pagine grafiche di monitoraggio sulle
workstation indicate dalla committente; inoltre si considerano
incluse tutte le prove funzionali e collaudi del sistema in
modalità stand-alone, di interfaccia con la stazione di
sollevamento e con il sistema centralizzato in uso al
committente già attivo. Tutte le prove potranno essere visionate
sia dalla D.L. sia dal Committente. E' compresa la consegna
della Dichiarazione di Conformità del sistema completo,
compreso di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´487,10 24´487,10

COMMITTENTE:
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Parziale IM.IM.D_SEGNALETICA LUMINOSA (SbCat 45)
euro 32´179,10

Parziale IM.IM.02_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in
galleria dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 (Cat 17) euro 366´610,06

IM.IM.03_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in
galleria dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 (Cat 18)
IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat 42)

580 / 662 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷

70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci
di elenco.
Lato Est 13,00

SOMMANO cad 13,00 68,69 892,97

581 / 663 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.d - IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
Lato Est 13,00

SOMMANO cad 13,00 175,60 2´282,80

582 / 664 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI

TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni
minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con
mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e
quant'altro occorra.
Lato Est side A 300,00

SOMMANO ml 300,00 4,78 1´434,00

583 / 665 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
P.06.015.c - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE

DA 0,500 MC A 0,700 MC
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato
con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per
pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la
facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per
garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e
della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.

COMMITTENTE:
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Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei
cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino
dei fianchi con terreno arido.
Lato Est - apparecchi S1-S2 7,00

SOMMANO cad 7,00 200,10 1´400,70

584 / 666 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
P.06.010.1.c - TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE

CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00
M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN
40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco
del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Lato Est - side A 7,00

SOMMANO cad 7,00 407,42 2´851,94

585 / 667 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
Lato Est Side A 2*fi125mm *(par.ug.=2*170) 340,000 340,00
Lato Est Side A 1*fi125mm *(par.ug.=2*110) 220,000 220,00

SOMMANO ml 560,00 12,48 6´988,80

586 / 668 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.27 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Lato Est Side A *(par.ug.=4*300) 1200,000 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 2,33 2´796,00

COMMITTENTE:
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587 / 669 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.02 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Lato est Side A 9,000 9,00 81,00

SOMMANO ml 81,00 2,03 164,43

588 / 679 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in
acciaio inox.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli,
pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).
Lato Est Side A 2*fi32mm Semaf portale *(par.ug.=2*50) 100,000 100,00

SOMMANO ml 100,00 23,71 2´371,00

Parziale IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat
42) euro 21´182,64

IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43)

589 / 652 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
P.05.002.a - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc

FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per
quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti
prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o parete,
carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte
chiuse, forma di segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno
secondo norma IEC61641 con corrente nominale di breve
durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura
esterna con resine epossidiche di colore RAL secondo quanto
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN
61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in
locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti
ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori vari,
barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per
apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di
cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di
potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati

COMMITTENTE:
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e/o ciechi, supporti di ammaraggio cavi, canaline, telaio con
guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di memoria
USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la
documentazione a corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori,
predisposizioni civili di montaggio e quant'altro occorra per dare
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/
400Vca/50Hz con tensione massima di limitazione (onda 1,2/
50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione nominale di
isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da
esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.

1,00

SOMMANO mq 1,00 2´101,75 2´101,75

590 / 653 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.4.i MAGNETOTERMICO

- QUADRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

4,00

SOMMANO cad 4,00 98,47 393,88

591 / 654 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a - TIPO 4 P

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

3,00

SOMMANO cad 3,00 126,81 380,43

592 / 655 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.2.e MAGNETOTERMICO

- BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,56 43,56

593 / 656 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.1.e - TIPO 1P + N

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

COMMITTENTE:
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Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 89,61 89,61

594 / 657 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
P.05.060 FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la
norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato
su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo
(10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´121,67 1´121,67

595 / 658 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
P.03.055.2.c - INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI

- SEZIONE 30 X 3 MM
Compreso di fornitura e posa in opera.

0,50

SOMMANO ml 0,50 24,27 12,14

596 / 659 ALIMENTATORE 230V/24V
_PA.IT.08 Fornitura e posa in opera di alimentatore 230V/24V.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 80,14 80,14

597 / 660 PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
_PA.IT.07 Fornitura e posa in opera di portafusibile unipolare.

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 10,83 43,32

598 / 661 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 Sono compresi:

- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 42,31 42,31

Parziale IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43) euro 4´308,81
Parziale IM.IM.03_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in

galleria dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 (Cat 18)
euro 25´491,45

IM.IM.04_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti stazione
di sollevamento (Cat 19)

COMMITTENTE:
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IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat 42)

599 / 624 PASSERELLA PORTACAVI
P.07.200.1.a - IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75
MM
Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o
soffitto.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di
sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi
speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi
componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.
stazione di sollevamento 60,00

SOMMANO ml 60,00 45,70 2´742,00

600 / 625 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stazione di sollevamento - illuminazione ordinaria e di
sicurezza 100,00

SOMMANO ml 100,00 2,71 271,00

601 / 626 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.25 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stazione di sollevamento - Linea prese IEC309 50,00

SOMMANO ml 50,00 3,47 173,50

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´611´404,93
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R I P O R T O 31´611´404,93

602 / 627 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.32 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Stazione di sollevamento - Linea alimentazione quadro eletrtico
Pompe di sollevamento *(par.ug.=5*10) 50,000 50,00

SOMMANO ml 50,00 2,92 146,00

603 / 628 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷

70 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci
di elenco.
Stazione di sollevamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 68,69 137,38

604 / 629 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.d - IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
Stazione di sollevamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 175,60 351,20

605 / 630 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷

45 CM - CARRABILE
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci
di elenco.
Stazione di sollevamento - impianto di terra 2,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2,00 31´612´039,51
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R I P O R T O 2,00 31´612´039,51

SOMMANO cad 2,00 50,25 100,50

606 / 631 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.b - IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40X40 CM
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
stazione di sollevamento - impianto di terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,07 210,14

607 / 632 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
P.03.040.1.g MORSETTI E CAPICORDA

- POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE
PROTETTIVA O CUNICOLO
- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
Compresa fornitura e posa in opera.
stazione di sollevamento - impianto di terra 20,00

SOMMANO ml 20,00 6,93 138,60

608 / 633 DISPERSORE
P.03.060.2.a - IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE

- DIAMETRO 18 MM
Compreso di fornitura e posa in opera.
Lunghezza 1,50 m, spessore rame 100 micron.
Completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta
alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
stazione di sollevamento - impianto di terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 42,87 85,74

609 / 634 TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO
P.07.001.b - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione
della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impianti;
con grado di protezione IP40, fissato su supporti (almeno ogni
30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.

50,00

SOMMANO ml 50,00 6,05 302,50

610 / 635 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.16 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai
sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di
qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a
240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C;
- guaina di qualità R16.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´612´876,99
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
(par.ug.=15*2) 30,000 30,00

SOMMANO ml 30,00 3,62 108,60

Parziale IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (SbCat
42) euro 4´767,16

IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43)

611 / 636 QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E
_PA.IT.10 COMANDO POMPE DI SOLLEVAMENTO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di controllo e
comando pompe di sollevamento(QPS). Il quadro dovrà essere
realizzato come indicato nella documentazione di progetto e
dovrà contenere tutte le apparecchiature elettriche indicate nello
schema unifilare allegato al progetto; il quadro sarà realizzato
con carpenteria in poliestere a doppia porta cieca, in esecuzione
IP65 con ingresso cavi dall'alto. La voce comprende inoltre:
- n° 1 Sensore di livello tipo LTU601 0-10mt. a pressione
idrostatica, cavo 12mt. membrana AISI316L, alimentazione 10-
30Vcc, uscita 4-20mA passivo.
- n°4 Regolatore di livello ENM-10 RED per liquidi con peso
specifico 0,95-1,10 con 13 mt
di cavo in PVC.
inoltre si considerano compresi il collegamento di tutti i
condutturi elettrici a monte ed a valle del quadro elettrico;
comprende la fornitura e posa in opera di eventuali accessori
meccanici necessari per la posa in opera del quadro elettrico
(telai di sotegno, ecc...). Sono comprese tutte le prove di
funzionamento sia in officina sia in campo. Tutte le prove
potranno essere visionate sia dalla D.L. sia dal Committente. E'
compresa la consegna della Dichiarazione di Conformità del
quadro elettrico.
Compreso di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Stazione di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´743,00 14´743,00

612 / 637 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
P.05.002.a - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc

FINO A 10kA
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per
quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti
prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o parete,
carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte
chiuse, forma di segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno
secondo norma IEC61641 con corrente nominale di breve
durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura
esterna con resine epossidiche di colore RAL secondo quanto
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN
61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in
locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti
ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori vari,
barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per
apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di
cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di
potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati
e/o ciechi, supporti di ammaraggio cavi, canaline, telaio con
guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di memoria
USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´627´728,59
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documentazione a corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori,
predisposizioni civili di montaggio e quant'altro occorra per dare
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/
400Vca/50Hz con tensione massima di limitazione (onda 1,2/
50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione nominale di
isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da
esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.

2,00

SOMMANO mq 2,00 2´101,75 4´203,50

613 / 638 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
P.05.060 FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di
protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la
norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato
su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo
(10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura
base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´121,67 1´121,67

614 / 639 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
P.05.013.2.a - SEZIONATORE 4 P

- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.
Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 52,42 52,42

615 / 640 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.2.e MAGNETOTERMICO

- BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

2,00

SOMMANO cad 2,00 43,56 87,12

616 / 641 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b - TIPO 2 P

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´633´193,30
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Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

2,00

SOMMANO cad 2,00 70,13 140,26

617 / 642 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.4.e MAGNETOTERMICO

- QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,80 77,80

618 / 643 BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a - TIPO 4 P

- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,81 126,81

619 / 644 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
P.03.055.2.c - INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI

- SEZIONE 30 X 3 MM
Compreso di fornitura e posa in opera.

0,50

SOMMANO ml 0,50 24,27 12,14

620 / 645 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 Sono compresi:

- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 42,31 42,31

Parziale IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI (SbCat 43) euro 20´607,03

IM.IM.C_IMPIANTI ELETTRICI (Apparecchi in campo)
(SbCat 44)

621 / 646 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED 30W

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´633´592,62
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_PA.IT.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione dotato
di sorgente a LED 30W per posa a plafone, corpo di forma
lineare in poliestere rifonrzato con fibra di vetro. Sorgente
luminosa a LED, sistema ottico realizzato con diffusore in
PMMA con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico,
cablaggio elettronico, alimentazione in C.A. 230V-50/60Hz
fattore di potenza >0.90 . Durata utile media (L70B10):
50.000h - Tj 25°C. Potenza di sistema 34W, Flusso luminoso
minimo 3983 lm, temperatura 4000K, grado di protezione
IP66. L'apparecchio di illuminazione è composto inoltre di
punto luce energia realizzato con cavo di tipo conforme a CPR
UE 305/11 Cca-s1b,d1a1 fino a punto di comando o lampada
successiva; si considerano compresi il sistema di fissaggio, il
collegamento al punto luce, le lampade, gli accessori, le
assistenze e ogni altro onere e magistero necessario a fornire
l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte,
secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste in
progetto e le indicazioni della D.L.

Apparecchio LED 30W plafone lineare per ambienti umidi
IP66.
Stazione di sollevamento - illuminazione sopravasca 6,00
Stazione di sollevamento - illuminazione vano scale 2,00

SOMMANO a corpo 8,00 150,50 1´204,00

622 / 647 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED 60W
_PA.IT.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione dotato

di sorgente a LED 60W per posa a plafone, corpo di forma
lineare in poliestere rifonrzato con fibra di vetro. Sorgente
luminosa a LED, sistema ottico realizzato con diffusore in
PMMA con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico,
cablaggio elettronico, alimentazione in C.A. 230V-50/60Hz
fattore di potenza >0.90 . Durata utile media (L70B10):
50.000h - Tj 25°C. Potenza di sistema 70W, Flusso luminoso
minimo 9238 lm, temperatura 4000K, grado di protezione
IP66. L'apparecchio di illuminazione è composto inoltre di
punto luce energia realizzato con cavo di tipo conforme a CPR
UE 305/11 Cca-s1b,d1a1 fino a punto di comando o lampada
successiva; si considerano compresi il sistema di fissaggio, il
collegamento al punto luce, le lampade, gli accessori, le
assistenze e ogni altro onere e magistero necessario a fornire
l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte,
secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste in
progetto e le indicazioni della D.L.

Apparecchio LED 2x30W plafone lineare per ambienti umidi
IP66.
Stazione di sollevamento - illuminazione sopravasca 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 252,42 1´262,10

623 / 648 APPARECCHIO LED III
_PA.IT.03 Apparecchio LED III. Sicurezza del tipo SE 400lm, 6W, del

tipo autoalimentatoper posa a parete IP65. 'apparecchio di
illuminazione è composto inoltre di punto luce energia
realizzato con cavo di tipo conforme a CPR UE 305/11 Cca-
s1b,d1a1 fino a punto di comando o lampada successiva; si
considerano compresi il sistema di fissaggio, il collegamento al
punto luce, le lampade, gli accessori, le assistenze e ogni altro
onere e magistero necessario a fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le
caratteristiche prestazionali minime richieste in progetto e le
indicazioni della D.L.

Apparecchio LED - autoalimentato tipo SE 400lm aut.1h
montaggio a parete IP65.
Stazione di sollevamento - illuminazione di emergenza 9,00

SOMMANO a corpo 9,00 220,65 1´985,85

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´638´044,57
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624 / 649 PRESA TIPO CEE
_PA.IT.04 Fornitura e posa in opera di presa tipo CEE da parete con

interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero
autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C,
grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V. si
considerano compresi il sistema di fissaggio, il collegamento al
punto presa, gli accessori, le assistenze e ogni altro onere e
magistero necessario a fornire l'opera completa e perfettamente
funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche
prestazionali minime richieste in progetto e le indicazioni della
D.L.

Presa CEE 2P+T 230V-16A IP44.
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 93,23 186,46

625 / 650 ALLACCIAMENTO TRIFASE
_PA.IT.05 Fornitura e posa in opera di allacciamento trifase incluso

conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o
multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di
raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a
1,5m: a) sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq.

Allacciamento trifase 3FN+PE 400V fino a 16A.
pompe di sollevamento 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 24,87 49,74

626 / 651 PUNTO DI COMANDO
_PA.IT.06 Fornitura e posa in opera di punto di comando realizzato a vista

con tubazione rigida in PVC; come definito dalle specifiche
tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto.
Si considerano compresi la derivazione alla dorsale, quota parte
scatola di derivazione, cavi, condutture, scatola portafrutti,
supporto, frutti, placca, morsetti a mantello, le connessioni, gli
accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario
a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a regola
d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste
in progetto e le indicazioni della D.L.

Punto di comando in tubazione a vista in PVC. N°1 interruttore.
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 31,73 63,46

Parziale IM.IM.C_IMPIANTI ELETTRICI (Apparecchi in
campo) (SbCat 44) euro 4´751,61

IM.IM.E_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 46)

627 / 670 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza
di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di
acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di
massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata
o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e
preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile
giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed
ogni altro onere e magistero.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´638´344,23
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Scavo linea di mandata
dalla vasca al pozzetto di scarico
Profondità scavo 1,00 m
Larghezza scavo 0,50 m
Lunghezza complessiva scavo 65,00 m
Volume scavo 65,00 0,500 1,000 32,50

SOMMANO mc 32,50 6,75 219,38

628 / 678 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

Riempimento scavo linea di mandata dalle pompe
Profondità scavo 1,00 m
Larghezza scavo 0,50 m
Lunghezza complessiva scavo 65,00 m
Volume scavo 65,00 0,500 1,000 32,50

SOMMANO mc 32,50 1,53 49,73

Parziale IM.IM.E_MOVIMENTI DI TERRA (SbCat 46) euro 269,11

IM.IM.F_IMPIANTO IDRAULICO (SbCat 47)

629 / 671 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE
_PA.IT.09 METEORICHE

Impianto di sollevamento acque meteoriche, portata Q=10l/s,
prevalenza H=15m,
L'impianto di sollevamento è costituito da n.2 (1+1 riserva)
pompe centrifughe con girante bipalare aperta autopulente, con
dente di guida atto a convogliare il materiale verso la
scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per una rapida
espulsione dei corpi solidi, motore elettrico, asincrono trifase,
LSPM con avvio in linea, 400 Volt - 50 Hz - 2 poli Normativa
IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3.
 L’elettropompa è completa di:
- Piede d’accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca,
con curva flangiata UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide superiore;
- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m 10 di potenza ed
ausiliario - sezione 7G2,5+2x1,5 mm;
- Catena per il sollevamento in acciaio zincato;
- Valvola a palla AVK e saracinesca DN80.

Sistema di sollevamento
Numero 2 pompe (1+1 di riserva)
Numero 2 catene per il sollevamento
Numero 2 valvole a palla
Metri 60,0 di tubazione in polietilene PN10 - DN90
A corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 36´498,71 36´498,71

630 / 672 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA
P.09.003.h NORMA UNI EN 10224

- DN = 80 (3")
Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al
DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua
potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per
il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità
alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o

COMMITTENTE:
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bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la
saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei
giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove
danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri.

Linea di mandata
dalle pompe al pozzetto valvole
Numero di tubazioni 2
Lunghezza linea 15,00 m
Sviluppo lineare complessivo 2,000 15,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 22,97 689,10

631 / 673 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
B.03.025.a O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.

Strato di "magrone" per piano di posa pozzetto
Pozzetto valvole
Spessore 0,10 m
Lunghezza lato 2,20 m
Volume di materiale 2,20 2,200 0,100 0,48

Strato di "magrone" per piano di posa pozzetto
Pozzetto di calma
Spessore 0,10 m
Lunghezza lato 2,20 m
Volume di materiale 2,20 2,200 0,100 0,48

SOMMANO mc 0,96 67,10 64,42

632 / 674 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Pozzetto valvole
Numero elementi di base 1,00

COMMITTENTE:
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Pozzetto di calma
Numero elementi di base 1,00

SOMMANO cad 2,00 309,64 619,28

633 / 675 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN

CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Pozzetto di calma
Numero elementi di prolunga 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,23 180,23

634 / 676 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.d PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150
cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o
prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino
tondo o quadrato da computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pozzetto valvole
Numero elementi di copertura 1,00

Pozzetto di calma
Numero elementi di copertura 1,00

SOMMANO cad 2,00 293,04 586,08

635 / 677 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
I.02.095.1.b CARRABILE IN CLS

- PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O
FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati
in conglomerato cementizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pozzetto valvole
Numero elementi di chiusura 1,00

Pozzetto di calma
Numero elementi di chiusura 1,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

COMMITTENTE:
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Parziale IM.IM.F_IMPIANTO IDRAULICO (SbCat 47) euro 38´741,74
Parziale IM.IM.04_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti

stazione di sollevamento (Cat 19) euro 69´136,65
Parziale IM_IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 5) euro 491´471,37

MO_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
(SpCat 6)

MO.MO.01_IN CORSO D'OPERA (INTERO LOTTO)
(Cat 20)

MO.MO.A_COMPONENTE ATMOSFERA (SbCat 48)

636 / 544 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna

campagna di monitoraggio per ciascuna componente
ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento
riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni
e include le seguenti informazioni minime:
- premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di
monitoraggio, ecc);
- riferimenti normativi e standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività previste);
- attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati,
confronto con attività già eseguite);
- attività da eseguire (quadro di sintesi);
- sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato
della componente);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni,
criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso
d’opera, post opera);
- aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e
validazione dati nel SIT);
- bibliografia;
- appendice 1 - Programma avanzamento attività;
- appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
ATM 12,00

SOMMANO cad 12,00 352,15 4´225,80

637 / 545 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti
attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e
restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica
(univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni:
- codice rilievo
- codice stazione
- componente monitorata
- data e ora di inizio e fine rilievo
- metodo di rilevamento
- nome/unità di misura/valore del parametro rilevato
- dati stazionali significativi per il rilievo
Inoltre è compresa l’elaborazione dei dati e il caricamento e
validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
ATM 12,00

SOMMANO cad 12,00 866,42 10´397,04

638 / 546 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI
R.0B.030 AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna

COMMITTENTE:
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prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base
dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del
rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di
monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post).
Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti
tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio
precedenti.
Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le
seguenti informazioni minime:
- introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di
riferimento, finalità);
- area di studio (descrizione);
- riferimenti normativi / standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività eseguite);
- risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione
conclusive);
- analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie
normate / standard di qualità);
- quadro interpretativo della componente (considerazioni e
valutazioni conclusive sullo stato della componente per il
periodo di riferimento);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni
conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali
azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi;
- bibliografia;
- appendice 1 - programma avanzamento attività;
- appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
ATM 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

639 / 547 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE
R.01.020.a SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE POLVERI

- PER FILTRO AL GIORNO
Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri:
PTS,PM10, PM2,5.
Nel prezzo è compreso e compensato:
- spese di laboratorio;
- l'installazione, lo smontaggio, la gestione e la manutenzione
della strumentazione;
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- anailisi di laboratorio per la quantificazione della deposizione
totale degli inquinanti sull'intero periodo di misura;
- elaborazione file per caricamento dati output nel sit, condotti
in situ e/o forniti dai laboratori di analisi.
I risultati vengono forniti con frequenza media giornaliera.
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle
normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installate
adeguata all'esigenza.
( n° camp x 2 comp x 15 giorn)
ATM_PO 01 12,000 2,00 1,000 24,00
ATM_PO 02 7,000 2,00 1,000 14,00
ATM_PO 03 7,000 2,00 1,000 14,00

SOMMANO cad*gg 52,00 169,90 8´834,80

640 / 548 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE
R.01.020.b SEQUENZIALE/GRAVIMETRICO DELLE POLVERI

- PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO
DI MISURA
Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri:
PTS,PM10, PM2,5.
Nel prezzo è compreso e compensato:

COMMITTENTE:
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- spese di laboratorio;
- l'installazione, lo smontaggio, la gestione e la manutenzione
della strumentazione;
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- anailisi di laboratorio per la quantificazione della deposizione
totale degli inquinanti sull'intero periodo di misura;
- elaborazione file per caricamento dati output nel sit, condotti
in situ e/o forniti dai laboratori di analisi.
I risultati vengono forniti con frequenza media giornaliera.
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle
normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installate
adeguata all'esigenza.
( n° camp x 2 comp x 15 giorn)
ATM_PO 01 12,000 2,00 14,000 336,00
ATM_PO 02 7,000 2,00 14,000 196,00
ATM_PO 03 7,000 2,00 14,000 196,00

SOMMANO cad*gg 728,00 123,96 90´242,88

641 / 550 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.c - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA

SETTIMANA (7 GG)
Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la
visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo
per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento di dati metereologici, quali
la velocità e la direzione del vento, la temperatura dell'aria,
l’umidità relativa, la pressione atmosferica, le precipitazioni.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- installazione;
- il noleggio della strumentazione;
- scarico e analisi dei dati;
- stampa dei risultati.
La centralina è completa di cavalletto e pacco batterie di
alimentazione IP65 con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Memoria rimovibile: scheda SD/CF espandibile;
- Porta ethernet 10/100 T;
- Porta di servizio USB;
- Almeno 3 interfacce RS485 - RS232 - RS422 con linea di
alimentazione;
- Assorbimento = 3mA a 12Vdc.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Vento: Velocità con precisione ± 3%;
 Direzione con precisione ± 3%;
- Precipitazioni: Altezza minima mm 0,01 con precisione ± 5%;
- Temperatura: con precisione ± 0,3°C a 20°C;
- Pressione: con precisione 1 hPa fino a 60°C;
- Umidità relativa: con precisione ± 3% per umidità relativa fino
a 90% e ± 5% con umidità relativa da 90% a 100%.
Compresa l'installazione, lo smontaggio e le foto della stazione
di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione).
ATM_PO 01 12,00
ATM_PO 02 7,00
ATM_PO 03 7,00

SOMMANO sett 26,00 376,67 9´793,42

642 / 551 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0A.001.d - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA

SUCCESSIVA ALLA PRIMA
Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la
visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo
per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento di dati metereologici, quali
la velocità e la direzione del vento, la temperatura dell'aria,
l’umidità relativa, la pressione atmosferica, le precipitazioni.

COMMITTENTE:
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Nel prezzo sono compresi e compensati:
- installazione;
- il noleggio della strumentazione;
- scarico e analisi dei dati;
- stampa dei risultati.
La centralina è completa di cavalletto e pacco batterie di
alimentazione IP65 con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Memoria rimovibile: scheda SD/CF espandibile;
- Porta ethernet 10/100 T;
- Porta di servizio USB;
- Almeno 3 interfacce RS485 - RS232 - RS422 con linea di
alimentazione;
- Assorbimento = 3mA a 12Vdc.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Vento: Velocità con precisione ± 3%;
 Direzione con precisione ± 3%;
- Precipitazioni: Altezza minima mm 0,01 con precisione ± 5%;
- Temperatura: con precisione ± 0,3°C a 20°C;
- Pressione: con precisione 1 hPa fino a 60°C;
- Umidità relativa: con precisione ± 3% per umidità relativa fino
a 90% e ± 5% con umidità relativa da 90% a 100%.
Compresa l'installazione, lo smontaggio e le foto della stazione
di meteo.
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione)
ATM_PO 01 12,000 1,000 12,00
ATM_PO 02 7,000 1,000 7,00
ATM_PO 03 7,000 1,000 7,00

SOMMANO sett 26,00 356,62 9´272,12

Parziale MO.MO.A_COMPONENTE ATMOSFERA (SbCat
48) euro 134´878,99

MO.MO.B_COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
(SbCat 49)

643 / 521 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna

campagna di monitoraggio per ciascuna componente
ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento
riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni
e include le seguenti informazioni minime:
- premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di
monitoraggio, ecc);
- riferimenti normativi e standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività previste);
- attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati,
confronto con attività già eseguite);
- attività da eseguire (quadro di sintesi);
- sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato
della componente);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni,
criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso
d’opera, post opera);
- aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e
validazione dati nel SIT);
- bibliografia;
- appendice 1 - Programma avanzamento attività;
- appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
AST 12,00

SOMMANO cad 12,00 352,15 4´225,80

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´816´459,87
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R I P O R T O 31´816´459,87

644 / 522 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti
attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e
restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica
(univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni:
- codice rilievo
- codice stazione
- componente monitorata
- data e ora di inizio e fine rilievo
- metodo di rilevamento
- nome/unità di misura/valore del parametro rilevato
- dati stazionali significativi per il rilievo
Inoltre è compresa l’elaborazione dei dati e il caricamento e
validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
AST 12,00

SOMMANO cad 12,00 866,42 10´397,04

645 / 523 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI
R.0B.030 AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base
dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del
rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di
monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post).
Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti
tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio
precedenti.
Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le
seguenti informazioni minime:
- introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di
riferimento, finalità);
- area di studio (descrizione);
- riferimenti normativi / standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività eseguite);
- risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione
conclusive);
- analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie
normate / standard di qualità);
- quadro interpretativo della componente (considerazioni e
valutazioni conclusive sullo stato della componente per il
periodo di riferimento);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni
conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali
azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi;
- bibliografia;
- appendice 1 - programma avanzamento attività;
- appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
AST 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

646 / 524 RILIEVO DI FALDA ACQUIFERA IN TUBI
IG.05.125 PREDISPOSTI

Eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo
relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura
di apposita relazione con i grafici relativi alla eventuale
escursione di falda, eseguito secondo le prescrizioni e gli oneri
di cui alle Norme Tecniche.
Per ogni rilievo.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´828´969,84
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R I P O R T O 31´828´969,84

AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,00 648,00

647 / 525 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.04 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- ARSENICO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

648 / 526 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.06 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- CADMIO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

649 / 527 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.08 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- CROMO TOTALE
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´831´764,88
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R I P O R T O 31´831´764,88

650 / 528 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.09 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- CROMO VI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 14,92 1´074,24

651 / 529 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.10 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- FERRO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

652 / 530 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.16 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- MANGANESE
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

653 / 531 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.12 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- NICHEL
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´834´270,48
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R I P O R T O 31´834´270,48

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

654 / 532 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.13 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- PIOMBO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

655 / 533 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.14 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- RAME
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

656 / 534 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.010.18 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METALLI
- ZINCO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 72,00 31´836´417,52
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R I P O R T O 72,00 31´836´417,52

SOMMANO cad 72,00 9,94 715,68

657 / 535 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.015.e RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

INQUINANTI INORGANICI
- SOLFATI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 11,19 805,68

658 / 536 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.030 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti
inclusa la sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 53,45 3´848,40

659 / 537 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.060 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

AMMINE AROMATICHE
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di
cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/
06 e s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 56,56 4´072,32

660 / 538 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.035 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´845´859,60
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R I P O R T O 31´845´859,60

Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di
cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/
06 e s.m.i.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 53,45 3´848,40

661 / 539 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.085 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 74,58 5´369,76

662 / 540 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.3.022 RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE

METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 55,31 3´982,32

663 / 568 PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE
IG.07.1.002.b - CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O

PNEUMATICA
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore,
sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e
trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.
Mediante spurgo da computarsi con la voce specifica.
AST_01 12,00
AST_02 12,00
AST_03 12,00
AST_04 12,00
AST_05 12,00
AST_06 12,00

SOMMANO cad 72,00 50,00 3´600,00

Parziale MO.MO.B_COMPONENTE ACQUE
SOTTERRANEE (SbCat 49) euro 50´426,01

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´862´660,08
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R I P O R T O 31´862´660,08

MO.MO.C_COMPONENTE RUMORE (SbCat 50)

664 / 541 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna

campagna di monitoraggio per ciascuna componente
ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento
riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni
e include le seguenti informazioni minime:
- premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di
monitoraggio, ecc);
- riferimenti normativi e standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività previste);
- attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati,
confronto con attività già eseguite);
- attività da eseguire (quadro di sintesi);
- sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato
della componente);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni,
criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso
d’opera, post opera);
- aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e
validazione dati nel SIT);
- bibliografia;
- appendice 1 - Programma avanzamento attività;
- appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
RUM 12,00

SOMMANO cad 12,00 352,15 4´225,80

665 / 542 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.020 CAMPAGNA DI MISURE

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti
attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e
restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica
(univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni:
- codice rilievo
- codice stazione
- componente monitorata
- data e ora di inizio e fine rilievo
- metodo di rilevamento
- nome/unità di misura/valore del parametro rilevato
- dati stazionali significativi per il rilievo
Inoltre è compresa l’elaborazione dei dati e il caricamento e
validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per
ogni componente ambientale.
RUM 12,00

SOMMANO cad 12,00 866,42 10´397,04

666 / 543 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI
R.0B.030 AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base
dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del
rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di
monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post).
Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti
tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio
precedenti.
Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le
seguenti informazioni minime:

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´877´282,92
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- introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di
riferimento, finalità);
- area di studio (descrizione);
- riferimenti normativi / standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività eseguite);
- risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione
conclusive);
- analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie
normate / standard di qualità);
- quadro interpretativo della componente (considerazioni e
valutazioni conclusive sullo stato della componente per il
periodo di riferimento);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni
conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali
azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi;
- bibliografia;
- appendice 1 - programma avanzamento attività;
- appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
RUM 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

667 / 549 RILIEVO ACUSTICO
R.05.01.010.b - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI

MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)
Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione
della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei
grafici temporali e spettrali.
Inoltre è compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.
I rilievi dovranno essere effettuati con fonometri integratori di
classe I precedentemente tarato presso gli appositi centri
specializzati (S.I.T.), avente i requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia acustica, installazioni in postazioni fisse tipo
"box", ovvero in postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati".
Per quanto riguarda i filtri ed i microfoni, questi dovranno
essere conformi alle Norme EN 61260 ed EN 61094-1, 61094-
2, 61094-3 e 61094-4.
Nel corso delle misurazioni acustiche è inoltre compresa la
caratterizzazione della postazione di misura (coordinate
geografiche, Comune, toponimo, indirizzo, tipologia e numero
piani del ricettore, documentazione fotografica) e del territorio
circostante (destinazione d’uso, presenza di ostacoli e/o di
vegetazione, sorgente sonora principale ed eventuale presenza di
altre sorgenti inquinanti, stradali e/o ferroviarie e/o puntuali).
Prima e dopo ogni ciclo di misurazioni, la strumentazione dovrà
essere calibrata, con le modalità di cui al D.M. 16.03.1998,
utilizzando a tale proposito idonea strumentazione (conforme
alla Norme IEC 942 - Classe I), il cui grado di precisione non
risulti inferiore a quello del fonometro/analizzatore stesso.
I dati rilevati dovranno essere restituiti:
- nel caso di rilievi settimanali e giornalieri, come valori
giornalieri (distinti tra periodo diurno e notturno)
- nel caso di rilievi settimanali anche come Leq settimanale
complessivo (diurno e notturno).
Inoltre si dovranno riportare la time-history, la distribuzione
statistica dei valori della time-history e lo spettro in frequenza.
Nel prezzo sono compresi l'oneri e spese relative
all'alimentazione della strumentazione, l'inserimento e
l'aggiornamento dei dati di output da parte di personale tecnico
nel Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio acustico in
continuo per una durata di misurazione (tempo di misura Tr) di
24 ore, con rilevazioni dei valori del Livello continuo
equivalente di pressione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e
minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli
statistici.
RUM_24h 01 CO 12,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 12,00 31´879´395,85
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R I P O R T O 12,00 31´879´395,85

RUM_24h 02 CO 12,00
RUM_24h 03 CO 12,00
RUM_24h 04 CO 12,00
RUM_24h 05 CO 12,00

SOMMANO cad 60,00 223,27 13´396,20

Parziale MO.MO.C_COMPONENTE RUMORE (SbCat 50)
euro 30´131,97

MO.MO.D_COMPONENTE SUOLO (SbCat 51)

668 / 552 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI
R.0B.030 AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base
dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del
rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di
monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post).
Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti
tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio
precedenti.
Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le
seguenti informazioni minime:
- introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di
riferimento, finalità);
- area di studio (descrizione);
- riferimenti normativi / standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi,
strumentazione, programma delle attività eseguite);
- risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione
conclusive);
- analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie
normate / standard di qualità);
- quadro interpretativo della componente (considerazioni e
valutazioni conclusive sullo stato della componente per il
periodo di riferimento);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni
conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali
azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi;
- bibliografia;
- appendice 1 - programma avanzamento attività;
- appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Report annuale sulla gestione terre da scavo 3,00

SOMMANO cad 3,00 704,31 2´112,93

669 / 553 PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO
IG.07.1.001.a - PER 1 ALIQUOTA

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi
con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore,
sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e
trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.
Gestione terre e rocce da scavo
Campionamenti sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 40,00 760,00

670 / 554 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.02 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´895´664,98
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R I P O R T O 31´895´664,98

COMPOSTI INORGANICI
- ARSENICO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

671 / 555 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.04 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- CADMIO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

672 / 556 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.05 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- COBALTO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

673 / 557 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.06 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- CROMO TOTALE
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

674 / 558 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.07 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- CROMO VI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´896´515,42
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R I P O R T O 31´896´515,42

IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 14,92 283,48

675 / 559 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.08 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- MERCURIO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

676 / 560 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.09 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- NICHEL
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

677 / 561 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.10 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- PIOMBO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

678 / 562 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.11 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- RAME
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´897´436,73
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R I P O R T O 31´897´436,73

s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

679 / 563 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.010.16 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI INORGANICI
- ZINCO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 11,19 212,61

680 / 564 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.080.b RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

IDROCARBURI
- PESANTI C > 12
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 52,83 1´003,77

681 / 565 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.020 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti
inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1
Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 93,23 1´771,37

682 / 566 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.085 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

AMIANTO
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
(Diffrattometria a raggi x oppure I.R. - Trasformata di Fourier).
Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 124,30 2´361,70

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 31´902´998,79
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R I P O R T O 31´902´998,79

683 / 567 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA
IG.07.2.015 RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo,
sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Adattando metodi di prova più aggiornati.
Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti
inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1
Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Analisi sui cumuli 19,00

SOMMANO cad 19,00 62,15 1´180,85

Parziale MO.MO.D_COMPONENTE SUOLO (SbCat 51)
euro 11´387,59

Parziale MO.MO.01_IN CORSO D'OPERA (INTERO
LOTTO) (Cat 20) euro 226´824,56

Parziale MO_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
(SpCat 6) euro 226´824,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 24´916´339,14

T O T A L E euro 31´904´179,64
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE:
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Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 CS_CORPO STRADALE 834´869,07 2,617
 002 ON_OPERE D'ARTE MINORI 661´466,46 2,073
 003 GA_GALLERIA ARTIFICIALE 28´961´109,00 90,775
 004 MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE 728´439,18 2,283
 005 IM_IMPIANTI TECNOLOGICI 491´471,37 1,540
 006 MO_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 226´824,56 0,711

Totale SUPER CATEGORIE euro 31´904´179,64 100,000
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Riepilogo CATEGORIE
 001 CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Via dell'Autostrada 81´078,32 0,254
 002 CS.VS.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Ripristino Via del Purgatorio 50´674,17 0,159
 003 CS.VS.03_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Ripristino Via Roma 53´659,90 0,168
 004 CS.VP.01_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ PROVVISORIA: Deviazione fase 2 266´930,77 0,837
 005 CS.VP.02_TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ PROVVISORIA: Deviazione fase 3 382´525,91 1,199
 006 ON.MS.01_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno "1" Rampa A dalla progr. 192,467 alla progr. 387,807 216´037,31 0,677
 007 ON.MS.02_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno "2" Rampa B dalla progr. 197,467 alla progr. 387,807 216´037,31 0,677
 008 ON.MS.03_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa "3" dalla progr. 900,000 alla progr. 1 021,147 142´184,96 0,446
 009 ON.MS.04_OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa "4" dalla progr. 900,000 alla progr. 962,021 87´206,88 0,273
 010 GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 6´148´640,71 19,272
 011 GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 18´438´337,57 57,793
 012 GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 4´374´130,72 13,710
 013 MA.BA.01_BARRIERA ANTIRUMORE: Barriera lato Nord dalla progr. 207,348 alla progr. 353,600 111´053,25 0,348
 014 MA.VE.01_VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 49´773,41 0,156
 015 MA.TA.01_VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE 567´612,52 1,779
 016 IM.IM.01_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 30´233,21 0,095
 017 IM.IM.02_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 366´610,06 1,149
 018 IM.IM.03_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 25´491,45 0,080
 019 IM.IM.04_IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti stazione di sollevamento 69´136,65 0,217
 020 MO.MO.01_IN CORSO D'OPERA (INTERO LOTTO) 226´824,56 0,711

Totale CATEGORIE euro 31´904´179,64 100,000
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Riepilogo SUB CATEGORIE
 001 CS.VS.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E RIMOZIONI 77´604,02 0,243
 002 CS.VS.B_MOVIMENTI DI TERRA 1´422,52 0,004
 003 CS.VS.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE 93´304,71 0,292
 004 CS.VS.D_BARRIERE DI SICUREZZA 11´358,49 0,036
 005 CS.VS.E_SEGNALETICA STRADALE 1´722,65 0,005
 006 CS.VP.A_DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E RIMOZIONI 66´301,50 0,208
 007 CS.VP.B_MOVIMENTI DI TERRA 287´401,71 0,901
 008 CS.VP.C_SOVRASTRUTTURA STRADALE 253´624,26 0,795
 009 CS.VP.D_BARRIERE DI SICUREZZA 0,00 0,000
 010 CS.VP.E_SEGNALETICA STRADALE 42´129,21 0,132
 011 ON.MS.A_MOVIMENTI DI TERRA 21´362,24 0,067
 012 ON.MS.B_FONDAZIONE 123´027,12 0,386
 013 ON.MS.C_ELEVAZIONE 512´535,07 1,606
 014 ON.MS.D_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO 4´542,03 0,014
 015 GA.GA.A_DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E RIMOZIONI 258´338,13 0,810
 016 GA.GA.B_PARATIE E CORDOLI DI CORONAMENTO 7´312´649,49 22,921
 017 GA.GA.C_MOVIMENTI DI TERRA 3´561´329,36 11,163
 018 GA.GA.D_FONDAZIONE 5´420´654,15 16,990
 019 GA.GA.E_ELEVAZIONE 2´430´036,68 7,617
 020 GA.GA.F_COPERTURA 5´382´394,82 16,871
 021 GA.GA.G_SOVRASTRUTTURA STRADALE 1´196´393,60 3,750
 022 GA.GA.H_BARRIERE DI SICUREZZA 529´548,47 1,660
 023 GA.GA.I_SEGNALETICA STRADALE 40´361,84 0,127
 024 GA.GA.L_IDRAULICA DI PIATTAFORMA 116´835,05 0,366
 025 GA.GA.M_IDRAULICA - OPERE DI DRENAGGIO 113´745,82 0,357
 026 GA.GA.N_OPERE DI SOSTEGNO - PUNTONI 387´298,41 1,214
 027 GA.GA.O_OPERE DI SOSTEGNO - TIRANTI 263´921,25 0,827
 028 GA.GA.P_OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO - PALANCOLATURE 313´188,83 0,982
 029 GA.GA.Q_STRUTTURE FRANGISOLE 1´229´479,30 3,854
 030 GA.GA.R_OPERE DI IMBOCCO 43´630,02 0,137
 031 GA.GA.S_OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA 361´303,78 1,132
 032 MA.BA.A_BARRIERA ANTIRUMORE 111´053,25 0,348
 033 MA.VE.A_TERRENO E SEMINE 18´606,40 0,058
 034 MA.VE.B_PIANTUMAZIONI 31´167,01 0,098
 035 MA.TA.A_MOVIMENTI DI TERRA 63´504,43 0,199
 036 MA.TA.B_FONDAZIONE 115´849,99 0,363
 037 MA.TA.C_ELEVAZIONE 112´459,32 0,352
 038 MA.TA.D_COPERTURA 148´626,82 0,466
 039 MA.TA.E_STRUTTURE INTERNE IN C.A. 108´688,54 0,341
 040 MA.TA.F_STRUTTURE DI ACCESSO 11´534,92 0,036
 041 MA.TA.G_OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA 6´948,50 0,022
 042 IM.IM.A_IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 364´790,81 1,143
 043 IM.IM.B_QUADRI ELETTRICI 50´739,00 0,159
 044 IM.IM.C_IMPIANTI ELETTRICI (Apparecchi in campo) 4´751,61 0,015
 045 IM.IM.D_SEGNALETICA LUMINOSA 32´179,10 0,101
 046 IM.IM.E_MOVIMENTI DI TERRA 269,11 0,001
 047 IM.IM.F_IMPIANTO IDRAULICO 38´741,74 0,121
 048 MO.MO.A_COMPONENTE ATMOSFERA 134´878,99 0,423
 049 MO.MO.B_COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE 50´426,01 0,158
 050 MO.MO.C_COMPONENTE RUMORE 30´131,97 0,094
 051 MO.MO.D_COMPONENTE SUOLO 11´387,59 0,036

Totale SUB CATEGORIE euro 31´904´179,64 100,000

 Data, __________

Il Tecnico
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VIA LEONARDO DA VINCI
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A 
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N
I KEY MAP WBSPISTOIA

FIRENZE

LEGENDA WBS

PROGR. SUPERCATEGORIA CATEGORIA CODICE

01 CS_CORPO STRADALE TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Via dell'Autostrada CS.VS.01

02 CS_CORPO STRADALE TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Ripristino Via del Purgatorio CS.VS.02

03 CS_CORPO STRADALE TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ SECONDARIA: Ripristino Via Roma CS.VS.03

04 CS_CORPO STRADALE TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ PROVVISORIA: Deviazione fase 2 CS.VP.04

05 CS_CORPO STRADALE TRATTO ALL'APERTO - VIABILITÀ PROVVISORIA: Deviazione fase 3 CS.VP.05

06 ON_OPERE D'ARTE MINORE OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno "1" Rampa A dalla progr. 192,467 alla progr. 387,807 ON.MS.01

07 ON_OPERE D'ARTE MINORE OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sostegno "2" Rampa B dalla progr. 197,467 alla progr. 387,807 ON.MS.02

08 ON_OPERE D'ARTE MINORE OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa "3" dalla progr. 900,000 alla progr. 1 021,147 ON.MS.03

09 ON_OPERE D'ARTE MINORE OPERE DI SOSTEGNO: Muro di sottoscarpa "4" dalla progr. 900,000 alla progr. 962,021 ON.MS.04

10 GA_GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 GA.GA.01

11 GA_GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 GA.GA.02

12 GA_GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA ARTIFICIALE: Interramento "Declassata" dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 GA.GA.03

13 MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE BARRIERA ANTIRUMORE: Barriera lato Nord dalla progr. 207,348 alla progr. 353,600 MA.BA.01

14 MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA MA.VE.01

15 MA_MITIGAZIONE AMBIENTALE VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE MA.TA.01

16 IM_IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 000,000 alla progr. 353,600 IM.IM.01

17 IM_IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 353,600 alla progr. 768,852 IM.IM.02

18 IM_IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti in galleria dalla progr. 768,852 alla progr. 1039,955 IM.IM.03

19 IM_IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI: Impianti stazione di sollevamento IM.IM.01

CS.VP.04

CS.VP.05

CS.VS.01

ON.MS.03

ON.MS.04

GA.GA.03

GA.GA.01

ON.MS.02

MA.BA.01

CS.VS.02

GA.GA.02

MA.TA.01

MA.VE.01

ON.MS.01

CS.VS.03
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COMPUTO DELLE QUANTITA' 1 / 6Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

3

4

26,712

27,901

1,000 m

1,000 m

1,000 m 1,189 1,174 m! 1,174 m!Sx

    

    

3

4

26,712

27,901

4,500 m

6,338 m

5,419 m 1,189 6,879 m! 8,053 m!Dx

    

    

4

5

27,901

50,385

1,000 m

1,000 m

1,000 m 22,484 22,203 m! 30,256 m!Sx

    

    

4

5

27,901

50,385

6,338 m

4,500 m

5,419 m 22,484 130,087 m! 160,343 m!Dx

    

    

5

6

50,385

75,000

5,500 m

5,503 m

5,502 m 24,615 135,423 m! 295,766 m!

    

    

6

7

75,000

100,000

5,503 m

5,500 m

5,502 m 25,000 137,540 m! 433,306 m!

    

    

7

8

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 570,806 m!

    

    

8

9

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 708,306 m!

    

    

9

10

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 845,806 m!

    

    

10

11

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 983,306 m!

    

    

11

12

200,000

205,227

5,500 m

5,500 m

5,500 m 5,227 28,749 m! 1012,055 m!

    

    

12

13

205,227

219,831

1,000 m

1,000 m

1,000 m 14,604 14,500 m! 1026,555 m!Sx

    

    

12

13

205,227

219,831

4,500 m

4,500 m

4,500 m 14,604 67,830 m! 1094,385 m!Dx

    

    

13

14

219,831

225,000

1,000 m

1,000 m

1,000 m 5,169 5,132 m! 1099,517 m!Sx

    

    

13

14

219,831

225,000

4,500 m

4,500 m

4,500 m 5,169 24,009 m! 1123,526 m!Dx

    

    

14

15

225,000

234,436

1,000 m

1,000 m

1,000 m 9,436 9,369 m! 1132,895 m!Sx

    

    

14

15

225,000

234,436

4,500 m

4,500 m

4,500 m 9,436 43,827 m! 1176,722 m!Dx

    

    

15

16

234,436

249,433

5,500 m

2,510 m

4,005 m 14,998 60,068 m! 1236,790 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 2 / 6Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

3

4

26,712

27,901

1,000 m

1,000 m

1,000 m 1,189 1,174 m! 1,174 m!Sx

    

    

3

4

26,712

27,901

4,500 m

6,338 m

5,419 m 1,189 6,880 m! 8,054 m!Dx

    

    

4

5

27,901

50,385

1,000 m

1,000 m

1,000 m 22,484 22,203 m! 30,257 m!Sx

    

    

4

5

27,901

50,385

6,338 m

4,500 m

5,419 m 22,484 130,092 m! 160,349 m!Dx

    

    

5

6

50,385

75,000

5,500 m

5,503 m

5,502 m 24,615 135,423 m! 295,772 m!

    

    

6

7

75,000

100,000

5,503 m

5,500 m

5,502 m 25,000 137,540 m! 433,312 m!

    

    

7

8

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 570,812 m!

    

    

8

9

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 708,312 m!

    

    

9

10

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 845,812 m!

    

    

10

11

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 983,312 m!

    

    

11

12

200,000

205,227

5,500 m

5,500 m

5,500 m 5,227 28,749 m! 1012,061 m!

    

    

12

13

205,227

219,831

1,000 m

1,000 m

1,000 m 14,604 14,500 m! 1026,561 m!Sx

    

    

12

13

205,227

219,831

4,500 m

4,500 m

4,500 m 14,604 67,830 m! 1094,391 m!Dx

    

    

13

14

219,831

225,000

1,000 m

1,000 m

1,000 m 5,169 5,132 m! 1099,523 m!Sx

    

    

13

14

219,831

225,000

4,500 m

4,500 m

4,500 m 5,169 24,009 m! 1123,532 m!Dx

    

    

14

15

225,000

234,436

1,000 m

1,000 m

1,000 m 9,436 9,369 m! 1132,901 m!Sx

    

    

14

15

225,000

234,436

4,500 m

4,500 m

4,500 m 9,436 43,827 m! 1176,728 m!Dx

    

    

15

16

234,436

249,433

5,500 m

2,510 m

4,005 m 14,998 60,068 m! 1236,796 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 3 / 6Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

5

6

50,385

75,000

0,000 m!

0,194 m!

0,097 m! 24,615 2,391 m" 2,391 m"

    

    

6

7

75,000

100,000

0,194 m!

0,547 m!

0,371 m! 25,000 9,264 m" 11,655 m"

    

    

7

8

100,000

125,000

0,547 m!

0,868 m!

0,708 m! 25,000 17,688 m" 29,343 m"

    

    

8

9

125,000

150,000

0,868 m!

1,182 m!

1,025 m! 25,000 25,622 m" 54,965 m"

    

    

9

10

150,000

175,000

1,182 m!

1,432 m!

1,307 m! 25,000 32,667 m" 87,632 m"

    

    

10

11

175,000

200,000

1,432 m!

1,486 m!

1,459 m! 25,000 36,475 m" 124,107 m"

    

    

11

12

200,000

205,227

1,486 m!

1,394 m!

1,440 m! 5,227 7,528 m" 131,635 m"

    

    

12

13

205,227

219,831

0,300 m!

0,300 m!

0,300 m! 14,604 4,350 m" 135,985 m"Sx

    

    

12

13

205,227

219,831

1,094 m!

0,334 m!

0,714 m! 14,604 10,607 m" 146,592 m"Dx

    

    

13

14

219,831

225,000

0,300 m!

0,285 m!

0,292 m! 5,169 1,500 m" 148,092 m"Sx

    

    

13

14

219,831

225,000

0,334 m!

0,000 m!

0,167 m! 5,169 0,863 m" 148,955 m"Dx

    

    

14

15

225,000

234,436

0,285 m!

0,000 m!

0,142 m! 9,436 1,338 m" 150,293 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 4 / 6Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

3

4

26,712

27,901

0,009 m!

0,007 m!

0,008 m! 1,189 0,010 m" 0,010 m"

    

    

4

5

27,901

50,385

0,007 m!

0,204 m!

0,106 m! 22,484 2,249 m" 2,259 m"Sx

    

    

4

5

27,901

50,385

0,000 m!

0,050 m!

0,025 m! 22,484 0,593 m" 2,852 m"Dx

    

    

5

6

50,385

75,000

0,255 m!

0,155 m!

0,205 m! 24,615 5,041 m" 7,893 m"

    

    

6

7

75,000

100,000

0,155 m!

0,101 m!

0,128 m! 25,000 3,201 m" 11,094 m"

    

    

7

8

100,000

125,000

0,101 m!

0,045 m!

0,073 m! 25,000 1,826 m" 12,920 m"

    

    

8

9

125,000

150,000

0,045 m!

0,002 m!

0,024 m! 25,000 0,593 m" 13,513 m"

    

    

9

10

150,000

175,000

0,002 m!

0,000 m!

0,001 m! 25,000 0,029 m" 13,542 m"

    

    

10

11

175,000

200,000

0,000 m!

0,030 m!

0,015 m! 25,000 0,378 m" 13,920 m"

    

    

11

12

200,000

205,227

0,030 m!

0,033 m!

0,032 m! 5,227 0,165 m" 14,085 m"

    

    

12

13

205,227

219,831

0,033 m!

0,008 m!

0,020 m! 14,604 0,320 m" 14,405 m"

    

    

13

14

219,831

225,000

0,008 m!

0,002 m!

0,005 m! 5,169 0,028 m" 14,433 m"

    

    

14

15

225,000

234,436

0,002 m!

0,006 m!

0,004 m! 9,436 0,042 m" 14,475 m"

    

    

15

16

234,436

249,433

0,006 m!

0,000 m!

0,003 m! 14,998 0,047 m" 14,522 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 6Pagina:

STERRO SECONDA FASE (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

3

4

26,712

27,901

0,787 m!

0,706 m!

0,747 m! 1,189 0,848 m" 0,848 m"Sx

    

    

3

4

26,712

27,901

0,974 m!

1,333 m!

1,154 m! 1,189 1,467 m" 2,315 m"Dx

    

    

4

5

27,901

50,385

0,706 m!

0,614 m!

0,660 m! 22,484 14,229 m" 16,544 m"Sx

    

    

4

5

27,901

50,385

1,333 m!

0,693 m!

1,013 m! 22,484 24,298 m" 40,842 m"Dx

    

    

5

6

50,385

75,000

1,307 m!

1,302 m!

1,305 m! 24,615 32,112 m" 72,954 m"

    

    

6

7

75,000

100,000

1,302 m!

1,914 m!

1,608 m! 25,000 40,204 m" 113,158 m"

    

    

7

8

100,000

125,000

1,914 m!

2,773 m!

2,343 m! 25,000 58,583 m" 171,741 m"

    

    

8

9

125,000

150,000

2,773 m!

4,554 m!

3,664 m! 25,000 91,589 m" 263,330 m"

    

    

9

10

150,000

175,000

4,554 m!

5,930 m!

5,242 m! 25,000 131,051 m" 394,381 m"

    

    

10

11

175,000

200,000

5,930 m!

6,574 m!

6,252 m! 25,000 156,295 m" 550,676 m"

    

    

11

12

200,000

205,227

6,574 m!

6,780 m!

6,677 m! 5,227 34,900 m" 585,576 m"

    

    

12

13

205,227

219,831

1,788 m!

1,883 m!

1,836 m! 14,604 26,297 m" 611,873 m"Sx

    

    

12

13

205,227

219,831

4,991 m!

1,514 m!

3,253 m! 14,604 48,650 m" 660,523 m"Dx

    

    

13

14

219,831

225,000

1,883 m!

1,808 m!

1,845 m! 5,169 9,359 m" 669,882 m"Sx

    

    

13

14

219,831

225,000

1,514 m!

1,084 m!

1,299 m! 5,169 6,890 m" 676,772 m"Dx

    

    

14

15

225,000

234,436

1,808 m!

1,046 m!

1,427 m! 9,436 13,173 m" 689,945 m"Sx

    

    

14

15

225,000

234,436

1,084 m!

0,986 m!

1,035 m! 9,436 10,057 m" 700,002 m"Dx

    

    

15

16

234,436

249,433

2,032 m!

1,324 m!

1,678 m! 14,998 25,165 m" 725,167 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 6 / 6Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA

VIA AUTOSTRADA

3

4

26,712

27,901

1,000 m

1,000 m

1,000 m 1,189 1,174 m! 1,174 m!Sx

    

    

3

4

26,712

27,901

4,500 m

6,338 m

5,419 m 1,189 6,879 m! 8,053 m!Dx

    

    

4

5

27,901

50,385

1,000 m

1,000 m

1,000 m 22,484 22,203 m! 30,256 m!Sx

    

    

4

5

27,901

50,385

6,338 m

4,500 m

5,419 m 22,484 130,080 m! 160,336 m!Dx

    

    

5

6

50,385

75,000

5,500 m

5,503 m

5,502 m 24,615 135,423 m! 295,759 m!

    

    

6

7

75,000

100,000

5,503 m

5,500 m

5,502 m 25,000 137,540 m! 433,299 m!

    

    

7

8

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 570,799 m!

    

    

8

9

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 708,299 m!

    

    

9

10

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 845,799 m!

    

    

10

11

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 983,299 m!

    

    

11

12

200,000

205,227

5,500 m

5,500 m

5,500 m 5,227 28,749 m! 1012,048 m!

    

    

12

13

205,227

219,831

1,000 m

1,000 m

1,000 m 14,604 14,500 m! 1026,548 m!Sx

    

    

12

13

205,227

219,831

4,500 m

4,500 m

4,500 m 14,604 67,830 m! 1094,378 m!Dx

    

    

13

14

219,831

225,000

1,000 m

1,000 m

1,000 m 5,169 5,132 m! 1099,510 m!Sx

    

    

13

14

219,831

225,000

4,500 m

4,500 m

4,500 m 5,169 24,009 m! 1123,519 m!Dx

    

    

14

15

225,000

234,436

1,000 m

1,000 m

1,000 m 9,436 9,369 m! 1132,888 m!Sx

    

    

14

15

225,000

234,436

4,500 m

4,500 m

4,500 m 9,436 43,827 m! 1176,715 m!Dx

    

    

15

16

234,436

249,433

5,500 m

2,510 m

4,005 m 14,998 60,068 m! 1236,783 m!

    

    



RIEPILOGO QUANTITA'  CS.VS.01_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. SECOND.: VIA DELL'AUTOSTRADA 1 / 1Pagina:

VIA AUTOSTRADA

Descrizione Quantit!

STRATO DI BASE 1236,790 m"

STRATO DI BINDER 1236,796 m"

STRATO DI FONDAZIONE 150,293 m#

RILEVATO 14,522 m#

STERRO SECONDA FASE 725,167 m#

STRATO DI USURA 1236,783 m"



COMPUTO DELLE QUANTITA' 1 / 14Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

1

2

0,000

4,125

8,000 m

8,147 m

8,073 m 4,125 33,302 m! 33,302 m!

    

    

2

3

4,125

17,815

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,690 55,308 m! 88,610 m!Sx

    

    

2

3

4,125

17,815

4,147 m

4,633 m

4,390 m 13,690 59,404 m! 148,014 m!Dx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,185 29,315 m! 177,329 m!Sx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,633 m

4,889 m

4,761 m 7,185 33,394 m! 210,723 m!Dx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,251 17,344 m! 228,067 m!Sx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,889 m

4,900 m

4,894 m 4,251 20,296 m! 248,363 m!Dx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,436 46,659 m! 295,022 m!Sx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,900 m

4,665 m

4,782 m 11,436 53,383 m! 348,405 m!Dx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,000 m

4,099 m

4,049 m 9,313 38,213 m! 386,618 m!Sx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,665 m

4,373 m

4,519 m 9,313 41,444 m! 428,062 m!Dx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,099 m

4,238 m

4,168 m 4,377 18,305 m! 446,367 m!Sx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,373 m

4,235 m

4,304 m 4,377 18,772 m! 465,139 m!Dx

    

    

8

9

54,377

54,391

8,473 m

8,473 m

8,473 m 0,013 0,110 m! 465,249 m!

    

    

9

10

54,391

67,713

4,238 m

4,662 m

4,450 m 13,322 58,592 m! 523,841 m!Sx

    

    

9

10

54,391

67,713

4,235 m

4,000 m

4,117 m 13,322 55,401 m! 579,242 m!Dx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,662 m

4,893 m

4,777 m 7,277 33,934 m! 613,176 m!Sx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,277 29,690 m! 642,866 m!Dx

    

    

11

12

74,990

75,000

4,893 m

0,000 m

2,446 m 0,010 0,024 m! 642,890 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 2 / 14Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

11

12

74,990

75,000

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,910 m!Dx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,561 m

2,280 m 0,010 0,023 m! 642,933 m!Sx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,953 m!Dx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,561 m

4,750 m

4,655 m 9,491 43,327 m! 686,280 m!Sx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,491 38,597 m! 724,877 m!Dx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,750 m

4,750 m

4,750 m 2,746 12,786 m! 737,663 m!Sx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,746 11,167 m! 748,830 m!Dx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,750 m

4,561 m

4,655 m 12,236 55,857 m! 804,687 m!Sx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,000 m

4,000 m

4,000 m 12,236 49,760 m! 854,447 m!Dx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,561 m

4,308 m

4,434 m 10,018 43,872 m! 898,319 m!Sx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,000 m

4,056 m

4,028 m 10,018 40,796 m! 939,115 m!Dx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,308 m

4,189 m

4,249 m 4,682 19,835 m! 958,950 m!Sx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,056 m

4,158 m

4,107 m 4,682 19,279 m! 978,229 m!Dx

    

    

59

60

479,682

479,934

8,347 m

8,346 m

8,346 m 0,252 2,103 m! 980,332 m!

    

    

60

61

479,934

495,608

4,183 m

4,000 m

4,092 m 15,674 64,605 m! 1044,937 m!Sx

    

    

60

61

479,934

495,608

4,163 m

4,504 m

4,333 m 15,674 67,354 m! 1112,291 m!Dx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,392 17,828 m! 1130,119 m!Sx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,504 m

4,599 m

4,551 m 4,392 19,653 m! 1149,772 m!Dx

    

    

62

63

500,000

509,873

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,873 40,077 m! 1189,849 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 3 / 14Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

62

63

500,000

509,873

4,599 m

4,667 m

4,633 m 9,873 44,956 m! 1234,805 m!Dx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,000 m

4,000 m

4,000 m 14,265 57,905 m! 1292,710 m!Sx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,667 m

4,504 m

4,585 m 14,265 64,295 m! 1357,005 m!Dx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,000 m

0,000 m

2,000 m 15,664 31,560 m! 1388,565 m!Sx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,504 m

0,000 m

2,252 m 15,664 34,979 m! 1423,544 m!Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 4 / 14Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

1

2

0,000

4,125

8,000 m

8,147 m

8,073 m 4,125 33,302 m! 33,302 m!

    

    

2

3

4,125

17,815

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,690 55,308 m! 88,610 m!Sx

    

    

2

3

4,125

17,815

4,147 m

4,633 m

4,390 m 13,690 59,403 m! 148,013 m!Dx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,185 29,315 m! 177,328 m!Sx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,633 m

4,889 m

4,761 m 7,185 33,395 m! 210,723 m!Dx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,251 17,344 m! 228,067 m!Sx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,889 m

4,900 m

4,894 m 4,251 20,297 m! 248,364 m!Dx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,436 46,659 m! 295,023 m!Sx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,900 m

4,665 m

4,782 m 11,436 53,384 m! 348,407 m!Dx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,000 m

4,099 m

4,049 m 9,313 38,213 m! 386,620 m!Sx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,665 m

4,373 m

4,519 m 9,313 41,444 m! 428,064 m!Dx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,099 m

4,238 m

4,168 m 4,377 18,305 m! 446,369 m!Sx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,373 m

4,235 m

4,304 m 4,377 18,772 m! 465,141 m!Dx

    

    

8

9

54,377

54,391

8,473 m

8,473 m

8,473 m 0,013 0,110 m! 465,251 m!

    

    

9

10

54,391

67,713

4,238 m

4,662 m

4,450 m 13,322 58,593 m! 523,844 m!Sx

    

    

9

10

54,391

67,713

4,235 m

4,000 m

4,117 m 13,322 55,401 m! 579,245 m!Dx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,662 m

4,893 m

4,777 m 7,277 33,935 m! 613,180 m!Sx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,277 29,690 m! 642,870 m!Dx

    

    

11

12

74,990

75,000

4,893 m

0,000 m

2,446 m 0,010 0,024 m! 642,894 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 14Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

11

12

74,990

75,000

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,914 m!Dx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,561 m

2,280 m 0,010 0,023 m! 642,937 m!Sx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,957 m!Dx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,561 m

4,750 m

4,655 m 9,491 43,328 m! 686,285 m!Sx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,491 38,597 m! 724,882 m!Dx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,750 m

4,750 m

4,750 m 2,746 12,786 m! 737,668 m!Sx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,746 11,167 m! 748,835 m!Dx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,750 m

4,561 m

4,655 m 12,236 55,856 m! 804,691 m!Sx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,000 m

4,000 m

4,000 m 12,236 49,760 m! 854,451 m!Dx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,561 m

4,308 m

4,434 m 10,018 43,872 m! 898,323 m!Sx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,000 m

4,056 m

4,028 m 10,018 40,796 m! 939,119 m!Dx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,308 m

4,189 m

4,249 m 4,682 19,835 m! 958,954 m!Sx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,056 m

4,158 m

4,107 m 4,682 19,279 m! 978,233 m!Dx

    

    

59

60

479,682

479,934

8,347 m

8,346 m

8,346 m 0,252 2,103 m! 980,336 m!

    

    

60

61

479,934

495,608

4,183 m

4,000 m

4,092 m 15,674 64,605 m! 1044,941 m!Sx

    

    

60

61

479,934

495,608

4,163 m

4,504 m

4,333 m 15,674 67,354 m! 1112,295 m!Dx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,392 17,828 m! 1130,123 m!Sx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,504 m

4,599 m

4,551 m 4,392 19,653 m! 1149,776 m!Dx

    

    

62

63

500,000

509,873

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,873 40,077 m! 1189,853 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 6 / 14Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

62

63

500,000

509,873

4,599 m

4,667 m

4,633 m 9,873 44,956 m! 1234,809 m!Dx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,000 m

4,000 m

4,000 m 14,265 57,905 m! 1292,714 m!Sx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,667 m

4,504 m

4,585 m 14,265 64,296 m! 1357,010 m!Dx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,000 m

0,000 m

2,000 m 15,664 31,560 m! 1388,570 m!Sx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,504 m

0,000 m

2,252 m 15,664 34,979 m! 1423,549 m!Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 7 / 14Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

1

2

0,000

4,125

4,000 m!

4,073 m!

4,037 m! 4,125 16,651 m" 16,651 m"

    

    

2

3

4,125

17,815

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 13,690 27,654 m" 44,305 m"Sx

    

    

2

3

4,125

17,815

2,073 m!

2,317 m!

2,195 m! 13,690 29,702 m" 74,007 m"Dx

    

    

3

4

17,815

25,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 7,185 14,657 m" 88,664 m"Sx

    

    

3

4

17,815

25,000

2,317 m!

2,444 m!

2,381 m! 7,185 16,697 m" 105,361 m"Dx

    

    

4

5

25,000

29,251

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 4,251 8,672 m" 114,033 m"Sx

    

    

4

5

25,000

29,251

2,444 m!

2,450 m!

2,447 m! 4,251 10,148 m" 124,181 m"Dx

    

    

5

6

29,251

40,687

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 11,436 23,329 m" 147,510 m"Sx

    

    

5

6

29,251

40,687

2,450 m!

2,332 m!

2,391 m! 11,436 26,692 m" 174,202 m"Dx

    

    

6

7

40,687

50,000

2,000 m!

2,049 m!

2,025 m! 9,313 19,106 m" 193,308 m"Sx

    

    

6

7

40,687

50,000

2,332 m!

2,186 m!

2,259 m! 9,313 20,722 m" 214,030 m"Dx

    

    

7

8

50,000

54,377

2,049 m!

2,119 m!

2,084 m! 4,377 9,152 m" 223,182 m"Sx

    

    

7

8

50,000

54,377

2,186 m!

2,118 m!

2,152 m! 4,377 9,386 m" 232,568 m"Dx

    

    

8

9

54,377

54,391

4,237 m!

4,237 m!

4,237 m! 0,013 0,056 m" 232,624 m"

    

    

9

10

54,391

67,713

2,119 m!

2,331 m!

2,225 m! 13,322 29,295 m" 261,919 m"Sx

    

    

9

10

54,391

67,713

2,117 m!

2,000 m!

2,059 m! 13,322 27,700 m" 289,619 m"Dx

    

    

10

11

67,713

74,990

2,331 m!

2,446 m!

2,389 m! 7,277 16,967 m" 306,586 m"Sx

    

    

10

11

67,713

74,990

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 7,277 14,845 m" 321,431 m"Dx

    

    

11

12

74,990

75,000

2,446 m!

0,000 m!

1,223 m! 0,010 0,012 m" 321,443 m"Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 8 / 14Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

11

12

74,990

75,000

2,000 m!

0,000 m!

1,000 m! 0,010 0,010 m" 321,453 m"Dx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m!

2,280 m!

1,140 m! 0,010 0,011 m" 321,464 m"Sx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m!

2,000 m!

1,000 m! 0,010 0,010 m" 321,474 m"Dx

    

    

54

55

440,509

450,000

2,280 m!

2,375 m!

2,328 m! 9,491 21,664 m" 343,138 m"Sx

    

    

54

55

440,509

450,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,491 19,298 m" 362,436 m"Dx

    

    

55

56

450,000

452,746

2,375 m!

2,375 m!

2,375 m! 2,746 6,393 m" 368,829 m"Sx

    

    

55

56

450,000

452,746

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 2,746 5,584 m" 374,413 m"Dx

    

    

56

57

452,746

464,982

2,375 m!

2,280 m!

2,328 m! 12,236 27,929 m" 402,342 m"Sx

    

    

56

57

452,746

464,982

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 12,236 24,880 m" 427,222 m"Dx

    

    

57

58

464,982

475,000

2,280 m!

2,154 m!

2,217 m! 10,018 21,935 m" 449,157 m"Sx

    

    

57

58

464,982

475,000

2,000 m!

2,028 m!

2,014 m! 10,018 20,398 m" 469,555 m"Dx

    

    

58

59

475,000

479,682

2,154 m!

2,095 m!

2,124 m! 4,682 9,918 m" 479,473 m"Sx

    

    

58

59

475,000

479,682

2,028 m!

2,079 m!

2,053 m! 4,682 9,640 m" 489,113 m"Dx

    

    

59

60

479,682

479,934

4,173 m!

4,173 m!

4,173 m! 0,252 1,051 m" 490,164 m"

    

    

60

61

479,934

495,608

2,092 m!

2,000 m!

2,046 m! 15,674 32,303 m" 522,467 m"Sx

    

    

60

61

479,934

495,608

2,082 m!

2,252 m!

2,167 m! 15,674 33,677 m" 556,144 m"Dx

    

    

61

62

495,608

500,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 4,392 8,914 m" 565,058 m"Sx

    

    

61

62

495,608

500,000

2,252 m!

2,300 m!

2,276 m! 4,392 9,827 m" 574,885 m"Dx

    

    

62

63

500,000

509,873

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,873 20,039 m" 594,924 m"Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 9 / 14Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

62

63

500,000

509,873

2,300 m!

2,333 m!

2,316 m! 9,873 22,478 m" 617,402 m"Dx

    

    

63

64

509,873

524,139

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 14,265 28,953 m" 646,355 m"Sx

    

    

63

64

509,873

524,139

2,333 m!

2,252 m!

2,293 m! 14,265 32,149 m" 678,504 m"Dx

    

    

64

65

524,139

539,803

2,000 m!

0,000 m!

1,000 m! 15,664 15,780 m" 694,284 m"Sx

    

    

64

65

524,139

539,803

2,252 m!

0,000 m!

1,126 m! 15,664 17,489 m" 711,773 m"Dx
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STERRO PROVVISORIE (ST2)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

1

2

0,000

4,125

6,489 m!

6,510 m!

6,499 m! 4,125 26,810 m" 26,810 m"

    

    

2

3

4,125

17,815

3,493 m!

2,604 m!

3,048 m! 13,690 42,145 m" 68,955 m"Sx

    

    

2

3

4,125

17,815

3,017 m!

23,306 m!

13,161 m! 13,690 174,427 m" 243,382 m"Dx

    

    

3

4

17,815

25,000

2,604 m!

2,431 m!

2,517 m! 7,185 18,444 m" 261,826 m"Sx

    

    

3

4

17,815

25,000

23,306 m!

23,806 m!

23,556 m! 7,185 158,854 m" 420,680 m"Dx

    

    

4

5

25,000

29,251

2,431 m!

2,262 m!

2,347 m! 4,251 10,171 m" 430,851 m"Sx

    

    

4

5

25,000

29,251

23,806 m!

23,789 m!

23,798 m! 4,251 95,428 m" 526,279 m"Dx

    

    

5

6

29,251

40,687

2,262 m!

1,924 m!

2,093 m! 11,436 24,413 m" 550,692 m"Sx

    

    

5

6

29,251

40,687

23,789 m!

24,694 m!

24,242 m! 11,436 264,676 m" 815,368 m"Dx

    

    

6

7

40,687

50,000

1,924 m!

9,965 m!

5,945 m! 9,313 56,059 m" 871,427 m"Sx

    

    

6

7

40,687

50,000

24,694 m!

16,676 m!

20,685 m! 9,313 188,286 m" 1059,713 m"Dx

    

    

7

8

50,000

54,377

9,965 m!

13,288 m!

11,626 m! 4,377 51,018 m" 1110,731 m"Sx

    

    

7

8

50,000

54,377

16,676 m!

12,801 m!

14,739 m! 4,377 64,219 m" 1174,950 m"Dx

    

    

8

9

54,377

54,391

26,089 m!

26,085 m!

26,087 m! 0,013 0,339 m" 1175,289 m"

    

    

9

10

54,391

67,713

13,295 m!

7,966 m!

10,630 m! 13,322 139,567 m" 1314,856 m"Sx

    

    

9

10

54,391

67,713

12,790 m!

4,637 m!

8,714 m! 13,322 117,283 m" 1432,139 m"Dx

    

    

10

11

67,713

74,990

7,966 m!

4,384 m!

6,175 m! 7,277 43,699 m" 1475,838 m"Sx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,637 m!

2,745 m!

3,691 m! 7,277 27,396 m" 1503,234 m"Dx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,908 m!

4,526 m!

4,717 m! 9,491 43,625 m" 1546,859 m"Sx
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STERRO PROVVISORIE (ST2)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

54

55

440,509

450,000

2,433 m!

1,811 m!

2,122 m! 9,491 20,474 m" 1567,333 m"Dx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,526 m!

86,430 m!

45,478 m! 2,746 114,879 m" 1682,212 m"Sx

    

    

55

56

450,000

452,746

1,811 m!

1,417 m!

1,614 m! 2,746 4,505 m" 1686,717 m"Dx

    

    

56

57

452,746

464,982

86,430 m!

80,474 m!

83,452 m! 12,236 891,879 m" 2578,596 m"Sx

    

    

56

57

452,746

464,982

1,417 m!

0,228 m!

0,823 m! 12,236 10,165 m" 2588,761 m"Dx

    

    

57

58

464,982

475,000

80,474 m!

70,152 m!

75,313 m! 10,018 698,153 m" 3286,914 m"Sx

    

    

57

58

464,982

475,000

0,228 m!

0,518 m!

0,373 m! 10,018 3,748 m" 3290,662 m"Dx

    

    

58

59

475,000

479,682

70,152 m!

63,256 m!

66,704 m! 4,682 307,479 m" 3598,141 m"Sx

    

    

58

59

475,000

479,682

0,518 m!

0,727 m!

0,622 m! 4,682 2,917 m" 3601,058 m"Dx

    

    

59

60

479,682

479,934

63,982 m!

63,613 m!

63,798 m! 0,252 16,077 m" 3617,135 m"

    

    

60

61

479,934

495,608

62,845 m!

32,422 m!

47,633 m! 15,674 762,358 m" 4379,493 m"Sx

    

    

60

61

479,934

495,608

0,769 m!

7,660 m!

4,214 m! 15,674 65,646 m" 4445,139 m"Dx

    

    

61

62

495,608

500,000

32,422 m!

25,684 m!

29,053 m! 4,392 132,617 m" 4577,756 m"Sx

    

    

61

62

495,608

500,000

7,660 m!

9,362 m!

8,511 m! 4,392 36,896 m" 4614,652 m"Dx

    

    

62

63

500,000

509,873

25,684 m!

14,556 m!

20,120 m! 9,873 204,857 m" 4819,509 m"Sx

    

    

62

63

500,000

509,873

9,362 m!

10,163 m!

9,762 m! 9,873 94,938 m" 4914,447 m"Dx

    

    

63

64

509,873

524,139

14,556 m!

5,780 m!

10,168 m! 14,265 148,199 m" 5062,646 m"Sx

    

    

63

64

509,873

524,139

10,163 m!

6,576 m!

8,370 m! 14,265 117,346 m" 5179,992 m"Dx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

1

2

0,000

4,125

8,000 m

8,147 m

8,073 m 4,125 33,302 m! 33,302 m!

    

    

2

3

4,125

17,815

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,690 55,308 m! 88,610 m!Sx

    

    

2

3

4,125

17,815

4,147 m

4,633 m

4,390 m 13,690 59,405 m! 148,015 m!Dx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,185 29,315 m! 177,330 m!Sx

    

    

3

4

17,815

25,000

4,633 m

4,889 m

4,761 m 7,185 33,396 m! 210,726 m!Dx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,251 17,344 m! 228,070 m!Sx

    

    

4

5

25,000

29,251

4,889 m

4,900 m

4,894 m 4,251 20,297 m! 248,367 m!Dx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,436 46,659 m! 295,026 m!Sx

    

    

5

6

29,251

40,687

4,900 m

4,665 m

4,782 m 11,436 53,381 m! 348,407 m!Dx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,000 m

4,099 m

4,049 m 9,313 38,213 m! 386,620 m!Sx

    

    

6

7

40,687

50,000

4,665 m

4,373 m

4,519 m 9,313 41,442 m! 428,062 m!Dx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,099 m

4,238 m

4,168 m 4,377 18,305 m! 446,367 m!Sx

    

    

7

8

50,000

54,377

4,373 m

4,235 m

4,304 m 4,377 18,772 m! 465,139 m!Dx

    

    

8

9

54,377

54,391

8,473 m

8,473 m

8,473 m 0,013 0,110 m! 465,249 m!

    

    

9

10

54,391

67,713

4,238 m

4,662 m

4,450 m 13,322 58,590 m! 523,839 m!Sx

    

    

9

10

54,391

67,713

4,235 m

4,000 m

4,117 m 13,322 55,401 m! 579,240 m!Dx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,662 m

4,893 m

4,777 m 7,277 33,933 m! 613,173 m!Sx

    

    

10

11

67,713

74,990

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,277 29,690 m! 642,863 m!Dx

    

    

11

12

74,990

75,000

4,893 m

0,000 m

2,446 m 0,010 0,024 m! 642,887 m!Sx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

11

12

74,990

75,000

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,907 m!Dx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,561 m

2,280 m 0,010 0,023 m! 642,930 m!Sx

    

    

52

53

440,499

440,509

0,000 m

4,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 642,950 m!Dx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,561 m

4,750 m

4,655 m 9,491 43,325 m! 686,275 m!Sx

    

    

54

55

440,509

450,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,491 38,597 m! 724,872 m!Dx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,750 m

4,750 m

4,750 m 2,746 12,786 m! 737,658 m!Sx

    

    

55

56

450,000

452,746

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,746 11,167 m! 748,825 m!Dx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,750 m

4,561 m

4,655 m 12,236 55,856 m! 804,681 m!Sx

    

    

56

57

452,746

464,982

4,000 m

4,000 m

4,000 m 12,236 49,760 m! 854,441 m!Dx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,561 m

4,308 m

4,434 m 10,018 43,871 m! 898,312 m!Sx

    

    

57

58

464,982

475,000

4,000 m

4,056 m

4,028 m 10,018 40,796 m! 939,108 m!Dx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,308 m

4,189 m

4,249 m 4,682 19,835 m! 958,943 m!Sx

    

    

58

59

475,000

479,682

4,056 m

4,158 m

4,107 m 4,682 19,279 m! 978,222 m!Dx

    

    

59

60

479,682

479,934

8,347 m

8,346 m

8,346 m 0,252 2,103 m! 980,325 m!

    

    

60

61

479,934

495,608

4,183 m

4,000 m

4,092 m 15,674 64,605 m! 1044,930 m!Sx

    

    

60

61

479,934

495,608

4,163 m

4,504 m

4,333 m 15,674 67,354 m! 1112,284 m!Dx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 4,392 17,828 m! 1130,112 m!Sx

    

    

61

62

495,608

500,000

4,504 m

4,599 m

4,551 m 4,392 19,653 m! 1149,765 m!Dx

    

    

62

63

500,000

509,873

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,873 40,077 m! 1189,842 m!Sx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2

DEVIAZIONE FASE 2

62

63

500,000

509,873

4,599 m

4,667 m

4,633 m 9,873 44,955 m! 1234,797 m!Dx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,000 m

4,000 m

4,000 m 14,265 57,905 m! 1292,702 m!Sx

    

    

63

64

509,873

524,139

4,667 m

4,504 m

4,585 m 14,265 64,294 m! 1356,996 m!Dx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,000 m

0,000 m

2,000 m 15,664 31,560 m! 1388,556 m!Sx

    

    

64

65

524,139

539,803

4,504 m

0,000 m

2,252 m 15,664 34,979 m! 1423,535 m!Dx

    

    



  

DEVIAZIONE FASE 2 

  

RIEPILOGO QUANTITA' CS.VP.04_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 2                                  Pagina: 1 / 1  

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 1423,544 m² 

STRATO DI BINDER 1423,549 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 711,773 m³ 

STERRO PROVVISORIE 5179,992 m³ 

STRATO DI USURA 1423,535 m² 

 

 

NOTA 1 

Dello sterro complessivo, 3676,758 m3 sono da togliere allo sterro di prima fase della WBS GA.GA.02 
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STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

1

2

0,000

25,000

0,000 m

8,000 m

4,000 m 25,000 100,000 m! 100,000 m!

    

    

2

3

25,000

50,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 300,000 m!

    

    

3

4

50,000

75,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 500,000 m!

    

    

4

5

75,000

100,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 700,000 m!

    

    

5

6

100,000

103,891

8,000 m

8,000 m

8,000 m 3,891 31,128 m! 731,128 m!

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,000 m

4,000 m 20,167 81,206 m! 812,334 m!Sx

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,008 m

4,004 m 20,167 80,206 m! 892,540 m!Dx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 930,118 m!Sx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,008 m

4,662 m

4,335 m 9,271 39,606 m! 969,724 m!Dx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 1007,302 m!Sx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,662 m

5,316 m

4,989 m 9,271 45,482 m! 1052,784 m!Dx

    

    

9

10

142,601

150,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,399 29,903 m! 1082,687 m!Sx

    

    

9

10

142,601

150,000

5,316 m

5,412 m

5,364 m 7,399 39,136 m! 1121,823 m!Dx

    

    

10

11

150,000

159,267

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,267 37,205 m! 1159,028 m!Sx

    

    

10

11

150,000

159,267

5,412 m

4,766 m

5,089 m 9,267 46,922 m! 1205,950 m!Dx

    

    

11

12

159,267

159,976

8,766 m

8,744 m

8,755 m 0,709 6,207 m! 1212,157 m!

    

    

12

13

159,976

176,643

4,028 m

5,678 m

4,853 m 16,667 80,121 m! 1292,278 m!Sx

    

    

12

13

159,976

176,643

4,716 m

4,000 m

4,358 m 16,667 73,122 m! 1365,400 m!Dx

    

    

13

14

176,643

187,748

5,678 m

5,633 m

5,656 m 11,106 61,629 m! 1427,029 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 2 / 16Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

13

14

176,643

187,748

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1472,045 m!Dx

    

    

14

15

187,748

198,854

5,633 m

4,542 m

5,088 m 11,106 55,548 m! 1527,593 m!Sx

    

    

14

15

187,748

198,854

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1572,609 m!Dx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,542 m

4,532 m

4,537 m 0,104 0,465 m! 1573,074 m!Sx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,000 m

4,000 m

4,000 m 0,104 0,422 m! 1573,496 m!Dx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,532 m

0,000 m

2,266 m 0,010 0,023 m! 1573,519 m!Sx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 1573,539 m!Dx

    

    

34

35

473,910

473,920

0,000 m

8,000 m

4,000 m 0,010 0,040 m! 1573,579 m!

    

    

35

36

473,920

474,117

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,197 1,576 m! 1575,155 m!

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,794 m

4,397 m 13,333 58,043 m! 1633,198 m!Sx

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 1686,974 m!Dx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,794 m

5,508 m

5,151 m 7,444 37,523 m! 1724,497 m!Sx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,444 30,272 m! 1754,769 m!Dx

    

    

38

39

494,895

500,000

5,508 m

5,606 m

5,557 m 5,105 27,711 m! 1782,480 m!Sx

    

    

38

39

494,895

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,105 20,760 m! 1803,240 m!Dx

    

    

39

40

500,000

502,339

5,606 m

5,386 m

5,496 m 2,339 12,560 m! 1815,800 m!Sx

    

    

39

40

500,000

502,339

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,339 9,512 m! 1825,312 m!Dx

    

    

40

41

502,339

519,214

5,386 m

4,000 m

4,693 m 16,875 78,302 m! 1903,614 m!Sx

    

    

40

41

502,339

519,214

4,000 m

4,000 m

4,000 m 16,875 68,063 m! 1971,677 m!Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 3 / 16Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

41

42

519,214

519,651

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,437 3,496 m! 1975,173 m!

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,349 21,468 m! 1996,641 m!Sx

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,495 m

4,247 m 5,349 22,634 m! 2019,275 m!Dx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,984 32,309 m! 2051,584 m!Sx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,495 m

5,249 m

4,872 m 7,984 38,326 m! 2089,910 m!Dx

    

    

44

45

532,984

542,343

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2127,970 m!Sx

    

    

44

45

532,984

542,343

5,249 m

5,466 m

5,358 m 9,359 49,020 m! 2176,990 m!Dx

    

    

45

46

542,343

551,703

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2215,050 m!Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

5,466 m

4,580 m

5,023 m 9,359 46,026 m! 2261,076 m!Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 2314,852 m!Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,580 m

4,000 m

4,290 m 13,333 56,653 m! 2371,505 m!Dx

    

    

47

48

565,036

576,340

8,000 m

0,000 m

4,000 m 11,304 45,216 m! 2416,721 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 4 / 16Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

1

2

0,000

25,000

0,000 m

8,000 m

4,000 m 25,000 100,000 m! 100,000 m!

    

    

2

3

25,000

50,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 300,000 m!

    

    

3

4

50,000

75,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 500,000 m!

    

    

4

5

75,000

100,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 700,000 m!

    

    

5

6

100,000

103,891

8,000 m

8,000 m

8,000 m 3,891 31,128 m! 731,128 m!

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,000 m

4,000 m 20,167 81,206 m! 812,334 m!Sx

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,008 m

4,004 m 20,167 80,206 m! 892,540 m!Dx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 930,118 m!Sx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,008 m

4,662 m

4,335 m 9,271 39,606 m! 969,724 m!Dx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 1007,302 m!Sx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,662 m

5,316 m

4,989 m 9,271 45,481 m! 1052,783 m!Dx

    

    

9

10

142,601

150,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,399 29,903 m! 1082,686 m!Sx

    

    

9

10

142,601

150,000

5,316 m

5,412 m

5,364 m 7,399 39,134 m! 1121,820 m!Dx

    

    

10

11

150,000

159,267

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,267 37,205 m! 1159,025 m!Sx

    

    

10

11

150,000

159,267

5,412 m

4,766 m

5,089 m 9,267 46,921 m! 1205,946 m!Dx

    

    

11

12

159,267

159,976

8,766 m

8,744 m

8,755 m 0,709 6,207 m! 1212,153 m!

    

    

12

13

159,976

176,643

4,028 m

5,678 m

4,853 m 16,667 80,119 m! 1292,272 m!Sx

    

    

12

13

159,976

176,643

4,716 m

4,000 m

4,358 m 16,667 73,122 m! 1365,394 m!Dx

    

    

13

14

176,643

187,748

5,678 m

5,633 m

5,656 m 11,106 61,627 m! 1427,021 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 16Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

13

14

176,643

187,748

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1472,037 m!Dx

    

    

14

15

187,748

198,854

5,633 m

4,542 m

5,088 m 11,106 55,547 m! 1527,584 m!Sx

    

    

14

15

187,748

198,854

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1572,600 m!Dx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,542 m

4,532 m

4,537 m 0,104 0,465 m! 1573,065 m!Sx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,000 m

4,000 m

4,000 m 0,104 0,422 m! 1573,487 m!Dx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,532 m

0,000 m

2,266 m 0,010 0,023 m! 1573,510 m!Sx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 1573,530 m!Dx

    

    

34

35

473,910

473,920

0,000 m

8,000 m

4,000 m 0,010 0,040 m! 1573,570 m!

    

    

35

36

473,920

474,117

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,197 1,576 m! 1575,146 m!

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,794 m

4,397 m 13,333 58,043 m! 1633,189 m!Sx

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 1686,965 m!Dx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,794 m

5,508 m

5,151 m 7,444 37,523 m! 1724,488 m!Sx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,444 30,272 m! 1754,760 m!Dx

    

    

38

39

494,895

500,000

5,508 m

5,606 m

5,557 m 5,105 27,711 m! 1782,471 m!Sx

    

    

38

39

494,895

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,105 20,760 m! 1803,231 m!Dx

    

    

39

40

500,000

502,339

5,606 m

5,386 m

5,496 m 2,339 12,561 m! 1815,792 m!Sx

    

    

39

40

500,000

502,339

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,339 9,512 m! 1825,304 m!Dx

    

    

40

41

502,339

519,214

5,386 m

4,000 m

4,693 m 16,875 78,306 m! 1903,610 m!Sx

    

    

40

41

502,339

519,214

4,000 m

4,000 m

4,000 m 16,875 68,063 m! 1971,673 m!Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 6 / 16Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

41

42

519,214

519,651

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,437 3,496 m! 1975,169 m!

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,349 21,468 m! 1996,637 m!Sx

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,495 m

4,247 m 5,349 22,634 m! 2019,271 m!Dx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,984 32,309 m! 2051,580 m!Sx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,495 m

5,249 m

4,872 m 7,984 38,325 m! 2089,905 m!Dx

    

    

44

45

532,984

542,343

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2127,965 m!Sx

    

    

44

45

532,984

542,343

5,249 m

5,466 m

5,358 m 9,359 49,020 m! 2176,985 m!Dx

    

    

45

46

542,343

551,703

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2215,045 m!Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

5,466 m

4,580 m

5,023 m 9,359 46,025 m! 2261,070 m!Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 2314,846 m!Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,580 m

4,000 m

4,290 m 13,333 56,652 m! 2371,498 m!Dx

    

    

47

48

565,036

576,340

8,000 m

0,000 m

4,000 m 11,304 45,216 m! 2416,714 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 7 / 16Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

2

3

25,000

50,000

0,000 m!

4,000 m!

2,000 m! 25,000 50,000 m" 50,000 m"

    

    

3

4

50,000

75,000

4,000 m!

4,000 m!

4,000 m! 25,000 100,000 m" 150,000 m"

    

    

4

5

75,000

100,000

4,000 m!

4,000 m!

4,000 m! 25,000 100,000 m" 250,000 m"

    

    

5

6

100,000

103,891

4,000 m!

4,000 m!

4,000 m! 3,891 15,564 m" 265,564 m"

    

    

6

7

103,891

124,058

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 20,167 40,603 m" 306,167 m"Sx

    

    

6

7

103,891

124,058

2,000 m!

2,004 m!

2,002 m! 20,167 40,103 m" 346,270 m"Dx

    

    

7

8

124,058

133,329

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,271 18,789 m" 365,059 m"Sx

    

    

7

8

124,058

133,329

2,004 m!

2,331 m!

2,167 m! 9,271 19,804 m" 384,863 m"Dx

    

    

8

9

133,329

142,601

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,271 18,789 m" 403,652 m"Sx

    

    

8

9

133,329

142,601

2,331 m!

2,658 m!

2,494 m! 9,271 22,741 m" 426,393 m"Dx

    

    

9

10

142,601

150,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 7,399 14,952 m" 441,345 m"Sx

    

    

9

10

142,601

150,000

2,658 m!

2,706 m!

2,682 m! 7,399 19,568 m" 460,913 m"Dx

    

    

10

11

150,000

159,267

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,267 18,603 m" 479,516 m"Sx

    

    

10

11

150,000

159,267

2,706 m!

2,383 m!

2,544 m! 9,267 23,461 m" 502,977 m"Dx

    

    

11

12

159,267

159,976

4,383 m!

4,372 m!

4,378 m! 0,709 3,104 m" 506,081 m"

    

    

12

13

159,976

176,643

2,014 m!

2,839 m!

2,427 m! 16,667 40,060 m" 546,141 m"Sx

    

    

12

13

159,976

176,643

2,358 m!

2,000 m!

2,179 m! 16,667 36,561 m" 582,702 m"Dx

    

    

13

14

176,643

187,748

2,839 m!

2,817 m!

2,828 m! 11,106 30,814 m" 613,516 m"Sx

    

    

13

14

176,643

187,748

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 11,106 22,508 m" 636,024 m"Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 8 / 16Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

14

15

187,748

198,854

2,817 m!

2,271 m!

2,544 m! 11,106 27,774 m" 663,798 m"Sx

    

    

14

15

187,748

198,854

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 11,106 22,508 m" 686,306 m"Dx

    

    

15

16

198,854

198,958

2,271 m!

2,266 m!

2,269 m! 0,104 0,232 m" 686,538 m"Sx

    

    

15

16

198,854

198,958

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 0,104 0,211 m" 686,749 m"Dx

    

    

16

17

198,958

198,968

2,266 m!

0,000 m!

1,133 m! 0,010 0,011 m" 686,760 m"Sx

    

    

16

17

198,958

198,968

2,000 m!

0,000 m!

1,000 m! 0,010 0,010 m" 686,770 m"Dx

    

    

34

35

473,910

473,920

0,000 m!

4,000 m!

2,000 m! 0,010 0,020 m" 686,790 m"

    

    

35

36

473,920

474,117

4,000 m!

4,000 m!

4,000 m! 0,197 0,788 m" 687,578 m"

    

    

36

37

474,117

487,450

2,000 m!

2,397 m!

2,199 m! 13,333 29,021 m" 716,599 m"Sx

    

    

36

37

474,117

487,450

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 13,333 26,888 m" 743,487 m"Dx

    

    

37

38

487,450

494,895

2,397 m!

2,754 m!

2,576 m! 7,444 18,762 m" 762,249 m"Sx

    

    

37

38

487,450

494,895

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 7,444 15,136 m" 777,385 m"Dx

    

    

38

39

494,895

500,000

2,754 m!

2,803 m!

2,779 m! 5,105 13,856 m" 791,241 m"Sx

    

    

38

39

494,895

500,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 5,105 10,380 m" 801,621 m"Dx

    

    

39

40

500,000

502,339

2,803 m!

2,693 m!

2,748 m! 2,339 6,280 m" 807,901 m"Sx

    

    

39

40

500,000

502,339

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 2,339 4,756 m" 812,657 m"Dx

    

    

40

41

502,339

519,214

2,693 m!

2,000 m!

2,346 m! 16,875 39,152 m" 851,809 m"Sx

    

    

40

41

502,339

519,214

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 16,875 34,031 m" 885,840 m"Dx

    

    

41

42

519,214

519,651

4,000 m!

4,000 m!

4,000 m! 0,437 1,748 m" 887,588 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 9 / 16Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

42

43

519,651

525,000

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 5,349 10,734 m" 898,322 m"Sx

    

    

42

43

519,651

525,000

2,000 m!

2,247 m!

2,124 m! 5,349 11,317 m" 909,639 m"Dx

    

    

43

44

525,000

532,984

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 7,984 16,154 m" 925,793 m"Sx

    

    

43

44

525,000

532,984

2,247 m!

2,625 m!

2,436 m! 7,984 19,163 m" 944,956 m"Dx

    

    

44

45

532,984

542,343

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,359 19,030 m" 963,986 m"Sx

    

    

44

45

532,984

542,343

2,625 m!

2,733 m!

2,679 m! 9,359 24,511 m" 988,497 m"Dx

    

    

45

46

542,343

551,703

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 9,359 19,030 m" 1007,527 m"Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

2,733 m!

2,290 m!

2,511 m! 9,359 23,013 m" 1030,540 m"Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

2,000 m!

2,000 m!

2,000 m! 13,333 26,888 m" 1057,428 m"Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

2,290 m!

2,000 m!

2,145 m! 13,333 28,326 m" 1085,754 m"Dx

    

    

47

48

565,036

576,340

4,000 m!

0,000 m!

2,000 m! 11,304 22,608 m" 1108,362 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 10 / 16Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

1

2

0,000

25,000

0,000 m!

1,257 m!

0,629 m! 25,000 15,719 m" 15,719 m"

    

    

2

3

25,000

50,000

1,257 m!

5,649 m!

3,453 m! 25,000 86,327 m" 102,046 m"

    

    

3

4

50,000

75,000

5,649 m!

22,091 m!

13,870 m! 25,000 346,752 m" 448,798 m"

    

    

4

5

75,000

100,000

22,091 m!

45,135 m!

33,613 m! 25,000 840,331 m" 1289,129 m"

    

    

5

6

100,000

103,891

45,135 m!

48,805 m!

46,970 m! 3,891 182,761 m" 1471,890 m"

    

    

6

7

103,891

124,058

15,984 m!

26,361 m!

21,172 m! 20,167 430,793 m" 1902,683 m"Sx

    

    

6

7

103,891

124,058

32,821 m!

42,034 m!

37,428 m! 20,167 744,318 m" 2647,001 m"Dx

    

    

7

8

124,058

133,329

26,361 m!

35,401 m!

30,881 m! 9,271 291,854 m" 2938,855 m"Sx

    

    

7

8

124,058

133,329

42,034 m!

41,213 m!

41,623 m! 9,271 375,808 m" 3314,663 m"Dx

    

    

8

9

133,329

142,601

35,401 m!

47,942 m!

41,672 m! 9,271 395,325 m" 3709,988 m"Sx

    

    

8

9

133,329

142,601

41,213 m!

35,165 m!

38,189 m! 9,271 346,352 m" 4056,340 m"Dx

    

    

9

10

142,601

150,000

47,942 m!

58,653 m!

53,298 m! 7,399 402,667 m" 4459,007 m"Sx

    

    

9

10

142,601

150,000

35,165 m!

24,501 m!

29,833 m! 7,399 217,877 m" 4676,884 m"Dx

    

    

10

11

150,000

159,267

58,653 m!

73,088 m!

65,871 m! 9,267 615,503 m" 5292,387 m"Sx

    

    

10

11

150,000

159,267

24,501 m!

4,959 m!

14,730 m! 9,267 136,032 m" 5428,419 m"Dx

    

    

11

12

159,267

159,976

78,047 m!

77,642 m!

77,845 m! 0,709 55,192 m" 5483,611 m"

    

    

12

13

159,976

176,643

74,322 m!

66,230 m!

70,276 m! 16,667 1133,142 m" 6616,753 m"Sx

    

    

12

13

159,976

176,643

3,320 m!

0,000 m!

1,660 m! 16,667 26,767 m" 6643,520 m"Dx

    

    

13

14

176,643

187,748

66,230 m!

0,000 m!

33,115 m! 11,106 355,797 m" 6999,317 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 11 / 16Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

36

37

474,117

487,450

0,000 m!

0,073 m!

0,037 m! 13,333 0,498 m" 6999,815 m"

    

    

37

38

487,450

494,895

0,073 m!

0,028 m!

0,051 m! 7,444 0,393 m" 7000,208 m"

    

    

38

39

494,895

500,000

0,028 m!

0,031 m!

0,030 m! 5,105 0,157 m" 7000,365 m"

    

    

39

40

500,000

502,339

0,031 m!

0,042 m!

0,037 m! 2,339 0,088 m" 7000,453 m"

    

    

40

41

502,339

519,214

0,042 m!

0,010 m!

0,026 m! 16,875 0,448 m" 7000,901 m"

    

    

41

42

519,214

519,651

0,010 m!

0,011 m!

0,010 m! 0,437 0,005 m" 7000,906 m"

    

    

42

43

519,651

525,000

0,011 m!

0,045 m!

0,028 m! 5,349 0,147 m" 7001,053 m"

    

    

43

44

525,000

532,984

0,045 m!

0,188 m!

0,116 m! 7,984 0,900 m" 7001,953 m"

    

    

44

45

532,984

542,343

0,188 m!

0,732 m!

0,460 m! 9,359 4,098 m" 7006,051 m"

    

    

45

46

542,343

551,703

0,000 m!

0,036 m!

0,018 m! 9,359 0,168 m" 7006,219 m"Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

0,732 m!

1,660 m!

1,196 m! 9,359 10,667 m" 7016,886 m"Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

0,036 m!

0,000 m!

0,018 m! 13,333 0,245 m" 7017,131 m"Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

1,660 m!

1,337 m!

1,499 m! 13,333 19,542 m" 7036,673 m"Dx

    

    

47

48

565,036

576,340

1,337 m!

0,000 m!

0,669 m! 11,304 7,559 m" 7044,232 m"
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STERRO PROVVISORIE (ST2)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

9

10

142,601

150,000

2,432 m!

4,764 m!

3,598 m! 7,399 25,805 m" 25,805 m"

    

    

10

11

150,000

159,267

4,764 m!

6,445 m!

5,605 m! 9,267 51,462 m" 77,267 m"

    

    

11

12

159,267

159,976

6,445 m!

6,511 m!

6,478 m! 0,709 4,593 m" 81,860 m"

    

    

12

13

159,976

176,643

6,511 m!

2,219 m!

4,365 m! 16,667 73,197 m" 155,057 m"

    

    

13

14

176,643

187,748

5,764 m!

7,969 m!

6,866 m! 11,106 74,556 m" 229,613 m"Sx

    

    

13

14

176,643

187,748

2,219 m!

2,055 m!

2,137 m! 11,106 24,039 m" 253,652 m"Dx

    

    

14

15

187,748

198,854

7,969 m!

4,615 m!

6,292 m! 11,106 68,179 m" 321,831 m"Sx

    

    

14

15

187,748

198,854

2,055 m!

2,285 m!

2,170 m! 11,106 24,426 m" 346,257 m"Dx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,615 m!

4,587 m!

4,601 m! 0,104 0,469 m" 346,726 m"Sx

    

    

15

16

198,854

198,958

2,285 m!

2,290 m!

2,287 m! 0,104 0,241 m" 346,967 m"Dx

    

    

35

36

473,920

474,117

6,662 m!

6,647 m!

6,654 m! 0,197 1,311 m" 348,278 m"

    

    

36

37

474,117

487,450

3,372 m!

4,054 m!

3,713 m! 13,333 48,962 m" 397,240 m"Sx

    

    

36

37

474,117

487,450

3,275 m!

2,429 m!

2,852 m! 13,333 38,339 m" 435,579 m"Dx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,054 m!

4,819 m!

4,437 m! 7,444 32,236 m" 467,815 m"Sx

    

    

37

38

487,450

494,895

2,429 m!

2,655 m!

2,542 m! 7,444 19,238 m" 487,053 m"Dx

    

    

38

39

494,895

500,000

4,819 m!

6,008 m!

5,414 m! 5,105 26,833 m" 513,886 m"Sx

    

    

38

39

494,895

500,000

2,655 m!

2,593 m!

2,624 m! 5,105 13,619 m" 527,505 m"Dx

    

    

39

40

500,000

502,339

6,008 m!

6,134 m!

6,071 m! 2,339 13,742 m" 541,247 m"Sx

    

    

39

40

500,000

502,339

2,593 m!

2,567 m!

2,580 m! 2,339 6,133 m" 547,380 m"Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 13 / 16Pagina:

STERRO PROVVISORIE (ST2)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

40

41

502,339

519,214

6,134 m!

7,084 m!

6,609 m! 16,875 109,720 m" 657,100 m"Sx

    

    

40

41

502,339

519,214

2,567 m!

2,672 m!

2,619 m! 16,875 44,563 m" 701,663 m"Dx

    

    

41

42

519,214

519,651

9,756 m!

9,830 m!

9,793 m! 0,437 4,279 m" 705,942 m"

    

    

42

43

519,651

525,000

7,188 m!

7,953 m!

7,571 m! 5,349 40,687 m" 746,629 m"Sx

    

    

42

43

519,651

525,000

2,643 m!

2,425 m!

2,534 m! 5,349 13,501 m" 760,130 m"Dx

    

    

43

44

525,000

532,984

7,953 m!

6,784 m!

7,369 m! 7,984 59,694 m" 819,824 m"Sx

    

    

43

44

525,000

532,984

2,425 m!

3,584 m!

3,005 m! 7,984 23,711 m" 843,535 m"Dx

    

    

44

45

532,984

542,343

6,784 m!

4,559 m!

5,671 m! 9,359 54,084 m" 897,619 m"Sx

    

    

44

45

532,984

542,343

3,584 m!

3,711 m!

3,647 m! 9,359 33,634 m" 931,253 m"Dx

    

    

45

46

542,343

551,703

4,559 m!

2,757 m!

3,658 m! 9,359 34,824 m" 966,077 m"Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

3,711 m!

3,184 m!

3,447 m! 9,359 31,752 m" 997,829 m"Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

2,757 m!

3,288 m!

3,022 m! 13,333 40,627 m" 1038,456 m"Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

3,184 m!

2,858 m!

3,021 m! 13,333 39,929 m" 1078,385 m"Dx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

1

2

0,000

25,000

0,000 m

8,000 m

4,000 m 25,000 100,000 m! 100,000 m!

    

    

2

3

25,000

50,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 300,000 m!

    

    

3

4

50,000

75,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 500,000 m!

    

    

4

5

75,000

100,000

8,000 m

8,000 m

8,000 m 25,000 200,000 m! 700,000 m!

    

    

5

6

100,000

103,891

8,000 m

8,000 m

8,000 m 3,891 31,128 m! 731,128 m!

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,000 m

4,000 m 20,167 81,206 m! 812,334 m!Sx

    

    

6

7

103,891

124,058

4,000 m

4,008 m

4,004 m 20,167 80,206 m! 892,540 m!Dx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 930,118 m!Sx

    

    

7

8

124,058

133,329

4,008 m

4,662 m

4,335 m 9,271 39,605 m! 969,723 m!Dx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,271 37,578 m! 1007,301 m!Sx

    

    

8

9

133,329

142,601

4,662 m

5,316 m

4,989 m 9,271 45,480 m! 1052,781 m!Dx

    

    

9

10

142,601

150,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,399 29,903 m! 1082,684 m!Sx

    

    

9

10

142,601

150,000

5,316 m

5,412 m

5,364 m 7,399 39,134 m! 1121,818 m!Dx

    

    

10

11

150,000

159,267

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,267 37,205 m! 1159,023 m!Sx

    

    

10

11

150,000

159,267

5,412 m

4,766 m

5,089 m 9,267 46,921 m! 1205,944 m!Dx

    

    

11

12

159,267

159,976

8,766 m

8,744 m

8,755 m 0,709 6,207 m! 1212,151 m!

    

    

12

13

159,976

176,643

4,028 m

5,678 m

4,853 m 16,667 80,124 m! 1292,275 m!Sx

    

    

12

13

159,976

176,643

4,716 m

4,000 m

4,358 m 16,667 73,122 m! 1365,397 m!Dx

    

    

13

14

176,643

187,748

5,678 m

5,633 m

5,656 m 11,106 61,632 m! 1427,029 m!Sx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

13

14

176,643

187,748

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1472,045 m!Dx

    

    

14

15

187,748

198,854

5,633 m

4,542 m

5,088 m 11,106 55,550 m! 1527,595 m!Sx

    

    

14

15

187,748

198,854

4,000 m

4,000 m

4,000 m 11,106 45,016 m! 1572,611 m!Dx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,542 m

4,532 m

4,537 m 0,104 0,465 m! 1573,076 m!Sx

    

    

15

16

198,854

198,958

4,000 m

4,000 m

4,000 m 0,104 0,422 m! 1573,498 m!Dx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,532 m

0,000 m

2,266 m 0,010 0,023 m! 1573,521 m!Sx

    

    

16

17

198,958

198,968

4,000 m

0,000 m

2,000 m 0,010 0,020 m! 1573,541 m!Dx

    

    

34

35

473,910

473,920

0,000 m

8,000 m

4,000 m 0,010 0,040 m! 1573,581 m!

    

    

35

36

473,920

474,117

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,197 1,576 m! 1575,157 m!

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,794 m

4,397 m 13,333 58,043 m! 1633,200 m!Sx

    

    

36

37

474,117

487,450

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 1686,976 m!Dx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,794 m

5,508 m

5,151 m 7,444 37,523 m! 1724,499 m!Sx

    

    

37

38

487,450

494,895

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,444 30,272 m! 1754,771 m!Dx

    

    

38

39

494,895

500,000

5,508 m

5,606 m

5,557 m 5,105 27,711 m! 1782,482 m!Sx

    

    

38

39

494,895

500,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,105 20,760 m! 1803,242 m!Dx

    

    

39

40

500,000

502,339

5,606 m

5,386 m

5,496 m 2,339 12,561 m! 1815,803 m!Sx

    

    

39

40

500,000

502,339

4,000 m

4,000 m

4,000 m 2,339 9,512 m! 1825,315 m!Dx

    

    

40

41

502,339

519,214

5,386 m

4,000 m

4,693 m 16,875 78,306 m! 1903,621 m!Sx

    

    

40

41

502,339

519,214

4,000 m

4,000 m

4,000 m 16,875 68,063 m! 1971,684 m!Dx
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STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3

DEVIAZIONE FASE 3

41

42

519,214

519,651

8,000 m

8,000 m

8,000 m 0,437 3,496 m! 1975,180 m!

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,000 m

4,000 m 5,349 21,468 m! 1996,648 m!Sx

    

    

42

43

519,651

525,000

4,000 m

4,495 m

4,247 m 5,349 22,634 m! 2019,282 m!Dx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,000 m

4,000 m

4,000 m 7,984 32,309 m! 2051,591 m!Sx

    

    

43

44

525,000

532,984

4,495 m

5,249 m

4,872 m 7,984 38,327 m! 2089,918 m!Dx

    

    

44

45

532,984

542,343

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2127,978 m!Sx

    

    

44

45

532,984

542,343

5,249 m

5,466 m

5,358 m 9,359 49,020 m! 2176,998 m!Dx

    

    

45

46

542,343

551,703

4,000 m

4,000 m

4,000 m 9,359 38,060 m! 2215,058 m!Sx

    

    

45

46

542,343

551,703

5,466 m

4,580 m

5,023 m 9,359 46,027 m! 2261,085 m!Dx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,000 m

4,000 m

4,000 m 13,333 53,776 m! 2314,861 m!Sx

    

    

46

47

551,703

565,036

4,580 m

4,000 m

4,290 m 13,333 56,656 m! 2371,517 m!Dx

    

    

47

48

565,036

576,340

8,000 m

0,000 m

4,000 m 11,304 45,216 m! 2416,733 m!

    

    



  

DEVIAZIONE FASE 3 

  

RIEPILOGO QUANTITA' CS.VP.05_TRATTO ALL'APERTO - VIAB. PROVV.: DEVIAZIONE FASE 3                                   Pagina: 1 / 1 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 2416,721 m² 

STRATO DI BINDER 2416,714 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 1108,362 m³ 

RILEVATO 7044,232 m³ 

STERRO PROVVISORIE 1078,385 m³ 

STRATO DI USURA 2416,733 m² 
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STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

5

6

177,439

192,467

0,000 m

18,800 m

9,400 m 15,028 141,264 m! 141,264 m!

    

    

6

7

192,467

200,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,533 141,620 m! 282,884 m!

    

    

7

8

200,000

207,348

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,348 138,142 m! 421,026 m!

    

    

8

9

207,348

237,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 29,652 557,458 m! 978,484 m!

    

    

9

10

237,000

250,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,000 244,400 m! 1222,884 m!

    

    

10

11

250,000

263,059

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,059 245,510 m! 1468,394 m!

    

    

11

12

263,059

300,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 36,941 694,490 m! 2162,884 m!

    

    

12

13

300,000

327,600

18,800 m

18,800 m

18,800 m 27,600 518,880 m! 2681,764 m!

    

    

13

14

327,600

350,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 22,400 421,120 m! 3102,884 m!

    

    

14

15

350,000

353,600

18,800 m

17,000 m

17,900 m 3,600 64,440 m! 3167,324 m!
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STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

17,000 m

17,000 m

17,000 m 34,207 581,520 m! 581,520 m!

    

    

16

17

387,807

400,000

17,000 m

17,000 m

17,000 m 12,193 207,282 m! 788,802 m!

    

    

17

18

400,000

416,344

17,000 m

17,000 m

17,000 m 16,344 277,848 m! 1066,650 m!

    

    

18

19

416,344

431,824

17,000 m

17,000 m

17,000 m 15,480 263,160 m! 1329,810 m!

    

    

19

20

431,824

450,000

17,000 m

15,789 m

16,394 m 18,176 297,982 m! 1627,792 m!

    

    

20

21

450,000

467,632

15,789 m

15,198 m

15,493 m 17,632 273,178 m! 1900,970 m!

    

    

21

22

467,632

478,641

7,539 m

12,750 m

10,145 m 11,009 111,631 m! 2012,601 m!Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

7,659 m

7,525 m

7,592 m 11,009 83,609 m! 2096,210 m!Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

12,750 m

12,750 m

12,750 m 11,009 140,287 m! 2236,497 m!Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

7,525 m

7,500 m

7,513 m 11,009 82,737 m! 2319,234 m!Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

12,750 m

12,750 m

12,750 m 10,350 131,888 m! 2451,122 m!Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

7,500 m

12,750 m

10,125 m 10,350 104,844 m! 2555,966 m!Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

25,500 m

25,500 m

25,500 m 23,045 587,648 m! 3143,614 m!

    

    

25

26

523,045

550,000

25,500 m

23,926 m

24,713 m 26,955 666,144 m! 3809,758 m!

    

    

26

27

550,000

557,704

23,926 m

23,477 m

23,702 m 7,704 182,597 m! 3992,355 m!

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

23,477 m

20,229 m

21,853 m 25,326 553,443 m! 4545,798 m!

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

20,229 m

18,504 m

19,366 m 24,640 477,190 m! 5022,988 m!

    

    

28

29

607,670

625,000

18,504 m

18,500 m

18,502 m 17,330 320,641 m! 5343,629 m!

    

    

29

30

625,000

650,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 5806,129 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 3 / 24Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6268,629 m!

    

    

31

32

675,000

700,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6731,129 m!

    

    

32

33

700,000

718,696

18,500 m

18,500 m

18,500 m 18,696 345,876 m! 7077,005 m!

    

    

33

34

718,696

750,000

18,500 m

20,691 m

19,596 m 31,304 613,423 m! 7690,428 m!

    

    

34

35

750,000

768,852

20,691 m

22,000 m

21,346 m 18,852 402,408 m! 8092,836 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 4 / 24Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

22,000 m

23,800 m

22,900 m 10,620 243,198 m! 243,198 m!

    

    

36

37

779,472

792,852

23,800 m

23,800 m

23,800 m 13,380 318,444 m! 561,642 m!

    

    

37

38

792,852

800,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 7,148 170,122 m! 731,764 m!

    

    

38

39

800,000

825,080

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,080 596,904 m! 1328,668 m!

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,370 294,406 m! 1623,074 m!

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,550 298,690 m! 1921,764 m!

    

    

40

41

850,000

875,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,000 595,000 m! 2516,764 m!

    

    

41

42

875,000

900,000

23,800 m

23,397 m

23,599 m 25,000 589,966 m! 3106,730 m!

    

    

42

43

900,000

903,762

23,397 m

23,325 m

23,361 m 3,762 87,885 m! 3194,615 m!

    

    

43

44

903,762

932,891

13,650 m

13,650 m

13,650 m 29,130 397,081 m! 3591,696 m!Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

9,675 m

9,203 m

9,439 m 29,130 275,223 m! 3866,919 m!Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

13,650 m

13,650 m

13,650 m 17,109 233,219 m! 4100,138 m!Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

9,203 m

9,567 m

9,385 m 17,109 160,719 m! 4260,857 m!Dx

    

    

45

46

950,000

962,021

13,650 m

13,650 m

13,650 m 12,021 163,863 m! 4424,720 m!Sx

    

    

45

46

950,000

962,021

9,567 m

9,429 m

9,498 m 12,021 114,284 m! 4539,004 m!Dx

    

    

46

47

962,021

1000,000

23,079 m

19,305 m

21,192 m 37,979 804,849 m! 5343,853 m!

    

    

47

48

1000,000

1021,147

19,305 m

20,158 m

19,731 m 21,147 417,260 m! 5761,113 m!

    

    

48

49

1021,147

1039,955

20,158 m

0,000 m

10,079 m 18,808 189,563 m! 5950,676 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 24Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

5

6

177,439

192,467

0,000 m

18,800 m

9,400 m 15,028 141,264 m! 141,264 m!

    

    

6

7

192,467

200,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,533 141,620 m! 282,884 m!

    

    

7

8

200,000

207,348

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,348 138,142 m! 421,026 m!

    

    

8

9

207,348

237,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 29,652 557,458 m! 978,484 m!

    

    

9

10

237,000

250,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,000 244,400 m! 1222,884 m!

    

    

10

11

250,000

263,059

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,059 245,510 m! 1468,394 m!

    

    

11

12

263,059

300,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 36,941 694,490 m! 2162,884 m!

    

    

12

13

300,000

327,600

18,800 m

18,800 m

18,800 m 27,600 518,880 m! 2681,764 m!

    

    

13

14

327,600

350,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 22,400 421,120 m! 3102,884 m!

    

    

14

15

350,000

353,600

18,800 m

17,000 m

17,900 m 3,600 64,440 m! 3167,324 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 6 / 24Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

17,000 m

17,000 m

17,000 m 34,207 581,520 m! 581,520 m!

    

    

16

17

387,807

400,000

17,000 m

17,000 m

17,000 m 12,193 207,282 m! 788,802 m!

    

    

17

18

400,000

416,344

17,000 m

17,000 m

17,000 m 16,344 277,848 m! 1066,650 m!

    

    

18

19

416,344

431,824

17,000 m

17,000 m

17,000 m 15,480 263,160 m! 1329,810 m!

    

    

19

20

431,824

450,000

17,000 m

15,789 m

16,394 m 18,176 297,982 m! 1627,792 m!

    

    

20

21

450,000

467,632

15,789 m

15,198 m

15,493 m 17,632 273,178 m! 1900,970 m!

    

    

21

22

467,632

478,641

7,539 m

12,750 m

10,145 m 11,009 111,631 m! 2012,601 m!Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

7,659 m

7,525 m

7,592 m 11,009 83,609 m! 2096,210 m!Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

12,750 m

12,750 m

12,750 m 11,009 140,287 m! 2236,497 m!Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

7,525 m

7,500 m

7,513 m 11,009 82,737 m! 2319,234 m!Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

12,750 m

12,750 m

12,750 m 10,350 131,888 m! 2451,122 m!Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

7,500 m

12,750 m

10,125 m 10,350 104,844 m! 2555,966 m!Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

25,500 m

25,500 m

25,500 m 23,045 587,648 m! 3143,614 m!

    

    

25

26

523,045

550,000

25,500 m

23,926 m

24,713 m 26,955 666,144 m! 3809,758 m!

    

    

26

27

550,000

557,704

23,926 m

23,477 m

23,702 m 7,704 182,597 m! 3992,355 m!

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

23,477 m

20,229 m

21,853 m 25,326 553,443 m! 4545,798 m!

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

20,229 m

18,504 m

19,366 m 24,640 477,190 m! 5022,988 m!

    

    

28

29

607,670

625,000

18,504 m

18,500 m

18,502 m 17,330 320,641 m! 5343,629 m!

    

    

29

30

625,000

650,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 5806,129 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 7 / 24Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6268,629 m!

    

    

31

32

675,000

700,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6731,129 m!

    

    

32

33

700,000

718,696

18,500 m

18,500 m

18,500 m 18,696 345,876 m! 7077,005 m!

    

    

33

34

718,696

750,000

18,500 m

20,691 m

19,596 m 31,304 613,423 m! 7690,428 m!

    

    

34

35

750,000

768,852

20,691 m

22,000 m

21,346 m 18,852 402,408 m! 8092,836 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 8 / 24Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

22,000 m

23,800 m

22,900 m 10,620 243,198 m! 243,198 m!

    

    

36

37

779,472

792,852

23,800 m

23,800 m

23,800 m 13,380 318,444 m! 561,642 m!

    

    

37

38

792,852

800,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 7,148 170,122 m! 731,764 m!

    

    

38

39

800,000

825,080

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,080 596,904 m! 1328,668 m!

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,370 294,406 m! 1623,074 m!

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,550 298,690 m! 1921,764 m!

    

    

40

41

850,000

875,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,000 595,000 m! 2516,764 m!

    

    

41

42

875,000

900,000

23,800 m

23,397 m

23,599 m 25,000 589,966 m! 3106,730 m!

    

    

42

43

900,000

903,762

23,397 m

23,325 m

23,361 m 3,762 87,885 m! 3194,615 m!

    

    

43

44

903,762

932,891

13,650 m

13,650 m

13,650 m 29,130 397,081 m! 3591,696 m!Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

9,675 m

9,203 m

9,439 m 29,130 275,223 m! 3866,919 m!Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

13,650 m

13,650 m

13,650 m 17,109 233,219 m! 4100,138 m!Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

9,203 m

9,567 m

9,385 m 17,109 160,719 m! 4260,857 m!Dx

    

    

45

46

950,000

962,021

13,650 m

13,650 m

13,650 m 12,021 163,863 m! 4424,720 m!Sx

    

    

45

46

950,000

962,021

9,567 m

9,429 m

9,498 m 12,021 114,283 m! 4539,003 m!Dx

    

    

46

47

962,021

1000,000

23,079 m

19,305 m

21,192 m 37,979 804,849 m! 5343,852 m!

    

    

47

48

1000,000

1021,147

19,305 m

20,158 m

19,731 m 21,147 417,260 m! 5761,112 m!

    

    

48

49

1021,147

1039,955

20,158 m

0,000 m

10,079 m 18,808 189,563 m! 5950,675 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 9 / 24Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

5

6

177,439

192,467

0,000 m!

10,400 m!

5,200 m! 15,028 78,146 m" 78,146 m"

    

    

6

7

192,467

200,000

10,400 m!

13,930 m!

12,165 m! 7,533 91,638 m" 169,784 m"

    

    

7

8

200,000

207,348

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 7,348 102,356 m" 272,140 m"

    

    

8

9

207,348

237,000

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 29,652 413,044 m" 685,184 m"

    

    

9

10

237,000

250,000

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 13,000 181,086 m" 866,270 m"

    

    

10

11

250,000

263,059

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 13,059 181,908 m" 1048,178 m"

    

    

11

12

263,059

300,000

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 36,941 514,578 m" 1562,756 m"

    

    

12

13

300,000

327,600

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 27,600 384,462 m" 1947,218 m"

    

    

13

14

327,600

350,000

13,930 m!

13,930 m!

13,930 m! 22,400 312,026 m" 2259,244 m"

    

    

14

15

350,000

353,600

13,930 m!

12,490 m!

13,210 m! 3,600 47,556 m" 2306,800 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 10 / 24Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

12,490 m!

12,490 m!

12,490 m! 34,207 427,236 m" 427,236 m"

    

    

16

17

387,807

400,000

12,490 m!

12,490 m!

12,490 m! 12,193 152,288 m" 579,524 m"

    

    

17

18

400,000

416,344

12,490 m!

12,490 m!

12,490 m! 16,344 204,132 m" 783,656 m"

    

    

18

19

416,344

431,824

12,490 m!

12,490 m!

12,490 m! 15,480 193,342 m" 976,998 m"

    

    

19

20

431,824

450,000

12,490 m!

11,787 m!

12,138 m! 18,176 220,626 m" 1197,624 m"

    

    

20

21

450,000

467,632

11,787 m!

11,438 m!

11,612 m! 17,632 204,749 m" 1402,373 m"

    

    

21

22

467,632

478,641

5,683 m!

8,452 m!

7,068 m! 11,009 77,774 m" 1480,147 m"Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

5,755 m!

5,675 m!

5,715 m! 11,009 62,935 m" 1543,082 m"Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

8,452 m!

8,452 m!

8,452 m! 11,009 93,000 m" 1636,082 m"Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

5,675 m!

5,660 m!

5,667 m! 11,009 62,416 m" 1698,498 m"Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

8,452 m!

8,452 m!

8,452 m! 10,350 87,433 m" 1785,931 m"Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

5,660 m!

8,452 m!

7,056 m! 10,350 73,065 m" 1858,996 m"Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

16,904 m!

16,904 m!

16,904 m! 23,045 389,562 m" 2248,558 m"

    

    

25

26

523,045

550,000

16,904 m!

16,140 m!

16,522 m! 26,955 445,354 m" 2693,912 m"

    

    

26

27

550,000

557,704

16,140 m!

15,910 m!

16,025 m! 7,704 123,456 m" 2817,368 m"

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

15,910 m!

14,254 m!

15,082 m! 25,326 381,971 m" 3199,339 m"

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

14,254 m!

13,337 m!

13,796 m! 24,640 339,923 m" 3539,262 m"

    

    

28

29

607,670

625,000

13,337 m!

13,334 m!

13,336 m! 17,330 231,106 m" 3770,368 m"

    

    

29

30

625,000

650,000

13,334 m!

13,334 m!

13,334 m! 25,000 333,360 m" 4103,728 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 11 / 24Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

13,334 m!

13,334 m!

13,334 m! 25,000 333,360 m" 4437,088 m"

    

    

31

32

675,000

700,000

13,334 m!

13,334 m!

13,334 m! 25,000 333,360 m" 4770,448 m"

    

    

32

33

700,000

718,696

13,334 m!

13,334 m!

13,334 m! 18,696 249,300 m" 5019,748 m"

    

    

33

34

718,696

750,000

13,334 m!

14,488 m!

13,911 m! 31,304 435,475 m" 5455,223 m"

    

    

34

35

750,000

768,852

14,488 m!

15,119 m!

14,804 m! 18,852 279,078 m" 5734,301 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 12 / 24Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

15,119 m!

16,559 m!

15,839 m! 10,620 168,215 m" 168,215 m"

    

    

36

37

779,472

792,852

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 13,380 221,565 m" 389,780 m"

    

    

37

38

792,852

800,000

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 7,148 118,367 m" 508,147 m"

    

    

38

39

800,000

825,080

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 25,080 415,310 m" 923,457 m"

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 12,370 204,840 m" 1128,297 m"

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 12,550 207,821 m" 1336,118 m"

    

    

40

41

850,000

875,000

16,559 m!

16,559 m!

16,559 m! 25,000 413,985 m" 1750,103 m"

    

    

41

42

875,000

900,000

16,559 m!

11,999 m!

14,279 m! 25,000 356,976 m" 2107,079 m"

    

    

42

43

900,000

903,762

11,999 m!

11,963 m!

11,981 m! 3,762 45,071 m" 2152,150 m"

    

    

43

44

903,762

932,891

7,125 m!

7,125 m!

7,125 m! 29,130 207,255 m" 2359,405 m"Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

4,838 m!

4,601 m!

4,720 m! 29,130 137,611 m" 2497,016 m"Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

7,125 m!

7,125 m!

7,125 m! 17,109 121,728 m" 2618,744 m"Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

4,601 m!

4,784 m!

4,693 m! 17,109 80,359 m" 2699,103 m"Dx

    

    

45

46

950,000

962,021

7,125 m!

7,125 m!

7,125 m! 12,021 85,528 m" 2784,631 m"Sx

    

    

45

46

950,000

962,021

4,784 m!

4,714 m!

4,749 m! 12,021 57,141 m" 2841,772 m"Dx

    

    

46

47

962,021

1000,000

11,839 m!

9,953 m!

10,896 m! 37,979 413,818 m" 3255,590 m"

    

    

47

48

1000,000

1021,147

9,953 m!

10,379 m!

10,166 m! 21,147 214,974 m" 3470,564 m"

    

    

48

49

1021,147

1039,955

10,379 m!

0,000 m!

5,189 m! 18,808 97,603 m" 3568,167 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 13 / 24Pagina:

STERRO SECONDA FASE (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

5

6

177,439

192,467

0,000 m!

20,082 m!

10,041 m! 15,028 150,893 m" 150,893 m"

    

    

6

7

192,467

200,000

20,082 m!

106,408 m!

63,245 m! 7,533 476,423 m" 627,316 m"

    

    

7

8

200,000

207,348

106,408 m!

203,593 m!

155,000 m! 7,348 1138,942 m" 1766,258 m"

    

    

8

9

207,348

237,000

203,593 m!

236,232 m!

219,913 m! 29,652 6520,846 m" 8287,104 m"

    

    

9

10

237,000

250,000

236,232 m!

248,280 m!

242,256 m! 13,000 3149,330 m" 11436,434 m"

    

    

10

11

250,000

263,059

248,280 m!

262,127 m!

255,204 m! 13,059 3332,702 m" 14769,136 m"

    

    

11

12

263,059

300,000

262,127 m!

297,416 m!

279,771 m! 36,941 10335,035 m" 25104,171 m"

    

    

12

13

300,000

327,600

297,416 m!

366,502 m!

331,959 m! 27,600 9162,064 m" 34266,235 m"

    

    

13

14

327,600

350,000

366,502 m!

388,030 m!

377,266 m! 22,400 8450,758 m" 42716,993 m"

    

    

14

15

350,000

353,600

388,030 m!

356,077 m!

372,053 m! 3,600 1339,393 m" 44056,386 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 14 / 24Pagina:

STERRO SECONDA FASE (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

356,077 m!

360,495 m!

358,286 m! 34,207 12255,889 m" 12255,889 m"

    

    

16

17

387,807

400,000

360,495 m!

334,198 m!

347,346 m! 12,193 4235,195 m" 16491,084 m"

    

    

17

18

400,000

416,344

334,198 m!

360,306 m!

347,252 m! 16,344 5675,486 m" 22166,570 m"

    

    

18

19

416,344

431,824

360,306 m!

352,098 m!

356,202 m! 15,480 5514,006 m" 27680,576 m"

    

    

19

20

431,824

450,000

352,098 m!

333,915 m!

343,006 m! 18,176 6234,486 m" 33915,062 m"

    

    

20

21

450,000

467,632

333,915 m!

323,177 m!

328,546 m! 17,632 5792,921 m" 39707,983 m"

    

    

21

22

467,632

478,641

159,617 m!

157,063 m!

158,340 m! 11,009 1742,179 m" 41450,162 m"Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

163,560 m!

157,230 m!

160,395 m! 11,009 1766,799 m" 43216,961 m"Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

157,063 m!

148,418 m!

152,741 m! 11,009 1680,558 m" 44897,519 m"Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

157,230 m!

145,298 m!

151,264 m! 11,009 1666,213 m" 46563,732 m"Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

148,418 m!

148,827 m!

148,622 m! 10,350 1537,355 m" 48101,087 m"Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

145,298 m!

145,745 m!

145,522 m! 10,350 1507,003 m" 49608,090 m"Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

294,571 m!

296,837 m!

295,704 m! 23,045 6814,504 m" 56422,594 m"

    

    

25

26

523,045

550,000

296,837 m!

277,436 m!

287,137 m! 26,955 7739,769 m" 64162,363 m"

    

    

26

27

550,000

557,704

277,436 m!

271,889 m!

274,663 m! 7,704 2116,003 m" 66278,366 m"

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

271,889 m!

237,171 m!

254,530 m! 25,326 6446,231 m" 72724,597 m"

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

237,171 m!

222,041 m!

229,606 m! 24,640 5657,491 m" 78382,088 m"

    

    

28

29

607,670

625,000

222,041 m!

222,760 m!

222,400 m! 17,330 3854,198 m" 82236,286 m"

    

    

29

30

625,000

650,000

222,760 m!

223,001 m!

222,880 m! 25,000 5572,004 m" 87808,290 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 15 / 24Pagina:

STERRO SECONDA FASE (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

223,001 m!

221,947 m!

222,474 m! 25,000 5561,843 m" 93370,133 m"

    

    

31

32

675,000

700,000

221,947 m!

216,731 m!

219,339 m! 25,000 5483,473 m" 98853,606 m"

    

    

32

33

700,000

718,696

216,731 m!

212,896 m!

214,814 m! 18,696 4016,154 m" 102869,760 m"

    

    

33

34

718,696

750,000

212,896 m!

222,048 m!

217,472 m! 31,304 6807,747 m" 109677,507 m"

    

    

34

35

750,000

768,852

222,048 m!

230,873 m!

226,460 m! 18,852 4269,231 m" 113946,738 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 16 / 24Pagina:

STERRO SECONDA FASE (ST)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

230,873 m!

253,994 m!

242,433 m! 10,620 2574,643 m" 2574,643 m"

    

    

36

37

779,472

792,852

253,994 m!

250,299 m!

252,147 m! 13,380 3373,721 m" 5948,364 m"

    

    

37

38

792,852

800,000

250,299 m!

246,826 m!

248,563 m! 7,148 1776,725 m" 7725,089 m"

    

    

38

39

800,000

825,080

246,826 m!

203,074 m!

224,950 m! 25,080 5641,751 m" 13366,840 m"

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

203,074 m!

187,294 m!

195,184 m! 12,370 2414,429 m" 15781,269 m"

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

187,294 m!

169,808 m!

178,551 m! 12,550 2240,816 m" 18022,085 m"

    

    

40

41

850,000

875,000

169,808 m!

134,298 m!

152,053 m! 25,000 3801,323 m" 21823,408 m"

    

    

41

42

875,000

900,000

134,298 m!

67,818 m!

101,058 m! 25,000 2526,444 m" 24349,852 m"

    

    

42

43

900,000

903,762

67,818 m!

63,348 m!

65,583 m! 3,762 246,722 m" 24596,574 m"

    

    

43

44

903,762

932,891

37,343 m!

23,576 m!

30,459 m! 29,130 885,958 m" 25482,532 m"Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

26,005 m!

12,520 m!

19,263 m! 29,130 561,677 m" 26044,209 m"Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

23,576 m!

28,060 m!

25,818 m! 17,109 441,065 m" 26485,274 m"Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

12,520 m!

17,603 m!

15,062 m! 17,109 257,927 m" 26743,201 m"Dx

    

    

45

46

950,000

962,021

28,060 m!

24,790 m!

26,425 m! 12,021 317,192 m" 27060,393 m"Sx

    

    

45

46

950,000

962,021

17,603 m!

14,489 m!

16,046 m! 12,021 193,063 m" 27253,456 m"Dx

    

    

46

47

962,021

1000,000

39,280 m!

18,903 m!

29,091 m! 37,979 1104,866 m" 28358,322 m"

    

    

47

48

1000,000

1021,147

18,903 m!

16,851 m!

17,877 m! 21,147 378,045 m" 28736,367 m"

    

    

48

49

1021,147

1039,955

16,851 m!

0,000 m!

8,425 m! 18,808 158,465 m" 28894,832 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 17 / 24Pagina:

STERRO PRIMA FASE (ST1)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

11

12

263,059

300,000

0,000 m!

50,367 m!

25,183 m! 36,941 930,296 m" 930,296 m"

    

    

12

13

300,000

327,600

50,367 m!

52,131 m!

51,249 m! 27,600 1414,462 m" 2344,758 m"

    

    

13

14

327,600

350,000

52,131 m!

69,649 m!

60,890 m! 22,400 1363,935 m" 3708,693 m"

    

    

14

15

350,000

353,600

69,649 m!

72,121 m!

70,885 m! 3,600 255,188 m" 3963,881 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 18 / 24Pagina:

STERRO PRIMA FASE (ST1)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

72,121 m!

76,754 m!

74,438 m! 34,207 2546,299 m" 2546,299 m"

    

    

16

17

387,807

400,000

76,754 m!

52,289 m!

64,522 m! 12,193 786,711 m" 3333,010 m"

    

    

17

18

400,000

416,344

52,289 m!

60,096 m!

56,192 m! 16,344 918,410 m" 4251,420 m"

    

    

18

19

416,344

431,824

60,096 m!

59,218 m!

59,657 m! 15,480 923,491 m" 5174,911 m"

    

    

19

20

431,824

450,000

59,218 m!

64,219 m!

61,719 m! 18,176 1121,797 m" 6296,708 m"

    

    

20

21

450,000

467,632

64,219 m!

65,416 m!

64,818 m! 17,632 1142,863 m" 7439,571 m"

    

    

21

22

467,632

478,641

31,712 m!

35,370 m!

33,541 m! 11,009 369,136 m" 7808,707 m"Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

33,704 m!

35,701 m!

34,702 m! 11,009 382,165 m" 8190,872 m"Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

35,370 m!

44,782 m!

40,076 m! 11,009 441,052 m" 8631,924 m"Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

35,701 m!

46,562 m!

41,132 m! 11,009 452,977 m" 9084,901 m"Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

44,782 m!

44,722 m!

44,752 m! 10,350 463,025 m" 9547,926 m"Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

46,562 m!

46,609 m!

46,585 m! 10,350 482,339 m" 10030,265 m"Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

91,331 m!

88,770 m!

90,051 m! 23,045 2075,214 m" 12105,479 m"

    

    

25

26

523,045

550,000

88,770 m!

93,246 m!

91,008 m! 26,955 2453,120 m" 14558,599 m"

    

    

26

27

550,000

557,704

93,246 m!

94,736 m!

93,991 m! 7,704 724,107 m" 15282,706 m"

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

94,736 m!

95,929 m!

95,333 m! 25,326 2414,399 m" 17697,105 m"

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

95,929 m!

96,362 m!

96,146 m! 24,640 2369,033 m" 20066,138 m"

    

    

28

29

607,670

625,000

96,362 m!

94,031 m!

95,196 m! 17,330 1649,754 m" 21715,892 m"

    

    

29

30

625,000

650,000

94,031 m!

90,851 m!

92,441 m! 25,000 2311,020 m" 24026,912 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 19 / 24Pagina:

STERRO PRIMA FASE (ST1)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

90,851 m!

98,193 m!

94,522 m! 25,000 2363,045 m" 26389,957 m"

    

    

31

32

675,000

700,000

98,193 m!

105,068 m!

101,630 m! 25,000 2540,753 m" 28930,710 m"

    

    

32

33

700,000

718,696

105,068 m!

112,574 m!

108,821 m! 18,696 2034,512 m" 30965,222 m"

    

    

33

34

718,696

750,000

112,574 m!

115,987 m!

114,280 m! 31,304 3577,434 m" 34542,656 m"

    

    

34

35

750,000

768,852

115,987 m!

105,841 m!

110,914 m! 18,852 2090,953 m" 36633,609 m"

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 20 / 24Pagina:

STERRO PRIMA FASE (ST1)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

105,841 m!

96,883 m!

101,362 m! 10,620 1076,465 m" 1076,465 m"

    

    

36

37

779,472

792,852

96,883 m!

83,040 m!

89,961 m! 13,380 1203,681 m" 2280,146 m"

    

    

37

38

792,852

800,000

83,040 m!

76,166 m!

79,603 m! 7,148 569,000 m" 2849,146 m"

    

    

38

39

800,000

825,080

76,166 m!

52,747 m!

64,456 m! 25,080 1616,567 m" 4465,713 m"

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

52,747 m!

45,736 m!

49,242 m! 12,370 609,117 m" 5074,830 m"

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

45,736 m!

39,330 m!

42,533 m! 12,550 533,790 m" 5608,620 m"

    

    

40

41

850,000

875,000

39,330 m!

28,479 m!

33,905 m! 25,000 847,617 m" 6456,237 m"

    

    

41

42

875,000

900,000

28,479 m!

25,345 m!

26,912 m! 25,000 672,794 m" 7129,031 m"

    

    

42

43

900,000

903,762

25,345 m!

24,858 m!

25,101 m! 3,762 94,431 m" 7223,462 m"

    

    

43

44

903,762

932,891

13,916 m!

10,442 m!

12,179 m! 29,130 354,430 m" 7577,892 m"Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

10,942 m!

9,878 m!

10,410 m! 29,130 303,475 m" 7881,367 m"Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

10,442 m!

0,000 m!

5,221 m! 17,109 89,282 m" 7970,649 m"Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

9,878 m!

0,000 m!

4,939 m! 17,109 84,532 m" 8055,181 m"Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 21 / 24Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600

ASSE PRINCIPALE

5

6

177,439

192,467

0,000 m

18,800 m

9,400 m 15,028 141,264 m! 141,264 m!

    

    

6

7

192,467

200,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,533 141,620 m! 282,884 m!

    

    

7

8

200,000

207,348

18,800 m

18,800 m

18,800 m 7,348 138,142 m! 421,026 m!

    

    

8

9

207,348

237,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 29,652 557,458 m! 978,484 m!

    

    

9

10

237,000

250,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,000 244,400 m! 1222,884 m!

    

    

10

11

250,000

263,059

18,800 m

18,800 m

18,800 m 13,059 245,510 m! 1468,394 m!

    

    

11

12

263,059

300,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 36,941 694,490 m! 2162,884 m!

    

    

12

13

300,000

327,600

18,800 m

18,800 m

18,800 m 27,600 518,880 m! 2681,764 m!

    

    

13

14

327,600

350,000

18,800 m

18,800 m

18,800 m 22,400 421,120 m! 3102,884 m!

    

    

14

15

350,000

353,600

18,800 m

17,000 m

17,900 m 3,600 64,440 m! 3167,324 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 22 / 24Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

15

16

353,600

387,807

17,000 m

17,000 m

17,000 m 34,207 581,520 m! 581,520 m!

    

    

16

17

387,807

400,000

17,000 m

17,000 m

17,000 m 12,193 207,282 m! 788,802 m!

    

    

17

18

400,000

416,344

17,000 m

17,000 m

17,000 m 16,344 277,848 m! 1066,650 m!

    

    

18

19

416,344

431,824

17,000 m

17,000 m

17,000 m 15,480 263,160 m! 1329,810 m!

    

    

19

20

431,824

450,000

17,000 m

15,789 m

16,394 m 18,176 297,982 m! 1627,792 m!

    

    

20

21

450,000

467,632

15,789 m

15,198 m

15,493 m 17,632 273,178 m! 1900,970 m!

    

    

21

22

467,632

478,641

7,539 m

12,750 m

10,145 m 11,009 111,631 m! 2012,601 m!Sx

    

    

21

22

467,632

478,641

7,659 m

7,525 m

7,592 m 11,009 83,609 m! 2096,210 m!Dx

    

    

22

23

478,641

489,650

12,750 m

12,750 m

12,750 m 11,009 140,286 m! 2236,496 m!Sx

    

    

22

23

478,641

489,650

7,525 m

7,500 m

7,513 m 11,009 82,737 m! 2319,233 m!Dx

    

    

23

24

489,650

500,000

12,750 m

12,750 m

12,750 m 10,350 131,888 m! 2451,121 m!Sx

    

    

23

24

489,650

500,000

7,500 m

12,750 m

10,125 m 10,350 104,844 m! 2555,965 m!Dx

    

    

24

25

500,000

523,045

25,500 m

25,500 m

25,500 m 23,045 587,648 m! 3143,613 m!

    

    

25

26

523,045

550,000

25,500 m

23,926 m

24,713 m 26,955 666,144 m! 3809,757 m!

    

    

26

27

550,000

557,704

23,926 m

23,477 m

23,702 m 7,704 182,597 m! 3992,354 m!

    

    

27

27 bis

557,704

583,030

23,477 m

20,229 m

21,853 m 25,326 553,443 m! 4545,797 m!

    

    

27 bis

28

583,030

607,670

20,229 m

18,504 m

19,366 m 24,640 477,190 m! 5022,987 m!

    

    

28

29

607,670

625,000

18,504 m

18,500 m

18,502 m 17,330 320,641 m! 5343,628 m!

    

    

29

30

625,000

650,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 5806,128 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 23 / 24Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

ASSE PRINCIPALE

30

31

650,000

675,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6268,628 m!

    

    

31

32

675,000

700,000

18,500 m

18,500 m

18,500 m 25,000 462,500 m! 6731,128 m!

    

    

32

33

700,000

718,696

18,500 m

18,500 m

18,500 m 18,696 345,876 m! 7077,004 m!

    

    

33

34

718,696

750,000

18,500 m

20,691 m

19,596 m 31,304 613,423 m! 7690,427 m!

    

    

34

35

750,000

768,852

20,691 m

22,000 m

21,346 m 18,852 402,408 m! 8092,835 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 24 / 24Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955

ASSE PRINCIPALE

35

36

768,852

779,472

22,000 m

23,800 m

22,900 m 10,620 243,198 m! 243,198 m!

    

    

36

37

779,472

792,852

23,800 m

23,800 m

23,800 m 13,380 318,444 m! 561,642 m!

    

    

37

38

792,852

800,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 7,148 170,122 m! 731,764 m!

    

    

38

39

800,000

825,080

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,080 596,904 m! 1328,668 m!

    

    

39

39 bis

825,080

837,450

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,370 294,406 m! 1623,074 m!

    

    

39 bis

40

837,450

850,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 12,550 298,690 m! 1921,764 m!

    

    

40

41

850,000

875,000

23,800 m

23,800 m

23,800 m 25,000 595,000 m! 2516,764 m!

    

    

41

42

875,000

900,000

23,800 m

23,397 m

23,599 m 25,000 589,966 m! 3106,730 m!

    

    

42

43

900,000

903,762

23,397 m

23,325 m

23,361 m 3,762 87,885 m! 3194,615 m!

    

    

43

44

903,762

932,891

13,650 m

13,650 m

13,650 m 29,130 397,081 m! 3591,696 m!Sx

    

    

43

44

903,762

932,891

9,675 m

9,203 m

9,439 m 29,130 275,222 m! 3866,918 m!Dx

    

    

44

45

932,891

950,000

13,650 m

13,650 m

13,650 m 17,109 233,219 m! 4100,137 m!Sx

    

    

44

45

932,891

950,000

9,203 m

9,567 m

9,385 m 17,109 160,719 m! 4260,856 m!Dx

    

    

45

46

950,000

962,021

13,650 m

13,650 m

13,650 m 12,021 163,863 m! 4424,719 m!Sx

    

    

45

46

950,000

962,021

9,567 m

9,429 m

9,498 m 12,021 114,283 m! 4539,002 m!Dx

    

    

46

47

962,021

1000,000

23,079 m

19,305 m

21,192 m 37,979 804,849 m! 5343,851 m!

    

    

47

48

1000,000

1021,147

19,305 m

20,158 m

19,731 m 21,147 417,260 m! 5761,111 m!

    

    

48

49

1021,147

1039,955

20,158 m

0,000 m

10,079 m 18,808 189,563 m! 5950,674 m!

    

    



  

ASSE PRINCIPALE 

  

 

RIEPILOGO QUANTITA' GA.GA.01_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 0,00 A 353,600                                            Pagina: 1 / 3 

 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 3167,324 m² 

STRATO DI BINDER 3167,324 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 2306,800 m³ 

STERRO SECONDA FASE 44056,386 m³ 

STERRO PRIMA FASE 3963,881 m³ 

STRATO DI USURA 3167,324 m² 
 

 

 

 

 



  

ASSE PRINCIPALE 

  

 

RIEPILOGO QUANTITA' GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852                                        Pagina: 2 / 3  

 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 8092,836 m² 

STRATO DI BINDER 8092,836 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 5734,301 m³ 

STERRO SECONDA FASE 113946,738 m³ 

STERRO PRIMA FASE 36633,609 m³ 

STRATO DI USURA 8092,835 m² 
 

 

NOTA 1 

Volume di scavo vasca di raccolta acque: 5681,479 m3 

NOTA 2 

Volume parziale di scavo da eseguire �a foro cieco�: 35564,428 m3 

NOTA 3 

Al volume di sterro di prima fase, nel computo, sono stati detratti 3676,758 m3 già computati nella WBS 
CS.VP.04 (deviazione fase 2) 

 

  

 

 G 

 

 

 

 



  

ASSE PRINCIPALE 

  

RIEPILOGO QUANTITA' GA.GA.03_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 768,852 A 1039,955                                       Pagina: 3 / 3  

 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 5950,676 m² 

STRATO DI BINDER 5950,675 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 3568,167 m³ 

STERRO SECONDA FASE 28894,832 m³ 

STERRO PRIMA FASE 8055,181 m³ 

STRATO DI USURA 5950,674 m² 
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STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA A D'INGRESSO

RAMPA "A"_ingresso

1

2

0,000

19,595

0,000 m

5,500 m

2,750 m 19,595 53,886 m! 53,886 m!

    

    

2

3

19,595

25,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,405 4,055 m! 57,941 m!Sx

    

    

2

3

19,595

25,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,405 25,644 m! 83,585 m!Dx

    

    

3

4

25,000

37,507

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,507 9,382 m! 92,967 m!Sx

    

    

3

4

25,000

37,507

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,507 59,338 m! 152,305 m!Dx

    

    

4

5

37,507

50,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,493 9,372 m! 161,677 m!Sx

    

    

4

5

37,507

50,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,493 59,272 m! 220,949 m!Dx

    

    

5

6

50,000

55,419

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,419 4,065 m! 225,014 m!Sx

    

    

5

6

50,000

55,419

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,419 25,709 m! 250,723 m!Dx

    

    

6

7

55,419

75,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 19,581 107,696 m! 358,419 m!

    

    

7

8

75,000

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 495,919 m!

    

    

8

9

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 633,419 m!

    

    

9

10

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 770,919 m!
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STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

11

12

175,000

189,828

5,500 m

5,500 m

5,500 m 14,828 81,555 m! 81,555 m!

    

    

12

13

189,828

200,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,172 7,627 m! 89,182 m!Sx

    

    

12

13

189,828

200,000

4,750 m

4,759 m

4,755 m 10,172 48,436 m! 137,618 m!Dx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 25,000 18,746 m! 156,364 m!Sx

    

    

13

14

200,000

225,000

4,759 m

4,827 m

4,793 m 25,000 120,010 m! 276,374 m!Dx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,750 m

0,750 m

0,750 m 3,185 2,388 m! 278,762 m!Sx

    

    

14

15

225,000

228,185

4,827 m

4,840 m

4,834 m 3,185 15,419 m! 294,181 m!Dx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 21,815 16,357 m! 310,538 m!Sx

    

    

15

16

228,185

250,000

4,840 m

4,958 m

4,899 m 21,815 107,041 m! 417,579 m!Dx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,750 m

0,503 m

0,626 m 16,543 10,361 m! 427,940 m!Sx

    

    

16

17

250,000

266,543

4,958 m

5,080 m

5,019 m 16,543 83,163 m! 511,103 m!Dx

    

    

17

18

266,543

266,545

5,080 m

5,080 m

5,080 m 0,002 0,010 m! 511,113 m!

    

    

18

19

266,545

275,000

0,503 m

0,292 m

0,397 m 8,455 3,359 m! 514,472 m!Sx

    

    

18

19

266,545

275,000

5,080 m

5,147 m

5,114 m 8,455 43,112 m! 557,584 m!Dx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,292 m

0,130 m

0,211 m 10,743 2,264 m! 559,848 m!Sx

    

    

19

20

275,000

285,743

5,147 m

5,207 m

5,177 m 10,743 55,457 m! 615,305 m!Dx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,130 m

0,009 m

0,070 m 14,257 0,991 m! 616,296 m!Sx

    

    

20

21

285,743

300,000

5,207 m

5,247 m

5,227 m 14,257 74,309 m! 690,605 m!Dx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,009 m

0,000 m

0,005 m 4,942 0,023 m! 690,628 m!Sx
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 ()

Sezione
Distanza

progressiva

 

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

RAMPA "A"_ingresso

21

22

300,000

304,942

5,247 m

5,250 m

5,249 m 4,942 25,862 m! 716,490 m!Dx
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STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA A D'INGRESSO

RAMPA "A"_ingresso

1

2

0,000

19,595

0,000 m

5,500 m

2,750 m 19,595 53,886 m! 53,886 m!

    

    

2

3

19,595

25,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,405 4,055 m! 57,941 m!Sx

    

    

2

3

19,595

25,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,405 25,643 m! 83,584 m!Dx

    

    

3

4

25,000

37,507

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,507 9,382 m! 92,966 m!Sx

    

    

3

4

25,000

37,507

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,507 59,337 m! 152,303 m!Dx

    

    

4

5

37,507

50,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,493 9,372 m! 161,675 m!Sx

    

    

4

5

37,507

50,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,493 59,272 m! 220,947 m!Dx

    

    

5

6

50,000

55,419

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,419 4,065 m! 225,012 m!Sx

    

    

5

6

50,000

55,419

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,419 25,709 m! 250,721 m!Dx

    

    

6

7

55,419

75,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 19,581 107,696 m! 358,417 m!

    

    

7

8

75,000

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 495,917 m!

    

    

8

9

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 633,417 m!

    

    

9

10

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 770,917 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 14Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

11

12

175,000

189,828

5,500 m

5,500 m

5,500 m 14,828 81,555 m! 81,555 m!

    

    

12

13

189,828

200,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,172 7,627 m! 89,182 m!Sx

    

    

12

13

189,828

200,000

4,750 m

4,759 m

4,755 m 10,172 48,436 m! 137,618 m!Dx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 25,000 18,746 m! 156,364 m!Sx

    

    

13

14

200,000

225,000

4,759 m

4,827 m

4,793 m 25,000 120,010 m! 276,374 m!Dx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,750 m

0,750 m

0,750 m 3,185 2,388 m! 278,762 m!Sx

    

    

14

15

225,000

228,185

4,827 m

4,840 m

4,834 m 3,185 15,419 m! 294,181 m!Dx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 21,815 16,357 m! 310,538 m!Sx

    

    

15

16

228,185

250,000

4,840 m

4,958 m

4,899 m 21,815 107,041 m! 417,579 m!Dx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,750 m

0,503 m

0,626 m 16,543 10,361 m! 427,940 m!Sx

    

    

16

17

250,000

266,543

4,958 m

5,080 m

5,019 m 16,543 83,163 m! 511,103 m!Dx

    

    

17

18

266,543

266,545

5,080 m

5,080 m

5,080 m 0,002 0,010 m! 511,113 m!

    

    

18

19

266,545

275,000

0,503 m

0,292 m

0,397 m 8,455 3,359 m! 514,472 m!Sx

    

    

18

19

266,545

275,000

5,080 m

5,147 m

5,114 m 8,455 43,111 m! 557,583 m!Dx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,292 m

0,130 m

0,211 m 10,743 2,264 m! 559,847 m!Sx

    

    

19

20

275,000

285,743

5,147 m

5,207 m

5,177 m 10,743 55,457 m! 615,304 m!Dx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,130 m

0,009 m

0,070 m 14,257 0,991 m! 616,295 m!Sx

    

    

20

21

285,743

300,000

5,207 m

5,247 m

5,227 m 14,257 74,308 m! 690,603 m!Dx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,009 m

0,000 m

0,005 m 4,942 0,023 m! 690,626 m!Sx
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 ()

Sezione
Distanza

progressiva

 

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

RAMPA "A"_ingresso

21

22

300,000

304,942

5,247 m

5,250 m

5,249 m 4,942 25,862 m! 716,488 m!Dx
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STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

RAMPA A D'INGRESSO

RAMPA "A"_ingresso

1

2

0,000

19,595

0,000 m!

3,000 m!

1,500 m! 19,595 29,392 m# 29,392 m#

    

    

2

3

19,595

25,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 5,405 2,027 m# 31,419 m#Sx

    

    

2

3

19,595

25,000

2,625 m!

2,625 m!

2,625 m! 5,405 14,169 m# 45,588 m#Dx

    

    

3

4

25,000

37,507

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 12,507 4,691 m# 50,279 m#Sx

    

    

3

4

25,000

37,507

2,625 m!

2,625 m!

2,625 m! 12,507 32,788 m# 83,067 m#Dx

    

    

4

5

37,507

50,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 12,493 4,686 m# 87,753 m#Sx

    

    

4

5

37,507

50,000

2,625 m!

2,625 m!

2,625 m! 12,493 32,751 m# 120,504 m#Dx

    

    

5

6

50,000

55,419

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 5,419 2,032 m# 122,536 m#Sx

    

    

5

6

50,000

55,419

2,625 m!

2,625 m!

2,625 m! 5,419 14,206 m# 136,742 m#Dx

    

    

6

7

55,419

75,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 19,581 58,743 m# 195,485 m#

    

    

7

8

75,000

100,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 270,485 m#

    

    

8

9

100,000

125,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 345,485 m#

    

    

9

10

125,000

150,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 420,485 m#

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 8 / 14Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

11

12

175,000

189,828

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 14,828 44,485 m# 44,485 m#

    

    

12

13

189,828

200,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 10,172 3,813 m# 48,298 m#Sx

    

    

12

13

189,828

200,000

2,625 m!

2,630 m!

2,627 m! 10,172 26,769 m# 75,067 m#Dx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 25,000 9,373 m# 84,440 m#Sx

    

    

13

14

200,000

225,000

2,630 m!

2,664 m!

2,647 m! 25,000 66,274 m# 150,714 m#Dx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 3,185 1,194 m# 151,908 m#Sx

    

    

14

15

225,000

228,185

2,664 m!

2,670 m!

2,667 m! 3,185 8,508 m# 160,416 m#Dx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 21,815 8,179 m# 168,595 m#Sx

    

    

15

16

228,185

250,000

2,670 m!

2,729 m!

2,700 m! 21,815 58,992 m# 227,587 m#Dx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,375 m!

0,251 m!

0,313 m! 16,543 5,180 m# 232,767 m#Sx

    

    

16

17

250,000

266,543

2,729 m!

2,790 m!

2,760 m! 16,543 45,731 m# 278,498 m#Dx

    

    

17

18

266,543

266,545

2,790 m!

2,790 m!

2,790 m! 0,002 0,006 m# 278,504 m#

    

    

18

19

266,545

275,000

0,251 m!

0,146 m!

0,199 m! 8,455 1,679 m# 280,183 m#Sx

    

    

18

19

266,545

275,000

2,790 m!

2,823 m!

2,807 m! 8,455 23,657 m# 303,840 m#Dx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,146 m!

0,065 m!

0,105 m! 10,743 1,132 m# 304,972 m#Sx

    

    

19

20

275,000

285,743

2,823 m!

2,854 m!

2,839 m! 10,743 30,399 m# 335,371 m#Dx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,065 m!

0,005 m!

0,035 m! 14,257 0,496 m# 335,867 m#Sx

    

    

20

21

285,743

300,000

2,854 m!

2,874 m!

2,864 m! 14,257 40,697 m# 376,564 m#Dx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,005 m!

0,000 m!

0,002 m! 4,942 0,011 m# 376,575 m#Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 9 / 14Pagina:

 ()

Sezione
Distanza

progressiva

 

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

RAMPA "A"_ingresso

21

22

300,000

304,942

2,874 m!

2,875 m!

2,874 m! 4,942 14,159 m# 390,734 m#Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 10 / 14Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

RAMPA A D'INGRESSO

RAMPA "A"_ingresso

1

2

0,000

19,595

0,000 m!

37,501 m!

18,751 m! 19,595 367,419 m# 367,419 m#

    

    

2

3

19,595

25,000

4,737 m!

4,664 m!

4,700 m! 5,405 25,410 m# 392,829 m#Sx

    

    

2

3

19,595

25,000

32,764 m!

32,252 m!

32,508 m! 5,405 175,478 m# 568,307 m#Dx

    

    

3

4

25,000

37,507

4,664 m!

4,434 m!

4,549 m! 12,507 56,902 m# 625,209 m#Sx

    

    

3

4

25,000

37,507

32,252 m!

30,642 m!

31,447 m! 12,507 392,795 m# 1018,004 m#Dx

    

    

4

5

37,507

50,000

4,434 m!

4,124 m!

4,279 m! 12,493 53,465 m# 1071,469 m#Sx

    

    

4

5

37,507

50,000

30,642 m!

28,474 m!

29,558 m! 12,493 368,784 m# 1440,253 m#Dx

    

    

5

6

50,000

55,419

4,124 m!

3,965 m!

4,044 m! 5,419 21,920 m# 1462,173 m#Sx

    

    

5

6

50,000

55,419

28,474 m!

27,358 m!

27,916 m! 5,419 151,080 m# 1613,253 m#Dx

    

    

6

7

55,419

75,000

31,323 m!

25,931 m!

28,627 m! 19,581 560,544 m# 2173,797 m#

    

    

7

8

75,000

100,000

25,931 m!

19,609 m!

22,770 m! 25,000 569,244 m# 2743,041 m#

    

    

8

9

100,000

125,000

19,609 m!

13,621 m!

16,615 m! 25,000 415,366 m# 3158,407 m#

    

    

9

10

125,000

150,000

13,621 m!

7,770 m!

10,695 m! 25,000 267,383 m# 3425,790 m#
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RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

11

12

175,000

189,828

3,552 m!

1,774 m!

2,663 m! 14,828 39,487 m# 39,487 m#

    

    

12

13

189,828

200,000

0,271 m!

0,157 m!

0,214 m! 10,172 2,178 m# 41,665 m#Sx

    

    

12

13

189,828

200,000

1,503 m!

0,709 m!

1,106 m! 10,172 11,267 m# 52,932 m#Dx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,157 m!

0,059 m!

0,108 m! 25,000 2,701 m# 55,633 m#Sx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,709 m!

0,095 m!

0,402 m! 25,000 10,058 m# 65,691 m#Dx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,059 m!

0,060 m!

0,060 m! 3,185 0,190 m# 65,881 m#Sx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,095 m!

0,101 m!

0,098 m! 3,185 0,313 m# 66,194 m#Dx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,060 m!

0,072 m!

0,066 m! 21,815 1,445 m# 67,639 m#Sx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,101 m!

0,150 m!

0,126 m! 21,815 2,749 m# 70,388 m#Dx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,072 m!

0,053 m!

0,062 m! 16,543 1,032 m# 71,420 m#Sx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,150 m!

0,194 m!

0,172 m! 16,543 2,853 m# 74,273 m#Dx

    

    

18

19

266,545

275,000

0,053 m!

0,032 m!

0,042 m! 8,455 0,356 m# 74,629 m#Sx

    

    

18

19

266,545

275,000

0,194 m!

0,220 m!

0,207 m! 8,455 1,746 m# 76,375 m#Dx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,032 m!

0,015 m!

0,023 m! 10,743 0,250 m# 76,625 m#Sx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,220 m!

0,254 m!

0,237 m! 10,743 2,540 m# 79,165 m#Dx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,015 m!

0,001 m!

0,008 m! 14,257 0,114 m# 79,279 m#Sx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,254 m!

0,304 m!

0,279 m! 14,257 3,968 m# 83,247 m#Dx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,001 m!

0,000 m!

0,001 m! 4,942 0,003 m# 83,250 m#Sx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,304 m!

0,322 m!

0,313 m! 4,942 1,542 m# 84,792 m#Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 12 / 14Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA A D'INGRESSO

RAMPA "A"_ingresso

1

2

0,000

19,595

0,000 m

5,500 m

2,750 m 19,595 53,886 m! 53,886 m!

    

    

2

3

19,595

25,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,405 4,055 m! 57,941 m!Sx

    

    

2

3

19,595

25,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,405 25,644 m! 83,585 m!Dx

    

    

3

4

25,000

37,507

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,507 9,382 m! 92,967 m!Sx

    

    

3

4

25,000

37,507

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,507 59,337 m! 152,304 m!Dx

    

    

4

5

37,507

50,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 12,493 9,372 m! 161,676 m!Sx

    

    

4

5

37,507

50,000

4,750 m

4,750 m

4,750 m 12,493 59,272 m! 220,948 m!Dx

    

    

5

6

50,000

55,419

0,750 m

0,750 m

0,750 m 5,419 4,065 m! 225,013 m!Sx

    

    

5

6

50,000

55,419

4,750 m

4,750 m

4,750 m 5,419 25,709 m! 250,722 m!Dx

    

    

6

7

55,419

75,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 19,581 107,696 m! 358,418 m!

    

    

7

8

75,000

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 495,918 m!

    

    

8

9

100,000

125,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 633,418 m!

    

    

9

10

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 770,918 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 13 / 14Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

11

12

175,000

189,828

5,500 m

5,500 m

5,500 m 14,828 81,555 m! 81,555 m!

    

    

12

13

189,828

200,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,172 7,627 m! 89,182 m!Sx

    

    

12

13

189,828

200,000

4,750 m

4,759 m

4,755 m 10,172 48,436 m! 137,618 m!Dx

    

    

13

14

200,000

225,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 25,000 18,746 m! 156,364 m!Sx

    

    

13

14

200,000

225,000

4,759 m

4,827 m

4,793 m 25,000 120,009 m! 276,373 m!Dx

    

    

14

15

225,000

228,185

0,750 m

0,750 m

0,750 m 3,185 2,388 m! 278,761 m!Sx

    

    

14

15

225,000

228,185

4,827 m

4,840 m

4,834 m 3,185 15,419 m! 294,180 m!Dx

    

    

15

16

228,185

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 21,815 16,357 m! 310,537 m!Sx

    

    

15

16

228,185

250,000

4,840 m

4,958 m

4,899 m 21,815 107,041 m! 417,578 m!Dx

    

    

16

17

250,000

266,543

0,750 m

0,503 m

0,626 m 16,543 10,361 m! 427,939 m!Sx

    

    

16

17

250,000

266,543

4,958 m

5,080 m

5,019 m 16,543 83,163 m! 511,102 m!Dx

    

    

17

18

266,543

266,545

5,080 m

5,080 m

5,080 m 0,002 0,010 m! 511,112 m!

    

    

18

19

266,545

275,000

0,503 m

0,292 m

0,397 m 8,455 3,359 m! 514,471 m!Sx

    

    

18

19

266,545

275,000

5,080 m

5,147 m

5,114 m 8,455 43,112 m! 557,583 m!Dx

    

    

19

20

275,000

285,743

0,292 m

0,130 m

0,211 m 10,743 2,264 m! 559,847 m!Sx

    

    

19

20

275,000

285,743

5,147 m

5,207 m

5,177 m 10,743 55,457 m! 615,304 m!Dx

    

    

20

21

285,743

300,000

0,130 m

0,009 m

0,070 m 14,257 0,991 m! 616,295 m!Sx

    

    

20

21

285,743

300,000

5,207 m

5,247 m

5,227 m 14,257 74,309 m! 690,604 m!Dx

    

    

21

22

300,000

304,942

0,009 m

0,000 m

0,005 m 4,942 0,023 m! 690,627 m!Sx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 14 / 14Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "A"_ingresso

21

22

300,000

304,942

5,247 m

5,250 m

5,249 m 4,942 25,862 m! 716,489 m!Dx

    

    



  

RAMPA "A"_ingresso 

  

RIEPILOGO QUANTITA' RAMPA A D'INGRESSO                                                                                     Pagina: 1 / 2 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 770,919 m² 

STRATO DI BINDER 770,917 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 420,485 m³ 

RILEVATO 3425,790 m³ 

STRATO DI USURA 770,918 m² 
 

 

 

 

 



  

RAMPA "A"_ingresso 

  

RIEPILOGO QUANTITA' GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852                                         Pagina: 2 / 2 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 716,490 m² 

STRATO DI BINDER 716,488 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 390,734 m³ 

RILEVATO 84,792 m³ 

STRATO DI USURA 716,489 m² 
 

 

 

 

  



COMPUTO DELLE QUANTITA' 1 / 10Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "B"_uscita

1

2

0,000

0,087

5,245 m

5,245 m

5,245 m 0,087 0,456 m! 0,456 m!

    

    

2

3

0,087

15,105

0,000 m

0,118 m

0,059 m 15,018 0,882 m! 1,338 m!Sx

    

    

2

3

0,087

15,105

5,245 m

5,130 m

5,187 m 15,018 77,472 m! 78,810 m!Dx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,118 m

0,348 m

0,233 m 9,895 2,306 m! 81,116 m!Sx

    

    

3

4

15,105

25,000

5,130 m

5,098 m

5,114 m 9,895 50,325 m! 131,441 m!Dx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,348 m

0,522 m

0,435 m 5,124 2,230 m! 133,671 m!Sx

    

    

4

5

25,000

30,124

5,098 m

5,095 m

5,096 m 5,124 25,971 m! 159,642 m!Dx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,522 m

0,750 m

0,636 m 19,876 12,638 m! 172,280 m!Sx

    

    

6

7

30,124

50,000

5,095 m

5,044 m

5,069 m 19,876 101,018 m! 273,298 m!Dx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,176 7,629 m! 280,927 m!Sx

    

    

7

8

50,000

60,176

5,044 m

4,994 m

5,019 m 10,176 51,204 m! 332,131 m!Dx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,824 11,114 m! 343,245 m!Sx

    

    

8

9

60,176

75,000

4,994 m

4,891 m

4,942 m 14,824 73,452 m! 416,697 m!Dx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,750 m

0,750 m

0,750 m 15,228 11,417 m! 428,114 m!Sx

    

    

9

10

75,000

90,228

4,891 m

4,750 m

4,821 m 15,228 73,592 m! 501,706 m!Dx

    

    

10

11

90,228

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 9,772 53,748 m! 555,454 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 2 / 10Pagina:

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA B D'USCITA

RAMPA "B"_uscita

12

13

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 137,500 m!

    

    

13

14

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 275,000 m!

    

    

14

15

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 412,500 m!

    

    

15

16

200,000

225,000

5,500 m

7,163 m

6,332 m 25,000 158,291 m! 570,791 m!

    

    

16

17

225,000

235,819

7,163 m

8,830 m

7,997 m 10,819 86,514 m! 657,305 m!

    

    

17

18

235,819

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,181 10,638 m! 667,943 m!Sx

    

    

17

18

235,819

250,000

8,080 m

8,710 m

8,395 m 14,181 118,847 m! 786,790 m!Dx

    

    

18

19

250,000

254,990

0,750 m

0,750 m

0,750 m 4,990 3,744 m! 790,534 m!Sx

    

    

18

19

250,000

254,990

8,710 m

8,677 m

8,693 m 4,990 43,305 m! 833,839 m!Dx

    

    

19

20

254,990

274,161

0,750 m

0,750 m

0,750 m 19,171 14,380 m! 848,219 m!Sx

    

    

19

20

254,990

274,161

8,677 m

4,682 m

6,679 m 19,171 127,875 m! 976,094 m!Dx

    

    

20

21

274,161

288,588

5,432 m

0,000 m

2,716 m 14,427 39,181 m! 1015,275 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 3 / 10Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "B"_uscita

1

2

0,000

0,087

5,245 m

5,245 m

5,245 m 0,087 0,456 m! 0,456 m!

    

    

2

3

0,087

15,105

0,000 m

0,118 m

0,059 m 15,018 0,882 m! 1,338 m!Sx

    

    

2

3

0,087

15,105

5,245 m

5,130 m

5,187 m 15,018 77,472 m! 78,810 m!Dx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,118 m

0,348 m

0,233 m 9,895 2,306 m! 81,116 m!Sx

    

    

3

4

15,105

25,000

5,130 m

5,098 m

5,114 m 9,895 50,325 m! 131,441 m!Dx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,348 m

0,522 m

0,435 m 5,124 2,230 m! 133,671 m!Sx

    

    

4

5

25,000

30,124

5,098 m

5,095 m

5,096 m 5,124 25,971 m! 159,642 m!Dx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,522 m

0,750 m

0,636 m 19,876 12,638 m! 172,280 m!Sx

    

    

6

7

30,124

50,000

5,095 m

5,044 m

5,069 m 19,876 101,018 m! 273,298 m!Dx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,176 7,629 m! 280,927 m!Sx

    

    

7

8

50,000

60,176

5,044 m

4,994 m

5,019 m 10,176 51,204 m! 332,131 m!Dx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,824 11,114 m! 343,245 m!Sx

    

    

8

9

60,176

75,000

4,994 m

4,891 m

4,942 m 14,824 73,452 m! 416,697 m!Dx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,750 m

0,750 m

0,750 m 15,228 11,417 m! 428,114 m!Sx

    

    

9

10

75,000

90,228

4,891 m

4,750 m

4,821 m 15,228 73,592 m! 501,706 m!Dx

    

    

10

11

90,228

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 9,772 53,748 m! 555,454 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 4 / 10Pagina:

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA B D'USCITA

RAMPA "B"_uscita

12

13

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 137,500 m!

    

    

13

14

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 275,000 m!

    

    

14

15

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 412,500 m!

    

    

15

16

200,000

225,000

5,500 m

7,163 m

6,332 m 25,000 158,291 m! 570,791 m!

    

    

16

17

225,000

235,819

7,163 m

8,830 m

7,997 m 10,819 86,514 m! 657,305 m!

    

    

17

18

235,819

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,181 10,638 m! 667,943 m!Sx

    

    

17

18

235,819

250,000

8,080 m

8,710 m

8,395 m 14,181 118,847 m! 786,790 m!Dx

    

    

18

19

250,000

254,990

0,750 m

0,750 m

0,750 m 4,990 3,744 m! 790,534 m!Sx

    

    

18

19

250,000

254,990

8,710 m

8,677 m

8,693 m 4,990 43,304 m! 833,838 m!Dx

    

    

19

20

254,990

274,161

0,750 m

0,750 m

0,750 m 19,171 14,380 m! 848,218 m!Sx

    

    

19

20

254,990

274,161

8,677 m

4,682 m

6,679 m 19,171 127,875 m! 976,093 m!Dx

    

    

20

21

274,161

288,588

5,432 m

0,000 m

2,716 m 14,427 39,181 m! 1015,274 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 5 / 10Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "B"_uscita

1

2

0,000

0,087

2,873 m!

2,872 m!

2,872 m! 0,087 0,250 m# 0,250 m#

    

    

2

3

0,087

15,105

0,000 m!

0,059 m!

0,029 m! 15,018 0,441 m# 0,691 m#Sx

    

    

2

3

0,087

15,105

2,872 m!

2,815 m!

2,844 m! 15,018 42,447 m# 43,138 m#Dx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,059 m!

0,174 m!

0,116 m! 9,895 1,152 m# 44,290 m#Sx

    

    

3

4

15,105

25,000

2,815 m!

2,799 m!

2,807 m! 9,895 27,608 m# 71,898 m#Dx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,174 m!

0,261 m!

0,218 m! 5,124 1,116 m# 73,014 m#Sx

    

    

4

5

25,000

30,124

2,799 m!

2,797 m!

2,798 m! 5,124 14,252 m# 87,266 m#Dx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,261 m!

0,375 m!

0,318 m! 19,876 6,319 m# 93,585 m#Sx

    

    

6

7

30,124

50,000

2,797 m!

2,772 m!

2,785 m! 19,876 55,506 m# 149,091 m#Dx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 10,176 3,815 m# 152,906 m#Sx

    

    

7

8

50,000

60,176

2,772 m!

2,747 m!

2,759 m! 10,176 28,159 m# 181,065 m#Dx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 14,824 5,557 m# 186,622 m#Sx

    

    

8

9

60,176

75,000

2,747 m!

2,696 m!

2,721 m! 14,824 40,452 m# 227,074 m#Dx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 15,228 5,709 m# 232,783 m#Sx

    

    

9

10

75,000

90,228

2,696 m!

2,625 m!

2,660 m! 15,228 40,622 m# 273,405 m#Dx

    

    

10

11

90,228

100,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 9,772 29,317 m# 302,722 m#

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 6 / 10Pagina:

STRATO DI FONDAZIONE (FONDA)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

RAMPA B D'USCITA

RAMPA "B"_uscita

12

13

125,000

150,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 75,000 m#

    

    

13

14

150,000

175,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 150,000 m#

    

    

14

15

175,000

200,000

3,000 m!

3,000 m!

3,000 m! 25,000 75,000 m# 225,000 m#

    

    

15

16

200,000

225,000

3,000 m!

3,832 m!

3,416 m! 25,000 85,395 m# 310,395 m#

    

    

16

17

225,000

235,819

3,832 m!

4,665 m!

4,248 m! 10,819 45,962 m# 356,357 m#

    

    

17

18

235,819

250,000

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 14,181 5,319 m# 361,676 m#Sx

    

    

17

18

235,819

250,000

4,290 m!

4,605 m!

4,447 m! 14,181 62,957 m# 424,633 m#Dx

    

    

18

19

250,000

254,990

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 4,990 1,871 m# 426,504 m#Sx

    

    

18

19

250,000

254,990

4,605 m!

4,588 m!

4,597 m! 4,990 22,895 m# 449,399 m#Dx

    

    

19

20

254,990

274,161

0,375 m!

0,375 m!

0,375 m! 19,171 7,190 m# 456,589 m#Sx

    

    

19

20

254,990

274,161

4,588 m!

2,591 m!

3,590 m! 19,171 68,717 m# 525,306 m#Dx

    

    

20

21

274,161

288,588

2,966 m!

0,000 m!

1,483 m! 14,427 21,394 m# 546,700 m#

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 7 / 10Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "B"_uscita

1

2

0,000

0,087

0,317 m!

0,317 m!

0,317 m! 0,087 0,028 m# 0,028 m#

    

    

2

3

0,087

15,105

0,000 m!

0,014 m!

0,007 m! 15,018 0,102 m# 0,130 m#Sx

    

    

2

3

0,087

15,105

0,317 m!

0,260 m!

0,288 m! 15,018 4,315 m# 4,445 m#Dx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,014 m!

0,038 m!

0,026 m! 9,895 0,257 m# 4,702 m#Sx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,260 m!

0,225 m!

0,242 m! 9,895 2,391 m# 7,093 m#Dx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,038 m!

0,057 m!

0,048 m! 5,124 0,244 m# 7,337 m#Sx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,225 m!

0,208 m!

0,217 m! 5,124 1,106 m# 8,443 m#Dx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,057 m!

0,072 m!

0,064 m! 19,876 1,281 m# 9,724 m#Sx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,208 m!

0,151 m!

0,180 m! 19,876 3,577 m# 13,301 m#Dx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,072 m!

0,067 m!

0,069 m! 10,176 0,707 m# 14,008 m#Sx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,151 m!

0,126 m!

0,139 m! 10,176 1,414 m# 15,422 m#Dx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,067 m!

0,059 m!

0,063 m! 14,824 0,934 m# 16,356 m#Sx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,126 m!

0,098 m!

0,112 m! 14,824 1,661 m# 18,017 m#Dx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,059 m!

0,145 m!

0,102 m! 15,228 1,553 m# 19,570 m#Sx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,098 m!

0,618 m!

0,358 m! 15,228 5,463 m# 25,033 m#Dx

    

    

10

11

90,228

100,000

0,763 m!

1,595 m!

1,179 m! 9,772 11,519 m# 36,552 m#

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 8 / 10Pagina:

RILEVATO (RI)

Sezione
Distanza

progressiva
Area

Area

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Volume

RAMPA B D'USCITA

RAMPA "B"_uscita

12

13

125,000

150,000

4,790 m!

9,612 m!

7,201 m! 25,000 180,023 m# 180,023 m#

    

    

13

14

150,000

175,000

9,612 m!

15,600 m!

12,606 m! 25,000 315,159 m# 495,182 m#

    

    

14

15

175,000

200,000

15,600 m!

21,591 m!

18,596 m! 25,000 464,898 m# 960,080 m#

    

    

15

16

200,000

225,000

21,591 m!

35,895 m!

28,743 m! 25,000 718,577 m# 1678,657 m#

    

    

16

17

225,000

235,819

35,895 m!

48,023 m!

41,959 m! 10,819 453,951 m# 2132,608 m#

    

    

17

18

235,819

250,000

3,941 m!

4,325 m!

4,133 m! 14,181 58,616 m# 2191,224 m#Sx

    

    

17

18

235,819

250,000

44,082 m!

51,960 m!

48,021 m! 14,181 679,779 m# 2871,003 m#Dx

    

    

18

19

250,000

254,990

4,325 m!

4,435 m!

4,380 m! 4,990 21,858 m# 2892,861 m#Sx

    

    

18

19

250,000

254,990

51,960 m!

53,126 m!

52,543 m! 4,990 261,709 m# 3154,570 m#Dx

    

    

19

20

254,990

274,161

4,435 m!

0,000 m!

2,217 m! 19,171 42,514 m# 3197,084 m#Sx

    

    

19

20

254,990

274,161

53,126 m!

0,000 m!

26,563 m! 19,171 508,773 m# 3705,857 m#Dx

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 9 / 10Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852

RAMPA "B"_uscita

1

2

0,000

0,087

5,245 m

5,245 m

5,245 m 0,087 0,456 m! 0,456 m!

    

    

2

3

0,087

15,105

0,000 m

0,118 m

0,059 m 15,018 0,882 m! 1,338 m!Sx

    

    

2

3

0,087

15,105

5,245 m

5,130 m

5,187 m 15,018 77,473 m! 78,811 m!Dx

    

    

3

4

15,105

25,000

0,118 m

0,348 m

0,233 m 9,895 2,306 m! 81,117 m!Sx

    

    

3

4

15,105

25,000

5,130 m

5,098 m

5,114 m 9,895 50,326 m! 131,443 m!Dx

    

    

4

5

25,000

30,124

0,348 m

0,522 m

0,435 m 5,124 2,230 m! 133,673 m!Sx

    

    

4

5

25,000

30,124

5,098 m

5,095 m

5,096 m 5,124 25,971 m! 159,644 m!Dx

    

    

6

7

30,124

50,000

0,522 m

0,750 m

0,636 m 19,876 12,638 m! 172,282 m!Sx

    

    

6

7

30,124

50,000

5,095 m

5,044 m

5,069 m 19,876 101,018 m! 273,300 m!Dx

    

    

7

8

50,000

60,176

0,750 m

0,750 m

0,750 m 10,176 7,629 m! 280,929 m!Sx

    

    

7

8

50,000

60,176

5,044 m

4,994 m

5,019 m 10,176 51,204 m! 332,133 m!Dx

    

    

8

9

60,176

75,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,824 11,114 m! 343,247 m!Sx

    

    

8

9

60,176

75,000

4,994 m

4,891 m

4,942 m 14,824 73,452 m! 416,699 m!Dx

    

    

9

10

75,000

90,228

0,750 m

0,750 m

0,750 m 15,228 11,417 m! 428,116 m!Sx

    

    

9

10

75,000

90,228

4,891 m

4,750 m

4,821 m 15,228 73,592 m! 501,708 m!Dx

    

    

10

11

90,228

100,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 9,772 53,748 m! 555,456 m!

    

    



COMPUTO DELLE QUANTITA' 10 / 10Pagina:

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione
Distanza

progressiva
Sviluppo

Sviluppo

Media
Distanza parziale

Parziale Totale

Area

RAMPA B D'USCITA

RAMPA "B"_uscita

12

13

125,000

150,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 137,500 m!

    

    

13

14

150,000

175,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 275,000 m!

    

    

14

15

175,000

200,000

5,500 m

5,500 m

5,500 m 25,000 137,500 m! 412,500 m!

    

    

15

16

200,000

225,000

5,500 m

7,163 m

6,332 m 25,000 158,291 m! 570,791 m!

    

    

16

17

225,000

235,819

7,163 m

8,830 m

7,997 m 10,819 86,514 m! 657,305 m!

    

    

17

18

235,819

250,000

0,750 m

0,750 m

0,750 m 14,181 10,638 m! 667,943 m!Sx

    

    

17

18

235,819

250,000

8,080 m

8,710 m

8,395 m 14,181 118,847 m! 786,790 m!Dx

    

    

18

19

250,000

254,990

0,750 m

0,750 m

0,750 m 4,990 3,744 m! 790,534 m!Sx

    

    

18

19

250,000

254,990

8,710 m

8,677 m

8,693 m 4,990 43,305 m! 833,839 m!Dx

    

    

19

20

254,990

274,161

0,750 m

0,750 m

0,750 m 19,171 14,380 m! 848,219 m!Sx

    

    

19

20

254,990

274,161

8,677 m

4,682 m

6,679 m 19,171 127,875 m! 976,094 m!Dx

    

    

20

21

274,161

288,588

5,432 m

0,000 m

2,716 m 14,427 39,181 m! 1015,275 m!

    

    



  

RAMPA "B"_uscita 

  

RIEPILOGO QUANTITA' GA.GA.02_GALLERIA ARTIFICIALE DA PROG. 353,600 A 768,852                                         Pagina: 1 / 2 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 555,454 m² 

STRATO DI BINDER 555,454 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 302,722 m³ 

RILEVATO 36,552 m³ 

STRATO DI USURA 555,456 m² 
 

 

 

 

 



  

RAMPA "B"_uscita 

  

RIEPILOGO QUANTITA' RAMPA B D'USCITA                                                                                        Pagina: 2 / 2 

Descrizione Quantità 

STRATO DI BASE 1015,275 m² 

STRATO DI BINDER 1015,274 m² 

STRATO DI FONDAZIONE 546,700 m³ 

RILEVATO 3705,857 m³ 

STRATO DI USURA 1015,275 m² 
 

 

 

 

  


