

REGIONE  
BASILICATA



COMUNE DI  
FORENZA (PZ)



COMUNE DI PALAZZO  
SAN GERVASIO (PZ)



Provincia  
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 13 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

**A.20**

PROPONENTE:

BLUE STONE  
**renewable III**

P.I. 15304181009  
Via Vincenzo Bellini,  
22 00198 Roma



PROGETTO E SIA:



Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari tel. 080 3219948 fax. 080 2020986

Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

0	APRILE 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	40 693 445,160	10%	44 762 789,68 €
A.2) Oneri di sicurezza	610 401,68 €	10%	671 441,85 €
A.3) Opere di mitigazione	69 178,86 €	10%	76 096,74 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	154 635,09 €	10%	170 098,60 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>41 527 660,79 €</b>	<b>10%</b>	<b>45 680 426,87 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	305 200,84 €	22%	372 345,02 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	40 693,45 €	22%	49 646,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	24 416,07 €	22%	29 787,60 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	24 416,07 €	22%	29 787,60 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	10 580,30 €	22%	12 907,96 €
B.6) Imprevisti	203 467,23 €	22%	248 230,02 €
B.7) Spese varie	28 485,41 €	22%	34 752,20 €
<b>TOTALE B</b>	<b>637 259,37 €</b>	<b>-</b>	<b>777 456,43 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>42 164 920,16 €</b>		<b>46 457 883,30 €</b>