



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI TROPEA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



P.O.R. Calabria FERS - FSE 2014/2020. Asse prioritario 7 - Obiettivo specifico 7.2 - Azione 7.2.2.

Potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea

PROGETTO DEFINITIVO

ELAB.

24

rev 03_21

TITOLO

Quadro economico di progetto

Progettazione, Direzione dei lavori e geologia

R.T.P.

TEC MED s.r.l.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gabriele CRISAFIO

Tec Med s.r.l.

Ing. Stefano Ponti
Ing. Giovanni Oggiano
Ing. Maurizio Sassu



E3 società cooperativa

Ing. Giuseppe Maradei
dott.ssa Paola Angela Basta



Consultec società cooperativa

Ing. Omero Bassoli
Ing. Marco Consoli

Via Trento n. 104 - 89122 Arcadia (CZ)
Tel. 0965/25111 - Fax 0965/25112
www.gruppoconsultec.it



Ing. Rosario Bruzzaniti

Ing. Francesco Bagnato

Arch. Maria Carmela Giuditta



Responsabile della sicurezza: Ing. Rosario Bruzzaniti

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori				
		di cui importo dei lavori a misura		€ 0.00		
		di cui importo lavori a corpo		€ 0.00		
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0.00		
		Totale importo lavori			€ 3,410,246.84	
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0.00	
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0.00	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 119,358.64	
	totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)					€ 3,529,605.48
	Totale importo soggetto a ribasso					€ 3,410,246.84
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
		B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0.00
		B.2	Rilievi Batimetrici, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 64,564.09
		B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 8,750.00
		B.4	Imprevisti			€ 105,566.33
		B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0.00
		B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006			€ 0.00
		B.7	Progettazione definitiva e Coordinatore alla sicurezza in progettazione (compreso oneri accessori e CNPIA) al netto ribasso del 26,52%			€ 81,314.60
		B.8	Progettazione Esecutiva e Coordinatore alla sicurezza in progettazione (compreso oneri accessori e CNPIA) al netto ribasso del 26,52%			€ 42,429.08
		B.9	Geologo e oneri accessori e CNP al netto ribasso del 26,52%			€ 9,628.82
		B.10	Direzioni Lavori, ufficio della direzione lavori, contabilità e misura, Coordinatore alla sicurezza in Esecuzione (compreso oneri accessori e CNPIA) al netto ribasso del 26,52%			€ 96,474.80
		B.11	SUPPORTO RUP E VERIFICHE/VALIDAZIONE PROGETTAZIONI compreso CNPIA			€ 20,800.00
		B.12	Oneri Incentivo RUP e gruppo di lavoro interno			€ 70,000.00
		B.13	Spese per commissioni giudicatrici ed oneri SUA Provinciale			€ 25,000.00
		B.14	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			€ 10,000.00
		B.15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e versamenti conferenza dei servizi			€ 25,000.00
		B.16	Spese collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso CNPIA			€ 40,560.00
		B.17	Altre Spese generali ed accessorie			€ 228.62
		B.18	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)			€ 0.00
B.19	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0.00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 ++B19)					€ 600,316.34	
C. I.V.A.		C. I.V.A.				
		C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 341,024.68	
		C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0.00	
		C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0.00	
		C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 26,258.90	
		C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 132,069.60	
Totale IVA					€ 499,353.18	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)					€ 4,629,275.00	