



Green Power

Engineering &amp; Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.11629.00.017.01

PAGINA

1 di/of 3

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: IT

# INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI SCLAFANI BAGNI

## PROGETTO DEFINITIVO

### Quadro Economico



File: GRE.EEC.R.73.IT.W.11629.00.017.01 - Quadro economico

| REV. | DATE       | DESCRIPTION        | PREPARED | VERIFIED  | APPROVED   |
|------|------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| 01   | 08/02/2021 | Integrati commenti | D. Mansi | N. Novati | L. Lavazza |
| 00   | 27/01/2021 | Prima emissione    | D. Mansi | N. Novati | L. Lavazza |

#### GRE VALIDATION

Iacofano (GRE)

Iacofano (GRE)

COLLABORATORS

VERIFIED BY

VALIDATED BY

PROJECT / PLANT

Sclafani Bagni

#### GRE CODE

| GROUP | FUNCTION | TYPE | ISSUER | COUNTRY | TEC | PLANT | SYSTEM | PROGRESSIVE | REVISION |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|------|--------|---------|-----|-------|--------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE   | EEC      | R    | 7      | 3       | I   | T     | W      | 1           | 1        | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |

CLASSIFICATION

PUBLIC

UTILIZATION SCOPE

BASIC DESIGN

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



Green Power

Engineering & Construction



GRE CODE

**GRE.EEC.R.73.IT.W.11629.00.017.01**

PAGINA

2 di/of 3

## INDICE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. QUADRO ECONOMICO ..... | 3 |
|---------------------------|---|

**1. QUADRO ECONOMICO**

| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b><br>Valore complessivo dell'opera privata  |                     |       |                            |
|--|---------------------|-------|----------------------------|
| DESCRIZIONE  | IMPORTI IN €        | IVA % | TOTALE €<br>(IVA compresa) |
| <b>A) COSTO DEI LAVORI</b>   |                     |       |                            |
| A.1) Interventi previsti   | 57,476,196 €        | 10%   | 63,223,816 €               |
| A.2) Oneri di sicurezza  | 2,350,000 €         | 10%   | 2,585,000 €                |
| A.3) Opere di mitigazione<br><i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>  | 500,000 €           | 10%   | 550,000 €                  |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale   | 5,000 €             | 22%   | 6,100 €                    |
| A.5) Opere connesse<br><i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>   | 260,000 €           | 10%   | 286,000 €                  |
| <b>TOTALE A</b>  | <b>60,591,196 €</b> |       | <b>66,650,916 €</b>        |
| <b>B) SPESE GENERALI**</b>   |                     |       |                            |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 450,000 €           | 22%   | 549,000 €                  |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico   | 45,000 €            | 22%   | 54,900 €                   |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   | 15,000 €            | 22%   | 18,300 €                   |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini<br><i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale e caratterizzazioni)</i>   | 165,000 €           | 22%   | 201,300 €                  |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)<br><i>(4% sulle suddette voci)</i>  | 27,000 €            | 22%   | 32,940 €                   |
| B.6) Imprevisti  | 4,000,000 €         | 10%   | 4,400,000 €                |
| B.7) Spese varie   | 0 €                 | 22%   | 0 €                        |
| <b>TOTALE B</b>  | <b>4,702,000 €</b>  |       | <b>5,256,440 €</b>         |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.  |                     |       |                            |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"<br/>TOTALE (A + B + C)</b>  | <b>65,293,196 €</b> |       | <b>71,907,356 €</b>        |